Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.630227
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2/11/2018 9:38:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.630227
Objeto del contrato	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO MARSELLA CPF 817, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	9/11/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/08/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	10/08/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/12/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EVER JOSE SALGADO SALGADO

Número de documento 7917558

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EVER JOSE SALGADO SALGADO	BANCOLOMBIA	Corriente	50636371203

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EVER JOSE SALGADO SALGADO* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2018 9:00:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCYCLAK* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2018 12:39:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	DIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SED-LP-DCCEE-105-2018
Título de la oferta	ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO COLEGIO MARSELLA
Cuantía del contrato	1.611.847.340,69 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	-
Fecha fin de ejecución (estimada)	-
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	9/07/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento ☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/11/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9/11/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/11/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	300		

Fecha límite para entrega de garantías: 22/11/2018 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21/03/2019 8:51:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.2024732	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	805.923.670,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	9/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.2025044	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	278.366.615,88 COP	MUNDIAL	9/08/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.2025046	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.331.847.341,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	9/10/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1664825	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.611.847.341,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	9/10/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1631462	Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	Contrato de seguro	271.421.082,94 COP	SEGUROS MUNDIAL	25/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.630227
Proveedor EVER JOSE SALGADO SALGADO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CERTIFICADO BANCARIO - EVER JOSE SALGADO.docx	CERTIFICADO BANCARIO - EVER JOSE SALGADO.docx	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.630227

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.674.575.902,49	1.611.847.340,69
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.3.2	72121406	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICION FINAL.)	4,00	M2	38.098,00	36.135,95	152.392,00	144.543,80
2.2	72121406	Rellenos Compactos en material seleccionado proviniente de la excavación (Inc. Manipulación, trasiego e instalación)	12,00	M3	9.603,00	9.108,45	115.236,00	109.301,40
3.1	72121406	Excavación manual en material común (inclu. Cargue y retiro)	4,00	M3	40.127,00	38.060,46	160.508,00	152.241,84
3.2	72121406	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	3,00	M3	65.027,00	61.678,11	195.081,00	185.034,33
3.4	72121406	Relleno en triturado 3/4" x 1/2"	9,60	M3	98.673,00	93.591,34	947.260,80	898.476,86
3.6	72121406	Codo PVC S 4" - 90°	6,00	UN	13.085,00	12.411,12	78.510,00	74.466,72
3.7	72121406	Codo PVC S 4" - 45°	6,00	UN	14.185,00	13.454,47	85.110,00	80.726,82
3.9	72121406	Yee PVC S 4"	8,00	UN	26.743,00	25.365,74	213.944,00	202.925,92
3.12	72121406	Tubería PVC- L 4" (Inc. accesorios)	25,00	ML	18.281,00	17.339,53	457.025,00	433.488,25
3.13	72121406	Tubería PVC- L 3" (Inc. accesorios)	15,00	ML	10.434,00	9.896,65	156.510,00	148.449,75
3.15	72121406	Cajas de inspección 0,6x0,6	5,00	UN	402.384,00	381.661,22	2.011.920,00	1.908.306,10
4.2	72121406	Concreto para vigas aereas 3000 psi	5,00	M3	730.012,00	692.416,38	3.650.060,00	3.462.081,90
4.4	72121406	Malla electrosoldada estándar	590,00	M2	3.170,00	3.006,75	1.870.300,00	1.773.982,50
4,4,1	72121406	Suministro e instalación de cubierta alveolar de 6 mm transparente (Inc. estructura metálica de cubierta, parales, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	24,00	M2	275.800,00	261.596,30	6.619.200,00	6.278.311,20
4.5	72121406	Perfiles IPE 200. Peso 22,40 kg	145,64	ML	208.370,00	197.638,95	30.347.006,80	28.784.136,68
4,5,1	72121406	Losa de cubierta metaldeck 3000 PSI (Incluye mallaelectrosoldada 5mm 15*15 - concreto y metaldeck) e=0,08m	19,81	M2	107.321,00	101.793,97	2.126.029,01	2.016.538,55
4.6	72121406	Demolicion estructuras en concreto	10,00	M3	210.909,00	200.047,19	2.109.090,00	2.000.471,90
4.7	72121406	Losa aligerada entrepiso H=45 cm - concreto 3000 PSI	20,00	M3	154.508,00	146.550,84	3.090.160,00	2.931.016,80
4,7,1	72121406	Concreto de 3,000 psi para muros arquitectónicos	7,00	M3	787.991,00	747.409,46	5.515.937,00	5.231.866,22
4,7,2	72121406	Placa contrapiso de 10 cm - Concreto 3000 psi	80,00	M2	68.051,00	64.546,37	5.444.080,00	5.163.709,60
4.8	72121406	Geotextil Nit 2000	250,00	M2	6.845,00	6.492,48	1.711.250,00	1.623.120,00
5.1	72121406	hidrofugo para fachadas	820,00	M2	7.276,00	6.901,29	5.966.320,00	5.659.057,80
5.2	72121406	MURO 25 CMS, EN MAMPOSTERIA EN ARCILLA: Fabricado en ladrillo prensado liviano coral de 6 x 12 x 24,5 cms tipo Santa Fe o equivalente, traba a 1/2, con junta de 1 cm en mortero de pega según diseño estructural.	15,00	M2	151.770,00	143.953,85	2.276.550,00	2.159.307,75
5.3	72121406	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO E=12 CM	45,00	M2	75.935,00	72.024,35	3.417.075,00	3.241.095,75
5,3,1	72121406	MUROS LADRILLO PRENSADO SANTA FE ó SIMILAR E=25 cm	10,00	M2	151.770,00	143.953,85	1.517.700,00	1.439.538,50
5,4,1	72121406	Mesón en concreto: Sección variable (S1= 4cm; S2= 8cm). Formaleta metálica, Acabado en cemento esmaltado, incluye salpiadero y cortagotera. Resistencia y refuerzo según diseño estructural	40,00	ML	65.617,00	62.237,72	2.624.680,00	2.489.508,80
5,4,2	72121406	Demolicion de alfagia	20,00	ML	7.950,00	7.540,58	159.000,00	150.811,60
5,4,3	72121406	Alfagía en concreto: Acabado a la vista tipo arquitectónico. Resistencia y refuerzos según diseño estructural, h= 0,06	30,00	ML	35.522,00	33.692,62	1.065.660,00	1.010.778,60
5,4,4	72121406	Poyos en concreto, H=0,1m	10,00	ML	31.326,00	29.712,71	313.260,00	297.127,10
6,1,1	72121406	Equipo Hidroneumatico: Suministro e instalación de Sistema de Presión de agua potable. Incluye bombas con motores eléctricos de 10 HP a 220V 60HZ, Válvulas y accesorios de alta calidad que funcionen en los rangos de presión y caudal determinados para el Sistema (120 PSI; 100GPM),	1,00	UN	14.500.000,00	13.753.250,00	14.500.000,00	13.753.250,00
6,1,2	72121406	Acometida general definitiva y documentacion general de soporte EAB. Conexión domiciliaria 2"	864,30	M	28.000,00	26.558,00	24.200.400,00	22.954.079,40
6,1,3	72121406	Tubería Novafort - D=200 mm - EQ 8" (Inc. Hidrosellos y accesorios)	15,20	ML	47.675,00	45.219,74	724.660,00	687.340,05
6,1,4	72121406	Pozo EEAB según diseños	1,00	UN	2.107.320,00	1.998.793,02	2.107.320,00	1.998.793,02
6,2,1	72121406	Excavación manual en material común (inclu. Cargue y retiro)	40,00	M3	40.127,00	38.060,46	1.605.080,00	1.522.418,40
		Suministro e instalación de Sistema Contra incendios. Incluye bombas con						

6,2,2	72121406	motores eléctricos de 10 HP a 220V 60HZ, Válvulas y accesorios de alta calidad que funcionen en los rangos de presión y caudal determinados para el Sistema (110 PSI; 100GPM)	1,00	UN	35.413.769,00	33.589.959,90	35.413.769,00	33.589.959,90
6,3,1	72121406	TANQUE HUMEDO-CUARTO SECO (INCLUYE: EXCAVACION MECANICA-MEJORAMIENTO DE TERRENO , CONCRETO DE LIMPIEZA, MUROSY PLACAS ACERO DE REFUERZO # 3 Y 4 , TAPAS Y ESCALERAS (según diseño, planos y especificaciones de Consultoria)	51,21	M3	1.114.954,00	1.057.533,87	57.096.794,34	54.156.309,48
7,1,1	72121406	Excavación manual en material común (inclu. Cargue y retiro)	10,00	M3	40.127,00	38.060,46	401.270,00	380.604,60
7,1,2	72121406	Relleno en arena	4,00	M3	65.767,00	62.380,00	263.068,00	249.520,00
7,1,3	72121406	Rellenos Compactos en material seleccionado proviniente de la excavación (Inc. Manipulación, trasiego e instalación)	8,00	M3	9.603,00	9.108,45	76.824,00	72.867,60
7,1,6	72121406	Tee Pvc P 1"	15,00	UN	4.792,00	4.545,21	71.880,00	68.178,15
7,1,7	72121406	Tee Pvc P 1 1/2"	12,00	UN	9.671,00	9.172,94	116.052,00	110.075,28
7,1,11	72121406	Codo PVC P 1"	15,00	UN	2.292,00	2.173,96	34.380,00	32.609,40
7,1,12	72121406	Codo PVC P 1 1/2"	8,00	UN	6.371,00	6.042,89	50.968,00	48.343,12
7,1,15	72121406	Reducción PVC P 1" X 1/2"	8,00	UN	2.898,00	2.748,75	23.184,00	21.990,00
7,1,18	72121406	Reducción PVC P 1 1/2" X 3/4"	16,00	UN	4.417,00	4.189,52	70.672,00	67.032,32
7,1,19	72121406	Válvula AC inoxidable 1 X 1/2"	12,00	UN	45.661,00	43.309,46	547.932,00	519.713,52
7,1,20	72121406	Válvula AC inoxidable 1"	12,00	UN	36.161,00	34.298,71	433.932,00	411.584,52
7,1,21	72121406	Válvula AC inoxidable 3/4"	20,00	UN	28.161,00	26.710,71	563.220,00	534.214,20
7,1,23	72121406	Tubería PVCP RDE 21 Ø 1"	12,00	ML	5.425,00	5.145,61	65.100,00	61.747,32
7,1,24	72121406	Tubería PVCP RDE 21 Ø 1 1/2"	20,00	ML	12.265,00	11.633,35	245.300,00	232.667,00
7,1,27	72121406	CAJA DE MICROMEDICION	1,00	UN	463.052,00	439.204,82	463.052,00	439.204,82
7,1,32	72121406	Tapa registro 20x20 (sum e instalacion)	33,00	UN	12.064,00	11.442,70	398.112,00	377.609,10
7,2,2	72121406	Relleno en arena	3,00	M3	65.767,00	62.380,00	197.301,00	187.140,00
7,2,4	72121406	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación).	6,00	M3	65.027,00	61.678,11	390.162,00	370.068,66
7,2,5	72121406	Relleno en triturado 3/4" x 1/2"	2,00	M3	98.673,00	93.591,34	197.346,00	187.182,68
7,2,8	72121406	Codo PVC S 4 "- 90°	8,00	UN	13.085,00	12.411,12	104.680,00	99.288,96
7,2,9	72121406	Codo PVC S 4" - 45°	8,00	UN	14.185,00	13.454,47	113.480,00	107.635,76
7,2,11	72121406	Yee PVC S 4"	5,00	UN	26.743,00	25.365,74	133.715,00	126.828,70
7,2,21	72121406	Tuberías PVC S 4"	168,84	ML	26.102,00	24.757,75	4.407.061,68	4.180.098,51
7,2,22	72121406	Alc. Corrugada 8"	118,80	ML	47.675,00	45.219,74	5.663.790,00	5.372.105,11
7,2,25	72121406	CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	3,00	UN	540.723,00	512.875,77	1.622.169,00	1.538.627,31
7,2,27	72121406	Pozo interno	6,00	UN	584.021,00	553.943,92	3.504.126,00	3.323.663,52
7,2,31	72121406	Tuberia PVC corrugada para filtro D = 4"	101,15	UN	35.023,00	33.219,32	3.542.576,45	3.360.134,22
7,2,37	72121406	Sifon de piso 4"	3,00	UN	30.384,00	28.819,22	91.152,00	86.457,66
7,2,44	72121406	Tuberia PVC L D= 4" (inc. Accesorios)	43,58	UN	18.281,00	17.339,53	796.685,98	755.656,72
7,3,3	72121406	Gabinete contraincendio tipo 3	2,00	UN	1.300.000,00	1.233.050,00	2.600.000,00	2.466.100,00
7,3,5	72121406	Tuberia Acero Carbon SCH 10 ⌀4"	3,00	ML	64.419,00	61.101,42	193.257,00	183.304,26
7,3,6	72121406	Tuberia PVC-AWWA C900 ⌀4"	65,00	ML	90.090,00	85.450,37	5.855.850,00	5.554.274,05
7,3,7	72121406	Tuberia Acero Carbon SCH 10 ⌀2 1/2"	4,00	ML	74.419,00	70.586,42	297.676,00	282.345,68
7,3,8	72121406	Siamesa para bomberos 4"x2 1/2x2 1/2"	1,00	UN	1.085.284,00	1.029.391,87	1.085.284,00	1.029.391,87
7,3,9	72121406	Tee PVC AWWA C900 ⌀4"	1,00	UN	282.126,00	267.596,51	282.126,00	267.596,51
7,3,10	72121406	Codo 90° PVC AWWA C900 ⌀4"	5,00	UN	283.618,00	269.011,67	1.418.090,00	1.345.058,35
7,3,11	72121406	Codo 90° AC SCH 10 ⌀4"	1,00	UN	51.701,00	49.038,40	51.701,00	49.038,40
7,3,12	72121406	Reducción AC SCH 10 ⌀4X2 1/2"	1,00	UN	86.961,00	82.482,51	86.961,00	82.482,51
7,3,13	72121406	FLOTADOR MECANICO 1"	1,00	UN	237.780,00	225.534,33	237.780,00	225.534,33
8,1,1	72121406	Tubería Conduit PVC 1 1/4"	35,00	ML	5.277,00	5.005,23	184.695,00	175.183,05
8,1,2	72121406	Tubería Conduit PVC 2"	35,00	ML	10.606,00	10.059,79	371.210,00	352.092,65
8,1,3	72121406	Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C 3 #4 + 1 #6+ 1 # 8T TN1	127,00	ML	54.200,00	51.408,70	6.883.400,00	6.528.904,90
8,1,4	72121406	Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C 1 #12 + 1 #12 + 1 #12T DESDE TABLERO HASTA PRIMER SALIDA DE TOMA E ILUMINACIÓN PARA AULAS Y BAÑOS	135,00	ML	23.983,00	22.747,88	3.237.705,00	3.070.963,80
8,1,5	72121406	Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C 3 #8 + 1 #8+ 1 # 10 TN2	50,00	ML	42.473,00	40.285,64	2.123.650,00	2.014.282,00
8,1,6	72121406	Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C 1 #10 + 1 #10+ 1 # 12T TN3	20,00	ML	12.473,00	11.830,64	249.460,00	236.612,80
8,1,7	72121406	Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C 2 #8 + 1 #8+ 1 # 8T TR1	8,00	ML	27.173,00	25.773,59	217.384,00	206.188,72
8,1,8	72121406	Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C 2 #8 + 1 #8+ 1 # 8T UPS	8,00	ML	27.173,00	25.773,59	217.384,00	206.188,72
8,1,9	72121406	Tuberia Conduit PVC 1" incrustada	12,00	ML	3.618,00	3.431,67	43.416,00	41.180,04
8,1,10	72121406	Tuberia Conduit PVC 1 1/2" incrustada	15,00	ML	6.954,00	6.595,87	104.310,00	98.938,05
8,2,1	72121406	Tablero de automáticos de 36 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre y espacio totalizador industrial NTQ-412T y barraje de tierra aislada	1,00	UN	501.275,00	475.459,34	501.275,00	475.459,34
8,2,2	72121406	TABLERO BIFASICO DE 6 CIRCUITOS BIFASICO TR1	1,00	UN	121.716,00	115.447,63	121.716,00	115.447,63
8,2,3	72121406	Interruptores Automáticos Enchufables 1 X 20 Amp Similar al Luminex Safic Legrand o Prime - Square D, línea Súper D de Schneider Electric.	34,00	UN	9.244,00	8.767,93	314.296,00	298.109,62
8,2,4	72121406	Interruptores Automáticos Enchufables 2X 30 Amp Similar al Luminex Safic Legrand o Prime - Square D, línea Súper D de Schneider Electric.	1,00	UN	24.724,00	23.450,71	24.724,00	23.450,71
		Interruptores Automáticos Enchufables 3X 50 Amp Similar al Luminex Safic Legrand						

8,2,5	72121406	o Prime - Square D, línea Súper D de Schneider Electric.	1,00	UN	63.918,00	60.626,22	63.918,00	60.626,22
8,2,6	72121406	Interruptores en Caja Moldeada 3 x 63 Amp. (Ascensor)	1,00	UN	171.915,00	163.061,38	171.915,00	163.061,38
8,2,7	72121406	Interruptores automaticos enchufables 1 x 30 AMP similar al Luminex Safic Legrand o Prime - Square D, línea Súper D de Schneider Electric.	1,00	UN	28.338,00	26.878,59	28.338,00	26.878,59
8,2,8	72121406	Interruptores automaticos enchufables 3 x 30 AMP similar al Luminex Safic Legrand o Prime - Square D, línea Súper D de Schneider Electric.	1,00	UN	52.738,00	50.021,99	52.738,00	50.021,99
8,2,9	72121406	In terruptores en caja moldeada 3 x 30 AMP (asensor)	1,00	UN	69.977,00	66.373,18	69.977,00	66.373,18
8,2,10	72121406	Interruptores automaticos enchufables 2 x 20 AMP similar al Luminex Safic Legrand o Prime - Square D, línea Súper D de Schneider Electric.	1,00	UN	69.977,00	66.373,18	69.977,00	66.373,18
8,2,11	72121406	SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CANALETA	8,00	UN	74.531,00	70.692,65	596.248,00	565.541,20
8,2,12	72121406	SALIDA DE VOZ EN TUBO EMT 1/2" INCLUYE FACE PLACE, JACK CAT 6	5,00	UN	57.975,00	54.989,29	289.875,00	274.946,45
8,2,13	72121406	CABLE UTP CAT 6 TENDIDO CERTIFICADO	3.500,00	UN	2.884,00	2.735,47	10.094.000,00	9.574.145,00
8,2,14	72121406	CERTIFICACIÓN DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS	21,00	UN	16.500,00	15.650,25	346.500,00	328.655,25
8,2,15	72121406	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6	2,00	UN	419.638,00	398.026,64	839.276,00	796.053,28
8,2,16	72121406	RACK DE COMUNICACIONES DE 90X90 CM RU SEGÚN ESPECIFICACIONES	1,00	UN	631.562,00	599.036,56	631.562,00	599.036,56
8,2,17	72121406	UPS DE 5 KVA BIFASICA	1,00	UN	4.507.092,00	4.274.976,76	4.507.092,00	4.274.976,76
8,2,18	72121406	Camara energia con marco y tapa 71,5 * 71,5 CS 274	5,00	UN	462.697,00	438.868,10	2.313.485,00	2.194.340,50
8,2,19	72121406	Tablero de automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre y espacio totalizador industrial NTQ-412T y barraje de tierra aislada TN2	1,00	UN	405.983,00	385.074,88	405.983,00	385.074,88
8,2,20	72121406	Tablero monofasico de 8 circuitos TN3	1,00	UN	144.575,00	137.129,39	144.575,00	137.129,39
8,3,1	72121406	Puesta a tierra mediante CUATRO 4 varillas Cooper Weld de 5/8" x 8' con cable de cobre desnudo No. 2/0; incluyendo la trenzada y conectada de las líneas de continuidad de tierra que van en las tuberías y la preparación de tierra y el grupo de medida.	1,00	UN	1.715.366,00	1.627.024,65	1.715.366,00	1.627.024,65
8.7.1	72121406	Certificacion RETIE y RETILAP	1,00	VG	8.767.500,00	8.315.973,75	8.767.500,00	8.315.973,75
8.7.3	72121406	Suministro e instalacion de equipo de medida - contador alfanumerico (7 digitos)	1,00	VG	1.403.696,00	1.331.405,66	1.403.696,00	1.331.405,66
10.1	72121406	Tableta cerámica de 20x20 cm, color blanco Huila, tipo corona o similar.	86,36	M2	37.518,00	35.585,82	3.240.054,48	3.073.191,42
10.2	72121406	Baldosa en grano de marmol, 30x30cm, color blanco huila, tipo alfa o similar, con acabado pulido hasta esmeril 220 y cera polimérica.	359,72	M2	94.000,00	89.159,00	33.813.680,00	32.072.275,48
10.2.5	72121406	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OAABRA	75,00	ML	6.372,00	6.043,84	477.900,00	453.288,00
10.3	72121406	Piso en caucho Natural: Con mínimo 6 mm de espesor. (Nota: revisar color del piso en especificaciones y planos, dado que varía)	585,00	M2	125.000,00	118.562,50	73.125.000,00	69.359.062,50
10.4	72121406	Piso en caucho EDPM Granulado, Fundido en sitio. De 20mm de base reciclada y 10mm color de espesor, tipo prodicauchos linea EDPM Chips o equivalente. (Nota: revisar color del piso en especificaciones y planos, dado que varia)	30,55	M2	189.050,00	179.313,93	5.775.477,50	5.478.040,56
10,4,1	72121406	emboquille tableta gress	57,00	M2	4.950,00	4.695,08	282.150,00	267.619,56
10.5	72121406	Piso en tableta en gres, tipo alfa - etrusca o similar de 25x 7 cm, acabado que garantice ser antideslizante (Nota: revisar color del piso en especificaciones y planos, dado que varía)	270,00	M2	43.279,00	41.050,13	11.685.330,00	11.083.535,10
10.6	72121406	Piso en concreto esmaltado: Concreto esmaltado con endurecedor superficial de cuarzo y sellado aditivo, tráfico alto color neutro	32,49	M2	83.756,00	79.442,57	2.721.232,44	2.581.089,10
10,6,1	72121406	Destronque, pulida y brillada de media caña en granito color blanco	70,00	ML	9.513,00	9.023,08	665.910,00	631.615,60
10.7	72121406	Guardaescoba Media Caña en granito color blanco huila: con piezas complementarias (Esquineras y rinconeras) en granito color blanco huila que sean requeridas ref: Fondo. Grano: 1 Código:(BH1) B000032 Tipo Alfa o similar	550,61	ML	38.200,00	36.232,70	21.033.302,00	19.950.086,95
10.8	72121406	Pirlan en granito, pulido y brillado ancho: 37 cm	36,40	ML	34.638,00	32.854,14	1.260.823,20	1.195.890,70
10,8,1	72121406	demolicion de afinado	25,00	ML	3.950,00	3.746,58	98.750,00	93.664,50
10.9	72121406	Afinado de piso, Mortero 1:3 Espesor de 3 cm	1.051,03	M2	16.899,00	16.028,70	17.761.355,97	16.846.644,56
10.1	72121406	Carcamo de 20 *12 cm , acabado interior en granito pulido y tapa en rejilla de polipropileno para trafico pesado, resistente quimicos y acidos , color blanco	13,35	ML	271.365,00	257.389,70	3.622.722,75	3.436.152,50
11.3	72121406	Suministro e instalación de cubierta alveolar de 6 mm transparente (Inc. estructura metálica de cubierta, parales, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	93,51	M2	108.000,00	102.438,00	10.099.080,00	9.578.977,38
11.4	72121406	Lucarnas, lámina de policarbonato transparente alveolar 6 mm, incluye perfiles en aluminio color gris natural y perfiles en c hechos en platina de acero, de acuerdo a diseños.	15,60	M2	65.000,00	61.652,50	1.014.000,00	961.779,00
11,4,1	72121406	demolicion de afinado de media caña	10,00	ML	2.950,00	2.798,08	29.500,00	27.980,80
11.5	72121406	Afinado cubiertas planas mortero 1:3 impermeabilizado	399,68	M2	25.880,00	24.547,18	10.343.718,40	9.811.016,90
12.1	72121406	PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA PUERTA BATIENTE REFERENCIA PB-6038 PIVOTANTE; TIPO ALUMINA O SIMILAR. MARCO PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SERIE 7638 O SIMILAR CON PIEZA DE TOPE ALN-164 Y PISADOR S-042. VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM D	194,11	M2	345.000,00	327.232,50	66.967.950,00	63.519.100,58
12.2	72121406	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18.SEGÚN DISEÑOS	67,57	M2	210.000,00	199.185,00	14.189.700,00	13.458.930,45
		PUERTA PLEGABLE: TIPO POSTIGOS ENTAMBORADAS DE MADERA DE 9 CM						

12.3	72121406	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. SEGÚN DISEÑOS	44,79	M2	270.500,00	256.569,25	12.115.695,00	11.491.736,71
12.4	72121406	PUERTA CORTA FUEGOS, SEGÚN DISEÑOS.	7,31	M2	683.995,00	648.769,26	5.000.003,45	4.742.503,29
12.6	72121406	Pasamanos (Baranda) : Pasamanos perfil tubular cuadrado de 5*5 cm acabado con base anticorrosiva (Ver detalle)	51,90	ML	139.919,00	132.713,17	7.261.796,10	6.887.813,52
12.7	72121406	VENTANA PERFILERIA EN ALUMINIO SERIE 7638 O SIMILAR; PERFILERIA HORIZONTAL REF. TIPO ALN-168, ALN-169, ALN-170, PERFILERIA VERTICAL ALN-167, ALN-169, ALN-183. SEGÚN DISEÑOS	365,10	M2	300.397,00	284.926,55	109.674.944,70	104.026.683,41
12.8	72121406	REJILLA VENTILACIÓN EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE ALUMINA O SIMILAR.	34,32	M2	290.600,00	275.634,10	9.973.392,00	9.459.762,31
12.9	72121406	DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, Incluye puerta	10,26	M2	633.905,00	601.258,89	6.503.865,30	6.168.916,21
14.1	72121406	Enchape pared 25 x 35 - Macedonia Corona o equivalente	445,35	M2	38.381,00	36.404,38	17.092.978,35	16.212.690,63
14.2	72121406	Enchape pared 20 x 20 - Alfa liso ó equivalente.	143,41	M2	34.616,00	32.833,28	4.964.280,56	4.708.620,68
14.3	72121406	WIN: PLÁSTICO COLOR BLANCO, REDONDEADO.	197,92	ML	2.801,00	2.656,75	554.373,92	525.823,96
15.1	72121406	SALIDA PARA LUMINARIAS, INCLUYE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, TUBERIA EMT 3/4" ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.INCLUYE PROPORCIONAL LA SALIDA DE LOS INTERRUPTORES DE ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN. 2X32W Y TORTUGA	56,00	UN	85.000,00	80.622,50	4.760.000,00	4.514.860,00
15.1.5	72121406	Luminaria exteriore LED, 208V,	12,00	UN	259.170,00	245.822,75	3.110.040,00	2.949.873,00
15.2	72121406	SALIDA PARA LUMINARIAS, TUBERIA EMT 3/4" ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.INCLUYE PROPORCIONAL LA SALIDA DE LOS INTERRUPTORES DE ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN. 2X26W	25,00	UN	77.223,00	73.246,02	1.930.575,00	1.831.150,50
15,2,1	72121406	emboquille para cajas interruptores y toma corrientes	115,00	UN	2.410,00	2.285,89	277.150,00	262.877,35
15.3	72121406	SALIDA PARA LUMINARIAS, INCLUYE , TUBERIA PVC 3/4" ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.INCLUYE PROPORSIONAL LA SALIDA DE LOS INTERRUPTORES DE ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN. 2X32W, EMERGENCIA, 60X60	124,00	UN	68.000,00	64.498,00	8.432.000,00	7.997.752,00
15.4	72121406	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA RED NORMAL INCLUYE TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, ALAMBRE 12 , MARCACIÓN, ACCESORIOS DE CONEXION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	60,00	UN	66.737,00	63.300,04	4.004.220,00	3.798.002,40
15.5	72121406	SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) LUMINEX O EQUIVALENTE PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - PVC	13,00	UN	90.340,00	85.687,49	1.174.420,00	1.113.937,37
15.6	72121406	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA	13,00	UN	83.074,00	78.795,69	1.079.962,00	1.024.343,97
15.7	72121406	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 2X32W, , INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X16 1,2M CON CLAVIJA CON POLO A TIERRA PARA CONECTAR A TOMA EN EL TECHO EN DONDE HAGA FALTA HACERLO.	91,00	UN	110.000,00	104.335,00	10.010.000,00	9.494.485,00
15.8	72121406	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 1X25W, APLIQUE TORTUGA.	13,00	UN	46.306,00	43.921,24	601.978,00	570.976,12
15.9	72121406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 ESPECULAR BALASTO ELECTRÓNICO DOBLE VOLTAJE 4X17W.	18,00	UN	122.427,00	116.122,01	2.203.686,00	2.090.196,18
15.1	72121406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO BALA DE 2X25W CON VIDRIO	70,00	UN	68.665,00	65.128,75	4.806.550,00	4.559.012,50
15.11	72121406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON BATERIA RECARGABLE TIPO MICKEY MOUSE	13,00	UN	88.106,00	83.568,54	1.145.378,00	1.086.391,02
15.12	72121406	Suministro e instalación de LAMPARA DE 1X150W, REFLECTOR PARA CANCHA	5,00	UN	127.848,00	121.263,83	639.240,00	606.319,15
15.13	72121406	SALIDA PARA LUMINARIA BIFASICA, INCLUYE, TUBERIA DE PVC 3/4"ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	5,00	UN	65.032,00	61.682,85	325.160,00	308.414,25
15.14	72121406	Suministro e instalación de Lámpara panel LED sobreponer 30 x 120 45 w BCA	12,00	UN	206.000,00	195.391,00	2.472.000,00	2.344.692,00
16.1	72121406	Lavamanos en acero inoxidable cal.18	22,00	UN	345.000,00	327.232,50	7.590.000,00	7.199.115,00
16,1,2	72121406	Lavamanos cerámico descolgado: color blanco tipo corona o similar	4,00	UN	114.866,00	108.950,40	459.464,00	435.801,60
16.3	72121406	Sanitario para niños con válvula de descarga corona o similar	18,00	UN	397.068,00	376.619,00	7.147.224,00	6.779.142,00
16,1,4	72121406	Sanitario estandar, color blanco con tanque de 4 lts y ahorrados de agua. Tipo Mancesa o Similar.	7,00	UN	262.968,00	249.425,15	1.840.776,00	1.745.976,05
16,1,5	72121406	Sanitario para discapacitados, color blanco, con asiento sanitario luxor tipo mancesa o similar.	3,00	UN	411.968,00	390.751,65	1.235.904,00	1.172.254,95
16,1,6	72121406	Lavamanos para discapacitados, color blanco. Corona o similar	3,00	UN	324.224,00	307.526,46	972.672,00	922.579,38
16,1,7	72121406	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable 304: de 61,5 x 41,5 sin orificios. Tipo Corona Ref PC5030001 o similar	9,00	UN	385.774,00	365.906,64	3.471.966,00	3.293.159,76
16,1,8	72121406	Orinal gotta entrada sumerior antibacteria	1,00	UN	536.295,00	508.675,81	536.295,00	508.675,81
16,2,1	72121406	Ducha antivandálicas, Llave para ducha: Válvula y poma empotrada en la pared, ref. 4-AA-17125106 Tipo Docol A&A	10,00	UN	340.000,00	322.490,00	3.400.000,00	3.224.900,00
16,2,2	72121406	Grifería antivandálica para lavamanos: pico largo (25cm), sin tornillos a la vista. Baja presión Ref.Do 17165006/Alta presión. Cierre automático para salida de agua, con push frontal tipo "docol" o similar	36,00	UN	310.000,00	294.035,00	11.160.000,00	10.585.260,00
16,2,3	72121406	Dispensador para jabón líquido de empotrar a la pared - antivandálico, cuerpo en acero inoxidable satinado, válcula anticorrosiva, ventana de recarga frontal con llave, capacidad 1,5 litros con push frontal tipo A&A Ref. AA640 o similar	11,00	UN	180.156,00	170.877,97	1.981.716,00	1.879.657,67

16,2,4	72121406	Jabonera cerámica: color blanco, tipo corona linea tempo o similar	16,00	UN	23.316,00	22.115,23	373.056,00	353.843,68
16,2,5	72121406	Dispensador de papel higiénico: cerámico, color blanco tipo Corona o similar	21,00	UN	32.316,00	30.651,73	678.636,00	643.686,33
16,2,6	72121406	Dispensador institucional para papel higiénico tipo Familia o similar.	7,00	UN	61.060,00	57.915,41	427.420,00	405.407,87
16,2,7	72121406	Toallero: con bases cerámicas color blanco y tubo plástico 1", linea espacio, tipo corona o similar.	18,00	UN	32.316,00	30.651,73	581.688,00	551.731,14
16,2,8	72121406	Pasamanos para discapacitados: en acero inoxidable calibre 1 1/2.	6,00	UN	315.808,00	299.543,89	1.894.848,00	1.797.263,34
16,2,9	72121406	Griferia orinal pared tipo push corona o similar	1,00	UN	170.540,00	161.757,19	170.540,00	161.757,19
16,2,10	72121406	Griferia lavaplatos sencilla tipo corona ref Balta	6,00	UN	54.336,00	51.537,70	326.016,00	309.226,20
17.3	72121406	División para sanitario: con rigidización mediante bastidor en perfiles cuadrados cold rolled de 1", pintura anticorrosiva+esmalte gris claro soldado a lámina exterior en acero inoxidable 304 cal. 20. Acabado satinado prelijado N 4. Aristas redondeadas	11,00	UN	400.000,00	379.400,00	4.400.000,00	4.173.400,00
18.1	72121406	filos y dilataciones	40,00	ML	3.394,00	3.219,21	135.760,00	128.768,40
18.2	72121406	Estuco y pintura Interior en mampostería, 2 manos, color ver detalle de planos y especificaciones.	140,00	M2	13.040,00	12.368,44	1.825.600,00	1.731.581,60
18.3	72121406	ESTUCO Y VIINILO METALIZADO IMANTADO COLORES VARIOS TRES MANOS CON SUMINISTRO DE FIGURAS ADHESIVAS	230,00	M2	25.700,00	24.376,45	5.911.000,00	5.606.583,50
18.4	72121406	Estuco y pintura Koraza en muros estructurales, 2 manos, color ver detalle de planos y especificaciones.	279,00	M2	16.721,00	15.859,87	4.665.159,00	4.424.903,73
19.1	72121406	Espejo de cristal bicelado de 4mm	10,08	M2	59.679,00	56.605,53	601.564,32	570.583,74
20.1	72121406	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	120,00	M2	63.708,00	60.427,04	7.644.960,00	7.251.244,80
20,1,1	72121406	BORDILLO PREFABRICADO A80 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero de Nivelación 2000 PSI).	35,00	ML	54.104,00	51.317,64	1.893.640,00	1.796.117,40
20,1,2	72121406	GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR Y ARENA SILICE	86,00	M2	65.740,00	62.354,39	5.653.640,00	5.362.477,54
20,1,3	72121406	CAÑUELA TIPO A 120 (suministro e instalacion incluye 3cm mortero 1:5	110,00	ML	44.459,00	42.169,36	4.890.490,00	4.638.629,60
20,1,4	72121406	Adoquín en arcilla cuarto veintiseis, color terracota	249,41	M2	62.060,00	58.863,91	15.478.384,60	14.681.247,79
20,1,5	72121406	Pradización jardindes (in. Tierra negra)	303,12	M2	16.677,00	15.818,13	5.055.132,24	4.794.791,57
20,1,6	72121406	SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.)	220,19	ML	37.313,00	35.391,38	8.215.949,47	7.792.827,96
20,2,1	72121406	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CON TEJIDO DE CUADROS DE 5CM X5CM SEGÚN DISEÑOS	7,56	M2	103.003,00	97.698,35	778.702,68	738.599,53
20,2,2	72121406	Cerramiento en perfil tubular cuadrada 5 x 5 cm - calibre 14, según diseño (incluye Excavación, Acero de refuerzo # 3, cimentación)	22,74	ML	319.355,00	302.908,22	7.262.132,70	6.888.132,92
20,2,3	72121406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BICICLETERO M-100, Incl Excav Manual con retiro Suelo Blando, concreto 1:2:3, Biciclet. M-100, Hierro A-40, y M de O.	1,00	UN	551.289,00	522.897,62	551.289,00	522.897,62
20,2,4	72121406	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES MODULO TIPO 3	2,00	UN	6.904.920,00	6.549.316,62	13.809.840,00	13.098.633,24
20,3,1	72121406	Cableado de Acometidas y Alimentadores en Conductor de Cobre THHN/THWN 90°C 2 #8 + 1 #8+ 1 # 8T ascensor	18,00	ML	27.173,00	25.773,59	489.114,00	463.924,62
20,3,2	72121406	Pasamanos (Baranda) :BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	51,90	ML	183.959,00	174.485,11	9.547.472,10	9.055.777,21
20,3,3	72121406	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ELEVADOR - ASCENSOR DOS PARADAS SEIS PASAJEROS EN ACERO INOXIDABLE VELOCIDAD .6M/SEG PUERTA TELESCOPICA SISTEMA DE SEGURIDAD BAJO NORMA	1,00	UN	84.550.000,00	80.195.675,00	84.550.000,00	80.195.675,00
20,5,1	72121406	CAJAS DE INSPECCION 0.6X0.6	3,00	UN	402.384,00	381.661,22	1.207.152,00	1.144.983,66
20,6,1	72121406	CAJA DE INSPECCION 80X80X95 CM	5,00	UN	540.723,00	512.875,77	2.703.615,00	2.564.378,85
20,7,1	72121406	LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CAL .18	15,00	UN	345.000,00	327.232,50	5.175.000,00	4.908.487,50
20,7,2	72121406	MESA TIPO 1. Superficie mesa fabricada en lamina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16, Dimensiones : 1.22m x 1.10m x 0.90m	1,00	UN	1.340.031,00	1.271.019,40	1.340.031,00	1.271.019,40
20,7,3	72121406	MESA TIPO 2. Superficie mesa fabricada en lamina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16, Dimensiones: 3.41m x 0.65m x 0.90m Empate 0.02m costado izquierdo	1,00	UN	3.500.031,00	3.319.779,40	3.500.031,00	3.319.779,40
20,7,4	72121406	MESA TIPO 3. Superficie mesa fabricada en lamina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16, acabado tipo T4 (satinado)Dimensiones: 1.70m x 0.65m x0.90m Dimensiones: 1.70m x 0.65m x0.90m	1,00	UN	1.940.031,00	1.840.119,40	1.940.031,00	1.840.119,40
20,7,5	72121406	MESA TIPO 4, Superficie mesa fabricada en lamina de acero inoxidable AISI 304 calibre 16, acabado tipo T4 (satinado) Dimensiones: 4.01m x 0.65m x 0.90m	1,00	UN	4.100.031,00	3.888.879,40	4.100.031,00	3.888.879,40
20,7,6	72121406	CAMPANA EXTRACTORA : Fabricada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18, acabado tipo T4 (satinado), estructura interna para filtros de grasas. Sistema de recolección , lámpara de iluminación sellada Incluye instalación en punto dimensiones: 5.00m x1.50m x 0.60m	1,00	UN	5.900.030,00	5.596.178,46	5.900.030,00	5.596.178,46
20,7,7	72121406	SISTEMA DE EXTRACCIÓN (EXTRACTOR TIPO HONA Y DUCTOS: Extractor tipo hongo, de 3hp a 220v, fabricado estructuralmente en aluminio, rotor de galvanizado, caudal de extracción (CFM) 10000- 76.m3 /h a 1700 rpm. Filtro de partículas, grasas y olores. Guarda motor de 3hp. 4 metros de ducto cuadrado, de 0.50m x 0.50m , dos curvas a 90	1,00	UN	7.700.031,00	7.303.479,40	7.700.031,00	7.303.479,40
20.8	72121406	Cuarto Frío de acuerdo a diseños (Congelación y refirigeración, con puertas corredizas) según planos y especificaciones de Consultoría	1,00	UN	24.000.000,00	22.764.000,00	24.000.000,00	22.764.000,00
20,8,1	72121406	Caja de toma de muestras	1,00	UN	1.329.580,00	1.261.106,63	1.329.580,00	1.261.106,63
20,8,2	72121406	Trampa de grasas	1,00	UN	637.740,00	604.896,39	637.740,00	604.896,39

20,8,3	72121406	Caja de enfriamiento	1,00	UN	889.591,00	843.777,06	889.591,00	843.777,06
21.1	72121406	Aseo general	1.869,35	M2	2.952,00	2.799,97	5.518.321,20	5.234.123,92
24.1	72121408	ADMINISTRACION **Mis observaciones:** El proponente deberá relacionar el VALOR correspondiente a la administración	1,00	UN	247.413.576,00	245.064.678,00	247.413.576,00	245.064.678,00
24.2	72121409	IMPREVISTOS **Mis observaciones:** El proponente deberá relacionar el VALOR correspondiente a los imprevistos	1,00	UN	21.914.400,00	20.785.808,40	21.914.400,00	20.785.808,40
24.3	72121410	UTILIDADES **Mis observaciones:** El proponente deberá relacionar el VALOR correspondiente a la utilidad	1,00	UN	54.786.000,00	51.964.520,00	54.786.000,00	51.964.520,00
1	72121406	MODIFICACION 1	1,00	UN	254.741.926,00	254.741.926,00	254.741.926,00	254.741.926,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RES ADJUDICACION - EVER JOSE SALGADO - CONTRATO DE OBRA - COLEGIO MARSELLA.pdf	RES ADJUDICACION - EVER JOSE SALGADO - CONTRATO DE OBRA - COLEGIO MARSELLA.pdf	(detalle)
RUT-EVER JOSE SALGADO.pdf	RUT-EVER JOSE SALGADO.pdf	(detalle)
RADICACION - PERSONAL MINIMO - EVER JOSE SALGADO.pdf	RADICACION - PERSONAL MINIMO - EVER JOSE SALGADO.pdf	(detalle)
DECLARACION.docx	DECLARACION.docx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2223	CDP	No validado	1.419.833.976 COP	1.357.105.414 COP	15-01-07-1046-118	Editar
☐	2259	CDP	No validado	254.741.926 COP	254.741.926 COP	15-01-07-1046-118	Editar

Saldo de CDP 1.674.575.902 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.611.847.340 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6144	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.357.105.414 COP	1.357.105.414 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	3705	Presupuestal (CDP)	-	No validado	254.741.926 COP	254.741.926 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.611.847.340 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1.611.847.340 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -