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CAPÍTULO 1 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, pone a disposición de los interesados el Pliego de 
Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública 
que se derive del presente proceso de selección con las características que se describen en el 
presente capitulo. 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de 
Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos está a 
disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
La selección del contratista se realiza a través de la modalidad de selección abreviada de menor 
cuantía de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar 
de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos 
jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, dentro 
del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones al pliego de 
condiciones. 
 
El interesado deberá leer completamente este Pliego de Condiciones y sus anexos, toda vez 
que para participar en el proceso, se debe tener conocimiento de la totalidad del contenido del 
mismo. 
 
De acuerdo con lo anterior es jurídicamente viable establecer la escogencia del contratista a 
través de selección abreviada de menor cuantía, según lo preceptuado por el numeral 1° del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, considerando que la menor cuantía actualmente aplicable al 
Municipio de Venecia, Antioquia, equivale a $ 245.784.840 (280 SMMLV). 
 
El Gobierno Municipal de Venecia, Antioquia, agradece todas las sugerencias u observaciones 
que se presenten dentro de los plazos señalados en el cronograma y que sean enviadas 
mediante la plataforma de Secop II.  Dichas observaciones deben estar dirigidas a lograr la 
claridad y precisión de las condiciones y exigencias propias del proceso. 
 
Se adelantará la evaluación de las propuestas que se presenten con base en las reglas 
establecidas en el presente pliego de condiciones y en la ley. 
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1.1 OBJETO 
 
MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORLANDO VELÁSQUEZ ARANGO- SEDE 
CORREGIMIENTO DE BOLOMBOLO DEL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA. 
 
1.2 CONVOCATORIA PARA LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, convoca a las veedurías ciudadanas para que ejerzan 
vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión haciendo recomendaciones escritas y 
oportunas ante las entidades que ejecutan el programa proyecto o contrato y ante los organismos 
de control del estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios 
públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, para lo cual pueden consultar 
este proceso en el Portal Único de Contratación Estatal, www.colombiacompra.gov.co. 
 
1.3 PROGRAMA PRESIDENCIAL "LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" 
 
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 
“COMPROMISO DE TRANSPARENCIA” en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los 
esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 
Oferente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el 
Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta 
o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la 
adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, se debe reportar el hecho a la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de: los números 
telefónicos: (57 1) 562 9300 extensión 3892 y (57 1) 562 9709; vía fax al número telefónico: (57 
1) 596 0631; la línea gratuita transparente de la Secretaría de Transparencia, 01 8000 913 040; 
en el correo electrónico: transparencia@presidencia.gov.co; al sitio de denuncias de la 
Secretaría, en el Portal de Internet: www.anticorrupcion.gov.co, correspondencia o 
personalmente, en la dirección Calle 12c No. 7-19 - Piso 9 - Edificio Exportadores de Café - 
Bogotá D.C. 
 
1.4 GLOSARIO 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial que se encuentran 
definidas en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, deberán ser entendidas con el 
significado allí indicado, los demás términos, no definidos en dicho artículo o en el presente 
documento, deberán entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
A continuación de forma enunciativa, se relacionan algunas definiciones útiles para el proceso de 
selección: 

mailto:gobierno@venecia-antioquia.gov.co
http://www.venecia-antioquia.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


     
 Secretaría de Planeación y Obras Publicas 

 

 
Página 9 de 188 

 
 
 
 
 
 

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural) 

Carrera 51 # 50-19. Piso 2 -  Tel (4) 849 07 34   

NIT: 890.980.764-1    E-mail: gobierno@venecia-antioquia.gov.co  

Web: www.venecia-antioquia.gov.co  

 
Adenda(s): Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de 
condiciones, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Adjudicación: Decisión del Municipio de Venecia, Antioquia, por medio de acto administrativo 
motivado, en el cual se determina el Proponente Adjudicatario del presente proceso. 
 
Adjudicatario(a): Proponente ganador o mejor calificado dentro del proceso de selección, por 
haber presentado una Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se 
considera en relación con las demás, la propuesta más conveniente en el proceso de selección. 
 
Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos, de cualquier índole, que se adjuntan al Pliego 
de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 
 
Análisis del Sector: Estudios por parte de la Entidad Estatal del mercado relativo al objeto del 
Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de Riesgo. 
 
Aportes Legales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan 
para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará 
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto 
en ella. 
 
Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Dado 
que la ley no permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre la organización de los 
proponentes como requisitos habilitantes y que la capacidad de organización de una empresa 
privada para producir resultados para sus clientes y sus accionistas está dada por su rentabilidad, 
el Decreto 1082 de 2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad 
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado está bien 
organizado cuando es rentable. 
 
Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para 
estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 
 
Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio 
del Decreto-Ley número 4170 de 2011. 
 
Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de 
presupuesto para el presente proceso de selección. 
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Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, 
en forma conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de selección para la 
Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada 
una de las obligaciones derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar 
las actuaciones, hechos u omisiones de todos o cualquiera de los participantes en estos actos. 
 
Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 
 
Contrato: Negocio jurídico que se celebra entre la Entidad y el Adjudicatario, por medio del cual 
se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos 
que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso. 
El objeto del Contrato será el determinado en el presente documento y contendrá las 
obligaciones, derechos y deberes que la Ley, los Decretos reglamentarios y este documento, con 
sus diferentes anexos, establezcan. 
 
Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil 
o No hábil. 
 
Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de 
cada semana, excluyendo de éstos los días sábados y los feriados determinados por ley en la 
República de Colombia. Se incluirán también aquellos días que, sin ser hábiles el Archivo 
Municipal de Venecia, Antioquia, mediante acto administrativo motivado determine como tales 
para este proceso. 
 
Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y 
Municipal. 
 
Dólares de los Estados Unidos de América, o dólares, o US$: Es la moneda de curso legal 
en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor 
equivalente respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, 
en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país 
de origen. 
 
Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso 
a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los 
resultados objeto del contrato. 
 
Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales de 
acuerdo con las Guías y Manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente. 
 
Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que 
realiza la Entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
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Garantía de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura del riesgo a favor del Municipio de 
Venecia, Antioquia, con ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la Ley 
80 de 1993, sus decretos reglamentarios y el presente documento. La misma deberá cubrir, por 
lo menos, los eventos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6., del Decreto 1082 de 2015 y podrá 
consistir en cualquiera de las modalidades de garantía a que se refiere el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto en cita. 
 
Interesado(s): Todo aquel que actúa en el proceso previo a la presentación de ofertas, puede 
tratarse de personas naturales o personas jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales 
asociadas en Consorcio, Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación. 
 
Licitación: Proceso de selección de contratistas, que es de carácter objetivo, transparente y 
público, que se reglamenta por medio del presente documento con el propósito de seleccionar la 
Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este documento, en los decretos 
reglamentarios, en la Ley y en la Constitución, resulte como la más favorable a los intereses de 
la entidad para la celebración del Contrato de obra pública, en consonancia con las Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 
Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de 
selección. 
 
Pesos Colombianos, Pesos, COP$: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. 
 
Pliego(s) de Condiciones: Conjunto de normas y documentos que rigen el proceso de selección 
y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos 
dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso 
de selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del 
proceso de selección. 
 
Programa Ambiental: Adaptación a principios y procedimientos de buenas prácticas 
ambientales. 
 
Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido 
calificación definitiva de “HÁBIL” en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de 
efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el pliego de condiciones. 
 
Proponente: Es la persona jurídica o la persona natural, el Consorcio o la Unión Temporal, que 
presenta una Propuesta para participar en el proceso de selección que se rige a través del 
presente Pliego. 
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Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de 
condiciones para presentar propuesta (Ej.: Consorcio o Unión Temporal). 
 
Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a 
los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien 
goza de la representación del proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la 
misma. 
 
Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que cumple con los 
requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones. 
 
Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en 
alguna de las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones. 
 
Proyecto de Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de 
pliego de condiciones, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso y el futuro contrato, 
en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del 
contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido 
del Proyecto de pliego podría llegar a ser diferente al Pliego Definitivo, teniendo en cuenta que, 
durante esta etapa de proyecto de pliego, se pueden presentar observaciones por parte de los 
interesados y/o de las unidades ejecutoras de la Entidad, que requieran tramitarse, para 
modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 
Red de alcantarillado: Conjunto de colectores secundarios, principales, interceptores, emisarios, 
cámaras de inspección, terminales de limpieza y tubo de inspección y limpieza. 
 
Red de conducción: Serie de tuberías que transportan el agua desde las plantas de tratamiento 
hacia los tanques de almacenamiento y/o compensación, o entre tanques, sin conexión de 
suscriptores.  
 
Red de distribución: Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua 
desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo. 
 
Red Matriz: Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de servicio de una 
población y que distribuye el agua procedente de la conducción, planta de tratamiento o tanques 
de compensación a las redes secundarias. La red matriz mantiene las presiones básicas de 
servicios para el funcionamiento adecuado de todo el sistema, y generalmente, no reparte en 
ruta. 
 
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
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operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad 
de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del 
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre 
menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio 
 
Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia, la 
Capacidad Financiera y la Capacidad de Organización Técnica de los proponentes, en los 
términos de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, que son 
los requisitos que deben cumplir los proponentes, en los términos de la “Ley Aplicable” y del 
presente Documento. 
 
RUP: Es el Registro Único de Proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los 
interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. 
 
Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la 
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
 
SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co,  
 
GSP: Sigla del Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, Entidad encargada de iniciar, tramitar y 
llevar hasta su culminación el proceso de selección, por lo cual, se adelantará bajo su 
responsabilidad la evaluación de las propuestas que se presenten y adjudicará los contratos. En 
el presente pliego de condiciones se podrá denominar como la Entidad. 
 
SMMLV: Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia. 
 
Unión temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o 
jurídicas, en forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración 
y ejecución del Contrato de obra, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del Contrato de obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas del Contrato, por las cuales responde cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal de acuerdo con su participación en la ejecución. 
 
Valor del Contrato: Es la sumatoria del valor económico total incluyendo las adiciones, mayores 
valores de IVA o impuestos que haga sus veces, que se le haya pagado al contratista por la 
ejecución de un contrato. Para los obligados a estar inscritos en el RUP es el valor registrado. 
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Mipyme: Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente 
aplicable. 
 
Acta de vecindad: Es el documento y anexo fotográfico de registro detallado del estado actual, 
funcional y de mejoras existentes (infraestructura, viviendas, bodegas, sistemas de riego, pozos, 
etc.) de los predios que potencialmente pueden ser afectados por la construcción y operación del 
proyecto. 
 
1.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el pliego de 
condiciones de la Selección Abreviada de Menor Cuantía, sus anexos, aclaraciones y Adendas 
y la oferta presentada por el proponente. 
 
2. Hacer los cambios pertinentes de las obras ejecutadas y bienes entregados según las 
observaciones formuladas por el interventor del contrato, cuando no cumplan con las 
características, condiciones y especificaciones indicadas en el pliego de condiciones, anexos, 
sus aclaraciones y Adendas y la oferta presentada por proponente. 
 
3. Aportar para la ejecución de la obra todas las herramientas que sean necesarias para la 
correcta ejecución de la misma, reservándose el interventor el derecho de fijar las cantidades y 
calidades mínimas de las mismas.  
 
4. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes y 
tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y ejecución de los 
trabajos, si hay lugar a ello.  
 
5. Cumplir con la garantía técnica mínima exigida para cada uno de los bienes adquiridos 
y suministrados, contada a partir de su recibo a satisfacción.  
 
6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios adquiridos, que deben cumplir con todas 
las especificaciones exigidas por la entidad en el pliego de condiciones de la Selección 
Abreviada de Menor Cuantía.  
 
7. Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes 
requeridos en la ejecución del contrato, así como por todos los costos asociados. 
 
8. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades 
para certificar los informes de ejecución.  
 
9. Mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida por la Entidad, el 
personal de obra ofrecido y aprobado por EL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, – El 
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personal de obra sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EL MUNICIPIO DE 
VENECIA, ANTIOQUIA, – , por uno de iguales o superiores calidades.  
 
10. Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutará la obra, 
reseñando el número de cédula. El personal debe ser de primera calidad en su género. El 
interventor puede rechazar el personal que estime no idóneo o incapaz para la ejecución de las 
actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la 
obra y de la ejecución del objeto contractual. EL CONTRATISTA está obligado a sufragar todos 
los gastos que ocasionen los seguros colectivos del personal de obreros, los seguros sociales, 
las medicinas de emergencia, las prestaciones sociales, etc. 
 
11. Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una 
empresa de construcción.  
 
12. Contar con un libro de control y órdenes de interventoría, o bitácora de obra, en el cual 
quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro será suscrito por 
EL CONTRATISTA, o sus representantes y por el interventor del contrato, no podrá tener ni 
tachaduras, ni enmendaduras. 
 
13. Llevar un registro fotográfico que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro 
será revisado por el interventor del contrato y será fundamento de la verificación de cumplimiento 
que éste lleve a cabo.  
 
14. EL CONTRATISTA deberá revisar la información suministrada por la Entidad para la 
localización del trabajo y los cotejará con la interventoría para la autorización de la realización 
los trabajos. 
 
15. Informar oportunamente al interventor del contrato para que por su intermedio solicite 
prórroga o suspensión del contrato, si a ello hay lugar. 
 
16. Suscribir el acta de iniciación, actas parciales, final de obra y el acta de liquidación del 
contrato, de forma conjunta con el interventor del contrato. El acta de liquidación también será 
suscrita por el ordenador del gasto. 
 
17. Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes 
a su legalización. 
 
18. Aportar con cada acta de pago todos los documentos y soportes necesarios para tramitar 
el pago de acuerdo con la lista de chequeo o de requisitos que le suministre el supervisor del 
contrato.  
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19. Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados 
para cumplir el objeto del contrato.  
 
20. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar), SENA e ICBF. El cumplimiento es requisito de pago. Para el 
efecto EL CONTRATISTA debe presentar al supervisor del contrato, dentro de los diez (10) 
primeros días de cada mes, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas 
obligaciones. Esta obligación está sujeta a ajuste, debido al cambio propuesto en la Reforma 
Tributaria contenida en la Ley 1819 de 2016, que establece modificaciones en los aportes 
parafiscales y cotizaciones de la Ley 100 de 1993. 
 
21. Cubrir por su cuenta la póliza de seguros de daños corporales causados a las personas 
en accidentes de tránsito, así como los otros seguros que amparen sus vehículos contra 
cualquier riesgo. Además deberá mantener al orden del día en todo momento las licencias de 
conducción, los seguros de daños a terceros, los contra todo riesgo y los de responsabilidad civil 
extracontractual, impuestos, etc. Asimismo, deberá adoptar las medidas de seguridad industrial 
del personal a su cargo. 
 
22. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con la programación entregada y aprobada 
por la Interventoría y el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, las obras que son objeto de la 
presente contratación. 
 
23. Presentar periódicamente, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas 
de pago, debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoría y revisadas por la 
Supervisión, para el pago oportuno. 
 
24. Acatar las órdenes que la Interventoría imparta durante el desarrollo del contrato y que 
tengan motivación en el cumplimiento del objeto del mismo. El Contratista deberá observar 
lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las diferentes etapas del contrato y evitará 
dilaciones y obstrucciones al logro de los objetivos de la contratación 
 
25. El contratista deberá, una vez suscrito el contrato y previo inicio a la ejecución, realizar 
la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio en 
cuya jurisdicción se ejecutarán las obras. 
 
26. Las demás que estén contenidas en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada 
de Menor Cuantía, sus anexos, aclaraciones y Adendas, en la oferta presentada por EL 
CONTRATISTA o las que se deriven de la naturaleza del presente contrato. 
 
27. Presentar, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas de pago, 
debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoría y revisadas por la Supervisión, para el 
pago oportuno. 
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28. En ningún caso, el contratista dejará material al borde de la vía, dicho material deberá 
ser dispuesto en los botaderos que el contratista haya determinado para tal fin.  
 
29. Cumplir dentro del término pactado en el contrato con los requisitos tendientes a su 
legalización.  
 
 
30. Definir, inicialmente, las responsabilidades técnicas y contractuales que la entidad 
contratista deberá tener definidas para el inicio del proyecto; igualmente, se definen las tres fases 
consecutivas, a través de las cuales el equipo social de la empresa ejecutora deberá implementar 
con los pobladores del área de influencia directa de la obra. 
 
31. El contratista garantizará el cumplimiento del Artículo 2.2.4.6.28. del Decreto 1072 de 
2015 que establece "El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los 
proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, 
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto 
del contrato". 
 
Cabe recordar que los estudios y documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, 
forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y 
elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de 
la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el 
oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
Las demás establecidas en la Ley, los pliegos de condiciones y contrato respectivo. 
 
1.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 
1) Efectuar los pagos pactados en los términos y plazos convenidos en el presente contrato. 
 
2) Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 
 
3) Prestarle toda la colaboración al EL CONTRATISTA para que el objeto del contrato se 
desarrolle de conformidad con los términos del contrato. 
 
4) Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por EL CONTRATISTA. 
 
5) Designar la supervisión y la interventoría del contrato.  
 
6) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que EL CONTRATISTA le formule en 
desarrollo de la ejecución del objeto del contrato. 
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7) Exigirá que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste 
a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad 
de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su 
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con 
normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 
 
8) Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 
 
9) Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes. 
 
10) Efectuar la liquidación del contrato.  
 
11) Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna de las obras del objeto contratado. Igual 
exigencia podrá hacerse al garante. 
 
12) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar. 
 
13) Definir el alcance de intervención, conjuntamente con la interventoría, en cada uno de los sitios 
a intervenir como parte del objeto del contrato. 
 
14) Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el 
Contratista. Igualmente, si se verifica el no cumplimiento el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, 
promoverá las acciones de responsabilidad contra Contratista y sus garantes acordes con la 
posibilidad legal que le otorga la relación contractual. 
 
15) Definir las especificaciones técnicas y administrativas de la contratación de las actividades a 
realizar que hacen parte del objeto del contrato. 
 
16) Llevar a cabo los desembolsos de pago al contratista, previo cumplimiento de los requisitos 
técnicos y administrativos (ejecución de obra, medición, presentación de informes, visto bueno y 
aprobación de la Interventoría y de la Supervisión). 
 
17) Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y 
se conserven, acorde a lo pactado, las condiciones técnicas, económicas y financieras. 
 
18)  Las demás obligaciones que la entidad deba observar en cumplimiento de los códigos de buen 
servicio y de ética que rigen el servicio público y la contratación estatal. 
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19) Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.  
 
1.7 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
 
A continuación, se describe la localización del objeto por contratar, especificaciones esenciales e 
identificación del contrato por celebrar. 
 
1.7.1 LOCALIZACIÓN  
 
Las obras se ejecutarán en el Municipio de Venecia, Antioquia, y el municipio donde se proyectan 
las obras, es el municipio de Venecia, Antioquia: 
 
1.7.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL  
 
Dentro del marco del objeto jurídico del presente contrato, el contratista estará obligado a ejecutar 
las actividades de carácter técnico que se anexan al presente estudio previo. 
 
1.7.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 
El contrato que se derive del presente proceso de selección, será de Obra Pública de acuerdo 
con las definiciones establecidas en la Ley 80 de 1993 en el Capítulo III, Artículo 32 del Numeral 
1º y se pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES. 
 
 
1.7.5 IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
El presente proceso de selección se identifica con los códigos que se relacionan a continuación, 
de acuerdo con el clasificador de Bienes y Servicios, estos se deberán certificar por medio del 
RUP hasta el tercer nivel.  
 

Código 

Segmento 

Nombre 

Segmento 

Código 

Familia 
Nombre Familia 

Código 

Clase 

Nombre 

Clase 

Código 

Producto 

Nombre 

Producto 

Servicios 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721519 

Servicios de 

albañilería y 

mampostería 

72151903 

Servicio de 

colocación de 

ladrillos  
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72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721519 

Servicios de 

albañilería y 

mampostería 

72151905 

Servicio de 

mampostería 

en bloques de 

concreto 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721522 

Servicios de 

baldosas 

Terrazo y 

mármol y 

mosaicos 

72152204 

Servicio de 

instalación de 

baldosas de 

cerámica 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721525 

Servicios de 

instalación de 

pisos 

72152509 

Servicio de 

nivelación de 

pisos 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721526 

Servicios de 

techado y 

paredes 

externas y 

láminas de 

metal 

72152601 
Servicio de 

techado 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721527 

Servicios de 

instalación y 

reparación de 

concreto 

72152704 

Servicio de 

construcción 

de bordes de 

acera 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721527 

Servicios de 

instalación y 

reparación de 

concreto 

72152705 

Servicio de 

instalación de 

aceras o 

rampas 
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72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721529 

Servicios de 

montaje de 

acero 

estructural 

72152905 

Servicio de 

trabajos en 

hierro 

estructural 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721535 

Servicios de 

limpieza 

estructural 

externa 

72153507 

Servicio para 

retiro de 

materiales en 

el 

emplazamiento 

de la 

construcción 

81 

Servicios 

Basados en 

Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología 

8110 

Servicios 

profesionales de 

ingeniería 

811015 
Ingeniería 

civil 
81101505 

Ingeniería 

estructural 

Bienes 

30 

Componentes y 

Suministros 

para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301015 Ángulos 30101504 
Ángulos de 

acero 

30 

Componentes y 

Suministros 

para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301017 Vigas 30101717 
Vigas de 

concreto 
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30 

Componentes y 

Suministros 

para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301018 Conductos 30101803 
Conductos de 

hierro 

30 

Componentes y 

Suministros 

para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301023 Perfiles 30102304 
Perfiles de 

acero 

30 

Componentes y 

Suministros 

para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301024 Varillas 30102404 
Varillas de 

acero 

30 

Componentes y 

Suministros 

para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301036 
Productos 

estructurales 
30103623 

Barra o malla 

de refuerzo 

30 

Componentes y 

Suministros 

para 

Estructuras, 

Edificación, 

3011 
Hormigón, 

cemento y yeso 
301115 

Concreto y 

morteros 
30111504 Morteros 
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Construcción y 

Obras Civiles 

30 

Componentes y 

Suministros 

para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3011 
Hormigón, 

cemento y yeso 
301116 

Cemento y 

cal 
30111601 Cemento 

 
1.8 PRESUPUESTO OFICIAL  
 

1. El valor estimado del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES, 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  mlc 
($152.421.695) 
 
El presupuesto asignado a esta contratación, comprende todos los costos e impuestos nacionales 
y locales que pueda generar la ejecución del objeto a contratar, por lo tanto, el proponente deberá 
proyectar todos los costos en que pudiere incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial, 
pues de lo contrario, se rechazará la misma. 
 
La entrega de los APU de la Entidad no exonera al Contratista de elaborar su propia base de 
costos ya que son finalmente los valores de la propuesta del Contratista los que regirán el pago 
unitario de los diferentes ítems, y no el costo estimado por la Entidad. 
 
En resumen, se tuvo en cuenta las siguientes variables: 
 

• Localización de las obras.  

• Costos de la mano de obra. 

• Rendimientos estimados para cada actividad. 

• Acarreos internos. 

• Acarreos externos 

• Costo de cada uno de los materiales. 

• Alquiler de equipo necesario para cada actividad. 
 
En documentos anexos se presentan: 
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• El presupuesto oficial detallado por ítems. 

• Análisis de precios unitarios APU. 

• Cálculo del AU oficial 

• Inversión ambiental oficial  
 
1.8.1 ADMINISTRACION Y UTILIDAD 
 
El proponente deberá calcular un AU, que contenga, todos los costos de administración en los 
que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo, dicho valor en términos de 
porcentaje deberá ser consignado y discriminado en el Formulario No. 3 “CANTIDADES DE 
OBRA Y PRECIOS UNITARIOS”, con su correspondiente valor en pesos de su administración 
(A) y de su utilidad (U). 
 
En todo caso el porcentaje establecido por el proponente correspondiente al AU, no podrá ser 
mayor al AU oficial establecido en el presupuesto oficial (Formulario No. 3) del presente proceso, 
so pena del rechazo de su propuesta. 
 
Será causal de RECHAZO la no indicación del porcentaje y el valor de la administración (A) y de 
la utilidad (U) en la propuesta económica (Formulario No.3). 
 
Será causal de RECHAZO presentar un AU mayor al AU oficial. 
 
Los componentes internos de la Administración, deberán ser presentados únicamente por el 
Adjudicatario de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía, dentro del término 
establecido por la entidad en comunicación que será entregada una vez le sea notificado el acto 
administrativo. 
 
1.8.1.1. CÁLCULO DEL A.U, ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES PARA EL 
ADJUDICATARIO. 
 
Para la determinación de los costos de Administración (A) del proponente que resulte 
adjudicatario por la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso, tendrá en cuenta como 
mínimo, los requerimientos detallados a continuación, igualmente deberá presentar los costos de 
cada ítem y la Utilidad (U) o beneficio económico que pretende percibir.  
 
El Adjudicatario deberá tener en cuenta al formular en sus costos administrativos los siguientes 
aspectos: 
 

• Deberá tener presente que el valor del salario ofrecido para el personal que figura en el 
formato del AU, no podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), de lo 
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contrario la Entidad procederá a solicitar corregir dicho valor y el oferente deberá realizar dicho 
cambio para los efectos de evaluación en el cálculo del AU, en caso de que aplique. 
 

• Incluir en su factor prestacional, los porcentajes por concepto de parafiscales (5%) y el 
porcentaje por salud (8.5%); el ajuste a que haya lugar se efectuara al momento de presentar la 
discriminación del AU por parte del Adjudicatario, es decir antes del perfeccionamiento del 
contrato, para lo cual deberá presentar el presupuesto y el cálculo del AU en medio físico y en 
medio magnético. 
 

• La Entidad verificará si su condición está exenta o no a dichos pagos, para lo cual 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1) Si según su condición, no está exento de dichos pagos, la propuesta sigue siendo la 
presentada antes de la legalización del contrato. 
 
2) En caso contrario, la Entidad procederá al ajuste de su propuesta en los 
correspondientes formularios así: 
 
En el AU, se realizarán en el factor prestacional del personal, los ajustes correspondientes por 
parafiscales (SENA - ICBF) y/o salud, por lo tanto, deberá presentar el formulario del AU y el 
Presupuesto del proponente en medio magnético y físico. 
 

• Después de efectuar la aplicación de la reforma tributaria en el AU del adjudicatario, se 
procederá a ajustar dicho valor obtenido (AU) en el Formulario No. 3 “CANTIDADES DE OBRA 
Y PRECIOS UNITARIOS” presentado y corregido, en caso de que aplique. 
 

• El adjudicatario deberá ofrecer en su AU, como mínimo los ítems requeridos por la entidad 
establecidos en la siguiente tabla, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
1) Para el personal profesional debe considerar como porcentaje de prestaciones sociales 
el 1.65, valor que será sujeto de ajuste al aplicar la reforma tributaria.  
 
2) Para el personal técnico no profesional debe considerar como porcentaje de 
prestaciones sociales el 1.75, valor que será sujeto de ajuste al aplicar la reforma tributaria. 
 
3) El personal profesional deberá contar con el perfil descrito en el capítulo sexto del 
presente pliego de condiciones.  
 
1.9 RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 
VIGENCIAS FUTURAS Y NÚMERO DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS 
 

2. El Presupuesto Oficial Estimado para el presente proceso de selección corresponde a la 
suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 

mailto:gobierno@venecia-antioquia.gov.co
http://www.venecia-antioquia.gov.co/


     
 Secretaría de Planeación y Obras Publicas 

 

 
Página 26 de 188 

 
 
 
 
 
 

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural) 

Carrera 51 # 50-19. Piso 2 -  Tel (4) 849 07 34   

NIT: 890.980.764-1    E-mail: gobierno@venecia-antioquia.gov.co  

Web: www.venecia-antioquia.gov.co  

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS mlc ($152.421.695) soportados en el certificado de 
disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal 
 
Para calcular el presupuesto oficial, la secretaria de Planeación, Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Venecia, Antioquia, realizó visita a la infraestructura, estableció 
prioridades, hizo las mediciones del caso y verificó precios del mercado. 
 
1.10 FORMA DE PAGO 
 
La Secretaría de Hacienda del Municipio de Venecia, Antioquia, una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y legalización del contrato, pagará en actas parciales o una final, el valor 
del contrato que le corresponda, por el sistema de precios unitarios, previa presentación de las 
respectivas actas parciales de obra o acta final, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el 
Interventor, con el visto bueno del Supervisor designado por la entidad estatal contratante. 
 
El contrato que se derive de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía se pagará bajo 
la modalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES. 
 
Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes 
en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y 
copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en 
el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su 
elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está 
cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario 
responsable. 
 
Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de 
amortización del anticipo, si a ello hubo lugar. 
 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para 
entregar cuentas en Secretaría de Hacienda del Municipio de Venecia, Antioquia, es el 10 de 
cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral. 
La unidad de medida para el suministro, serán las estipuladas en los formularios oficiales de 
presupuesto.  
 
1.11 REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS FACTURAS 
 
Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 
normas fiscales vigentes establecidas en el del Estatuto Tributario. 
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En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 
dependencia responsable, así como el nombre del Supervisor designado o funcionario 
responsable. 
 
Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 
 
Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 
Supervisor. 
 
Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 
respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 
 
El Contratista deberá informar al Municipio de Venecia, Antioquia, la cuenta bancaria (corriente o 
de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente 
los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Venecia, Antioquia.  
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando 
corresponda.  
 
1.12 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
El plazo de ejecución es de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
iniciación, la cual se suscribirá una vez se encuentren legalizados los contratos de obra e 
interventoría. 
 
No obstante, se debe tener en cuenta que dentro del plazo señalado y según las proyecciones 
técnicas estimadas por el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, los proyectos a ejecutar en 
cada uno de los municipios a intervenir deberán limitarse a los siguientes plazos, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se perfeccionará una vez se encuentren 
legalizados los contratos de obra. 
 
1.13 CRONOGRAMA  
 
La siguiente es la cronología del presente proceso de selección, la cual podrá variar con el pliego 
de condiciones definitivo: 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de estudios previos, 

proyecto de pliego de condiciones y 

el aviso de convocatoria pública 

04 de octubre de 2021 
www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Plazo para presentar observaciones 

al proyecto de pliego de condiciones 

Desde 
05 de octubre de 

2021 
www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Hasta 
07 de octubre de 

2021 

Respuesta a las observaciones de los 

interesados presentadas al proyecto 

de pliego de condiciones. 

09 de octubre de 2021 
www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Resolución de Apertura, publicación 

de Pliego definitivo y matriz de 

riesgos 

11 de octubre de 2021 
www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Plazo para presentar manifestación 

de interés 
Hasta 

14 de octubre de 

2021 

www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Sorteo en caso de presentarse más 

de 10 manifestaciones de interés. 

Artículo 2.2.1.2.1.2.20 decreto 1082 

de 2015. 

14 de octubre de 2021 
Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Publicación de la lista seleccionados 

sorteo 
14 octubre de 2021 

www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Plazo para presentar observaciones 

al Pliego de Condiciones definitivo. 
Hasta 

18 de octubre de 

2021 

www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Respuesta a observaciones Pliegos 

Definitivos y Plazo máximo para 

expedir ADENDAS. 

20 de octubre de 2021 
www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Cierre del plazo presentación de 

ofertas de la Selección Abreviada de 

Menor Cuantía y Apertura del Sobre 

No. 1 

22 de octubre a las 10:00 

Am horas 

www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Periodo de Evaluación de Ofertas y 

Publicación del informe de evaluación 

de las Ofertas 

Hasta 
26 de octubre de 

2021 

www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Presentación de observaciones 

al informe de evaluación 

de las ofertas y plazo para subsanar. 

Hasta 
02 de noviembre 

de 2021 

www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Publicación del informe final. 03 de noviembre de 2021 
www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Publicación del acto administrativo de 

adjudicación 
 04 de noviembre de 2021 

www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

Plazo Perfeccionamiento del 

Contrato. 

Dos (2) días hábiles 

contados a partir de la 

adjudicación del contrato 

www.contratos.gov.co 
Plataforma Secop II 

 

Parágrafo: El cronograma a que se refiere el presente numeral, en el evento de ser 

necesario, será modificado mediante Adenda numerada, expedida por el Municipio de 

Venecia. 

El lugar donde se pueden consultar el pliego de condiciones y los estudios y documentos 

previos podrán ser consultados por los interesados en la plataforma transaccional 

SECOP II. 

 
1.14 LUGAR FÍSICO Y ELECTRÓNICO PARA CONSULTAR PLIEGOS DE CONDICIONES, 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 
La consulta de estos documentos podrá hacerse durante el plazo del presente proceso en el 
Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, ubicada la Carrera 51 Nro. 50-19. Piso 2, o a través de 
la página web www.colombiacompra.gov.co. 
 
1.14.1 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de 
condiciones se publica con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha del acto que ordena 
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la apertura del presente proceso, en la página www.colombiacompra.gov.co, a partir de la fecha 
prevista en el cronograma del proceso, fecha en la cual también se podrán consultar en el Archivo 
Municipal de Venecia, Antioquia  la cual está ubicada en el segundo piso de la Alcaldía Municipal, 
Carrera 51 Nro. 50-19. Piso 2 del Municipio de Venecia, Antioquia. 
 
Durante este término, los posibles oferentes y todas las demás personas interesadas en el 
proceso, pueden formular observaciones a los mismos, las cuales se deben dirigir al Municipio 
de Venecia, Antioquia, Carrera 51 Nro. 50-19. Piso 2 y radicarse en el Archivo General del 
Municipio de Venecia, Antioquia, ubicado en el primer piso; las observaciones también pueden 
ser dirigidas al correo electrónico  contratacion@Venecia-antioquia.gov.co  
 
1.14.2 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
El pliego de condiciones definitivo se publicará en la página www.colombiacompra.gov.co, a partir 
de la fecha prevista en el cronograma del proceso. 
 
La consulta del pliego de condiciones también se podrá realizar durante el plazo del presente 
proceso en el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, ubicada en el segundo piso de la Carrera 
51 Nro. 50-19. Piso 2 (Alcaldía Municipal) 
 
La información contenida en este documento y las Adendas al mismo, sustituyen cualquier otra 
clase de información que el Municipio de Venecia, Antioquia, y/o sus representantes pudieron 
haber suministrado a los proponentes o terceros interesados en el presente proceso de 
contratación. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares, concomitantes o posteriores 
que los interesados hayan obtenido u obtengan en el transcurso del presente proceso contractual 
en forma diferente a la oficial, quedan sin valor y el Municipio de Venecia, Antioquia, no se hace 
responsable por su utilización. 
 
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, condiciones específicas y toda clase de 
información suministrada por el Municipio de Venecia, Antioquia, para participar en el proceso de 
Selección, las cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la 
propuesta. 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, publicará todos los documentos y actos en la página 
www.colombiacompra.gov.co, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1150 de 
2007, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. En dicho sitio se 
podrá consultar toda la información referente al presente proceso de selección. 
 
En caso de presentarse comunicaciones a través de correos electrónicos, solo tendrán el carácter 
de informativas y no se entenderá que son modificatorias del Pliego de Condiciones. 
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El Pliego de Condiciones conservará plena validez, mientras no sea modificado expresamente 
por el Municipio de Venecia, Antioquia, , evento que sólo tendrá validez si se realiza a través de 
Adendas debidamente publicadas en la página www.colombiacompra.gov.co. 
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego. En 
caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones 
contenidas en este documento. 
 
El Proponente podrá solicitar por escrito las aclaraciones al presente pliego de condiciones que 
considere necesarias, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de cierre del proceso que 
se indica en el pliego, para recibir respuesta, también por escrito, antes de dicha fecha. 
 
1.14.3 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA 
CONTRATACIÓN 
 
Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben 
ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se 
entienden integrados a éste los Estudios Previos, Anexos, Apéndices que lo acompañan y las 
Adendas que posteriormente se expidan. 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y 
todos los documentos del presente proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre las 
estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los 
trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa 
y coherente, y que además, se acoge a los dictados de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
la Ley 1474 de 2011, el Decreto 19 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables 
a la contratación estatal. 
 
Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal manera 
que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones 
o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones, serán de 
su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Municipio de Venecia, Antioquia, no será 
responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u 
otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración 
de su oferta. 
 
Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el 
proceso de selección tendrán únicamente valor interpretativo. 
 
Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar los términos y condiciones del presente 
pliego y sus efectos serán meramente interpretativos. 
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El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y 
condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso de 
selección, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales 
reclamaciones. 
 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego: 
   
➢ El orden de los numerales y capítulos cláusulas de este Pliego no debe ser interpretado como 
un grado de prelación entre las mismas.  
 
➢ Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este Pliego sirven sólo como referencia 
y no afectarán la interpretación de su texto. 
➢ Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, 
cuando el contexto lo requiera. 
 
➢ Los plazos en días establecidos en este Pliego, se entienden como días hábiles, salvo que de 
manera expresa se indique que se trata de días calendario o meses. Cuando el vencimiento de 
un plazo corresponda a un día no hábil para la Entidad, o no laboral, el vencimiento del plazo se 
traslada al día hábil siguiente.  
 
➢ Las palabras expresamente definidas en este Pliego, deben ser entendidas únicamente en el 
sentido que a las mismas se les conceda según su definición. 
 
1.14.4 MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Cualquier aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente; 
estos documentos formarán parte integral del Pliego de Condiciones; las Adendas serán suscritas 
por el ordenador del gasto. 
 
La Entidad Estatal puede modificar los Pliegos de Condiciones a través de Adendas expedidas 
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Además, el Municipio de Venecia, 
Antioquia, también puede expedir Adendas para modificar únicamente el Cronograma una vez 
vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, de 
conformidad con las previsiones dispuestas en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para la expedición de Adendas, el Municipio de Venecia, Antioquia, hará la respectiva publicación 
el mismo día de expedición de la Adenda el cual deberá ser día hábil, y se hará entre las 7:00 
a.m. y las 7:00 p.m. 
 
Los documentos antes mencionados serán publicados en el SECOP o en el medio idóneo que 
haga sus veces para consulta de los interesados; por tanto, la Entidad en virtud del principio de 
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economía da por entendido que los interesados en participar en el presente proceso de selección 
tienen conocimiento de ellos una vez sean publicados. El proponente deberá tener en cuenta el 
contenido de las Adendas al momento de elaborar y presentar su oferta. 
 
Es entendido, que el Pliego de Condiciones y las Adendas se complementan entre sí, cualquier 
mención, especificación o detalle que aparezca en uno de ellos y no esté contemplado en el otro, 
se tendrá como valedero para las condiciones del proceso. Lo anterior, implica, por ejemplo, que 
la información presentada en las aclaraciones y/o observaciones del Pliego de Condiciones debe 
entenderse como la explicación y/o interpretación de los mismos, según la Entidad. Con la 
expedición de las Adendas se entienden modificadas todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones y su 
respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas y 
en consecuencia, las condiciones del Pliego y las Adendas respectivas, habrán de tomarse como 
se expidieron. 
 
1.14.5 COMUNICACIONES 
 
Las consultas y solicitudes de aclaraciones podrán radicarse en el Archivo General del Municipio 
de Venecia, Antioquia, o dirigirse al correo electrónico contratacion@Venecia-antioquia.gov.co, 
indicando para ello los requisitos mínimos contenidos en el artículo 5° del Código Contencioso 
Administrativo para dar respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones. Las 
respectivas respuestas serán publicadas en el sitio www.colombiacompra.gov.co. 
 
De conformidad con el parágrafo 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el derecho a participar 
en el presente proceso de selección es gratuito. 
 
1.15 APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN - LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS 
 
El proceso de selección se abre en la fecha señalada en el cronograma del proceso. El 
proponente al presentar su propuesta deberá tener en cuenta todas las adendas que se expidan. 
La propuesta que se haga llegar en un lugar distinto y que no sea entregada en la hora señalada 
para el cierre y/o sitio se entenderá por no presentada para el presente proceso por ser 
extemporánea y la misma será rechazada. 
 
El plazo para la presentación de propuestas será entre la fecha establecida en el cronograma y 
la fecha de cierre del proceso. 
 
1.16 AUDIENCIA DE TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
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El Municipio de Venecia, Antioquia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, realizará en la fecha, hora y lugar estipulado en el cronograma, la audiencia con el fin 
de presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva; 
seguidamente se precisará el contenido y alcance del pliego de condiciones y se dará respuesta 
a las inquietudes planteadas.  
 
Como resultado de lo debatido en la audiencia, y cuando resulte conveniente, el Municipio de 
Venecia, Antioquia, - expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones, mediante 
Adendas, numeradas secuencialmente. 
 
El proponente no podrá alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que no fue puesto 
en consideración por la Entidad en el pliego de condiciones y concertado o definido en dicha 
audiencia, por lo tanto, la presentación de la respectiva oferta, de acuerdo con las condiciones 
definitivas señaladas en el pliego de condiciones, significa, para los efectos del presente proceso 
de selección, que el proponente consiente y acepta lo que se ha establecido en ellos 
 
1.17 CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
El presente proceso de selección de contratista se cerrará en la fecha, lugar y hora determinada 
en el cronograma, cuando el reloj de la página http://horalegal.gov.co, marque exactamente la 
hora allí señalada. Por fuera de este horario no se recibirán propuestas. De dicha diligencia se 
levantará un acta suscrita por el Secretario de Planeación, Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial, o su delegado, y por los demás funcionarios y proponentes que asistan a la misma. 
 
Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitirla con suficiente antelación 
para que pueda ser recibida en la dirección anotada, antes de la fecha y hora fijadas para la 
entrega de propuestas. En todo caso, el Municipio de Venecia, Antioquia, no será responsable 
del retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega. 
 
Las propuestas presentadas en forma extemporánea o en lugar diferente al señalado en este 
pliego no serán tenidas en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación. 
 
De conformidad con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.5 Inhabilidades 
con ocasión de la presentación de otras ofertas, para efectos de establecer el oferente que debe 
ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de Contratación se presentan oferentes en la 
situación descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y 
poder establecer la primera oferta en el tiempo, El Municipio de Venecia, Antioquia, dejará 
constancia escrita de la fecha y hora exacta de la presentación de la propuesta, indicando de 
manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que, en nombre 
o por cuenta de éste, ha efectuado materialmente el acto de presentación y sus representantes. 
 
1.18 VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS 
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Antes de presentar su oferta, el proponente inspeccionará y examinará voluntariamente, por su 
cuenta y riesgo, el lugar donde se desarrollará el proyecto objeto del presente proceso, con el fin 
de enterarse de las características del mismo, las vías de acceso, las condiciones sociales y 
laborales de la zona, las instalaciones que requerirá, el personal que empleará en los trabajos y, 
en general, todas las condiciones y circunstancias que de alguna manera puedan afectar el costo 
o el tiempo de ejecución de los trabajos.  
 
La visita no será obligatoria y en tal sentido, no habrá lugar a expedición de constancia 
por parte del Municipio de Venecia, Antioquia. 
 
Los interesados no podrán presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante 
aduciendo como excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los 
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos de acuerdo con lo descrito 
anteriormente. 
 
Por lo anterior, se considera necesario que el interesado ponga en conocimiento a la Entidad, 
todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, para la elaboración de la 
propuesta correspondiente. 
 
1.19 FRENTES DE TRABAJO 
 
El Contratista deberá garantizar que dispondrá de los frentes de trabajo que sean necesarios, 
con todos los recursos de equipo, materiales y mano de obra, suficientes para garantizar la 
ejecución de las obras en el plazo estipulado en el presente documento. 
 
 
1.20 INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, 
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios, presume que 
toda la información que el proponente allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la 
realidad. No obstante, la Entidad podrá verificar la información suministrada por el proponente y 
hacer las correcciones aritméticas que considere. 
 
Cuando un proponente pretenda hacer valer un documento que repose en los archivos del 
Municipio de Venecia, Antioquia, deberá manifestarlo en su propuesta, señalando claramente la 
ubicación del documento en la dependencia en la cual reposa, además correrá a su costa la 
expedición de las copias de conformidad con el Decreto 019 de 2012. 
 
1.21 NORMATIVIDAD APLICABLE 
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El presente proceso de selección se rige por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 
2007, Ley 1882 de 2018, así como sus correspondientes Decretos reglamentarios, en especial el 
Decreto 1082 de 2015, incluidas las circulares y manuales publicados por la Agencia Nacional de 
Contratación Colombia Compra Eficiente, y demás normas constitucionales, legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
1.22 CONVOCATORIA NO LIMITADA A MIPYME  
 
El presente proceso se encuentra limitado a MIPYME, en atención a su cuantía en los términos 
del Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Decreto 1082 de 2015, no es menor al Valor Umbral establecido por 
Colombia Compra el cual asciende a la suma de $ 272´541.000. 
 
1.23 ACUERDOS COMERCIALES 
 
De acuerdo con el Manual Explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 
comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo y por el Municipio Nacional de Planeación publicado en la página 
web: https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=822, para que una contratación 
pública determinada este cubierta por las obligaciones internacionales derivadas de acuerdos 
comerciales, es necesario que 1) la entidad pública contratante esté incluida en la cobertura de 
los capítulos de compras públicas, 2) que la cuantía del contrato supere los montos mínimos 
establecidos y 3) que la contratación no se encuentre excluida del capítulo de compras públicas.  
 
En tal sentido se ha verificado que si bien los Municipios están incluidos en los capítulos de 
compras públicas de los acuerdos comerciales suscritos por el Estado colombiano, el presente 
proceso contractual se encuentra cobijado solo por los acuerdos comerciales Triángulo Norte 
(Guatemala) y la decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
A continuación, se exponen cuáles son las entidades incluidas en los capítulos de Contratación 
Pública y sus particularidades, los umbrales, las exclusiones de aplicabilidad y las excepciones 
generales aplicables a todos los acuerdos. 
 
De acuerdo con el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, 
se analiza, de conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los 
Procesos de Contratación M-MACPC-12 expedido por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, si la presente contratación se encuentra cobijada por algún 
acuerdo comercial suscrito por Colombia: 
 
APLICA EL SIGUIENTE CUADRO RELACIONADO CON LOS ACUERDOS COMERCIALES: 
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ACUERDOS 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
proceso de 

contratación es 
superior al valor 

del acuerdo 
comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
contratación 
cubierto por 
el acuerdo 
comercial 

Alianza Pacifico 

Chile SI NO N/A NO 

México  NO N/A N/A N/A 

Perú SI NO N/A NO 

Canadá NO N/A N/A N/A 

Chile SI NO N/A NO 

Corea SI NO N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados AELC1 SI NO N/A NO 

Estados Unidos  SI NO N/A NO 

México NO N/A N/A N/A 

Triángulo Norte 

El salvador  SI SI SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N/A N/A N/A 

Unión Europea2 SI NO N/A NO 

Comunidad Andina3 SI No aplica cuantía NO SI 

 
 
El presente proceso cuenta con cobertura de los acuerdos comerciales Triángulo Norte 
(Guatemala) y la decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 
En consecuencia las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación, serán 
tratadas como ofertas de nacionales colombianos, para efectos del otorgamiento del puntaje por 
estímulo a la industria nacional. En relación a los plazos los acuerdos comerciales que cubren el 
proceso no implican plazos mínimos para presentar propuestas por lo tanto dichas fechas serán 
las contenidas en el cronograma definido por la Entidad.  

 
1 Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) son: Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
2 Los Estados de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y 
Suecia. 
3 Miembros de la Comunidad Andina (Estado Plurinacional de Bolivia, República del Ecuador y República 
del Perú). 
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Cuando el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, se 
elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales. 
En un mismo proceso de contratación está sometido a varios Acuerdos Comerciales, se adoptan 
las medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en los 
Acuerdos Comerciales. 
 
La entidad concede trato nacional a: (a) los oferentes, Bienes y Servicios provenientes de Estados 
con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales 
Acuerdos Comerciales; (b) a los Bienes y Servicios provenientes de Estados con los cuales no 
exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya certificado 
que los oferentes de Bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la 
revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho 
Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite 
la situación mencionada en el literal (b) anterior en relación con un Estado en particular, lo cual 
no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 
Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un 
Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia 
de compras y contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo 
técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro 
de sus competencias legales. 
  
Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser 
publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La 
vigencia de los certificados será de dos años contados a partir de la fecha de su expedición, sin 
perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente 
soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva 
normativa en el Estado sobre el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede 
determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que 
los oferentes de bienes y Servicios nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la 
normativa en materia. 
 
En el marco de la globalización y la internacionalización de los mercados, las entidades 
públicas deberán indicar si la contratación respectiva se encuentra cobijada por un 
Acuerdo Comercial suscrito por el Estado Colombiano ya que se deben observar las 
obligaciones en ellos contenidas. 
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CAPÍTULO 2 
 

REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN 
 
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018, que señala: “La 
ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de 
la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las 
entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de 
traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo 
lo dispuesto para el proceso de Mínima Cuantía y para el proceso de selección a través del 
sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no 
suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el 
plazo anteriormente señalado". 
 
En el presente Proceso de Contratación podrán participar las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad futura, de 
conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sus decretos 
reglamentarios y demás normas concordantes y en general las disposiciones legales vigentes. 
 
INFORMACIÓN INEXACTA, NO VERAZ O CONTRADICTORIA: el Archivo Municipal de 
Venecia, Antioquia, se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por 
el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas. 
Cuando exista inconsistencia definitiva entre la información suministrada por el Proponente y la 
efectivamente obtenida o suministrada a la Entidad por la fuente de donde proviene la información 
que se pretende acreditar en el presente proceso de selección, el documento que la contenga se 
entenderá como no presentado. 
  
En caso que el proponente aporte información INEXACTA, NO VERAZ, CONTRADICTORIA o 
adultere de cualquier forma algún documento original presentado, su propuesta será 
RECHAZADA, sin perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes. 
 
2.1 CAPACIDAD JURÍDICA - REQUISITOS DE ORDEN LEGAL  
 
La participación en el presente proceso de contratación podrá ser individualmente o en Consorcio 
o Unión Temporal o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el 
objeto del contrato a celebrarse, que no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato y que además cumplan 
con los requisitos establecidos en el presente numeral. 
 
Todos los Proponentes deben: 
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(i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 
 
(ii) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
 
(iii) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta, la cual 
deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato, liquidación y un (1) año más, sin 
perjuicio de las modificaciones y/o ampliaciones al contrato. 
 
(iv) No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 
1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 
1474 de 2011, en el artículo 183 de la Ley 1801 (Código General de Policía y Convivencia) demás 
disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 
 
(v) No estar incursos en alguna causal de disolución o liquidación. 
 
(vi) ¡No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de 
concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la 
suscripción de la Carta de presentación de la propuesta. 
 
(vii) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección, publicado por la Contraloría General de la República, de 
acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 
 
(viii) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar 
con el Estado. Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de 
presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados. 
 
Los Proponentes nacionales o extranjeros podrán presentar Ofertas directamente o por 
intermedio de APODERADO, evento en el cual deberán anexar con la Oferta el poder otorgado 
en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades amplias 
y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el 
trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado 
para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes del Proponente plural, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: 
 

(i) Formular Oferta para el proceso de selección de que trata el presente documento; 
(ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite la entidad en el 

curso del presente proceso; 
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(iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del 
acto administrativo de Adjudicación; 

(iv) Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato. 
 

En caso de no anexarse con la oferta el poder conferido legalmente, con anterioridad al cierre del 
proceso o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello, según los 
documentos de existencia y representación de la persona jurídica, la Entidad solicitará tales 
requisitos durante el periodo de evaluación de las propuestas.  
 
El poder especial en referencia es diferente a la Carta de Presentación de la oferta, razón por la 
cual, este último sí necesita de los requisitos legales establecidos para los poderes especiales. 
Lo anterior, en concordancia con el artículo 5° del Decreto 019 de 2012. 
 
2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente documento, será suscrita por el 
apoderado del proponente de la estructura plural, por el representante legal de la persona jurídica 
o directamente por la persona natural. 
 
La carta de presentación no implica el otorgamiento de un poder especial, razón por la cual, no 
es necesario que la misma surta el proceso de autenticación ante cualquier notaria. 
 
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax, 
correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta 
los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga.  
 
En el evento en que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de reserva 
legal, deberá manifestarlo expresamente en la carta de presentación de la propuesta y soportarlo 
conforme a las normas que le brindan tal carácter. 
 
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración juramentada 
por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal 
desarrollo del contrato, así como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la 
ejecución del contrato. 
 
La carta de presentación deberá presentarse con firma autógrafa o firma digital de conformidad 
con lo previsto en la ley. 
 
2.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
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En caso que la propuesta se presente por una persona natural, ésta deberá acreditar su matrícula 
mercantil, si se trata de una persona jurídica acreditará su existencia y representación o, en caso 
que sean consorcios o uniones temporales, a través del certificado de existencia y representación 
legal de todos sus miembros expedido por la correspondiente Cámara de Comercio, en éste se 
verificará: 
 

• Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a los treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la 
fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso.  
 

• Que el objeto de la sociedad incluya actividades relacionadas a las del objeto del presente 
proceso. 

 

• La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente 
proceso, no podrá ser inferior al plazo establecido para la ejecución del contrato, liquidación 
y un (1) año más. 
 

• El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

• Restricciones para contraer obligaciones por parte del representante legal: De conformidad 
con el certificado de existencia y representación legal, en caso de que las facultades del 
representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del negocio jurídico, 
el proponente deberá presentar el acta respectiva con la autorización, o certificación de la 
entidad sobre la vigencia del Acta de Autorización, en cualquier caso, con fecha dentro de 
los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección o 
anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso según el caso 
en la cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el 
correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o 
la unión temporal, si a ello hubiere lugar. 

 
PERSONAS NATURALES 
 

• Aportarán el certificado del registro mercantil donde conste que desarrolla una actividad 
relacionada a la del objeto a contratar, con una expedición no superior a 30 días calendarios 
anteriores al cierre del proceso de selección o anteriores a la fecha de subsanación prevista en 
el cronograma del proceso cuando sea el caso.  
 
Nota: En el caso que el proponente persona natural, ejecute su actividad como consecuencia del 
ejercicio de una profesión liberal, no tendrá la obligación de anexar o adjuntar a su propuesta el 
registro mercantil, de conformidad a lo dispuesto al numeral 5° del artículo 23 del Código de 
Comercio. 
 
Persona natural Nacional: deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía y acreditar 
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su calidad de Ingeniero Civil y/o ingeniero electricista, mediante la presentación de la copia 
legible de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA o por la entidad 
correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis (6) meses. 
 
Persona natural extranjera: deberá acreditar su existencia mediante la presentación de 
fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, 
mediante la presentación de copia del título de Ingeniero Civil y/o ingeniero electricista, 
debidamente homologado en el evento de que el titulo haya sido obtenido en el exterior. 
 
Persona natural extranjera con domicilio en Colombia: Deberán estar inscritas en el Registro 
Único de Proponentes y deben anexar a su propuesta éste documento original, expedido por la 
respectiva Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha 
de cierre del proceso de selección o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el 
cronograma del proceso cuando sea el caso.  
 
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: No requieren estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes. 
 
Adicionalmente, acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como también para representarla judicial y 
extrajudicialmente. 
 
PERSONAS JURÍDICAS: 
 
Las personas jurídicas acreditarán su existencia y representación o, en caso que sean Consorcios 
o Uniones Temporales, a través del certificado de existencia y representación legal de todos sus 
miembros, expedido por la correspondiente Cámara de Comercio. 
 
Persona Jurídica Nacional: Deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia 
del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no 
mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre del presente proceso o 
anteriores a la fecha de subsanación prevista en el cronograma del proceso cuando sea el caso.  
 
Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia: Deberán acreditar la existencia y 
representación legal de su sucursal en Colombia mediante Certificado de la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, previos a 
la fecha de cierre del presente proceso o anteriores a la fecha de subsanación prevista en el 
cronograma del proceso cuando sea el caso.  
 
En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante 
Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades que tengan relación 
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directa con el objeto del presente proceso de selección y, la duración de la sociedad, la cual debe 
ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato liquidación y un (1) año más. 
 
Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, 
deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado 
con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. 
 
Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia: No requieren estar inscritos en el 
Registro Único de Proponentes. 
 
Adicionalmente, acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para 
presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como también para representarla judicial y 
extrajudicialmente. 
 
1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio o su equivalente expedido por lo 
menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, 
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si fuere 
el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta.  
 
En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no 
hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos 
que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las 
respectivas autoridades competentes. 
 
Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la 
información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que 
conste: 
 

A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral;  
B) la información requerida en el presente numeral; y 
C) la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las 
hay. 

 
2) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución 
del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos 
señalados en el numeral 1 anterior). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida 
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dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad. 
 
3) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial 
en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos 
sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá 
aparecer en los documentos señalados en el numeral 1 anterior). 
 
4) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y un (1) 
año más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del 
representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos 
señalados en el numeral 1 anterior). 
 
5) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o 
suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio o 
de su eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social 
competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones o se faculte para realizar la 
contratación; si la duración de la sociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, 
se adjuntará un documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido 
aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la suscripción del 
Contrato. 
 
Todo lo anterior en los mismos términos previstos para personas nacionales. 
 
El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y deberá estar facultado 
para representar conjuntamente al Proponente y a todos los integrantes de la Estructura plural, a 
efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) formular 
Oferta para el proceso de selección que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los requerimientos 
y aclaraciones que solicite el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, en el curso del presente 
proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto 
administrativo de Adjudicación; (iv) Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el 
Contrato. 
 
En caso de no allegar el poder conferido legalmente en las condiciones exigidas en el presente 
pliego de condiciones o que éste no se encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello 
según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, la Oferta será 
RECHAZADA. 
 
Los poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en el código General del 
Proceso para la constitución de apoderados (artículos 74 y 82), así como con los aspectos 
referidos a la autenticación, consularización o apostille y traducción, establecidos por la 
legislación colombiana. 
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2.1.3 ABONO DE LA PROPUESTA 
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la 
Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que 
pretenda participar en el presente proceso, deberá acreditar que posee título como Ingeniero 
Civil y/o ingeniero electricista, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y 
copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA o Consejo 
Profesional de Ingeniería Civil de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de esta 
licitación. 
 
Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no 
es un profesional de las áreas requeridas para personas naturales, deberá presentar la propuesta 
abonada por un Ingeniero Civil, debidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible 
de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares-COPNIA, o por la entidad 
correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis (6) meses. 
 
2.1.4 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, aceptará que la oferta sea presentada por personas naturales 
o jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes 
en forma conjunta deben informar si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u 
otra forma asociativa. 
 
En todo caso, dentro del ciento por ciento de la participación, uno de los integrantes de un 
consorcio o unión temporal u otra forma asociativa deberá tener una participación mínima del 
cincuenta por ciento (50%) y ninguno podrá tener una participación inferior al veinticinco por 
ciento (25%) de lo contrario, la propuesta incurrirá en causal de rechazo.  
 
Los consorciados o unidos temporalmente deberán señalar las reglas básicas que regularán las 
relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y 
deberán estar conformados a la fecha de cierre del proceso de selección, mediante documento 
suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo 
suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los 
representará. 
 
Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma solidaria, 
tanto en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, como en las sanciones derivadas del 
mismo. En consecuencia, el Municipio de Venecia, Antioquia, - podrá exigir el cumplimiento de 
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las obligaciones que se deriven del presente proceso de selección o del contrato, a cualquiera de 
los integrantes del consorcio, o a todos juntos. 
 
Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma 
solidaria, tanto en el presente proceso de selección como en la ejecución del contrato que se 
llegue a celebrar, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se 
haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la 
participación de cada uno de los miembros de la Unión Temporal en la oferta y en la ejecución 
del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio de 
Venecia, Antioquia. Si en el documento de conformación de la Unión Temporal no se determinan 
los términos y extensión de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento 
establecido para Consorcios. 
 
En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, 
con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad 
y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en esta ley para los Consorcios. 
 
Tanto las personas naturales como las jurídicas, Consorcios y Uniones Temporales deberán 
cumplir con lo establecido en la Circular Nro. 100 del 24 de febrero de 2012 (Instructivo Tributario 
para los Procesos Contractuales); las facturas deberán expedirse y presentarse conforme a los 
requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008 y sus 
decretos reglamentarios. Se debe indicar además el nombre y el NIT de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal y el porcentaje de participación en el mismo. Es importante aclarar 
que con independencia de las fechas en que se hayan realizado las obras o se hayan recibido, 
la factura y las certificaciones de pago a la seguridad social y parafiscales deben ser actualizados 
a la fecha que se presenta la cuenta. 
 
El documento que consolida la forma asociativa deberá presentarse con firma autógrafa o firma 
digital de conformidad con lo previsto en la ley. 
 
Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual o superior al plazo estimado 
del contrato, liquidación del contrato y un (1) año más. El plazo de ejecución del contrato será el 
indicado en el presente pliego de condiciones. 
 
2.1.5 ESPECIFICACIÓN SEGÚN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP 
 
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales 
deberán estar inscritas en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP, salvo las 
respectivas excepciones legales. 
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Para acreditar tal inscripción deberán aportar con su propuesta, cualquiera sea la modalidad de 
participación, copia del RUP expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma del proceso. 
  
Para cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal se deberá aportar el certificado 
de inscripción en el RUP. 
 
Para los proponentes que durante el proceso de evaluación sean requeridos por cualquier 
aspecto relacionado al RUP, se debe tener en cuenta que el RUP que sea aportado deberá estar 
vigente y en firme a más tardar a la fecha establecida por la Ley 1882 de 2018, para SUBSANAR; 
En caso que la Inscripción en el Registro Único de Proponentes no se encuentre vigente y en 
firme al momento de la fecha límite para Subsanar, la propuesta será RECHAZADA. 
 
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del 
Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la información que obra en 
el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio. 
 
2.1.6 GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 

OFRECIMIENTO 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.9, la garantía de 
seriedad de la oferta debe ser expedida a favor del Municipio de Venecia, Antioquia, y el valor 
asegurado deberá ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, con una 
vigencia de 90 días HÁBILES contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección, 
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. La no entrega de la garantía de 
seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma, de 
acuerdo con la Ley 1882 de 2018. 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de 
la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. 
 
Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de Consorcio o Unión 
Temporal, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, 
a nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con 
el número de cédula o NIT respectivos y su porcentaje de participación. 
 
Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera; por tanto, no podrá expedirse la garantía a nombre 
de quien se encuentre inscrito como representante legal. 
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De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía 
de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los 
siguientes eventos: 
 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a 
tres (3) meses. 
 
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 
del contrato. 
 
La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 
perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 
 
2.1.7 PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
El proponente lo deberá aportar de la siguiente manera: 
 
El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, si no se encuentra obligado a tener Revisor 
Fiscal de acuerdo con la Ley, éste certificado podrá ser suscrito por el Representante Legal, bajo 
la gravedad del juramento, la certificación será sobre estar al día en el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje cuando aplique, y el proponente no se encuentre exento por el pago del CREE. (Art 
25 Ley 1607 de 2012) 
 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de la presentación de la propuesta, ha realizado 
el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a 
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 
los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día 
en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de 
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pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso 
de selección. (Art 25 Ley 1607 de 2012) 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
El proponente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste estar al 
día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de la 
presentación de la propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina 
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 
la obligación de efectuar dichos pagos. 
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de 
las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día 
en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de 
pago selección. (Art 25 Ley 1607 de 2012) 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia 
las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá 
aportar por separado la certificación aquí exigida. 
 
NOTA 1: La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la 
Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del 
incumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, 
deberán hacerlas debidamente sustentadas y soportadas aportando los documentos que 
demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 
 
Si lo considera procedente, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado y verificar el 
cumplimiento de dicho requisito legal. De encontrarse que efectivamente hay incumplimiento en 
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, la entidad dará 
traslado de dicha situación a los organismos de control.  
 
De no cumplirse este requisito la propuesta será entendida como no hábil. 
 
NOTA 2: Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del 
respectivo contrato ante la Oficina Jurídica y para la realización de cada pago derivado del 
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contrato, ante el supervisor del contrato y el área de pagaduría la declaración donde se acredite 
el pago correspondiente. 
 
NOTA 3: En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y 
por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, 
bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 
 
2.1.8 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que, para los efectos del artículo 8°, 
numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, deberá aportar 
una Certificación del Revisor Fiscal en la que conste que ésta tiene tal carácter por cuanto reúne 
los requisitos que establece la normatividad. 
 
Esta certificación se deberá acompañar con copia de la Tarjeta Profesional que acredite la calidad 
de contador del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo certificado de vigencia de la 
tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
Igual documentación deberá acompañar todas las personas jurídicas obligadas a tener revisor 
fiscal conforme con el ordenamiento jurídico colombiano. 
 
2.1.9 CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD 
 
Si el proponente es extranjero, podrá aportar el certificado de reciprocidad conforme a lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se le dé el mismo tratamiento y en 
las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el de los 
proponentes nacionales. 
 
2.1.10  CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ningún proponente ni 
los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, podrán estar registrados en el Boletín de 
responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 
 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de la persona jurídica, o el representante 
legal de los consorcios o uniones temporales. 
 Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será verificado por el 
Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de selección. 
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Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán 
declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, 
de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002, en 
concordancia con el artículo 60 de la ley 610 de 2000 y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado. 
 
2.1.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN 
 
El proponente no deberá presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado 
en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada por el Municipio de 
Venecia, Antioquia, o podrá ser acreditada por el oferente en su propuesta. 
 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas, o el representante 
de los consorcios o uniones temporales. 
 
En caso de que en el certificado conste que el proponente o el representante legal de las personas 
jurídicas, o el representante de los Consorcios, Uniones Temporales, presentan antecedentes 
disciplinarios vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en 
cuenta su propuesta para la evaluación y posterior adjudicación. 
 
Dicho certificado podrá ser acreditado por el oferente en su propuesta, y será consultado por el 
Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de selección. Ver Ley 1238 de 2008. 
 
2.1.12 ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTES 
 
Ningún proponente, ni los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales, podrán presentar 
Antecedentes Judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado. 
 
Dicho certificado será consultado por el Comité Asesor y Evaluador del presente proceso de 
selección.  
 
 
 
 
2.1.13 CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA 

JURÍDICA O DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL 
 
Se deberá aportar el documento de identificación de la siguiente manera: 
 
El representante legal de la persona jurídica y las personas naturales colombianas deberán 
presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. El representante legal de la persona jurídica y las 
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personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de 
copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación 
de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente. 
 
En el evento de presentarse Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, se deberá 
aportar copia de la cedula del representante legal de cada uno de los integrantes. 
 
2.1.14 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
Se deberá aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT, éste es el documento expedido 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, donde aparece claramente el NIT 
del proponente. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá 
aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma asociativa en caso de contar con 
él. 
 
2.1.15 COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo, debidamente diligenciado y 
suscrito por el proponente, su representante legal o apoderado o por el representante de la forma 
asociativa. 
 
2.1.16 CERTIFICADO SOBRE NO PRESENTAR INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O 
CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente anexo, debidamente diligenciado y 
suscrito por la proponente persona natural, por el representante legal de la persona jurídica o 
apoderado o representante de la forma asociativa. 
 
En el evento de presentarse en Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura el 
CERTIFICADO SOBRE NO PRESENTAR INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O 
CONFLICTO DE INTERESES; deberá aportarse ya sea de forma conjunta en un solo escrito o 
individual por cada uno de los integrantes de la forma asociativa y su representante, indicando su 
nombre y documento de identidad.  
 
El proponente deberá tener en cuenta al elaborar su certificado la inhabilidad prevista en el 
numeral 4 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código General de Policía y Convivencia”, 
que reza:  

 
“Artículo 183. Consecuencias por el no pago de multas. Si transcurridos seis meses 
desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, 
hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: 
1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 
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2. Ser nombrado o ascendido en cargo público. 
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública. 
4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 
5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. 

 
2.2 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
2.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Atendiendo la naturaleza del objeto contractual, el Presupuesto Oficial Estimado y la identificación 
de los bienes y servicios que fue realizada en el análisis del sector y en los estudios previos de 
este proceso de selección, las personas interesadas en participar del presente trámite 
administrativo deberán acreditar la siguiente experiencia requerida a partir de la información 
consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP). 
 
A. Experiencia General. 
 
Los proponentes deberán acreditar a través de la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes, haber ejecutado tres (3) contratos suscritos con entidades públicas o particulares 
cuya sumatoria en SMMLV corresponda a un valor igual o superior al 100% del Presupuesto 
Oficial a que hace referencia el presente pliego de condiciones; que en sus objetos incluyan la 
construcción y/o mejoramiento y/o adecuación y/o mantenimiento de edificaciones no 
residenciales que impliquen prestación de servicios a la comunidad. 
 
Así mismo, cada uno de los contratos aportados debe incorporar como mínimo dos de los códigos 
identificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) que se 
relacionan a continuación: 
 

Código 

Segmento 

Nombre 

Segmento 

Código 

Familia 
Nombre Familia 

Código 

Clase 
Nombre Clase 

Código 

Producto 

Nombre 

Producto 

Servicios 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721519 

Servicios de 

albañilería y 

mampostería 

72151903 

Servicio de 

colocación de 

ladrillos  

72 
Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

7215 
Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

721519 

Servicios de 

albañilería y 

mampostería 

72151905 

Servicio de 

mampostería 

en bloques de 

concreto 
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Instalaciones y 

Mantenimiento 

comercio 

especializado 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721522 

Servicios de 

baldosas Terrazo 

y mármol y 

mosaicos 

72152204 

Servicio de 

instalación de 

baldosas de 

cerámica 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721525 

Servicios de 

instalación de 

pisos 

72152509 

Servicio de 

nivelación de 

pisos 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721526 

Servicios de 

techado y 

paredes externas 

y láminas de 

metal 

72152601 
Servicio de 

techado 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721527 

Servicios de 

instalación y 

reparación de 

concreto 

72152704 

Servicio de 

construcción 

de bordes de 

acera 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721527 

Servicios de 

instalación y 

reparación de 

concreto 

72152705 

Servicio de 

instalación de 

aceras o 

rampas 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721529 

Servicios de 

montaje de acero 

estructural 

72152905 

Servicio de 

trabajos en 

hierro 

estructural 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721535 

Servicios de 

limpieza 

estructural 

externa 

72153507 

Servicio para 

retiro de 

materiales en 

el 

emplazamiento 
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de la 

construcción 

81 

Servicios Basados 

en Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología 

8110 

Servicios 

profesionales de 

ingeniería 

811015 Ingeniería civil 81101505 
Ingeniería 

estructural 

Bienes 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301015 Ángulos 30101504 
Ángulos de 

acero 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301017 Vigas 30101717 
Vigas de 

concreto 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301018 Conductos 30101803 
Conductos de 

hierro 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301023 Perfiles 30102304 
Perfiles de 

acero 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301024 Varillas 30102404 
Varillas de 

acero 
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30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301036 
Productos 

estructurales 
30103623 

Barra o malla 

de refuerzo 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3011 
Hormigón, cemento y 

yeso 
301115 

Concreto y 

morteros 
30111504 Morteros 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3011 
Hormigón, cemento y 

yeso 
301116 Cemento y cal 30111601 Cemento 

 
B. Experiencia Específica. 
 
Los proponentes deberán acreditar a través de la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes, haber ejecutado cinco (5) contratos celebrados con entidades públicas o privadas 
que juntos sumen una cuantía igual o superior al 200% del Presupuesto Oficial expresado en 
SMMLV en cuyos objetos se incluya la actividad de construcción y/o mejoramiento y/o adecuación 
y/o mantenimiento de instituciones educativas. 
 
Para acreditar la experiencia requerida habilitante, los contratos aportados por los proponentes 
deberán dar cumplimiento a las siguientes características: 
 
A. Uno (1) de los contratos presentados por el proponente individual o plural debe ser igual 
o superior al 100% del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV. 
B. Uno (1) de los contratos presentados por el proponente individual o plural debe acreditar 
la instalación de mínimo 350 Mts 2, de cubierta. 
C. Uno (1) de los contratos presentados por el proponente individual o plural debe acreditar 
la instalación de mínimo 550 Mts 2, de pintura acrílica para interiores. 
D. Uno (1) de los contratos presentados por el proponente individual o plural debe acreditar 
la instalación de mínimo 800 Mts 2, de pintura acrílica para exteriores. 
E. Uno (1) de los contratos presentados por el proponente individual o plural debe acreditar 
la instalación de mínimo 535 Mts 2, de impermeabilización 
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Para verificar los anteriores requisitos, en caso de no estar de manera explícita en el contrato, 
certificado o acta de liquidación aportados, el proponente deberá adjuntar copia de la última acta 
de obra, acta de liquidación o un documento idóneo, firmado por la interventoría, representante 
legal de la entidad pública o particular contratante, de donde se extraerá la información necesaria 
para validar el cumplimiento de las condiciones establecidas para acreditar la experiencia 
habilitante. 
 
El proponente deberá señalar con resaltador e identificar con el respectivo literal, el requisito de 
participación que pretende acreditar con la información que aporta. 
 
EXCLUSIONES: Para efectos de la verificación de la Experiencia del proponente se establecen 
las siguientes exclusiones: 
 
Para acreditar la experiencia específica no se aceptarán contratos y/o certificaciones 
contractuales en los cuales la construcción de las edificaciones señaladas en la experiencia 
específica sea un elemento secundario. 
 
Cada uno de los contratos relacionados en el Registro Único de Proponentes para acreditar la 
experiencia general, debe incorporar mínimo siete de los códigos identificados en el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) que se relacionan a continuación: 
 
Cada uno de los contratos aportados deberán acreditar mínimo dos (2) de los códigos de la 
clasificación UNSPSC para las actividades correspondientes a servicios 
 
Para estos efectos la clasificación de bienes y servicios que fueron identificados a partir del 
presupuesto de obra pública y del objeto contractual son los siguientes: 
 

Código 

Segmento 

Nombre 

Segmento 

Código 

Familia 
Nombre Familia 

Código 

Clase 
Nombre Clase 

Código 

Producto 

Nombre 

Producto 

Servicios 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721519 

Servicios de 

albañilería y 

mampostería 

72151903 

Servicio de 

colocación de 

ladrillos  

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721519 

Servicios de 

albañilería y 

mampostería 

72151905 

Servicio de 

mampostería 

en bloques de 

concreto 
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72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721522 

Servicios de 

baldosas Terrazo 

y mármol y 

mosaicos 

72152204 

Servicio de 

instalación de 

baldosas de 

cerámica 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721525 

Servicios de 

instalación de 

pisos 

72152509 

Servicio de 

nivelación de 

pisos 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721526 

Servicios de 

techado y 

paredes externas 

y láminas de 

metal 

72152601 
Servicio de 

techado 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721527 

Servicios de 

instalación y 

reparación de 

concreto 

72152704 

Servicio de 

construcción 

de bordes de 

acera 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721527 

Servicios de 

instalación y 

reparación de 

concreto 

72152705 

Servicio de 

instalación de 

aceras o 

rampas 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721529 

Servicios de 

montaje de acero 

estructural 

72152905 

Servicio de 

trabajos en 

hierro 

estructural 

72 

Servicios de 

Edificación, 

Construcción de 

Instalaciones y 

Mantenimiento 

7215 

Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio 

especializado 

721535 

Servicios de 

limpieza 

estructural 

externa 

72153507 

Servicio para 

retiro de 

materiales en 

el 

emplazamiento 

de la 

construcción 
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81 

Servicios Basados 

en Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología 

8110 

Servicios 

profesionales de 

ingeniería 

811015 Ingeniería civil 81101505 
Ingeniería 

estructural 

Bienes 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301015 Ángulos 30101504 
Ángulos de 

acero 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301017 Vigas 30101717 
Vigas de 

concreto 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301018 Conductos 30101803 
Conductos de 

hierro 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301023 Perfiles 30102304 
Perfiles de 

acero 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301024 Varillas 30102404 
Varillas de 

acero 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

3010 

Componentes 

estructurales y 

formas básicas 

301036 
Productos 

estructurales 
30103623 

Barra o malla 

de refuerzo 
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Construcción y 

Obras Civiles 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3011 
Hormigón, cemento y 

yeso 
301115 

Concreto y 

morteros 
30111504 Morteros 

30 

Componentes y 

Suministros para 

Estructuras, 

Edificación, 

Construcción y 

Obras Civiles 

3011 
Hormigón, cemento y 

yeso 
301116 Cemento y cal 30111601 Cemento 

 
Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS DE GERENCIA DE OBRA y/o 
de ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 
 
Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS DE CONCESIÓN y/o 
SUBCONTRATOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN.  
 
Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN SUBCONTRATOS. 
 
Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS ESCINDIDOS. 
 
Nota: Solo se tendrán en cuenta las certificaciones de los contratos relacionados en el RUP según 
la codificación solicitada. 
 
Para la acreditación de la experiencia, si el certificado presentado obedece a la modalidad de 
Consorcio o Unión Temporal u otra Forma Asociativa, se tendrá en cuenta para la acreditación 
de la experiencia las cantidades exigidas en este capítulo de acuerdo al porcentaje de ejecución. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE QUE PRESENTE PROPUESTA: 
 
1. De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.1, los contratos 
reportados en el RUP y mediante los cuales se pretenda acreditar la experiencia para el presente 
proceso serán contratos ejecutados.  
 
2. Las certificaciones aportadas por el proponente para acreditar su experiencia deberán estar 
expedidas por el respectivo contratante, suscrito por funcionario competente de la Entidad 
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contratante que contenga la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, tales como:  
 

• Número del contrato, cuando aplique  

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante 

• Objeto del contrato 

• Valor del contrato ejecutado. 

• Nombre y firma de la persona que expide la certificación.  

• Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá 
informar el porcentaje de participación.  

• Principales actividades ejecutadas.  
 
3. En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto (la cual 
corresponderá al 4° nivel de clasificación) ésta se deberá acompañar de un documento 
contractual hábil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se pueda 
verificar claramente que el contrato de obra que se aporta como experiencia, incluyó la ejecución 
de las actividades requeridas para poderlo tener en cuenta en la calificación de la experiencia 
 
4. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia especifica haya sido ejecutado 
en consorcio o unión temporal, deberá relacionar en el Formulario de EXPERIENCIA el nombre 
del integrante y el porcentaje de participación del integrante en la ejecución del contrato que 
se quiera hacer valer dentro del proceso y además, dicho porcentaje de participación deberá venir 
especificado claramente en uno o algunos de los documentos que se establecen como válidos 
para efectos de acreditación de experiencia, en el presente pliego de condiciones. 
 
5. Los contratos que sean aportados para acreditar la experiencia general y específica requerida, 
deben ser diferentes entre sí. 
 
6. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o Unión Temporal y sus integrantes conformen un proponente plural para participar en 
el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá 
en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente 
proceso. Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la 
participación de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia 
y que se encuentren participando en el presente proceso de selección 
 
7. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio 
o unión temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer. 
 
8. Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión, 
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se admitirá como experiencia para el cesionario el valor ejecutado luego del perfeccionamiento 
de la cesión en los términos del Código de Comercio si se trata de obra civil o luego de autorizada 
la cesión si se trata de obra pública. 
 
9. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio 
o unión temporal, el valor a considerar será el equivalente al porcentaje de participación que tuvo 
el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer (esto es el valor finalmente facturado 
o pagado o ejecutado a considerar será igual al el valor total valor finalmente facturado o pagado 
o ejecutado multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes). 
 
10. Los contratos que sean aportados para acreditar la experiencia específica, con 
independencia si fue ejecutado de manera individual o plural, no podrán ser iguales o inferiores 
al cuarenta por ciento del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
 
11. Cuando en la revisión del formulario se encuentren errores de trascripción en cifras, en 
fechas, en números o en letras, prevalecerá la información contenida en los soportes que 
acompañan dicho formulario. 
 
12. En caso que la entidad requiera verificar la veracidad de la información aportada para 
acreditar la experiencia, podrá solicitarla y el oferente está en la obligación de allegarla, de lo 
contrario los contratos no serán tenidos en cuenta para la evaluación. 
 
13. Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, además de las actividades requeridas para el 
presente proceso de selección se evidencien otro tipo de actividades, se tomará el VALOR 
TOTAL FACTURADO y el PLAZO TOTAL CORRESPONDIENTE al contrato celebrado y 
ejecutado; siempre y cuando los mismos se ajusten a los requerimientos establecidos en el 
presente pliego de condiciones. 
 
14. Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona 
jurídica se podrá acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de 
constituida. Por lo tanto, cada socio deberá presentar el RUP 
 
En el caso de las Sociedades Por Acciones Simplificadas, SAS, la experiencia acumulada de los 
tres años, se contará a partir de la inscripción de la Sociedad en las Cámaras de Comercio, tal 
como lo consagra la Ley 1258 de 2008, luego de estos tres (3) años esta experiencia no será 
validada 
 
15. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando 
éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en 
el Artículo 7º de la Ley 80 de 1993 
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16. Cuando el proponente individual o integrante de un Consorcio o Unión Temporal sea una filial 
o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de 
la controlante. (Si la constitución del interesado es menor a tres años, puede acreditar la 
experiencia de sus accionistas socios o constituyentes.). (Artículo 2.2.1.1.1.5.2.del Decreto 1082 
de 2015). 
 
17. La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, 
cuando el valor de los contratos este expresado en monedas extranjeras (Y el contrato haya sido 
ejecutado por una persona que no tenga la obligación de estar inscrita en el RUP) éste deberá 
convertirse en pesos colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 
1) Si el valor del contrato está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor 
correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente, en la fecha de terminación del 
contrato, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
2) Si el valor del contrato está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta 
diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente, en la fecha de 
terminación del contrato, que figure hasta antes de las 5:00 de la tarde de dicha fecha en la 
página web http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo en la siguiente ruta: tasas de 
cambio, monedas de reserva, serie para un rango de fechas dado, formato, ingreso de fecha y 
de moneda. Y/O en la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo 
de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procederá en la forma que 
señala el numeral anterior.  
 
18. el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, se reserva el derecho de verificar la 
información aportada por los Proponentes. 
 
19. el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, se reserva el derecho de verificar 
integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el 
proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, 
empresas o entidades contratantes. 
 
Nota 1: La experiencia que se pretenda acreditar en contratos suscritos con el Municipio de 
Venecia, Antioquia, deberá acreditarse por parte del proponente, en las condiciones exigidas en 
el presente pliego. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de 
experiencia y los documentos soportes de la misma, prevalecerá lo consignado en los 
documentos soporte. La información contenida en los documentos soporte que sobre la 
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experiencia aporte el proponente en su oferta deberá coincidir con la del RUP. La entidad tiene 
la facultad legal de verificación de la información entregada por los proponentes. 
 
Las personas que objeten la experiencia de algún otro oferente, deberán aportar los 
documentos que prueben sus afirmaciones; por lo tanto, no es procedente efectuar 
manifestaciones temerarias respecto de los documentos aportados por los demás 
oferentes, sin contar con medios de prueba que acrediten tales manifestaciones. Cabe 
agregar, que la Entidad propende por garantizar el principio constitucional de la buena fe. 
 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS DOMICILIADAS 
CON SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los proponentes sean personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con 
sucursal en Colombia, acreditarán su experiencia con la información inscrita en el Registro Único 
de Proponentes – RUP, Vigente y en Firme, con excepción de los contratos ejecutados en marco 
de los contratos de concesión, que aún no se encuentren terminados.  
 
Para efectos de la evaluación de la experiencia, la entidad verificará que los contratos 
relacionados en el formulario de experiencia, se encuentren registrados en el RUP y tomará de 
este último la información necesaria para la evaluación.  
 
La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha 
de cierre del presente proceso. 
 
En el caso en que la información inscrita en el RUP, no sea posible extractar la totalidad de la 
información requerida, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 
establecen a continuación con el fin de complementar la información solicitada: 
 
Contratos suscritos con Entidades Estatales 
 
Se podrán aportar uno o algunos de los documentos que se describen a continuación: 
 
I. Certificación de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales 
La certificación debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato y 
encontrarse debidamente suscrita por la entidad contratante; así mismo, debe contener los datos 
requeridos en el presente pliego de condiciones, que no se acrediten con el certificado del RUP. 
 
II. Acta de Liquidación 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la 
información requerida, que no se acredite con  el certificado del RUP. 
 
III. Acta de Entrega o de Recibo Definitivo 
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Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 
 
IV. Acta de Terminación 
Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la 
información requerida, que no se acredite con el certificado del RUP. 
 
V. Acta de inicio o la Orden de Inicio 
En caso de que se aporte acta de inicio, ésta deberá presentarse debidamente diligenciada y 
suscrita por todas las partes involucradas y en la cual conste la fecha de inicio. La misma sólo 
será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 
En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta deberá estar debidamente suscrita por la entidad 
contratante. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
VI. Actas de Suspensión, Terminación de Suspensión y/o Reinicio, o Reanudación o 
Levantamiento de la Suspensión. 
 
Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; estas actas únicamente serán 
tenidas en cuenta para efectos de cálculo de las suspensiones de las que haya sido objeto el 
contrato. Para que dichas actas sean válidas para efectos de cálculo del plazo de las 
suspensiones, las mismas deberán indicar día, mes y año de la fecha de suspensión y/o de la 
fecha de terminación de la suspensión y/o de la fecha de reinicio o reanudación o levantamiento 
de la suspensión. 
 
No obstante, si en estas actas solo se evidencia el mes y el año de la iniciación y/o terminación 
y/o reinicio y/o reanudación y/o levantamiento, se tomará para efectos de evaluación de la fecha 
de iniciación el último día del mes y de la fecha de terminación el primer día del mes. 
 
VII. Certificación para empresas que no cuentan con más de tres (03) años de constituidas 
 
Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, podrá acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes, lo cual deberá constar en el RUP de la persona jurídica, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 
2015. 
 
VIII. Contratos Escindidos 
 
En el presente proceso de selección no serán aceptados como experiencia contratos que hayan 
sido objeto de escisión.  
 
IX. Contratos Cedidos 
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Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión antes 
de la ejecución del 50% de la ejecución total, se admitirán como experiencia para el cesionario y 
no se reconocerá experiencia alguna por ellos al cedente, en cuyo caso la experiencia que se 
contabilizara será la ejecutada por el cedente y el cesionario. En caso de que la cesión se haya 
producido después del cincuenta (50%) por ciento de ejecución del valor del contrato no se 
admitirá como experiencia ni para el cedente, ni para el cesionario. Esta situación en caso de ser 
necesario deberá ser certificada adicionalmente en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para efectos de acreditación de experiencia en el presente pliego de 
condiciones. 
 
Nota 1: Para efectos de acreditación de experiencia no se aceptarán documentos diferentes a 
los señalados en el presente numeral. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más de 
los documentos aportados por el proponente para acreditación de experiencia, se tendrá en 
cuenta el orden de prevalencia establecido anteriormente, para efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de 
experiencia y los documentos soportes de la misma, prevalecerá lo consignado en los 
documentos soporte. Así mismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la 
información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el 
proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el RUP. 
 

 
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA  
  
Para efectos de acreditación de experiencia, el proponente Personas Natural o Jurídica 
Extranjera Sin Domicilio o Sucursal En Colombia, mediante los documentos estipulados como 
válidos para cada tipo de contrato, deberá acreditar los siguientes datos de la misma:  
 

• Entidad Contratante 

• Objeto del contrato 

• Número del contrato, cuando aplique. 

• Valor del contrato ejecutado 

• Nombre y firma de la persona que expide la certificación.  

• Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, 
deberá informar el porcentaje de participación. 

• Las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato. 

• Códigos del “Clasificador de los Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas - 
UNSPSC”, en el que se indique que el contrato se encuentra clasificado en el “Clasificador 
de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna de las clasificaciones 
establecidas en el presente documento.  
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Si los contratos aportados para verificar la experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, el valor facturado que debe informar el 
proponente extranjero será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido 
en los mismos 
 
A la empresa sucursal, se le tendrá en cuenta la experiencia de la matriz y viceversa.  
 
Con respecto a los participantes extranjeros sin sucursal en Colombia, éstos deberán acreditar la 
experiencia según lo exigido en el presente pliego de condiciones.  
 
Los proponentes sean personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con 
sucursal en Colombia, acreditaran su experiencia con la información inscrita en el Registro Único 
de Proponentes – RUP, Vigente y en firme y de acuerdo a lo establecido en el presente numeral.  
 
Para el caso de sucursales, se tendrá en cuenta la experiencia de la matriz y viceversa, siempre 
y cuando la experiencia que se pretende acreditar se encuentre inscrita en el Registro Único de 
Proponentes de acuerdo a lo contenido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. Para el efecto 
la entidad tendrá en cuenta solo la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de la 
sociedad hasta los tres (3) años de Constituida; luego de estos tres (3) años esta experiencia no 
será validada. 
 
La información deberá ser presentada en pesos colombianos. Cuando el valor de los contratos 
esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 
 
1) Si el valor del contrato está expresado originalmente en dólares de los Estados Unidos de 

Norte América, los valores se convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor 
correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente, en la fecha de terminación del 
contrato, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

2) Si el valor del contrato está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta 
diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta 
moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente, en la fecha 
de terminación del contrato, que figure hasta antes de las 5:00 de la tarde de dicha fecha en 
la página web http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo en la siguiente ruta: tasas de 
cambio, monedas de reserva, serie para un rango de fechas dado, formato, ingreso de fecha 
y de moneda. Y/O en la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. 
Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procederá en la forma 
que señala el numeral anterior.  

 
1.2.2 CAPACIDAD RESIDUAL - Kr DE CONTRATACIÓN 
 

mailto:gobierno@venecia-antioquia.gov.co
http://www.venecia-antioquia.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo


     
 Secretaría de Planeación y Obras Publicas 

 

 
Página 69 de 188 

 
 
 
 
 
 

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural) 

Carrera 51 # 50-19. Piso 2 -  Tel (4) 849 07 34   

NIT: 890.980.764-1    E-mail: gobierno@venecia-antioquia.gov.co  

Web: www.venecia-antioquia.gov.co  

El oferente deberá tener a la fecha de cierre de la licitación una capacidad residual o K de 
Contratación igual o superior al siguiente valor:  
 
MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA: 
 

3. (Kr) mayor o igual al Presupuesto Oficial Estimado para la presente contratación. 
 
Los oferentes deberán acreditar la documentación relacionada en el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del 
Decreto 1082 de 2015, para acreditar su Capacidad Residual o Kr de Contratación. 
 
De conformidad con el Artículo 1 del Decreto 791 del 22 de abril de 2014, el interesado en celebrar 
contratos de obra pública con Entidades Estatales deberá acreditar su Capacidad Residual o Kr 
de Contratación con los siguientes documentos: 
 
1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.  
 
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, Consorcios o 
Uniones Temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y 
con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
 
En conclusión, el proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal, sí el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como 
internacional, indicando: (i) el valor del contrato, (ii) el plazo del contrato en meses, (iii) la fecha 
de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes año, (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, 
unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del 
oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la 
fecha de suspensión. Sí el proponente no tiene Contrato en Ejecución, en el certificado debe 
constar expresamente esa circunstancia. 
 
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del 
año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados 
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata 
de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como 
documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 
 
La Entidad calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Donde, 
 
CO = Capacidad de Organización 
 
E = Experiencia 
 
CT = Capacidad Técnica 
 
CF = Capacidad Financiera 
 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
 
A cada uno de los factores se le asignará el siguiente puntaje máximo: 
 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E)  120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores.  
 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del 
mes de abril, podrán presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el 
representante legal junto con un pre informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal 
certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al 
auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular 
y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad 
generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición 
también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar 
para inscribirse o renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015. Esta información debe ser actualizada llegada la fecha máxima de 
actualización de acuerdo con la legislación del país de origen”.  
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Serán HÁBILES los proponentes que tengan una capacidad residual para el presente proceso 
igual o mayor a la requerida por El Municipio de Venecia, Antioquia, así: 
 
Capacidad residual del proponente ≥ Capacidad residual del proceso de contratación  
 
Metodología para el cálculo de la Capacidad Residual del Proponente: el Archivo Municipal 
de Venecia, Antioquia, calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la 
metodología definida y publicada por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores 
de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de 
Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución (SCE). 
 
Por lo anterior la Guía en mención se tendrá en cuenta como documento anexo que hace parte 
integral del presente Pliego de condiciones y por consiguiente se remite a su consulta en el sitio 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
En todo caso, la entidad aplicará sobre Capacidad Residual, en su totalidad, lo contenido en el 
Decreto 791 de 2014 y en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión vigente). Cualquier 
interpretación o aplicación de los Pliegos de Condiciones de este proceso, sobre esta materia, 
deberá ajustarse a ello.  
 
Capacidad de Contratación del Proponente Plural: la Capacidad Residual de un Proponente 
Plural será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes. 
 
Definiciones de los términos necesarios para calcular la Capacidad Residual del 
Proponente: 
 
Contratos en ejecución: son los contratos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 
proponente con Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, 
incluyendo la ejecución de obras civiles en los contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación.  
 
El valor de los contratos deberá ser presentado en pesos colombianos.  
 
Periodo: es la extensión de tiempo de doce (12) meses o menos del plazo de ejecución de un 
contrato. 
 
Saldos de los Contratos en Ejecución - SCE: Es la suma de los montos por ejecutar de los 
contratos en ejecución durante los doce (12) meses siguientes. 
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Formularios y Anexos para el cálculo de la capacidad Residual del Proponente: 
 
Anexo 1- Certificación de contratos para acreditación de experiencia EN PESOS (Ver anexo en 
la citada guía.). 
 
Anexo 2 – Certificación de la Capacidad Técnica. (Ver anexo en la citada guía). 
 
Lista de contratos en ejecución, donde se indica: 
 
El proponente debe presentar diligenciado el Formulario No.1 suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como 
internacional, indicando: 
 
1. El valor del contrato 
2. El plazo del contrato en meses. 
3. Fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año 
4. Si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con 
el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. 
5. Si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. 
 
Si el proponente no tiene contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente 
esa circunstancia. 
 
El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico, la información contenida en el formato 
de Saldo de contratos en ejecución (Formulario No.1).  
 
REQUISITOS DE CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA Y DE PERSONAS NATURALES 
O JURÍDICAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA. 
 
Los proponentes e integrantes extranjeros sin domicilio, sin Sucursal en Colombia, y los 
proponentes e integrantes con domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el Estado de 
Resultados o Pérdidas y Ganancias auditado del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso 
Operacional en los últimos cinco (5) años, en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos 
y adicionalmente en pesos colombianos. Si el proponente es extranjero sin domicilio; ni sucursal 
en Colombia deben presentar la información financiera, de conformidad con la legislación propia 
del país de origen y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, acompañado de 
traducción al idioma castellano, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la 
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del país de origen: 
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➢ Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, auditado del año en que haya obtenido el 
mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años. Estos deben estar suscritos por el 
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o 
contador si no está obligado  a tener revisor fiscal. Acompañados de la traducción simple al 
idioma español, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 
1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha 
de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el Contador Público 
Colombiano que los hubiere convertido. 
 
➢ Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
El Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias auditado del año en que haya obtenido el mayor 
Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años. 
 
Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán 
sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el Estado 
de Resultados o Pérdidas y Ganancias, estén expresados en moneda extranjera deberán 
convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 
 
i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los 
valores se  convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa 
representativa del mercado correspondiente a la fecha de cierre del Estado de Resultados o 
Pérdidas y Ganancias, certificadas por el Banco de la República, para lo cual el proponente 
deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión. 
 
ii. Si el valor del contrato está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta 
diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá convertirse a esta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente, en la fecha de 
terminación del contrato, que figure hasta antes de las 5:00 de la tarde de dicha fecha en la 
página web http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo en la siguiente ruta: tasas de 
cambio, monedas de reserva, serie para un rango de fechas dado, formato, ingreso de fecha y 
de moneda. Y/O en la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo 
de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procederá en la forma que 
señala el numeral anterior. 
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En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° día hábil 
del mes de abril, la Información Financiera debe ser la información auditada y aprobada por el 
máximo órgano social que pretende acreditar el proponente. 
 
2.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
2.3.1 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Se evaluará con base en la información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), la cual deberá estar con corte a diciembre 31 del año 2020. 
 
El RUP aportado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 2.1.5 del presente 
pliego de condiciones. 
 
Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los índices se 
aproximarán por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima sea igual 
o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto. 
 
La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes 
indicadores: 
 
Patrimonio 
 
Doscientos por ciento del Presupuesto Oficial Estimado (200% del POE) 
 
Tratándose de proponentes plurales, el patrimonio será calculado a partir de la sumatoria del 
patrimonio de cada uno de los integrantes.  
 
Capital de trabajo demandado (ctd): 
 
Cien por ciento del Presupuesto Oficial Estimado (100% del POE) 
 
FORMULA:   

CT = AC - PC ≥ 100% PO 
Donde, 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
PO = Presupuesto Oficial 
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Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el 
CTd de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita anteriormente. En este caso, 
el CTd del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno. 
 
El indicador de Capital de Trabajo mide la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus 
obligaciones a corto plazo que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo. Mide o evalúa la 
liquidez necesaria para que el ente continúe funcionando fluidamente. 
 
LA LIQUIDEZ (L): 
 
Se calcula con la siguiente fórmula:  
 
L = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente una L igual o superior a 2.66 
 
Tratándose de proponentes plurales, acreditarán la capacidad financiera a partir de la siguiente 
formula: 
 

 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, para efectos de calcular los indicadores de 
capacidad organizacional, deben acreditar que cuentan con un patrimonio igual o superior al 80% 
del Presupuesto Oficial Estimado. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE):  
 
Se calcula con la siguiente fórmula:  
 
IE = Pasivo Total / Activo Total 
 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IE menor o igual a  0.34 
 
Tratándose de proponentes plurales, acreditarán la capacidad financiera a partir de la siguiente 
formula: 
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Cada uno de los integrantes del proponente plural, para efectos de calcular los indicadores de 
capacidad organizacional, deben acreditar que cuentan con un patrimonio igual o superior al 80% 
del Presupuesto Oficial Estimado. 
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RCI):  
 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
RCI = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un RCI Mayor o igual a 3.11 
 
Tratándose de proponentes plurales, acreditarán la capacidad financiera a partir de la siguiente 
formula: 
 

 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, para efectos de calcular los indicadores de 
capacidad organizacional, deben acreditar que cuentan con un patrimonio igual o superior al 80% 
del Presupuesto Oficial Estimado. 
 
Este indicador muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de 
la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio.  
 
NOTA: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador 
de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que 
su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de 
cobertura de intereses.  
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
Se calculará para cada uno de los grupos a partir de la evaluación de los siguientes indicadores: 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (RP): 
 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
RP = Utilidad Operacional / Patrimonio 
 
Se considera HÁBIL al proponente que acredite un Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual a 
0.08 
 
Tratándose de proponentes plurales, acreditarán la capacidad financiera a partir de la siguiente 
formula: 
 

 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, para efectos de calcular los indicadores de 
capacidad organizacional, deben acreditar que cuentan con un patrimonio igual o superior al 80% 
del Presupuesto Oficial Estimado. 
 
Este indicador permite identificar la rentabilidad que les ofrece a los socios o accionistas el capital 
que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y 
participación de trabajadores. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (RA):  
 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
RA= Utilidad Operacional / Activo Total. 
  
Se considerará HÁBIL al proponente que acredite una rentabilidad del Activo mayor o igual a 
0.07 
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Tratándose de proponentes plurales, acreditarán la capacidad financiera a partir de la siguiente 
formula: 
 

 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural, para efectos de calcular los indicadores de 
capacidad organizacional, deben acreditar que cuentan con un patrimonio igual o superior al 80% 
del Presupuesto Oficial Estimado. 
 
Este indicador muestra la capacidad del activo para producir utilidades, independientemente de 
la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio.  
 
Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de 
contratación, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la 
entidad realice la verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de 
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a éstas no se les podrá exigir el 
requisito de inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, para los citados 
oferentes deberán aportar la información antes solicitada (indicadores) para verificar su 
capacidad financiera. 
 
Los proponentes extranjeros deberán presentar los estados financieros debidamente firmados 
por el representante legal y el contador público, con corte al 31 de diciembre de 2020 o a la 
última fecha de corte fiscal del país de origen, con sus notas respectivas y con el dictamen del 
revisor fiscal o auditor externo. En caso de que la certificación y la revisoría fiscal no sean 
exigencia del país de origen, los proponentes deberán presentar el equivalente exigido, de 
acuerdo con las normas de su país. 
 
Para los proponentes extranjeros o para los integrantes extranjeros del proponente, los estados 
financieros y sus respectivas notas, así como el dictamen o informe del revisor fiscal o auditor 
externo, o su equivalente, deben presentarse traducidos al español y en pesos colombianos 
utilizando para tal fin la tasa representativa del mercado del 31 de diciembre de 2020.  
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Por lo anterior, el documento con que un proponente extranjero, o el integrante extranjero de un 
proponente, deben acreditar su capacidad financiera, es con los estados financieros requeridos 
de conformidad con los párrafos anteriores, bien sea la proponente persona natural o jurídica. 
 
Para aquellos casos en los cuales las sociedades extranjeras tengan una operación a nivel 
mundial o negocien en bolsa y sus estados financieros no puedan consolidarse, aportarán la 
certificación del contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera, si lo tiene o en su 
defecto del revisor fiscal de la sucursal en Colombia indicada anteriormente, en la cual 
adicionalmente certificará esta circunstancia. 
 
Para aquellas sociedades extranjeras cuyas prácticas contables difieran de lo establecido se 
deberá aportar junto con la información financiera de la persona jurídica extranjera, certificación 
suscrita por el contador público o revisor fiscal de la sociedad extranjera o en su defecto el revisor 
fiscal de la sucursal en Colombia, en la que se indiquen los rubros que correspondan a las 
cuentas, que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 
  
La información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la 
unidad contable por expresa disposición legal. 
 
Cuando se trate de consorcios, uniones temporales u otra forma asociativa, los documentos 
soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los 
incisos anteriores, respecto de cada uno de los integrantes. 
 
Nota: De acuerdo al comunicado de junio 5 de 2014 emitido por Colombia Compra eficiente 
acerca de la forma de verificación de los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, 
del cual imparte los siguientes lineamientos:  
 
Teniendo en cuenta que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) no tienen utilidad operacional 
y que de conformidad a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1082 de 2015, los indicadores 
de razón de cobertura de intereses, rentabilidad de patrimonio y rentabilidad del activo, se 
calculan a partir de la utilidad operacional, las dependencias de la Gobernación deberán en los 
procesos de selección en los que se exija estos indicadores requerirse que para el caso de las 
ESAL la Entidad verificará esta información de los estados financieros (correspondientes al año 
2016), de donde se extractará del estado de actividad la línea correspondiente al exceso de 
ingresos menos egresos antes de provisión para impuestos sobre la renta, lo cual equivale a la 
utilidad operacional para este tipo de proponentes. Adicionalmente, deberá especificarse en los 
pliegos que cuando la ESAL no tenga gastos de intereses deberá allegarse certificación firmada 
por contador público y/o revisor fiscal en el que se deje constancia de ello, y en este caso, se 
procederá habilitar a la ESAL respecto a estos indicadores. 
 
Adicionalmente, en el análisis del Sector la entidad estatal deberá tener en cuenta tanto las 
empresas comerciales como la ESAL, para poder determinar el límite a establecer como 
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requisito habilitante respecto a los indicadores de capacidad financiera y organizacional. Es de 
anotar que de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y a lo señalado 
por la agencia nacional Colombia Compra Eficiente, para la fijación de los requisitos habilitantes 
deberán observarse los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar 
información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados 
requeridos. 
 
2.4 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
Se considerarán HABILITADOS, para continuar en el proceso de selección, aquellas propuestas 
que obtengan tal condición en todos los requisitos habilitantes establecidos en este Pliego de 
Condiciones, así: 
 
REQUISITO       CONDICIÓN DE HABILIDAD 
 
De Orden Legal Hábil / No Hábil 
De Orden Técnico Hábil / No Hábil 
Capacidad Financiera Hábil / No Hábil 
 
El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección. 
 
2.5 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 
Para el efecto de subsanabilidad, se tendrá en cuenta lo estipulado en el parágrafo 1 del artículo 
5° de la Ley 1882 de 2018, que señala: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por 
los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda 
a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima Cuantía y 
para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas 
de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada 
por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado". 
 
El numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y 
sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones. (…)” 
 
Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les fijó 
el parágrafo 1 del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018, las clarificaciones y/o documentos 
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requeridos, so pena del rechazo de la propuesta4. 
 
En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya 
requerido en el INFORME DE EVALUACIÓN le podrá solicitar al proponente hasta antes de la 
adjudicación para que allegue los documentos en el término que al efecto les fije en el 
requerimiento.  
 
Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje NO PODRAN 
SER OBJETO DE SUBSANABILIDAD, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los 
proponentes desde el momento mismo de la presentación de la oferta. 
 
El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma íntegra, esto es, respondiendo todos 
los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de 
las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 
 
LOS PROPONENTES DEBERÁN ALLEGAR DENTRO DEL TÉRMINO PRECLUSIVO Y 
PERENTORIO5 QUE AL EFECTO LES FIJE LA ENTIDAD LAS CLARIFICACIONES Y/O 
DOCUMENTOS REQUERIDOS, SO PENA DEL RECHAZO DE LA PROPUESTA6.  
 
FORMA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: Los documentos deberán ser entregados en la 
Carrera 51 Nro. 50-19. Piso 2 de la Alcaldía Municipal de Venecia, Antioquia  
La Entidad dará acuso de recibo de ellos, indicando el día y la hora de recibo. 
 
 CAPÍTULO 3 
 

PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 
Para la preparación de su propuesta, los interesados en participar deberán tener en cuenta los 
aspectos que se describen a continuación:  
 
3.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
Numeral 3.20 RECHAZO DE PROPUESTAS. Causal No. 15 “(.)se solicite al proponente subsanar o aclarar alguno de 
los documentos o de los requisitos y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado dentro del 
término fijado no esté acorde con las exigencias del pliego de condiciones ( ) 
5 “…el artículo 25 de la Ley 80 enseña que los términos para las diferentes etapas de selección son preclusivos y 
perentorios. Transcurrido el tiempo indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que esta 
se hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el término una vez vencido no puede 
revivirse…” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14.579. 
6 Numeral 6.4 CAUSALES DE RECHAZO “(.) Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar 
o aclarar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de 
acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanabilidad requerida sea necesaria para cumplir un requisito habilitante 
(.)”. 
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La propuesta será presentada en dos sobres así: 
 
Sobre No.1: Contendrá la propuesta TÉCNICA 
 
Sobre la forma precisa de la presentación de la propuesta, la Entidad aclara que un proponente 
puede presentarse a uno, dos o todos los grupos del proceso licitatorio, siempre y cuando cumpla 
con todos los requisitos exigidos en cada Grupo y cumpla con las demás condiciones solicitadas 
en el pliego de condiciones del presente proceso de selección.  
 
Es potestativo del oferente entregar una sola propuesta para los Grupos a los que se presente o 
entregarla separadamente para cada Grupo. El oferente deberá tener en cuenta las exigencias 
del Pliego de Condiciones en cuanto a los requisitos exigidos para cada uno de los Grupos y 
además las exigencias requeridas en el caso de presentarse para varios o todos los grupos. 
 
Debe tenerse en cuenta para cada uno de los Grupos a los cuales el oferente se presente, que 
se deben diligenciar los formularios para cada Grupo teniendo en cuenta los requisitos exigidos 
en el Pliego de Condiciones. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS SOBRES 
 
Los Sobres No. 1 y se identificarán, cada uno, así: 
 
En cada sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá 
de la siguiente forma: 
 

Señores 

MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, 

Carrera 51 Nro. 50-19. Piso 2. 

Archivo Municipal, Venecia, Antioquia 

Selección Abreviada de Menor Cuantía Nº SAMC-007-2021 

Objeto: MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORLANDO VELÁSQUEZ ARANGO- SEDE 

CORREGIMIENTO DE BOLOMBOLO DEL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA. 

Proponente: XXX 
Dirección: XXX 
Teléfono, email: XXX 

Sobre No. 

 
El Municipio de Venecia, Antioquia, – no se hará responsable por no abrir, o por abrir 
prematuramente los sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos. 
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3.1.1 SOBRE No. 1 – PROPUESTA TÉCNICA  
 
La propuesta técnica será presentada en la página web www.contratos.gov.co Plataforma Secop 

II, correspondiente a la entidad, indicando el número y el objeto del proceso licitatorio, así como 
el nombre y la dirección del proponente. EL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, no se hará 
responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres mal identificados o 
incorrectamente dirigidos 
 
Los documentos que hacen parte del original deberán ser totalmente legibles, legajados y 
foliados. Los folios que contengan modificaciones o enmiendas deberán ser convalidados con la 
firma de quien suscribe la carta de presentación.  
 
La propuesta debe contener un índice en el que se identifique en forma clara la documentación 
de la oferta y el folio o folios a que corresponda. Los documentos que integran la propuesta 
deberán ser foliados en números enteros, consecutivos y donde cada hoja equivale a un folio.  
 
En caso que el Comité Asesor y Evaluador evidencie una numeración distinta, éste procederá a 
realizar una nueva foliación de acuerdo con el número de documentos efectivamente presentados 
por el oferente. Al evidenciarse hojas en blanco dentro de la propuesta, esta circunstancia se 
dejará constancia en el acta de cierre del proceso de selección. Todas las páginas de la propuesta 
que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas 
de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. En todo 
caso, solo los documentos legibles y claros serán tenidos en cuenta por la Entidad. 
 
El original de la propuesta deberá ser totalmente legible, debidamente foliado de acuerdo con 
el índice de la misma. 
 
Con el fin de contribuir a la protección del medio ambiente, específicamente en lo relacionado 
con la tala de árboles para la producción de papel, se recomienda que la propuesta escrita se 
presente impresa por ambos lados. 
 
Nota: para efectos de cumplir con las normas de archivo, se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 

1. UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Carpeta desclasificada para archivo, es decir, con 
material libre de acides, tamaño carta u oficio, según el caso. 
 

2. LEGAJACIÓN: Para legajar la propuesta, los documentos deben perforarse a dos huecos. 
Se debe evitar técnicas de encuadernación como anilladas, espirales, argolladas, etc.) 
 
Cuando todos los documentos son de tamaño carta, deberá utilizarse carpeta del mismo 
tamaño. 
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Cuando hay mezcla de tamaños (carta y oficio), deberá utilizarse carpeta tamaño oficio y 
la perforación de las hojas, independiente del tamaño que se tenga, se hará a tamaño 
oficio, quedando toda la documentación nivelada en la parte superior. 
 

3. FOLIACIÓN: Deberá hacerse en el extremo superior derecho iniciando en el número 1 y 
de manera continua; es decir, sin omitir, ni repetir números: No se debe foliar utilizando 
números con los suplementos A, B, C o bis, etc. 
 
No se deben foliar las pastas, hojas en blanco o separadores, a menos que estos dos 
últimos contengan información. 
 

4. TAMAÑOS EXTRAS DE DOCUMENTOS: Aquellos documentos extra oficio o de tamaños 
especiales, deberán plegarse por fuera del escrito para evitar la pérdida de información. 
 

5. MEDIO DIGITAL: La presentación de la propuesta en medio digital, deberá entregarse 
digitalizada, es decir, la propuesta original en físico con su respetiva foliación y firmas 
originales, deberá ser convertida a un medio electrónico a través del escaneo del soporte 
papel. 

 
LA PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE NO. 1) SE CONFORMARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
El proponente deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de aspectos 
técnicos, financieros y jurídicos (requisitos habilitantes), teniendo en cuenta que la omisión de 
aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su 
evaluación y posterior adjudicación, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del 
artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 
colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y 
obligaciones establecidas en el presente documento. 
 
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 
propuesta, y la entidad, en ningún caso, será responsable de los mismos. 
 
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada antes de la 
fecha y hora señalada en el cronograma del presente proceso de selección. 
 
Si la propuesta es enviada por correo certificado, el proponente debe hacerlo con suficiente 
antelación para que la misma sea recibida en el lugar destinado para el efecto, en la dependencia 
anotada, antes de la hora límite de cierre. En todo caso, el Municipio de Venecia, Antioquia, no 
será responsable del retardo o extravío que se derive de esta forma de presentación. 
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Se darán por no presentadas todas las propuestas que no se encuentren en el recinto previsto 
para la recepción de ofertas a la fecha y hora previstos en el presente documento, por lo tanto, 
no se tendrán en cuenta las propuestas que hayan sido radicadas o entregadas en otras 
dependencias de la entidad. 
 
En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la 
misma establezca algo que se contradiga en otra parte, la Entidad podrá solicitar las aclaraciones 
pertinentes. Si de las aclaraciones realizadas, continua la inconsistencia, la propuesta no será 
tenida en cuenta para la evaluación. 
 
Si el proponente presenta con su propuesta documentos que han perdido legibilidad o claridad, 
la entidad podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre dichos documentos, los cuales 
deberán ser allegados por los proponentes dentro del término que al efecto les fije la Entidad, 
so pena del rechazo de la propuesta. 
 
No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax, correo electrónico ni radicadas en las 
ventanillas de correspondencia de la Entidad. 
 

Se entenderán recibidas por el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, las ofertas que, a la 
fecha y hora indicada en el cronograma, se encuentren en el lugar destinado para la recepción 
de las mismas, en consecuencia, se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan 
sido entregadas en el plazo y lugar previstos para ello en el presente pliego de condiciones, ni 
las propuestas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias de otras Entidades. 
 
Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta identificación de la propuesta original, 
por lo tanto, la Entidad no asume responsabilidad alguna cuando las propuestas estén 
identificadas incorrectamente. 
 
NOTA: el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, para la presentación y entrega de las 
propuestas, tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, 
el cual consagra: "De las personas inhabilitadas por razón de la presentación de otras ofertas - 
para efectos de establecer cuándo el oferente es inhábil en virtud de los literales g) y h) del 
numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el tiempo, 
la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el 
nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales”. 
 
3.2 EXAMEN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 
 
El Proponente deberá inspeccionar y examinar por su cuenta y riesgo la zona y los alrededores 
donde se ejecutarán las obras e informarse acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la 
forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los 
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materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las 
fuentes de materiales, zonas de depósito de material sobrante, vías de acceso al sitio, 
instalaciones que pueda requerir, las condiciones del ambiente y, en general, todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su oferta. 
 
También deberá hacer la evaluación e identificación de las áreas ambientalmente frágiles y 
vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto, así como el reconocimiento del entorno 
socio-económico y la presencia de minorías étnicas en el área de influencia del proyecto, con el 
fin de que dentro de la organización ambiental del proyecto sean consideradas prioritarias en su 
manejo. 
 
El proponente deja expresa constancia de que estudió los diseños, planos y especificaciones del 
proyecto, su naturaleza y localización, la composición y conformación externa de los terrenos, y 
las condiciones normales y variables del clima, el espacio físico para maniobrar, las zonas de 
depósito, vías de acceso al sitio, la calidad y cantidad de materiales y suministros necesarios para 
su ejecución, y los demás factores que puedan influir en el cálculo del valor de su propuesta y en 
la iniciación y correcto desarrollo de los trabajos. 
 
El hecho de que el Proponente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones del 
manejo general del proyecto, no le servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 
 
3.3 RESERVA EN DOCUMENTOS 
 
Según los numerales 2 y 3 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las personas interesadas en los 
procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen 
las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Además, el Articulo 74 de 
la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos 
públicos, salvo los casos que establece la ley”. 
 
Por lo tanto, en caso de que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de 
reserva legal, deberá manifestarlo expresamente en la Carta de Presentación de la Propuesta y 
soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter. 
 
La Entidad no podrá proporcionar información a terceros sobre el contenido de las propuestas 
recibidas antes del cierre del proceso contractual. 
 
3.4 IDIOMA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por 
escrito. 
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Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los oferentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 
deben ser otorgados en castellano. Toda la literatura, memorias, notificaciones, programas, 
planos, informes, correspondencia y cualquier otra información y documentos relativos al contrato 
se redactarán en castellano, el cual será el idioma que regirá el contrato. 
 
La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los 
oferentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata el capítulo 2 que estén en una lengua 
extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en 
lengua extranjera. 
 
La traducción deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, 
cumpliendo el trámite del apostille o consularización. 
 
3.5 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS  
 
Los documentos presentados por los Oferentes no requieren legalización alguna salvo por lo 
establecido en el presente Pliego respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los 
poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. 
 
 
3.6 POTESTAD DE VERIFICACIÓN  
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia 
de la totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las 
fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios 
para el cumplimiento de dicha verificación. 
 
3.7 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos 
del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro 
costo o gasto relacionado con la participación en el proceso de licitación, será a cargo de los 
interesados y Oferentes. 
 
3.8 CORRESPONDENCIA - COMUNICACIONES 
 
Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de selección podrá ser 
entregada en medio físico o electrónico. 
 

• La correspondencia física deberá ser entregada directamente en el Archivo General del 
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Municipio de Venecia, Antioquia, ubicado en el segundo piso de la Alcaldía Municipal de 
Venecia, Antioquia. 
 

• La correspondencia electrónica deberá ser remitida directamente al correo electrónico 
contratacion@Venecia-antioquia.gov.co 

 
En todo caso, el Municipio de Venecia, Antioquia, - no asumirá responsabilidad alguna por la 
correspondencia incorrectamente dirigida o por las fallas que pueda presentar el medio 
electrónico utilizado. 
 
3.9 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos otorgados en el exterior, que no estén en idioma castellano, deberán presentarse 
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma de acuerdo a lo establecido en la 
resolución Nro 3269 de 2016. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la 
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 251 de la Ley 
1564 de 2012, artículo 480 del Código de Comercio, y en la Resolución No 3269 de 2016 expedida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores que consagra el procedimiento para apostillar y/o 
legalizar documentos, estableciendo claramente la diferencia entre ambos trámites y lo estipulado 
en el Decreto 019 de 2012 (Anti trámites) 
 
1. Legalización: La legalización consiste en certificar la firma de funcionario público en ejercicio 
de sus funciones, previo registro de la firma ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que 
el documento sea válido en otro país, cuando el país en el cual surtirá efectos no es parte de la 
Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros de La Haya de 1961. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a 
falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los 
documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la 
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. El procedimiento establecido 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es el siguiente:  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EXTRANJEROS QUE 
DEBAN SURTIR EFECTOS EN COLOMBIA. (Art. 10, Resolución 3269 de 2016 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores). “El procedimiento para el trámite de la legalización de documentos 
extranjeros que deban surtir efectos en Colombia será: 
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1. Con el documento, dirigirse a la entidad extranjera designada para los trámites de legalización 
en ese país, cumpliendo con los requisitos y procedimientos por ellos establecidos. 
 
2. Con el documento debidamente legalizado por parte de la entidad extranjera establecida para 
tal fin, dirigirse al Consulado Colombiano de la circunscripción de la entidad que verificó el 
documento, quien avalará la firma del funcionario encargado de la legalización del documento 
extranjero. 
3. Haciendo uso de los medios establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, efectuar 
el pago. 
 
4. Presentar el documento debidamente legalizado por el Cónsul colombiano ante el cual se 
realizó el trámite de aval de la firma del funcionario extranjero al Grupo Interno de Trabajo de 
Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo uso de los medios 
electrónicos para tal fin. 
 
5. Se realizará la verificación de la firma del Cónsul colombiano que avaló la firma del funcionario 
encargado de la legalización del documento extranjero. 
 
6. En caso de que las firmas en los documentos sean coincidentes a las registradas ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se emitirá un código de pago por concepto de la legalización. 
Si la firma del funcionario público no es coincidente con la registrada ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el solicitante recibirá una notificación electrónica del o los documentos 
rechazados en dicho trámite. 
 
7. Si el documento extranjero legalizado que debe surtir efectos en Colombia según el 
procedimiento establecido en el presente artículo se encuentra en idioma diferente al castellano 
y la entidad de destino así lo requiere, deberá realizarse su traducción oficial. 
 
8. Dirigirse al Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia para legalizar el documento traducido oficialmente. 
 
9. Haciendo uso de los medios establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, efectuar 
el pago de la legalización del documento traducido oficialmente y la legalización será remitida vía 
correo electrónico o podrá ser consultada y descargada en la página web www.cancilleria.gov.co.” 
 
2 Apostilla: La apostilla es la legalización de la firma de un funcionario público en ejercicio de 
sus funciones, cuya firma deberá estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
para que el documento sea válido en otro país, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte 
de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros de La Haya de 1961. 
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Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de legalización o consularización 
señalado en el numeral (1) anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de 
la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso, sólo será 
exigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad 
de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el país de origen. 
 
PROCEDIMIENTO PARA APOSTILLAR. (Art. 8, Resolución 3269 de 2016 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores). “El procedimiento para el trámite de la apostilla será: 
 
1. Presentar ante el Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores haciendo uso de los medios dispuestos para tal fin, los documentos a 
apostillar debidamente firmados por funcionario público en ejercicio de sus funciones y su firma 
impuesta en el documento, debe estar acompañada del nombre y el cargo por él desempeñados. 
 
2. Verificar en los documentos a apostillar, la firma manuscrita y/o la firma digital del funcionario 
público en ejercicio de sus funciones registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
3. En caso de que las firmas en los documentos sean coincidentes a las registradas ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se emitirá un código de pago por concepto de la apostilla. Si 
la firma del funcionario público no es coincidente con la registrada ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el solicitante recibirá una notificación electrónica del o los documentos rechazados en 
dicho trámite. 
 
4. Efectuar el pago de la apostilla haciendo uso de los medios establecidos por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la apostilla será remitida vía correo electrónico o podrá ser consultada o 
descargada en la página web www.cancilleria.gov.co 
 
PARÁGRAFO 1o. Si los documentos de que trata el presente artículo una vez apostillados 
requieren de una traducción en idioma diferente al castellano, deberán ser traducidos por 
traductor oficial certificado en Colombia y la firma del traductor oficial debe ser apostillada. 
 
PARÁGRAFO 2o. Se legaliza o apostilla la firma del funcionario público impuesta en el 
documento, mas no se certifica ni revisa su contenido. 
 
PARÁGRAFO 3o. El listado de países miembros de la Convención de La Haya de 1961 se 
encuentra disponible en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 
www.cancilleria.gov.co  
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Los Proponentes provenientes de aquellos países signatarios de la Convención de La Haya, 
podrán optar por la apostilla y/o legalización como procedimiento de legalización de los 
documentos otorgados en el exterior. 
 
Los formularios anexos a estos pliegos que deben completar los Proponentes, no deberán contar 
con el procedimiento descrito en la consularización y el apostille. 
 
Nota: Las disposiciones que rigen sobre firma manuscrita, firma digital, firma mecánica, traductor 
oficial, país amigo, documento público, y registro de firmas, entre otras sobre el tema, son las 
contenidas en la Resolución 3269 de 2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.  
 
3.10 TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos de pregrado otorgados en el exterior, 
deberá acreditar, como requisito previo para la adjudicación, la convalidación y homologación de 
estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente 
anticipación los trámites requeridos. 
 
Para los títulos de postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), bastará la 
consularización o apostilla –según el caso– del título de postgrado respectivo, debidamente 
otorgado por la Universidad o Institución respectiva, de conformidad con la legislación vigente 
para cada profesión 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior, 
que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
3.11 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN 

COLOMBIA 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca personal 
profesional titulado y domiciliado en el exterior, deberá acreditar, como requisito previo para la 
adjudicación, la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesiones Auxiliares –COPNIA– para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En su 
defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso radicada ante el mismo organismo, con el lleno 
de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el proponente deberá iniciar con suficiente 
anticipación los trámites correspondientes. 
 
En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería con título extranjero y 
domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los 
requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en 
Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto a las sanciones de ley. 
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3.13 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA SOBRE No. 1 
 
La propuesta deberá acompañarse de cada uno de los documentos que se describen a 
continuación: 
 
1. Índice o Tabla de Contenido, especificando los números de página donde se encuentra 

la información y los documentos requeridos en el pliego de condiciones. 
 

2. Carta de Presentación de la Propuesta, de acuerdo con el modelo suministrado en este 
pliego de condiciones, firmada por el proponente, si es persona natural, o por el 
representante legal si es persona jurídica, o por el representante del consorcio o unión 
temporal. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la 
aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos del presente proceso. Si el 
proponente es persona jurídica y su representante legal y quien suscribe la carta de 
presentación de la propuesta no es un profesional de las áreas requeridas en el numeral 
correspondiente al “Abono de la Propuesta” del presente Pliego, deberá presentar la 
propuesta abonada por el profesional requerido en dicho numeral debidamente 
matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del 
profesional respectivo, y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares’-COPNIA o por la entidad encargada 
de hacerlo según la profesión, con una vigencia de seis (6) meses, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 20 de la Ley 842 de 2003. La carta presentación de presentarse con firmas 
autógrafas originales de quien la suscribe.  
 

3. Documentos que acreditan el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de 
Participación, estipulados en el Capítulo 2 de este pliego de condiciones.  
 

4. Copia del Registro Único Tributario (RUT), actualizado, y expedido por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En 
caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar 
este documento. 
 

5. Copia del certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), en 
los términos exigidos en este pliego, vigente al momento de realizar el proponente su 
inscripción, actualización o renovación en el Registro Único de Proponentes. En caso de 
propuestas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá aportar 
este certificado. 
 

6. Formulario No. 2: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE contratos relacionados, 
clasificación en los códigos de Bienes y Servicios UNSPSC, identificación del proponente 
que aporta la experiencia, número consecutivo del contrato en el RUP, porcentaje de 
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participación si el contrato fue ejecutado en consorcio, unión temporal u otra forma 
asociativa.  
 

7. Documento que acredite el cumplimiento del factor calidad de acuerdo al formato 
establecido para tal efecto, por el cual se otorgará el puntaje máximo de 100 puntos. 
 

8. Documento que acredite la autorización de la Junta Directiva o Junta de Socios al 
Gerente o representante legal. 
 
Cuando el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, o podrá aportarlo hasta la fecha prevista en el Cronograma. 
 

9. Certificación del Revisor Fiscal de la sociedad anónima interesada que se le dé el 
tratamiento de “abierta”, en la que conste que ésta tiene tal carácter por cuanto reúne los 
requisitos que establecidos para tal fin. 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.2.8. 
Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas, En la etapa de selección, la Entidad 
Estatal debe tener en cuenta el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos 
de interés previsto en la ley para lo cual debe tener en cuenta que las sociedades 
anónimas abiertas son las inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, a 
menos que la autoridad competente disponga algo contrario o complementario. 
 

10. Para la aplicación de los criterios de desempate (Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 
1082 de 2015) el proponente deberá allegar, con la propuesta la siguiente 
documentación: 
 

1) Certificación Acreditación Mipyme: Certificado expedido por el representante legal y el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipyme tiene 
el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. Para el caso de personas 
naturales deberá aportarse tal certificado expedido por la persona natural y su contador 
público. En todo caso deberá aportase los documentos correspondientes al revisor fiscal o 
contador que suscribe, copia de la tarjeta profesional y certificado vigente expedido por la 
Junta central de contadores.  
 

2) Esta certificación se deberá acompañar con copia de la Tarjeta Profesional que acredite la 
calidad de contador del que la suscribe y copia del respectivo certificado de vigencia de la 
tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores. 
 

3) Certificación suscrita por el representante legal, de que su propuesta oferta bienes y 
servicios de origen nacional 
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4) Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el personal 

en condiciones de discapacidad permanecerá contratado al menos por el plazo del contrato 
objeto de éste proceso de selección. 

 
Todos los documentos exigidos deberán incluirse en el original en la propuesta.  
 
Teniendo en cuenta que algunos de los factores de desempate no otorgan puntaje y no 
permiten comparar las ofertas, sino que simplemente permiten determinar un orden en 
función de dichos criterios, es posible subsanar los documentos y/o requisitos relacionados 
con estos. 

 
3.14 REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La revisión de la propuesta económica se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 
 
La revisión del valor total de cada propuesta se efectuará con base en la información diligenciada 
por el oferente en el Formulario No.3 “Cantidades de Obra y Precios Unitarios”. 
 
Para el diligenciamiento del formulario, el oferente deberá tener en cuenta todo lo requerido en el 
correspondiente Formato oficial publicado en formato PDF en el sitio 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
Con el fin de facilitar la preparación de la oferta, La entidad pondrá a disposición y bajo la 
responsabilidad de los participantes, un formulario en “Excel” del formulario citado. 
 
1. Revisión del Formulario No.3: 
 
Los requerimientos de cada ítem del Formulario No.3, Descripción, Cantidad y Unidad, serán los 
establecidos por la entidad en el presupuesto oficial publicado en PDF. 
 
Con el fin de facilitar la preparación de la oferta, la entidad pondrá a disposición de los 
participantes un formulario en “Excel”. Al diligenciar el formulario que vaya a presentar con su 
propuesta, el oferente deberá tener presente lo siguiente: 
 
1) No podrá dejar sin valorar cualquiera de los ítems o colocar cero (0), o superar el valor unitario 

en el 105% de alguno o algunos de los ítems ofrecidos en el Formulario No. 3,), so pena del 
rechazo de su propuesta. 

 
2) Deberá tener presente que los ítems, cantidades y unidades del Formulario No.3, son 

únicamente los allí requeridos, por lo tanto, presentará en el Formulario No. 3 solo los ítems 
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requeridos por la entidad, serán causales de rechazo la adición de nuevos ítems y la falta de 
ítems de los requeridos.  

 
3) En el caso en que incurra en errores al diligenciar y/o presentar el contenido del enunciado 

de cualquiera de los ítems (descripción) y/o su cantidad y/o su unidad de medida y pago, 
éstos serán de su exclusiva responsabilidad, debiendo asumir para todos los efectos que el 
contenido de cada ítem, su unidad y cantidad, son los enunciados por la entidad en el 
presupuesto oficial publicado en PDF, por lo tanto así lo tendrá en cuenta la entidad para 
todos los efectos de evaluación de la propuesta económica y demás exigencias en la 
ejecución de las obras objeto del presente proceso. 

 
4) Deberá indicar el porcentaje y el valor de la administración (A) y el porcentaje y el valor de la 

utilidad (U) en la propuesta económica (Formulario No.3), so pena del rechazo de su 
propuesta. 

 
5) Deberá tener presente que los ítems del Formulario No.3 establecidos como "Estimado", en 

los casos en que aplique, son inmodificables, so pena del rechazo de su propuesta. 
 
Una vez realizada la verificación anterior se procederá con la corrección aritmética del 
Formulario No.3 “Cantidades de Obra y Precios Unitarios”, hasta el COSTO DIRECTO, previo 
ajuste de los valores unitarios al peso si a ello hay lugar, en la forma prevista en el punto 
respectivo del numeral 3.14 del presente pliego. 
 
Para la revisión aritmética del Formulario No. 3, la entidad realizará la multiplicación de las 
cantidades de obra por los respectivos precios unitarios y la suma de estos valores parciales para 
obtener el Costo Directo. 
 
Finalmente se procederá a la verificación del VALOR DE LA PROPUESTA presentado en el 
Formulario No. 3, así: una vez revisados y corregidos el Costo Directo y el porcentaje de AU, 
éstos se sumarán y se obtendrá el VALOR DE LA PROPUESTA, por concepto de COSTO 
DIRECTO más AU el cual se ajustará al peso cuando a ello hubiere lugar.  
 
El valor total así obtenido será el que primará para efectos de calificación y posterior adjudicación 
de contrato. 
 

2. Revisión del Formulario No. 6 “Cálculo del A U:  
 
El proponente deberá ofrecer en dicho formulario, como mínimo los ítems requeridos por la 
Entidad en descripción, la misma unidad, la cantidad y dedicación serán las mínimas requeridas, 
y el plazo será el mismo establecido por la Entidad cuando éste sea igual al plazo de ejecución 
del contrato, en los ítems que se establezca un plazo inferior, éste será el mínimo que deberá 
tener en cuenta el proponente y en todo el máximo será el plazo oficial. 

mailto:gobierno@venecia-antioquia.gov.co
http://www.venecia-antioquia.gov.co/


     
 Secretaría de Planeación y Obras Publicas 

 

 
Página 96 de 188 

 
 
 
 
 
 

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural) 

Carrera 51 # 50-19. Piso 2 -  Tel (4) 849 07 34   

NIT: 890.980.764-1    E-mail: gobierno@venecia-antioquia.gov.co  

Web: www.venecia-antioquia.gov.co  

 
Con el fin de facilitar la preparación de la oferta, La Entidad pondrá a disposición de los 
participantes un formulario en “Excel”. Al diligenciar el formulario No.6 que vaya a presentar con 
su propuesta, el oferente deberá tener presente lo siguiente:  
 

1) No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese 
precio unitario cero (0), so pena del rechazo de su propuesta.  
2) Deberá tener presente que los ítems son como mínimo, los requeridos en el formato 
del AU oficial publicado en PDF, e igualmente sus cantidades son mínimo las allí 
establecidas.  

 
3) En el caso en que incurra en errores al diligenciar y/o presentar el contenido del enunciado 

de cualquiera de los ítems (descripción), cantidad, unidad, dedicación y plazo, éstos serán 
de su exclusiva responsabilidad, debiendo asumir para todos los efectos que la descripción 
y la unidad son las mismas requeridas por la Entidad, la cantidad y dedicación serán las 
mínimas requeridas, y el plazo será el mismo establecido por la Entidad cuando éste sea 
igual al plazo de ejecución del contrato, en los ítems que se establezca un plazo inferior, 
éste será el mínimo que deberá tener en cuenta el proponente. Por lo tanto así lo tendrá 
en cuenta la Entidad para todos los efectos de evaluación de la propuesta económica y 
exigencias en la ejecución y liquidación de las obras objeto del presente proceso.  
  

4) Deberá tener presente que el valor del salario ofrecido para el personal que figura 
en el formato del AU, no podrá ser inferior al propuesto por la Entidad, de lo contrario 
la Entidad procederá a corregir dicho valor con el estimado por ella y el oferente 
deberá asumir dicho cambio para todos los efectos de evaluación que de él se 
deriven.  
 

5) 5) Que NO se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales como 
ESTIMADOS y/o subrayados.  
 

6) El contenido de la columna correspondiente a “Cantidad, dedicación y plazo”, es 
inmodificable y será el mismo presentado por la Entidad.  
 

Los impuestos con sus correspondientes porcentajes, serán los mismos estipulados por la 
Entidad en este pliego de condiciones.  
 
Para la revisión del valor a pagar por cada uno de ellos, se tendrá en cuenta el Valor de su 
oferta, obtenido de la suma del costo directo y el valor equivalente al porcentaje de AU 
ofrecido inicialmente por el proponente en su Formulario No. 3.  
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El costo directo aplicado para la revisión anterior corresponderá al valor del COSTO 
DIRECTO una vez verificado y corregido si a ello hubo lugar, según lo previsto en el punto 2 del 
presente numeral.  
 
Una vez realizadas las verificaciones anteriores, se procederá con la corrección aritmética del 
Formulario No. 6 “Cálculo del AU” efectuando las respectivas operaciones matemáticas 
(multiplicaciones, otras operaciones o valores indicados según aplique en cada uno de los ítems 
del formulario), para finalmente realizar la sumatoria de los subtotales o valores parciales 
obtenidos en cada ítem, obteniendo el Subtotal de Los Costos de Administración; luego se calcula 
el porcentaje de Administración el cual se obtiene de la división entre el “Valor Total de la 
Administración” y el “Costo Directo” obtenido en el Formulario No. 3. Finalmente se obtiene el 
porcentaje del AU, sumando el porcentaje de administración y el porcentaje de la utilidad, 
ajustando a dos cifras decimales el porcentaje de AU obtenido, así:  
 
Cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 
se aproximará por defecto.  
 
Si el porcentaje del AU obtenido es diferente al presentado inicialmente en el Formulario No.3, 
no habrá lugar a nuevas correcciones en el cálculo de los impuestos en el Formulario No.6, 
primando para efectos de esta verificación y evaluación el AU así corregido, debiendo asumir el 
proponente las consecuencias derivadas de dicho error.  
 
Si como resultado de la corrección aritmética se encuentra que el porcentaje del AU supera el 
porcentaje del AU oficial, la propuesta será rechazada. Cuando dicha corrección arroje como 
resultado un AU igual o inferior al oficial, éste será el que primará tanto para efectos de la revisión 
del VALOR TOTAL del Formulario No.3.  
 
El AU obtenido como resultado de la corrección será el que primará para todos los efectos: para 
la revisión del VALOR TOTAL del Formulario No.3.  
 
Finalmente se procederá a la verificación del VALOR DE LA PROPUESTA presentado en el 
Formulario No. 3, así: una vez revisados y corregidos el Costo Directo y el AU de acuerdo con lo 
indicado anteriormente, éstos se sumarán y se obtendrá el VALOR DE LA PROPUESTA, por 
concepto de COSTO DIRECTO más AU el cual se ajustará al peso cuando a ello hubiere lugar.  
 
El valor total así obtenido será el que primará para efectos de calificación y posterior suscripción 
de contrato. 
 
3.15 ENTREGA DE LA PROPUESTA 
 
Dentro del plazo establecido en el cronograma, para este proceso de licitación, la propuesta 
conformada por los dos sobres cerrados (Sobre No1 Propuesta Técnica, Propuesta Económica) 
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indicando el número y el objeto del proceso licitatorio, así como el nombre y la dirección del 
proponente, en sobre cerrado, deberá ser depositada en una urna ubicada en la siguiente 
dirección:  
 
www.contratos.gov.co Plataforma Secop II, correspondiente a la entidad. 

 
Los sobres deberán estar identificados en la forma como se indica en el numeral 3.1 del presente 
pliego. 
 
Si el proponente desea enviar la propuesta por correo CERTIFICADO, deberá remitirla con 
suficiente antelación para que pueda ser recibida en la dirección anotada, antes de la fecha y 
hora fijadas para el cierre del proceso. En todo caso, el Municipio de Venecia, Antioquia, - no será 
responsable del retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega o por haberla 
entregado en lugar distinto al aquí estipulado. 
 
3.16 PROPONENTE ÚNICO 
 
Cuando se presente sólo una propuesta, o cuando sólo una de las propuestas presentadas reúna 
los requisitos para considerarla Hábil, el proceso continuará con este único proponente y podrá 
adjudicársele el contrato si su oferta cumple con los requisitos del pliego de condiciones. 
 
3.17 CORRECCIONES, ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA PROPUESTA 
 
Sin perjuicio de las reglas de subsanabilidad previstas en la Ley 1150 de 2007, toda corrección, 
aclaración o cambio que se desee realizar a una propuesta ya presentada, deberá efectuarse 
antes de la fecha de cierre del presente proceso, mediante documento escrito y debidamente 
firmado por el proponente, el cual se depositará en la urna y formará parte de la propuesta 
inicial. 
 
3.18 RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
Si un proponente desea retirar su propuesta antes de la fecha y hora de cierre del proceso, deberá 
presentar una solicitud en tal sentido, firmada por la misma persona que suscribió la carta de 
presentación, y ésta le será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de la urna, de lo cual se 
dejará constancia firmada por el funcionario responsable en el Municipio de Venecia, Antioquia, 
- y por el solicitante. 
 
3.19 APERTURA DE PROPUESTAS 
 
En la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso de selección, en acto público que se 
efectuará en el Municipio de Venecia, Antioquia, - Oficina de Contratación, se abrirá la urna 
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designada para tal efecto y se leerán los términos básicos de cada una de las propuestas 
presentadas (Sobre No. 1). 
 
De dicho acto se levantará un acta que contendrá como mínimo, los siguientes datos:  
 
Número del proceso licitatorio; objeto, fecha y hora de cierre; listado de proponentes, 
relacionando para cada uno el número de folios de la propuesta y constancia de presentación 
(Propuesta Económica). 
 
3.20 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
El Municipio de Venecia, Antioquia, rechazará una o varias propuestas, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 

1. Cuando no se aporten documentos necesarios para la comparación de las propuestas. 
 

2. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 
requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes del 
consorcio, unión temporal u otra forma de asociación si hay lugar a ello.  
 

3. No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida en el presente pliego de 
condiciones. 
 

4. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y demás normas legales complementarias.  
 

5. Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en el 
Capítulo 2 de este pliego de condiciones con la propuesta o dentro del periodo 
establecido para subsanar. 
 

6. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) 
que presenta la propuesta no posea alguno de los títulos profesionales exigidos en el 
presente pliego de condiciones.  
 

7. Cuando la oferta sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora 
fijadas para el cierre del proceso de selección, o se entregue en un lugar diferente al 
señalado en el pliego de condiciones. 
 

8. Cuando un Consorcio o Unión Temporal no se constituya en los términos previstos por 
el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
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9. Cuando el valor de la propuesta económica exceda el del presupuesto oficial. 
 

10. Cuando no se indique el porcentaje y ni el valor de la administración (A) y de la utilidad 
(U) en la propuesta económica (Formulario No.3). 

 
11. Cuando el AU ofrecido en la propuesta económica sea mayor al AU establecido por la 

entidad. 
 

12. Por no otorgar la Garantía de Seriedad para cubrir los riesgos derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento a que alude el pliego de condiciones con la propuesta.  
 

13. Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio del Municipio de Venecia, 
Antioquia, previo agotamiento del procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, Oferta con valor artificialmente bajo. 
 

14. Si el proponente ofreciere un plazo total para la ejecución del contrato diferente al 
establecido en este pliego de condiciones.  
 

15. Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 
60, Ley 610 de 2000).  
 

16. No incluir la propuesta económica para el proceso. 
 

17. No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección. 
 

18. Cuando se deje de valorar cualquier ítem del Formularios No. 3.  
 

19. No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario en el Formulario No. 3. 
 

20. Cuando el Formulario No. 3 “CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS” no 
cumpla con cualquiera de las exigencias estipuladas en el numeral correspondiente a 
“REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA”, para llevar a cabo su verificación y 
corrección, siempre que no sean objeto de corrección por parte de la entidad y/o cuando 
el valor total corregido, si a ello hay lugar, supere el valor del presupuesto oficial. 
 

21. Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor original 
y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) del 
valor original.  

 
22. Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 

condición.  
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23. Cuando no se cumplan los porcentajes de participación mínimos establecidos en el 
presente pliego, para la conformación de Consorcios o Uniones Temporales. 
 

24. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los 
integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 
 

25. Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante Adendas 
haya hecho el Municipio de Venecia, Antioquia, exceptuando las modificaciones que 
mediante Adendas se realicen al Formulario No. 3 que sean susceptibles de corrección 
por parte de la Entidad.  
 
El rechazo de propuestas por el Formulario No. 3, únicamente se configurará por las 
causales relacionadas al respecto en las correspondientes viñetas del presente numeral 
“RECHAZO DE PROPUESTAS”. 
 

26. Cuando se solicite al proponente subsanar o aclarar alguno de los documentos o de los 
requisitos y no lo haga dentro del término fijado por la entidad y en caso de que 
habiéndolo aportado dentro del término fijado no esté acorde con las exigencias del 
pliego de condiciones.  
 

27. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes para el presente proceso, en este caso la Entidad no 
tendrá en cuenta las propuestas que incurran en la presente prohibición y estas 
serán rechazadas. 

 
28. Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte en la 

propuesta o dentro del término previsto para subsanar, el documento de autorización 
expresa del órgano social competente. 
 

29. Cuando los datos suministrados por algún oferente no sean acordes con la realidad, 
sean inexactos o sean contradictorios y estos no puedan ser objeto de ser subsanados 
o no sean aclarados.  
 

30. Cuando no se encuentre inscrito en el RUP al momento de presentar la propuesta, salvo 
las excepciones establecidas en el artículo 6 de ley 1150 de 2007.  
 

31. Cuando el proponente con la información allegada no cumpla con la Capacidad Residual 
solicitada en el pliego de condiciones.  

32. Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica 
ostenten igual condición en una u otra firma que también participe en el presente 
proceso, en este caso la entidad no tendrá en cuenta ninguna de las propuestas 
presentadas. Cuando se forme parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o 
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haciendo parte de uno de estos se presente propuesta de manera individual, la entidad 
no tendrá en cuenta ninguna de las propuestas presentadas. 

 
33. Cuando al momento de la apertura del proceso, el oferente se encuentre incurso en un 

proceso administrativo por posible incumplimiento o proceso administrativo 
sancionatorio de imposición de multas ante la Entidad, en cumplimiento de la Ley 1474 
de 2011. 

 
CAPÍTULO 4 

 
CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Se calificará (ASIGNAR PUNTAJE) la propuesta de los oferentes que hayan resultado HABILES 
en todos los requisitos habilitantes establecidos en el Capítulo 2 del presente pliego de 
condiciones, siempre y cuando cumplan con los requerimientos del Formulario No. 3, del presente 
pliego de condiciones. 
 
NOTA: El proponente NO HÁBIL incurrirá siempre en causal de Rechazo 
 
De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de 
elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, 
y sucesivamente a los demás, en forma descendente.  
 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos de HABILIDAD y cuya oferta económica 
no se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje: 
 

CONCEPTO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

VALOR DE LA PROPUESTA 700 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 

FACTOR DE CALIDAD 200 

TOTAL 1000 

 
Para establecer el valor de la propuesta económica se dará aplicación al siguiente procedimiento: 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

• Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. 
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• El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en 
la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero del peso. 
 
4.1.1. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA 
 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 
completa y adecuada ejecución de la obra del módulo al cual presenta propuesta del presente 
proceso y los riesgos y administración de los mismos.  
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus Ofertas deberán 
tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho 
Contrato y sus Apéndices, así como en el Pliego de Condiciones, Adendas y sus Anexos y que 
en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
 
La entidad realizara la verificación aritmética de las propuestas económicas presentadas 
por los proponentes. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar la 
corrección aritmética del ofrecimiento económico, mayor o igual al UNO por ciento (1%), 
por exceso o defecto, con respecto al valor registrado en el formulario No.1 el día del cierre 
del proceso, serán RECHAZADAS.  
 
EL MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, a partir del valor total corregido de las propuestas 
asignará máximo SETECIENTOS (700) puntos acumulables de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
 
4.1.2. Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 
 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 
métodos que se nombran a continuación: 
 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER MÉTODO Y ASÍ SUCESIVAMENTE 
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Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la (TRM) 
Tasa de cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija 
para fecha prevista para realizar el informe de evaluación del sobre No. 1 (día en que se suscriba 
el informe inicial del sobre No. 1), indicada en la cronología vigente al momento del cierre del 
proceso de selección, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del 
proceso licitatorio. 
 
Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.33 1 MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.34 A 0.66 2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

DE 067 A 0.99 3 
MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO 

OFICIAL 

 
✓ Media Aritmética 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas 
y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 
 
 
 
Donde,  
X = Media aritmética. 
xi = Valor total corregido de la propuesta i  
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:   
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Donde, 
 
X =   Media aritmética   
Vi =   Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 
i    =   Número de propuesta  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en 
la fórmula de ponderación.   
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.  
 
✓ Media Aritmética Alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta 
válida de más alta y el promedio aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:  
 
 
 
 
Donde,   
X A =   Media aritmética alta 
Vmax =   Valor total corregido de la propuesta más alta 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donde,  
 
X A = Media aritmética alta   
Vi   = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i  
i     = Número de propuesta  
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.  
 
✓ Media Geométrica con Presupuesto Oficial 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso o módulo de acuerdo al siguiente 
cuadro:  
 

Número de ofertas (n) 
[número] 

Número de veces en la q se incluye el 
presupuesto oficial (nv) 
[veces] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

…….  

 
Y así sucesivamente por cada tres Ofertas válidas, se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
proceso o módulo.  
 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula:  
 

)(
21

nnv
nnvPO PPPPOPOPOG + = 

                          
 
Donde,   
Gpo =  Media geométrica con presupuesto oficial. 
nv   =  Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)  
n    =   Número de Ofertas económicas válidas  
PO =  Presupuesto oficial del proceso  
P1   =   Valor de la propuesta económica corregida del Proponente i  
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento:  
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Gpo =   Media geométrica con presupuesto oficial  
Vi   =    Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 
i     =    Número de propuesta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 
oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad.  
 
4.1.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen 
a los BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 
816 de 2003 y el Manual “Para el Manejo de Incentivos en los Procesos de Contratación” de 
Colombia Compra Eficiente, se otorgaran los siguientes puntajes:  
 

CONCEPTO  
PUNTAJE 
MAXIMO 

1.  PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO 
INCLUYE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES  

100 
 
100 

SI SOLO OFRECE BIENES NACIONALES  50 - 

SI SOLO OFRECE SERVICIOS NACIONALES 50 - 

2. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO 
SOLO INCLUYE BIENES NACIONALES 

100 
100 

3. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO 
SOLO INCLUYE SERVICIOS NACIONALES 

100 
100 

4. PROMOCION DE LA INCORPORACION DE 
COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y 
SERVICIOS EXTRANJEROS  

50 
 
50 
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4.1.3.1. PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL – PROMOCION DE BIENES Y 
SERVICIOS NACIONALES:  
 
Son BIENES NACIONALES los bienes inscritos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales – RPBN.  
 
Para el RPBN son bienes nacionales:  
 

• Aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano;  

• Los bienes elaborados en el país con materiales nacionales; y,  

• Bienes que hayan sufrido una transformación sustancial en función de un porcentaje 
mínimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancial. 
 
De conformidad con lo anterior, el Municipio de Venecia, Antioquia, asignará hasta 50 puntos al 
proponente que presente con su oferta, el o los certificados de RPBN que indique la partida 
arancelaria de los bienes que fueron identificados en el Documento de Estudios Previos y en el 
presupuesto de obra. 
  
El Puntaje asignado a la oferta del proponente (i) para estimular a la industria nacional es el que 
resulte de la siguiente formula:  
 
 Puntaje para estimular = 50 *  Partidas arancelarias presentadas  
 a la industria nacional i    Máximo de partidas arancelarias presentadas    
 
Son SERVICIOS NACIONALES aquellos prestados por:  

• Personas persona natural colombiana o residente en Colombia. 

• Personas Jurídicas constituidas en el país.  
 
De conformidad con lo anterior, el Municipio de VENECIA, ANTIOQUIA, asignará hasta 50 puntos 
al proponente que acredite el origen nacional de la oferta. 
 
De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector, la ejecución del 
contrato de obra se entiende como un servicio el cual incorpora bienes, por lo cual, se verificará 
el origen nacional de la oferta de la siguiente manera: 
 

• Persona Natural Colombiana, con la presentación de la cédula de ciudadanía del 
proponente en copia simple, la cual deberá ser aportada con su oferta. 
 

• Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la presentación de la visa 
correspondiente que le permita ejecutar el objeto contractual de conformidad con la Ley. La cual 
deberá ser aportada con la oferta en copia simple. 
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• Persona Jurídica constituida en el país, se verificará con el Certificado de Cámara y 
Comercio que el domicilio de la persona jurídica este dentro del territorio nacional.  
 

• Persona Jurídica Extranjera: para lo cual considerará la certificación expedida por el 
Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual 
deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 
 
4.1.3.2. PROMOCION A LA INDUSTRIA NACIONAL – PROMOCION DE LA 
INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN BIENES Y SERVICIOS 
EXTRANJEROS: 
 
Incorporación de componente colombiano en servicios extranjeros:  
 
En el evento en que se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que 
ofrezcan servicios profesionales técnicos u operativos de origen colombiano se le otorgará 
puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece a continuación: 
 

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL 
PERSONAL 

PUNTAJE MAXIMO 
PUNTAJE 

Director de Obra, residente de obra y 
especialistas extranjeros 

0  
 

50 PUNTOS Director de Obra Colombiano 10 PUNTOS 

Residente de Obra Colombiano 15 PUNTOS 

Todos los especialistas (s) colombiano (s) 25 PUNTOS 

TOTAL 

 
4.1.3.3. BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL: 
 
Se dará trato nacional a:  
 

• Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial 
aplicable al Proceso de Contratación;  

• A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad; y,  

• A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–. 
 
Por lo anterior, el Municipio de VENECIA, ANTIOQUIA, asignada el mismo puntaje para bienes y 
servicios nacionales en los casos en que se cumplan con los supuestos expuestos.  
 
4.1.4. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD 
 
A. Instauración de un programa de gerencia de proyectos. 
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Se asignarán veinticinco (25) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa 
de Gerencia de proyectos, con un profesional con certificado o credencial PMP (Project 
Management Program), o que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 
Gerencia de Proyectos o Gerencia de Construcciones su equivalente o profesional de la 
ingeniería o arquitectura que cuente con la experiencia en los términos solicitados en la Nota 3. 
 
Para acreditar lo anterior, el proponente deberá allegar una carta de intención suscrita por el 
representante legal en la que bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume. De igual manera el profesional propuesto deberá adjuntar carta de compromiso 
en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus 
servicios durante el termino de ejecución del contrato. Dicha carta debe venir acompañada de los 
siguientes documentos soportes: 
 
1. Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, 
pasaporte). 
2. Copia del Diploma del título de Pregrado o Acta de grado. 
3. Copia de la Tarjeta Profesional. 
4. Copia del Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional. 
5. Copia del Certificado, Credencial, Diploma o Acta de Grado que acredite que cuenta con 
credencial PMP (Project Management Program) o que acredite tener una Especialización, 
Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Construcciones o su equivalente. 
6. Pensum Académico (Solo para efectos de la nota 1). 
7. Aportar un mínimo de UN (1) año de experiencia como gerente de proyectos mediante 
certificaciones o contratos que incluyan en sus actividades la realización en gerencia de 
proyectos. Para efectos de puntuación las actividades de director de obra no se entienden 
como gerencia de proyectos. 
 
NOTA 1. Tratándose de Especialización, Maestría o Doctorado que sea equivalente a una 
Gerencia de Proyectos o Gerencia de Construcciones, se deberá aportar el pensum académico 
o certificación de la Universidad en la cual se indique que el título obtenido es equivalente a una 
Gerencia de Proyecto o Gerencia de Construcciones. 
 
NOTA 2. En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el 
proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación 
Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 21707 del 22 de diciembre de 
2014 o norma que la modifique o complemente. 
Para acreditar lo anterior se deberá aportar certificación o contratos en los que se puede 
evidenciar tales actividades y sus duraciones. Los mismos deberán contar con la siguiente 
información: 
 
a. Nombre del contratante 
b. Nombre del contratista 
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c. Objeto 
d. Fecha de inicio 
e. Fecha de terminación 
f. Discriminación de las actividades en la que se evidencia la experiencia en gerencia de 
proyectos. 
 
Se entiende para efectos de puntuación gerencia de proyectos la disciplina que abarca la 
organización, el planeamiento, la motivación y el control de los recursos con la finalidad de 
alcanzar los objetivos propuestos para lograr el éxito en uno o varios proyectos dentro de las 
limitaciones establecidas. Estas limitaciones suelen ser el alcance, el tiempo, la calidad y el 
presupuesto. 
 
De esta forma, la finalidad de la gestión es coordinar todos los recursos disponibles para 
conseguir determinados objetivos; lo cual implica la interacción entre conocimiento, tecnología, 
entorno, estructuras, procesos, servicios y productos. En este sentido, las soluciones de la 
gestión y la dirección de proyectos (metodologías, técnicas, tecnologías, modelos, herramientas) 
deberán dar soporte al proceso de gestión de proyectos. Este proceso a su vez debe ser el 
acertado, basado en principios razonables. 
 
NOTA 3: Para estos efectos de puntuación la actividad del director de obra no se entiende 
como gerencia de proyectos. 
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, NO RESTRINGE LA 
PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, 
solamente generará la no asignación del puntaje respectivo.” 
 
Se aclara que por tratarse de un criterio de ponderación, el mismo no será objeto de 
subsanabilidad ni de aclaración alguna, por lo tanto, se recomienda a los proponentes leer 
detenidamente todos y cada uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el puntaje. 
 
Así mismo, las certificaciones que sean presentadas deberán dar cumplimiento a las formalidades 
establecidas en la legislación correspondiente que permita establecer la validez de dichos 
documentos, lo anterior con independencia al sector del derecho al cual pertenezca. 
 
F. Personal profesional, técnico y auxiliar para la ejecución de la obra. 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, asignará hasta 25 puntos al proponente quien postule el 
siguiente equipo de trabajo en las condiciones que se enuncian a continuación: 
 
DIRECTOR DE OBRA. Ingeniero civil. 
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EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

FORMACION 
ACADÉMICA 

CALIFICABLE 
PUNTAJE 

DEDICACIÓN 
MÍNIMA 

10 Años contados a 
partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 6 contratos de 
experiencia especifica en 
la dirección de obras que 
en sus objetos incluyan la 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones no 
residenciales. 

Especialización en 
cualquier área de la 
ingeniería 
 
 
Acreditación 
experiencia específica 
 

5 
 
 
 
 
5 

100% 

 
RESIDENTE DE OBRA (Arquitecto) 
 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

FORMACION 
CALIFICABLE 

PUNTAJE 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 

10 Años 
contados a partir 
de la expedición 
de la matricula 
profesional 

Mínimo 6 contratos de 
experiencia especifica 
en la residencia de 
obras que en sus 
objetos incluyan la 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
adecuación y/o 
mantenimiento de 
edificaciones no 
residenciales. 

Especialización en 
cualquier área de la 
ingeniería 
 
 
 
Acreditación 
experiencia 
específica 
 

5 
 
 
 
 
 

5 

100% 

 
MAESTRO DE OBRA 
 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

FORMACION 
CALIFICABLE 

PUNTAJE 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 

05 Años contados a 
partir de la expedición 
de la matricula expedida 
por el Copnia 

Mínimo 6 contratos de 
experiencia especifica 
en la construcción de 
obras civiles. 

Acreditación 
experiencia 
específica 
 

5 
 
 
 

100% 

 
 
SISO (INGENIERO INDUSTRIAL Y/O AMBIENTAL) 
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EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

FORMACION 
CALIFICABLE 

PUNTAJE 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 

05 Años contados a 
partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional 

Mínimo 6 contratos de 
experiencia especifica en 
obras civiles 

Especialización en 
cualquier área de la 
ingeniería 
 
 
 
Acreditación 
experiencia específica 
 

5 
 
 
 
 
 
5 

100% 

 
El Ingeniero Residente deberá contar con certificación de competencia o certificación de 
capacitación en trabajo seguro en alturas en los términos de la Resolución 1409 de 2012 expedida 
por el Ministerio de Trabajo. 
 
El personal propuesto deberá adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento 
de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios durante el termino de 
ejecución del contrato. Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos 
soportes: 
 
1. Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, 
pasaporte). 
2. Copia del Diploma del título de Pregrado o Acta de grado. 
3. Copia de la Tarjeta Profesional. 
4. Copia del Certificado de la Vigencia de la Tarjeta Profesional o documento equivalente 
 
Para acreditar la experiencia específica se deberá aportar los contratos en los que se puede 
evidenciar tales actividades y sus duraciones. Los mismos deberán contar con la siguiente 
información: 
 
1. Si el contrato fue celebrado con entidad estatal, aportar el número de constancia o enlace 
de internet en el cual puede ser consultado. 
 
2. Si el contrato fue celebrado con una entidad regida exclusivamente por el derecho 
privado, aportar la siguiente información: (i) nombre de la persona quien suministra la información 
(ii) número de teléfono fijo y/o móvil. (iii) dirección de correo electrónico y (iv) indicación de la 
dirección en la cual se pueda consultar el lugar físico de la ejecución del contrato. 
 
G. Certificaciones de calidad de la obra 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, asignará hasta 20puntos al proponente quien aporte por cada 
contrato presentado para acreditar la experiencia específica, la certificación que conste que el 
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contratista individual o miembro del consorcio o unión temporal que aporta la experiencia, que 
durante la ejecución del contrato cumplió con todas las especificaciones técnicas solicitadas en 
su momento y con todas aquellas instrucciones que se emitieran durante la ejecución del contrato. 
 
La certificación aportada por el oferente deberá reunir las siguientes características: 
 
1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Número del contrato. 
4. Objeto del contrato. 
5. Valor del contrato. 
6. Criterio sobre la calidad de la obra entregada por el contratista. 
7. Nombres completos de la persona quien certifica. 
8. Número de teléfono fijo y/o móvil y correo electrónico en el cual se pueda verificar la 
información. 
 
H. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, asignará hasta 20 puntos al proponente quien acredite tener 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con una calificación igual o superior 
al 85% de cumplimiento por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual se 
encuentre afiliado. 
 
4.2. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate entre el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad escogerá el oferente: 
 
1. Que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en el presente pliego de condiciones. Si persiste el empate, escogerá al oferente 
que tenga el mayor puntaje en el segundo de dichos factores y así sucesivamente hasta agotar 
la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en el pliego de condiciones.  
 
2. Si persiste el empate, la Entidad Estatal utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 
Acuerdos Comerciales:  

 
1). Preferirá la oferta de Servicios Nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.  
 
2). Preferirá las ofertas presentadas por una Mipyme nacional.  
 
3). Preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
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participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  
 
4). Preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
5). Si persiste el empate el Municipio de Venecia, Antioquia, - aplicará el siguiente método 
aleatorio:  
 
Se realizará un sorteo en audiencia pública, cuya fecha y hora serán informadas en el sitio 
www.colombiacompra.gov.co . Dicha audiencia será conducida por el Alcalde Municipal o su 
delegado, y de ella se levantará un acta en la que consten los resultados del sorteo, que será 
suscrita por los servidores y demás interesados que asistan a ella. El sorteo se llevará a cabo 
con balotas, en la Oficina de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Venecia, 
Antioquia, mediante el siguiente procedimiento: 
 

a) Al momento de entrega de la propuesta se asignará a cada proponente un número 
inmodificable de uno (1) a n (siendo n el número de proponentes), en forma 
ascendente. 
 

b) En una balotera se introducirá una cantidad de balotas igual al número de propuestas 
empatadas en el primer lugar, las cuales corresponderán al número asignado a cada 
proponente. 

 
c) Luego, se sustraerán las balotas, una por una, y ese será el orden de elegibilidad que 

se establezca para la adjudicación del contrato. 
 

El orden de elegibilidad resultante será publicado en el sitio www.colombiacompra.gov.co  
 
4.3 PLAZO PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, INFORME DE EVALUACIÓN Y 

PERÍODO DE OBSERVACIONES, Y ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS 
POR LA ENTIDAD. 
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La evaluación de las propuestas se realizará dentro del periodo indicado en el cronograma del 
proceso. Transcurrido este término, el informe de evaluación de las propuestas permanecerá por 
un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, en la Oficina de Contratación de la Entidad. En 
ejercicio de esta facultad, el proponente no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar su 
propuesta. 
 
Las observaciones que llegaren a ser presentadas por fuera de este término, se consideran 
extemporáneas, motivo por el cual el Municipio de Venecia, Antioquia, no está en la obligación 
de responderlas en atención a que los términos en el proceso de selección son perentorios y 
preclusivos. 
 
Así mismo vencido el término indicado en el cronograma para realizar observaciones al informe 
de evaluación y entregar los documentos y la información solicitada por la entidad estatal, los 
proponentes no podrán hacer nuevas observaciones, ni completar las realizadas durante dicho 
periodo, ni tampoco dará derecho a quien se abstuvo de hacerlas para presentar observaciones 
al citado informe. 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, - publicará las observaciones que hayan presentado los 
oferentes respecto al informe de evaluación, de modo que cada uno de ellos pueda ejercer el 
derecho de defensa y contradicción si acaso su oferta hubiere sido objetada por otro u otros 
proponentes, sobre lo cual podrá pronunciarse en el mismo período de puesta en conocimiento 
del informe, o durante su intervención en la audiencia pública de adjudicación. 
 
Las respuestas a las observaciones formuladas, así como los descargos o aclaraciones 
presentadas por los proponentes objetados, serán publicados en el sitio 
www.colombiacompra.gov.co y además se presentarán en la audiencia de adjudicación. 
 
4.4. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, realizará la audiencia de adjudicación en acto público 
que se efectuará en el lugar, fecha y hora estipulada en el cronograma. 
 
En dicha audiencia se seguirá el procedimiento que se describe a continuación: 
 
1.  Recibo de observaciones por parte de los oferentes al Informe Final de Evaluación, las 

cuales se decidirán en la misma. 
2. Se verificará que se encuentren todos los sobres económicos de los proponentes que lo 

entregaron con en la fecha prevista para el cierre del proceso y apertura de propuestas 
3. Se verificarán uno a uno los sobres económicos en el orden de entrega de las propuestas 

consideradas HÁBILES, realizando un Acta con los siguientes datos: 
1. Nombre del proponente 
2. Número de folios de la propuesta económica- conformada por el Formulario No.3 
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3. Valor presentado 
4. Porcentaje de Administración 
5. Porcentaje de Utilidad 
6. Porcentaje de AU (administración + utilidad) 

 
Cada una de estas ofertas económicas será escaneada y publicada en el SECOP.  

4. La entidad procederá a las verificaciones de los formularios y las correcciones aritméticas 
establecidas en el numeral 3.14 del presente pliego de condiciones, continuando con este 
procedimiento de forma secuencial. 

5. Concluida la revisión de los sobres económicos de los proponentes HÁBILES, se procederá 
a establecer el número de propuestas que serán objeto de calificación por el criterio “precio”, 
teniendo en cuenta los criterios de rechazo de propuestas de este pliego, para proceder a la 
aplicación de la fórmula de evaluación respectiva. 

6. Obtenido el puntaje por precio de cada uno de los oferentes HÁBILES, este se sumará a los 
puntajes asignados por los conceptos de Calidad y Estímulo a la Industria Nacional para 
obtener el puntaje total por calificación de cada proponente y determinar así el orden de 
elegibilidad. 

7. Cuadro resumen con el resultado de los valores presentados y corregidos, si a ello hubo 
lugar, de los respectivos formularios 

8. Cuadro con la asignación de puntaje por concepto de precio, calidad y estímulo a la industria 
nacional, el cual también será publicado en el sitio www.contratos.gov.co. . 

9. Una vez obtenido el orden de elegibilidad, se recomendará la adjudicación del proponente 
que hubiese tenido el mayor puntaje. 

 
Una vez concluido el trámite anterior, el alcalde Municipal adjudicará el contrato derivado de la 
presente licitación y expedirá el acto administrativo correspondiente, el cual se notificará en la 
audiencia al oferente favorecido. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (artículo 39 del Decreto 
1510 de 2013), la audiencia pública se realizará conforme a las siguientes reglas: 
 
a) En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la 
entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del Informe de Evaluación, lo cual no 
implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a 
juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de 
la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la 
verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 
 
b) La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez a los oferentes 
que así lo soliciten, para que realicen las observaciones al informe de evaluación. Con el siguiente 
procedimiento: 
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1. Inscripción de los proponentes interesados en hacer uso de la palabra en primera ronda 
de intervenciones.  
 
Cualquier interesado tendrá derecho a hacer uso de la Palabra. El Proponente interesado en 
hacer uso de la Palabra dispondrá de un tiempo de diez minutos que será medido de manera 
estricta por un cronógrafo regresivo. 
 
Al término de los diez minutos concedidos el Proponente interviniente será conminado para que 
termine su intervención.  
 
Durante su intervención el Proponente podrá presentar observaciones relacionadas con el 
Informe de evaluación.  
 
El uso de la palabra será concedido en orden ascendente teniendo en cuenta el número asignado 
a cada uno de los Proponentes de acuerdo con el momento de la presentación de sus Propuestas.  
 
Para facilitar el Proceso se procederá a llamar a lista a los Proponentes, en su orden, para que 
manifiesten si están interesados o no en hacer uso de la palabra.  
 
2. Intervención de los proponentes inscritos para hacer uso de la palabra en primera 
ronda. 
 
Los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las observaciones presentadas respecto 
del Informe de Evaluación publicado por el Municipio de Venecia, Antioquia. En ningún caso, esta 
posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. 
 
En caso de presentarse pronunciamientos que, a juicio del Alcalde Municipal, requieran de 
análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá 
ser suspendida por un término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la 
comprobación de lo alegado. 
 
Se concederá el uso de la palabra, por una sola vez, al oferente o a quien lo represente y que así 
lo solicite, por un término máximo de diez (10) minutos, con el objeto de replicar las observaciones 
que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado. 
 
c)  La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que 
así lo solicite, para que responda como réplica a las observaciones que sobre la evaluación de 
su oferta hayan hecho los intervinientes. Con el siguiente procedimiento: 
 
1. Inscripción de los proponentes interesados en hacer uso de la palabra en primera ronda 
de intervenciones.  
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Cualquier interesado tendrá derecho a hacer uso de la Palabra. El Proponente interesado en 
hacer uso de la Palabra dispondrá de un tiempo de diez minutos que será medido de manera 
estricta por un cronógrafo regresivo. 
 
Al término de los diez minutos concedidos el Proponente interviniente será conminado para que 
termine su intervención.  
 
Durante su intervención el Proponente podrá presentar observaciones relacionadas con el 
Informe de evaluación.  
 
El uso de la palabra será concedido en orden ascendente teniendo en cuenta el número asignado 
a cada uno de los Proponentes de acuerdo con el momento de la presentación de sus Propuestas.  
 
Para facilitar el Proceso se procederá a llamar a lista a los Proponentes, en su orden, para que 
manifiesten si están interesados o no en hacer uso de la palabra.  
 
2. Intervención de los proponentes inscritos para hacer uso de la palabra en primera 
ronda. 
 
Los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas por el Municipio de 
Venecia, Antioquia, - a las observaciones presentadas respecto del Informe de Evaluación. En 
ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. 
 
En caso de presentarse pronunciamientos que, a juicio del Alcalde Municipal, requieran de 
análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá 
ser suspendida por un término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la 
comprobación de lo alegado. 
 
Se concederá el uso de la palabra, por una sola vez, al oferente o a quien lo represente y que así 
lo solicite, por un término máximo de diez (10) minutos, con el objeto de replicar las observaciones 
que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado. 
 
3. Inscripción de los proponentes interesados en hacer uso de la palabra en la segunda 
ronda de intervenciones para hacer uso del derecho de réplica.  
 
Los proponentes interesados en intervenir con el fin de replicar los argumentos presentados por 
cualquier competidor durante la primera ronda de intervenciones, podrán hacerlo previa 
inscripción ante la mesa principal. 
 
El proponente interesado en hacer uso de la palabra, dispondrá de un término de cinco minutos 
que será medido de manera estricta por un cronógrafo; Al término de los cinco minutos 
concedidos el proponente interviniente será conminado para que termine su intervención. 
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Durante su intervención el Proponente podrá presentar solamente replicas relacionadas con los 
argumentos presentados por los proponentes en primera ronda de intervenciones. 
 
El uso de la palabra será concedido en orden ascendente teniendo en cuenta el número asignado 
a cada uno de los proponentes, de acuerdo con el momento de la presentación de sus 
propuestas. 
 
Para facilitar el proceso se procederá a llamar a lista a los proponentes, en su orden, para que 
manifiesten si están interesados o no en hacer uso de la palabra. 
 
4. Intervención de los proponentes Inscritos para hacer uso de la palabra en la segunda 
ronda de intervenciones para hacer uso del derecho de réplica. 
 
d) Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los 
servidores públicos y los demás presentes. En caso de ser necesario, el Alcalde Municipal tomará 
las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo 
excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal curso.  
 
e) Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, el Alcalde Municipal procederá 
a adoptar la decisión que corresponda, mediante resolución motivada, de conformidad con el 
artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, la cual se notificará en estrados al proponente favorecido con 
la adjudicación. 
 
4.5 REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo 
anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato, 
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por 
métodos ilegales, éste podrá ser revocado, evento en el cual, el Municipio de Venecia, Antioquia, 
- podrá dar aplicación a lo previsto en el inciso final del numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 
de 1993. 
 
4.6 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN 
 
Dentro del plazo señalado para la adjudicación, también podrá declararse desierto el proceso de 
licitación, conforme a lo previsto en el artículo 77 la Ley 80 de 1993. 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, declarará desierto el proceso en el evento en que no se 
presente ningún proponente, o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones o, en general, 
cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del Contratista, mediante acto 
motivado, en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a 
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tomar tal decisión. 
 
CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
El proceso se declarará desierto mediante acto administrativo motivado contra el cual procede el 
recurso de reposición, de conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 en los siguientes 
eventos: 
 

➢ Cuando no se presenten propuestas. 
➢ Cuando ninguna de las ofertas resulte Hábil, una vez han sido revisados los factores 

jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el pliego de condiciones. 
➢ Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente. 
➢ En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la 

recomendación del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, 
caso en el cual deberá motivar su decisión. 

➢ Las demás contempladas en la Ley. 
 

4.7 DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la adjudicación 
del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad a la oficina dentro 
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se produzca la adjudicación; de lo contrario, 
la entidad procederá al archivo de la propuesta original. 
 
4.8 CONSECUENCIA DE NO SUSCRIBIR EL CONTRATO ADJUDICADO 
 
De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, incurrirán en la 
causal de inhabilidad e incompatibilidad señalada. Si el adjudicatario no entrega los respectivos 
documentos para el perfeccionamiento del contrato durante los diez días hábiles siguientes a la 
notificación de la Resolución de Adjudicación, en este evento el Municipio de Venecia, Antioquia, 
- , mediante acto administrativo debidamente motivado, revocará dicha Resolución de 
Adjudicación y adjudicará el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al último 
día hábil previsto para la entrega de la documentación para el perfeccionamiento del contrato, al 
proponente calificado en segundo lugar, de conformidad con el orden de elegibilidad establecido, 
siempre y cuando la oferta le sea igualmente favorable. 
 

CAPÍTULO 5 
 

CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
5.1 MINUTA DEL CONTRATO 
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En documento anexo al presente pliego de condiciones se presenta el proyecto de minuta del 
contrato derivado del proceso de selección. 
 
5.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Forman parte del contrato los siguientes documentos, y a él se consideran incorporados: 
 

• El pliego de condiciones que sirvió de base para la elaboración de la propuesta, con sus 
Adendas si las hubiere. 

 

• Los estudios, diseños y especificaciones técnicas, suministrados por El Municipio de Venecia, 
Antioquia.  

 

• La propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el Municipio de Venecia, Antioquia. 
 

• Las especificaciones particulares anexas al pliego de condiciones 
 

• Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato. 
 

• Inscripción Proveedores y/o Contratistas (Ver anexo) 
 
5.3 AJUSTE DE PRECIOS 
 
El contrato que se derive del presente proceso será a PRECIOS UNITARIOS NO 
REAJUSTABLES. 
 
5.4 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.4.1 PERFECCIONAMIENTO 
 
Notificada la adjudicación del contrato, el proponente favorecido dispondrá de diez (10) DÍAS 
HÁBILES para cumplir con los siguientes requisitos, en forma previa a la suscripción del contrato: 
 

• Presentación del RUT a nombre del Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma 
asociativa, si a ello hubiere lugar. 
 

• Inscripción en el Registro de Proveedores del Municipio de Venecia, Antioquia, trámite 
previo a la suscripción del contrato. 
 

• Presentación de la discriminación del AU, cumpliendo con las exigencias establecidas en 
el presente pliego de condiciones, en caso de incumplimiento de dichas exigencias, la 
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entidad procederá a devolver el documento para el respectivo ajuste por parte del 
adjudicatario. 

 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán: 
 

• Inscribirse en el Registro único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Medellín, a fin 
de que el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, pueda cumplir con los reportes que ordena 
el Artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015 la información de los Procesos de 
Contratación en los términos del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007. 
 

• Establecer sucursal con domicilio en el territorio nacional conforme a lo establecido en el 
artículo 471, en concordancia con el numeral 2 del artículo 474 del Código de Comercio.  

 
Allegados los anteriores documentos por parte del proponente, el Municipio de Venecia, 
Antioquia, - dispondrá hasta de diez (10) días hábiles para formalizar el respectivo contrato. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato y allega los documentos necesarios dentro de este 
término, incurrirá en la causal de inhabilidad para contratar con entidades estatales por el término 
de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1 del Artículo 8 de la 
Ley 80 de 1993, y quedará a favor del Municipio de Venecia, Antioquia, , en calidad de sanción, 
el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por dicha garantía.  
 
Si el adjudicatario no entrega los respectivos documentos para el perfeccionamiento del contrato 
durante los diez días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación, en este 
evento el Municipio de Venecia, Antioquia, - , mediante acto administrativo debidamente 
motivado, revocará dicha Resolución de Adjudicación y adjudicará el contrato, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al último día hábil previsto para la entrega de la 
documentación para el perfeccionamiento del contrato, al proponente calificado en segundo 
lugar, de conformidad con el orden de elegibilidad establecido, siempre y cuando la oferta le sea 
igualmente favorable. 
 
Una vez realizado el perfeccionamiento del contrato, el Contratista deberá constituir la garantía 
única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual y entregarlas a el Archivo 
Municipal de Venecia, Antioquia, junto con todos los documentos exigidos en el numeral siguiente 
del presente documento (5.4.2. EJECUCIÓN), todo ello dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes. En caso de no hacerse en el mencionado plazo, el contratista incurrirá en causal de 
multa, según lo señalado en el numeral 5.19 de este Pliego de Condiciones. 
 
OBSERVACIÓN: si el adjudicatario renunciase al anticipo, el Archivo Municipal de Venecia, 
Antioquia, procederá a recalcular el valor adjudicado restando de los gastos de administración 
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(A) del Formulario de AU presentado por el adjudicatario en su propuesta, el valor que haya 
establecido por constitución de la fiducia para el manejo del anticipo, y luego se aplicará el 
porcentaje así obtenido al costo directo del contrato para obtener el valor total a adjudicar. 
 
5.4.2. EJECUCIÓN 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento del contrato, el proponente favorecido con la adjudicación, deberá entregar 
en el Municipio de Venecia, Antioquia, un sobre cerrado que contenga los siguientes 
documentos: 
 

1.  Análisis del Precio Unitario (APU) de cada uno de los ítems del Formulario No. 3, para 
lo cual podrá utilizar, a manera de guía, el modelo suministrado en este pliego de 
condiciones. 

 
2. Programa inicial de Trabajo e Inversión, ajustado al plazo de ejecución real de los 

trabajos. El cual se exigirá en forma detallada por parte del interventor una vez inicien las 
obras  

 
3. hoja de vida del personal profesional solicitado. documentos que se aportaran en el 

periodo de perfeccionamiento del contrato por parte del adjudicatario. 
 

4. Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra. 
 

5. Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que será empleado 
en la obra.  
 

6. Seguridad social Contratista persona Natural: El artículo 3° de la Ley 797 de 2003 
modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993 establece que serán afiliados al 
Sistema General de Pensiones:  
 
"1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo 
o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente 
servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de 
contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten.  
 
De esta manera, es claro que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de 
un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho 
público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios de 
prestación de servicios, consultoría, asesoría, el contratista deberá estar afiliado a los 
Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Pensiones y la parte contratante 
deberá verificar la afiliación y el pago de aportes.  
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En lo relacionado con la base y porcentaje de cotización que un contratista debe efectuar 
a los sistemas de salud y pensiones, el artículo 4° de la Ley 797 de 2003, modificatorio 
del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que: “durante la vigencia del contrato de 
prestación de servicios, el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria a 
uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones, con base en los ingresos que 
devengue”.  
 
En conclusión, los aportes para salud y pensiones deben ser asumidos en su totalidad por 
el contratista, quien tiene la obligación de afiliarse como trabajador independiente. El 
aporte para Riesgos Laborales es voluntario, tal como lo señala el Decreto 2800 de 2003. 
 
En lo referido al Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, se 
establece: 
 
❖ La manera de acreditar dicho pago por parte de las personas naturales, en el sentido 

de exigirles la presentación de la autoliquidación y pago de aportes, la cual debe 
corresponder a los ingresos percibidos respecto a cada uno de los contratos celebrados 
en el respectivo periodo.  
 

❖ Que la base de cotización de personas naturales al sistema de salud y pensión de los 
contratistas, corresponderá exactamente al 40% del valor bruto del contrato facturado 
en forma mensual, porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte que en 
salud y pensiones debe efectuarse, el cual corresponde al 12.5% y 16% del ingreso 
base, respectivamente y que el ingreso base de cotización, en ningún caso puede ser 
inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, ni superior a veinticinco (25) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 
Lo anterior, a lo previsto en el inciso segundo del artículo 3° del Decreto 510 de 2003, y 
en la Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por los Ministerios de Hacienda 
y Crédito Público y de la Protección Social. 

 
La revisión y aprobación de los documentos descritos, deberá obtenerse en forma previa 
al inicio de la ejecución del contrato. 
 
En el acta de inicio se dejará constancia expresa de que el Contratista entregó todos 
los documentos solicitados en este numeral y que el Interventor y el Supervisor 
revisaron y aprobaron los mismos y que recibió del Municipio de Venecia, Antioquia, - 
la aprobación de las garantías y la Hoja de Vida del personal profesional solicitado. 

 
5.5 GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
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El contratista constituirá, a favor del Municipio de Venecia, Antioquia, como mecanismo de 
cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o 
contractuales, cualquiera de las garantías autorizadas por el Decreto 1082 de 2015 Artículo 
2.2.1.2.3.1.2 a saber: 
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria. 
 
5.6 GARANTÍAS EXIGIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO  
 
Como los riesgos evaluados son previsibles y con posibilidad de existencia imputables al 
incumplimiento por parte del contratista y al incumplimiento con los estándares de calidad del 
servicio, el contratista deberá constituir a favor del Municipio una Garantía Única de 
Cumplimiento, para garantizar así las obligaciones emanadas del contrato de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 4 y 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.3.1.1., 
y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: El contratista constituirá, a favor del Municipio de 
Venecia, Antioquia, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de 
las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantías autorizadas por el 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (1) Contrato de seguro contenido en una Póliza. (2) Patrimonio 
autónomo. (3) Garantía bancaria, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, 
así: 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL:  
 
Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios derivados de: 

 
(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; 
(b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; 
(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no 
prevé entregas parciales; y 
(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 

La garantía de cumplimiento del contrato tendrá una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. El valor de esta garantía debe ser del veinte por ciento (20%) del valor del contrato 
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Este amparo comprende, además, el pago de las MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 

 
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES: 
Cubrirá al Municipio de Venecia, Antioquia, por los perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, 
derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por 
el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su 
plazo y tres (3) años más. 

 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los 
perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por 
la obra entregada a satisfacción. Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato con un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad 
Estatal recibe a satisfacción la obra, de conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 
Municipio de Venecia, Antioquia: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato, y en ningún caso inferior a quinientos mínimos mensuales legales vigentes 
(200 SMMLV) con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 
 
Municipio de Venecia, Antioquia: por una cuantía equivalente a doscientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (200 SMMLV) con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
contrato. 
 
Si el Municipio de Venecia, Antioquia, ha autorizado previamente la subcontratación, en la 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los 
perjuicios derivados de los daños que aquellos puedan causar a terceros con ocasión de la 
ejecución de los contratos, o en su defecto, deberán acreditar que el subcontratista cuenta con 
un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única. 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Artículo 2.2.1 .1 Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor 
asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no 
debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 
 
Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) 
SMMLV e inferior o a cinco mil (5.000) SMMLV. 
 
Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas 
para cada una de ellas, previstos en la respectiva legislación y en el Decreto 1082 de 2015. 
 
En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la 
garantía única para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad 
con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el interventor deberá verificar el 
cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para 
que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven 
de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 
RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS. El Municipio de Venecia, Antioquia, - , en caso de 
que el contratista no actualice las garantías Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual cuando se realice adición, prórroga, modificación o cualquier otro evento que lo 
ameriten, dentro de los cinco días hábiles siguientes, ordenará al Interventor del contrato que 
solicite a la Aseguradora la respectiva actualización y el valor que se cause será descontado al 
contratista de las Actas de Pago. En caso de que el contratista no cumpla con la actualización 
mencionada en este inciso, incurrirá en causal de multa, según lo establecido en el numeral 5.19 
MULTAS, causal 2, de este Pliego de Condiciones. 
 
El contratista a quien se adjudique el proceso de selección, deberá aportar la constancia de pago 
o la factura emitida por la Entidad Aseguradora al momento de expedir las garantías que cubran 
el contrato de obra, con el ánimo de ser sujetas de aprobación por la Entidad Contratante, en 
cumplimiento de la Circular N° 2018090000215 del 29 de mayo de 2018. 
 
5.6.1 REDUCCIÓN DEL VALOR DE LA GARANTÍA 
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Si con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se 
reduce, la Entidad Estatal solicitará al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 
 
Si el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad exigirá al 
contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso. 
 
5.6.2 EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA 
 
La Entidad hará efectivas las garantías previstas en este capítulo así: 
 
➢ Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare la caducidad del contrato y 

ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios 
que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. 

➢ Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad imponga multas, en las que ordenará 
el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el 
siniestro. 

➢ Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad declare el incumplimiento, para hacer 
efectiva la cláusula penal, si está pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y 
al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la compañía de 
seguros. 

 
 
 
5.6.3 EXCLUSIONES 
 
La Entidad Estatal solamente admitirá las siguientes exclusiones, en el contrato de seguro que 
ampara el cumplimiento de los contratos que suscriba, y cualquier otra estipulación que 
introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a estas, no producirá efecto alguno, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del DECRETO de 1082 de 2015: 
 
➢ Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa 

exclusiva de la víctima. 
➢ Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al 

contrato. 
➢ Uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la 

Entidad Estatal. 
➢ El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado 

como consecuencia del transcurso del tiempo. 
 

5.6.4 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGURO 
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Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe 
tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las garantías: 
 
Para garantía única y seguro: 
 
  El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión 
Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
  Se debe establecer clara y completamente el NIT de la Entidad 890.985.285-8 y el NIT del 
Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a 
nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 
 
  Debe incluir claramente el número y año del contrato.  
 
  Debe incluir el objeto del contrato. 
 
  Las garantías deben ser firmadas por el representante legal del contratista. 
 
  La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser coincidir con la fecha de la firma 
del contrato. 
 
  Las garantías deben venir en original. 
 
  Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
5.7 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
 
Será obligación del Contratista mantener libre al Municipio Antioquia de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
INDEMNIDAD TRIBUTARIA 
 
De conformidad con los Pliegos de Condiciones, el CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de 
sus obligaciones indemne a el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, en todo lo relacionado 
con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 
De conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar 
todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
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autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 
competentes. 
 
INDEMNIDAD AMBIENTAL 
 
El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales 
legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al Archivo Municipal 
de Venecia, Antioquia, o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este 
concepto impongan las autoridades ambientales competentes se pagarán directamente por EL 
CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los 
permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su 
nombre, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el 
presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las 
Actas de Obra. 
 
5.8 INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD 
 
En la garantía única de cumplimiento no puede incluir la cláusula de proporcionalidad y tampoco 
otra cláusula similar en el sentido de que el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del 
incumplimiento total del contrato garantizado pero frente a un incumplimiento parcial, la compañía 
de seguros solamente paga los perjuicios causados en proporción al incumplimiento parcial de la 
obligación garantizada. La inclusión de una cláusula en ese sentido no producirá efecto alguno, 
de conformidad con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.2.3.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 
5.9 PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se publicará en el SECOP por parte del Municipio de Venecia, Antioquia, una vez se 
cumplan los requisitos legales para su publicación. 
 
5.10 SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
 
Todos los empleados y trabajadores del Contratista deben estar afiliados por parte de éste al 
régimen contributivo de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales y 
parafiscales), en forma previa al inicio de los trabajos. La afiliación del personal deberá hacerse 
a nombre del Contratista como empleador y con base en los sueldos presentados en su 
propuesta, es decir, no se admitirán afiliaciones del personal asignado al proyecto como 
trabajadores independientes, ni contratados por medio de Cooperativas ni Precooperativas de 
Trabajo Asociado, de conformidad con los artículos 17 y 19 del Decreto 4588 de 2006.  
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Las afiliaciones a la ARL deberán corresponder a las actividades reales que desempeñará todo 
el personal a cargo, de acuerdo con la clasificación de las Administradoras de Riesgos Laborales. 
Por lo tanto, para el personal que deberá permanecer en el sitio del proyecto no se aceptarán 
afiliaciones correspondientes a labores de oficina.  
 
El Contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes 
de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto durante la ejecución del contrato, el 
Interventor verificará el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
aportes propios del SENA, ICBF, según apliquen y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, como requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial. 
 
Para cumplir con la obligación antes indicada podrá valerse de las siguientes herramientas para 
constatar el pago efectivo de los aportes: 
 
http://www.minproteccionsocial.gov.co 
Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) 
Aportes Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA- 
Consulta para personas 
 
También puede verificar el pago de los aportes en la siguiente página: 
http://www.fosyga.gov.co  
Consultas 
Afiliados Compensados  
 
El Interventor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes antes señalados incurrirá en 
causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen disciplinario 
vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley. 
 
Si el Interventor, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el Contratista no ha 
realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en forma inmediata al 
Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio ante el Archivo Municipal de 
Venecia, Antioquia, contra el Contratista incumplido si a ello hubiere lugar. 
 
Con relación al pago de los salarios, aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social 
integral, así como los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar cuando a ello 
diere lugar, además de las certificaciones expedidas por el Representante Legal o Revisor Fiscal 
según corresponda, se deberá presentar para su verificación la autoliquidación y pago de aportes 
de cada uno de los empleados a su cargo de acuerdo con los salarios ofertados en su propuesta. 
 
5.11 PAGOS 
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Para efecto de los pagos, el Municipio de Venecia, Antioquia, – recibirá las facturas 
correspondientes a cada acta de pago parcial, hasta el día 10 de cada mes, para ser tramitadas 
ante la Secretaría de Hacienda hasta el día 25 del mismo mes. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberá acompañar, con las facturas 
correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la 
factura respectiva. 
 
5.12 INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS 
 
En caso de mora en los pagos, el Municipio reconocerá al Contratista el interés correspondiente 
conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
5.13 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 
 
El contrato estatal es intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse 
sino con autorización previa y escrita del Alcalde Municipal, quien tiene la potestad legal para 
celebrarlo, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
5.14 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL 

CONTRATO 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, , con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos 
convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de 
la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al 
reconocimiento y orden de pago de las compensaciones a que tengan derecho las personas 
objeto de tales medidas. 
 
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación 
unilateral, procederá el recurso de reposición ante el Alcalde Municipal. 
 
5.15 CADUCIDAD 
 
Una vez iniciada la ejecución del contrato, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de 
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incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa 
la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el Municipio de 
Venecia, Antioquia, – , por medio de acto administrativo debidamente motivado, podrá declarar 
la CADUCIDAD del contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2012. 
 
5.16 ADICIONES Y PRÓRROGAS AL CONTRATO 
 
Cuando se requiera una adición en valor o una prórroga en el plazo del contrato, el Interventor 
deberá realizar la solicitud con una antelación no menor a 15 días hábiles, con el fin de adelantar 
el trámite necesario ante los comités de contratación regulados en el Decreto Departamental 008 
de 2012. Esta solicitud deberá ser estudiada y avalada, igualmente, por el Supervisor interno. 
 
El contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para 
lo cual se suscribirá la correspondiente adición, previa autorización de los comités de contratación 
regulados en el Decreto Departamental 008 de 2012. 
 
Toda adición, prórroga o modificación al contrato exige sustentación por parte del Contratista, el 
Interventor y/o el Supervisor interno y deberán cumplirse los requisitos de legalización que 
apliquen según el caso (extensión de las garantías, pago de impuestos adicionales, entre otros). 
 
Corresponde al Interventor y al Supervisor interno verificar la legalización oportuna de las 
adiciones, prórrogas y/o modificaciones del contrato y dar aviso oportuno al Municipio de Venecia, 
Antioquia, - , de la no legalización. 
 
5.17 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde 
conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. 
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que 
está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Municipio, que impidan 
totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, 
guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o al Municipio, u otros 
similares. 
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal 
evento tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna. Sin embargo, 
esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas 
en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra el Municipio por no haberlas 
constituido o mantenido vigentes. 
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Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, demoras del Contratista en la 
adquisición de equipos y elementos, daños en los mismos, o huelgas del personal por el 
incumplimiento del Contratista, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta de 
cooperación para atender peticiones justas de sus trabajadores, o cualquier otra suspensión 
ordenada por la Interventoría por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como fuerza 
mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo estipulado.  
 
Cuando se concluya por parte de la Entidad que tales hechos son el resultado de caso fortuito o 
fuerza mayor, debidamente comprobados, los gastos que demanden las reconstrucciones o 
reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta de la Entidad, siempre que el contratista le 
haya dado aviso oportuno de la ocurrencia de tales hechos, y la evaluación de los mismos, las 
causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho 
constar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas. 
La constancia de tal situación se dará mediante actas suscritas por el supervisor y el contratista 
las cuales requerirán el concepto favorable de la Oficina Jurídica de la Entidad. Todas las obras 
adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. El 
contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro 
cesante y pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que 
la Entidad concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta 
del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El 
caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del contrato. 
 
5.18 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 
del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, procedimiento que deberá 
efectuarse dentro del término establecido posterior a su vencimiento o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga.  
 
el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, procederá con el contratista a la LIQUIDACIÓN 
BILATERAL del contrato que se derive del presente proceso durante los seis meses siguientes a 
su terminación, o en su defecto, a la LIQUIDACIÓN UNILATERAL en los dos meses siguientes a 
la terminación del plazo para la liquidación bilateral. 
 
Para la liquidación se exigirá al Supervisor y/o Interventor la ampliación de las garantías, si es el 
caso, con el fin de avalar las obligaciones que esta deba cumplir con posterioridad a la extinción 
del presente contrato. 
 
Si el contratista no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegaren a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación por medio de acto administrativo 
motivado, susceptible de recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por 
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el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el contratista deja salvedades en la liquidación por mutuo 
acuerdo, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en cual, ésta solo procederá en relación 
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
5.19 MULTAS 
 
Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: 
 
1) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del 
contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados y entrega de éstos y los demás 
documentos necesarios para el inicio del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del 
contrato, por cada día de mora. 
 
2) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o 
en plazo, la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en 
cualquiera de sus riesgos amparados, o actualizar dichas garantías en cualquier otro evento 
que lo amerite, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 
 
3) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 
trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato 
por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
 
4) Por suspensión temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al 
Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 
tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 
 
5) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes 
de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero punto cinco por 
mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, 
contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, 
sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás 
atribuciones del Municipio de Venecia, Antioquia, , establecidas en la Ley. 
 
6) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes 
de la Interventoría para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención 
de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora 
en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden 
por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio de Venecia, Antioquia, , establecidas 
en la Ley. 
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7) Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos 
de obra, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el Contratista y aprobado 
por la Interventoría, el dos por ciento (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación 
de ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción del Municipio. 
 
8) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del 
Residente o demás personal requerido en la obra, o por remplazarlos sin previa autorización de 
la Interventoría, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) 
del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no 
exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación. 
 
9) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, por 
cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del 
contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
 
10) Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización 
preventiva durante la ejecución de la obra, por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por 
ciento (5%) del valor total del mismo. 
 
11) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio de Venecia, 
Antioquia, , el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de 
la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. 
 
12) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría, o el no retiro 
oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 
(2%) del valor total del mismo. 
 
13) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e 
higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, por cada día de mora en el 
cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin 
superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 
 
14) Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las demás 
sanciones a las que haya lugar. 
 
15) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del 
contrato. 
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16) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los 
documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, 
según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. 
En este caso, el Municipio entenderá que el Contratista no tiene voluntad para la liquidación de 
mutuo acuerdo y procederá a la liquidación unilateral. 
 
17) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la 
información y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto tres 
por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del 
mismo. 
 
18) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil 
(1‰) del valor total del contrato. 
 
19) Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con 
base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por mil (1‰) del valor del contrato por 
cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás 
sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Protección Social. 
 
20) Por el incumplimiento en la colocación de un profesional o Tecnólogo exigido, según sea el 
caso, de acuerdo los requisitos descritos en los numerales 4.1.2 CALIDAD y al compromiso 
adquirido mediante ANEXO 7: CARTA DE INTENCIÓN, para ejercer funciones de calidad con el 
porcentaje de dedicación ofrecido en cumplimiento de puntaje por “Calidad”, multa del uno por 
mil (1‰) del valor total del contrato por cada semana de retraso sin superar el dos por ciento (2%) 
del valor total del mismo. 
 
21) Incumplimiento en la implementación de medidas de manejo ambiental. 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, – , aplicará sucesivamente las multas por cada día de mora 
o retraso en el cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento. 
 
 
5.20  CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Municipio de Venecia, Antioquia, 
hará efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendrá un monto del 
veinte por ciento (20%) del valor de éste y se considerará como pago parcial de los perjuicios 
causados a la Entidad, sin perjuicio de las demás reclamaciones o sanciones a que haya lugar. 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, - , podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria 
de cualquier suma que le adeude el Municipio de Venecia, Antioquia, al Contratista, lo cual éste 
autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere 
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posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007, por parte de la dependencia encargada en EL MUNICIPIO. 
 
5.21 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 
 
Para la imposición de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, se dará aplicación al 
contenido de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011 y 86 de la 1474 de 2011. 
 
La Administración Departamental podrá enviar al Contratista las comunicaciones previstas en el 
proceso sancionatorio a través de cualquier medio idóneo que garantice la recepción por parte 
del Contratista.  
 
Para dichos efectos será válido el envío de correo electrónico con confirmación de recibo a la 
dirección electrónica indicada por el proponente en su propuesta. Podrá también emplearse el 
envío mediante correo certificado dirigido a la dirección que se indica en la propuesta o a la última 
que haya indicado el Contratista a la Administración Municipal; o personalmente con constancia 
de recibo del Representante Legal, tratándose de persona jurídica, o de la respectiva persona 
natural. 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
 

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
6.1 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 
 
En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales 
como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se 
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecución de los trabajos objeto de 
este proceso de  Selección Abreviada de Menor Cuantía, se prohíbe la contratación de menores 
de edad sin la observancia de las disposiciones que regulan la materia.  
 
El Supervisor del contrato vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y en el 
evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo esta prohibición 
durante la ejecución del contrato, deberá informar de inmediato a el Archivo Municipal de Venecia, 
Antioquia, para imponer las multas a que haya lugar, previo el procedimiento establecido en el 
presente capítulo, y de constatarse tales hechos, poner en conocimiento de las autoridades 
competentes dicha situación, para que tomen las acciones a que haya lugar. 
 
6.1.2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 
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En la contratación de la mano de obra no calificada, el Contratista utilizará preferentemente 
personal residente en la zona adyacente al sitio del proyecto. 
 
Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la Interventoría cuando ésta requiera de 
alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no 
adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 
 
Es entendido que el Contratista está obligado a reconocer a los empleados y trabajadores que 
utilice en la ejecución de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo 
con las leyes colombianas, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, cuyo 
cumplimiento vigilará el Municipio de Venecia, Antioquia, - a través de la Interventoría. 
 
El Contratista deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informada al Municipio 
de Venecia, Antioquia, - , de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con 
el personal empleado en la ejecución del contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga 
conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o la del Municipio de Venecia, 
Antioquia, , de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 
 
El Contratista deberá presentar mensualmente, un listado de las personas que laboraron en la 
ejecución de los trabajos. 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, 
el remplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho a elevar 
reclamos por esta causa. 
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado. 
 
En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales 
como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se 
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecución de las obras objeto de este 
proceso de licitación, se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia de las 
disposiciones que regulan la materia. 
 
El Interventor del contrato vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y en el 
evento en que tenga conocimiento de que el Contratista pueda estar infringiendo esta prohibición 
durante la ejecución del contrato, deberá informar de inmediato al Municipio de Venecia, 
Antioquia, - para imponer las multas a que haya lugar, previo el procedimiento establecido en el 
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presente pliego, y de constatarse tales hechos, poner en conocimiento de las autoridades 
competentes dicha situación, para que tomen las acciones a que haya lugar. 
 
6.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LA OBRA 
 
El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del 
contrato, al personal profesional y técnico cuyas hojas de vida deberá someter a la aprobación 
de la Interventoría con visto bueno, de la Supervisión del Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, 
en forma previa a la iniciación de las obras. 
 
La experiencia específica del personal deberá acreditarse mediante certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo: 
 
El Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional, período durante el cual 
se desempeñó. 
 
En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecución 
de los contratos aportados como experiencia específica, la certificación deberá contener el 
porcentaje de dedicación en tiempo que tuvo en los mismos, para los casos en los que se solicite 
experiencia medida con tiempo efectivamente laborado. 
 
La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para 
optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia específica. 
 
Cuando se solicite el cómputo de plazos, éste será aproximado por exceso o por defecto a la 
décima de mes, así: si la centésima de mes es igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y 
si es inferior a 5, se aproximará por defecto. 
 
En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos 
enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en 
este pliego de condiciones. 
 
Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere 
cambiar a un profesional, se deberá informar oportunamente a la Interventoría y éste deberá ser 
remplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en este pliego de condiciones, previa 
aprobación por parte del MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, - . En todo caso en ningún 
momento se dejará la obra sin la debida supervisión en el cargo requerido. La no 
observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando 
la garantía única de cumplimiento. 
 
El siguiente es el perfil de cada profesional requerido en los proyectos, el cual se indica en el 
numeral 1.8.1.1. CÁLCULO DEL A.U, ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES PARA EL 
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ADJUDICATARIO: 
 
6.3 OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
Además del personal profesional y técnico, el Contratista deberá emplear personal idóneo y 
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá 
ser fácilmente identificable por la Interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial 
del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 
Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no 
adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. 
 
El Municipio se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier 
persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta 
causa. 
 
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 
nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que se le haya fijado. 
 
El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del 
contrato. 
 
6.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve 
de base y a las instrucciones que imparta el Municipio para el cabal desarrollo de las obras. 
 
Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista 
será responsable de las fallas que se adviertan, conforme al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 
 
6.6 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista deberá iniciar los trabajos en la fecha acordada en el acta de inicio suscrita 
conjuntamente con el Interventor y el Supervisor, la cual se elaborará una vez revisados y 
aprobados los todos documentos, conforme a lo indicado en el Capítulo correspondiente de este 
Pliego de Condiciones. 
 
El Interventor y el Supervisor interno del contrato revisarán y darán el visto bueno a todos los 
documentos, salvo las garantías que serán revisadas y aprobadas por la Dirección de Asuntos 
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Legales y las hojas de vida del personal profesional que serán revisadas y aprobadas por la 
Dirección técnica responsable del proceso. 
 
En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo en caso de haberse pactado. 
 
6.9 CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el Formulario No. 3, son estimadas y están 
calculadas con base en los diseños del proyecto y/o levantamientos en campo de las actividades 
a realizar; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los 
trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de esta 
licitación. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a 
los mismos precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo que se 
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
 
6.10 ACTAS DE OBRA 
 
El Contratista y el Interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas en 
cada periodo y sus valores correspondientes. 
 
El Contratista y la Interventoría deberán elaborar el acta de obra dentro de los primeros cinco (5) 
días hábiles del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los 
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas 
por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario No. 3 de la propuesta, o 
si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítems (obra extra) que resulten 
durante el desarrollo del contrato. 
 
Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de 
la obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a 
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a 
la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de 
que el Municipio se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los descuentos 
correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor 
que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como 
constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
La medida de las cantidades de obra será presentada en valores enteros o máximo un decimal. 
 
6.11 OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES 
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Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos de la 
Licitación, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la propuesta, 
no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí 
pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo 
adicional. 
El Municipio podrá ordenar trabajos extras o adicionales y el Contratista estará obligado a 
ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte 
inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo 
cual se suscribirá la respectiva modificación al contrato o adición, según corresponda. 
La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato. 
 
Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre el Municipio y el 
Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para materiales, 
transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los 
precios unitarios para las obras extras, el Municipio está facultado para contratar con un tercero 
la ejecución del trabajo, la obra extra no sujeta de reajustes. 
 
6.12 CAMBIO DE OBRA 
 
Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes 
circunstancias: 
 
- Para compensar ítems deficitados por ítems en superávit. 
 
- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. 
 
- Para mejorar alguna especificación. 
 
- En otros eventos en que, a juicio del Municipio, se requieran para mejorar la calidad del 

trabajo. 
 
Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Interventor, el Supervisor y el 
Contratista, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato. 
 
6.14 SUBCONTRATOS 
 
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. 
 
En los eventos necesarios para subcontratar, requiere AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA 
por parte del Alcalde Municipal, con trámite a través de la Interventoría de la obra. 
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En aquellos casos que se autorice la subcontratación de obra, el Contratista en la póliza de 
responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir los perjuicios derivados de los daños que sus 
subcontratistas puedan causarle a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos; o en su 
defecto se deberá acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil 
extracontractual propio para el mismo objeto. 
 
6.15 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA) 
 
El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los 
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o 
sugerencias que haga la Interventoría; en él se dejará constancia de todos los pormenores que 
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado 
y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones 
sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar 
la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. La Bitácora no 
podrá presentar enmendaduras, y en caso de error, deberá convalidarse con la anotación 
respectiva, debidamente firmada por quien la suscribe. 
 
El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la 
obligación de presentarlo a los representantes del Municipio que visiten la obra. 
 
El libro diario de la obra deberá entregarse al Municipio de Venecia, Antioquia, - una vez 
finalizados los trabajos. 
 
6.16 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 
 
El Municipio se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas 
adyacentes a las obras objeto de la presente licitación. En consecuencia, el Contratista deberá 
permitir a éste o a otro Contratista, depositar equipos o materiales, instalar personal, etc., además 
del desarrollo normal e independiente de sus labores. 
 
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos Contratistas, en relación con su trabajo, 
será solucionado o decidido por el Municipio y para ello podrá ordenar al Contratista la suspensión 
de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su método de trabajo; sin embargo, 
si dicha medida afecta en forma real el tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre 
el Municipio y el Contratista se convendrá la ampliación del plazo. 
 
Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél 
deberá inspeccionar dichas obras e informar al Municipio sobre cualquier defecto o demora que 
pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte 
del Contratista de las obras que estén ejecutando terceros, así como la reparación de cualquier 
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daño posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el 
trabajo. 
 
6.17 INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
 
El Municipio de Venecia, Antioquia, - ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos 
objeto del contrato a través de un supervisor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento 
general de las obligaciones adquiridas por el Contratista. De igual manera, y atendiendo la 
necesidad de coordinación interna de los diversos proyectos, el Municipio de Venecia, Antioquia, 
- designará un Supervisor de conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011, cuyo objetivo en los contratos estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin 
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad 
contractual. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, el Municipio puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se indicarán las funciones a 
cargo del interventor y las correspondientes a cargo del supervisor. En todo caso, el contrato de 
interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
 
El Interventor vigilará que el Contratista inicie las obras sólo cuando disponga de los respectivos 
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Igualmente, velará porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes. 
 
El Interventor y el Supervisor ejercerán un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para 
lo cual podrán, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para 
mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, administrativas, 
ambientales y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 
 
Así mismo, el Interventor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el menor 
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que 
llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, 
si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito al Interventor y al 
Supervisor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el 
Interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Municipio. 
 
El Municipio podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte del 
Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el Interventor, 
sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. 
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6.18 FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN 
 

1. Hacer el seguimiento integral del proyecto (obra e interventoría) por parte del Municipio 
de Venecia, Antioquia 
 

2. Informar inmediatamente a su superior jerárquico y/o funcional en el Archivo Municipal de 
Venecia, Antioquia, cualquier inconveniente o dificultad que se esté presentando en el 
proyecto, proponiendo las acciones preventivas y/o correctivas pertinentes conforme a lo 
establecido en los respectivos contratos, sus pliegos de condiciones y estipulaciones 
especiales y en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

3. Emitir el informe especial de supervisión a que se refiere el artículo 86 literal a) de la Ley 
1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como insumo para 
la iniciación del procedimiento administrativo de imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento. 
 

4. Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislación y los tratados internacionales 
suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la 
Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, en 
los que se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia de las 
disposiciones que regulan la materia. 
 

5. Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada pago que se haga a 
los contratistas, conforme al respectivo contrato de obra y de interventoría. 
 

6. Tramitar ante el Comité Interno de Contratación y el Comité de Orientación y Seguimiento 
en Contratación –según corresponda-, las adiciones, prórrogas y/o modificaciones de los 
contratos objeto de supervisión. Previa solicitud del interventor.  

 
Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y 
oportuna ejecución de las obras, la Supervisión apoyará, asistirá y asesorará al Municipio de 
Venecia, Antioquia, - en el manejo integral del proyecto. 
 
6.19  ESTIPULACIONES ESPECIALES A TENER EN CUENTA PARA EL INICIO DEL 

CONTRATO 
 
El Supervisor designado por el Municipio, el Director competente conforme al proyecto que se va 
a desarrollar, los Directores de Obra y de Interventoría, los Residentes de Obra y de Interventoría, 
deben asistir a la reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán 
claras las condiciones de seguimiento del contrato. 
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1. Se solicitará al Contratista y al Interventor un plan de calidad para garantizar el 
cumplimiento de especificaciones, planos, normas técnicas, manual de guía socio 
ambiental, entre otros. En dicho plan se deben incluir formularios o formatos de revisión 
de obras, control de lluvias, ensayos a realizar a los materiales, formato de aprobación de 
materiales, formato de control de equipo, verificando que su especificación sea apta para 
el cumplimiento del pliego de condiciones y el objeto del contrato. 
 

2. Establecer las fuentes de suministros de materiales y verificar los permisos de explotación. 
 

3. Indicar las zonas de depósito y verificar que tengan los respectivos permisos. 
 

4. Establecer la metodología para los controles administrativos en que deben intervenir el 
Contratista de obra y la Interventoría: Control de pólizas, control de afiliaciones al sistema 
de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, 
planillas de control para dejar constancia del cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional -SISO, entre otros. 
 

5. Establecer la metodología de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, obra 
extra (si es requerida), revisión periódica de las cantidades de obra que se requieren para 
cumplir el objeto del contrato. 
 

6. Solicitar programación detallada de obra, por abscisas, (de manera que sea evidente y 
fácilmente de establecer el avance de obra). Además, se solicitará un programa de 
suministro de los materiales más relevantes y del equipo que requiere la ejecución de la 
obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, análisis de 
muestras, pedido, tiempo de fabricación, suministro en el sitio de la obra). 
 

7. Establecer el método para realizar el control semanal de la programación de obra y los 
suministros. 
 

8. Establecer el libro diario de la obra (Bitácora, con reconocimiento de firmas en la primera 
hoja - nombre – firma. 
 

9. Establecer las fechas de celebración de los comités de obra. 
 

10. Establecer fechas y procedimiento para la realización de las mediciones y actas de obra, 
por parte de la interventoría y del contratista, la cual se pasará para revisión del Supervisor 
y su trámite de pago en el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia. 
 

11. Establecer el contenido de los informes mensuales de interventoría y su fecha de entrega. 
 

12. De acuerdo al área de influencia, establecer la zona donde se realizarán las actas de 

mailto:gobierno@venecia-antioquia.gov.co
http://www.venecia-antioquia.gov.co/


     
 Secretaría de Planeación y Obras Publicas 

 

 
Página 149 de 188 

 
 
 
 
 
 

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural) 

Carrera 51 # 50-19. Piso 2 -  Tel (4) 849 07 34   

NIT: 890.980.764-1    E-mail: gobierno@venecia-antioquia.gov.co  

Web: www.venecia-antioquia.gov.co  

vecindad, y el contenido que estas deben tener. Estas se deben realizar antes de dar inicio 
a los trabajos. 
 

13. Recalcar el tema de sanciones en caso de incumplimiento y sus repercusiones de acuerdo 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 

14. Analizar la ubicación de la valla informativa. 
 
6.20 EQUIPO 
 
El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y 
aprobado por el Interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. 
La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no será 
causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
El Municipio podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que, a su juicio, 
esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor 
brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que 
no haya ningún retraso en las obras. 
 
La operación del equipo utilizado por el Contratista, así como el bodegaje, depreciación y 
mantenimiento, correrán por su cuenta. 
 
6.22 LÍNEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO 
 
Durante el tiempo previsto en los cálculos de la Administración (A), el Contratista deberá disponer 
de una comisión de topografía para efectuar el replanteo del proyecto y verificar las medidas y 
cotas, cuantas veces sea necesario y cuando lo solicite la Interventoría, para ajustarse al 
proyecto. 
 
La comisión de topografía no tendrá ítem de pago por separado, por lo tanto, su costo se 
entenderá considerado dentro de los costos indirectos del contrato (A). 
 
Las líneas y niveles de referencia serán establecidas por la Interventoría en asocio con la 
Supervisión del contrato. La conservación y vigilancia de tales referencias correrán por cuenta 
del Contratista. 
 
Será imputable al Contratista todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y niveles 
dados en los planos, y no se le reconocerá pago adicional por la pérdida de tiempo que le cause 
la necesaria suspensión del trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los 
requisitos del presente acápite. 
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6.23 MATERIALES 
 
El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran 
para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que 
garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales. Los materiales 
y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le 
encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y 
deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación. 
 
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Municipio podrá 
rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. 
El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución 
de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra. 
Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, 
deberá ser reparada por el Contratista a su costo. 
 
En caso de que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los 
materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los 
ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para el Municipio. 
 
La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por 
consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la 
fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean 
entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de 
materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. 
 
Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte del Municipio, en cualquier 
lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la 
aceptación final. El Municipio podrá hacer la inspección en los talleres del Contratista, en los del 
fabricante o en los depósitos de sus proveedores. Para ello, el Contratista, sin cargo adicional, 
proveerá a los inspectores designados por el Municipio de todas las facilidades de asistencia 
necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad. 
 
La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la 
inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista de su 
responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en 
cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se impondrá al 
Municipio de Venecia, Antioquia, responsabilidad alguna en este sentido. 
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El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean exigidas en 
estos documentos, notificando previamente al Municipio, al menos con treinta (30) días de 
anticipación, sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la 
misma, de tal manera que el Municipio de Venecia, Antioquia, pueda enviar a sus inspectores o 
representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia del inspector. Los costos del 
Inspector serán cubiertos por el Municipio de Venecia, Antioquia, . 
 
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o 
mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el Municipio tendrá 
derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados 
o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista, a la notificación por parte del Interventor, 
y no podrán ser presentados nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo 
del rechazo o ejecutado su corrección. Si el Contratista no removiere tal material cuando lo 
solicitare el Municipio de Venecia, Antioquia, , o no procediere dentro del período señalado a su 
remplazo o corrección, el Municipio de Venecia, Antioquia, podrá remplazarlo o corregirlo como 
lo estime conveniente y cargará al Contratista los costos ocasionados con tal motivo. 
 
6.24 DISCREPANCIAS 
 
En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas deberán 
someterse a consideración del Interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el 
Contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba 
la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas 
las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta 
corregir el error. 
 
En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, 
prevalecerán estas últimas. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los 
casos específicamente autorizados por el Interventor. 
 
6.27 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean 
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la 
obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y 
bienes del Municipio de Venecia, Antioquia, , el Interventor y de terceras personas. 
 
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de 
todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de 
seguridad, y los compelerá a cumplirlas. 
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El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Municipio de Venecia, 
Antioquia, , el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del 
Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o 
medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones 
de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención 
de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al 
respecto tengan las entidades estatales. Igualmente, leerá, aprenderá y cumplirá con lo 
establecido en las siguientes normas: 
 

• Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

• Resolución No. 2413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
Colombia. 
 

Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas 
de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a la aprobación 
del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere 
necesaria. Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la ejecución de los 
trabajos, los cuales serán acordados por el Contratista con las dependencias o autoridades 
competentes. 
 
Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y 
éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento 
sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del 
Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución 
de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de 
plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene y prevención de accidentes no generarán un valor adicional, por lo tanto, no tendrán 
derecho a pago por separado. 
 
6.28 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
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El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al 
Municipio de Venecia, Antioquia, o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o 
propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de 
la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o 
por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa 
responsabilidad. 
 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la 
debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él 
encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 
oportunamente la totalidad de estos costos. 
 
6.29 INFORME DE ACCIDENTES 
 
Se contempla lo estipulado en el numeral 7.3 del capítulo 7° del presente pliego de condiciones. 
 
 
 
6.30 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de 
limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, 
diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, 
desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una 
acumulación desagradable y peligrosa de éstos. 
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el 
equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más 
tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y deberá 
disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten 
de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la autoridad 
competente. 
 
La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el 
Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos. 
 
6.31 SEÑALIZACIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL TRÁNSITO 
 
Cuando se realice cualquier tipo de trabajo que altere las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, el Contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias 
para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá definir o acoger, según sea el caso, 
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el plan de manejo de tránsito definido para la obra y acatar las normas de señalización, 
ambientales y técnicas, entre otras, para atender los temas respectivos. 
 
El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspendan los trabajos, o parte de 
ellos, si existe un incumplimiento por parte del Contratista en los requisitos de señalización o las 
instrucciones del Interventor al respecto. 
 
El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas 
diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 
requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las instrucciones del 
Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia 
de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales. 
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará 
la iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha 
iluminación es deficiente, el Interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. 
 
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 
empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse 
avisos de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, según lo estipulado en las normas 
anteriores. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y la 
adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes adicionales a las 
reconocidas por inversión ambiental, serán por su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro 
de los costos indirectos. 
 
6.32 EJECUCIÓN DE OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD 
 
En el evento en que el Contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad de la 
obra, exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá indicar en sitio visible que 
tales obras no ocasionan costos adicionales para el Municipio, lo cual hará mediante aviso que 
contendrá las especificaciones indicadas por el Interventor, y cuyo costo será asumido por el 
Contratista. 
 
6.33 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 
Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la Interventoría. Por el 
incumplimiento de esta disposición, el Contratista se hará acreedor a la aplicación de las multas 
contempladas en este pliego de condiciones. 
 
6.34 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
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Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista, 
sujetándose al proceso constructivo indicado en este pliego, en quien recaerá la responsabilidad 
por tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra; 
sin embargo, el Municipio tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar cambios en los 
métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, o a su coordinación con las obras de 
otros Contratistas, o para obligar al Contratista a ajustarse al contrato. 
 
Si el Municipio así lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier momento 
durante la ejecución de la misma, el Contratista deberá suministrar, con suficiente anticipación, 
toda la información referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizará en la 
ejecución de los trabajos. 
 
La aprobación por parte del Municipio de algún procedimiento o método utilizado por el 
Contratista, así como la aceptación y uso por el Contratista de algún procedimiento o método 
sugerido por el Municipio, no significará que este último asume algún riesgo o responsabilidad, y 
el Contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno 
de los procedimientos anotados. 
 
6.35 COORDINACIÓN CON LOS FABRICANTES 
 
El Contratista será responsable de la total coordinación entre los diferentes fabricantes o 
propietarios de patentes que se utilicen durante la ejecución de la obra, y el Municipio limitará sus 
relaciones y coordinación únicamente con el Contratista. 
 
No se concederán ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras o negligencia en 
la coordinación entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de patentes. 
 
6.36 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 
 
El Contratista informará, con treinta (30) días de anticipación, la fecha en que se propone hacer 
entrega total de la obra, y el Municipio designará una comisión que dará la aprobación o hará las 
observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el 
Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra. 
 
A más tardar el último día del plazo, el Contratista deberá tener debidamente terminadas y 
aprobadas las obras para entregarlas al Municipio por conducto de los funcionarios que se 
comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan 
ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este acápite. Las 
entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la obra. 
Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de basuras y 
escombros. 

mailto:gobierno@venecia-antioquia.gov.co
http://www.venecia-antioquia.gov.co/


     
 Secretaría de Planeación y Obras Publicas 

 

 
Página 156 de 188 

 
 
 
 
 
 

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural) 

Carrera 51 # 50-19. Piso 2 -  Tel (4) 849 07 34   

NIT: 890.980.764-1    E-mail: gobierno@venecia-antioquia.gov.co  

Web: www.venecia-antioquia.gov.co  

 
Una vez recibidas las obras, la Interventoría y la Supervisión procederán a hacer una última 
revisión integral de todo el contrato y del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 
contratista (incluida la actualización de garantías al contrato, pago de impuestos, cumplimiento 
en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, entre otras), y proyectarán la respectiva acta de liquidación del mismo. 
 
Así mismo el contratista deberá haber tramitado ante la autoridad ambiental el cierre de los 
permisos otorgados. 
 
6.37 USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN 
 
Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo 
requieran, el Municipio tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al Contratista 
de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del Municipio a ninguno de sus derechos. 
 
El Municipio se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por 
ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista, ni el Municipio renuncie a 
cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego. 
 
6.38 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
El Contratista debe presentar al Municipio de Venecia, Antioquia, – , un registro fotográfico, así: 
 
Registro fotográfico diario donde claramente se visualice el antes y el después de la actividad 
ejecutada en el día. Dicho registro deberá ser tomado en la misma posición y deberá tener 
claramente la fecha y hora del mismo.  
 
El formato para la entrega del registro fotográfico se acordará previamente con la interventoría. 
 
En el momento de entrega de la obra, se entregará un registro donde se aprecie claramente el 
estado físico y entorno del lugar antes de la iniciación del proyecto, durante su ejecución y cuando 
esté ejecutado en un 100%. (Parte de este registro se complementa con el registro diario) 
 
Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imágenes, en cada uno 
de ellos tomará las fotografías registrando el antes, durante y después de la obra, tomadas desde 
el mismo punto de referencia. 
 
Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de monitoreo 
y evaluación precisar los efectos e impactos generados por el proyecto. Además, representan un 
testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan presentarse en cuanto a reclamaciones 
por parte del Contratista. 
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Esta información deberá ser alimentada en tiempo real en el sistema informático señalado el 
Archivo Municipal de Venecia, Antioquia.  
 
6.39 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las 
personas, las obras, sus propiedades y las propiedades del Municipio de Venecia, Antioquia, y 
de terceros, hasta la entrega total de las obras. Para ello, deberá informarse sobre las normas 
legales existentes y obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la 
aprobación del Municipio de Venecia, Antioquia. 
 
6.40 SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA 
 
Si durante el curso de los trabajos, el Municipio de Venecia, Antioquia, o el Contratista 
descubrieren en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales 
sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o previstas en las especificaciones, 
circunstancias desconocidas de naturaleza especial, que difieran sustancialmente de aquellas 
inherentes a las obras del carácter de las que proveen los planos y las especificaciones, el 
Contratista se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin que antes la 
Interventoría tome la decisión correspondiente. En este caso, las partes propiciarán llegar a un 
acuerdo acerca de las modificaciones o ajustes al contrato a que hubiere lugar, observando en 
todo caso el procedimiento para evaluación de imprevistos consagrado en la Circular que se 
encuentre vigente en Municipio de Venecia, Antioquia, en materia de Imprevistos y demás 
directrices o normas que la modifiquen y aclaren. 
 
Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad 
de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista deberá tomar todas las 
medidas que el caso requiera, sin necesidad de solicitar autorización previa del Municipio de 
Venecia, Antioquia, y/o a la Interventoría , pero deberá notificar por escrito a éste dentro de un 
plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas después de la ocurrencia del hecho, suministrando 
un estimativo de los pagos adicionales o de ampliación en el plazo de ejecución de las obras, 
previa verificación de los hechos por parte de la Interventoría y avalados por la Supervisión del 
contrato. 
 
Si el Contratista reclama compensación por el trabajo de emergencia, el Municipio de Venecia, 
Antioquia, , con la información suministrada por él, por el Interventor y por el Supervisor, estudiará 
la causa de la emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la extensión del plazo y el pago a 
que hubiere lugar, de conformidad con la Circular Conjunta No. 000143 del 21 de marzo de 2012 
del Municipio de Venecia, Antioquia, y demás directrices o normas que la modifiquen y aclaren. 
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Para la comprobación de los gastos en que pueda incurrir por la atención de un caso de 
emergencia, el Contratista deberá llevar la relación detallada y comprobada de los costos de 
jornales, materiales, etc., ocasionados por tal motivo. Esta relación deberá ser enviada al 
Municipio de Venecia, Antioquia, dentro de los ocho (8) días calendario, siguientes a su 
ocurrencia, previa revisión y aprobación por parte de la Interventoría. 
 
6.41 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y 
no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución de los 
trabajos deben consultarse las especificaciones propias del proyecto, publicadas como anexo a 
los estudios y documentos previos y al pliego de condiciones. 
 
6.42 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES 
 
Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas 
Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing 
and Materials). 
 
6.43 EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA 
 
Durante la ejecución de la obra, el Municipio de Venecia, Antioquia, efectuará un seguimiento al 
programa de trabajo, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. 
Por tal motivo, el Contratista deberá mantener el programa actualizado semanalmente, de manera 
que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado en cada actividad, así como la 
proyección para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 
 
El Contratista y el Interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el 
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos, dejando 
constancia del estado real de los mismos; en caso de presentarse algún atraso, deberán 
señalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomarán para subsanar dicho 
atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá 
contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni prórroga del plazo 
inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o 
el plazo del contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para 
lo cual deberá someter a aprobación del Municipio de Venecia, Antioquia, , con el visto bueno de 
la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante el 
cual las partes acuerden dicha modificación. 
 
6.44 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
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El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad a la liquidación del contrato, o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él, o el 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y remplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
consignada en el Acta de Terminación de las obras. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que el Municipio le señale. Si las reparaciones no se efectúan en 
dichos términos, el Municipio adelantará el procedimiento administrativo de declaratoria de 
siniestro de estabilidad. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan o, si a juicio del Municipio, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 
el Municipio podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas, por cuenta del Contratista, mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 

CAPÍTULO 7 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia 
Compra Eficiente. El resultado de este ejercicio es la matriz de riesgos que se presente como 
anexo a los Estudios y Documentos Previos, donde se presentan los análisis respectivos de los 
riesgos que se enuncian a continuación: 
 
1) Extensión del Plazo 
2) Coordinación Interinstitucional.  
3) Interferencia de redes de servicios públicos. 
4) Hurto de materiales y equipos 
5) Insuficiente suministro de materiales 
6) Expedición y/o modificación de normas. 
7) Riesgo Financiero. 
8) Condiciones climáticas adversas (previsibles) 
9) Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras. 
10) Ambiental. 
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El presente documento es elaborado en el Municipio de Venecia, Antioquia, a los cuatro (04) días 
del mes de octubre de 2021. 
 
 
 
 
            “Original Firmado”  
Ervinson Alfredo Vásquez Morales 
Secretario de Planeación y Obras Publicas  
Municipio de Venecia, Antioquia. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
ANEXO 2: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
ANEXO 3: MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO  
 
ANEXO 4: MODELO DE ACUERDO DE UNIONES TEMPORALES 
 
ANEXO 5: CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
ANEXO 6: CERTIFICADO DE COMPROMISO PARA EL ENCARGADO DE CALIDAD 
 
ANEXO 7A: CERTIFICADO DE COMPROMISO PUESTA EN MARCHA 
 
ANEXO 7B: CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS 
DE INTERES 
 
ANEXO 8: MINUTA DEL CONTRATO 
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ANEXO 1 
 

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 
 
Ciudad y fecha  
 
Señores 
MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA,  
 
  
Referencia:  
 
  
El suscrito: __________________________________________, identificado con documento de 
identidad No. ________________________, expedido en ______________________; 
domiciliado en la ciudad de ___________________, en representación de la Firma – Consorcio 
– Unión Temporal: _______________________________________, identificado con NIT 
No._____________________________, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la  
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. ______, manifiesto mi voluntad de asumir, de manera 
unilateral el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, en mi condición de PROPONENTE, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
PRIMERO: Que la empresa ______________, participó del proceso de selección ____________ 
para la celebración de un contrato cuyo objeto es ____________en los términos prescritos en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 
 
SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del Estado Colombiano para 
fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 
 
TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de selección 
aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la 
información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido 
suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS: El PROPONENTE, mediante la 
suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 1.1. El PROPONENTE 
no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en 
relación con su propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución del 
contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta; 1.2. El PROPONENTE se 
compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista 
independiente lo haga en su nombre; 1.3. El PROPONENTE se compromete formalmente a 
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impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes 
suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, 
y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual 
que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: a) no ofrecer o pagar sobornos 
o cualquier halago corrupto a los funcionarios del Municipio de Venecia, Antioquia, , ni a cualquier 
otro funcionario público que pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del 
contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre 
funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del 
contrato; y b) no ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del Municipio de Venecia, Antioquia, 
durante el desarrollo del Contrato; 1.4. El Proponente se compromete formalmente a no efectuar 
acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de 
selección arriba identificado, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre 
los cuales se encuentre el contrato que es materia del proceso de selección indicado en el 
considerando primero del presente acuerdo. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL 
INCUMPLIMIENTO: El PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente 
compromiso, las consecuencias previstas en los Pliegos de Condiciones, si se comprobare el 
incumplimiento de los compromisos de anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos 
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de 
____________, a los __________ 
 
Atentamente,  
 
Nombre o razón social del proponente:  
NIT:  
Nombre del representante legal:  
Documento de identidad:  
Dirección correspondencia:  
Teléfono y/o fax:  
Correo electrónico:  
Ciudad:  
  
____________________________________  
FIRMA  
 
NOTA: Este documento deberá aportarse con la firma del representante legal o su apoderado 
para el caso personas jurídicas, la persona natural, o en el caso de formas asociativas por el 
representante designado según el acuerdo consorcial. 
  

mailto:gobierno@venecia-antioquia.gov.co
http://www.venecia-antioquia.gov.co/


     
 Secretaría de Planeación y Obras Publicas 

 

 
Página 164 de 188 

 
 
 
 
 
 

Código Postal: 056420 (Urbano) – 056427 (Rural) 

Carrera 51 # 50-19. Piso 2 -  Tel (4) 849 07 34   

NIT: 890.980.764-1    E-mail: gobierno@venecia-antioquia.gov.co  

Web: www.venecia-antioquia.gov.co  

ANEXO 2 
 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
(Fecha) 
 
Señores 
Municipio de Venecia, Antioquia,  
  
 
REFERENCIA:  Selección Abreviada de Menor Cuantía Nro.____________ 
 
Nosotros los suscritos: _____________________________ de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones, presentamos propuesta o proyecto de negocio jurídico (Articulo 845 CCo) para el 
objeto de la referencia y, en caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato 
correspondiente. 
 
Declaro que ostento capacidad para comprometerme o comprometer la sociedad que represento 
o la modalidad de asociación: 
 
Asimismo, declaro (amos): 
 
1. Que conocemos la información general y demás documentos de las bases de contratación 
del presente proceso y que acepto los requisitos en ellos contenidos, en cuanto al plazo, 
condiciones y especificaciones técnicas y en general todo lo solicitado en estos pliegos de 
condiciones.  
 
2. Que hemos visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus características y de 
las condiciones que puedan afectar su ejecución. 

 
3. Que el valor de nuestra propuesta es el que presentamos en el Formulario que la Entidad 
determinó para ello. 

 
4. Que aceptamos las correcciones a que haya lugar por parte de la Entidad a nuestra 
propuesta económica, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.  
 
5. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse compromete sólo al (los) 
firmante(s) de esta carta. 
 
6. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 
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7. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad 
señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar. 
 
8. Que no tenemos antecedentes negativos en la ejecución de contratos estatales; es decir, 
no se nos han impuesto multas, ni sanciones, ni se nos han impuesto medidas de carácter 
resarcitorio o compulsivo, ni se nos han hecho efectivas garantías contractuales, por hechos 
acaecidos en la ejecución de contratos estatales o en el aseguramiento de obras públicas. 
O en su defecto, informo(amos) que he(mos) registrado incumplimiento con las siguientes 
entidades: _____________________________ (indicar el nombre de cada entidad). 
 
9. Que de llegar a obtener la adjudicación del contrato, existe compromiso de ejecutar el 
mismo en el plazo contenido en los estudios previos y el pliego de condiciones, el cual desde ya 
acepto, y me obligo a constituir las pólizas y/o garantías requeridas y a suscribir éstas y aquel 
dentro de los términos señalados para ello. 

 
 
10. Que la presente propuesta consta de __________ (__) folios, debidamente numerados. 
 
Atentamente, 
 
Nombre: ___________________________________________ 
Cédula No.: ___________________________________________ 
Matrícula No.: _______________________________ (anexar copia) 
NIT: _______________________________ (anexar copia) 
Dirección: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________ 
Celular: ___________________________________________ 
Fax: ___________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________________ 
Correo electrónico ___________________________________________ 
 
 

___________________________________________________ 
(Firma del Proponente o de su representante legal) 

 
 
ABONO DE LA PROPUESTA: 
 
Si el Representante Legal del proponente no es profesional debidamente matriculado en las 
disciplinas requeridas en el Pliego de Condiciones para el abono de la propuesta, diligencie la 
siguiente nota: 
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“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente 
propuesta no es profesional en las disciplinas requeridas en el Pliego de Condiciones del presente 
proceso , yo, _______________________________, de Profesión __________________, con 
Matrícula No. __________________ y Cédula No. ___________________, abono la presente 
propuesta”. 
 
 

___________________________________________ 
(Firma de quien abona la propuesta) 
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ANEXO 3 
 
MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO 
 
 
Señores 
Municipio de Venecia, Antioquia,  
  
 
 
 
REFERENCIA:  Selección Abreviada de Menor Cuantía Nro.____________ 
 
 
Los suscritos, ___________________________ y __________________________, 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
_____________________________ y _____________________________, manifestamos que 
hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la Licitación No. 
_______________, cuyo objeto es _________________________________, y por lo tanto, 
expresamos: 
 
1. El CONSORCIO _______________ (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARÁ AL 

CONSORCIO), está integrado por: 
 
 NOMBRE PARTICIPACIÓN (*) 

 (%) 
 
 _________________________ ______________ 
 _________________________ ______________ 
 _________________________ ______________ 
 

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 
 
2. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del 

contrato. 
 
3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada. 
 
4. El representante del CONSORCIO es _________________________________, identificado 

con Cédula No. ______________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar 
la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar 
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todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del 
mismo, con amplias y suficientes facultades. 

 
5. La sede del CONSORCIO es: 
 

Dirección: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________ 
Celular: ___________________________________________ 
 
Fax: ___________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________________ 
Correo electrónico _________________________________________ 

 
En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de __________ de 
______. 
 
 

__________________________________________________________ 
(Nombre y firma de la persona natural, o nombre y firma del representante legal de la persona 

jurídica de cada uno para los integrantes del CONSORCIO) 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(Nombre y firma del representante del CONSORCIO) 
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ANEXO 4 
 

MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL 
 
Señores 
Municipio de Venecia, Antioquia,  
 
REFERENCIA:  Selección Abreviada de Menor Cuantía Nro.____________ 
 
Los suscritos, ___________________________ y __________________________, 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
_________________________________ y __________________________________, 
manifestamos que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el 
proceso de licitación No. ____________, cuyo objeto es 
_________________________________, y por lo tanto, expresamos: 
 
1. La UNIÓN TEMPORAL _______________ (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARÁ A LA 

UNIÓN TEMPORAL), está integrada por: 
 

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE COMPROMISO (2) 
 LA PARTICIPACIÓN EN LA (%) 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 
 
A. ____________ ____________________________ _______________ 
 
B. ____________ ____________________________ _______________ 
 
C. ____________ ____________________________ _______________ 
 
(1) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes. 
(2) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 

 
2. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será igual al término de ejecución y liquidación del 

contrato. 
 
3. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria e ilimitada. 
 
4. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es _______________________, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. ____________, quien está expresamente facultado para firmar y 
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el 
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y 
liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades. 
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5. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es: 
 

Dirección: ___________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________ 
Celular: ___________________________________________ 
Fax: ___________________________________________ 
 
Ciudad: ___________________________________________ 
Correo electrónico _________________________________________ 
 
 

 
En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de _____ de _______. 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nombre y firma de la persona natural, o nombre y firma del representante legal de la persona 

jurídica para cada uno de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL) 
 
 

________________________________________________________________ 
(Nombre y firma del representante de la UNIÓN TEMPORAL) 
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ANEXO 5 
CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Paz y Salvo de Aportes y parafiscales 
(No necesita autenticación notarial) 

Señores 
 
MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA,  
 
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales 
 
Ref.: PROCESO DE SELECCIÓN ________________________________ 
 
El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de __________________________, certifica 
que a ______________ (fecha DD/MM/AA) y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de 
la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de 
Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de 
compensación Familiar.  
 
De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar 
la siguiente información: 
 

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES 

PERSONA 
NATURAL 

PERSONA 
JURÍDICA 

Exento de los pagos parafiscales de Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus 
empleados  

Si ( ) No ( ) Si ( ) No ( ) 

 
Nota: En caso que el proponente este obligado a pagar aportes parafiscales del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, deberá 
incluir dentro de esta certificación que también se encuentra al día en el pago de los aportes 
parafiscales. 
 
Cordialmente, 
 
Nombre y Apellidos 
Revisor Fiscal 
 
Tarjeta Profesional No. 
Firma 
Número de identificación: 
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ANEXO 6 
 

CERTIFICADO DE COMPROMISO – ENCARGADO DE CALIDAD 
 

NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
NÚMERO DEL PROCESO: ……………………………………………………….. 
 
OBJETO: ……………………………………………………….. 
 
 
Nombre de la persona propuesta: ……………………………………………………….. 
No. Cédula de ciudadanía de la persona propuesta: …………………………………… 
Cargo a desempeñar en el proyecto: ……………………………………………………….. 
 

PROFESIÓN O 
CONSTANCIA DE SER 

ESTUDIANTE DE MÍNIMO 
8° SEMESTRE 

CENTRO 
EDUCATIVO 

No. TARJETA O 
MATRÍCULA 

PROFESIONAL 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE LA 

TARJETA 
PROFESIONAL 

 
 

   

 
DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO: Yo, el abajo firmante certifico que, 
estos datos describen verazmente mis estudios y mi experiencia. 
 
Adicionalmente, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo……………………………… 
(Cargo propuesto), designado por el oferente, en caso en que a éste se le adjudique el contrato 
objeto de este proceso, y una dedicación de ………………%. 
 
Firmo en señal de acuerdo, con plena conciencia de las consecuencias penales de la falsedad 
en documento, si los datos aquí registrados se apartan de la verdad. 
 
_______________________________ 
Firma de la persona propuesta 
 
Fecha (dd/mm/aa): ______________ 
 
 
_____________________________________________ 
Nombre y firma del oferente o representante autorizado 
 
Fecha (dd/mm/aa): _________________ 
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Notas:  
1. el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, se reserva la facultad de revisar y validar la 

información aquí suministrada. 
 

2. El presente formato se deberá acompañar de las certificaciones de las entidades que 
respalden la información.  

ANEXO 7 
 

CERTIFICADO DE COMPROMISO 
 

 
NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 
 
NÚMERO DEL PROCESO: ……………………………………………………….. 
 
OBJETO: ……………………………………………………….. 
 
 
DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO: 
 
Yo (Nos) comprometemos a poner en marcha, las obras que se deriven del presente proceso de 
selección en caso de que se nos adjudique el contrato objeto de este proceso para cada uno de 
los grupos. 
Firmo en señal de acuerdo, con plena conciencia de las consecuencias penales de la falsedad 
en documento, si los datos aquí registrados se apartan de la verdad. 
Nombre y firma del oferente o representante autorizado 
Fecha (dd/mm/aa): ………………… 
 
Nota:  
 

1. el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, se reserva la facultad de revisar y validar la 
información aquí suministrada. 
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ANEXO 8 
 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTOS DE INTERES 
 
El suscrito declara que:  
 
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales 
de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre 
la materia.  
 
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 
7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. 
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente 
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la 
sociedad que represento, así mismo certifico la inexistencia de conflicto de interés.  
 
Además de la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Código 
General de Policía y Convivencia”, que reza:  

 
“Artículo 183. Consecuencias por el no pago de multas. Si transcurridos seis meses 
desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, 
hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: 
1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 
2. Ser nombrado o ascendido en cargo público. 
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública. 
4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 
5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. 

 
 
Dado en el Municipio de _______________ a los ____ del mes_____________ del 20 ___. 
 
 
 
 
________________________________________________________  
Nombre y firma del Representante Legal o Proponente Persona Natural 
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ANEXO 9 

 
MINUTA DEL CONTRATO 
CONTRATO   de 2021 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, –  

CONTRATISTA: «PROPONENTE» 

NIT.:  

OBJETO:  

VALOR: $ ____________  

PLAZO: «PLAZO_en_letras»_______________ ( ) MESES 

 
Entre los suscritos a saber, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mayor y vecino de esta 
ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número, xxxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxx - 
Antioquia, en su calidad de Alcalde Municipal del Municipio de Venecia, Antioquia, , facultado por 
el Decreto de Delegación número xxxxxx de xxxx de xxxxxx y actuando en representación del 
Municipio de Venecia, Antioquia, , de una parte, y que en adelante se denominará EL 
CONTRATANTE, y de la otra, xxxxxxxx mayor de edad, identificado con la Cedula de 
Ciudadanía N° xxxxxxxxxxxxx, representante legal de xxxxxxxxxx, identificada con xxxxxxxx, 
quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente 
contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. Que la misión del MUNICIPIO DE 
VENECIA, ANTIOQUIA, , es “…según la Constitución Política, “son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. II. Que el MUNICIPIO DE VENECIA, 
ANTIOQUIA, , desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. IV. Que la Oferta del 
Proponente xxxxxxxxxxxxx, resultó como la ganadora del proceso de selección dado que 
cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación No. 
LIC-37-01-2017. V. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de 
Adquisiciones. VI. Que por medio de la Resolución de Adjudicación No. xxxxxxxx del xx de 
xxxxxxxxxx de 2015, se adjudicó el presente Contrato, y Por lo anterior, las partes celebran el 
presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO DEL 
CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL MUNICIPIO DE VENECIA, 
ANTIOQUIA, a ejecutar el siguiente objeto, 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, de conformidad con las 
especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL 
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CONTRATISTA, y aceptada por EL MUNICIPIO, los cuales hacen parte integrante de este 
contrato. SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a 
cumplir con lo previsto en las especificaciones Técnicas del Pliego de Condiciones: El Contratista 
se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con los siguientes: Objetivos 
específicos: [Incluir objetivos específicos]. Actividades de la Obra: [Incluir las actividades de 
obra. TERCERA.- DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes 
declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de 
solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del MUNICIPIO 
DE VENECIA, ANTIOQUIA, , respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4. Conoce las consecuencias de 
incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 1 del Pliego de Condiciones. 
5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad 
social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del 
Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7. El Contratista durante la 
ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final 
de la obra. 8. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra 
en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. CUARTA.- DERECHOS 
DEL CONTRATISTA: 1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula Décima primera del presente Contrato. QUINTA.- OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE: 1. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de 
manera directa o indirecta. 2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos 
establecidos en el presente Contrato. SEXTA.- DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1. Revisar, 
rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que 
la obra necesite. 2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 3. Hacer uso de la 
cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la 
Entidad contratante de manera legal o contractual. SÉPTIMA- RESPONSABILIDAD: EL 
CONTRATISTA, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera 
del presente Contrato. EL CONTRATISTA, será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, en la ejecución 
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente 
a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o 
caso fortuito de acuerdo con la ley. OCTAVA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: EL MUNICIPIO puede terminar, 
modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la ley 
80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el contratista cumpla con el objeto del 
presente contrato. NOVENA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende 
a la suma de _______________________ PESOS ML ($______________). PARÁGRAFO 
SEGUNDO.- ANTICIPO: EL MUNICIPIO entregará un anticipo equivalente al quince por ciento 
(15%) del valor del contrato, el cual será amortizado mediante deducciones del quince por ciento 
(15%) del valor de cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada. 
PARÁGRAFO TERCERO: Conforme al Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista deberá 
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constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la 
ejecución del contrato. La entidad fiduciaria deberá tener calificación AA. El contrato de fiducia 
deberá contener las siguientes cláusulas: a) El MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, – será el 
Beneficiario Residual, a quien se debe entregar las sumas que no hayan sido utilizadas en la 
ejecución del contrato de obra. b) Será obligación de la fiduciaria entregar al Municipio de 
Venecia, Antioquia, las sumas provenientes de los rendimientos generados por los recursos 
durante la vigencia del fideicomiso. c) El MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA, – auditará la 
destinación de los giros que la fiduciaria realice con los recursos fideicomitidos, mediante la 
autorización de tales giros por el Interventor del contrato. d) El MUNICIPIO DE VENECIA, 
ANTIOQUIA, - estará autorizado expresamente para que en cualquier momento, solicite informes 
a la fiduciaria sobre la ejecución del contrato de fiducia. e) En caso de terminación anticipada del 
contrato de fiducia o de obra, según el caso, el saldo depositado será reintegrado al Municipio de 
Venecia, Antioquia, . f) Para establecer el plazo del contrato de fiducia, deberá tenerse en cuenta 
el cronograma de inversión del anticipo y en ningún caso podrá ser superior a la mitad del tiempo 
de ejecución del contrato. g) El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el 
Contratista y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia ni los recursos depositados ni los 
rendimientos que ellos produzcan podrán utilizarse para cubrir los gastos y/o costos de la 
comisión fiduciaria. Si el acta de inicio se suscribe dentro del trimestre, los rendimientos 
financieros correspondientes al trimestre que termine serán liquidados en el trimestre siguiente y 
de acuerdo a la programación establecida. PARÁGRAFO CUARTO.- La iniciación de los trabajos 
o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no se hallan supeditados, en 
ningún caso a la entrega del anticipo. PARÁGRAFO QUINTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS: Los recursos del contrato deben ser administrados en cuentas bancarias 
independientes para cada una de las fuentes de financiación que lo respaldan 
presupuestalmente, las cuales en todo caso deberán generar rendimientos financieros. 1. Los 
recursos de financiación provenientes del Sistema General de Regalías serán administrados 
desde las cuentas maestras del Municipio, salvo si se trata de anticipos, los cuales se 
administrarán de conformidad con las normas que regulen la materia. 2. Los rendimientos 
financieros generados por los recursos de los fondos del Sistema General de Regalías, 
entregados como anticipos, deberán ser reintegrados mensualmente a la cuenta maestra de 
fondos del Municipio de Venecia, Antioquia, . Los rendimientos financieros generados por los 
recursos de asignaciones directas del Sistema General de Regalías deben ser reintegrados 
mensualmente a la cuenta maestra de asignaciones directas del Municipio de Venecia, Antioquia, 
y los demás rendimientos financieros generados por los recursos propios y por otras fuentes, se 
regirán por lo establecido en este contrato, de acuerdo al rubro al que corresponda. 3. El 
Municipio podrá solicitar informes y balances de los rendimientos financieros, en cualquier 
momento según disponga el Sistema General de Regalías, el Municipio Nacional de Planeación- 
DNP o cualquiera de las agencias que vigilan la destinación y uso de estos recursos.  
Nota: Entiéndase por cuenta maestra, como la cuenta única para el manejo de los recursos del 
sistema general de regalías la cual es autorizada por el Municipio Nacional de Planeación. Por 
cada contrato que se celebre se debe verificar con la Secretaría de Hacienda el número de la 
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cuenta maestra correspondiente. Adicionalmente, se recuerda que el Municipio de Venecia, 
Antioquia, no puede asumir, con cargo al fondo del Sistema General de Regalías, el pago de 
comisiones y demás gastos financieros por la administración de este tipo de recursos. DECIMA.- 
PLAZO DEL CONTRATO: El plazo será de ______ (____) meses, contados a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de inicio, una vez se hayan cumplido los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato e interventoría correspondiente. DECIMA 
PRIMERA.- FORMA DE PAGO: La Secretaría de Hacienda del Municipio de Venecia, Antioquia, 
una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, pagará 
mensualmente, el valor del contrato que le corresponda, por el sistema de precios unitarios, previa 
presentación de las respectivas actas parciales de obra, elaboradas por el Contratista y 
aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Supervisor designado por la entidad estatal 
contratante y de la Dirección de Agua Potable y saneamiento Básico, en atención a que los 
recursos del contrato son administrados por el Fondo de Inversiones del Agua – FIA 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Las actas de obra de las actividades deberán ser presentadas dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas 
de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los 
requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha 
de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del 
contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el 
nombre del Interventor designado o funcionario responsable. PARÁGRAFO SEGUNDO.- En todo 
caso, las facturas que presente EL CONTRATISTA deberán cumplir con los requisitos descritos 
en el acápite 1.10.1 del pliego de condiciones. PARÁGRAFO TERCERO.- EL CONTRATISTA 
se obliga a informar al Municipio de Venecia, Antioquia, , una cuenta bancaria (corriente o de 
ahorros), a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos 
que por cualquier concepto le efectúe el Municipio de Venecia, Antioquia, . PARÁGRAFO 
CUARTO.- Se podrán formular cuentas parciales por trabajos ejecutados y recibidos a 
satisfacción, sin que esto implique aceptación definitiva de los mismos por parte de EL 
MUNICIPIO. PARÁGRAFO QUINTO.- Entiéndase por cuenta, la expedición de la 
correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita 
y firmada por el Interventor y EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEXTO.- En forma previa a la 
autorización de cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el 
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, cuando corresponda. 
PARÁGRAFO SÉPTIMO. Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen 
y la fecha límite para entregar cuentas en el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, es el 10 de 
cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral. PARÁGRAFO OCTAVO.- En todo 
caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez EL CONTRATISTA entregue los documentos exigidos por : a) 
Original de la Certificación bancaria de la cuenta del contratista, en el caso de que sea un anticipo 
y este deba ser consignado a una cartera colectiva, debe adjuntarse certificación de la entidad 
fiduciaria en la que fue constituido el encargo donde se evidencie el NIT de la Cartera Colectiva, 
Nombre de la cuenta asociada a la cartera colectiva, N° y tipo de cuenta asociada a la cartera 
colectiva. b) Los documentos que permitan los movimientos de los recursos entregados como 
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anticipo, deben contener las firmas de la Interventoría y el contratista. c) Para los pagos 
siguientes, en el evento que se cambie la cuenta inicialmente registrada donde se deba aplicar el 
pago, deberá adjuntar la nueva certificación bancaria original. d) El Contratista debe anexar: 
Copia del certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a tres meses. 
Copia del acuerdo consorcial / Unión temporal. Fotocopia de la cédula del Representante Legal. 
Original de la certificación bancaria. Copia del RUT actualizado. Copia del RUT del Consorcio / 
Unión temporal actualizado. Copia del RUT de los participantes del Consorcio / Unión Temporal 
Actualizado. Fotocopia del contrato o convenio que soporta el pago. Original formato de registro 
de proveedores ante el Municipio debidamente diligenciado y firmado. Este le será suministrado 
por del Municipio, durante el proceso de legalización del Contrato. Cuenta de Cobro, para el 
anticipo la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: Estar denominada expresamente como 
Cuenta de Cobro o documento equivalente Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor 
o de quien presta el servicio. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes 
o servicios. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva. Fecha 
de la operación. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
Valor total de la operación. Factura diligenciada según el Artículo 617 del Estatuto Tributario: 
Estar denominada expresamente como factura de venta Apellidos y nombre o razón social y NIT 
del vendedor o de quien presta el servicio. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquiriente 
de los bienes o servicios. Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración 
consecutiva de factura. Rango de facturación aprobado por la DIAN. Fecha de expedición. 
Descripción especifica de los artículos vendidos o servicios prestados. Valor total de la operación. 
Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. Indicar la calidad del retenedor del IVA. 
Fotocopias de actas de inicio, entregas parciales y/o liquidación debidamente firmadas y 
aprobadas por el Interventor. Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, 
el Contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como parafiscales, cuando corresponda. DECIMOSEGUNDA.- 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del contratista: 1) 
Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el pliego de condiciones de la  
Selección Abreviada de Menor Cuantía, sus anexos, aclaraciones y adendas y la oferta 
presentada por proponente. 2) Hacer los cambios pertinentes de las obras ejecutadas y bienes 
entregados según las observaciones formuladas por el interventor del contrato, cuando no 
cumplan con las características, condiciones y especificaciones indicadas en el pliego de 
condiciones, anexos, sus aclaraciones y adendas y la oferta presentada por proponente. 3) 
Aportar para la ejecución de la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta 
ejecución de la misma, reservándose el interventor el derecho de fijar las cantidades y calidades 
mínimas de las mismas. 4) Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo 
ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y 
ejecución de los trabajos. 5) Cumplir con la garantía técnica mínima exigida para cada uno de los 
bienes adquiridos y suministrados, contada a partir de su recibo a satisfacción. 6) Garantizar la 
calidad de los bienes y servicios adquiridos, que deben cumplir con todas las especificaciones 
exigidas por la entidad en el pliego de condiciones de la  Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
7) Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos 
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en la ejecución del contrato así como por todos los costos asociados, de acuerdo. 8) Permitir que 
el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para certificar los 
informes de ejecución. 9) Mantener durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida 
por la entidad, el personal de obra ofrecido y aprobado por EL MUNICIPIO. El personal de obra 
sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EL MUNICIPIO, por uno de iguales o 
superiores calidades. 10) Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se 
ejecutará la obra, reseñando el número de cédula. El personal debe ser de primera calidad en su 
género. El interventor puede rechazar el personal que estime no idóneo o incapaz para la 
ejecución de las actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA de su responsabilidad por 
la calidad de la obra y de la ejecución del objeto contractual. EL CONTRATISTA está obligado a 
sufragar todos los gastos que ocasionen los seguros colectivos del personal de obreros, los 
seguros sociales, las drogas de emergencia, las prestaciones sociales, etc. 11) Contar con un 
programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa de construcción. 
12) Contar con un libro de control y órdenes de interventoría, o bitácora de obra, en el cual 
quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro será suscrito por 
EL CONTRATISTA, o sus representantes y por el interventor del contrato. 13) Llevar un registro 
fotográfico que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro será revisado por el 
interventor del contrato y será fundamento de la verificación de cumplimiento que éste lleve a 
cabo. 14) EL CONTRATISTA seguirá los planos en la localización del trabajo y los cotejará con 
los de la interventoría para verificar los espacios en los cuales se realizará el trabajo. 15) Informar 
oportunamente al interventor del contrato para que por su intermedio solicite prórroga o 
suspensión del contrato. 16) Suscribir el acta de iniciación, actas parciales, final de obra y el acta 
de liquidación del contrato, de forma conjunta con el interventor del contrato. El acta de liquidación 
también será suscrita por el ordenador del gasto. 17) Cumplir dentro del término pactado en el 
presente contrato con los requisitos tendientes a su legalización. 18) Aportar con cada acta de 
pago todos los documentos y soportes necesarios para tramitar el pago de acuerdo con la lista 
de chequeo o de requisitos que le suministre el supervisor del contrato. 19) Asumir el pago de las 
obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del 
contrato. 20) Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, el 
cumplimiento es requisito de pago. Para el efecto EL CONTRATISTA debe presentar al 
supervisor del contrato, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la documentación que 
acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. 21) Las demás que estén contenidas en 
el pliego de condiciones de la  Selección Abreviada de Menor Cuantía, sus anexos, aclaraciones 
y adendas, en la oferta presentada por EL CONTRATISTA o las que se deriven de la naturaleza 
del presente contrato. 22) Cubrir por su cuenta la póliza de seguros de daños corporales 
causados a las personas en accidentes de tránsito, así como los otros seguros que amparen sus 
vehículos contra cualquier riesgo. Además deberá mantener al orden del día en todo momento 
las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, los contra todo riesgo y los de 
responsabilidad civil extracontractual, impuestos, etc. Asimismo, deberá adoptar las medidas de 
seguridad industrial del personal a su cargo. 23) Las demás establecidas en la Ley, los pliegos 
de condiciones y contrato respectivo. Cabe recordar que los estudios y documentos previos, 
pliego de condiciones y el contrato, forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos 
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y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto 
que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la  
Selección Abreviada de Menor Cuantía y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más 
allá, durante la vigencia del contrato. 24) En ningún caso, el contratista dejará material al borde 
de la vía, sin disponer en forma adecuada. . 25) El contratista deberá, una vez suscrito el contrato 
y previo inicio a la ejecución, realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de 
Industria y Comercio del Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras. 
DECIMOTERCERA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se 
entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecución sólo podrá 
iniciarse cuando la Jurídica del Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, haya aprobado la 
garantía única y de responsabilidad civil extracontractual y se suscriba el acta de iniciación. 
PARÁGRAFO.- Una vez entregado el contrato para su suscripción, EL CONTRATISTA cuenta 
con un plazo máximo de diez (10) días hábiles para legalizarlo. DECIMOCUARTA. - INTERESES 
POR MORA EN LOS PAGOS: EL Municipio de Venecia, Antioquia, - hará el reconocimiento 
Artículo 2.2.1.1.2.4.2.del Decreto 1082 de 2015. DECIMA QUINTA. - APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL: Para amparar el valor del presente proceso contractual, se hará con cargo a 
las siguientes imputaciones presupuestales: RESERVA PRESUPUESTAL: No. xxxxxxxxxxxxxxx 
del xxxxxxxxxxxxxxx por valor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxEl certificado de Registro 
de Programas y proyectos es xxxxxxxxxxxxxxxxx DECIMA SEXTA.- PAGO DE APORTES: De 
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA 
será responsable de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, a favor de sus empleados, cuando a ello 
haya lugar, para lo cual deberá allegar al Municipio de Venecia, Antioquia, mensualmente y a 
partir del inicio de la ejecución del objeto contractual, la certificación de los pagos realizados por 
estos conceptos. En el evento de no haberse realizado totalmente el pago de los aportes 
correspondientes, El Municipio de Venecia, Antioquia, - deberá retener las sumas adeudadas al 
sistema al momento de la liquidación y efectuará el giro directo de estos recursos a los 
correspondientes sistemas, con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo 
define el reglamento. El Municipio de Venecia, Antioquia, a través del supervisor de este contrato 
dejará constancia mes a mes del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista frente 
a los aportes mencionados, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario que no deje constancia de la verificación del 
cumplimiento de este requisito, incurrirá en causal de mala conducta conforme al artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el derecho de movilidad de administradora de riesgos 
laborales o cajas de compensación, el empleador se debe encontrar al día con los sistemas de 
salud y pensiones. DECIMA SÉPTIMA.- GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL El contratista 
constituirá, a favor del Municipio de Venecia, Antioquia, , –como mecanismo de cobertura del 
riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera 
de las garantías autorizadas por el Decreto 1082 de 2015, a saber: (1) Contrato de seguros 
contenido en una póliza, (2) Patrimonio autónomo, (3) Garantía bancaria; con el fin de cubrir los 
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perjuicios derivados de las obligaciones, así: BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO: Cubre el Municipio de Venecia, Antioquia, por los perjuicios sufridos con ocasión de 
i) La no inversión ii) el uso indebido y iii) La apropiación indebida que el contratista garantizado 
haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución 
del contrato, y que deberá constituirse por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que 
el contratista recibirá a título de anticipo, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO 
ESTATAL: Cubrirá al Municipio de Venecia, Antioquia, por los perjuicios directos derivados de: 
a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista; b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales; y d) el pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria. Este amparo comprende además, el pago de las MULTAS Y DE LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses 
más. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Cubrirá al Municipio de Venecia, Antioquia, por los perjuicios que se le ocasionen 
como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, 
derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier 
tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. Por 
una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con un término de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra., 
de conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 1082 de 2015. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado será equivalente a 
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 SMMLV). La vigencia de esta 
garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. La póliza deberá incluir además 
del amparo básico los siguientes amparos y condiciones: - Cobertura expresa de los perjuicios 
patrimoniales que cause el asegurado tanto el daño emergente como el lucro cesante. (Aplica sin 
sublímite) - Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. (Aplica sin sublímite) - Cobertura 
expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo en el 
evento en que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos. (Definir sublímite no inferior al 50% del límite básico) - 
Cobertura expresa de amparo patronal. (Definir sublímite no inferior al 25% del límite básico) - 
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. (Definir sublímite no inferior al 30% del 
límite básico, Nota: este amparo solo aplica cuando en la ejecución del contrato se deben utilizar 
vehículos del contratista) - Cobertura de RC Cruzada (sublímite del 50%) - El deducible no deberá 
superar el diez por ciento (10%) del valor de la pérdida. -El sistema de contratación debe ser 
ocurrencia (sin limitaciones temporales para la presentación de la reclamación por parte del 
tercero). El beneficiario debe ser TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE VENECIA, 
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ANTIOQUIA, . PARÁGRAFO 1.- Restablecimiento o ampliación de la garantía: El Contratista 
está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducida por razones 
de las reclamaciones efectuadas por el Municipio. En cualquier evento en que se aumente o 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el Contratista deberá ampliar el valor de 
la garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. PARÁGRAFO 2.- En la Garantía Única, 
se dejará expresa la siguiente constancia: En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato 
dentro del término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del 
mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Anticipo y Cumplimiento 
por veinticuatro (24) meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para 
este efecto, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir 
oportunamente al Contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia 
de la garantía. PARÁGRAFO 3.- Es obligación del Contratista asumir los gastos que se deriven 
tanto de la constitución de la Garantía Única, como de la ampliación de la vigencia de la misma. 
DECIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD: Será obligación del CONTRATISTA, mantener libre al 
MUNICIPIO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. DÉCIMA NOVENA.- 
MULTAS: Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: 1) Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, constituir 
a tiempo la garantía única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, en 
cualquiera de sus riesgos amparados y entrega de éstos y los demás documentos necesarios 
para el inicio del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de mora. 
2) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o 
en plazo, la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en 
cualquiera de sus riesgos amparados, o actualizar dichas garantías en cualquier otro evento que 
lo amerite, el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 3) Por mora o incumplimiento injustificado 
de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha 
determinada, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 
tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 4) Por suspensión temporal de la obra sin causa 
justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato 
por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. 5) Por mora o 
incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Interventoría 
para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor 
total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de 
la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por 
ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio 
de Venecia, Antioquia, , establecidas en la ley. 6) Por mora o incumplimiento injustificado de las 
obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Interventoría para que se tomen las medidas 
de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del 
valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a 
partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar 
el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del 
Municipio de Venecia, Antioquia, , establecidas en la ley. 7) Cuando se presente un atraso mayor 
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del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de obra, según el programa de trabajo e 
inversiones presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría, el dos por ciento (2%) 
del valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar la obra hasta su terminación 
a satisfacción del Municipio. 8) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a disponer del Residente o demás personal requerido en la obra, o por remplazarlos 
sin previa autorización de la Interventoría, por cada día de mora en el cumplimiento de este 
requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 
valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación. 9) 
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar 
oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, por 
cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del 
contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 10) Por mora o 
incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva 
durante la ejecución de la obra, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el 
cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del 
valor total del mismo. 11) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del 
Municipio de Venecia, Antioquia, , el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no 
exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. 12) 
Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de 
depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría, o el no retiro 
oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 
(2%) del valor total del mismo. 13) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los 
requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, por 
cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor 
total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. 14) Por mal uso 
del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las demás sanciones a 
las que haya lugar. 15) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) 
del valor total del contrato. 16) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo 
establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) 
del valor total del contrato. En este caso, el Municipio entenderá que el Contratista no tiene 
voluntad para la liquidación de mutuo acuerdo y procederá a la liquidación unilateral. 17) Por 
mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la información y 
resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto tres por ciento (0.3%) 
del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 18) Por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del 
valor total del contrato. 19) Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales, con base en los salarios presentados en la propuesta, el uno por mil (1‰) 
del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, 
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de 
Protección Social. 20) Por el incumplimiento en la colocación de un profesional o estudiante de 
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mínimo octavo semestre para ejercer funciones de calidad con el porcentaje de dedicación 
ofrecido en cumplimiento de puntaje por “Calidad”, multa del uno por mil (1‰) del valor total del 
contrato por cada semana de retraso sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. 
21) Incumplimiento en la implementación de medidas de manejo ambiental. El Municipio de 
Venecia, Antioquia, – , aplicará sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento. VIGÉSIMA.- 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: Para la imposición de las multas 
pactadas, hacer efectiva la sanción penal pecuniaria, declarar el incumplimiento del contrato y 
decretar la caducidad del mismo, se seguirá el procedimiento establecido en el pliego de 
condiciones que hace parte integrante de este contrato y conforme a los artículos 17 de la Ley 
1150 de 2011 y 86 de la 1474 de 2011. VIGÉSIMA PRIMERA.- SANCIÓN PENAL PECUNIARIA: 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, El MUNICIPIO hará efectiva la 
sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del VEINTE por ciento (20%) del valor del 
contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Archivo Municipal de 
Venecia, Antioquia, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. El Municipio de 
Venecia, Antioquia, - , podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de cualquier suma 
que le adeude el Municipio de Venecia, Antioquia, al Contratista, lo cual éste autoriza, sin perjuicio 
de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá 
al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, por 
parte de la dependencia encargada en EL MUNICIPIO. VIGÉSIMA SEGUNDA.- 
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: El Municipio de Venecia, Antioquia, - , 
ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a través de un 
interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones 
adquiridas por el Contratista. De igual manera, y atendiendo la necesidad de coordinación interna 
de los diversos proyectos, el Municipio de Venecia, Antioquia, - , designará un supervisor que 
deberá hacer seguimiento integral al proyecto, es decir, al contrato de obra y al de interventoría 
derivado del anterior. VIGÉSIMA TERCERA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La contravención a lo 
anterior da lugar a las sanciones de la Ley. Si en desarrollo del contrato, se presentaren hechos 
sobrevinientes en que quede inmerso EL CONTRATISTA como inhabilitado, incompatible o en 
conflicto de intereses, derivados de su entorno personal o familiar, en razón de esta nueva 
situación EL CONTRATISTA queda obligado a manifestar esos hechos de manera inmediata a 
EL MUNICIPIO. VIGÉSIMA CUARTA.- NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y 
DEMÁS DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente contrato se rige íntegramente por las 
previsiones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, así como por 
las normas que las modifiquen, adicionen o complementen. VIGÉSIMA QUINTA.- CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: En materia de cesión del contrato, de cláusulas 
excepcionales al derecho común sobre terminación, interpretación y modificación unilaterales, de 
sometimiento a las Leyes nacionales y caducidad, el presente contrato se regirá íntegramente 
por las previsiones de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. VIGÉSIMA SEXTA.- 
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CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesión y 
subcontratación del presente contrato, salvo autorización directa del Archivo Municipal de 
Venecia, Antioquia, para lo cual, una vez obtenida ésta, deberán realizar las correspondientes 
modificaciones al contrato y a las garantías otorgadas. De comprobarse la cesión sin la previa 
autorización se declarará el incumplimiento del Contrato. VIGÉSIMA SÉPTIMA.- 
REPERCUSIONES LABORALES: El CONTRATISTA declara que se obliga a título de 
contratista independiente y EL MUNICIPIO, en consecuencia, no adquiere con él ni con las 
personas que ocupen ningún vínculo de carácter laboral, administrativo. VIGÉSIMA OCTAVA.- 
PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende 
prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL MUNICIPIO. . VIGÉSIMA 
NOVENA.- PUBLICACIÓN: De conformidad con el artículo 223 del Decreto 019 de 2012, el 
presente contrato se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. 
TRIGÉSIMA.- IMPUESTOS: La Entidad dentro de los costos administrativos tuvo en cuenta los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente 
correspondan al Municipio de Venecia, Antioquia, , éstos se encuentran establecidos en el 
presupuesto oficial (AU) publicado por la Entidad y acordados con El Contratista. TRIGÉSIMA 
PRIMERA.- Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de iniciación del contrato, 
EL CONTRATISTA deberá instalar las vallas con las dimensiones específicas en el formato del 
AU, en el sitio que le indique el Municipio de Venecia, Antioquia, - . Igualmente, deberá imprimir 
y distribuir volantes, acorde con lo establecido en el Capítulo 7 del Pliego de Condiciones. Tanto 
las vallas como el material informativo descrito en el presente numeral, se elaborarán de acuerdo 
con el diseño y especificaciones suministrados por el Municipio de Venecia, Antioquia, - en el 
Manual de Identidad Gráfica para Contratistas de Obra Pública, y su costo deberá incluirse dentro 
del A.U., por lo tanto, no tendrá ítem de pago por separado. La valla deberá desmontarse treinta 
(30) días después de haberse recibido los trabajos a satisfacción por parte del Municipio de 
Venecia, Antioquia, - TRIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación 
del contrato se hará de común acuerdo entre EL CONTRATISTA Y EL MUNICIPIO, dentro de 
los seis (06) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. De no ser posible se 
procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Dentro de 
este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de 
los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el artículo 60 de la 
Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. Si es del caso, para la liquidación se exigirá al 
CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de las garantías exigidas para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Si EL CONTRATISTA 
no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido 
de la misma, el Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, lo liquidará unilateralmente dentro de 
los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los seis (6) meses previstos para la liquidación 
bilateral, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 44, Literal d) de la Ley 446 de 
1998 y el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
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Administrativo. Si vencido el plazo para la liquidación unilateral, ésta no se ha realizado, la misma 
podrá ser efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento 
de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
TRIGÉSIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se 
entienden incorporados al presente contrato: a) Los estudios y documentos previos y el pliego de 
condiciones b) Resolución de apertura c) La reserva presupuestal, d) La propuesta presentada 
por EL CONTRATISTA, e) Acta del comité interno de contratación del Archivo Municipal de 
Venecia, Antioquia, N° xxxxxxxxxxxxxx, f) Acta del comité de orientación y seguimiento del 
Municipio de Venecia, Antioquia, No. xxxxxxxxxxxxxxxxx, g) Resolución de adjudicación, h) 
Garantías y i) los demás documentos que se originen con y por ocasión del contrato. TRIGÉSIMA 
CUARTA.- SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la 
explique someramente o procederán a realizar conciliación prejudicial o extrajudicial, antes de 
iniciar cualquier acción judicial. TRIGÉSIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD: En caso que 
exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad 
de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada 
tiene el carácter de confidencial. TRIGÉSIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES: Los avisos, 
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del 
presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente xxxxxxxx Piso 3, oficina xx, Centro Administrativo Departamental José 
María Córdova (La Alpujarra) o por correo electrónico al Archivo Municipal de Venecia, Antioquia, 
y por parte del contratista XXXXXXXXXXXXX. 
 
Para constancia se firma en el municipio de Venecia, a los 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Alcalde 
Municipio de Venecia, Antioquia,  
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante legal XXXXXXXXXXXXXXXX 
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Contratista 
 
 
 
 
Proyectó: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Revisó y aprobó: XXXXXXXXXXXXXXX 
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