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No. DE PROCESO: 4182.010.32.1.263-2021 
 

 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Fortalecimiento de la cobertura de agua potable en la zona rural Santiago de Cali - BP-
26003632. 
 
2. ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 
Supervisor: N/A 
Cargo: N/A 
 
3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
 

Inversión X  Funcionamiento   
      

Otros   Cual  

 
 
4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Número: 3600008952 
Fecha de Expedición: 28.09.2021 
Fecha de vencimiento: 31.12.2021  
Valor: $554.586.466     
Compromiso que respalda: 4182/4-
2501/2301010113/52030090002/BP260036321010201 
 
5. TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

▪ Contrato de consultoría      ____ 

▪ Contrato interadministrativo     ____ 

▪ Contrato de suministro     ____ 

▪ Contrato de compraventa      ____ 
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▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

▪ Contrato de ciencia y tecnología     ____ 

▪ Contrato impulso actividades de interés público ____ 

▪ Convenio de asociación      ____ 

▪ Convenio de cooperación      ____ 

▪ Seguros       ____ 

▪ Otro        ___X_  

¿Cuál?  _Obra  
 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 
Dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el artículo 1 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021, se procede a realizar 
los estudios y documentos previos que debe contener el contrato a suscribir. 
 
La Administración Distrital de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales 
de los habitantes del Distrito y de conformidad con los principios del Artículo 209 de la 
Constitución Política Colombiana, y al tenor de las normas legales vigentes, desarrolla su 
actividad con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, 
eficiencia, economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
contradicción, polivalencia e  interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación 
de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración 
Pública, de los servidores públicos y contratistas del Estado. 
 
En atención al principio de planeación, que más que un principio es el deber ser para 
cada entidad, resulta indispensable la elaboración de estudios y documentos previos, 
etapa que exige el esfuerzo coordinado de las áreas administrativas y misionales de la 
entidad contratante, con el fin de establecer con precisión qué se va a contratar, antes de 
iniciar cualquier proceso de selección. 
 

El Consejo de Estado en Sentencia con radicación No 25000-23-26-000-1995-00867-01 
(17767) manifiesta que: 
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“Adicionalmente, también se impone a la administración la obligación de actuar de buena fe en la 
elaboración de los estudios que sustentan la necesidad de la contratación, por cuanto éstos salvan de 
la improvisación, la ejecución misma del objeto contractual. En consecuencia, el principio de buena fe 
se encuentra estrechamente relacionado con el principio de planeación que, como pilar de la actividad 
negocial, exige que la decisión de contratar responda a necesidades identificadas, estudiadas, 
evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la contratación por parte de la administración”. 

 
Al respecto, esta Sala en sentencia del primero de diciembre de 2008, expediente 15603 explicó que: 
 
“Las disposiciones enunciadas son de forzoso cumplimiento no solo cuando la selección del contratista se 
adelanta mediante el procedimiento de licitación o concurso públicos, sino también cuando la selección se 
efectúa mediante el procedimiento de contratación directa. Y no podía ser de otra manera puesto que la 
contratación adelantada por el Estado no puede ser el producto de la improvisación o de la discrecionalidad 
de las entidades o sus funcionarios, sino que debe obedecer a un procedimiento previo, producto de la 
planeación, orientado a satisfacer el interés público y las necesidades de la comunidad, fin último que se 
busca con la contratación estatal. Lo contrario conllevaría al desvío de recursos públicos o al despilfarro de 
la administración al invertir sus escasos recursos en obras o servicios que no son prioritarios ni necesarios. 
El principio de planeación reviste la mayor importancia para garantizar la legalidad de la contratación 
estatal, sobre todo en lo relacionado con la etapa previa a la celebración del contrato y aunque dicho 
principio no fue definido por la Ley 80 de 1993, se encuentra inmerso en varios de sus artículos, 
disposiciones todas orientadas a que la Administración cuente, con anterioridad al proceso de selección, 
con las partidas presupuestales requeridas, los diseños y documentos técnicos, los pliegos de condiciones, 
estudios de oportunidad, conveniencia y de mercado. 
 
Para lograrlo, se debe velar igualmente por el cumplimiento del principio de publicidad en virtud del cual se 
debe poner a disposición de los administrados, las actuaciones de la administración, con el objetivo de 
garantizar su transparencia y permitir la participación de quienes se encuentren interesados”. 
 

El Artículo 76.1 de la Ley 715 de 2001 asigna a los municipios la competencia de realizar 
directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos, además de las 
competencias establecidas en otras normas vigentes, la construcción, ampliación 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, la cual es 
reconfirmada en el Artículo 4º de la Ley 1176 de 2007, al ordenar que seguirán siendo 
los responsables de administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para 
Agua Potable y Saneamiento Básico y de asegurar la prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico.  
 
Mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 2016 “Por 
el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus 
dependencias” se creó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
Municipales como un organismo sin personería jurídica, con autonomía administrativa y 
financiera. En el artículo 221 de dicho Decreto, se estableció como propósito de la 
UAESP, entre otros, garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
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Por su parte el numeral 27 del artículo 222 Ibídem, estableció como obligación de la 
UAESP “Realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural que se encuentre debidamente 
regularizada, en proceso de regularización urbanística o con concepto viable por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal”. 
 
El artículo 1° de la Ley 1176 de 2007 que modificó el artículo 3 de la Ley 715 de 2001 
establece en su numeral 3: “Una participación con destinación específica para el sector 
agua potable y saneamiento básico que se denominará participación para agua potable 
y saneamiento básico”; a su vez, el artículo 2° de la Ley 1176 de 2007 que modificó el 
artículo 4 de la Ley 715, sobre la distribución sectorial de los recursos, estableció en su 
numeral 3: “Un 5,4% corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento 
básico”. 
 
Los recursos del componente del Sistema General de Participaciones deberán destinarse 
en el Distrito al desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en Agua Potable y 
Saneamiento Básico por la Ley 715 de 2001, Artículo 76.1 y en el Artículo 2 numeral 3 y 
11 literales C, D y E de la Ley 1176 de 2007. 
 
El presupuesto general de ingresos y gastos del Distrito de Santiago de Cali para la 
vigencia fiscal del año 2021 se liquidó mediante el Decreto Distrital No. 4112.010.20.2128 
del 23 de diciembre de 2020 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, 
Recursos de Capital y Apropiaciones para gastos de Santiago de Cali, para la vigencia 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2021, aprobado mediante Acuerdo 0484 
de 2020”. 
 
En este sentido de conformidad con el numeral 1.2. del artículo segundo del Decreto   
4112.010.20.0115,   El proyecto de pliego de condiciones de los procesos de Licitación 
Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada por Subasta Inversa, y la Selección 
Abreviada reguladas en los artículos 2.2.1.2.1.2.21 al 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 
2015 que no se define por su cuantía sino en razón a su naturaleza, que superen los 
2000 SMMLV, deberán ser remitidos por los Secretarios de Despacho, Directores de los 
Departamentos Administrativos y de las Unidades Administrativas Especiales sin 
personería jurídica, según corresponda, para visto bueno del Director del Departamento 
Administrativo de Contratación Pública.   Igualmente, en el numeral 1.4 dispone que el 
Alcalde se reserva para sí, la facultad para expedir el acto administrativo de apertura de 
los procesos de selección de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada 
por subasta inversa, y la Selección Abreviada reguladas por los artículos 2.2.1.2.1.2.21., 
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al 2.2.1.2.1.2.26, del Decreto 1082 de 2015 que no se define por su cuantía sino en razón 
a su naturaleza, que superen los 2000 SMMLV. 
 

De acuerdo con las metas e indicadores del plan de desarrollo 2020-2023 del Distrito de 
Santiago de Cali, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, tiene 
a su cargo la siguiente actividad: 
 

DIMENSION: 2 – Cali, Solidaria por la vida 

LINEA 
ESTRATEGICA: 

203 – Territorios para la vida 

PROGRAMA: 203009 – Prestación de servicios públicos domiciliarios 

AREA FUNCIONAL: 52030090003 – Sistema de Agua Potable en la Zona Rural mejorados en infraestructura 

 
La Administración Distrital Especial de Santiago de Cali está al servicio de los intereses 
generales de los habitantes del Distrito Especial ha considerado intervenir determinadas 
áreas de la zona rural para dar mejor calidad de vida a nuestra comunidad, de 
conformidad con las anteriores metas del plan de desarrollo, donde se ha planteado 
realizar la actividad denominada: “Realizar la Construcción de la red de acueducto de Los 
Limones - La Castilla” de la zona rural del distrito de Santiago de Cali. 
 
Por lo anterior, se hace necesario realizar la inversión para la construcción de la red de 
acueducto de Los Limones - La Castilla, con lo que se busca certificar una mayor 
cobertura y una mejor calidad de agua para consumo humano, con el fin de generar 
suministro de agua con porcentajes de IRCA por debajo del 5%.  
 
Para llegar a los índices de IRCA idóneos, se busca mediante este proyecto una solución 
que garantice la calidad de vida de los habitantes de la zona rural de la ciudad. La UAESP 
como organismo distrital, es la encargada de gestionar estudios que conlleven a planificar 
la construcción y/o rehabilitación de infraestructuras de este tipo de sistemas que 
permitan que las aguas para consumo humano de la vereda Los Limones - La Castilla, 
sean de buena calidad, garantizando una mayor cobertura en el suministro.  
 
Mediante la Resolución No. 2115 de 2007, suscrita el 22 de junio de 2007, “por medio de 
la cual se señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano” expedida por los 
Ministerios de la Protección Social, Desarrollo Territorial, Ambiente y Vivienda, en la cual 
se establecen los parámetros y los valores máximos permisibles para que el agua sea 
acta para consumo humano, se destaca en detallado los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos con sus valores límites máximos permisibles. En los capítulos II, III y IV 
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de dicha Resolución se aprecia los valores detallados que deberá acatar cada prestador 
de servicio público y ente distrital garante del consumo de agua potable en su comunidad.  
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De igual forma, la UAESP debe supervisar el correcto cumplimiento de estos parámetros 
según la norma establecida en la Resolución 2115 del 2007, Calidad del Agua Potable; y 
para este fin, garantizar que los sistemas de acueducto presenten los medios adecuados 
para una eficiente operación en el tratamiento del agua para consumo humano. Además, 
que la red de distribución tenga las condiciones óptimas que garanticen que el agua que 
sale de la planta de tratamiento de agua potable llegue con las mismas condiciones a las 
personas que se les suministra. 
 
La vereda Los Limones del corregimiento La Castilla, carece en la actualidad tanto del 
suministro de agua como de un sistema de recolección de aguas residuales domésticas; 
pero contando con suministro de energía eléctrica; su abastecimiento de agua se hace 
desde la Quebrada Agua Sucia, en forma individual por cada uno de los predios, fuente 
que no es permanente todo el tiempo y se seca en época de verano. 
 
La Juez Mónica Londoño Forero del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de 
Cali, mediante la Sentencia No 107 del 25 de mayo de 2015, ordena al Distrito Santiago 
de Cali establecer las alternativas conducentes y eficaces para dar solución al problema 
de abastecimiento de agua potable en La vereda Limones del corregimiento La Castilla. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimito como área de reserva forestal 
una parte de la Vereda de Limones del corregimiento de La Castilla, como 
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compensación para sustraer otras zonas y realizar actividades de construcción de 
sistemas de acueducto y/o alcantarillado en la zona rural de Santiago de Cali. 
 
La Vereda Los Limones se localiza al sur del Corregimiento de La Castilla ubicado al 
noroccidente del Distrito de Santiago de Cali, sus coordenadas planas aproximadas en 
el sistema de referencia MAGNA SIRGAS CALI son: N875972 – E1056385 y sus 
correspondientes coordenadas geográficas 3°28´28,19878” N, 76°34´12,68058”. Esta 
vereda cuenta con acceso por vía terciaria interveredal pavimentada que conduce desde 
el monumento al ancla (N873814 – E1058844) (a unos 250 m. de la portada al mar) hacia 
el corregimiento de Montebello en unos 3km hasta llegar al cruce vial conocido como 
Puente Blanco (N875784 – E1057842), en el que se cruza a mano izquierda por puente 
sobre la quebrada “El Chocho” por vía destapada hasta los puntos extremos de la zona 
de intervención. 
 
La Captación se hará en la Caja de Distribución de Caudales (CADICA) localizada en el 
predio Y001101910000 en las coordenadas N 877766 - E 1056642, por medio de tubería 
instalada sobre servidumbre de dicho predio en aproximadamente 120 m. (N877866 – 
E1056690), punto desde el cual se trazará la aducción hasta la PTAP en 1.22 km. Y 
desde ella hasta los tramos finales de distribución en aproximadamente 4 km. Como se 
muestra en el esquema de localización. 
 
Este proyecto beneficiara con el servicio de agua potable a 43 familias en la Vereda Los 
Limones Corregimiento de La Castilla, ubicados en el esquema con los números 
1,2,23,25-64, viviendas que se localizan por fuera de la zona de Reserva Forestal 
Nacional Protectora de La Elvira. 
 
 
- RED DE ADUCCIÓN, DE LA CADICA A LA PTAP: La red de aducción se proyectó 

para transportar el agua desde la cadica hasta PTAP, con una longitud de 1,342.00 m 
de diámetro 2”. 
 

- RED DE DISTRIBUCIÓN: La red de distribución se proyectó para transportar el agua 
desde PTAP a los usuarios que están fuera del área de reserva forestal, con una 
longitud de 4,122.00 m de diámetro 2”, los usuarios del 1-64 censados entre UAESP y 
la Secretaría de Vivienda en el año 2019, los propietarios con número 1, 2, 23 y del 25 
al 64 están por fuera del Área Forestal Nacional Protectora de La Elvira, estos usuarios 
suman un total de 43 que se pueden conectar para un porcentaje de cobertura del 67% 
de usuarios aproximadamente. 
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Así las cosas, la UAESP en su condición de responsable de garantizar el normal 
funcionamiento de estas infraestructuras importantes para la potabilización del agua y 
suministro para consumo humano, se hace presente con proyectos que optimizan el 
suministro de agua potable con la Construcción de la red de acueducto de Los Limones 
en el corregimiento La Castilla, para garantizar una mayor cobertura y un agua de buena 
calidad que se suministra a las poblaciones. 
 
En consecuencia, la UAESP requiere contar con los servicios de una persona natural o 
jurídica con idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto del proyecto 
y las actividades que se ejecutarán a través de él, para fortalecer el normal desarrollo de 
las funciones que por ley le han sido asignadas a la dependencia, con el fin de realizar la 
construcción y mejoramiento de las unidades de tratamiento de agua potable y redes de 
distribución.  
 
 
7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Con el fin de identificar el objeto de la contratación y homogenizar aquellos bienes y 
servicios de común utilización con especificaciones técnicas, patrones de desempeño, 
calidades iguales o similares para desarrollar las actividades del proyecto de inversión, 
se hace necesario clasificar cada uno con los códigos UNSPSC, y así establecer un 
lenguaje común entre el organismo y posibles interesados, en tal sentido la contratación 
que se pretende adelantar, se clasifica de la siguiente manera:  
 

CLASIFICACION UNSPSC CLASE 

72141100 
Servicios de construcción y 

revestimiento y pavimentación 
de infraestructura 

83101500 
Servicios de acueducto y 

alcantarillado 

 
 
8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SÍ x  NO  

 
      ID en el PAA: 9532 
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9. ESTUDIO DEL SECTOR  
 
El estudio del sector se encuentra anexo al presente estudio previo y forma parte integral 
de este.  
   
10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
 

10.1 OBJETO DEL CONTRATO  
 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LOS LIMONES - LA 
CASTILLA 
 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO   
 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LOS LIMONES - LA 
CASTILLA, La red de aducción se proyectó para transportar el agua desde la cadica hasta 
PTAP, con una longitud de 1,342.00 m de diámetro 2”. La red de distribución se proyectó 
para transportar el agua desde PTAP a los usuarios que están fuera del área de reserva 
forestal, con una longitud de 4,122.00 m de diámetro 2”, los usuarios del 1-64 censados 
entre UAESP y la Secretaría de Vivienda en el año 2019, los propietarios con número 1, 2, 
23 y del 25 al 64 están por fuera del Área Forestal Nacional Protectora de La Elvira, estos 
usuarios suman un total de 43 que se pueden conectar para un porcentaje de cobertura 
del 67% de usuarios aproximadamente 
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

A RED DE ADUCCIÓN, DE LA CADICA A LA PTAP     

1 PRELIMINARES     

1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

ML 
    

1,342.00  

2 MOVIMIENTO DE TIERRA     

2.1 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO 
ENTRE 0 Y 2MTS 

M3 400.00 

2.2 
EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A 
MANO ENTRE 0 Y 2MTS 

M3 500.00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

2.3 
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA 
EXCAVACION A MANO EN VOLQUETA INCL 
ACARREO Y BOTADERO 10 KM. 

M3 240.00 

2.4 
RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA 
EXCAVACION CON COMPATADOR 

M3 660.00 

2.5 
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO (ROCA 
MUERTA) SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 

M3 240.00 

2.6 
ACARREO DE MATERIAL A MANO (PETREO O 
CONGLOMERADO) 

M3/KM 900.00 

3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS      

3.1 
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 2" UM 
CON ACCESORIOS 

ML 1342.00 

3.2 
SUMIN INS VALVULA DE PURGA  HF SIN VASTAGO 
ASCEND DE COMPUERTA  CON RUEDA DE 
MANEJO DE 2" 

UND 2.00 

3.3 
SUMIN INS VALVULA DE VENTOSA HF DOBLE 
ACCION  DE 2" SIN ANCLAJE 

UND 2.00 

3.4 
SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO 21 MPA 
(3100PSI) PARA ANCLAJES TODO COSTO 

M3 2.01 

3.5 
PRUEBA HIDROESTATICA TUBERIA PRESION 
DIAMETRO ENTRE 1" y 6" 

ML 
    

1,342.00  

4 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED DE 
ADUCCIÓN, DE LA CADICA A LA PTAP 

    

4.1 
SOLADO LIMPIEZA E= 0.05 MTS CONCERO DE 3100 
PSI 

M2 10.00 

4.2 LOSA CONCRETO MACISA E=0.15MTS M2 18.00 

4.3 TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61-70X70 UND 4.00 

4.4 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 185.00 

4.5 
MURO EN SOGA LADRILLO LIMPIO INCL M.O Y 
MATERIALES 

M2 8.00 

B RED DE DISTRIBUCIÓN 

1 PRELIMINARES     

1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

ML 4122.00 

1.2 
CORTE ROTURA DEMOLICION CALZADA 
CONCRETO E=0.15 INC RETIRO 

M2 7.00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.3 
DEMOLICION ANCLAJES ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO MAMPOSTERIA 

M3 5.00 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA     

2.1 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO  
ENTRE 0 Y 2MTS 

M3 1236.00 

2.2 
EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A 
MANO ENTRE 0 Y 2MTS 

M3 1483.00 

2.3 
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA 
EXCAVACION  A MANO  EN VOLQUETA INCL  
ACARREO Y BOTADERO 10 KM. 

M3 272.00 

2.4 
RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA 
EXCAVACION CON COMPATADOR 

M3 2447.00 

2.5 
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO  ( ROCA 
MUERTA) SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 

M3 272.00 

3 
SUMINI, TRANSP, INSTALACION TUBERIAS-
ACCESORIOS PVC-N 

    

3.1 
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 2" UM 
CON ACCESORIOS 

ML 4122.00 

3.2 VALVULA DE CIERRE METALICO 2" UND 2.00 

3.3 
CONTRUCCION CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN 
CONCRETO 0.7X0.7X1.2MTS NORMAS DE EMCALI 
INC. EXC. Y RET. 

UND 2.00 

4 RED DOMICILIAR     

  MICROMEDIORES     

4.1 
SUMINISTRO TRANS INST MEDIDOR 
VOLUMETRICO D=1/2 MARCA  KEN  O SIMILAR 
REGISTRO DE CORTE Y ACCESORIOS 

UND 43.00 

4.2 
SUMINISTRO TRNS INST LLAVE 1/2"  DE PASO Y 
COLOCACION D=1/2" RED WHITE O SIMILAR 

UND 43.00 

4.3 
SUMIINISTRO TRANS INST MURETE PARA 
MEDIDOR  D=1/2" REGISTRO DE CORTE Y 
ACCESORIOS 

UND 43.00 

4.4 REPELLO LISO PARA  MUROS M2 30.00 

4.5 
SUMIN TRANSP INSTALACION CAJA METALICA 
PARA CONTADOR 

UND 43.00 

  CONEXIONES DOMICILIARIAS     
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

4.6 
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 2" UM 
CON ACCESORIOS 

ML 11.00 

4.7 
SUMINISTRO Y COLOCACION COLLAR DE 
DERIVACION 2" A 1/2" 

UND 43.00 

4.8 
TUBERÍA DOMICILIAR PF+UAD, D= 1/2",INCLUYE 
EXCAV., RELLENO, LECHO DE ARENA SOPORTE 
TUBERIA Y RETIRO DE MATER. SOBRAN. A 10 KM. 

ML 200.00 

  VÁLVULAS Y ACCESORIOS     

4.9 
SUMIN INS VALVULA DE PURGA  HF SIN VASTAGO 
ASCEND DE COMPUERTA  CON RUEDA DE 
MANEJO DE 2" 

UND 8.00 

4.10 
SUMINISTRO TRANS VALVULA HF QUIEBRE DE 
PRESION S.E E.L PVC 2"INCL ANCLAJE DADO 
ACCESORIO 

UND 6.00 

4.11 VALVULA DE CIERRE METALICO 2" UND 18.00 

4.12 
SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO 21 MPA 
(3100PSI) PARA ANCLAJES TODO COSTO 

M3 2.00 

4.13 
SUMIN INS VALVULA DE VENTOSA HF DOBLE 
ACCION  DE 2" SIN ANCLAJE 

UND 8.00 

  OBRAS COMPLEMENTARIAS     

4.14 
CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 
1.5X1.2X1.5 MTS NORMAS DE EMCALI INCLTAPA 
ALFAJOR EXC RELLENO RETIRO 

UND 6.00 

4.15 
CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 
0.7X0.7X1.5 MTS NORMAS DE EMCALI INCLTAPA 
ALFAJOR EXC RELLENO RETIRO 

UND 16.00 

4.16 
CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 
0.9X0.9X1.5MTS NORMAS DE EMCALI INCLTAPA 
ALFAJOR EXC RELLENO RETIRO 

UND 6.00 

4.17 ANDEN EN CONCRETO  3100PSI E=0.15 MTS M3 8.00 

5 SEÑALIZACIÓN     

5.1 

VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. 
CON IMAGEN CORPORATIVA EN IMPRESIÓN 
DIGITAL DE 720 DPI (INCLUYE MONTAJE Y 
RETIRO) 

UND 1.00 
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ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

5.2 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR 
TUBULAR (COLOMBINA) H=1.27M  REFLECTIVA DE 
ALTA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR 
TUBULAR (COLOMBINA) H=1.27M  REFLECTIVA DE 
ALTA  

UND 305.00 

5.3 

SEÑAL VERTICAL TIPO MINTRANSPORTE 
PREVENTIVA O REGLAMENTARIA ALTURA LIBRE 
2,0M EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 
0,75X0,75 Y CINTA REFLECTIVA GRADO 
INGENIERÍA CON SOPORTE EN ÁNGULO DE 
ACERO 2"X2"X1/4" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y 
ANCLAJE) 

UND 20.00 

 

10.3 PLAZO DEL CONTRATO  
 

El plazo de ejecución del contrato es a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución (aprobación de la póliza, expedición del registro 
presupuestal, acta de inicio, etc.) por sesenta (60) días calendario, contados a partir de 
la firma del acta de inicio de la consultoría. 
 
El contratista deberá presentar a la firma del acta de inicio, el cronograma de actividades 
a realizar. En todo caso, los plazos de ejecución de la obra serán aquellos que se incluyan 
en el cronograma de ejecución que presente el adjudicatario del contrato, a la firma del 
acta de inicio y que sean validados por la Supervisión de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos - UAESP. 
 

10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

El valor estimado para la contratación es precios unitarios fijos sin formula de reajuste y 
por la suma de QUINIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 554.586.466), 
incluido AU, todos los costos, las deducciones y retenciones y demás tributos que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 

NOTA 1: El valor del presupuesto oficial corresponde al valor total de la construcción, 
POR LO TANTO, EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL NO PODRA SOBREPASARSE, 
si eso ocurre la propuesta será RECHAZADA. 
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10.4.1 Justificación del valor del contrato  
 

La entidad estableció el valor de los presupuestos de la presente contratación con base 
en el Listado Oficial de Precios Unitarios para la contratación de obras civiles en la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos– UAESP (Resolución 4182.10.20.1.0.002 
del 14 de enero de 2019 "Por medio de la cual se definen los precios unitarios para 
construcción de redes y estructuras de acueducto y alcantarillado en la zona rural del 
Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia 2019 y siguientes). Los valores fueron 
establecidos de acuerdo con el incremento del IPC para el año 2020 y ajustado 
posteriormente al año 2021 con el incremento del 4,5% con base en los precios de lista 
de mercado del sector de la construcción, y tomando como referencia los precios unitarios 
establecidos en la Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Infraestructura de 
Santiago de Cali y Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP, en Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMMLV) y los rendimientos promedio obtenidos 
en obras ejecutadas en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP. 
 

10.5 FORMA DE PAGO  
 

El valor del contrato se pagará teniendo en cuenta que el precio se pacta de la siguiente 
manera: i) PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos los 
componentes del proyecto. 
 
EL DISTRITO SANTIAGO DE CALI, conforme al cronograma de obra presentado por el 
contratista y avalado por el interventor, pagará el valor del contrato al contratista mediante 
actas de avance de obra ejecutada; las cuales deben ser revisadas, aceptadas y recibidas 
a satisfacción por parte de la interventoría y/o el supervisor según el caso, quien también 
verificará el estado fiscal del contrato, los soportes técnicos, y las correspondientes 
facturas presentados por el contratista a la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, de la siguiente manera: 
 

A. HASTA EL NOVENTA (90%) POR CIENTO; del valor del contrato mediante actas 
parciales según avance de la obra, previa suscripción de acta de aprobación por 
parte de la interventoría, la entrega de los soportes técnicos, la constancia de pago 
actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. 
 

B. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se pagará previa entrega 
de las obras en su 100%, suscripción del acta de terminación y entrega a 
satisfacción, debidamente soportada con las cantidades de obras ejecutadas, 
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previa certificación de cumplimiento por parte del interventor y presentación de la 
factura. 
 

Para efecto de los pagos el Distrito Santiago de Cali – UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP verificará que el CONTRATISTA acredite 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social integral, cuando corresponda. Adicionalmente, la entidad deberá 
respetar el orden de turno de que trata el numeral 10 del artículo 4 de la ley 80 de 1993 
adicionado por el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, para lo cual, dispondrá en su 
organización interna, los procedimientos necesarios y pertinentes para respetar el orden 
de presentación de los pagos por parte de los contratistas, así como establecerá 
mecanismos para el pronto y oportuno pago a éstos.  
 
El contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectúe el Distrito de Santiago de 
Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, será afectado por 
las retenciones y deducciones que establece la ley. El último pago estará condicionado a 
la suscripción del acta final de entrega y recibo a satisfacción de las obras contratadas. 
 
Todos los pagos se realizarán de conformidad con los trámites administrativos a que haya 
lugar y de acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de caja del 
Distrito de Santiago de Cali. En los informes presentados se debe incluir el pago de la 
seguridad social integral solicitada dentro de las obligaciones derivadas del artículo 50 
de la ley 789 de 2002. Si por causa del retraso del CONTRATISTA en la entrega de 
documentos, se demora la liquidación del acta parcial, el CONTRATISTA no tendrá 
derecho al reconocimiento de intereses o de suma adicional alguna. Si al término del 
contrato después de la liquidación de este, resulta saldo a favor de la entidad no 
ejecutado estos serán devueltos a la Unidad. 
 
Para proceder al pago de cada una de las actas parciales, el contratista deberá anexar 
los siguientes documentos: 
 
✓ Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 

artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 
✓ Acta de pago parcial debidamente diligenciada. 
✓ Informe de Supervisión. 
✓ Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación 

familiar, Sena, ICBF. 
✓ Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos 

laborales, salud y pensión para todos los trabajadores vinculados a la realización de 
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los trabajos de Interventoría. Si es persona jurídica copia de las planillas de pago 
de las obligaciones al Sistema de Seguridad social (Pensión, Salud, ARL y 
Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o 
revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. Si se trata de Revisor Fiscal, se deberá anexar copia de la cédula de 
ciudadanía, tarjeta profesional del Contador Público, y certificado disciplinario 
expedido por la Junta Central de Contadores vigente. Si es personal natural, planilla 
de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL) 

 
El contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectúe el Distrito de Santiago de 
Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP será afectado por las 
retenciones y deducciones que establece la Ley o cualquier otra norma obligatoria, para 
lo cual en la etapa de selección deben de realizar todas las consultas y averiguaciones 
del caso. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP deba aplicar nuevas deducciones en 
cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigor al momento de suscribir 
la aceptación de oferta. 
 
Nota 1: El proponente, con la presentación de su oferta, declara haber estudiado y 
aceptado el alcance de los Estudios Previos y del Pliego de Condiciones en toda su 
magnitud;  y acepta también que en su propuesta contempló todos los costos necesarios 
para ejecutar las actividades del objeto del presente proceso; por lo tanto, correrán por 
su cuenta además de los costos directos de la prestación de sus servicios, los costos de 
constitución de las garantías, el pago de todos los demás gastos en que incurra el mismo 
en razón al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, 
así como las obligaciones tributarias a que haya lugar. 
 
 

10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

La obra se realizará en la Vereda Los Limones, que se localiza al sur del Corregimiento 
de La Castilla ubicado al noroccidente del Distrito de Santiago de Cali (la ubicación se 
evidencia en la figura 1 del presente documento). 
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Figura 1.1. Esquema de localización del sistema de acueducto de la Vereda Los Limones en el corregimiento La Castilla (N875972, 

E1056385 – Coordenadas MAGNA SIRGA CALI) 

 

 
 

10.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
En cumplimiento del objeto del presente contrato, El Contratista, se obliga para con el 
Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP a realizar las siguientes actividades: 
 
1. Cumplir con lo estipulado en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada 

entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los 
diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del pliego 
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de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro de los plazos 
establecidos. 

2. Adoptar las medidas de bioseguridad, ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio 
ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente sus subcontratistas y proveedores.  

3. Afiliar previo al inicio y durante la ejecución de las obras, al personal vinculado a su 
servicio a una empresa administradora de riesgos laborales (ARL), garantizando las 
incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clínicos y/o quirúrgicos a sus 
trabajadores, originados en accidente de trabajo o enfermedad laboral. La Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y/o la interventoría se reservan el 
derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento 
de esta obligación; de igual manera, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contratista, a la 
presentación oportuna de las mencionadas certificaciones.  

4. Cumplir mensualmente con las obligaciones en el pago del sistema general de 
seguridad social por concepto de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
parafiscales cuando a ello haya lugar. 

5. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo de este sin derecho a que el Distrito de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP le reembolse cualquier clase de 
costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la 
terminación de los trabajos. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del 
contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final.  

6. Asumir los impuestos y deducciones que genere el contrato que se suscriba. 
7. Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para la 

ejecución de los trabajos; así como aquellos permisos, licencias y autorizaciones que 
se necesiten y que surjan durante la ejecución de las obras y resulten adicionales a 
los que entregue la ENTIDAD CONTRATANTE. Así mismo asumirá los pagos que por 
concepto de estos trámites se genere. 

8. Presentar el informe mensual de avance de las obras al interventor del contrato para 
su debida aprobación.  

9. Atender los requerimientos que imparta el Interventor del contrato, quien se encargará 
de la vigilancia y control, tendientes a la buena ejecución del objeto contractual. 

10. Actuar coordinadamente y en constante colaboración con la Interventoría y la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. 

11. Informar oportunamente al Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP y a la interventoría sobre cualquier obstáculo 
o dificultad que se le presente en la ejecución del contrato.  
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12. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidación del contrato en un 
término de sesenta (60) días después del recibo final de los trabajos, con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007  

13. Firmar el Acta de Inicio, comprometiéndose a presentar y concertar con el interventor 
la programación del cronograma de actividades.  

14. Instalar un cerramiento provisional y señalización del área a intervenir. Además, el 
personal deberá portar la respectiva identificación y los implementos que garanticen 
la seguridad de los mismos.  

15. Instalar y mantener la señalización y medidas de seguridad adecuadas al momento 
de intervenir la vía que pasa en LA VEREDA LOS LIMONES – CORREGIMIENTO LA 
CASTILLA El contratista deber dotar al personal puesto en obra de los elementos de 
seguridad industrial, siguiendo los parámetros técnicos y de calidad vigentes. 

 
El contratista tendrá la obligación de ubicar una valla móvil por cada frente de trabajo 
durante la ejecución de las actividades propias del contrato, así como todos los demás 
elementos necesarios para garantizar la seguridad de las personas y de los trabajadores. 
Todos los elementos deberán estar bien presentados y ser de fácil visualización. 

 
El contenido de las vallas será previamente definido con la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos a) La información exterior visual deberá estar integrada 
física y visualmente al paisaje, respetando los elementos constitutivos del espacio 
público, teniendo en cuenta condiciones de visibilidad que se puedan presentar. b) La 
información exterior visual, así como las dimensiones de las vallas, serán de acuerdo a 
las especificaciones técnicas mínimas definidas por la Alcaldía de Santiago de Cali e 
informadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta e inicio del contrato. 
 

10.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 
En desarrollo del objeto contractual el CONTRATISTA se compromete además de los 
deberes señalados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, a: 
 

1. Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el interventor y/o supervisor 
del contrato formule para la correcta ejecución del contrato. 

 
2. De conformidad con lo estipulado en la Ley 789 de 2002, cumplir con las 

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones; 
efectuar los aportes a la caja de compensación familiar respectiva, Riesgos 
Laborales y aportes parafiscales al SENA e ICBF, según corresponda: 
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• Persona Jurídica: De conformidad con el artículo 50 de la enunciada Ley, deberá 
presentar certificación firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según 
corresponda, en la cual conste el cumplimiento de los pagos con el Sistema de 
Seguridad Social Integral en Salud, pensión, Riesgos Laborales y aportes 
parafiscales de los últimos seis (6) meses.  
 

3. Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus 
soportes, para efectos de expedición de certificación por parte del interventor y/o 
supervisor del contrato sobre su correcta ejecución. 

 
4. Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la ejecución 

del contrato, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, sin que pueda 
reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio, sin previa autorización del 
Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  

 
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

dilaciones en la ejecución del mismo.  
 

6. Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato. 
 
7. El contratista mantendrá libre al Distrito de Santiago de Cali – Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de 
la de sus subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto 
contractual. 
 

8. Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá asumir a precios fijos sin 
reajuste, todos y cada uno de los costos que se deriven de la ejecución del contrato 
y que debieron ser tenidos en cuenta dentro del valor ofertado en su propuesta. 

 
9. Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 
 
10. Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el 

desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya lugar. 
 
11. En caso de que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de 

alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato, el Distrito de Santiago Cali 
– Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, podrá imponer al 
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contratista, mediante resolución motivada multas sucesivas equivalentes al uno 
por mil (1/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas. 

 
12. El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no podrá 

ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por 
parte del Distrito de Santiago Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos 

 
13. Reportar a la Subdirección de Tesorería de Rentas, la cuenta bancaria a la cual se 

autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 
 
14. Ejecutar el contrato pactado con responsabilidad e idoneidad. 
 
15. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, 

que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
 

10.9 OBLIGACIONES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIALES DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 
1. Pagar al CONTRATISTA las sumas estipuladas en el contrato, en la oportunidad y 

forma allí establecida.  
2. Proporcionar la información y documentación requerida para la normal ejecución del 

objeto contractual.  

3. Vigilar, supervisar y/o controlar la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual 
 
 

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La modalidad de contratación en consideración a la naturaleza del objeto a contratar y la 
cuantía de este, establecido por el presupuesto oficial asignado, es el de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, según lo previsto en el numeral 2° del artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007.  
 
Son aplicables a este proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, las 
normas previstas en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, (Ley 80 de 1993 artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto 0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 2069 de 2020 y Decreto 399 de 
2021) y demás normas que los adicionen o modifiquen. 
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En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo contencioso 
Administrativo. Así mismo, serán aplicables el pliego de condiciones y sus anexos, sus 
adendas y el contrato que se derive del presente proceso de selección abreviada de 
menor cuantía. 
 

11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 
N/A 
 

11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA  
 
N/A 
 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 
 
En cumplimiento del objeto del presente contrato, El Contratista, se obliga para con el 
Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP a realizar las siguientes actividades: 
 

12.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACTIVIDADES DEL CONTRATO. 
 
12.1.1 Obligaciones con el personal requerido. 

 
1. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución 

de la obra y hasta la entrega de esta, el personal ofrecido y requerido para la 
ejecución del objeto contractual, que sea presentado previamente con la propuesta 
y deberá cumplir con las cualidades técnicas o profesionales y la experiencia exigida 
en el pliego de condiciones. En todo caso, el contratista deberá contar con los 
profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual, que en 
ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la 
dedicación requerida para la ejecución del contrato de obra y con contratos en 
ejecución con la ENTIDAD CONTRATANTE o con terceros. Además de lo anterior, 
deberá contar con una oficina central dentro de la ciudad de Santiago de Cali que, 
entre otros aspectos le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable. 

2. Garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance 
y calidad requerida en las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar. 
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3. Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado en la propuesta, 
quien será el director de proyecto y representante del contratista para decidir, con 
el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra. 

4. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal 
colombiano y extranjero a los profesionales, técnicos y no calificado para la 
ejecución del contrato.  

5. Cumplir con el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, honorarios o 
cualquier acreencia relacionada con el personal vinculado para la ejecución del 
contrato de obra. El Contratista no tiene vinculación laboral con el Distrito de 
Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y 
en consecuencia, las relaciones trabajador – empleador se rigen por lo dispuesto 
en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Distrito de 
Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y 
éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 

6. Vincular al personal profesional, técnico y de operarios quienes laborarán en la 
ejecución del objeto del contrato al Sistema de Seguridad Social. 

7. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales 
o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten 
el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo 
personal. El nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional 
a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el personal mínimo requerido.  

8. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del 
contrato serán objeto de especial verificación por la interventoría y en el evento de 
su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas 
que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las 
sanciones contractuales correspondientes. 

9. El Contratista no podrá contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que 
hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan 
relación directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serán rechazas 
por la interventoría o por la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas de vida del 
personal que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la 
prohibición señalada. En este caso, el CONTRATISTA tendrá que presentar su 
nuevo profesional técnico, según corresponda. 
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12.1.2 Obligaciones relacionadas con prevención de accidentes las medidas de 
higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. 

  
13. El CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad 

en la Obra – PAPSO debido a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus, por 
tal motivo, es necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben 
ser implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos 
los sectores de la administración pública, de conformidad con los parámetros 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

14. De acuerdo con lo anterior, es obligación del proveedor realizar con el apoyo de la 
administradora de riesgos laborales adaptar el protocolo de bioseguridad a sus 
actividades diarias.    acorde con los lineamientos establecidos para la ejecución de 
obras de construcción, además de proveer las medidas necesarias en las 
instalaciones de la obra, Equipos de Protección Personal y sitios de trabajo, para 
garantizar en todo momento la seguridad del personal contra accidentes y posibles 
contagios. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por la interventoría, quien 
hará las observaciones que considere del caso. El contratista deberá proveer las 
medidas necesarias en las instalaciones de la obra y sitios de trabajo, para 
garantizar en todo momento la seguridad del personal contra accidentes. Tales 
medidas serán revisadas y aprobadas por la interventoría, quien hará las 
observaciones que considere del caso. 

15. En el planteamiento de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones 
legales sobre la seguridad y además, ejercerse un control permanente de los 
factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones 
ambientales y ecológicas de la zona de las obras. Si el contratista faltare a esta 
disposición, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP podrá 
tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al contratista. 

16. El CONTRATISTA deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos 
ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan 
ser necesarios para la apropiada ejecución del trabajo, según lo ordenado por la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP o la 
INTERVENTORÍA.  

17. Durante la construcción, el CONTRATISTA deberá en todo momento mantener los 
sitios de la obra limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier acumulación 
de materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El 
CONTRATISTA deberá transportar dichos materiales a las áreas de desecho 
aprobadas por la INTERVENTORÍA.  

18. Deberá durante la construcción de la obra y al final de la misma, mantener y dejar los 
accesos y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y 
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niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos  UAESP.  

19. A la terminación de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el 
CONTRATISTA deberá eliminar y retirar del sitio de la obra todo el equipo de 
construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda 
clase, restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por la construcción de las 
obras, descuido o imprevisión hayan sido dañadas o utilizadas como zona de  
campamento temporal, talleres,  almacenamiento de materiales, etc. dejando el  
lugar en el estado como le fue entregado y completamente limpio a satisfacción del 
INTERVENTOR. El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta, en los 
diferentes sitios de las obras y en sus instalaciones, un adecuado sistema de 
abastecimiento de agua de calidad para los propósitos de uso doméstico y de 
construcción.  

20. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y 
sitios de obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice condiciones 
higiénicas para sus empleados y operarios; la INTERVENTORÍA deberá aprobar la 
localización de los aparatos y servicios. 

21. El CONTRATISTA deberá exigir de sus empleados y operarios el cumplimiento de 
las normas de seguridad y ambientales y deberá proporcionar y exigir el uso de 
anteojos, cascos, botas y otros elementos de protección que se requieran.   

22. Garantizar todas las medidas de seguridad para el personal que intervenga en la 
obra, de acuerdo con las directrices del Tecnólogo en salud y seguridad en el 
trabajo. También, deberá garantizar todas las medidas de seguridad para sus 
equipos durante la ejecución del contrato.  

23. Para este personal se debe garantizar la dotación y elementos de protección 
personal necesarios para el cumplimiento de la seguridad industrial en el desarrollo 
de las actividades contratadas, ya que dicho personal será responsabilidad del 
Contratista, por tanto, debe contar con: 

 

• Carné y dotación de uniforme o chalecos que distinga a la entidad ejecutora.  

• Todo el personal operativo debe utilizar las medidas de seguridad industrial 
(guantes, botas, gafas y tapaboca) correspondientes a las labores a 
desarrollar. 

 
24. El CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal necesario 

para y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los 
materiales, etc. De igual forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras 
necesarias para la adecuada protección de las estructuras de los servicios públicos, 
tales como redes de acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos y otras, así como 
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para las propiedades de terceros. En consecuencia, serán a cargo del 
CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar debido a 
daños ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 

25. El CONTRATISTA asumirá todos los costos y todos los riesgos por los anteriores 
conceptos.      

 
12.1.3     Obligaciones relacionadas con la conservación y protección del medio 

ambiente. 
 
1. El CONTRATISTA se obliga con la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos UAESP a efectuar y llevar a cabo la obra objeto de esta contratación y 
proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir y controlar sus factores de 
deterioro tal como se encuentra estipulado en los Artículos 79 y 80 de la Constitución 
Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.  

 
2. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre de 

1994 emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula 
el cargue, descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y 
elementos, bajo las siguientes normas:  

 
(I) En materia de transporte, los vehículos destinados para tal fin deberán tener 

involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados con su 
respectiva carpa y amarres, para que la carga depositada en ellos quede contenida 
en su totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida del material o el 
escurrimiento de material húmedo durante el transporte.  

  
Con respecto a las obras públicas, la resolución demanda observar:  

  
i. El espacio público que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los 

materiales deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo 
su uso con el fin de reducir las áreas afectadas.  

ii. Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente 
de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas 
verdes, áreas arborizadas, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, 
canales, caños, humedales y en general cualquier tipo de agua.  

iii. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se 
podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de 
materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas 
mismas áreas u otras áreas subterráneas que coincidan con ellas. Para tal fin el 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 28 de 92 

material deberá ser acordonado, apilado y cubierto de forma tal, que no impida el 
paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite la erosión o el 
arrastre del mismo por lluvia y deberán también colocarse todos los mecanismos 
y elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores.  

iv. Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA se compromete a retirar de 
manera inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligación deberá ser 
rigurosamente supervisada por el INTERVENTOR de la obra, lo cual hará parte de 
sus funciones contractuales.   

v. La disposición final de los escombros, material vegetal y materiales sobrantes 
deberá hacerse en sitios debidamente autorizados por las autoridades 
competentes. Para ello el CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR los 
recibos de pago por este concepto. 

 
vi. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los 

gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de 
la propuesta.  
 

vii. El CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Acción y Cumplimento Ambiental 
PACA, donde se determinen los riesgos de carácter ambiental y se definan los 
procedimientos de control y mitigación de daños que se pudieran presentar en la 
ejecución de los trabajos de la presente contratación. Este documento deberá ser 
entregado al interventor con anterioridad a la iniciación de los trabajos para su 
respectiva revisión y aprobación.  

 
 
12.1.4 Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de obra. 

 
1. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la 

obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario 

para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio. 

3. El presupuesto para el presente proyecto incluye, entre otros, los costos por 
cerramientos e instalaciones provisionales. En tal sentido el CONTRATISTA deberá 
construir y mantener en las zonas de trabajo, las instalaciones temporales 
necesarias tales como bodegas, talleres, áreas de almacenamiento, depósitos de 
combustibles, servicios de baños, agua potable, energía y dispensario médico.  Esta 
última exigencia deberá incluir disponibilidad de primeros auxilios.  
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4. El CONTRATISTA deberá construir estas obras temporales en áreas aprobadas por 
la INTERVENTORÍA. Antes de comenzar cualquiera de estas construcciones, el 
CONTRATISTA someterá para su aprobación a la INTERVENTORÍA, los planos y 
especificaciones con suficientes detalles que le permitan apreciar la adecuación a 
su objeto, así como su apariencia, que deberá formar un contexto armónico y 
estético con el paisaje.  

5. Todos los costos que se generen en la construcción, reparación y mantenimiento 
de las obras temporales construidas por el CONTRATISTA serán por cuenta del 
mismo. 

6. El CONTRATISTA será responsable de todo el mantenimiento y reparación de las 
obras e instalaciones temporales construidas por él y será responsable además por 
el mantenimiento del terreno respectivo durante el período de construcción. 

7. El CONTRATISTA deberá, al término de las obras o en cualquier otro tiempo según 
lo establezca la INTERVENTORÍA, desmantelar y remover de los sitios respectivos 
cualquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las 
condiciones de la zona a satisfacción de la INTERVENTORÍA y el Distrito de 
Santiago de Cali. 

8. Instalar una vaya informativa en el frente más representativo de la obra a ejecutar. 
La valla instalada correrá por cuenta del CONTRATISTA, la cual será instalada 
durante los primeros diez (10) días calendario de iniciada la ejecución de la obra, y 
si no lo hiciere en el plazo estipulado, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos 
UAESP lo hará por él, recargando a su costa el valor de la elaboración e instalación 
de la misma, lo cual será descontado del pago que se le realice. 

 
 

12.1.5     Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y 
materiales de construcción. 

 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 

demás elementos necesarios. 
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en 

las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en 
el sitio de la obra. 

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 

4. Mantener permanentemente una cantidad suficiente de los materiales requeridos 
para la ejecución de la obra con el fin de no retrasar el desarrollo de los trabajos.  
Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución 
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de las obras que se le encomiendan, deberán ser de primera calidad en su género 
y para el fin que se les destina. 

5. Escoger las fuentes de materiales o productos que más le convengan, pero deberá 
someter a la aprobación del INTERVENTOR por lo menos con diez (10) días 
calendario de anticipación a la fecha que los utilizará, muestras representativas en 
las cantidades indicadas por el INTERVENTOR. Dichas muestras se someterán a 
ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptación de los 
productos y materiales, cuyos costos serán asumidos por el CONTRATISTA.  

6. El CONTRATISTA no podrá solicitar modificación en los precios unitarios, ni 
ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, ni compensaciones distintas de 
los precios unitarios estipulados por motivo de la selección y escogencia de la 
fuente de abasto para materiales y productos. La aprobación del INTERVENTOR 
de una fuente dada, no lo exime de ninguna de sus obligaciones, ni obliga al 
INTERVENTOR a permitir que el CONTRATISTA continúe su utilización si los 
materiales y/o productos resultantes no llenan a satisfacción los requisitos de las 
especificaciones o sus características son diferentes a las muestras analizadas. 
Los materiales y elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las 
obras sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por el INTERVENTOR cuando 
no los encontrare convenientemente adecuados. El material rechazado será 
retirado del lugar, reemplazándolo con material aprobado y la ejecución de la obra 
defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pagos 
adicionales. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por 
defecto de construcción, deberá ser reparada por el CONTRATISTA y por su 
cuenta, dentro del plazo que le fije la INTERVENTORÍA. 

7. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos para comprobar la calidad del 
material u obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demás que la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y/o la INTERVENTORÍA 
pueda ordenar posteriormente; estas pruebas y ensayos se realizarán con el fin 
de establecer el cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas y 
contenidas en el presente pliego de condiciones. Cuando por causas imputables 
al CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas y/o ensayos, los gastos 
correrán por cuenta del CONTRATISTA, quien no podrá solicitar su 
reconocimiento a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. 
En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la 
interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados 
para los diferentes ensayos. 

8. Para efectos de poder proceder con la suscripción del acta de recibo final de los 
trabajos contratados, es necesario que previamente se hayan realizado todas y 
cada una de las pruebas que se establezcan en las especificaciones técnicas, que 
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el CONTRATISTA haya realizado los ajustes, arreglos, modificaciones, etc. que la 
INTERVENTORÍA le haya demandado, de tal forma que los resultados de las 
pruebas hayan sido satisfactorios en su totalidad. 

9. Para poder llevar a cabo las pruebas previstas en las especificaciones y 
condiciones técnicas, es necesaria para su validez la presencia de la 
INTERVENTORÍA. La omisión de la presente condición dará lugar a declarar la 
prueba como no válida para todos los efectos.  

10. Las pruebas de funcionamiento deberán estar incluidas en el cronograma general 
de trabajo de una manera oportuna, de tal forma que cualquier ajuste, 
modificación, corrección, etc. final que tenga que ser ejecutada por el 
CONTRATISTA quede, al igual que la aceptación de la prueba, dentro del plazo 
de ejecución del contrato. 

11. Las pruebas que debe realizar el contratista son las siguientes: 

• Pruebas de presión y fugas de la conducción y/o aducción. 

• Pruebas de calidad y resistencia de los concretos durante las fundiciones. 
 

12.1.5 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 
 
1. Ejecutar todos los trabajos según el presupuesto, cronograma y especificaciones 

técnicas. El cronograma de trabajo se debe adjuntar por parte del contratista al 
momento de presentar su propuesta y debe ser actualizado al momento de la 
suscripción del acta de inicio. 

2. Implementar el Plan de Manejo de Transito durante la ejecución de obra, si a ello 
hubiere lugar. 

3. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 
interventoría. 

4. Solicitar al Interventor la aprobación de los cambios que sean necesarios 
implementar para el buen desarrollo de los trabajos, tales como aumento o 
disminución de las cantidades de obra del objeto contratado, nuevas especificaciones 
técnicas o nuevos ítems, casos en los cuales deberá aportar la debida justificación 
técnica y de conveniencia para el buen desarrollo del contrato. En todo caso las 
modificaciones que impliquen aumento en el presupuesto serán sometidas a la 
aprobación por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE mediante revisión previa del 
INTERVENTOR y el COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO. 

5. En caso que el contratista y el interventor, consideren necesario para ejecutar el 
contrato, realizar algunas modificaciones a las actividades contratadas, la ejecución 
de obras no previstas en este contrato, o la modificación de las cantidades de uno o 
más Ítems, deberá ser aprobada y autorizada por el Ordenador del Gasto, previo aval 
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del Interventor, lo cual constará por escrito en actas firmadas. Así mismo las 
modificaciones o adiciones respectivas se perfeccionarán mediante la celebración de 
una adición al contrato o la autorización de mayores cantidades de obra si a ello hay 
lugar, con los requisitos señalados en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos 
reglamentarios, previo informe del Interventor de la obra y Visto Bueno de este sobre 
la necesidad de su ejecución, modificaciones de dichos ítems, o de la adición 
respectiva, la revisión integral del evento por parte del COMITÉ TÉCNICO 
OPERATIVO y la existencia de disponibilidad presupuestal. EL INTERVENTOR no 
podrá autorizar la ejecución de ítems no previstos ni mayores cantidades de obra que 
afecten el valor inicial del contrato sin la autorización del ordenador del gasto, previa 
revisión en el Comité Técnico Operativo y la existencia de presupuesto.  

6. El COMITÉ TECNICO OPERATIVO estará integrado por el director de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP o su delegado, el 
representante legal del contratista, el representante legal del interventor, el supervisor 
del contrato asignado por el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP o su delegado y la trabajadora social vinculada con la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP que delegue su director. La 
función del Comité Técnico Operativo es la de evaluar periódicamente todos los 
temas relacionados con la ejecución de las obras y permitir el cumplimiento eficaz del 
contrato. Los representantes legales del contratista y de la interventoría, podrán 
asistir acompañados de integrantes de sus equipos de trabajo, quienes les brindarán 
el apoyo necesario. La asistencia de los integrantes definidos a las reuniones del 
COMITÉ TECNICO OPERATIVO, son de carácter obligatorio y en el evento de 
inasistencia justificada por alguno de sus integrantes, la reunión no se podrá realizar. 
La labor secretarial de elaboración y verificación de actas de reunión estará a cargo 
de la trabajadora social designada por el director de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP. 

7. Durante la ejecución de las obras del contrato, se reunirá el COMITÉ TÉCNICO 
OPERATIVO con una frecuencia semanal, en el cual se tratarán todos los asuntos 
relacionados con avance, dificultades, acciones correctivas, revisiones de carácter 
presupuestal y en general todos los temas relativos al control de la ejecución de las 
obras.  

 
12.1.6 Obligaciones de información. 
 
1. Proporcionar al Interventor del contrato y a los veedores comunitarios la información 

sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten, en temas relacionados con 
avance de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, 
registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas 
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realizadas, copia de la bitácora o libro de la obra, relación del personal empleado en 
la ejecución de la obra, Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos 
soportes, manual de mantenimiento de equipos instalados con las respectivas 
garantías de calidad y correcto funcionamiento si a ello hay lugar, póliza de 
estabilidad de la obra y actualización de las demás amparos que lo requieran, etc. 

2. Informar oportunamente al Interventor del día en el cual hará entrega final de las 
obras. 

3. Registro fotográfico en medio magnético de cada una de las actividades realizadas 
durante la duración del contrato antes, durante y después de la intervención. 

4. Obligatoriamente a más tardar al día siguiente de la fecha de suscripción del Acta de  
Iniciación, se protocolizará la creación de la bitácora de la obra, la cual se constituye 
en una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas 
en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de la interventoría, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios 
que tengan que ver con el proyecto, de manera que se logre la comprensión general 
de la obra y el desarrollo de las actividades de acuerdo con su programación detallada.  

5. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por LA 
ENTIDAD CONTRATANTE, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales 
deberán ser entregados a LA ENTIDAD CONTRATANTE con la aprobación de la 
interventoría, digitalizados a través de formatos DWG, compatibles con el sistema 
AUTOCAD y en medio impreso.  

6. Elaborar durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente 
uso, su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las 
garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero 
legible, los planos arquitectónicos estructurales, sanitarios y de equipos especiales 
según aplique al tipo de obra ejecutada. El manual deberá contar con la aprobación 
de la interventoría. 

7. Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución 
de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

8. Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de entrega parcial, de 
entrega final de obra y de liquidación.  

9. Presentar toda la información requerida por el Interventor o por la ENTIDAD 
CONTRATANTE.  

 
12.1.7 Obligaciones relacionadas con los diseños, planos y estudios técnicos. 
 
1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 

definidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, únicamente para el desarrollo del objeto 
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contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 
intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los 
diseños originales, planos o cualquier otro documento entregado por LA ENTIDAD 
CONTRATANTE, que implique la creación de una obra nueva protegida por las 
normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se 
entenderán cedidos al Distrito de Cali. 

2. Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutarán, ensayarán, 
medirán y pagarán los varios aspectos del contrato, se encuentran establecidas en 
las especificaciones técnicas que hacen parte del presente pliego de condiciones.  

3. Si el CONTRATISTA desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones 
o normas mencionadas, deberá someter a la aprobación del INTERVENTOR un 
informe en el cual se indique la naturaleza y justificación de los cambios y las nuevas 
especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien a su vez informará de tal 
situación a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. Si la 
INTERVENTORÍA y/o la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP no las aprueba, el CONTRATISTA deberá ajustarse a los requisitos 
estipulados en las especificaciones establecidas en el presente documento. 

4. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes 
a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios 
técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado EL 
CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su 
integridad tales documentos. 

5. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación 
de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval 
del interventor y/o la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, 
sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que 
los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, 
ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o 
especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA y no tendrá 
costo por parte del Distrito. 
 

12.1.8 Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio. 
 
1. El CONTRATISTA deberá actualizar y presentar el programa detallado y definitivo de 

los trabajos, el cual deberá ser entregado al interventor para su aprobación dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. La actualización de 
este cronograma en todo caso deberá respetar el plazo planteado en la propuesta. 
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Los plazos establecidos en el cronograma son contractuales y su incumplimiento dará 
lugar a la aplicación de las multas establecidas en el presente documento. Los 
programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del 
INTERVENTOR y avalado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, serán obligatorios 
para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación 
de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la verificación 
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE o del COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO. 
En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor 
podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la 
jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones 
necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la 
realización de tales acciones se genere costo adicional alguno. No obstante, el 
incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 

 
 
13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
Para cada propuesta se revisará el cumplimiento de cada uno de los factores habilitantes 
descritos en este documento: 
 

La entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará 
como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en el presente pliego de condiciones.  

13.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos 
los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas 
del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el pliego de condiciones definitivo. 

13.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o 
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
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Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 
 
13.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

13.3.1 Personas Naturales 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

13.3.2 Personas Jurídicas 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 
a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del presente proceso de contratación.  
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c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 
no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f)  Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República 
de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en 
el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II.Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 
capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando 
el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
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II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 
del proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente 
plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe 
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información 
requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a 
la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 
que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 
jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de 
la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
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acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 
año más. 

• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

13.3.3 Proponentes Plurales  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo 
la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 
documentos del proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención 
deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos 
los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación. 
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C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y 
suplente de la estructura plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la entidad.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 
de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

13.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

13.4.1 Personas Jurídicas 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley 
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 

Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 
revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo 
acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 
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13.4.2 Personas Naturales  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
certificado de pago de la correspondiente planilla.   

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia.  

13.4.3 Proponentes Plurales  

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la 
declaración de la que tratan los numerales anteriores. 

13.4.4 Seguridad Social Para La Suscripción Del Contrato  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 
indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

13.4.5 Acreditación Del Pago Al Sistema De Seguridad Social Durante La Ejecución 
Del Contrato  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
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13.5 REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES TÉCNICOS 

13.5.1 EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia. para todos los proponentes y iii) alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados en el numeral 3.5.5 
cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida 
en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 
proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.  

13.5.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA  

Teniendo en cuenta la complejidad técnica del proyecto, su cuantía, plazo y ubicación de 
los lugares de ejecución, los requisitos de experiencia son: 

GENERAL 
CONTRATOS QUE CONTENGAN DENTRO DE SU OBJETO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO   

ESPECIFICA 
ACUEDUCTOS 

Uno de los contratos aportados como experiencia general su cuantía deberá ser 
mayor o igual al 100% del valor del presupuesto oficial y debe acreditar las siguientes 
actividades y cantidades mínimas:  

 

✓ TUBERIA DE ADUCCION MAYOR A 1300ML 
✓ TUBERIA DE DISTRIBUCION MAYOR A 3680 ML 

 

13.5.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características:  
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A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el proponente plural y no cada integrante. 

B. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo tres (3) 
contratos los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el 
numeral 3.5.8. del pliego de condiciones. 

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación. 

D. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan 
con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 
(según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad 
tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP.  

E. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 
documentos establecidos en el pliego de condiciones. 

13.5.4 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

B. Si el proponente relaciona o anexa más de tres (3) contratos en el formato 3 
experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta 
máximo los tres (3) primeros contratos relacionados.  

C. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la 
experiencia exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 45 de 92 

por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 
no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento 
(5%).    

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 
en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 
RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio 
o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
proceso 

13.5.5 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:  

CLASIFICACION UNSPSC CLASE 

72141100 
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de 

infraestructura 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de 
condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
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experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos 
de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el formato 3 
experiencia 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6. del Pliego 
de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas, si aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de 
forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato:  Esta fecha de terminación 
no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 
documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el 
primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

G. Nombre y cargo de la persona con facultades para expedir la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales. 
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13.5.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 
verificar información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar 
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación para que la 
Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, 
según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta 
el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional 
y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento del profesional.  
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13.5.7 PARA SUBCONTRATOS  

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito 
con particulares se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a 
continuación:  

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante 
legal del contratista, del concesionario, o del EPC o consorcio constructor. Así 
mismo, debe contener la información requerida en el presente pliego de 
condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 
 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó 
el subcontrato.  
 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la 
siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar 
las obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de 
validación de experiencia, en el presente proceso de selección. 

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la 
cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el 
proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos 
que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación 
vigente a la fecha del cierre, emitida por la entidad concedente, donde acredite 
que para subcontratar no se requería autorización. 

 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el 
subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de 
contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista directo.  

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las 
actividades exigidas. 

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista 
original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
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por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos 
en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue advertida.   

13.5.8 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

1 contrato 100% 

2 contratos 150% 

3 contratos 200% 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos 
en este pliego de condiciones. 

 
El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al 
valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 
En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la 
experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 
se calificará la propuesta como no hábil. 
 
13.6 CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones 
señaladas en el numeral 3.9:  
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Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  

13.7 CAPITAL DE TRABAJO 
 

Para el presente Proceso de selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 
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El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 
así: 

CTd = 50% x (PO) 

Donde:  

CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 

En caso de resultar adjudicatario de más de un proceso que se encuentre en curso 
simultáneamente por la entidad, se deberá calcular el nuevo capital de trabajo, restando 
del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del Capital de Trabajo exigido cada 
uno de los procesos donde ha resultado adjudicado y de manera sucesiva por cada 
proceso. 

Cuando, como resultado de haber aplicado el procedimiento anterior, el proponente no 
cuente con el capital de trabajo exigido en los demás lotes para los que presentó oferta, 
su propuesta económica no será tenida en cuenta para la aplicación del método de 
ponderación de la oferta económica. 

 
13.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:   
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 

 
13.9 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

13.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del 
mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 

13.9.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de 
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corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 
acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de p
resentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. y los documentos señalados en el Literal 
A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en 
la oferta.  
 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre 
de 2020, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma 
que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. E
l Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido 
por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13. 

13.10 CAPACIDAD RESIDUAL  
 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de proceso de contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
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describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier 
interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la 
potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de 
un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 
entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, 
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 
cálculo de la capacidad residual. 

13.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

CRPC =
POE−Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

13.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  
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E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia 
Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/,  
así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 
contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en 
cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte 
de los mismos, en los términos descritos en la sección ¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia. del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las 
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normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los 
hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 
auditora externa. 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o formato 5 capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado 
del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su 
valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto 
oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 
de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el ¡Error! N
o se encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde 
se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los 
contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 

 del presente pliego de condiciones.  

 

C. Capacidad financiera (CF):  
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 59 de 92 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera 
del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 
componente de capacidad financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia..  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
 

El proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. s
uscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a 
tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los 
contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del 
contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, 
día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
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porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 
12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal 
de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación 
de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y 
los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos 
y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución 
los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación 
de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente 
debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 
Proponente en la respectiva estructura.  

 
V.I Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. f
irmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del pliego de condiciones 

 
13.11 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 
 
El personal que el contratista vincule a la obra deberá tener sus documentos personales 
en regla tales como cédula de ciudadanía, libreta militar y en general todos los requisitos 
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que exige la Ley 100 de 1993. Queda terminantemente prohibido al contratista la 
vinculación de menores de edad. 
 
De acuerdo con la proporcionalidad del proceso el personal mínimo para la obra es el 
siguiente: 

 
Cargo Perfil 

Profesional 
Cant. Requisitos de 

Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Porcentaje 
de 
dedicación 

Director  
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
Sanitario 

1 

Mínimo diez (10) años de 
experiencia general, 
contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia como director en 
construcción de PTAP y/o 
PTAR y/o Redes de 
Acueducto y/o 
Alcantarillados. 

50 

Residente 
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
Sanitario. 

1 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia general 
contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia como residente 
en construcción de PTAP y/o 
PTAR y/o Redes de 
Acueducto y/o 
Alcantarillados. 

100 

Técnicos 
de Apoyo 

Tecnólogo y/o 
Técnico y/o 
Maestro de 
Obras Civiles. 

1 

Técnicos o Tecnólogos: 
Con tres (3) años 
experiencia general 
contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional. 
 
Maestro de obra: Con la 
expedición de la matrícula 
profesional. 

Técnicos o Tecnólogos: dos 
(2) proyectos similares a los 
del presente proceso como 
Tecnólogo o Técnico en 
proyectos de construcción. 
 
Maestro de obra: (3) 
proyectos similares a los de 
la presente contratación 
como Maestro en proyectos 
de construcción. 

100 

Topógrafo 

Topógrafo 1 

Mínimo cinco (5) años de 
experiencia general 
contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia en 
levantamiento topográfico 
para obras de alcantarillado 
y/o acueducto 

100 

Gestor 
Ambiental 

Ingeniero 
Ambiental Con 
Especialización 
En Seguridad Y 
Salud En El 
Trabajo 

1 

Tres (3) años, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la Licencia 
de Salud Ocupacional 
expedida por la Autoridad 
de Salud Competente. 

Un (1) año como profesional 
en trabajos relacionados con 
salud ocupacional o 
seguridad industrial en 
proyectos de construcción. 

100 

Gestor 
Social 

Profesional en 
Trabajo Social 
y/o Psicología 
y/o Sociología  

1 

Tres (3) años, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional 

Un (1) año como profesional 
en trabajos relacionados con 
gestión comunitaria.  

100 
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Para validar el cumplimiento de los requisitos del equipo mínimo de trabajo, se requiere 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Las hojas de vida presentadas por parte del proponente no podrán ser sustituidas, 
durante el proceso de selección. 

• El personal requerido no debe estar comprometido en contratos que se encuentren 
en ejecución, ni debe haber sido presentados en otros procesos que se encuentren 
en curso, siempre y cuando su disponibilidad sea del 100%.  

• Junto con su hoja de vida, certificaciones y demás documentos exigidos, todo el 
personal solicitado, deberá presentar su carta de compromiso, debidamente 
firmada, en la cual manifiesten su voluntad de participar en el presente proceso 
con una disponibilidad de acuerdo con los requisitos exigidos. La ausencia de este 
requisito hará que la hoja de vida propuesta no sea tenida en cuenta para su 
verificación y se tendrá como no presentada.  

• En caso que uno de los integrantes del personal cuya dedicación sea del 100% 
exigido y sea propuesto por más de un proponente, se considerará que no se 
cumplen con los requisitos de tiempo de disponibilidad en la ejecución del contrato 
y las propuestas que compartan un mismo personal no serán habilitadas. 

• Teniendo en cuenta que este factor es verificable, las hojas de vida presentadas 
por parte del proponente no podrán ser sustituidas durante el proceso de 
selección. No se aceptarán cambios del personal, en razón a que se estaría 
mejorando la oferta. El personal que se propuso es el que se somete a evaluación 
y no uno nuevo. 

• En caso de aportar experiencias de contratos suscritos a través de un consorcio o 
unión temporal, deberán aportar certificación firmada por el representante legal del 
mismo, adjuntando copia de la carta consorcial o documento de creación de la 
unión temporal; adicional a lo anterior, en la certificación deberá señalar el número 
del contrato y objeto del cual se derivó la contratación. 

• El personal a ofertar por parte del proponente deberá aportar los siguientes 
documentos: 

 
a) Hoja de vida 
b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
c) Copia legible del diploma o acta de grado de estudios profesionales y tecnológicos 

cuando aplique. 
d) Copia legible de la matricula o tarjeta profesional o registro cuando aplique. 
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e) Certificado de vigencia del COPNIA, o entidad competente de acuerdo a la carrera 
profesional o tecnológica, cuando aplique. 

f) Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente 
homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con la 
reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva 
resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

• Cada uno de los integrantes del personal requerido deberá presentar 
certificaciones de experiencia que acrediten los requisitos inicialmente señalados 
y deben contener como mínimo:  

 
a) Nombre del contratante  
b) Objeto del contrato (Debe indicar el nombre completo del proyecto e incluir 

el número del contrato del proyecto) 
c) Cargo desempeñado  
d) Fechas de inicio y terminación del contrato  
e) Firma del personal competente  

 
• Para la acreditación de la experiencia específica del profesional, se considera 

suficiente la certificación siempre y cuando cuente con la información mínima 
necesaria para otorgar puntaje; si la certificación no tiene todos los elementos 
deberá anexar copia de las actas de terminación o liquidación u otros documentos 
idóneos que permitan corroborar la información de las certificaciones y la 
experiencia específica requerida. En todo caso, deberá adjuntar obligatoriamente 
la certificación.  

• Si la experiencia específica del profesional se deriva de un cargo desempeñado 
en la ejecución de un contrato con un consorcio o unión temporal, la certificación 
deberá venir firmada por el Representante Legal del consorcio o unión temporal, 
acompañada del documento consorcial y copia del contrato del cual se derivó la 
contratación del personal. 

• Cuando el proponente sea el mismo que certifica la experiencia específica del 
integrante del personal mínimo o la certificación sea derivada de la ejecución de 
un contrato entre empresas privadas, deberá aportar copia del contrato de trabajo, 
copia afiliación ARL que corresponda al periodo laborado para el contratista donde 
se constante la vinculación del mismo, copia del contrato por el cual se derivó la 
contratación, ejemplo: contrato laboral, contrato de servicios profesionales, por 
obra o labor etc. 
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• Cada uno de los integrantes del personal requerido deberá presentar 

certificaciones de experiencia que acrediten los requisitos inicialmente señalados 
y deben contener como mínimo:  

 
• Nombre del contratante  
• Objeto del contrato  
• Cargo desempeñado  
• Fechas de inicio y terminación del contrato  
• Firma del personal competente  

 
• Se considera suficiente la certificación siempre y cuando cuente con la información 

mínima necesaria para otorgar puntaje; si la certificación no tiene todos los 
elementos deberá anexar copia de las actas de terminación y/o liquidación u otros 
documentos idóneos que permitan corroborar la información de las certificaciones 
y la experiencia específica requerida. En todo caso, deberá adjuntar 
obligatoriamente la certificación.  

• Cuando el proponente sea el mismo que certifica la experiencia específica del 
integrante del personal mínimo, deberá aportar copia del contrato de trabajo, copia 
afiliación ARL que corresponda al periodo laborado para el contratista donde se 
constante la vinculación del mismo, copia del contrato por el cual se derivó la 
contratación. 

 
NOTA 1: En caso de que al menos uno de los integrantes del personal sea propuesto por 
más de un proponente, se considerará que no se cumplen con los requisitos de tiempo 
de disponibilidad en la ejecución del contrato y las propuestas que compartan un mismo 
personal, serán calificados como NO CUMPLEN 
 
NOTA 2: De conformidad con lo establecido por el numeral 6° del Artículo 30 de la Ley 
80 de 1993, que establece: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada 
uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. Los 
proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas 
siempre y cuando ellas nos signifiquen condicionamientos para la adjudicación.” (La 
expresión “Términos de referencia” fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) 
El anterior texto legal nos centra en el momento de la preparación de la oferta por parte 
de los proponentes, quienes están en la obligación legal de presentar una oferta 
cumpliendo las exigencias del pliego de condiciones; por lo tanto la ley no permite que el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#32
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futuro proponente presente una oferta incompleta respecto a requisitos claves para la 
valoración de su propuesta; por lo anterior, todos los proponentes deben presentar 
completo su equipo de trabajo, con la documentación exigida y no se aceptan 
subsanaciones frente al personal que no fue incluido desde el momento de presentar 
ofertas. Tampoco se podrá cambiar o sustituir el personal propuesto que no cumpla con 
los requisitos o que haya sido rechazado o calificado como “no cumple”, en la etapa de 
evaluación y hasta la adjudicación. Lo anterior se sustenta mediante concepto 
#4201713000005693, expedido por Colombia Compra Eficiente, frente a la Posibilidad 
de cambiar o sustituir el personal propuesto que no cumple con las condiciones 
establecidas en el pliego de condiciones. 
 
NOTA 3: El Comité Asesor Evaluador dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido 
en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, todas aquellas 
inconsistencias que se logren evidenciar y que desvirtúe la presunción de Buena Fe de 
la que gozan los proponentes, el comité asesor evaluador deberá solicitar los debidos 
documentos que considere pertinentes para verificar y validar la información aportada.  
 
NOTA 4: para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como base 
años de 360 días y meses de 30 días y no se aceptarán traslapos, la entidad descontará 
los tiempos que en la contabilización del mismo sean traslapen. 
 
NOTA 5: Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente. 
 
14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 
 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 
los siguientes puntajes:  
 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
PONDERACION 
(PUNTOS) 

FACTOR ECONOMICO 40 

FACTOR DE CALIDAD  

PLAN DE CALIDAD  20 

SISTEMAS DE GERENCIA DE 
PROYECTOS 

30 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

TOTAL 100 
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14.1 OFERTA ECONÓMICA  
 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe 
entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra 
del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El proponente deberá tener en cuenta para la elaboración de la propuesta las siguientes 
deducciones: 

  CONCEPTO % 

  
  
  
  
  

  
D

E
D

U
C

C
IO

N
E

S
 

Contribución Especial-CE (Contrato de Obra) 5.0 

Pro-Cultura - CE >a UVT 4,072  (Mayor a $147.846.176) 1.0 

Pro-Desarrollo - EP < A 2.196 UVT (De 1 A $79.732.367) 1.0 

Pro-Desarrollo- EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor a $79.732.367) 3.5 

Pro-Bienestar del Adulto Mayor -EA 2.0 

Pro-Univalle – EV 2.0 

Pro-Hospital – EH 1.0 

Pro-Unipacifico - EU Cuota Mensual > 6bSMMLV (Mayor a $5.451.156) 
Prestación de Servicios Persona Natural 0.5 

Pro- Unipacifico - EU Todo Tipo de Contrato 0.5 

Pro-Unipacifico- EU - Alquiler Escenarios Deportivos y Culturales 1.0 
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14.1.1 AU 

El proponente debe calcular un AU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.U establecido en el ¡Error! No se encuentra e
l origen de la referencia.. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente 
el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
proponente con su oferta.  

14.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya 
lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por defecto al número entero. 
 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje. 

 

14.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
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de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el 
proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá 
acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio 
metodológico. 

 

14.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de 
acuerdo con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que 
rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva 
de cierre del proceso.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro:  

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 
y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 
 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores 
de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 
mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 
Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje 
será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las 
otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 40] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 70 de 92 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 40] 

Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de 
la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 40 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 
0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 40 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

40 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
D. Menor Valor 

 
La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad 
estatal. 
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• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
40 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

14.2 FACTOR DE CALIDAD  
 

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

Concepto Puntaje  

 (i) PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD  20 

(II) SISTEMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 30 

Total 50 

 
Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 
En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

14.2.1 PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD  

La entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un 
Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 
establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en 
las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
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El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, 
para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en 
el primer párrafo de este numeral. 

14.2.2 SISTEMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

El factor de calidad incluye el Sistema de Gerencia de Proyectos, el cual se compone de: 
los análisis de Rendimientos por ítem (ARPI) (ANEXO ARPI), el Programa de ejecución 
mensual (ANEXO PEM), el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de 
Actividades (ANEXO CR) y los Diagramas de Gantt y Pert. 
 
Deberá cumplir con los siguientes requisitos de presentación. 
 
Análisis de rendimientos por ítem (ARPI): El proponente deberá diligenciar para cada 
uno de los ítems enunciados en el FORMULARIO N° 1 “Presupuesto Oficial”, el análisis 
de rendimientos por ítem (ARPI) y entregarlos al momento del cierre y entrega de 
propuestas (sobre 1), establecido en el cronograma del presente Pliego de Condiciones. 
El Proponente deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de rendimientos 
por ítem (ARPI), todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con 
las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus 
rendimientos) y mano de obra (con sus rendimientos), Cualquier error u omisión del 
proponente en la elaboración de los análisis de rendimientos por ítem (ARPI), es de 
exclusiva responsabilidad del proponente, ya que estos, son el insumo principal para la 
elaboración de los análisis de precios unitarios (APU) los cuales deben ser presentados 
por el proponente. 
 
Programa de ejecución mensual: El proponente elaborará un Programa de ejecución 
de obra mensual, de acuerdo a las instrucciones dadas en el anexo correspondiente 
incluyendo cada una de las actividades del programa de construcción. 
 
Cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades (Anexo CR): El 
proponente deberá presentar el Anexo CR con los cálculos necesarios que determinan 
la duración de cada una de las actividades que conforman el programa, a partir de las 
cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus análisis de 
rendimientos por ítem (ARPI) (equipos y/ó mano de obra), el Numero de cuadrillas y su 
conformación, el porcentaje de dedicación y la jornada de trabajo. La entidad, evaluará 
la concordancia entre la información consignada en los análisis de rendimientos por ítem 
(ARPI) y el ANEXO CR. 
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Programa de ejecución de las actividades: Deberá aportarse en función del plazo 
especificado en los pliegos de condiciones o el indicado por el proponente, el cual ningún 
caso podrá ser superior al indicado en los pliegos de condiciones, so pena de rechazo de 
la propuesta, la programación detallada de las actividades a ejecutar y el tiempo que se 
requerirá para la ejecución de cada una de ellas (debidamente diagramado de manera 
que se permita su lectura por días y semanas a emplear). Este programa deberá 
elaborarse en Diagrama PERT ó de red y en diagrama de barras de acuerdo con los 
siguientes lineamientos.  
 

Método: 
Deberá elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como 
Microsoft Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar. Para la 
preparación de su programa, el oferente deberá seguir el método de la RUTA CRÍTICA y 
tener en cuenta las especificaciones técnicas generales de construcción, el alcance 
establecido para la obra y la duración de cada actividad (de acuerdo (Anexo- cuadro de 
rendimientos y cálculo de duración de actividades) y las relaciones de dependencia entre 
las diferentes actividades de obra.   
 
Deberá definirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las especificaciones 
de construcción, los rendimientos de la mano de obra y equipo y el plazo de ejecución. 
El programa deber ser estructurado por actividades. El número de actividades del 
programa de trabajo, deberá ser mínimo el número de ítems del presupuesto oficial. El 
programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar 
su orden, secuencia y la interdependencia que exista entre ellas.  
 
Debe presentarse el Diagrama Pert ó de red y el diagrama Gantt. El plazo total del 
programa de trabajo presentado, debe concordar con el plazo de ejecución establecido 
en el Pliego de Condiciones o el indicado por el proponente, el cual ningún caso podrá 
ser superior al indicado en el pliego de condiciones. La duración de las actividades se 
debe expresar en días enteros. Teniendo en cuenta que en esta instancia no es posible 
establecer la fecha exacta de inicio del contrato, se estandariza la utilización de meses 
de 30 días.   
 
El diagrama Pert o de Red, deberá señalar claramente una Ruta Crítica conformada por 
actividades que posean holgura total cero y debe señalar un único inicio y un único fin. El 
diagrama de Barras o Gantt, deberá ser concordante con el diagrama de red, conteniendo 
todas las actividades del programa y señalar claramente una ruta crítica.  
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El Diagrama PERT ó de Red deberá contener la siguiente información: Identificación y 
nombre de la actividad, duración, holgura total, tiempos tempranos y tardíos (de iniciación 
y terminación). Debe señalar claramente las actividades predecesoras y sucesoras de 
cada actividad, con sus traslapos o demoras en días. La información que se presente con 
el diagrama, deberá estar consignada en días de proyecto (Ej: Inicio: día 5, Final: día 10) 
y no en fechas calendarizadas (Ej: Inicio: 6 Julio/2018, Final: 15 agosto/2018). Se deben 
precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamaño que permita fácilmente la 
lectura.  
 
El Diagrama Gantt ó de barras deberá contener la siguiente información: Identificación y 
nombre de la actividad, duración, holgura total, holgura parcial, tiempos tempranos y 
tardíos (de iniciación y terminación). La información que se presente con el diagrama, 
deberá estar consignada en días de proyecto (Ej: Inicio: día 5, Final: día 10) y no en 
fechas calendarizadas (Ej: Inicio: 6 Julio/2018, Final: 15 agosto/2018). Se deben precisar 
las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamaño que permita fácilmente la lectura.  
 
Alcance:   
 
El programa presentado deberá contener como mínimo lo siguiente:  

a. La secuencia y duración de cada una de las actividades.  
b. El día inicial y el día final de todas y cada una de las actividades.  
c. La ruta crítica. 
d. Programa de ejecución mensual  
 

Del examen y de la evaluación de la propuesta técnica o programación de la obra. 

Se evaluarán todos los aspectos relacionados con la formulación de un programa de 
trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y con los alcances y 
metodología exigida en este pliego de condiciones. 
 
El comité evaluador verificara la presentación del Programa de Ejecución Mensual en el 
anexo correspondiente. 
 
El Comité Evaluador realizará la evaluación del Programa de Ejecución Mensual en el 
correspondiente anexo siguiendo el siguiente procedimiento:  
 
Verificará que contenga cada una de las actividades, unidades y cantidades definidas en 
el complemento de la oferta económica. 
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• Verificará que la cantidad ejecutada mensualmente de cada actividad, sea 
consecuente con los tiempos de ejecución, en el Programa de Obra. Es decir, las 
cantidades ejecutadas en cada mes, se distribuya en forma lineal, de acuerdo a la 
duración, la entidad, para la presente evaluación, considerará, aproximación a dos 
decimales, es decir, si el tercer decimal es mayor o igual a cinco (5), el segundo 
decimal se aproximará al número inmediatamente superior, si, por el contrario, el 
tercer decimal es menor a cinco (5), el segundo decimal, no tendrá modificación.  

• Verificará que el sumatorio horizontal de las cantidades ejecutadas mensualmente 
por ítem, coincida con el valor total de la cantidad de cada ítem establecida en el 
complemento de oferta económica, no se considerará error matemático, la suma 
horizontal de los datos impresos mostrados en la propuesta si se cumple con el 
párrafo anterior  

• Verificará que se calcule el Porcentaje Ejecutado en cada mes de cada una de las 
actividades del proyecto, y este, no presente errores aritméticos, la entidad, para la 
presente evaluación, considerará, aproximación a dos decimales, es decir, si el tercer 
decimal es mayor o igual a cinco (5), el segundo decimal se aproximará al número 
inmediatamente superior, si, por el contrario, el tercer decimal es menor a cinco (5), 
el segundo decimal, no tendrá modificación.  

• Verificará que se calcule el Porcentaje Acumulado a partir del mes 2 y hasta el mes 
“n” en cada una de las actividades del proyecto, y este, no presente errores 
aritméticos, la entidad, para la presente evaluación, considerará, aproximación a dos 
decimales, es decir, si el tercer decimal es mayor o igual a cinco (5), el segundo 
decimal se aproximará al número inmediatamente superior, si, por el contrario, el 
tercer decimal es menor a cinco (5), el segundo decimal, no tendrá modificación.  

 
A las propuestas que no hayan tenido errores en el Programa de Ejecución Mensual, se 
les realizará la evaluación de los otros componentes de la PROPUESTA TECNICA O 
PROGRAMACION DE LA OBRA, de lo contrario se le asignaran cero (0) puntos por 
concepto de O PROGRAMACION DE LA OBRA. 
 
 
14.2.2.1 Cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades 15 puntos 
 
El Comité Evaluador designado para el presente proceso de selección del contratista 
seguirá el siguiente procedimiento para la asignación de puntaje: 
 

a) Verificará que la información básica del formulario de presupuesto. (Descripción del 
Ítem, Unidad de medida), sea consistente con la presentada en el Cuadro de 
Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo - cuadro de rendimientos 
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y cálculo de duración de actividades), y adicionalmente, la información presentada en 
el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de duración de actividades sea consistente con 
la presentada en análisis de rendimientos por ítem (ARPI), en lo referente al tipo, 
rendimiento y la unidad de medida de los recursos utilizados (Columnas C, F, J y P del 
(Anexo- cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades)). Corregirá las 
inconsistencias del Anexo, tomando como cierta la información consignada en los 
análisis de rendimientos por ítem (ARPI) presentados. 

 
b) Verificará que las Cantidades de obra consignadas en la Columna A del Anexo 

(Anexo - cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades), coincidan 
exactamente con las cantidades oficiales consignadas en el complemento de oferta 
económica. Corregirá las inconsistencias del (Anexo - cuadro de rendimientos y cálculo 
de duración de actividades), tomando como ciertas las cantidades oficiales del 
complemento de oferta económica. 

 
c) Verificará que el proponente haya definido el contenido de las columnas B, D, G, I, 

M, O, S, U del (Anexo- cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades), 
que serán los datos de entrada para el cálculo de otras columnas del mismo formato. 
En caso de que el proponente no defina el contenido de algunas de las columnas 
mencionadas, el Comité Evaluador considerará que información substancial fue 
omitida y procederá a asignar cero puntos en el puntaje por concepto de Cuadro de 
rendimientos y Cálculo de duración de Actividades. 

 
d) Verificará que la información de las columnas que presentan fórmula de cálculo en 

el (Anexo- cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades), no presenten 
errores en sus operaciones aritméticas (Columnas E, H, K, L, N, Q, R, T, V y W). 
Corregirá los errores aritméticos que se hayan presentado en las columnas 
mencionadas y en las columnas que dependan de ellas. 

 
e) Finalmente, se verificará si las inconsistencias ó errores aritméticos encontrados en 

los literales a), b) c) y d) anteriores, han producido cambios en la Columna W (duración 
en días calendario). 

 

NUMERO DE INCONSISTENCIAS 
ENCONTRADAS EN EL CALCULO DE LA 
DURACION DE UNA ACTIVIDAD EN DIAS 

CALENDARIO (COLUMNA W) 

 
PUNTAJE OBTENIDO 

Ninguna 15 

1 ó 2 inconsistencias 10 

3 ó 4 inconsistencias 5 
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Más de 4 inconsistencias 0 
  
 

14.2.2.2 Programación de obra 15 puntos 

Aquellos proponentes que presenten de manera coherente y clara los documentos que 
sustenten el Programa de Obra de acuerdo al método establecido para el proyecto 
propuesto debiendo cumplir con la idoneidad, calidad y requisitos mínimos exigidos que 
a continuación se indican:  

CONCEPTO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Plan de 
trabajo 

Se calificará una detallada, correcta y pertinente organización 
de actividades en relación al tiempo necesario para alcanzar los 
objetivos planteados en este pliego de condiciones. 

0-15 

 

El puntaje será distribuido de la siguiente forma:  

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN, CRITERIOS Y ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE 

PUNTAJE 

Si la programación 
contiene la totalidad de 

las actividades 
descritas en el literal 

respectivo,    
adicionalmente  todos 
los aspectos  exigidos 
están correctamente 

elaborados 

Si la programación 
contiene la totalidad de 
las actividades descritas    
en    el literal respectivo 

pero los aspectos 
exigidos  no están 

correctamente 
elaborados. 

Si el proponente no 
presenta, o 
presenta 

parcialmente las 
actividades exigidas 

en el literal 
respectivo. 

Alcance Literal a) 3.75 1.5 0 0-3.75 

Alcance Literal b) 3.75 1.5 0 0-3.75 

Alcance Literal c) 3.75 1.5 0 0-3.75 

Alcance Literal d) 3.75 1.5 0 0- 3.75 

PUNTAJE TOTAL 15 

De no presentarse el plan de trabajo al proceso especifico que contenga el ofrecimiento 
aquí establecido y en las condiciones previstas en este pliego de condiciones se le 
asignará un puntaje igual a cero (0). 

14.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios 
nacionales o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La 
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entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por i) servicio nacional o con 
trato nacional y por ii) incorporación de servicios colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por 
bienes nacionales.  

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  

Concepto Puntaje 

Promocion de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional 

10 

Incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros 

5 

 

14.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

La entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) servicios nacionales o ii) con 
Trato nacional.  

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:  

A. Persona natural colombiana: la cédula de ciudadanía del proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: la visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y 

representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.  
 

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que 
los servicios son originarios de los Estados mencionados en la sección de acuerdos 
comerciales aplicables al presente proceso de contratación, información que se 
acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su 
domicilio.  

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente 
nacional o extranjero con trato nacional no debe presentar el Formato 9 – Puntaje de 
Industria Nacional. Únicamente debe presentar los documentos señalados en esta 
sección. 

El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta 
de certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
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de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la 
asignación del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

La entidad asignará diez (10) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes 
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con 
las condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

14.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL  

La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado 
de origen colombiano. 

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado 
por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 
determinada profesión. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 9 – Puntaje de Industria 
Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal 
ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso. 

La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9 – Puntaje de 
Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los 
proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 
calificado colombiano. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato 
nacional lo presente, no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de 
servicios nacionales o con trato nacional.  

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con 
derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán 
optar por la Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo 
con las reglas definidas en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).. 

 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 81 de 92 

15. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se p
ueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los 
riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cuál es el tratamiento en 
caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  

15.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en la cual se tipifican los riegos p
revisibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de 
condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la etapa de 
observaciones al proyecto o al pliego de condiciones. 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus 
características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de 
manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos 
del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que 
emanan del Contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 
considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no 
se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad 
con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

16. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 

16.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 
autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI,  identificada con NIT 890.399.011-3. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 
manera que el proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la 
misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta. 

16.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

16.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dentro de los 
tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
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Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI,  identificada con NIT 890.399.011-3. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 

que se le impongan 

Con una vigencia 
igual al término de la 
duración del contrato 
y seis (6) meses mas 

30% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 

contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

8% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Esta Garantía debe 
estar vigente por un 
término de cinco (5) 

años contado a 
partir de la 

suscripción del acta 
de recibo definitivo 

de las obras. 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 
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Característica Condición  

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 
la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
 
 
16.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
cinco (05) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 
contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 
la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

16.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI,  identificada con NIT 890.399.011-3. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, identificada con NIT. 890.399.011-3. 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
17. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

APROBADOS ACTUALIZADOS 

                

 SI   NO X No Aplica    SI X NO  No Aplica   

 
Para la construcción del sistema de alcantarillado de las veredas Atenas Fase II, se 
cuenta con estudios geológicos y morfológicos, prediseños, plan de manejo ambiental, 
los cuales deberán ser consultados y ajustados por el constructor y la interventoría para 
la realización de las obras. 
 

18. MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
 
ART. 87 de la Ley 1474, 2011: Maduración de proyectos. El numeral 12 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
 
“12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso 
en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda. Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en 
la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar 
con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto 
social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos 
que incluyan dentro del objeto el diseño”. 
 
 

19. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  
 
El contratista se somete a la vigilancia y control en la ejecución del presente contrato del 
Interventor externo contratado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos.  
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En Cumplimiento a lo establecido por el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 34 
de la Resolución 0330 de 2017, en concordancia con el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 
y de acuerdo a la modalidad de selección del presente Proceso, la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos UAESP para realizar el seguimiento técnico, 
administrativo, contable, financiero y jurídico de las obras objeto de la presente 
contratación, seleccionará la Interventoría de conformidad con la normativa vigente, quien 
velará por sus intereses y tendrá las responsabilidades que por la índole y naturaleza del 
contrato le sean propias. Cumplirá las siguientes actividades, entre otras: 
 
a) Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 

técnico exigidos por la UAESP en el pliego de condiciones. 
b) Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas. 
c) Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente. 
d) Levantar y firmar las actas respectivas. 
e) Informar al UAESP sobre el desarrollo del contrato.  
f) Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato. 
g) Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato. 
h) Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 

incumplimientos del CONTRATISTA. 
i) Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla 

con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 
de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias. 

j) Todas las contempladas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y las demás que por 
la naturaleza del contrato le correspondan.  

k) Verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del porcentaje adicional de la oferta, de 
conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, modificado por 
el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. El contratista deberá aportar a la entidad 
estatal contratante la documentación que así lo demuestre. 

  
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de 
Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de 
conformidad con la normativa aplicable. 
  
Nota: La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener 
el porcentaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y 
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dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las 
normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata 
el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido 
proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo 
presentes los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
  
En ese orden de ideas, la Interventoría tendrá que realizar integralmente las siguientes 
actividades, de acuerdo con el Manual de Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali: 
a) Interventoría externa técnica 
b) Interventoría externa jurídica  
c) Interventoría externa administrativa 
d) Interventoría externa financiera  
e) Interventoría externa ambiental 
 
El INTERVENTOR del contrato representará a la UAESP y será intermediario entre esta 
Entidad y el CONTRATISTA y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones 
relativas al desarrollo del contrato. 
 
Todas las indicaciones, recomendaciones y comunicaciones que se cursen entre la 
UAESP, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, deberán hacerse por escrito, 
mediante actas o comunicaciones.  
 
El CONTRATISTA debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la 
Entidad y el INTERVENTOR. No obstante, si el CONTRATISTA no está de acuerdo con 
las mismas debe manifestarlo por escrito al INTERVENTOR con copia a la UAESP, antes 
de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el 
INTERVENTOR si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para la 
UAESP. 
 
Si el CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del 
INTERVENTOR, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, 
señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si 
esta notificación no surte ningún efecto dentro del plazo establecido por el 
INTERVENTOR en su comunicación, éste último notificará dicha situación a la UAESP, 
para que éste tome las medidas que considere necesarias. El INTERVENTOR debe 
documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse. 
 
Ante la evidencia de posibles incumplimientos por parte del CONTRATISTA de cualquiera 
de sus obligaciones, el INTERVENTOR lo requerirá por primera vez mediante escrito 
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solicitando las explicaciones que justifiquen las situaciones presentadas, otorgándole un 
plazo perentorio y prudencial conforme a su criterio, esto con el fin de superar las causas 
que originaron el posible incumplimiento. Ahora bien, sí se evidencia que el 
CONTRATISTA persiste en la omisión del cumplimiento de sus obligaciones, se requerirá 
por segunda y última vez y se informará al Distrito de Cali – UAESP, a fin de que se 
adelante la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión   Interventoría X 

 
20. NORMATIVA DEL PROYECTO  

 
La Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS”. 
 
 

21. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 
la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

 

 
Acuerdo comercial 

 
Entidad 
Estatal 

Municipal  
I incluida 

Entidades Estatales 
del nivel municipal y 

departament 
Al 

 

 
Aplican 

Excepci 
ones 

 

 
Excepciones 

que a 
plican 

Proceso 
Cub ierto 

Por 
Acuerdo 
Comercia

l 

 
 

 
Alianza 

Pacific o 

Chile 

SI 

Bienes y servicios 
$818’781.000 COP 

 
 

 
SI 

 
 

 
2, 61 

 
 

 
N
O 

 
 

Perú 

Servicios 
de construcción 

$20.469’524.000.. 

COP 

 
 

 
Chil

e 

SI 

Bienes y servicios 
$818’650.000  COP 

 
 
 
 

SI 

 
 
 

2, 33, 34 

 
 
 
 

N
O 

Servicios 
de construcción 

$20.466’258.000 CO P 

  Bienes y servicios    
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Estados AELC 

 

 
SI 

$818’600.000 COP  

 
SI 

 

 
6
1 

 

 
N
O 

Servicios 
de construcción 

$20.465’000.000CO P 

 
 

 
Costa Rica y 
estados unidos 
de america  

 
 
 

 
SI 

Bienes y servicios 
$1.481’116.000 COP 

 
 
 

 
SI 

 
 
 

33,34 

 
 
 

 
N
O 

Servicios 
de construcción 

$20.868’078.000 CO P 

 

 
Triángulo N 

orte 

Guate
mala 

 
 
 

SI 

 
Límite inferior del valor 

de la menor cuantía de la 
Entidad 

 
 
 

SI 

 
 
 

2,33, 34,38 

NO 

 
El 

Salv 
ador 

 

 
NO 

 
 

 
Unión Europea 

 
 
 
 

S
I 

Bienes y servicios 
$818’660.000 COP 

 
 
 
 

SI 

 
 

 
3
4 

 
 
 
 

N
O 

Servicios 
de construcción 

$20.466’500.000 

COP 

 

La cuantía del proceso a adelantar se encuentra por debajo del valor que aplica para los 
servicios de Construcción.  
 
Para el caso de acuerdos comerciales, aplican las excepciones:  
 

No 2: El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a Entidades 
Estatales del nivel territorial 
No 33: Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura del Clasificador Central 
de Productos (CPC versión 1.0): - Clase 8321. Servicios de arquitectura. - Clase 
8334. Servicios de diseño de ingeniería. - Clase 8335. Servicios de ingeniería 
durante la fase de construcción y de instalación. 
No 34: Los siguientes servicios públicos del Clasificador Central de Productos 
(CPC versión 1.0): - División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios 
de distribución de gas y agua por tubería. - División: 94. Servicios de alcantarillado 
y eliminación de desperdicios, servicios de saneamiento y otros servicios de 
protección del medio ambiente. - Telecomunicaciones básicas (no incluye los 
servicios de telecomunicaciones de valor agregado). 
No 38: Los servicios de construcción. 
No 61: Los servicios públicos del Clasificador Central de Productos (CPC versión 
1.0): - División: 69. Servicios de distribución de electricidad; servicios de 
distribución de gas y agua por tubería. - Grupo 941: Servicios de alcantarillado. - 
Grupo 942: Servicios de eliminación de desperdicios. - Grupo 943: Servicios de 
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saneamiento y servicios similares. - Telecomunicaciones básicas (no incluye los 
servicios de telecomunicaciones de valor agregado). 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los treinta (30) días de 
septiembre de 2021. 
 
 

Responsables 
 
Rol Financiero 
 

 

 Rol Técnico 
 
 
 

 

DIANA CATHERINE VALDES 
GALEANO 
Contratista 

 JUAN CARLOS JURADO REY  
Contratista 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 92 de 92 

 
______________________________ 
HÉCTOR W. ARBOLEDA OREJUELA 
Contratista 
 
 

______________________________ 
ALVARO LOIZA DUQUE 
Contratista 
 
 
Rol Jurídico 
 

 
 

ALEJANDRA MARÍA BOCANEGRA M 
Contratista 
 
 

  

 
 
Proyectó: Alejandra María Bocanegra M - Contratista 
Revisó Allison Rojas C– Contratista 
  Diana Catherine Valdés Galeano – Contratista 
  Sandra Patricia Cuervo Sierra – Contratista 
Aprobó: Marco Aurelio Vera Díaz – Director Técnico UAESP 
 


