ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-105-2018

ANEXO No. 8

DECLARACION JURAMENTADA

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

OFERENTE: CONSORCIO JB

INTEGRANTES (SI ES PLURAL): JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		(A)	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = C - A - E	(G)	(H)	(I)	J = (H / (B *30))	K = (J * I * G)
	NÚMERO	OBJETO	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	PLAZO DEL CONTRATO EN MESES	FECHA DE CIERRE PRESENTE PROCESO (DD/MM/AAAA)	EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO O HA ESTADO SUSPENDIDO ? (SI / NO)	NUMERO TOTAL DE DIAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO (si en la columna D se diligenció "NO", en este campo se debe digitar " N/A)	TOTAL DIAS EJECUTADOS	DIAS PENDIENTE DE EJECUCION A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN (si el plazo del contrato es mayor a 12 meses, diligencie 360 en esta casilla, si es menor o igual a 12 meses, calcular los dias pendientes por ejecutar (B * 30) - F	VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS ADICIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN
ALCALDIA LOCAL DE CANDELARIA	CTO.113-2016	REALIZAR Y PAGAR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE , EL DIAGNOSTICO ,DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION Y O REHABILITACION Y O MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL , PARQUES Y ANDENES DE LA	13/02/2017	13/09/2018	24	3/10/2018	NO	N/A	597	123	$ 3.380.294.612,00	50%	4.694.853,63	288.733.498
SUMATORIA CONTRATOS EN EJECUCION DEL PERIODO (SCE)														288.733.498,11

NOTA 1 : Este formulario deberá diligenciarse en todas sus columnas. La información incluida en él será responsabilidad del proponente.
NOTA 2 : En caso que el oferente requiera relacionar más contratos en ejecución podrá insertar las filas requeridas.
NOTA 3 : Para calcular el plazo en días se tomara meses de 30 días y años de 360 días.
NOTA 4 : Será causal de rechazo cuando la información de la capacidad residual declarada en el presente anexo no corresponda a la realidad o cuando la entidad verifique que la información allegada no corresponde con la declarada por el proponente.
NOTA 5 : El presente anexo debe presentarse en medio físico (debidamente diligenciado y firmado), y en medio magnético excel, con el fin de realizar la respectiva verificación.

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soporta la veracidad de la misma.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (01) días del mes de octubre de 2018

JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SONIA MARCELA ERASO BELTRAN
NOMBRE CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL

CONTADORA
Nombre: SONIA MARCELA ERASO BELTRAN
Cedula No. C.C. 1.013.601.081 de BOGOTA
MP: 219000-T