

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1524865
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/04/2020 5:29:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del Contrato	705-2020
Objeto del contrato	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Fecha de inicio de contrato	29/04/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/03/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	92 días
Liquidación	☒ Sí ☐ No
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2021 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	10/01/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



INVIAS

COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



INGENIERIA DE VIAS SAS

Número de documento 800186228

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA DE VIAS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	23911166540

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	PEDRO CONTECHA CARRILLO	Fecha de aprobación:	24/04/2020 7:38:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
---------------	-------------------------	----------------------	---

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	Catalina Téllez Posada	Fecha de aprobación:	24/04/2020 7:48:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
---------------	------------------------	----------------------	---

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Subdirección Prevención y Atención de Emergencias
Proceso de Contratación	UM-DT-SPA-002-2020
Título de la oferta	000
Cuantía del contrato	34.391.484.149 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución	

(estimada) 29/04/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de ejecución (estimada) 29/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? ☒ Sí ☐ No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas ☐ Sí ☐ No

Cumplimiento ☒ Sí ☐ No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☒ % del anticipo

100,00

Fecha de vigencia (desde)

29/04/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

29/10/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del
contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

29/04/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

29/10/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del
contrato

20,00

Fecha de vigencia (desde)

29/04/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

29/12/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Estabilidad y calidad de la obra

☒ % del valor del
contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

29/04/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

29/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad del diagnóstico del estado actual del
sector a intervenir, ajuste y/o actualización y/o
modificación y/o complementación de estudios
y diseños para la estabilidad y construcción de
las obras

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del
contrato

30,00

Fecha de vigencia (desde)

29/04/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

29/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra ☒ Sí ☐ No

contractual

☒ No. de SMMLV

200

Fecha límite

para entrega de 29/04/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 15/01/2021 12:25:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

garantías:

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6139014	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.678.210.524,00 COP	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	31/03/2021 ((UTC- 05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.6138696	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	36.706.335.928,00 COP	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	31/03/2026 ((UTC- 05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
	CO1.WRT.6139019	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.719.574.207,00 COP	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	31/03/2021 ((UTC- 05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
	CO1.WRT.6139017	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	36.706.335.928,00 COP	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	31/03/2026 ((UTC- 05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle
	CO1.WRT.4041167	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	36.706.335.928,00 COP	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	30/12/2025 ((UTC- 05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1524865
Proveedor INGENIERIA DE VIAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	COLOMBIA > Santander > San Gil
2	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá
3	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga
4	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	COLOMBIA > Santander > Piedecuesta

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.1524865								
1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 34.391.484.149,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72141001	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	1,00	UN	33.564.210.479,00	34.391.484.149,00	34.391.484.149,00	

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento

marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO. No. 705-2020- Urgencia Manifiesta Sangil SECOP II.pdf	CTO. No. 705-2020- Urgencia Manifiesta Sangil SECOP II.pdf	(detalle)
documentos finales contrato urgencia.pdf	documentos finales contrato urgencia.pdf	(detalle)
CONTRATO NÚMERO 705 DE 2020 adición 1 ajustada.pdf	CONTRATO NÚMERO 705 DE 2020 adición 1 ajustada.pdf	(detalle)
PRORROGA 1 CONTRATO 705 DE 2020 (1).pdf	PRORROGA 1 CONTRATO 705 DE 2020 (1).pdf	(detalle)
documentos soporte prorroga 1 705 DE 2020.zip	documentos soporte prorroga 1 705 DE 2020.zip	(detalle)
10 ANTECEDENTES CONTRATO 705 DE 2020.pdf	10 ANTECEDENTES CONTRATO 705 DE 2020.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Catalina Téllez Posada	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35195494	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Catalina Téllez Posada	24/04/2020 7:48:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Catalina Téllez Posada

