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ESTUDIOS PREVIOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES PARA
LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL PAIS
DIVIDIDAS POR AGRUPACIONES

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION

Considerando que es misién de las Entidades Publicas velar por el cuidado y
mantenimiento de los bienes a su cargo y dotar a los funcionarios e instalaciones donde
se ejerce la funcién publica de elementos que permitan una correcta y eficiente prestacién
del servicio, en condiciones de comodidad, seguridad y oportunidad, para éstos y los
usuarios del servicio y salvaguardar la documentacion que reposa en las Oficinas de
Registro de Instrumentos Publicos a Nivel Nacional, es preciso justificar la necesidad de
la adquisicion de muebles a través de los presentes estudios previos.

La Superintendencia de Notariado y Registro pretende reorganizar fisicamente sus
oficinas teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico
Institucional, el proceso de mejora continua, los lineamientos referentes a la ergonomia
y demas especificaciones que cumplan las normas de la Salud Ocupacional y la
necesidad de optimizar la prestacion del servicio Registral en cuanto a oportunidad y
calidad de informacion.

De igual manera, es prioridad de la Superintendencia brindar a los usuarios y funcionarios
toda la comodidad necesaria para utilizar los servicios que ofrecen las Oficinas de
Registro de todo el pais dividida en agrupaciones a usuarios y funcionarios, a través de
espacios adecuados y seguros con puestos de trabajo que cumplan con las normas de
Seguridad Industrial y salud ocupacional para el trabajo, evitando asi inconvenientes de
salud que minan la productividad y bienestar de los funcionarios involucrados en estos
procesos.

En cuanto a los muebles donde se archivan los documentos, es decir, los sistemas de
archivo rodante son necesarios en las oficinas para el almacenamiento de los
antecedentes registrales los cuales se deben conservar en 6ptimas condiciones.

Asi mismo con estos suministros de muebles se brinda a los funcionarios un ambiente de
servicio agradable, comodo y seguro por medio de espacios que permitan el buen
desemperio de sus funciones, con el fin de lograr que la dependencia a la que pertenecen
y por ultimo la misma Superintendencia y Oficinas de Registro, se vean beneficiadas en
los resultados obtenidos.

El marco legal del contenido de estos estudios es el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, reglamentario de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. De acuerdo con
lo estipulado en el articulo mencionado, los estudios y documentos previos se publicaran
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de manera simultanea con el proyecto de pliego de condiciones y deberan contener,
como minimo, los elementos que en este estudio se mencionan.

En razon a las necesidades enunciadas, se solicitan recursos por el proyecto de inversion
denominado “MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL”, para el
afo 2021-2022, por lo cual el Departamento Nacional de Planeacion dio viabilidad al
proyecto en donde se encuentran el producto denominado “Infraestructura Registral
mantenida” con la actividad “realizar la dotacion de la infraestructura registral mantenida”,
y se incluyen las ORIP que requieren muebles en el presente estudio.

2. DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1. OBJETO

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO
DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL PAIS DIVIDIDA EN AGRUPACIONES.

2.2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Realizar el suministro e instalacion de mobiliario, tales como puestos de trabajo para
registrador y funcionarios, sillas para atencién al publico, divisiones a media altura y piso
techo, archivo rodante y mesones de atencién al publico de acuerdo con las
especificaciones entregadas por La Entidad, de las siguientes ORIP:

PRESUPUESTOS OFICIALES AGRUPACION 1
NUMERO ORIP VALOR

1 CALOTO $57.366.344
2 SILVIA $34.440.190
3 IPIALES $27.557.711
4 TUQUERRES $20.951.849
5 SAMANIEGO $25.535.972
6 PASTO $52.542.379
7 PALMIRA $38.260.767
8 CARTAGO $69.869.536
9 ROLDANILLO $36.298.996
10 BUGA $182.008.804
11 BELEN DE UMBRIA $64.165.328
12 APIA $57.382.698
13 AMBALEMA $74.727.045

14 ARMERO $85.259.453

15 FRESNO $86.293.634
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16 LIBANO $75.442.906
17 BOGOTA $522.569.996
TOTAL: 1.510.673.608
PRESUPUESTOS OFICIALES AGRUPACION 2
NUMERO ORIP VALOR
1 DUITAMA 170.281.265
2 RAMIRIQUI 7.391.328
3 EL COCUY 59.485.176
4 MONIQUIRA 81.546.654
5 FUSAGASUGA 237.557.476
6 GIRARDOT 144.118.451
7 CHINACOTA 37.674.924
8 SALAZAR 58.124.230
9 CONCEPCION 45.816.710
10 SOCORRO 93.882.994
11 BARRANCABERMEJA 55.429.701
12 VELEZ 66.411.401
13 MALAGA 32.436.871
14 OCANA 80.259.372
15 PUENTE NACIONAL 31.177.225
TOTAL: $1.201.593.778
PRESUPUESTO OFICIAL AGRUPACION 3
NUMERO ORIP VALOR
1 ABEJORRAL $ 58.498.199
2 DABEIBA $ 41.295.215
3 PUERTO BERRIO $ 9.262.285
4 SANTA ROSA DE $ 57.363.037
OSOS
5 YOLOMBO $ 58.356.780
6 AMALFI $ 36.481.166
7 QUIBDO $ 79.155.204
8 NUQUI $ 29.851.540
9 FUNDACION $ 48.558.683
10 CIENGA $65.711.261
11 SAN JUAN DEL $ 20.685.383
CESAR
12 SAN MARCOS $ 13.278.585
13 BARRANQUILLA $ 528.850.445
14 AGUACHICA $ 60.954.594

TOTAL:

$ 1.108.302.377
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2.3. PLAZO

El plazo de ejecucion del contrato suscrito como resultado del presente proceso de
seleccion publica, es de siete (7) meses, contados a partir de la suscripcidon del Acta de
Inicio.

2.4. META

Suministrar a satisfaccion de la Superintendencia de Notariado y Registro el mobiliario
requerido debidamente instalado, garantizando las condiciones de funcionalidad,
comodidad y seguridad para los funcionarios y usuarios en 46 oficinas de registro.

2.5. CLASIFICACION UNSPSC

The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Codigo Estandar
de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodologia uniforme de
codificacion utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo
jerarquico y en una estructura légica.

Este sistema de clasificacion permite codificar productos y servicios de forma clara ya
gue se basa en estandares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio
entre empresas y gobierno. La version implementada en Colombia es la UNSPSC,
V.14.080, traducida al espafiol.

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacion, es el
siguiente:

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CIASE
SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE
EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y TERMINADO
72153600 CONSTRUCCION DE | CONSTRUCCION DE INTERIOR,
INSTALACIONES Y COMERCIO DOTACION Y
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REMODELACION
SITIOS DE
MUEBLES MUEBLES
56111500 MOBILIARIO Y COMERCIALES E PXS’GE’?@? gE
DECORACION INDUSTRIALES SEICINA

2.6. LUGAR DE EJECUCION

El lugar del suministro e instalacion de los muebles que se adquieran mediante el
presento proceso de contratacion son:

NUMERO ORIP REGIONALES
1 CALOTO
2 SILVIA




BERETARASS lf
e uturo Gobierno
SNB B ot s e oo % es de todos | de Colombia

3 IPIALES
4 TUQUERRRES
5 SAMANIEGO
6 PASTO ANDINA,
7 PALMIRA PACIFICO,CENTRO
8 CARTAGO
9 ROLDANILLO
10 BUGA
11 BELEN DE UMBRIA
12 APIA
13 AMBALEMA
14 ARMERO
15 FRESNO
16 LIBANO
17 BOGOTA
NUMERO ORIP REGIONALES
18 DUITAMA
19 RAMIRIQUI
20 EL COCUY
21 MONIQUIRA
22 FUSAGASUGA
23 GIRARDOT CENTRO
24 CHINACOTA
25 SALAZAR
26 CONCEPCION
27 SOCORRO
28 BARRANCABERMEJA
29 VELEZ
30 MALAGA
31 OCANA
32 PUENTE NACIONAL
NUMERO ORIP REGIONALES
33 ABEJORAL
34 DABEIBA
35 PUERTO BERRIO
36 SANTA ROSA DE OSOS ANDINA, CARIBE Y
37 YOLOMBO PACIFICO
38 AMALFI
39 QUIBDO
40 NUQUI
41 FUNDACION
42 CIENAGA
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43 SAN JUAN DEL CESAR
44 SAN MARCOS

45 BARRANQUILLA

46 AGUACHICA

2.7. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

La naturaleza juridica del contrato a celebrar es de suministro e instalacion de Bienes
Muebles.

2.8. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES GENERALES DEL
CONTRATO

Las especificaciones técnicas se presentan en el ANEXO FICHA TECNICA DE
MUEBLES SNR Y MANUAL DE ESPACIOS FISICOS del presente Estudio Previo.

2.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la Superintendencia a:

e Allegar a la Superintendencia en los plazos en los que se le determine, los
documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato en los
términos contractualmente estipulados.

e Ejecutar con plena autonomia técnica, operacional y administrativa el objeto
contractual.

e Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se
le impartan por parte del Supervisor del contrato, sin perjuicio de la autonomia
técnica, operacional y administrativa.

e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y trabas que impidan el cumplimiento de la ejecucion contractual en el
plazo convenido.

e Corregir cualquier observacion que se presente en el recibo de los muebles en un
plazo maximo de 10 dias habiles.

e Realizar las reparaciones o cambios por defectos de fabrica, en un plazo maximo
de 10 dias habiles.

e Cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a Caja de Compensacion Familiar, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar, lo cual se certificara por el revisor fiscal, cuando éste
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2.10.

exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal en
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal. Todo de conformidad con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

Prestar la totalidad de los servicios ofrecidos en la propuesta y cuando lo requiera
la Entidad.

Mantener reserva sobre la informacién que le sea suministrada para la ejecucion
del objeto del contrato.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley, con
el fin de obligarlo a hacer u omitir algiin acto o hecho, informando inmediatamente
a la Superintendencia de Notariado y Registro y demas autoridades competentes
cuando se presenten tales como peticiones o0 amenazas.

Cumplir con los demas deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del
contrato, de los pliegos de condiciones y de la propuesta.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPOS: Estara a cargo del CONTRATISTA
la adquisicion, transporte, montaje, utilizacién, reparacién, conservacion y
mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos y demas elementos
necesarios para la ejecucién del objeto contractual. Los muebles y equipos
suministrados seran responsabilidad del contratista hasta tanto no sean recibidos
a satisfaccion por La Entidad.

PAGO DE SALARIOS: EI CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral, del personal que contrate
para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes
colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el
CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. Asi mismo debe pagar
oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecucién del contrato.

CONSERVACION DE LOS INMUEBLES: Durante la ejecucion del objeto, el
CONTRATISTA tendra la obligacibn de poner en practica procedimientos
adecuados de montaje, seguridad del recurso humano y proteccién contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados.
Asi mismo, debera tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado las estructuras e instalaciones existentes dentro del area de trabajo o
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que
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pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

e El contratista esta obligado a realizar el movimiento o reubicacién del mobiliario
existente en cada sector de la SNR o su disposicién en el sitio que sea indicado
por la Supervision, los cuales se encuentran incluidos dentro del valor del
mobiliario.

e Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice, como
a terceros en la ejecucion del contrato.

e Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el
objeto del presente Contrato.

e El contratista entregara el mobiliario de acuerdo con los tiempos y plazos
sefalados por la Entidad. EI mobiliario debera ser entregado e instalado una vez
se encuentren adecuados los espacios en donde se van a instalar los mismos.

e En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones durante la
ejecucion contractual.

e Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente
los trabajos realizados frente a los recursos que financian el contrato en forma
discriminada.

e Presentar al supervisor del contrato un informe mensual y un informe al finalizar
su ejecucion que consolide todo lo relacionado con la gestion realizada durante la
vigencia del contrato y el estado en que se hace entrega del mobiliario.

e Entregar formalmente los bienes y servicios prestados al supervisor del contrato,
por cada area u oficina adecuada, quien debera recibir a satisfaccion y expedir la
correspondiente certificacion.

e EIl Contratista para la prestacién del servicio, se compromete a desarrollar las
actividades descritas en el objeto y de acuerdo con los cuadros de cantidades
descritas tales como:

e Cumplir con las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la Superintendencia.

e Las demas que surjan durante el desarrollo del contrato.

e Avisar al supervisor del contrato sobre cualquier modificacion o cambio forzoso de
alguno de los items, para lo cual requerird aprobacién por parte de la entidad.

e Luego de estar adjudicado el contrato el contratista se obliga a hacer visita técnica
a cada una de las ORIP incluidas en la agrupacion o agrupaciones adjudicadas,
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con el objeto de verificar en sitio las condiciones y medidas de las areas en donde
ser& instalado el mobiliario, en cada visita se elaborar la correspondiente acta la
cual debera estar firmada por el Registrador de Instrumentos Publicos o el
funcionario a quien este designe, asi como por el personal del contratista que
realiza la visita.

e Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato
e Cumplir el PAPSO conforme la resolucion 682 del 24 de abril de 2021

2.11. OBLIGACIONES DE LA SUPERINTEDENCIA

e Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

Poner a disposicion de EL CONTRATISTA toda la informacion que sea de vital
ayuda de tal manera que facilite su labor.

Designar un supervisor para la ejecucion del objeto del presente contrato.

Ejercer la supervision para la correcta ejecucion del contrato.

Suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del contrato.

Proyectar el acta de liquidacion del contrato.

Las demas derivadas de la naturaleza del Contrato, que se requieran para su
debida ejecucion.

2.12. SUPERVISION

La Superintendencia de Notariado y Registro, ejercera la supervision del contrato a traves
de un profesional del Grupo de Infraestructura o quien delegue el ordenador del Gasto.

2.13. CONDICIONES DE PAGO.

La Superintendencia de Notariado y Registro pagara al contratista el valor del contrato
asi:

ANTICIPO

Se efectuara un pago de anticipo correspondiente al (15%) para la AGRUPACION 1, es
decir un valor de DOSCIENTOS VEINTESEIS MILLONES, SEISCIENTOS UN MIL,
CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (226.601.041,20) y para
la AGRUPACION 2 se efectuara un pago de anticipo correspondiente al (15%) es decir
un valor de CIENTO OCHENTA MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL,
SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE (180.239.066,70) y para
la AGRUPACION 3 se efectuara un pago de anticipo correspondiente al (15%) es decir
un valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS M/CTE (166.245.356,55).
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El contratista a su costo abrira una fiducia para el manejo de los dineros del anticipo, esta
administra los recursos del patrimonio autbnomo y autoriza los pagos con base en las
instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el
supervisor y/o el interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros
previstos en el plan de inversion del anticipo.

Por otro lado, a titulo de tenencia se conserva su condicion de fondo publico hasta que
sean amortizados durante la ejecucién del contrato.

El anticipo debera destinarse exclusivamente al cubrimiento de los costos iniciales en que
deba incurrir el contratista en la iniciacién del objeto contractual y de acuerdo con el plan
de inversion del anticipo.

FORMA DE PAGO

La SNR — superintendencia de Notariado y Registro pagara al contratista el 100% del
valor del contrato asi:

e Se efectuara el pago del valor de cada oficina una vez se haya realizado el
suministro e instalacion del mobiliario del contrato y se haya suscrito el acta de
recibo final a satisfaccion.

Dichas actas deben incluir cantidades de muebles entregados e instalados multiplicado
por los precios unitarios contemplados en el contrato mas el IVA.

El pago se efectuara previo cumplimiento de los tramites administrativos y presupuestales
a que haya lugar que incluye la presentacion de:

e Certificacion de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato

e Factura o cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos legales.

e Acta de recibo final firmada por el contratista y la supervision, segun corresponda
de acuerdo con la forma de pago pactada.

e Acreditar encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de
seguridad social y parafiscales.

e Documento de ingreso del mobiliario al almacén de la entidad con sus respectivas
placas de inventario.

Liguidacién del contrato: La liquidacién del contrato se efectuara dentro de los 4 meses

siguientes al recibo final a satisfaccién del contrato de suministro e instalacion.

2.14. VISITA AL SITIO DE EJECUCION DEL CONTRATO

La visita al sitio de ejecucion del contrato no constituye un requisito obligatorio para la
presentacion de la propuesta, sin embargo, con la sola presentacién de la propuesta el
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oferente estard4 aceptando todas las condiciones del sitio en donde se suministrara e
instalara el mobiliario.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

En cumplimiento del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y del numeral 1 del articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007 desarrollados por el articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
en los cuales se establece como modalidad de seleccion la licitacion publica, el presente
proceso se desarrollard de conformidad a dichas disposiciones bajo la mencionada
modalidad, garantizando la libre concurrencia y la transparencia en desarrollo de todas y
cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso
selectivo, escogiendo la oferta més favorable para la entidad y lograr satisfacer la
necesidad previamente identificada en los estudios efectuados con anterioridad.

La presente modalidad de seleccién se aplica teniendo en cuenta que la cuantia y el
objeto de la contratacibn no corresponden a ningun otro procedimiento contractual
establecido en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario, garantizando la
seleccion objetiva de la oferta mas favorable a la entidad con la observancia estricta de
los parametros legales definidos para el efecto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

4.1. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la determinacién del valor estimado del contrato se tiene en cuenta la informacion
suministrada en el Andlisis del Sector, adjunto al estudio previo que realizé la Entidad. El
analisis del sector se efectué teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas de los
Estudios Previos y de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

4.2. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor total del presupuesto oficial para el presente proceso de seleccion es la suma de
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MDA/CTE. ($3.820. 569.763) incluido
el IVA, monto que serd financiado con recursos provenientes del proyecto denominado
“MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL” para las vigencias 2021 Y 2022
segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal 112321 de fecha 23 de agosto
de 2021, el cual se anexa a este documento, expedido por el responsable del
presupuesto.
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NOMBRE DEL PROYECTO: MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL

IDENTIFICACION DEL RUBRO PRODUCTO ACTIVIDAD VIGENCIA VALOR
NFRAESTRUCTURA | REALIZAR LA DOTACION
C-1209-0800-13-0- ey DE LA 2001
1209004-02 .| INFRAESTRUCTURA 589.743.964,73
REGISTRAL MANTENIDA
REALIZAR LA DOTACION
C-1209-0800-13-0- INFRAESTRUCTURA DE LAO e
0000002 REGISTRAL | o o= tf 2022 | 3.230.825.798,27
- MANTENIDA

REGISTRAL MANTENIDA

TOTAL 3.820.569.763,00.

El presupuesto oficial se desagregara por agrupaciones para efectos de presentacion de
ofertas, la adjudicacion y celebracibn de los contratos que se efectuaran por
agrupaciones se establece de la siguiente manera:

DESCRIPCION VALOR POR AGRUPACION
Agrupacion 1 $1.510.673.608
Agrupacion 2 $1.201.593.778
Agrupacion 3 $1.108.302.377
TOTAL $ 3.820.569.763

Se debera diligenciar el formato ANEXO PRESENTACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA para cada agrupacion, adjunto a los presentes estudios previos. La
propuesta que sobrepase el presupuesto oficial estimado para el presente proceso sera
rechazada.

Para la elaboracion de la propuesta, el oferente debe tener en cuenta todos los costos
directos o indirectos derivados de la preparacion de la oferta y para la ejecucion del
contrato en el evento en que resulte beneficiado con la adjudicacion, tales como sueldos,
prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al
contratista, honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato, desplazamientos,
horas extras y alquileres, suministros, publicaciones, impuestos y en general, todos los
gastos requeridos para el cabal cumplimiento de las actividades contratadas.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES:

5.1 DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS
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Este aspecto no da lugar a puntaje, pero habilita o descalifica las propuestas para
continuar con las evaluaciones financiera, técnica y econOmica. Se estudiaran y
analizardn los requisitos esenciales de orden legal exigidos en los Pliegos de
Condiciones, verificando su estricto cumplimiento, serd exigido en los pliegos de
condiciones.

5.2 DOCUMENTOS Y REQUISITOS TECNICOS

La evaluacién consistird en verificar la presentaciéon y contenido de los documentos de
contenido técnico, como es la experiencia del proponente en este tipo de procesos. La
presentacion y aceptacion de estos documentos le permitir4 al proponente acceder a la
fase de ponderacion de las ofertas.

5.2.1 JUSTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA EXPERIENCIA

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes
acreditan su capacidad juridica, financiera, organizacional y su experiencia.

Dada la envergadura del contrato, por su valor y la cantidad de mobiliario a suministrar,
se requiere de un contratista que no solo tenga SOLVENCIA ECONOMICA para ejecutar,
sino que tenga probada y amplia experiencia, teniendo en cuenta que la Entidad no puede
contratar para la ejecucion de este contrato, a un contratista que no cumpla ciertos
requisitos que garantice la ejecucion y calidad de los bienes suministrados.

5.2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para acreditar la experiencia, el proponente debe haber ejecutado contratos cuyo objeto
deben tener relacion con el suministro e instalacion de mobiliario para oficina y que
cumpla con los siguientes requisitos:

e Presentar maximo 3 contratos los cuales se encuentren liquidados y cuyo objeto
tenga relaciéon con el suministro e instalacion de mobiliario para oficina, para tal fin
debera allegar de manera adicional a la certificacion el acta de recibo final o el acta
de recibo de liquidacion o copia del contrato donde se evidencie que el mobiliario
corresponde Unica y exclusivamente a oficinas.

e En caso de presentarse mas de 3 certificaciones de contratos ejecutados, se
tendran en cuenta las tres primeras certificaciones en orden de presentacion de la
oferta, de conformidad al anexo correspondiente.

e EIl proponente debera adjuntar certificacion expedida por la Entidad contratante,
en donde conste el objeto y el valor final del contrato.

e Diligenciar en su totalidad el ANEXO FORMATO DE EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

e Los contratos deben haber sido terminados en los ultimos 10 afios, contados a
partir de la fecha del cierre del presente proceso. Los contratos presentados en un
tiempo mayor a 10 afios no seran tenidos en cuenta.
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El valor facturado de los contratos debe sumar dos veces el presupuesto oficial
expresado en SMLMV.

Al menos uno (1) de los contratos ejecutados y presentados para la acreditacion
de la experiencia, debe ser por el 100% del valor del presupuesto oficial, para la
agrupacion de mayor valor a la que se presenta.

Los valores seran calculados de acuerdo con el SMMLV del afio de terminacion
de los contratos y actualizados a la fecha.

Para la experiencia acreditada bajo la modalidad de (unién temporal, consorcio y
promesa de sociedad futura), el VALOR que debe informar el proponente seré el
correspondiente al porcentaje de participacion que hubiere tenido en los mismos.

La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de
sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno
de los integrantes del proponente plural.

El presente proceso se encuentra enmarcado en siguientes codigos:

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE
SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE
EDIFICACION, MANTENIMIENTO Y TERMINADO
72153600 CONSTRUCCION DE | CONSTRUCCION DE INTERIOR,
INSTALACIONES Y COMERCIO DOTACION Y
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO REMODELACION
MUEBLES MUEBLES RO
MOBILIARIO Y COMERCIALES E PAQUETES DE
56111500 DECORACION INDUSTRIALES OEICINA

El Registro unico de proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes
acreditan su capacidad juridica, financiera, organizacional y su experiencia. El certificado
del RUP es la prueba de tales condiciones y debe estar vigente al afio 2020.

NOTA: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

ANO SMML

2005 $ 381.500
2006 $ 408.000
2007 $433.700
2008 $461.500
2009 $ 496.900
2010 $515.000
2011 $ 535.600
2012 $ 566.700
2013 $589.500
2014 $ 616.000
2015 $ 644.350
2016 $ 689.454
2017 $737.717
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2018 $781.242
2019 $828.116
2020 $877.803
2021 $908.526

5.3 DOCUMENTOS Y REQUISITOS FINANCIEROS

Los requisitos financieros se encuentran adjuntos al presente estudio previo.

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

6.1. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Segun lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88
de la Ley 1474 de 2011, la oferta mas favorable para la Entidad podra ser:

» La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
formulas sefaladas en el pliego de condiciones.

» La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relacion de costo-beneficio para la entidad.

De acuerdo con el Articulo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento mas favorable. La Entidad Estatal
debe determinar la oferta méas favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada
modalidad de seleccion del contratista.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe
determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o (b) la ponderacion
de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-beneficio.
Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe
sefalar en los pliegos de condiciones:

1. Las condiciones técnicas y econdémicas minimas de la oferta.

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de
funcionamiento, tales como el uso de tecnologia o materiales que generen mayor
eficiencia, rendimiento o duracion del bien, obra o servicio.

3. Las condiciones econdémicas adicionales que representen ventajas en términos de
economia, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por
ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicacion de varios lotes, descuentos
por variaciones en programas de entregas, mayor garantia del bien o servicio
respecto de la minima requerida, impacto econémico sobre las condiciones
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existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor
asuncion de los Riesgos, servicios 0 bienes adicionales y que representen un
mayor grado de satisfaccion para la entidad, entre otras.

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o
econdémico adicional, para permitir la ponderacion de las ofertas presentadas.

La Entidad Estatal debe calcular la relacion costo-beneficio de cada oferta restando del
precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones
técnicas y econdmicas adicionales ofrecidas. La mejor relacion costo-beneficio para la
Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodologia anterior tenga el
resultado mas bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presento la oferta con la mejor relacién
costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.”

De acuerdo con la naturaleza y calidades del contrato a celebrarse, la entidad ha
establecido que el criterio para seleccionar al contratista en este contrato sera: La
ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
sefaladas en el pliego de condiciones.

En este sentido, se establecieron los dos criterios (precio y calidad) como factores de
selecciodn, y adicionalmente se le incluyd un puntaje por incentivo a la industria nacional,
con el deseo de contribuir en alguna medida a incentivar la generacion de empleo a favor
de los nacionales:

FACTOR TECNICO PUNTAJE
Valor de la oferta 700
Mobiliario adicional 190
Apoyo a la industria nacional. 100
Vinculacion de personal con Discapacidad 10
TOTAL 1000

6.2. PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACION

Se realizara la evaluacién de acuerdo con los siguientes criterios de evaluacion

6.2.1. CRITERIO 1 - PRECIO DE LA OFERTA (700 puntos):

La Superintendencia de Notariado y Registro a partir del valor de las Ofertas debe asignar
maximo setecientos (700) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en
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forma aleatoria para la ponderacion de la oferta econdmica.

Métodos de evaluacién de la oferta econémica

METODO

METODO MEDIA ARITMETICA

MEDIA ARITMETICA ALTA

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
MENOR VALOR

Para la determinacion del método de ponderacion, la Entidad tomard, los centavos de la
tasa de cambio representativa de mercado (TRM) (certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia en su sitio WERB:
https://www.superfinaciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el dia habil anterior a la
audiencia de adjudicacion, definida en el cronograma vigente al momento del cierre del
proceso de seleccion, aun cuando la fecha prevista dentro de la resolucion de apertura
del proceso para la adjudicacion se modifigue posteriormente en el proceso de
contratacion.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente
cuadro:

RANGO INCLUSIVE | NUMERO | METODO

DEO0A 24 1 METODO MEDIA ARITMETICA

DE25A 49 2 MEDIA ARITMETICA ALTA

DE 50 A 74 3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
DE75A 99 4 MENOR VALOR

6.2.1.1. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la
asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes formulas:


https://www.superfinaciera.gov.co/publicacion/60819
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n
g = 2—‘ b
n

i=l

X= Media aritmética.
x; = Valor de la oferta i sin decimales
n = Numero total de las Ofertas validas presentadas

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula.

x(1— (g;"'

Puntaje i = x(1-2 (‘—";—b'—')) para valores mayores a §

)) para valores menores o iguales a X

Donde,

X = Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética se tomara
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como
se observa en la férmula de ponderacion.

6.2.1.2. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de
la Oferta valida mas alta y el promedio aritmético de las Ofertas validas y la asignacion
de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como
resultado de aplicar las siguientes formulas:

Vinax + X
Xy =—
A 2
Donde,

X, = Media aritmética alta
Vinax = Valor total sin decimales de la oferta mas alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
formula:

XAV .
x(1-— (#)) para valores menores o iguales a X,

Puntaje i = x(1-2 (”"\;“‘)) para valores mayores a X,
Xa

Donde,

X, = Media aritmética alta
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.
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En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética alta se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la
Oferta, como se observa en la férmula de ponderacion.

6.2.1.3. MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas validas y el presupuesto oficial
un nimero determinado de veces y la asignacién de puntos en funcién de la proximidad
de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se
indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el
numero de Ofertas validas y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion
en el célculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

) NUMERO DE VECES QUE SE
NUMERO DE OFERTAS INCLUYE EL PRESUPUESTO
OFICIAL (NV)
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente, por cada tres ofertas validas se incluird una vez el presupuesto
oficial del presente Proceso de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto
oficial de acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente férmula:

Gpp=""POx PO X . %P0, xP, xP, x ..xP,
Donde,

Gpg = Media geométrica con presupuesto oficial.

nr = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contrafacion.

P; = Valor de la oferta econdmica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica se procederd a determinar el puntaje para cada
Proponente mediante el siguiente procedimiento:
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x(1- (“—";‘L”)) para valores menores o iguales a G,
PO

-Vil

Puntaje i =W x(1-2 ("_":_2___)) para valores mayores a Gp,,
PO

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media geométrica con
presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica
con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la férmula de
ponderacion.

6.2.1.4. MENOR VALOR

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcion de
la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
férmulas que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método se procedera a
determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera a la ponderacion, de
acuerdo con la siguiente formula:

[Inclulr el valor del miximo puntaje}x (Vpn )

Puntaje i = ~+ "

L

Donde,

Van =Menor valor de las Ofertas validas.
V; = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor
de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del
valor obtenido como puntaje.

6.2.1.5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

Para efectos de asignacion de puntaje por concepto del componente econdémico, sélo se
tendran en cuenta los valores propuestos por los oferentes que se encuentren habilitados.
Los valores objeto de evaluacion econémica seran:



N DE NOTARIADO El f
- N uturo
s R&REG'STRO es de todos

>

>

El valor total del costo directo incluido el IVA de las propuestas.

Se rechazaran las propuestas cuyos valores sean superiores al 100% del
presupuesto oficial total por oficina, o si exceden el valor de algun item.

El formato de precios de la oferta debera ser anexado por escrito debidamente
firmado y en medio magnético, mediante la aplicacion de hoja electronica
(programa Excel de Microsoft 2003 sin celdas o férmulas ocultas).

El Evaluador Técnico procedera a verificar que las ofertas cumplan los requisitos que a
continuacion se detallan:

>

6.2.2.

Los datos consignados en los PRESUPUESTOS DE LOS MUEBLES deben
corresponder a los consignados en el cuadro de cantidades de la propuesta
economica.

Que oferte la totalidad de los items del presupuesto oficial, en caso de faltar 1 solo
item la propuesta sera rechazada, en razdn a que afectaria el valor del
presupuesto.

Que el costo del presupuesto total no sea superior al 100% del Presupuesto Oficial.
Que el costo de cada item no sea superior al 100% del establecido en el
presupuesto oficial.

Se verificaran las operaciones aritméticas entre el costo directo total y el IVA que
permitan obtener el valor total de cada una de las propuestas corregidas que no
podra superar el valor del presupuesto oficial.

Que las sumas y multiplicaciones de la oferta econdmica NO CONTENGAN
errores superiores al 0.005 % del valor total de la propuesta, en dicho caso se
rechazara la propuesta.

Si el valor corregido es igual o inferior al 0.005 % se tomara este valor, como el
definitivo de la oferta econdémica del proponente.

Seran revisadas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el
PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, en particular las
siguientes:

La multiplicacion de las columnas “Cantidad” por “Precio Unitario” del
PRESUPUESTO.

Las sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial” del PRESUPUESTO.

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
propuestos, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cincuenta se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando
la fraccién decimal del peso sea inferior a cincuenta se aproximara por defecto al
namero entero del peso.

Una vez verificadas las propuestas en los aspectos aritméticos, se procedera a
aplicar el método seleccionado.

CRITERIO 2 — MOBILIARIO ADICIONAL SUMINISTRADO E INSTALADO

Las condiciones para evaluar por este aspecto se entienden adicionales a los
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requerimientos exigidos al proponente. En este sentido, los ofrecimientos que por este
aspecto de calidad formule por escrito el oferente no tendrén ningun costo adicional para
la Superintendencia:

ITEM | DESCRIPCION CRITERIO PUNTAJE
El proponente habilitado que ofrezca 190
10 puestos de trabajo

Las propuestas con numero menor
de puestos de trabajo ofrecidos, se
les asignard puntaje en forma | Proporcional
proporcional y lineal con respecto al Lineal
proponente que ofrecid mayor
cantidad de puestos de trabajo.

No Ofrecer ningln puesto de trabajo
adicional.

1 Puestos de Trabajo (Numeral No 1 de
la ficha de muebles) y bajo ningun
costo para la Superintendencia de
Notariado y Registro y cumpliendo con
2 las especificaciones técnicas exigidas
por la Entidad, los cuales deberan ser
entregados en la sede principal de la
Superintendencia de Notariado y

3 Registro.

Nota: Durante la ejecucion del contrato se podra cambiar el equivalente del valor de los puestos adicionales
otorgados por otros elementos que en consenso se llegaran a necesitar.

Se asignaran ciento noventa (190) puntos al Proponente habilitado que ofrezca la mayor
cantidad de Puestos de Trabajo de acuerdo con la descripcion del cuadro anterior, a las
propuestas con numero menor de puestos de trabajo ofrecidos, se les asignara puntaje
en forma proporcional y lineal con respecto al proponente que ofrecié mayor cantidad de
puestos de trabajo utilizando la siguiente formula.

Formula:

P= Puntaje Obtenido

P Max= Puntaje maximo obtenido (190)

Nm= Mayor cantidad de puestos de trabajo ofrecido
Po= Numero de puestos ofrecidos por el proponente.

Para lo anterior, se debera diligenciar en su totalidad el ANEXO TECNICO — CANTIDAD
DE PUESTOS SUMINISTRADOS ADICIONALES, debidamente firmado.

La Entidad podra en el periodo de ejecucion del contrato, realizar el cambio de los puestos
de trabajo por otro tipo de mobiliario, que tenga el mismo valor econémico, de acuerdo
con la propuesta econémica presentada por el contratista.

6.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS):

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS
otorguen a los BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo dispuesto en el
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paragrafo del articulo 1 de la ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto
19 de 2012 y del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 asi como lo establecido en el articulo
2.21.2.4.2.1., del Decreto 1082 de 2015 y el Manual “Para el Manejo de Incentivos en
los Procesos de Contratacion” de Colombia Compra Eficiente, se otorgaran los siguientes
puntajes:

CONCEPTO PUNTAJE

1. PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO 100
INCLUYE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

2. PROMOCION DE LA INCORPORACION DEL
COMPONENTE NACIONAL DE BIENES vy 50
SERVICIOS EXTRANJEROS

Para el presente proceso se otorgara puntaje al proponente que estipule en su
ofrecimiento PROMOCION EN PROCESOS CUYO OBJETO INCLUYE BIENES Y
SERVICIOS NACIONALES, de acuerdo con la normatividad y el Manual “Para el Manejo
de Incentivos en los Procesos de Contratacion”.

El proponente debera presentar documento debidamente firmado en la cual manifieste el
ofrecimiento por el Apoyo a la Industria Nacional, teniendo en cuenta lo establecido en el
Manual “Para el manejo de incentivos en los procesos de contratacién” de Colombia
Compra Eficiente

Nota: El proponente debera aportar dentro de la propuesta el certificado RPBN (Registro
de productor de Bienes Nacionales) vigente a la fecha de presentacion de la propuesta

6.2.4. VINCULACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 392 de 2018, la SNR otorgara el uno por
ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el presente documento, es decir DIEZ
(10) PUNTOS, al proponente que acredite la vinculaciéon de trabajadores con
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

e La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, certificara el numero total de trabajadores vinculados a la
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

e Acreditar el namero minimo de personas con discapacidad en su planta de
personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el
Ministerio del Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignaran DIEZ (10) PUNTOS, a quienes
acrediten el nimero minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:
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NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA NUMERO DE
PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE TRABAJADORES
CON DISCAPACIDAD
EXIGIDO
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101y 150 3
Entre 150 y 200 4
Mas de 200 5

Nota: Para efectos de lo sefialado en el presente numeral, si la oferta es presentada por
un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta
de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por
ciento (40%) de la EXPERICIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE registrada en el

RUP.

6.3. FACTORES DE DESEMPATE

FACTORES DE DESEMPATE LEY 2069 DE 2020

FACTOR

MODO DE ACREDITACION

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.

Certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la
violencia intrafamiliar o de la persona juridica en la

cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia
intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen
mayoritariamente.

Adjuntar los soportes (declaracion extra
juicio, medidas de proteccion brindadas
por la Comisaria de Familia /juez civil
municipal

0 promiscuo municipal, o la autoridad
indigena)

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de
su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de
1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en
condicién de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio,
union temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta

Certificacion del Representante Legal,
soporte certificado de Min trabajo
Decreto 392/18

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en
mayor proporcién de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad
de pension establecido en la Ley.

Certificacion del Representante Legal /
Revisor Fiscal- singular/plural

Art. 12 Ley 1150, Ley 1251 de 2008, Art. 3
Ley 2040/2020, Soportes copias de las
cedulas de ciudadania de los empleados

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las
condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su
némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitanas.

Certificacion del Representante Legal,
soportes certificados de Min interior Como
miembro de la poblacion a la que
pertenece
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6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion o de la persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en
proceso de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o
participen mayoritariamente.

El futuro
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Certificacion firmada por el Representante
Legal - Certificacion ARI

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté
conformado

por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion

0 reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) en el

proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre
cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la
persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

Certificacion del representante legal.
Soportes (Declaracion extra juicio y
certificacion ARI)

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones
mutuales; 0 un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

Certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte a 31 de diciembre del afio anterior, por lo menos
el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES,
cooperativas 0 asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente,
realizados durante el afio anterior; 0, la oferta presentada por un proponente
plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa
0 asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa 0 asociacion mutual aporte minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la
MIPYME, cooperativa 0 asociacién mutual ni sus accionistas, socios 0
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros
del proponente plural.

Certificado del Representante
legal/Revisor fiscal articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.

Cémara de Comercio Certificado del
Representante legal/Revisor fiscal articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente

Se adjudicara el contrato al proponente
que haya presentado primero su oferta
dentro de la plataforma Secop I

7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO

ECONOMICO DEL CONTRATO.

Estan establecidos en la matriz de riesgo y se describen las circunstancias que se
consideran constituyen riesgos que en un futuro puedan afectar el equilibrio econémico
del contrato, determinando su tipificacion, estimacion cualitativa y cuantitativa y
asignacion, permitiendo reducir la posibilidad de ocurrencia del evento y de su impacto

en el proceso de contratacion.
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A partir de la fecha de suscripcion del contrato y en todas las etapas del mismo (Inicio y
ejecucion) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos
asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los
casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan
mas adelante de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de otras
clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos o que se deriven de la naturaleza
de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del contratista basadas en el suceso de alguno
de los riesgos asumidos por el contratista y como consecuencia la Superintendencia no
hara reconocimiento alguno, ni se entenderd que ofrece garantia alguna al contratista
gue permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el contrato que se suscriba.

En este sentido, la matriz de riesgos se presenta a continuacion:

MATRIZ DE RIESGOS - MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL
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Transferir el riesgo - Secretaria
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EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS
A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O

EXTRACONTRACTUAL,
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO.

Garantia de seriedad de la Oferta

DERIVADOS

DEL

INCUMPLIMIENTO

DEL

Cada proponente deberd incluir en su propuesta una Garantia de Seriedad de la
propuesta, de conformidad con lo establecido en Decreto 1082 de 2015. Esta garantia
debera ajustarse en un todo al pliego de condiciones y a las disposiciones legales

vigentes.
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Los bancos o compafias de seguros que otorguen la garantia deberan estar legalmente
establecidos en Colombia, autorizados para expedir este tipo de garantias y vigilados por
la Superintendencia Financiera de Colombia.

La garantia debera contener lo siguiente:

e Asegurado / Beneficiario: Superintendencia de Notariado y Registro. NIT No.
899.999.007-0

e Valor de la Garantia de Seriedad de la Propuesta: La Garantia de Seriedad de la
Propuesta debera ser constituida por un valor equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del presupuesto oficial.

e Vigencia: La garantia de seriedad de la propuesta, debera estar constituida por un
periodo de tres (3) meses contados a partir del cierre del proceso. En caso de
prorrogarse el plazo del proceso el proponente debera mantener vigentes todos
los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la
garantia de seriedad por el término adicional que sefiale la Superintendencia.

e Adicionalmente, la Garantia de Seriedad de la propuesta favorecida con la
adjudicacion debera mantenerse vigente hasta la aprobacion de la Garantia Unica
de Cumplimiento que se presenten a la Superintendencia en los términos previstos
en el Contrato.

e Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona juridica, la péliza o garantia
debera tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta
se presente en consorcio 0 unién temporal, la péliza debera tomarse a nombre de
todos y cada uno de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales,
ni a nombre del consorcio o unién temporal.

e En el evento de proponentes plurales (consorcios o uniones temporales), la
garantia de seriedad de la propuesta debe asegurar o afianzar a todos y cada uno
de los integrantes del proponente plural.

e La Garantia de Seriedad de la Propuesta no podra tener ningun condicionamiento
diferente al incumplimiento de las obligaciones a cargo de los proponentes,
amparados por dicha garantia.

e La Garantia de Seriedad de la propuesta amparard el cumplimiento de las
siguientes obligaciones que asume el proponente por su participacion en el
presente Proceso, asi:

La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado; * La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de
la oferta en los términos sefialados en el articulo el Decreto 1082 de 2015
Mantener los términos de la propuesta presentada; * La falta de otorgamiento
por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento exigida
de la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en el
contrato.
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El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion
de las propuestas;

El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria del proceso sin
cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condicién.

Cuando se presente cualquiera de los siniestros, se hara exigible el valor total de la
garantia.

Otras garantias

El incumplimiento a las obligaciones contractuales constituye el mayor riesgo para el
normal desarrollo del objeto contractual por lo que el contratista debera constituir a favor
de la Superintendencia de Notariado y Registro garantia Unica, que debera cobijar los
siguientes riesgos:

De cumplimiento cuyo valor sera del Veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
la cual estara vigente por el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses
mas, contados a partir de la fecha de expedicion de la pdliza y efectuar la
actualizacion de la poliza con la fecha de suscripcion del Acta de Inicio (numeral 3
del articulo 2.2.1.2.3.1.7 y articulo 2.2.1.2.3.1.12, del Decreto 1082 de 2015).

De Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales en
cuantia del cinco por ciento (5%) del valor del contrato por el término de éste y tres
(3) afnos mas, contados a partir de la fecha de expedicion de la pdliza y efectuar la
actualizacion a la fecha de suscripcion del acta de inicio (numeral 4 del articulo
2.2.1.2.3.1.7 y articulo 2.2.1.2.3.1.13, del Decreto 1082 de 2015).

De calidad de los bienes suministrados, en cuantia del 20% del valor del contrato
por un término de Tres (3) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de recibo final. (numeral 7 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 y articulo 2.2.1.2.3.1.16,
del Decreto 1082 de 2015).

De responsabilidad civil extracontractual, en cuantia de doscientos (200) SMMLYV,
y si la cuantia de los accidentes supera este valor asegurado el contratista de su
patrimonio debera responder ante el tercer afectado, por el término de ejecucion
del contrato, contados a partir de la fecha de expedicidon de la pdliza y efectuar la
actualizacion de la pdliza con la fecha de suscripcion del Acta de Inicio. (Articulo
2.2.1.2.3.17 y articulo 2.2.1.2.3.1.18, del Decreto 1082 de 2015).

De buen manejo y correcta inversion del anticipo_La Garantia de buen manejo y
correcta inversion del anticipo debe estar vigente hasta la liquidacion del contrato,
El valor de esta garantia debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma
establecida como anticipo, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.10.
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9. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO
POR UN ACUERDO COMERCIAL

La implementacion de tratados de libre comercio, asi como el fenomeno de la
globalizacion de los mercados, hacen que la amplitud de la oferta de avances
tecnologicos, nuevos materiales y procesos mas eficientes para el sector de la
construccién, aumenten las opciones para los integrantes del sector en todos los niveles
(consultores, constructores, equipos, mano de obra).

En relacion con los Acuerdos Comerciales, incentivos, contratacién en el exterior y con
organismos de cooperacion y teniendo como referente la informacién que sobre el
particular ha proporcionado Colombia Compra Eficiente.

En los casos en que la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros
el mismo trato que da a los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas
ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de
empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1582 de 2015, se tendra en
cuenta en cada proceso, las certificaciones que sobre el particular expide el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, se tiene el siguiente analisis de los acuerdos comerciales para el presente
proceso de contratacion.

ENTIDADA VALOR DEL PROCESO DE EXCEPCION PROCESO DE
ESTATAL CUBRIMIENTO UMBRAL CONTRATACION SUPERIOR APLICABLE AL CONTRATACION
TRATADO CUBIERTA COMERCIAL AL UMBRAL DEL ACUERDO PROCESO DE CUBIERTO POR EL
COMERCIAL CONTRATACION | ACUERDO COMERCIAL
SI/ NO Bienes y Servicios SI/ NO SI/ NO No S/ NO
Chile N Bienesy Servicios $ 20.469.524.000 NO NO NO
Alianza  Pacifico Pert Sl Bienesy Servicios S 20.469.524.000 NO NO NO
mexico Sl Bienes y Servicios usb 10.335.931 NO Sl 33 NO
Canada Sl Bienes y Servicios S 20.469.524.000 NO Sl 33 NO
Chile Sl Bienesy Servicios S 20.466.258.000 NO Sl 33 NO
Corea SI Bienesy Servicios S 20.865.500.000 NO NO NO
Costa Rica SI Bienesy Servicios S 20.868.078.000 NO NO NO
Estados Unidos Sl Bienesy Servicios S 20.868.078.000 NO Sl 33 NO
Estados AELC N Bienesy Servicios S 20.465.000.000 NO Sl 33 NO
Meéxico N Bienesy Servicios usb 11.039.387 NO NO NO
El Salvador Sl Bienesy Servicios S 53.827.541 Sl Sl 38 NO
Triangulo Norte Guatemala N Bienes y Servicios $ 53.827.541 Sl NO Sl
Honduras N Bienesy Servicios S 53.827.541 Sl NO Sl
Unién  Europea Sl Bienesy Servicios S 20.466.500.000 NO NO NO
UMBRAL O VALOR DEL . a a
S 3.820.569.763
PROCESO
DOLAR HOY $ 3.829,50
CODIGO EXCEPCIONES
Los siguientes servicios de ingenieria y arquitectura del Clasificador Central de Productos
(CPCversion 1.0):
33 - Clase 8321. Servicios de arquitectura.
- Clase 8334. Servicios de disefio de ingenieria.
- Clase 8335. Servicios de ingenieria durante la fase de construccién y de instalacion.
Los servicios de construccion.
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10. LISTA DE ANEXOS

ITEM  DESCRIPCION

Formato experiencia del proponente.

Cantidad de puestos suministrados adicionales
Formato Presentacion de la propuesta econdmica.
Ficha técnica de muebles

Manual de espacios fisicos
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Coordinadora Grupo de Infraestructura Director Administrativo y Financiero.

Agosto de 2021
Elaboré aspecto técnico: Jaqueline Guzman Herazo —J & H
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