
Descripción Descripción

DISEÑOS DISEÑOS

1 Topografía Glb 1 4.993.529,41$                     1 Topografía Glb 1 4.993.030,06$                    

2 Estudios de suelos Glb 1
5.533.067,23$                     2 Estudios de suelos Glb 1

5.532.513,92$                    

3

Reconocimiento y 

evaluación Equipos actuales  
Glb 1

5.147.168,07$                     3

Reconocimiento y 

evaluación Equipos 

actuales  

Glb 1

5.146.653,35$                    

4

Evaluación obras 

Mitigación de Riesgos 
Glb 1

2.963.739,50$                     4

Evaluación obras 

Mitigación de Riesgos 
Glb 1

2.963.443,13$                    

5 Diseño arquitectónico  Glb 1
6.609.411,76$                     5

Diseño 

arquitectónico  
Glb 1

6.608.750,82$                    

6 Diseño   estructural Glb 1
6.574.949,58$                     6 Diseño   estructural Glb 1

6.574.292,09$                    

7 Diseño hidráulico                                 Glb 1 7.776.025,21$                     7 Diseño hidráulico                                 Glb 1 7.775.247,61$                    

8 Diseño eléctrico Glb 1 7.668.176,47$                     8 Diseño eléctrico Glb 1 7.667.409,65$                    

9

Diseño Geométrico de vía y 

pavimentos
Glb 1

5.497.731,07$                     9

Diseño Geométrico 

de vía y pavimentos
Glb 1

5.497.181,30$                    

10

Diseño mecánico 

desarmado, armado y 

conexión equipos 

existentes 

Glb 1

4.928.764,71$                     10

Diseño mecánico 

desarmado, armado 

y conexión equipos 

existentes 

Glb 1

4.928.271,83$                    

11

Diseño Conexión maquinas 

a red de combustible 

existente 

Glb 1

5.000.000,00$                     11

Diseño Conexión 

maquinas a red de 

combustible 

existente 

Glb 1

4.999.500,00$                    

12

Presupuesto de obra  y 

análisis costos interventoría 
Glb 1

4.478.067,23$                     12

Presupuesto de obra  

 y análisis costos 

interventoría 

Glb 1

4.477.619,42$                    

13 Cronograma de obra Glb 1
1.386.764,71$                     13 Cronograma de obra Glb 1

1.386.626,03$                    

14

Informe viabilidad 

construcción proyecto 
Glb 1

3.154.789,92$                     14

Informe viabilidad 

construcción 

proyecto 

Glb 1
3.154.474,44$                    

15

Informe ambiental con 

recomendaciones 
Glb 1

3.187.815,13$                     15

Informe ambiental 

con 

recomendaciones 

Glb 1
3.187.496,35$                    

74.900.000,00$                   74.892.510,00$                  

IVA 19% 14.231.000,00$                   IVA 19% 14.229.576,90$                  

89.131.000,00$                   89.122.086,90$                  

DIEGO ALEJANDRO TRIANA CORTES

C.C. 1.016.013.380 de Bogotá

ROCK & SOILS ENGINEERING S A S

NIT: 900.922.901-2

NOTA 2: NO DEJE DE OFERTAR TODOS LOS ITEMS

NOTA 3: CARGAR SU OFERTA EN EXCEL 

COSTOS CONSULTORIA TRASLADO TANQUES TUMACO ROCK & SOILS ENGINEERING S A S

Ítem Unidad Cantidad  Costo Ítem Unidad Cantidad  Costo

SUBTOTAL SUBTOTAL

TOTAL CONSULTORIA TOTAL CONSULTORIA

NOTA 1 : NO DEBE SUPERAR LOS PRECIOS DE REFERENCIA EN NINGUN ITEM SO PENA DE RECHAZO


