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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS
52 M i 1. DATOS GENERALES _ :
_ 1.1 Tipo de p_res_gpueitt_n_ asigr_\a_do '_ipversic')p | X | #;ﬁciona_m_ie_e[ltd

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcbiones seccidnales de administr-acién'
judicial.

AREA ADMINISTRATIVA
_1_.;3_Era Proyec_tos de inversion

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de P_rtn_gramaé_ -y_ Proyectos de Inversiéon Nacional - BPIN
Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura fisica de la Rama Judicial a Nivel Central
1.3.2 Cédigo BPIN
201801100852
1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura)
N/A '
| 2. DATOS DE LA CONTRATACION
21 ﬁuerd_o de a_probac_i();\_plan o-perafivo anual de inversion (Solo péra presup;:esto. de inversion)
2.1.1 Namero  PCSUA21-11761  |212Fecha 8 de marzo de 2021

2.2 Descripcién de la necesidad que incluyé en el plan anual de adquisiciones
Contratar a nombre de la Nacién - Consejo Superior de La Judicatura - Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial Seccional Neiva, la interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera,
contable y ambiental al contrato que resuite del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, que
consiste en “Las obras civiles necesarias para las reparaciones locativas por el sisterna de precios unitarios
fijos sin formula de reajuste, en el Palacio De Justicia “Gerardo Cortes Castafieda” de la ciudad de

Florencia".

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)
'3.1 i Descripcié.r} de.la neceéidad _que .la entidéd pretende satiéfacer"é:on_ el p;bgeso_de confrata;:ién

El Area Administrativa de la Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial Seccional Neiva, es la
dependencia que tiene como fin garantizar en forma oportuna la adquisicién, custodia y suministro de bienes
y servicios acorde a las necesidades requeridas por los Despachos Judiciales de la Rama Judicial en el
Huila y Caqueta, conforme a los principios y normas que rigen la contratacién estatal y con sujecion a las
politicas y directrices impartidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administraciéon Judicial Neiva-Huila, tiene a su cargo los qespacho§
judiciales y sedes administrativas ubicados en la en el Distrito Judicial y Administrativo de Florencia Caqueta

que se encuentran bajo administracion de la Coordinacion Administrativa de Florencia, donde debe
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garantizar el adecuado suministro de bienes y servicios que permita la prestacion del servicio de acceso a
la justicia de manera oportuna y en las mejores condiciones, asi mismo el adecuado manejo de los recursos.

Uno de los pilares del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2019-2022 “Justicia Moderna con
transparencia y equidad” , es el de Infraestructura Judicial, el cual esta orientado a la satisfaccion de los
requerimientos que, en materia de adquisicion, construccion, modernizacion, mejoramiento, mantenimiento,
adecuacion y sostenibilidad de infraestructura fisica, presenta dicha entidad para efectos de cumplir su
mision.

El pilar estratégico de modernizacion de la infraestructura judicial y seguridad esta orientada a la
satisfaccion de los requerimientos que en materia de adquisicion, construccion, modernizacion, adecuacion
y sostenibilidad de infraestructura fisica presenta la rama judicial para efectos de cumplir su misién
institucional, para lo cual el Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento del mandato constitucional
y acorde con lo establecido en la ley 270 de 1996, en relacion a la administracion de la Rama Judicial,
estructura el pilar de infraestructura judicial, en procura de la optimizacién de los recursos publicos
asignados. Este pilar, es el instrumento para la planificacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de todos
los diferentes procesos y acciones que, en relacion con la inversion en infraestructura fisica, ejecute el
Consejo Superior de la Judicatura, con el propésito asegurar el derecho de acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con el que goza la poblacion colombiana.

En desarrollo de este plan, la Unidad de Infraestructura fisica tiene inscrito en el Departamento Nacional de
Planeacion el Proyecto “Adquisicion Adecuacion y Dotacion de Inmuebles y/o lotes de Terreno para la
Infraestructura Propia del Sector a Nivel Nacional’, con Cédigo BPIN 2018011000749, cuyo objetivo
especifico es disponer espacios de trabajo relacionados con el desemperio de actividades en la prestacion
de servicio de justicia a nivel nacional y considera las siguientes actividades:

1) Gestionar el proceso de adquisicion de los bienes inmuebles

2) Realizar los estudios técnicos, disefios y tramite de licencias

3) Realizar los preliminares (Realizar las demoliciones, realizar movimiento de tierras)
4) Levantar muros y Realizar la mamposteria Aplicar la pintura

5) Disponer e Instalar equipos especiales de seguridad

6) Realizar la Instalacion de equipos para gimnasios

7) Disponer e instalar comedores comunitarios

8) Realizar tocas las instalaciones y acabados complementarios (cielo raso, aseo y entrada en
operacion de los equipos)

9) Instalar mobiliarios para salas de audiencias

10) Instalar mobiliario para archivos

11) Instalar mobiliarios especiales

12) Realizar la Interventoria
13) Instalar mobiliarios para puestos de trabajo.

La Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva, en virtud del articulo 103 de la Ley 270
de 1996, tiene como funciones, la de “Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento
de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicacién o utilizacion”, asi como, “Suscribir en nombre de
la Nacién-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse. (...)",

para ello, requiere poner en marcha toda la logistica necesaria tendiente a que su mision principal se lleve
a cabo de manera eficaz y oportuna.
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Teniendo en cuenta que esta Entidad debe proporcionar una infraestructura fisica y operativa que permita
a los servidores de los despachos judiciales y sedes administrativas realizar su trabajo de manera eficiente
en un entorno laboral adecuado y satisfactorio, con los recursos necesarios para el normal desarrollo de
sus funciones y bajo las mejores condiciones laborales, se hace necesario mantener las instalaciones en
optimas condiciones para conservar en buen estado la infraestructura fisica de los inmuebles y en beneficio
del desarrollo de las actividades judiciales y administrativas.

Por esto, con el propdsito de mantener en éptimas condiciones las instalaciones donde funcionan los
despachos judiciales y sedes administrativas se hace necesario la ejecucion de diversas actividades con el
proposito de atender las necesidades de cada sede para garantizar su correcto funcioramiento, tanto para
los empleados como del publico en general.

Como resultado de los recorridos de inspeccion realizados por la Coordinacion Administrativa de Florencia,
a la sede judicial del Palacio de Justicia “Gerardo Cortes Castarieda” de la mencionada ciudad, se pudo
establecer el estado actual de la misma dando como resultado una serie de necesidades que sumadas a
la edad de construccion del inmueble deben ser atendidas con prioridad, es por ello, que la Entidad pretende
satisfacer las necesidades locativas encontradas y mas sentidas de cada una de las instalaciones a cargo
de esta Direccion Seccional que van en favor de los particulares, empleados y/o funcionarios que hacen
uso de los edificios donde se administra y se accede a la Justicia.

Es por esto, que en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y en virtud de los principios que
rigen la buena administracion, le corresponde a esta entidad, el deber de garantizar la integridad de las
personas que laboran en la Entidad, los visitantes y en general, |la proteccion de los bienes que la integran
y de todos aquellos que se encuentren dentro de las instalaciones de la Rama Judicial en el Palacio de
Justicia “Gerardo Cortes Castaneda” de la ciudad de Florencia.

Asi mismo, es del caso exponer de manera detallada las condiciones reales en las que se encuentra la
edificaciéon del Palacio de Justicia “Gerardo Costes Castarieda’, al ser un edificio construido hace mas de
30 anos, viéndose reflejada en la misma necesidad de reparacion, mejoramiento, mantenimiento y
adecuaciones locativas

En atencion a la necesidad expuesta, las adecuaciones de que trata este estudio previo son urgentes y
necesarias para garantizar la integridad fisica, el bienestar laboral y la vida de los empleados, funcionarios
y publico en general.

Por estas consideraciones, mediante oficio CAFLO21-295 del 14 de julio de 2021, el Director Administrativo
BERNARDO MENDEZ CUERVO, solicité que se realizaran las gestiones pertinentes para contratar la obra
civil por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, para las reparaciones locativas en el
Palacio de Justicia “Gerardo Cortes Castafieda” de la ciudad de Florencia.

En consecuencia, la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva, adelant6 un proceso
contractual de seleccion abreviada de menor cuantia, cuyo objeto es: “Contratar en nombre de la Nacién -
Consejo Superior de la Judicatura — Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva, “‘LAS
OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PALACIO DE JUSTICIA "GERARDO
CORTES CASTANEDA" DE LA CIUDAD DE FLORENCIA", por valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO
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MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($144.432.475), a todo costo, incluida la administracion, imprevistos y utilidad (AlU), valor del IVA
sobre la utilidad, y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distrital legal,
estampillas, costos directos e indirectos y demas gravamenes previstos en las normas tributarias vigentes
durante la ejecucion del contrato, necesarios para la ejecuciéon del mismo, el cual se identifica con el Numero
de proceso SAMC-06 DE 2021 y se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Para este objetivo, en el mes de noviembre de 2020 dentro de las necesidades de mejoramiento y
mantenimiento presentadas para la vigencia 2021, se incluyd el valor del presupuesto requerido para
contratar la obra civil para el mantenimiento y reparaciones locativas por el sistema de precios unitarios
fijos sin formula de reajuste, en el Palacio de Justicia “Gerardo Cortes Castafieda” de la ciudad de Florencia,
para la necesidad requerida incluida la interventoria.

Es por ello, que mediante Acuerdo No PCSJA21-11761 del 08 de marzo de 2021, el Consejo Superior de
la Judicatura autoriz¢ la distribucion de unos recursos del proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Fisica de la Rama Judicial a Nivel Nacional a cargo de la Unidad Administrativa entre las
Direcciones Seccionales y el Nivel Central, por medio del cual asignaron a Distrito Judicial del Caqueta la
suma de $606.233.533 pesos MCTE, de los cuales se destinaron especificamente para el proceso de Obra
Civil, la suma de $144.432 475 pesos MCTE y para la interventoria el valor de $14.443.247 pesos MCTE

De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contrataciéon estatal, las Entidades Estatales
estan obligadas a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la
propia Entidad como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato.

El articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, indica respecto a la supervisidon e Interventoria Contractual lo
siguiente: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas
a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, segun corresponda”.

La Ley 80 de 1993, en su articulo 32, indica que: “En los contratos de obra que hayan sido celebrados como
resultado de un proceso de licitacion o concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una
persona independiente de la entidad contratante y del contratista...”

En concordancia con lo anterior, la Guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de
los contratos suscritos por las Entidades Estatales de Colombia Compra Eficiente, determina que: “La
interventoria es el sequimiento técnico a la ejecucion de contratos de distintas tipologias, realizado por una
persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando
la ley ha establecido la obligacién de contar con esta figura en determinados contratos, (i) cuando el
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii)
cuando la complejidad o la extension del contrato lo justifique. No obstante, la Entidad Estatal puede
determinar que la interventoria cubra no sélo acciones de caracter técnico, sino también administrativo,
financiero, contable y/o juridico (...)".
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Lo anterior, en atencion a que la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva Huila,
no cuenta dentro de su planta de empleados con profesionales idoneos y suficientes que le permitan
garantizar el debido seguimiento y control a la ejecucion de las obras, en el caso particular, esta requiere
de un acompanamiento constante y fidedigno de cada una de las actividades que se realicen en el
respectivo contrato, evidenciandose entonces, la necesidad de contratar de forma intcgral las actividades
de interventoria.

Con base en todo lo antes dicho, se hace necesario dar inicio a un proceso de Minima Cuantia por valor de
$14.443.247 Pesos MCTE para realizar la interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable
y ambiental al contrato que resulte del proceso de Seleccién Abreviada Menor Cuantia, consistente en
adelantar las obras civiles necesarias para las reparaciones locativas por el sistema de precios unitarios
fijos sin formula de reajuste, en el Palacio de Justicia “Gerardo Cortes Castaneda” de la ciudad de Florencia”

Que la presente necesidad, se encuentra relacionada en el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a
vigencia 2021, publicado en el portal de contratacion www.contratos.gov.co. o
www.colombiacompra.gov.co.(SECOPII).

la
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En cumplimiento a lo anterior, y atendiendo a la complejidad y naturaleza del contrato a intervenir, la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva, requiere realizar la interventoria técnica,
administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de Seleccion
Abreviada de  Menor Cuantia SAMC -06 DE 2021 y que tiene por objeto “LAS OBRAS CIVILES
NECESARIAS PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PALACIO DE JUSTICIA “GERARDO CORTES
CASTANEDA" DE LA CIUDAD DE FLORENCIA.".

Consejo Superior de la Judicatura

En atencién al anterior requerimiento, el comité estructurador y evaluador presenta el siguiente estudio y
documentos Previos, para contratar el servicio requerido y continuar con el presente proceso con los
términos ya mencionados.

En este contexto resulta recomendable adelantar un proceso de contratacion de conformidad con el objeto,
términos y condiciones que se explican a continuacion y para lo cual se publicara la respectiva invitacion
publica en la pagina WEB de contratacion: www.colombiacompra.gov.co.(SECOPII) con el fin de recibir las
ofertas pertinentes.

3.1.2. Objeto contractual

Contratar a nombre de la Nacion - Consejo Superior de La Judicatura - Direccion Ejecutiva de
Administracién Judicial Seccional Neiva, la interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera,
contable y ambiental al contrato que resulte del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, que
consiste en “Las obras civiles necesarias para las reparaciones locativas por el sistema de precios unitarios
fijos sin formula de reajuste, en el Palacio De Justicia “Gerardo Cortes Castafieda” de la ciudad de

Florencia".
313 Clasuf cacion de bienes y serwclos de Naciones Unidas - UNSPSC _
La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratacion, son 1os srgmentes
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801016 Gerencia de Proyectos

811015 Ingenieria Civil

L::B._1 .4 Especificaciones del at;jéto_édﬁtractuai

a) El objeto de la contratacion de la presente interventoria, corresponde a la necesidad de verificar y
realizar el control y seguimiento técnico, administrativo, juridico, financiero, contable y ambiental al
contrato de obra, para que este se ejecute de acuerdo con los documentos y especificaciones y
alcances propuestos en los pliegos de condiciones, correspondiente a la citada contratacion, con el
enfoque, organigrama, recursos humanos y apoyo, dentro del plazo contractual estipulado para tal
fin.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
Realizar la interventoria técnica, administrativa,
juridica, financiera, contable y ambiental al contrato
que resulte del proceso de Seleccion Abreviada
Menor Cuantia, consistente en adelantar las obras
civiles necesarias para las reparaciones locativas
por el sistema de precios unitarios fijos sin formula
1 de reajuste, en el Palacio de Justicia “Gerardo 1
Cortes Castafieda” de la ciudad de Florencia”.

b) El Contratista Interventor debera supervisar la ejecucion del 100% de las actividades que se
relacionan en el cuadro No. 1 en donde se relacionan los items unitarios a contratar para la
ejecucion de. proyecto de obra.

En el cuadro No. 1 que se presenta a continuacién se relacionan los items unitarios a contratar para la
prestacion de servicios, los cuales se ejecutaran conforme la necesidad presentada, durante la ejecucion
del contrato. El oferente debe proyectar su presupuesto sobre este cuadro teniendo en cuenta que dentro
del valor estan considerados todos los gastos en que incurra para la presentacién de la propuesta, mano
de obra, los materiales o elementos necesarios para la ejecucion y los impuestos de ley que aplican al

contrato.
1. PRELIMINARES
ITEM | DESCRIPCION TECNICA UND CANTIDAD
1.1 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN TEJA DE ETERNIT (incluye retiro). M2 665,00
1.2 DESMONTE DE TEJA DE TERMOACUSTICA. M2 180,00
1.3 DES_MONTE DE CUBIERTA DOMO ACRILICO M2 86,34
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1.4 DESMONTE DE ALFAGIA. ML 235.92
1.5 DEMOLICION DE BALDOSA M2 30.00
16 DESCAPOTE Y NIVELACION EN CONCRETO FRENTE A CELADURIA. M2 55,00
2. OBRA CIVIL PARA ADECUACIONES
21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA CANALETA ACESCO, incluye flanchers, M2 665.00
: remate perimetral de cubierta, tornillos de fijacion y sellos '
22 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN PERFIL METALICA EN CAJON, PERFIL | 160.00
2 260X90X5.5 mm e=1,2mm, incluye limpieza y pintura. !
INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE YESO (DRY WALL), incluye estructura y
23 . M2 136,00
lamina de yeso.
2.4 IMPERMEABILIZACION DE MURO PARQUEADERO CON BRONCO ELASTICO BLANCO. | M2 86,00
25 | GRAVILLA LAVADA PARA ESCALERAS (INCLUYE DEMOLICION EXISTENTE). M2 100,00
26 | ADECUACION DE PIRLANES EN MADERA SOBRE BALCONES Y ESCALERA. ML 170,00
ADECUACION DE PUNTOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS Incluye: Cambio de:
2.7 : i UND 96,00
mangueras, arboles para sanitarios y llaves
ADECUACION DE CIELO RASO EN DRY WALL (INCLUYE CAMBIO DE CINTA POR
2.8 M2 100,00
HUMEDAD)
2.9 INSTALACION DE BALDOSA SIMILAR A LA RETIRADA M2 32,00
210 | CONCRETO PARA ESCALERAS FRENTE A CELADURIA M2 18,00
241 | CAMBIO DE DESCOLGADO CIELO RASO PARA SELLADO. M2 400,00
3. ASEO
3.1 ASEO DURANTE LA OBRA. DIA 15
32 ASEO FINAL DE OBRA M2 665
NOTA 1: Los precios deben incluir los Impuestos de Ley.
NOTA 2: Para efectuar una comparacion de precios, el proponente debera presentar el precio unitario en
numero entero, sin decimales o centavos.
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NOTA 3: En la ejecucion del contrato que se derive del presente proceso, el control sobre las cantidades a

ejecutar estara a cargo del Supervisor, quien debe regirse por los precios ofertados por el contratista que
resulte seleccionado y velar por la correcta ejecucion de las cantidades y actividades a desarrollarse.

NOTA 4: Dentro de los valores a ofertar, el proponente debera tener en cuenta la disponibilidad de personal
y equipos, segun recuerimiento y/o solicitud del supervisor del contrato a fin de atender la correcta ejecucion
del proyecto conforme al alcance adjudicado.

NOTA 5: Si durante la ejecucion del contrato, se llegare a necesitar unos items diferentes a los contratados,
se podra adicionar el saldo o la diferencia que resulte del valor de la oferta econémica seleccionada y del
presupuesto asignado al presente proceso de seleccion de Minima Cuantia.

NOTA 6: Es de aclarar que en el Plan de necesidades vigencia 2021, se establecio los rubros
presupuestales aprobados mediante Acuerdo PCSJA21-11761 del 08 de marzo de 2021, para proyectos
de mejoramiento y mantenimiento de la unidad de Infraestructura Fisica de la Rama Judicial, contenida en
el marco logico que soporta el Plan de Inversiones de la Unidad de Infraestructura Fisica de la Direccion
Ejecutiva de Administracién Judicial.

NOTA 7: La propuesta economica (Carta de Presentacion de la Propuesta Anexo No.1) que los proponentes
deben presentar al actual proceso, debe estar avalada por un (1) Ingeniero Civil con tarjeta de matricula
profesional, de conformidad al art.20 de la Ley 842 de 2003.

ALCANCE TECNICO

* Realizar el control y seguimiento técnico, administrativo, juridico, financiero, contable y ambiental a
las actividad=s a ejecutar en el contrato de obra, con el fin de que los trabajos realizados cumplan
con los requerimientos y necesidades basicas para el correcto funcionamiento de los espacios
donde se ejecutara el contrato.

e Hacer cumplir todas y cada una de las especificaciones y actividades en obra, con el fin de que las
mismas cumplan con los requerimientos y normatividad vigente de la construccion.

« Controlar al detalle el contrato de obra, realizando el seguimiento, vigilancia y control a las
actividades inmersas en el presupuesto oficial de las obras, con el fin de garantizar que la inversion
se ejecute con plena transparencia.

o Establecer todos los mecanismos de control y seguimiento, para que la ejecucion de las obras, se

realicen segun el tiempo estipulado en el cronograma y programacion suministrada por el contratista
de obra.

3.1.5 Permisos, licencias, disefios, estudios, planos y autorizaciones reanerida; pa-ra la ejecucion del'
contrato.

Para el desarrollo del contrato resultante del proceso de seleccion que se ha de adelantar, no se requiere
licencia alguna.
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La Directora Ejecutiva de Administraciéon Judicial Seccional Neiva, se encuentra dehidamente facultada
para adelantar el proceso de seleccion y suscripcion del contrato, atendiendo la competencia asignada en
la Ley 270 de 1996; ademas conforme al Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019, se delega la facultad a la
Directora Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva.

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

3.2.1 Obligaciones del contratista
En ejercicio del objeto contractual el CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

I.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1) Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecuciéon del contrato, evitando dilaciones
innecesarias. b. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, presentando los informes sobre el
cumplimiento de éste al supervisor del contrato. c¢. Tener en cuenta las observaciones vy
recomendaciones que formule el supervisor del contrato con el fin de que el servicio se realice a entera
satisfaccion de la Entidad. d. Pagar los impuestos que por motivo de ejecucion del contrato diere lugar.
e. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relacion con el desarrollo y ejecucion
del contrato. f. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningun funcionario o
servidor publico, en relacion con su propuesta, con el proceso de contratacion, ni con la ejecucion del
contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. h. No efectuar acuerdos, o realizar
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusion en el presente proceso de
contratacion. i. Dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y al articulo 23 de la Ley 1150 de
2007. j. Mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los dafos
y prejuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean
sub-contratistas o dependan del contratista. k. Satisfacer las demas obligaciones a su cargo que se
deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. I. Mantener estricta reserva y
confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasién del contrato. m. Ejecutar
las medidas especiales de control que le imparta el supervisor del contrato designado por la Direccion
Ejecutiva Seccional y las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado
cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén especificamente sefaladas. n. Dar estricto
cumplimiento a los términos pactados en el contrato. 0. Cumplir con las especificaciones técnicas de la
propuesta. p. Informar oportunamente y por escrito al contratante, a traves del supervisor del contrato,
los inconvenientes que afecten la ejecucién del contrato. q. Cumplir con los requisitos de ley sobre la
inscripcién y vinculacién permanente de sus empleados durante la ejecucién del contrato, a los sistemas
de Seguridad Social, Salud, Pension y Riesgos Profesionales, de conformidad con lo establecido en la
Ley 100 de 1993, Decreto reglamentario 780 de 2016, Ley 828 de 2003 y demas normas concordantes
vigentes que sean aplicables. r. Serad por cuenta del contratista todos los salarios y prestaciones del
personal a su servicio. s. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan
por causas que le sean imputables. t. Las demas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la

naturaleza contractual.
II. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1) Suscribir y Cumplir con los requisitos de legalizacion del respectivo contrato erj_la forma y términos
establecidos para la gestién contractual establecida en el portal unico de contratacién Colombia Compra

Eficiente www.colombiacompra.gov.co (SECOPII).
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2) Constituir las garantias (pélizas) de cumplimiento estatal para la ejecucion del contrato y entregarlas a
la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Neiva mediante la plataforma SECOP |I.

3) Suscribir el acta de inicio una vez el supervisor le notifique el acta.

4) Para la suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria, el contratista debera anexar un
documento donde liste el equipo de trabajo (Director de Interventoria, Inspector de interventoria,
Profesional SSL-SST y personal adicional que se requiera para la ejecucion del proyecto), relacionando
nombres completos, numero de cedula, cargo, para el caso del personal adicional este debe estar
acompanado de la copia de la cédula de ciudadania, antecedentes (Policia Judicial, Procuraduria y
Contraloria), libreta militar, y adjuntar los soportes de afiliacion y/o pago al Sistema General de
Seguridad Social, para todo el personal.

5) Firmar, conjuntamente con el contratista del contrato de la obra resultante del proceso de seleccién
SAMC-06 de 2021, el Acta de Inicio de la obra, suspension, reinicio, de corte parciales, recibo definitivo,
liquidacién final del Contrato. Para su validez las actas de suspension, reinicio, liquidacién final del
contrato, requiere de la aprobacion de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Neiva.

6) Verificar y apro*ar la documentacion que el contratista de la obra resultante del proceso de seleccion
SAMC-06 de 2021, debe entregar al momento de la suscripcion del acta de inicio “...el contratista
debera anexar un documento donde liste el equipo de trabajo (Director de proyecto, Residente de obra,
Profesional SSL-SST y personal operario que se requiera para la ejecucion del proyecto), relacionando
nombres completos, numero de cédula, cargo, para el caso del personal operario este debe estar
acompanado de la copia de la cédula de ciudadania, antecedentes (Policia Judicial, Procuraduria y
Contraloria), libreta militar, y adjuntar los soportes de afiliacion y/o pago al Sistema General de
Seguridad Social, para todo el personal.” de conformidad al compromiso asumido por el contratista en
la presentacion de su oferta econdémica”

7) Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en los Estudios Previos e Invitacién Publica
electronica y su Anexo complementario, cumpliendo a cabalidad con especificaciones técnicas.

8) Mantener durante la ejecucion del contrato de Interventoria, el personal de trabajo ofrecido en la
propuesta economica, la Direccion Ejecutiva Seccional de Administraciéon Judicial de Neiva a través de
la supervision, puede solicitar la sustitucion de cualquier integrante del personal de trabajo si este no

cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempefio no adecuado que afecte el buen desarrollo de
la ejecucion del contrato.

9) Elcambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto para el contrato
de obra resultante del proceso de seleccion SAMC-06 de 2021, debe ser autorizado por el interventor
del contrato, pr2via solicitud por escrito del Contratista, justificando la necesidad del mismo. Su

reemplazo solo se podra autorizar, si el personal o profesional de reemplazo cumple con un perfil igual
o superior al exigido por la Entidad.
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10) Aprobar, al momento de la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de obra resultante del proceso de

seleccion SAMC-06 de 2021, el cronograma de actividades que presente el contratista y solicitar los
ajustes que sean necesarios para la correcta ejecucion del contrato, dentro del tierpo establecido.

11) Aprobar, al momento de la suscripcidon del Acta de Inicio del contrato de obra resultante del proceso de
seleccion SAMC-06 de 2021, el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) y el
Protocolo de Bioseguridad para la Prevencion de la Transmision de COVID-19,

12) Diligenciar y hacer entrega de los formatos correspondientes al Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, los cuales deberan ser facilitados y recepcionados por el Supervisor del contrato para la
incorporacion respectiva en la carpeta del contrato.

13) El interventor tendra que exigirle al contratista de la obra resultante del proceso de seleccion SAMC-06
de 2021, el estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto.

14) El interventor tendra que revisar y exigir al contratista de la obra resultante del proceso de seleccion
SAMC-06 de 2021, el cumplimiento total de las obligaciones descritas en el contrato de obra.

15) Presentar informe semanal de avance al supervisor del contrato.

16) Emitir concepto previo para cualquier modificacion o cambio que considere necesario hacer a las
especificaciones técnicas originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar.

17) Velar por la buena ejecucion del contrato de obra resultante del proceso de selrccion SAMC-06 de
2021, en términos de calidad, tiempo y costos asociados.

18) Realizar las gestiones necesarias para la oportuna ejecucion de actividades dentro del cronograma
pactado y la coordinaciéon entre la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Neiva y el contratista de la obra resultante del proceso de
seleccion SAMC-06 de 2021.

19) EL CONTRATISTA y su personal de trabajo, en la ejecuciéon del contrato, deberan cumplir con el
protocolo de bioseguridad y demas acciones de contencion para prevenir y mitigar el riesgo de
propagacion del COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Econémica, Social y Ecologica, en
las sedes judiciales del Distrito Judicial de Neiva, implementado por El Consejo Seccional de la
Judicatura y la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion de Neiva, y el Gobierno Nacional. Su
inobservancia acarreara las sanciones o multas estipuladas para el incumplimiento contractual, y las
previstas en el art. 368 del Codigo Penal (Ley 599 de 2000).

20) Seran por cuenta del contratista, el uso obligatorio y el suministro de elementos de bioseguridad y de
seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturongs y cualquier otro
elemento de proteccién personal (EPP) necesario que el supervisor del contrato exija.

21) Colaborar en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y éste sea de la mejor
calidad, acataran las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les |r_rrpartan Y, cje manera
general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y
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entrabamientos que pudieran presentarse, de conformidad con el numeral 2° de articulo 5° de la ley 80
de 1993.

22) Los interventores responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean
imputables y causen dafio o perjuicio a la Entidad, de conformidad al inciso 2° del articulo 53 de la ley
80 de 1993

23) Tramitar las Facturas electronicas de cobro de conformidad a lo establecido en la Guia rapida de
Gestion Contractual para Proveedores en el SECOP |l de manera oportuna junto con sus anexos de
Ley, para lo cual solicitara el Acta de Recibo a Satisfaccion.

24) El contratista asumira todos los gastos que se ocasionen en relacion con la ejecucion del presente
contrato.

25)El contratista suministrara la mano de obra y todos los instrumentos, herramientas, repuestos,
materiales requeridos, necesarios para la correcta ejecucion del Contrato.

26) Responder por 105 dafnos o fallas producto de impericia, imprudencia o negligencia en el seguimiento
técnico sobre el contrato de obra resultante del proceso de seleccion SAMC-06 de 2021 y en dicho
caso, asumira los costos de las correspondientes reparaciones o mantenimientos.

27)El contratista respondera solidariamente por los errores u omisiones que se presenten en las
especificaciones y/o cantidades de suministro e instalacion durante la ejecucion del contrato de obra
resultante del proceso de seleccion SAMC-06 de 2021, las cuales deberan ser corregidas, con el visto

bueno del supervisor del contrato, sin que esto de paso a posteriores reclamaciones por parte del
contratista.

28) El personal a cargo del CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual, sera el idéneo y
debidamente calificado para atender en forma oportuna los intereses de la Direccién Ejecutiva Seccional
de la Rama Judicial de Neiva.

29) Atender en forma oportuna los reclamos que se presenten por el Supervisor del Contrato, en relacion
con la prestacion del servicio de interventoria y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.

30) VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES DE LOS TRABAJADORES. EI
CONTRATISTA es el unico responsable por la vinculacion de personal que utilice en la ejecucion del
contrato, lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la Entidad adquiera
responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al contratista el pago de los salarios,
cesantias, prestaciones sociales e indemnizaciones, asi como las obligaciones con el Sistema Integral
de Seguridad Social, Salud, Pension, ARL, y parafiscales, Cajas de Compensaciéon Familiar, SENA e
ICBF, a que haya lugar, quien desde ya manifiesta estar al dia en el pago de acreencias laborales a sus
empleados. El personal que el contratista utilice en la ejecucion del presente contrato, no tendra ningun
vinculo, laboral, civil ni comercial con la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Neiva. La responsabilidad derivada de estas obligaciones correra por cuenta del contratista. Asi mismo,
el contratista tomara las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su
cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais.
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31) El contratista se compromete a cumplir con el servicio de conformidad con las especificaciones minimas
dadas por el Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Seccional de Administrativa Judicial de Neiva
en el numeral 3.1.4 de los presentes Estudios Previos, y no se aceptaran modificaciones que alteren o
desmejoren las caracteristicas de calidad del servicio.

32) Prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano en el compromiso anticorrupcion, con la suscripcion
del contrato, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto
asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacion de cumplir
la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011

a) No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago a ningun funcionario publico en
relacion con el contrato.

b) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusién en el presente
proceso contractual.

33) POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion 0312 de 2019 por la cual el Ministerio del Trabajo
reglamenta los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo en
concordancia con el Decreto 1072 de 2015 en su Libro 2 Parte 2 y Titulo 4 del Capitulo 7, Acuerdo
2333 del 17 de marzo de 2004 proferido por el Ministerio del Trabajo, y por medio del cual se dictan
disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST), la entidad dispone que el CONTRATISTA seleccionado debe implementar un programa
relativo al control de los riesgos profesionales, ademas, con la suscripcion del contrato, se compromete
a participar en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial, lo que significa la participacion activa en las actividades programadas
capacitaciones, jornadas de salud, y atencién a los requerimientos que se hagan a wravés de la Division
de Bienestar Social y de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo de la entidad. De igual manera,
el CONTRATISTA podra hacer los requerimientos que considere necesarios ante los riesgos laborales
a que se vea expuesto en los lugares de ejecucion del contrato. Lo anterior, en beneficio de la seguridad
y la calidad de vida de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, contratistas y usuarios de la

Administracion Judicial.

34) PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL: En cumplimento a los dispuesto en el
Acuerdo No. PSAA14-10160 de junio 12 de 2014, proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, y por medio del cual se adopta el Plan de Gestion Ambiental de la Rama
Judicial, el CONTRATISTA seleccionado debera cumplir con los criterios ambientales basados en la
politica del SIGCMA vy los objetivos ambientales de la Rama Judicial, asi como los requerimientos
normativos de caracter nacional, distrital y local. En virtud de lo anterior, el contratista seleccionado
debera implementar dentro de la Entidad instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los
recursos naturales como el agua, la energia y demas servicios publicos en las instalaciones de la

Entidad durante la prestacion del servicio.

35) Acatar los principios que rigen la interventoria, de conformidad con el numeral_ 9.2.4. del Me_apual de
Contratacion de la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial, adoptado mediante Resolucion 7025

de 2019.
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36) Cumplir con las funciones de la interventoria, establecidas de conformidad con el numeral 9.2.5. del

Manual de Contratacién de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, adoptado mediante
Resolucion 7025 de 2019.

37) Las demas contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y normas concordantes vigentes que
sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.

38) El personal que el contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no tendra ninguna vinculacién laboral,
civil, comercial, con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas
vinculaciones correra a cargo exclusivo del contratista. De igual manera la Entidad se reserva el derecho
de aceptar los cambios del personal propuestos por el contratista.

3.2.1.1 Obligaciones ambientales

De conformidad con el Sistema Integra_do Gestion y Control de la Calidad y del Medio Ambiente — SIGCMA,
se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1) ElInterventor debera supervisar y exigir al contratista la adopcion de los criterios basados en la politica
SIGCMA y los objetivos ambientales establecidos en el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014, asi como los
requerimientos normativos ambientales de caracter nacional, distrital y local.”

2) Sise requieren entregables periodicos y finales, hacerlo en medio magnético en caso de requerirse
impresion que sea Unicamente de informes finales; los cuales deben ser preferiblemente a doble cara,
en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra maximo Arial 11 y a espacio sencillo.

3) ElInterventor debera supervisar que el contratista, realice la adecuada gestion de los residuos, para lo
cual solicitara que se lleve durante toda la ejecucion de la obra, una bitacora o registro de los residuos
generados durante la prestacion del servicio.

4) El Interventor debera solicitar al contratista los certificados de disposicién final entregados por una
empresa que cuente con las autorizaciones ambientales pertinentes, para la realizacion del transporte
y disposicion final de los residuos generados, producto de la actividad, que acrediten la correcta gestion
de los residuos" y debera notificar a la Supervision de todas las gestiones realizadas por el contratista.

5) ElInterventor debe comprometerse mediante una carta suscrita por el representante legal a la adopcion
e implementacion del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucién del contrato
en las instalaciones de la Rama.

(Identificar los requisitos exigibles en la Matriz requisitos ambientales adquisiciones y servicios, disponible
en https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Ejecutiv'a de
Administracion Judicial, debera cumplir con las siguientes obligaciones:
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1) Designar un supervisor que lo representara ante el CONTRATISTA interventor, en todo lo
relacionado con la ejecucion del contrato y del de obra, que realizara el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecucion
satisfactoria de los contratos, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su
estado técnico, juridico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del
negocio juridico.

2) Solicitar al CONTRATISTA interventor, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, en
relacién con el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

3) Llevar a cabo el recibo de los trabajos u obras ejecutadas, verificando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de los mismos, a través del supervisor designado.

4) Aprobar o rechazar los servicios ejecutados si fuere necesario, por intermedio del Supervisor
designado y Director Seccional.

5) A traves del supervisor designado, exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto
contratado. Iguales exigencias podran hacer al garante.

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones Pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

7) Adelantar revisiones periédicas de los servicios 0 mantenimientos prestados y/o obras ejecutadas,
para verificar que los elementos, trabajos u obras entregadas cumplan con las condiciones de
entrega de calidad y buen estado, a través del interventor y/o supervisor designado.

8) Promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones
no se cumplan.

9) Através del supervisor designado, exigir que la calidad de los bienes suministrados, trabajos y obras
entregadas a la Entidad estatal se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias. -Normas técnicas colombianas o internacionales-.

10) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafos que sufran en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

11) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al momento de proponer.

12) Velar por la proteccion de los derechos de la Entidad y del contratista

13) Respetar el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas

14) Estudiar y aprobar las garantias otorgadas por el contratista, segun las condiciones requeridas en
el contrato.

15) Emitir concepto juridico sobre cualquier inquietud relacionada con la ejecucion de los contratos que
presente el Director Ejecutivo, el supervisor o interventor.

16) Pagar oportunamente al contratista la remuneracion pactada y a que el valor intrinseco de la misma
no se altere o modifique.

17)La Nacion Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Neiva, manifiesta que dicho contrato no genera vinculo laboral alguno con el personal
que se requiera para la ejecucion del contrato y/o con el contratista, quien manifiesta que se
encuentra al dia en el pago de acreencias laborales a sus empleados, seguridad social y aportes

parafiscales. o
18) Todas las demas que conlleven a cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva ejercera el control y la vigilancia de la
ejecucion de la interventoria externa, la cual estara supervisada por el funcionario que la Directora Seccional

asigne mediante acto administrativo u oficio asigne.
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El supervisor debe ejercer un control, integral o técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y
ambiental sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al Contratista la informacion
que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion
del contrato, las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al momento de la celebracion
del mismo.

El supervisor tendra como obligaciones, atribuciones y competencias establecidas en el estatuto de
Contratacion publica Ley 80 de 1993, el Estatuto Anticorrupcion Ley 1474 del 2011, los lineamientos
establecidos en la Resolucion 7049 de 2019 emitida por la Direccion Ejecutiva y las normas que las
desarrollan, modifican o sustituyan, el supervisor tiene como funciones:

1:
2

10.
11,

12.

13.

14.

15.

16.

Suscribir junto con el interventor, el acta de inicio del contrato.

Informar al cor:..ratista interventor seleccionado de las irregularidades que se presente durante la
ejecucion.

El Supervisor debe vigilar, controlar, exigir, prevenir, colaborar y verificar la ejecucion y cabal
cumplimiento de las obligaciones del Contratista, la calidad y requisitos de los servicios establecidos
contractualmente, en especial de la totalidad de especificaciones técnicas contenidas en el presente
estudio previo.

Mantener permanente comunicacion con el contratista y con la Oficina de Asistencia Legal para
coordinar y garantizar la correcta ejecucion del contrato.

Aprobar por escrito, de forma oportuna y motivada la prestacion de los servicios o interventoria técnica
del contrato de obra; debe proceder a su rechazo cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el
contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.

Tramitar las correspondientes facturas.

Informar a la Directora Ejecutiva Seccional de Neiva, cualquier incumplimiento y los inconvenientes con
el contratista que puedan afectar la correcta ejecucion del contrato.

Exigir al contratista el cumplimiento del contrato y de la totalidad de especificaciones en él contenidas.
Atender y resolver toda consulta relacionada con la ejecucion del contrato.

Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones del contratista.
Verificar que el Contratista cumpla con todas sus obligaciones respecto a las afiliaciones y pagos al
Sistema Integral de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de él y el personal contratado para
la ejecucion del contrato.

Diligenciar el formato aprobado por el Sistema Integrado de Gestion de Calidad denominado "Ficha
técnica de evall acion y reevaluacion de contratistas”, una vez finalice la vigencia del contrato.

Remitir al area juridica una vez finalizado el contrato el proyecto de acta de liquidacion, con los soportes
respectivo, junto con el formato base de liquidacion aprobado en el Sistema Integrado de Gestion de
Calidad.

Verificar una vez finalizado el contrato de interventoria y el principal, que se alleguen las poélizas pos-
contractuales e informar de tal cumplimiento al area juridica, para que ésta proceda a su revision y
aprobacién.

Informar al director (a) Ejecutivo Seccional de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato:
asi como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades
correspondientes.

Aplicar la guia y demas instructivos establecidos por la entidad para la practica y ejecucion de la
supervisién e interventoria de contratos.
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19.
20.

21.

22.

23.
24,

25.

26.
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. Programar las reuniones de corte para establecer el avance de ejecucion a efectos de determinar con

criterios objetivos, los valores a cancelar; buscando siempre que los pagos, independiente de lo
pactado, se correspondan con los avances programados y previstos por el contratista y el Consejo
Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial.

. Con el fin de realizar la correcta programacion del PAC, los supervisores deben remitir a la Unidad de

Presupuesto el plan de pagos del contrato y velar por que las solicitudes de desembolso se ajusten a
lo programado. De igual manera deben reportar mensualmente dentro de los 5 dias de cada mes las
modificaciones al PAC para el siguiente mes.

Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el cumplimiento
oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables.
Dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento de la funcion de vigilancia y
custodiar adecuadamente el archivo documental que de ellas se genere.

Informar oportunamente a la Oficina de Asistencia Legal, las situaciones o hechos que ameritan iniciar
la actuacion administrativa para la imposicion de sanciones y en general el ejercicio de prerrogativas o
facultades excepcionales, para lo cual deberan aportar las pruebas, los requerimientos conminatorios
con la respectiva copia al garante, la respuesta a las solicitudes encaminadas a obtener el cumplimiento,
el impacto y gravedad de los hechos o la cuantificacion de los posibles perjuicios y las recomendaciones
ante dichas situaciones.

Verificar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el contratista en el SECOP I, teniendo presente
que la cuantia corresponda con el avance en la ejecucion; verificar el cumplimiento de las normas y el
pago oportuno de la seguridad social y demas requisitos exigidos contractualmente para el pago,
emitiendo el correspondiente cumplido por el recibo a satisfaccion de los bienes y servicios con alcance
administrativo, contable, financiero, técnico y juridico.

Publicar en el expediente electrénico - SECOP I, todos los documentos que se generen desde el
momento de la suscripcion del acta de inicio hasta su liquidacion.

Remitir oportunamente los documentos soportes a la Coordinacién Financiera para el tramite del pago,
observando los calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de la vigencia.

Si durante la ejecucion del contrato se presentan situaciones que afecten alguno o algunos de los
aspectos inicialmente pactados en el mismo, el supervisor debera solicitar oportunamente la adicion,
prorroga, modificacién o cesion, con un término minimo de ocho (8) dias habiles a la fecha en que se
pretende que se realice la modificacion del contrato segun el caso. Antes de hacer la solicitud, el
supervisor debe tener en cuenta que la adicion o modificacion no puede cambia: sustancialmente el
objeto inicial del contrato de forma tal que se termine convirtiendo en un nuevo contrato. Para efectos
de solicitar una cesion de contrato, el supervisor debera enviar junto con el memorando de solicitud de
cesion, la carta presentada por el contratista, en la cual manifiesta su imposibilidad de seguir ejecutando
el contrato, toda la documentacion del cesionario, y debera evidenciar que el mismo cumple con igual
o superior perfil al solicitado en los documentos precontractuales.

Es importante que el supervisor haga la solicitud una vez tenga conocimiento de la situacion que de
origen a la adicion, prérroga o modificacion, segun el caso, con el fin de que se puedan realizar, de
acuerdo con lo establecido en el subproceso, todas las actividades conexas a la misma tales como:
evaluar la solicitud, revisar los documentos soporte, convocar a la Junta de Contratacion, cuando sea
necesario, elaborar la minuta, realizar los tramites para su perfeccionamiento, tales como ampliacion
de la poliza, en los casos a que haya lugar, y el registro presupuesta.

Todas las demas que surjan de la naturaleza del contrato, la ley, asi como las establecidas en Manual

de Contratacion de la Entidad y del supervisor.

3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

Carrera 4 No. 6 - 99 Palacio de Justicia Tel. (078) 8710361 www.ramajudicial.gov.co




- - Rama Judicial _
' Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
Republica de Colombia Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva

Pagina 18 de 42 — Formato Estudio Previo.
3.3.1 Modalidad de seieq:ién ; v 5
El proceso de seleccion de contratista se adelanta bajo la modalidad de Minima Cuantia

13.3.2 Justificacion y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccion

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 274 de la Ley 1450 de del 16 de junio de
2011, por el articulo 94 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Seccion 1 del Decreto 1082 de 2015, al
referirse a las modalidades de seleccion, establece que la escogencia del contratista se efectuara con
arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada , concurso de méritos,
contratacion directa y contratacion de minima cuantia.

Considerando que ¢l presupuesto oficial del contrato a celebrar es por un valor inferior al 10% de la menor
cuantia, que para el afio 2021 es de $90.852.600 y teniendo en cuenta las disposiciones de los articulos
274 de la Ley 1450 de 2011 y 94 de la Ley 1474 de 2011, el procedimiento de selecciéon se efectuara
conforme a lo dispuesto en dichas normas, y en el capitulo 2, Seccién 1, subseccién 5 del decreto 1082 de
2015, asi como la resolucion No 7025 de 2019, por medio de la cual se adopta el Manual de contratacion
de la Direcciéon Ejecutiva de Administracion Judicial, lo que indica que el presente proceso de seleccion se
regira por la MODALIDAD DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA.

IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

De conformidad con el inciso segundo del numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993, el contrato que
se derive del presente proceso de selecciéon sera Consultoria.
34 VALO_R ESTIMADO DEL CONTRATO, S_U JUS_T_IF__I_C_:_ACION Y FORMA DE PAGO .

i3.4.1 \(alor estimadb del con_trg_to

Para el desarrollo del objeto a contratar en el presente proceso, el presupuesto estimado asciende a la
suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($14.443.247), a todo costo, incluidos todos los impuestos, tasas,
estampillas, contribuciones y demas gravamenes previstos en las normas tributarias vigentes durante la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, necesarios para la ejecucion del mismo y que la ley

nacional, departamental y/o municipal exige, el cual sera financiado con los recursos asignados en la
presente vigencia fiscal.

NOTA 1: Para todos los efectos el valor de la oferta se expresara en pesos colombianos y en numeros
enteros (sin decimales).

Que actualmente en las apropiaciones disponibles del Presupuesto de Funcionamiento de la Rama Judicial
— Seccional Neiva, en la cuenta de proyecto de inversion, para la vigencia 2021, se tiene recursos por el
rubro presupuestal C-2701-0800-28-0-2701019-02 Adquisicién de Bienes y Servicio- Despachos Judiciales

adecuados y dotados — Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Fisica de la Rama Judicial a
Nivel Nacional

VER ANEXO PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORIA
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Los proponentes deben tener en cuenta que No pueden exceder el valor del presupuesto oficial

asignado para el presente proceso de contratacion, So pena de NO ser validada la Oferta, por incurrir
en una causal de rechazo de esta.

IMPUESTOS CONTIBUCIONES Y DEMAS TRIBUTOS DEL FUTURO CONTRATO

Segun los lineamientos del Coordinador Financiero de la Entidad, los impuestos y contribuciones que han
de afectar el futuro contrato a la fecha son:

1) Impuesto al valor agregado IVA 19% sobre la Utilidad.

2) Retencion en la fuente

3) Rete lca

4) Retencion en el IVA

5) Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad de la Amazonia.

6) Contribucion Estampilla pro- universidad nacional y demas universidades estatales de Colombia
7) Los demas impuestos de ley que se generen en la ejecucion del contrato

Es obligacion del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas,
contribuciones y demas, cuando la Ley lo sefale), y los que estén dentro de los elementos de la obligacion
tributaria, los cuales seran cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del
Estado.

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta todo tributo, tasa, retribucion,
impuesto o gravamen que corresponda del cual sea responsable, y La Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial Seccional Neiva, no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

En consecuencia, el contratista pagara todos los impuestos, derechos, tasas, gravamenes y similares que
se deriven del contrato, y por lo tanto la omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad. Debera
pagar ademas todos los seguros, derechos e impuestos que sean exigidos por el gobierno o entidades
publicas, bajo cuya jurisdicciéon se realicen la prestacion del servicio y que estén vigentes al momento del
cierre de la contratacion, durante la ejecucion del contrato y al momento del pago y/o su liquidacion

La Direccidén Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva - Huila, efectuara sobre el valor del
contrato las retenciones de los impuestos y gravamenes previstos en las normas tributarias y demas cargas
impositivas vigentes durante la ejecucion del contrato y al momento del pago y/o su liquidacion

3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal |
El valor estimado para el presente proceso de seleccién se encuentra financiado mediante la Ley General
de Presupuesto de la Nacion.

La contratacion, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP):

Lummn RUBRO No | EgcHA | VALORCDP

EJECUTORA CcDP
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C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS
JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS -
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA
JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

27-01-02-012 4421 | 08/10//2021 $14.443 247

+La presente contrutacion, se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Seccional de
Neiva - Huila.

'3 421 Vanables consuderadas para c.alcular el presupuesto oficial

La entldad con el fin de establecer el Presupuesto Oficial para el presente proceso se tomo como referenc:a
los Honorarios de los profesionales con base a las tablas de honorarios para la vigencia 2021 de las
entidades estatales AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO - IDU y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION — DNP, identificando
los valores de cada entidad y determinando un valor promedio mensual de honorarios. Asi mismo, para
determinar los gastos de administracion se procedié a realizar cotizaciéon para el caso de legalizacion de
contrato (podliza), consultas en la pagina web de inmobiliarias para el caso del arrendamiento de oficina,
tomar el valor estimado en el 2020 e incrementar el valor del IPC (1.61) para Asesores (Juridico,
Administrativo, Financiero), y se establecié un valor de acuerdo a la cotidianidad del costo de vida para
estimar los costos de gastos de transporte, comunicaciones (Internet, teléfono celular, etc.), papeleria,
fotocopias, impresiones, etc. Finalmente se calcularon los valores de ley para el tema de impuestos,
estampillas y contribuciones.

VER ANEXO PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORIA

3.4.3 Forma de pago del contrato

La DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA HUILA, real:zaral
el pago de la presente contratacion al contratista de manera periddica, conforme el PAC de la Entidad, de
la siguiente manera:

La DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA - HUILA pagara
hasta el 80% del valor de la Interventoria, segun el porcentaje de las obras ejecutadas, previa presentacion
de:

1. Informe de Interventoria de la supervision de las actividades realizadas por el contratista de obra
durante el periodo del informe.
2. Informe de cumplimiento firmada por la supervision - diligenciado en el formato aprobado por el

sistema integrado de Gestion de Calidad denominado “Ficha técnica de avance de ejecucion del
contrato”.

3. Factura electronica causada y aprobada de acuerdo con los requisitos establecidos en la resolucién
000042 del 05 de mayo de 2020 de la DIAN, Directiva presidencial No. 09 del 17 de septiembre de
2020 y la Circular Externa 016 del Sistema Integrado de Informacién Financiera-SIIF Nacién del 09
de marzo de 2021.

4. Cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral y
parafiscales del contratista. De conformidad con el articulo 24 del Decreto 2106 de 2019, en todo
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caso, el contratista debera cumplir con dicho pago, solo si el Ministerio de Salud y Proteccion Social
habilita las herramientas tecnolégicas para su verificacion se procedera de conformidad, sin
embargo, hasta tanto no se encuentre en funcionamiento dichas herramientas, es el contratista es
quien se encuentra en mejor posicion para acreditar y permitir la verificacion de esta carga, por lo
cual debe aportar certificacion expedida por el revisor fiscal de la empresa (Si lo tiene) o por el
representante legal acreditando el pago de aportes parafiscales, no mayor a 30 dias (Sena, ICBF,
Caja de Compensacion Familiar), asi como el soporte de la planilla de pago de la seguridad social.
Si la Persona Juridica o la persona natural se encuentra exonerada de pago de parafiscales, segun
el articulo 25 de la Ley 1607 de 2012 Reforma Tributaria, dicha certificacion debe venir suscrita por
el Revisor Fiscal de la Sociedad, o el Representante Legal, de acuerdo con la ley y aportes al
Sistema de Seguridad Social y ARL en cumplimiento al Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
disposiciones legales. Si el contratista es persona natural se debe remitir el soporte de pago de su
seguridad social.

5. En el evento en que el Contratista utilice personal con Contrato de Prestacion de Servicios, en la
ejecucion del contrato, debera acreditar mediante certificacion para cada pago a la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva, que éstos cumplen con las obligaciones al
Sistema Integrado de Seguridad Social. Ademas, allegar el certificado expedido por el Revisor Fiscal
o Representante Legal del contratista, seglin corresponde a de acuerdo con el art. 23 de la Ley
1150/2007 y el art. 50 de la Ley 789/2002, mediante la cual acredite estar al dia en el pago de
némina y en las obligaciones al sistema integrado de seguridad social (ARL, Salud y Pension) y
parafiscales (Icbf, Cajas de compensacion y Sena) cuando a ello haya lugar.

El veinte por ciento (20%) restante del valor del contrato, se reconocera al finalizar |a totalidad del objeto
contractual previa presentacion del informe final y los documentos anteriormente mencionados en los
numerales del 1 al 5.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben presentar la facturacion a nombre del Consorcio o
Unién Temporal segun sea el caso, cumpliendo con lo establecido por la DIAN en esta materia.

La Direcciéon Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva - Huila, efectuara sobre el valor del
contrato las retenciones de los impuestos y gravamenes previstos en las normas tributarias y demas cargas
impositivas vigentes durante la ejecucion del contrato y al momento del pago.

En todo caso, los pagos quedaran sujetos a la asignacion de los Recursos que |la Direccion del Tesoro
Nacional, del Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situe a la Direcciéon Ejecutiva Seccional de
Administraciéon Judicial de Neiva - Huila, de acuerdo al derecho a turno y la programacion del Plan Anual
de Caja (PAC), y no podra afectar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales del personal
contratado para la ejecucion del contrato.

La Direccion Ejecutiva Seccional, en cumplimiento de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre dg’2017
emanada de la Asamblea Departamental del Caqueta, efectuara sobre el valor del contrato, la retencion del
valor de la Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad de la Amazonia.

El contratista pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven‘del contrato, y por lo
tanto la omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad. Debera pagar ademas todqs I_os seguros,
derechos e impuestos que sean exigidos por el gobierno o entidades publicas, bajo cuya jurisdiccion se
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realicen la prestacion del servicio y que estén vigentes al momento del cierre de la contratacion, durante la
ejecucion del contrato y al momento del pago.

Envio de facturas de la Guia rapida de Gestion Contractual para Proveedores en el SECOP Il. Para la
entrega de la cuenta de cobro o Factura electrénica se realizara de conformidad a lo establecido el punto
I\V. Envio de facturas de la Guia rapida de Gestion Contractual para Proveedores en el SECORP II.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de la Direccién Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional Neiva del bien
o servicio suministrado (segun corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra
obligacion contractual.

NOTA1. Se deja claro a los proponentes que la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Neiva, NO REALIZARA ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO, para la ejecucion de este contrato.

3.5, CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Neiva para la seleccion objeti\;a tendra en
cuenta los lineamientos establecidos en el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, manual de
contratacion de la entidad y demas normas concordantes.

De conformidad con el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, la entidad estatal
revisara las ofertas econémicas y verificara que la de menor precio cumple con las condiciones de la
invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad verificara el cumplimiento de
los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

3.5.1 Requisitos ha_b_i_lit_ar_‘utqs_ _
Son requisitos para participar y verificar: La capacidad juridica, las condiciones de experiencia, la Capacidad

financiera, Capacidad de organizacion, Capacidad Residual y demas establecidos en el pliego de

condiciones conforme al Estatuto General de la Contratacion de la Administracion Publica, Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 Ley 1882 de 2018, normas complementarias y concordantes.

3.5.1.1 REQUISITOS JURIDICOS B Habilitante
3.5.1.2 REQUISITOS EXPERIENCIA GENERAL DEL CONTRATISTA | Habilitante
3.5.1.3 REQUISITOS TECNICOS Habilitante
3.5.1.4 CAPACIDAD FINANCIERA N/A
3.5.1.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL N/A
3.5.1.6 CAPACIDAD RESIDUAL B N/A

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Neiva, tendra en cuenta los lineamientos de
seleccion establecidos en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes.,
la modalidad de seleccion aplicable es la contratacion de Minima Cuantia.

De conformidad con el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015, la entidad estatal
revisara las ofertas econémicas y verificara que la de menor precio cumple con las condiciones de la
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invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad verificara el cumplimiento de
los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

De conformidad con el inciso 2° del numeral 7.4.3. de la Resolucion No. 7025 de 2019, por medio de la cual
se adopta el Manual de Contratacion de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, las
ofertas que se envien por medio de un usuario diferente al representante legal y sin la totalidad de los
requisitos exigidos por la Entidad en el pliego de condiciones se entenderan como incompletas y viciadas
de capacidad juridica.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades o empresas la informacion que
suministran los proponentes, asi como realizar de oficio las consultas sobre la informacion de los oferentes,
que puedan ser verificable mediante paginas web o demas medios tecnolégicos dispuestos para ello. Si se
advierten discrepancias entre los documentos suministrados por los oferentes y lo establecido por la
Entidad, se solicitaran las aclaraciones de rigor. En caso de que se verifique que la informacion y/o
documentos aportados no corresponden la realidad o se evidencie mala fe o fraude de parte de los
proponentes, la Entidad de oficio hara las denuncias pertinentes ante la autoridad u organismo estatal
competente para que se realice la investigacion respectiva.

Cuando a juicio de la Administracion, el plazo para la verificacion y evaluacion de las propuestas, no permita
concluir el proceso de seleccién, ésta podra prorrogario hasta por un término igual al inicialmente sefalado.

Para este contrato los requisitos habilitantes seran los descritos en los literales 3.5.1

3.5.1.1 Capacidad juridica | e
La capacidad juridica encuentra sustento legal en el articulo 1502 del Cédigo Civil, articulo 6 de la Ley 80
de 1993 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

En el presente Proceso de Contratacién pueden participar (i) personas juridicas, nacionales o extranjeras;
(i) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si mismas; y (iii) consorcios o uniones
temporales conformados por las personas naturales o juridicas en las condiciones previstas anteriormente,
cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas juridicas o proponentes
plurales deben tener una duracién por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un afio mas.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva revisara que los Proponentes no se
encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el
Contrato. Para ello, revisara entre otros, el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes
disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, medidas correctiva RNMC.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacic}n legal con el documento
idoneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (.3) meses desde
la fecha de presentacion de la Oferta en el cual conste que el representante lege_xl esta facultado para
contraer obligaciones en nombre de la persona juridica, o aportando la autorizacion o documento

correspondiente del 6rgano social directo que lo faculta.
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Los proponentes presentaran los siguientes soportes y formatos anexos, diligenciados, para lo cual se
debera tener en cuenta que los documentos otorgados en el exterior se deberan presentar legalizados en
la forma prevista en el articulo 480 del Codigo de Comercio o de acuerdo con la Ley 455 de 1988, sin
perjuicio que la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA,
pueda solicitar la documentacion que requiera para verificar experiencia, capacidad e idoneidad.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades o empresas la informacion que
suministran los proponentes, asi como realizar de oficio las consultas sobre la informacion de los oferentes,
que puedan ser verificable mediante paginas web o demas medios tecnologicos dispuestos para ello. Si se
advierten discrepancias entre los documentos suministrados por los oferentes y lo establecido por la
Entidad, se solicitaran las aclaraciones de rigor. En caso de verificarse que la informacién y/o documentos
aportados no corresponden la realidad o se evidencie mala fe o fraude de parte de los proponentes, la
Entidad de oficio hara las denuncias pertinentes ante la autoridad u organismo estatal competente para que
se realice la investigacion respectiva.

Cuando a juicio de la Administracion, el plazo para la verificacion y evaluacion de las propuestas, no permita
concluir el proceso de seleccion, ésta podra prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente sefialado.

Este aspecto no otorgara puntaje, pero habilitara o deshabilitara la propuesta para su evaluacion técnica,
y economica. Se evaluara con CUMPLE o NO CUMPLE.

El proponente presentara los siguientes documentos y formatos s de caracter juridicos,
diligenciados:

a) Carta de Presentacion de la Oferta debidamente firmada donde manifieste que conoce y acepta
plenamente los requisitos exigidos en la Invitaciéon. (ANEXO 1)

Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentacion de la oferta por parte de la persona
legalmente facultada.

Debe ser firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas juridicas, persona
designada para representarlo en caso de consorcio o unién temporal, o0 apoderado debidamente facultado,
evento en el cual se debe anexar el original del poder autenticado donde se especifique si se otorga poder
para presentar la oferta, participar en todo el proceso de seleccion y suscribir el contrato en caso de resultar
seleccionado. En este evento el poder debera ser anexado con esas formalidades junto con la carta de
presentacion de la propuesta. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la
persona que suscribe la oferta. La carta de presentacion se debera diligenciar conforme a la guia del
formato del ANEXO No. 1 “CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA” adjunto a la Invitaciéon Publica
Electrénica.

En la carta de presentacion el oferente ya sea en forma individual, en unién temporal o consorcio debera
manifestar bajo la gravedad de juramento no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades de que
trata los articulos 8° y 9° de Ley 80 de 1993.

Del mismo modo indicara bajo la gravedad de juramento que los recursos propios o de la empresa que
representa provienen de actividades licitas.
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En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos consignados en la carta de presentacion, la DESAJ
Neiva, las solicitara, y deberan ser resueltas por el proponente en el plazo que para el efecto se establezca.

Debera estar avalada por un (1) Ingeniero Civil, con tarjeta de matricula profesional, de conformidad al
art.20 de |la Ley 842 de 2003.

b) Documentos de constitucion de Consorcio o Unién Temporal — Si aplica. Anexo No. 2.

c) Acta del érgano competente autorizando al representante legal para constituir el consorcio o
union temporal, si fuere necesario.

Si el representante legal que presenta la oferta tiene limitaciones en sus facultades para participar en el
presente proceso de contratacion, debera adjuntar el Acta en la cual conste la autorizacion previa de la
asamblea de accionistas o junta de socios o junta directiva o del organismo social competente.

Esta Acta debe estar expedida de conformidad con lo exigido por el Cédigo de Comercio, en especial el
articulo 189, para efectos de que eficacia y validez.

En caso de oferentes plurales, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito, en caso de
requerirlo. Para los extranjeros, éstos deben presentar los documentos idéneos del pais de origen en donde
se pruebe esta capacidad.

d) Acta de autorizacion del érgano societario al Representante Legal del proponente o de cada uno
de los miembros del Consorcio o de la Uniéon Temporal, cuando tenga alguna limitacion para
contraer obligaciones.

e) Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, del representante legal de la
persona juridica, del consorcio o de la unién temporal, segun sea el caso.

El proponente en caso de ser persona natural, acreditara tal calidad adjuntando con la propuesta la copia
legible de su cédula de ciudadania; en caso de ser persona juridica, su representante legal adjuntara su
respectiva copia de cédula de ciudadania; en el caso de consorcio o union temporal el representante legal,
asi como cada uno de sus integrantes adjuntara su respectiva copia de la cédula de ciudadania; en caso
de la persona juridica extranjera, su representante legal adjuntara copia de su cédula de ciudadania si es
colombiano o copia de su cédula de extranjeria o su pasaporte, si tiene otra nacionalidad.

f) Copia de la tarjeta o matricula profesional.

En caso de desempefiar profesiones liberales, tales como Ingeniero Civil o Arquitecto, se _encuentran
exentos de presentar matricula mercantil, pero debe presentar tarjeta o matricula p_rnfesuqr)ai, J_gnto con el
certificado de vigencia y/o antecedentes, segun sea el caso para realizar la respectiva verificacion.

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del Consorcio o Union Temporal o uno de ellos, tengan
profesiones liberales, aportaran respectivamente los documentos solicitados en este punto.
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g) Certificado de existencia y representacion legal expedicion no mayor a 30 dias que cuente con
plenas facultades para contratar.

Si la propuesta la presenta una persona juridica, debe adjuntar el certificado de existenqia_ y representacion
legal vigente, expedido por la Camara de Comercio, no superior a 30 dias de expedicion donde conste
quién ejerce la representacion legal, las facultades del mismo en especial la de contratar, el objeto social
dentro del cual debe estar relacionado o debe permitir el desarrollo del objeto a contratar con el presente
proceso de seleccion.

La sociedad debe tener una duracién no inferior al plazo del contrato y un afio mas (articulo 6° Ley 80 de
1993.).

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al Representante Legal, el oferente
debera anexar la correspondiente autorizacion impartida en forma previa a la presentacion de la propuesta
por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa funcion donde lo faculte
especificamente para presentar la propuesta y celebrar el contrato respectivo en caso de resultar
seleccionado.

En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Camara de Comercio haga remision a los
estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente debera anexar
copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitacién para
presentar la propuesta en cuanto a su monto, se debera igualmente adjuntar la autorizacion especifica
impartida en forma previa a la presentacion de la oferta para participar el proceso de seleccién y suscribir
el contrato con la Direccién Ejecutiva Seccional de Neiva, en caso de resultar seleccionado.

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, deberan anexar igualmente el certificado de
matricula mercantil.

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unién temporal, o uno de ellos, sea persona
juridica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado.

Cuando no se allegue el certificado expedido por la Camara de Comercio; cuando la fecha de expedicion
de este no se encuentre dentro del término requerido por la Entidad: no se anexe la correspondiente
autorizacion para presentar la oferta y en dado caso firmar el contrato o la parte pertinente de los estatutos
para establecer las facultades del representante legal, la Direccion Seccional de Admiracion Judicial Neiva,
le solicitara al proponente el respectivo documento o las aclaraciones que se consideren pertinentes, para
lo cual la Entidad establecera un plazo para recibir los documentos subsanables, so pena de verificar la
oferta con el siguiente proponente que ofrezca el mejor precio.

h) Acreditacién del pago de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral

Acreditar con la certificacion respectiva estar al dia con el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
laborales y aportes a cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar (articulo
23 Ley 1150 de 20C7 v articulo 50 de la ley 789 de 2002).

Si es persona Juridica debe Acreditar mediante Certificacién expedida por el Revisor Fiscal, cuando este
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal de la empresa, segun sea el
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caso, que durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre, ha venido pagando, y por tanto se
encuentra al dia, con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension, Riesgos laborales y
los Aportes Parafiscales, en cumplimiento a lo estipulado en las leyes 789 de 2002, articulo 50 y 1150 de
2007, articulo 23.

Si la certificacion es expedida por el Revisor Fiscal, debe anexar Fotocopia de la Tarjeta Profesional y el
Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores con fecha de
expedicion no superior a tres (3) meses anteriores contados a partir de la fecha limite del cierre de la
presentacion de ofertas.

En caso de consorcios y uniones temporales, cada participante debera acreditarlo por separado.

Dichas certificaciones, deberan tener una fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendarios
anteriores a la fecha del cierre.

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida debera acreditar los pagos
a partir de la fecha de su constitucion.

Si es persona natural debe adjuntar copia de las Ultimas seis (6) planillas de pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Salud, Pensién, Riesgos laborales y los Aportes Parafiscales.

En todo caso para dar cumplimiento a lo requerido en este proceso de seleccion y en la posterior ejecucion
del contrato en lo referente a la acreditacion en el pago de aportes y afiliaciones, debera regirse por lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, decreto 780 del 2016 y demas normas que la complementen o regulen el
Sistema de Seguridad Social Integral

i) Acreditacion programa SG-SST

El proponente tanta persona juridica y/o natural debera aportar Certificacion por parte de la administradora
de riesgos laborales —ARL-, o la autoevaluacion presentada ante la ARL con el respectivo soporte o
constancia de radicacién o entrega a la ARL, o el resultado de esta, en la que se evidencie el porcentaje de
cumplimiento de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a
los estandares minimos de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables. Para el presente requisito la
elegibilidad se validara la propuesta de conformidad con lo estipulado en la Resolucion 312-2019
considerando el mayor porcentaje de cumplimiento. Asi:

RESOLUCION 0312 DE 2019 Art. 28

entre 60 y 85 % Maderablemente aceptable (plan jj NO CUMPLE
de mejoramiento
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En el caso de consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe cumplir con lo

estipulado anteriormente, ya que no exime a ninguno de sus integrantes en la responsabilidad en el
cumplimiento del SG-SST y deben ser desarrollados en la implementacion del proyecto.

Si el proponente persona natural se encuentra incurso en la causal de exclusion establecida en el paragrafo
2° del numeral 2° de la Resolucion 0312 de 2019, asi debera manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

j) Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT).
En consorcios o union temporales, cada integrante debe aportar el RUT por separado.
k) Certificacion Bancaria de cuenta de ahorros y/o corriente.

En el evento en que el proponente sea persona plural (consorcio o unién temporal), una vez se notifique de
la adjudicacién, éste debera allegar por el link dispuesto para ello en la plataforma de
www.colombiacompra.gov.co.(SECOPII) 0 al correo electronico
acontralegalnva@cendoj.ramajudicial.gov.co,, la certificaciéon bancaria en donde se indique nombre del
titular, numero de cuenta, identificacion (NIT o Cédula), sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con
el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso, para realizar alli
las consignaciones resultantes de los pagos del contrato a nombre del consorcio o unién temporal; la cuenta
debe encontrarse en estado ACTIVA.

I) Formato de informacion beneficiario de cuenta Anexo No.3.
En consorcios o union temporales, cada integrante debe aportarlo por separado.

n) Compromiso anticorrupciéon contenido en el Anexo No. 4 en el cual manifiestan su apoyo
irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupcion.

m) Manifestacion por escrito de SI/NO en el pliego electrénico:

a) Usted se encuentra incurso en las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la ley 80 de
1993, articulos 8o. y 90., y demas normas concordantes.

b) Tiene usted conocimiento qe las prohibiciones y sanciones impuestas en virtud de la ley 734 de
2002, Caodigo Disciplinario Unico- y ley 1952 de 2019 - Cédigo General Disciplinario-

¢) Usted es deudor moroso con el Estado, por tener obligaciones pendientes de pago con éste o por

tener un acuerdo de pago vigente (Ley 863 de 2003).

La evaluacion de los anteriores documentos de caracter juridico, se realizara mediante la verificacion de
los documentos presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que expresan en los presentes
Estudios Previos y la Invitacion Publica Electrénica y su Anexo complementario, y las disposiciones legales
vigentes.
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En caso de requerirse aclaraciones al momento de realizarse la verificacién de los requisitos juridico, la

DESAJ Neiva las solicitara y deberan ser resueltas por el proponente en el plazo que para el efecto se
establezca.

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabilitara la oferta. Se calificara con CUMPLE O NO
CUMPLE.

NOTA: Si bien los requisitos de los literales j) k) y I) no son habilitantes juridicos, se hace necesario verificar
que el (los) proponente(s) participantes cumplan con ellos, para evitar dilaciones en el inicio de la ejecucion
del contrato que se adjudique, en tanto son necesarios para lo constitucion del registro presupuestal del
Compromiso.

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes parafiscales

Acreditacion del pago de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral (Ver literal
Lrequisitos 3.5.1.1)

En todo caso para dar cumplimiento a lo requerido en este proceso de seleccion y en la posterior ejecucion
del contrato en lo referente a la acreditacion en el pago de aportes y afiliaciones, debera regirse por lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, decreto 780 del 2016 y demas normas que la complementen o regulen el
Sistema de Seguridad Social Integral.

_ 3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales

El comité estructurador y evaluador por oficio realizara la consulta a las paginas correspondientes de cada
uno de los proponentes.

| 3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de seleccion a Mipyme
N/A
13.5.1.2 Experiencia

3.5.1.2.1 Experiencia_généf_a-lm

Como factor habilitante de la propuesta, las personas naturales interesadas en el presente proceso deberan
ostentar la profesién de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y tener mas de cinco (5) afios de experiencia
profesional contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional y hasta la fecha de cierre
del plazo del presente proceso.

En el caso de las personas juridicas que deseen participar, deberan tener mas de un (1) ano de experienc‘:i'a.
contados a partir de la fecha de constitucion segun registro de certificado de existencia y representacion

legal y hasta la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Adicionalmente. se debera acreditar la experiencia general con un (1) contrato ejecutado, cuyo objeto haya
sido la Interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, contable y ambiental a contratos de
reparaciones o adecuaciones de Edificaciones Institucionales, cuyo valor sea igual o superior al
presupuesto oficial asignado y se haya terminado y liquidado, a la fecha de cierre del contrato.
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La experiencia exigida debera acreditarse mediante la certificacion de contratos celebrados con entidades
publicas o empresas del sector privado, acomparnada de copia del respectivo contrato y acta de recibo final
y/o acta de liquidacion

En el caso de oferentes plurales, bastara con que al menos uno de sus integrantes cumpla con las
condiciones estipuladas. En todo caso las personas juridicas que deseen participar en el presente proceso
no podran tener menos de un (1) afo de existencia contados desde la fecha de su constitucion segun
registro expedido por la Camara de Comercio.

Las certificaciones de experiencia exigidas, deberan contener como minimo la siguiente informacion:

+  Nombre o Razén social del contratante
+ Nombre del contratista

* Objeto del contrato

+ Valor del contrato

*+ Fecha de inicio

« Fecha de terminacion

En el caso que la certificacion relacione en su contenido una mala o regular ejecucion del contrato, no se
tendra en cuenta para la evaluacion.

El proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un consorcio, unién temporal, sociedad
de objeto unico, empresa unipersonal o sociedades en general, debe tomar para estos efectos, solo el
porcentaje del valor del contrato que &l ejecuto.

En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusién o escisién empresarial, debe tomar
para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en
el respectivo proceso de fusion o escision.

La evaluacion de los anteriores documentos de caracter experiencia, se realizara mediante la verificacion
de los documentos presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que expresan en el pliego
electronico, estudios previos y el presente documento complementario, y las disposiciones legales vigentes

En caso de requerirse aclaraciones al momento de realizarse la verificacion de los requisitos de experiencia,
la DESAJ Neiva las solicitara y deberan ser resueltas por el proponente en el plazo que para el efecto se
establezca.

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabilitara la oferta. Se calificara con CUMPLE O NO
CUMPLE.

35.1.2.2 Experiencia especifica

Como factor habilitante, el proponente debe acreditar una experiencia especifica, con un contrato ejecutado
cuyo objeto haya sido la Interventoria a contratos de Reparaciones o adecuaciones de Edificaciones
Institucionales, cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial asignado y se haya terminado en los
ultimos 5 afios.
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El contrato aportado para acreditar la experiencia especifica debera ser diferente al aportado en la
experiencia general y debera demostrar en su alcance, la interventoria actividades de: desmonte de cubierta
existente, Suministro e instalacion cubierta, Instalacion de cielo raso en Dry Wall, Instalacion de baldosa
para piso, Suministro e instalacion y/o adecuacion de puntos hidraulicos y sanitarios.

La experiencia exigida debera acreditarse mediante la certificacion de contratos celebrados con entidades
publicas o empresas del sector privado, acompariada de copia del respectivo contratc v acta de recibo final
y/o acta de liquidacién. Si la certificacion es expedida por una persona natural, la misma debera
acompanarse con copia del correspondiente contrato y acta de recibo final y/o acta de liquidacion. La
certificacion de experiencia exigida, debera contener como minimo la siguiente informacion:

. Nombre o Razon social del contratante
. Nombre del contratista

. Objeto del contrato

. Valor del contrato

. Fecha de inicio

. Fecha de terminacion

En el caso que la certificacion relacione en su contenido una mala o regular ejecucion del contrato, no se
tendra en cuenta para la evaluacion.

La evaluacion de los anteriores documentos de caracter experiencia, se realizara mediante la verificacion
de los documentos presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que expresan en el pliego
electronico, estudios previos y el presente documento complementario, y las disposiciones legales vigentes

En caso de requerirse aclaraciones al momento de realizarse la verificacion de los requisitos de experiencia,
la DESAJ Neiva las solicitara y deberan ser resueltas por el proponente en el plazo que para el efecto se
establezca.

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabilitara la oferta. Se calificara con CUMPLE O NO
CUMPLE.

3.5.1.3 Personal Minimo requerido

A) El proponente del proceso debera presentar con su propuesta, una certificacion juramentada, en la
cual indique que cuenta con el personal idéneo, capacitado, y que cumple con los perfiles
solicitados, el cual estara disponible al momento de dar inicio al contrato, asi mismo relacionara el
nombre de cada uno de los profesionales que hacen parte del equipo que se va a presentar con su
respectivo cargo.

Ademas, adjuntar los soportes respectivos de conformidad a los perfiles requeridos y que a continuacion se
relacionan:

UN (1) DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEDICACION: 20%

v Carta de compromiso de dedicacion. (Diligenciar Anexo).

Carrera 4 No. 6 - 99 Palacio de Justicia Tel. (078) 8710361 www . ramajudicial.gov.co

e —— T




Rama Judicial

a Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
u Republica de Colombia Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva

Pagina 32 de 42 — Formato Estudio Previo.
Hoja de vida.

Fotocopia de la cédula de ciudadania.
Diploma y/o acta de grado que lo acredite como Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Copia de la matricula profesional que lo acredite como Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con minimo diez
(10) anos de experiencia profesional, el cual sera computada a partir de la fecha de expedicién de la
matricula profesional.

Certificado de vigencia y validez de la Matricula Profesional, expedida por COPNIA o del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura o sus profesiones auxiliares.

Titulo de Posgrado en Estructuras y/o Patologia de la construccién, con minimo cinco (5) afios de

experiencia, el cual sera computado a partir de la fecha de emision de la respectiva Acta de Grado, la
cual debera adjuntarse.

Certificado vigente en trabajo seguro en altura nivel avanzado y/o reentrenamiento y constancia de
formacién vocacional emitida por el Ministerio de Trabajo (Resoluciéon 1178 de 2017 Art 50 — 52
expedida por el Ministerio de Trabajo).

Minimo dos certificaciones de experiencia especifica en direccion de Interventoria a contratos o
proyectos de Interventoria a Obras de Construccion y/o Remodelacion y/o Adecuacion o Ampliacion y/o
Mejoramiento de Edificaciones y que en cada uno de los contratos aportados se incluyan labores de
interventoria a Obras civiles, dicha experiencia puede ser certificada por una entidad publica o privada.

UN (1) INSPECTOR DE INTERVENTORIA CON DEDICACION: 100%

v Carta de compromiso de dedicacion. (Diligenciar Anexo).

v" Hoja de vida.

v Fotocopia de la cédula de ciudadania.

v Diploma y/o acta de grado que lo acredite como Tecnélogo en construccion

Copia de la matricula profesional que lo acredite como Tecndlogo en construccion, con minimo diez
(10) afios de experiencia profesional, el cual sera computada a partir de la fecha de expedicion de
la matricula profesional.

v Certificado de vigencia y validez de la Matricula Profesional, expedida por el COPNIA.

Titulo como especialista en Interventoria de proyectos y obras y/o Interventoria en obras civiles y

edificaciones, con minimo cinco (5) afios de experiencia, el cual sera computado a partir de la fecha
de emision de la respectiva Acta de Grado, la cual debera adjuntarse.
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v Certificado vigente en trabajo seguro en altura nivel avanzado y/o reentrenamiento y constancia de
formacion vocacional emitida por el Ministerio de Trabajo (Resolucién 1178 de 2017 Art 50 — 52
expedida por el Ministerio de Trabajo).

v" Minimo Dos certificaciones de experiencia especifica en Inspector de Interventoria a contratos o
proyectos de Interventoria a Obras de Construccion y/o Remodelacion y/o Adecuacion o Ampliacion
y/o Mejoramiento de Edificaciones y que en cada uno de los contratos aportados se incluyan labores
de interventoria a Obras civiles, dicha experiencia puede ser certificada por una entidad publica o
privada.

UN (1) PROFESIONAL SSL-SST CON DEDICACION: 20%

v' Carta de compromiso de dedicacion (diligenciar Anexo).
v" Hoja de vida.
v Fotocopia de |la cédula de ciudadania.

v Diploma y/o acta de grado que lo acredite como profesional en areas afines a la ingenieria o
profesional en Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

v Copia de la tarjeta profesional que lo acredite como profesional en areas afines a la ingenieria, con
postgrado areas de la seguridad y salud en el trabajo o profesional en Sistemas de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con minimo cinco (5) afios de experiencia, contados a
partir de la expedicion de la licencia.

v Copia de la licencia vigente expedida por la Secretaria de Salud.

v Certificacion vigente de curso de 50 horas en el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)

v Certificado de vigencia y validez de la Matricula o Tarjeta Profesional, en el caso que sea Ingeniero
(a).

v Experiencia especifica de minimo dos contratos donde haya desempefiado funciones en direccion
y/o coordinacion y/o supervisién y/o consultoria y/o inspeccién HSEQ y/o SSL y/o SG-SST.

v Certificado vigente en trabajo seguro en altura nivel avanzado y/o reentrenamiento y constancia de
formacién vocacional emitida por el Ministerio de Trabajo (Resolucion 1178 de 2017 Art 50 — 52

expedida por el Ministerio de Trabajo).

B) Diligenciamiento del ANEXO No. 6 El oferente debera diligenciar totaimente dicho formato en el cual
se certifica que conoce las Especificaciones técnicas.

C) El proponente del proceso debera presentar con su propuesta, una g:_ertific_acién juramg'ntada
suscrita por el representante legal en donde se comprometa a la adopcion e implementacion del
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Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucion del contrato en las instalaciones
de la Rama.

La evaluacion de los anteriores documentos de caracter técnico se realizara mediante la verificacion de los
documentos presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que expresan en el pliego
electronico, estudios previos y el presente documento complementario, y las disposiciones legales vigentes.

En caso de requerirse aclaraciones al momento de realizarse |la verificacion de los requisitos técnicos, la
DESAJ Neiva las solicitara y deberan ser resueltas por el proponente en el plazo que para el efecto se
establezca.

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabilitara la oferta. Se calificara con CUMPLE O NO
CUMPLE.

3.5.1.4 Capacidad financiera y Organizacional
e b :

3.5.1.5 Capacidad Residual_

N/A

3.5.1.6 Capacidad Técnica

N/A

'3.5.2 Factores de evaluacion g

3.5.2.1 Factor calidad
N/A

3.522Apoyoala iﬂ@_ﬁsiria nacional
N/A
3.5.2.3. Factor Econémico

El factor de evaluacion para el presente proceso es:

CRITERIO PUNTAJE

Propuesta Economica — Menor
. Valor

100

Los oferentes deberan diligenciar el ANEXO 7 en su totalidad, items unitarios, y deberan tener en cuenta
que el valor total de la oferta es a todo costo e incluye todos los impuestos a que haya lugar; los precios
ofrecidos deberan estar ajustados al precio de mercado. No se aceptaran propuestas con valores
artificialmente bajos o con sobrecostos.
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La entidad en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, realizara el tramite
pertinente, cuando considere que la propuesta econdémica presentada por el oferente se encuentre dentro
de las circunstancias estipuladas.

Vencido el término de la presentacion de las ofertas, el Comité Estructural y Evaluador de la Direccién
Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional de Neiva, revisara las ofertas econoémicas y verificara que la
de menor precio cumpla con las condiciones exigidas al proveedor en el presente documento. Si este no
cumple, la entidad verificara el cumplimiento de los requisitos de la oferta con el segundo menor precio y
asi sucesivamente. Lo anterior de conformidad con el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082
del 2015.

Se evaluara el menor precio de la totalidad de la oferta econémica, para lo cual se detara diligenciar en el
anexo 7 denominado propuesta economica (archivo Excel) que hace parte de la invitacion publica.

Se solicita a los proponentes adjuntar el anexo No. 7, unicamente en el formato Excel aportado por nuestra
entidad, el cual debe estar diligenciado correctamente en su totalidad suministrando la informacion
requerida en los campos: nombre del Proponente, Nit 6 C.C., No. del Proceso y diligenciar los valores de
las casillas F13 (Subtotal antes de IVA) y E14 (Impuesto al valor agregado - IVA, en caso de ser responsable
de este impuesto). No podra(n) presentar el formato con casillas en blanco y/o modificar los datos del
mismo.

En caso de que se adjunte el anexo No. 7 en un formato diferente a Excel, y este sea necesario para la
exactitud de la Entidad en la labor de calificacion de la propuesta econémica, la Direcciéon Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial Neiva, le(s) solicitara al (los) oferente(s) el respectivo documento en
el formato requerido. Se aclara, que si el Comité Estructurador y Evaluador advierte o evidencia que el (los)
oferente(s) al allegar el anexo No. 7 en el “formato Excel” requerido, ha complementado, adicionado,
modificado o mejorado de manera alguna su propuesta econémica, esta no se tendra en cuenta y se
realizara la calificacion de la oferta (anexo No. 7) sobre el archivo inicialmente presentado. En este caso, la
Entidad si evidencia mala fe o intento de fraude de parte de los proponentes, de oficio hara las denuncias
pertinentes ante la autoridad u organismo estatal competente para que se realice la investigacion

respectiva.

Con relacién al IVA, la entidad determina que en concordancia con el concepto er itido por Colombia
Compra Eficiente y de conformidad con el Articulo 18 del Capitulo primero de la Ley 1943 de 2018, si en la
presente convocatoria se llegasen a presentar proponentes responsables o no responsables del Impuesto
sobre las Ventas (IVA), la evaluacién del precio se adelantara sobre el valor ofertado antes de IVA.

El valor de la propuesta econémica se expresara en pesos colombianos y en numeros enteros (sin incluir
centavos). Para todos los efectos la entidad ajustara los valores a la unidad siguiente, cuando el valor sea
igual o superior a 50 centavos y a la unidad inferior cuando sea igual o inferior a los 49 centavos.

El estudio se hara conforme a los lineamientos, requisitos y reglas econémicas y financieras deter_njinac_ias
en este documento y conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Asi mismo, se yenfscara la
exactitud de los calculos numéricos requeridos y, si existen errores entre los valores sumatorias (y estos
pueden ser corregidos), se procedera a su correccion, de acuerdo con el presente documento.
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Sera calificada en el aspecto econémico la propuesta que hayan cumplido con los requisitos juridicos,
experiencia y técnicos. Se asignara un puntaje maximo de 100 puntos.

El valor de la propuesta no podra superar el valor del presupuesto oficial estimado, Sopena de NO ser
validada por incurrir en una causal de rechazo de la misma. En consecuencia, los precios contenidos en la
oferta no estaran sujetos a reajuste alguno.

Seran de exclusiva responsabilidad del oferente los errores y omisiones en que incurra al indicar el precio
del valor de la propuesta, lo cual implica que debera asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven
de dichos errores u omisiones.

Todos los impuestos que de conformidad con la legislacion Tributaria vigente sean causados por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, deben ser tenidos en cuenta por los proponentes en el
momento en que elaboren la propuesta economica, y se entienden incluidos en el precio del contrato, asi
el proponente no lo manifieste expresamente.

En atencion a lo anterior, al formular la oferta el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales
0 municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

_ 3.5.§ Reglas de deserr_l_pate de gfer_ta_s

En caso de empate se adjudicara a quien haya cumplido con la aplicaran los criterios de desempate
establecidos en La Resolucion 161 de 2021 emitida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica —
Colombia Compra eficiente-, por la cual se define como se acredita cada uno de los factores de desempate
regulados en el articulo 35 de la ley 2069 de 2020.

3.6 ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de
2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con
base en la Metodo!ngia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente
procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratacion.

VER MATRIZ DEL RIESGO EN EL DOCUMENTO ANEXO.

La matriz — Riesgos, en la cual se tipifican los Riegos previsibles, preparada por la Entidad hace parte
integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones
durante la etapa de observaciones al Proyecto o al Pliego de Condiciones definitivo.

Los Proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas. incluyendo los
estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con
base en su propia informacioén, de manera tal que el Proponente debera tener en cuenta el calculo de los

aspectos econémicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de Riesgos
que emanan del Contrato.

Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la
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ejecucion completa del contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

3.7 GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION
3.7.1 Garantia de Seriedad de la Oferta (Cuando aplique)
N/A

:_3.7.2_ ﬂfné!isis de g_;ara_ntla_s y amparos durante la ejecucion del contrato

En la forma y términos establecidos para la gestion contractual establecida en el portal unico de contratacion
Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co (SECOPII), el oferente que resulte seleccionado,
constituira las garantias de cumplimiento de las obligaciones de conformidad al Decreto 1082 del 2015, a
favor de La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura, Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial Neiva, identificado con el NIT No. 800.165.866-1 documento necesario para la legalizacion del
contrato.

Una vez aprobado y publicado el contrato, el Contratista seleccionado debe enviar el link del expediente
del Proceso de Contratacion a la Aseguradora, gestionar las garantias y enviarlas a través del SECOP II.
Todo de conformidad con el capitulo lll. Envio de garantias del manual establecido por Colombia Compra
Eficiente para los PROVEEDORES.

o —
n
7 ] |
w
v |
T | w | < |
3 | 2 2
[
0 2 O
’_
GARANTIAS § Q g APLICA PORC(E/!;ITAJE PLAZO
- °
o = o
5] g Q
J -
W o 0
o @]
[
| Con una vigencia igual a la ejecucion
| del contrato, sus adiciones ©
Cumplimiento del contrato X Sl 20% prorrogas si las hubiere y seis (6)
meses mas.
' ‘ Con una vigencia igual al término de
Page de Saaiony 10% ejecucion del contrato, sus adiciones
prestacones socisies o ® S] 2 o prorrogas si las hubiere y tres (3)
indemnizaciones laborales afos més
o B Con una vigencia de cinco (5) a partir |
Calidad del servicio X Sl 20% del acta de entrega a satisfaccion de
B la obra o contrato principal
[ Seguro de responsabilidad Vigencia debe garantizarse por el
civil extracontractual X Sl 200 SMMLV plazo de ejecucion del contrato, sus
(Decreto 1082 de 2015) ] 1 adiciones o prorrogas si las hubiere.

El contratista junto con el cargue de las pdlizas en el Secop |l, debera adjuntar certificacion de no expiracion por
falta de pago emitida por la Aseguradora o el respectivo recibo de pago de la prima.
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NOTA 1: El CONTRATISTA que resulte seleccionado mantendra vigente hasta la Liquidacion del Contrato
a adjudicar, las Garantias a las cuales se refiere este item, y estara a su cargo el pago de las primas y
demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restableciendo de inmediato su monto, cada vez que

se disminuya o agote por cualquier motivo, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demas normas
concordantes vigentes.

NOTA 2: Iniciada |7 ejecucion del Contrato a adjudicarse, en caso de incumplimiento de las obligaciones
del CONTRATISTA debe obtener la ampliacion de la Garantia o su renovacién o de restablecer su valor, o
de otorgar nueva Garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones.

NOTA 3: Dentro de los términos establecidos en el presente Contrato, ninguno de los amparos otorgados
expira por falta de pago de la Prima o por Revocatoria Unilateral del Contratista. El contratista debera
adjuntar certificacion de no expiracion por falta de pago emitida por la Aseguradora o el respectivo
recibo de pago de la prima. La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas
Aseguradoras, la vigencia de las pélizas que suministran los proponentes.

NOTA 4: La constitucion de las Garantias no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales
en relacion con los riesgos asegurados

NOTA 5: Tratandose de un Consorcio o Unién Temporal, la garantia debe identificar el nimero Nit del
Consorcio o Union Temporal, e indicar el porcentaje de participacion da cada uno de sus integrantes, los
cuales deben estar plenamente identificados.

_ 3.7.3 Multas

Independiente de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar y de la clausula penal pecuniaria, para
conminar al CONTRATISTA al cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del contrato, en caso
de mora o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato por parte del
CONTRATISTA, o su cumplimiento defectuoso o diferente a lo pactado, que resulte exigible durante la
ejecucion del contrato, LA NACION - RAMA JUDICIAL — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCION SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA., le impondra multas
sucesivas por una suma equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del valor del contrato, por cada dia de
mora o de incumplimiento, hasta cuando cese el mismo, sin que el total de las multas exceda del 20% del
valor total del contrato. Las multas deberan decretarse mediante resolucién motivada por la Direccién
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Neiva, y seran deducibles de las sumas que el CONSEJO
SUPERIOR le adeude o que existan a favor del CONTRATISTA, o se haran efectivas a través de las
garantias de cumplimiento del contrato o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la
jurisdiccion coactiva, de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual se dara
cumplimiento a lo establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 y lo establecido para el efecto en el
Manual de Contratacion de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial adoptado mediante resolucion
7025 del 31 de diciembre del 2019.

3.7.4 Clausula Penal Pécuhiaria

EL CONTRATISTA se obliga para con LA NACION — RAMA JUDICIAL — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA. 3
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pagar una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, a titulo de
indemnizacion, para imputar al valor de los perjuicios que ésta llegare a sufrir en caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por medio del presente documento
adquiere, o su cumplimiento defectuoso o solucién o prestacion en forma diferente a la pactada; y/o
extralimitando el tiempo convenido; no sancionable con multa o caducidad; verificables al vencimiento del
plazo para la ejecucion de la obligacion, o cumplida la condicién para la exigencia de la prestacion, o el
razonable si es pura y simple, o terminado anormalmente el contrato. La declaratoria de caducidad,
incumplimiento y efectividad de la clausula penal pecuniaria e inhabilidad, debera decretarse mediante
resolucion motivada por la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Neiva, y el valor de
la clausula penal le sera deducible de las sumas que el CONSEJO SUPERIOR le adeude o que existan a
favor del CONTRATISTA, o se haran efectivas a través de las garantias de cumplimiento del contrato o a
cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccion coactiva, de conformidad con el
articulo 17 de la Ley 1150 de 200, para lo cual se dara cumplimiento a lo establecido en el articulo 86 de la
ley 1474 de 2011 y lo establecido para el efecto en el Manual de Contratacion de la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial adoptado mediante resolucion 7025 del 31 de diciembre del 2019. El valor pactado
de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente
clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen a la Entidad

3.8 COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES Y ACUERDO MARCO DE _PREéios

La presente invitacion no esta cobijada por ningtin acuerdo o tratado de libre comercio vigente por el Estado
Colombiano, en razén pues el valor estimado es inferior a los valores a partir de los cuales son aplicables
los Acuerdos Comerciales vigentes.

ACUERDO MARCO DE PRECIOS

En atencion con la Circular DEAJC20-50, Suscrita por la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial para
los Directores De Unidad Direccién Ejecutiva De Administracion Judicial, Directores Administrativos y
Supervisores de fecha 21 de julio de 2020, en la cual establecen Lineamientos para inicio de ejecucion de
Ordenes de Compra / Tienda Virtual del Estado Colombiano, en concordancia con la Circular DEAJC17-13
de la Directora Ejecutiva de Administracion Judicial para los Directores Seccionales de Administracion
Judicial y Coordinadores de fecha 20 de febrero de 2017, en la cual informa que la Direccion Ejecutiva de
Administracién Judicial, a través de su Junta de Contratacién “recomendo dentro de las estrategias para la
adquisicion de bienes y servicios, acudir a la figura de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra
Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, regulado por la Ley 1150 de 2007".

El Consejo Superior de la Judicatura, segun Circular PCSJC17-8, del 9 de febrero de 2017, establecié como
“Politica de transparencia y eficiencia en el buen gobierno de la Rama Judicial” que las "dependenmas
ejecutoras, acudan cuando a ello hubiere lugar, a las herramientas que en materia de contratacion estatal
ofrece Colombia Compra Eficiente, siempre y cuando resulten mas favorables y convenientes a los fines
estatales perseguidos por los procesos de contratacion.”

Que. en virtud de lo anterior, esta Entidad verifico si los elementos requeridos se enc_uentran dentro de los
catalogos de productos y servicios ofrecidos por la tienda virtual del Estado Colombiano, no encontrando
los servicios en el catalogo de los Acuerdos Marcos, razon por la cual se proyecta realizar la presente

contratacion mediante un proceso de minima cuantia.
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3.9. SUPERVISION DEL CONTRATO

Nombre BERNARDO MENDEZ CUERVO
Cargo Director Administrativo
Dependencia Area Administrativa Florencia

3.9.1 Necesidad de interventoria (Cuando se requiera, justificar)
N/A

3.9.2 Supervision técnica del contrato en los proyectos de inversion a cargo de las unidades del Consejo
Superior de la Judicatura (Articulo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

Nombre unidad del CSJ No Aplica
| Nombre del empleado - No Aplica
No. cédula -No Aplica
Cargo | No Aplica
| Dependencia | No Aplica

3.10 PLAZO Y LUGAR DE E{é&:UClOt}l Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato que se suscriba como
consecuencia del presente proceso contractual, sera a partir de la
suscripcion de acta de inicio, previa aprobacion de los requisitos de

Plazo de ejecucion perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la ley
80 de 1993, por el término de DOS (2) meses, no obstante, el plazo
y vigencia ira hasta la fecha de terminacion y liquidacion del
contrato de obra al cual se le realiza la interventoria.

Litar dé Slecudion La ejecucion del contrato a adjudicar sera en el Palacio de Justicia
g J de Florencia “Gerardo Cortés Castaneda’.

Dando cumplimiento a lo estipulado por la Ley 80 de 1993 articulo

60 en concordancia con el literal f), numeral 50 del articulo 24

ibidem, y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, y a los lineamientos

establecidos mediante la Resolucién 7025 de fecha 31 de

diciembre de 2019 de la Direccién Ejecutiva de Administracién

Judicial, este contrato tendra un término de seis (6) meses a partir

de su terminacion para efectos de proceder a liquidarlo de mutuo

. acuerdo, presentando las respectivas constancias de cumplimiento

Hquidacion:daiicontrato de los aportes al sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales.

DE LA LIQUIDACION UNILATERAL

Si el contratista no se presenta a la liquidacion previa notificacién o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no llegan a un
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar
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en forma unilateral dentro de los dos (2) afios siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la ley 1150 de
2007.

3.11 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS
ENTIDADES ESTATALES

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015 y con base a la metodologia descrita en la guia de la Agencia Nacional de la Contratacion
Publica — Colombia Compra Eficiente, procedié a elaborar estudios del sector relativo al objeto del proceso
de contratacion.

Ver Analisis del Sector.

3.12 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS

Ciudad de diligenciamiento | Neiva
Fecha de diligenciamiento 8/10/2021
4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACION
(Se suscribe con base en lo estipuladq en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

Nombre de unidad o su equivalente enlas ~ spea ADMINISTRATIVA FLORENCIA
direcciones seccionales de administracion judicial

:4.1 Director de la unidad beneficiaria de la contratabién

Firma s
Nombre BERNARDO MENDEZ CUERVO
Cargo Director Area Administrativa
Dependencia Area Administrativa

5. COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACION
(Resolucion No. 7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratacion Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial)

'g..i.s'ervidor designado por 1_a Unid.ad_dé. Asiétencia Legal - Divisién de Contratos, o su equivalente en las
direcciones seccionales de administracion judicial

Firma ;
Nombre empleado IANDRES FELIPE CASTRO MEDINA
Cargo Asistente Administrativo — Area Juridica

5.2 Servidor designado por la Unidad de Financiera - Divisién_de Estudios y Evaluaciones, o su
equivalente en las direcciones seccionales de administracion judicial
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Firma | =Y iy
Nombre empleado -MAYOLI SUNCE TAPIERO
Cargo Asistente Administrativo — Area Financiera

5.3 Servidor designado poi' la unidad técnica del Consejo Superior de la Judicatura o de la Direccién
Ejecutiva de Administracion Judicial que requiere la contratacion, o su equivalente en las direcciones
seccionales de administracion judicial.

Nombre unidad Coordinacion Administrativa de Florencia
Firma ’ —
Nombre empleado | BERNARDO MENDEZ CUERVO
Cargo Director Administrativo
5.4 Contratista apoyo parte técnica Segun contrato 12-SER001 DE 2021
Nombre unidad Area Administrativa
-~}
Firma ~ aazj ﬁ%’% S
Nombre empleado | YADIRA ANDREA GARCIA VARGAS
Cargo Ingeniera civil — Contratista segun contrato 12-SER001 de 2021.
Dependencia Area Administrativa

NOTA: El documento pasa para su respectiva aprobacion de manera virtual (Correos electronica y/o Flujos de aprobacion
SECORP Il), debido a la contingencia por la que se esta atravesando el Pais, entre otras medidas el trabajo en casa
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