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1. OBJETO DEL PROCESO 

 
 

RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL 

AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA. 

 

2. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 

1. Mejorar a corto plazo, para los aeropuertos a cargo de la Aeronáutica Civil relacionados en el 
objeto, la prestación del servicio a los usuarios y garantizar el cumplimiento de los estándares 
de seguridad operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de 
actividades de mantenimiento de los aeropuertos objeto del presente proceso. 

2. Implementar las acciones correctivas necesarias a nivel de actividades de mantenimiento para 
atender el mantenimiento de los canales de desagüe y zonas de seguridad el fin de brindar 
condiciones seguras y eficientes para la prestación de los servicios Aeroportuarios, acorde con 
lo establecido en el RAC 14. 

3. El CONTRATISTA deberá conocer y aplicar el documento OACI 9137 parte 9, Métodos de 
mantenimiento de aeropuertos. 

4. Incrementar y/o mantener la vida útil de la infraestructura mediante la ejecución de actividades 
de mantenimiento y mejorar la prestación de servicio. 

5. Realizar el mantenimiento de las franjas de seguridad y demás zonas verdes (Incluye zona de 
radio ayudas), que permitan favorecer la visibilidad y mejorar la seguridad a las aeronaves. 

6. Realizar conservación y recuperación de la sección hidráulica de los canales de drenaje 
realizando la remoción de materiales sedimentados, corrección de pendiente, limpieza y control 
de vegetación, que permitan garantizar su funcionalidad. 

7. El CONTRATISTA, de acuerdo con el diagnóstico de cada aeropuerto deberá contar con 
equipos para mantenimiento, con las respectivas disponibilidades de tiempo de acuerdo con el 
rendimiento definido en cada APU presentado por el contratista. 

 

2.2 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

Una vez perfeccionado el contrato la Entidad emitirá el orden de inicio del contrato fecha en la que se 
iniciará el tiempo de desarrollo del mismo y según lo establecido en los pliegos de condiciones, el 
Contratista de obra tendrá hasta SEIS (6) DÍAS CALENDARIO para presentar el ajuste y/o 
complementación y/o elaboración del cronograma de obra, consignando en las actividades identificadas 
a realizar con sus respectivas cantidades a ejecutar y ajustando las mismas en el Formulario No. 1 
(adjudicado). 

 
No se deben realizar actividades que se encuentren en el alcance de otros contratos en ejecución o 
con garantías vigentes. Para lo cual, al inicio del contrato, el Contratista deberá informarse y comunicar 
a la respectiva supervisoría acerca de los contratos vigentes y suscritos por la Entidad en las Estaciones 
de Intervención. 
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El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al INTERVENTOR 
o SUPERVISOR para su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo ofrecido, 
(APU), programa de obra, (medio físico y magnético), programa de inversiones (medio físico y 
magnético), flujo de caja, programa de generación de empleo, instalaciones provisionales, plan de 
calidad. 

 
Durante la ejecución del contrato, la Entidad efectuará a través del Interventor o supervisor un 
seguimiento al cronograma de obra, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del 
contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el cronograma de obra actualizado de manera 
que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como 
proyectado para la ejecución de los trabajos dentro del plazo contractual. De no cumplir con lo anterior 
incurrirá en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

2.3 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 

 El Contratista de obra deberá responder en un término no superior a DOS (2) días calendario al 
interventor y/o supervisor del contrato, los requerimientos relacionados con el desarrollo del 
contrato, so pena de iniciar los procesos administrativos pertinentes. 

 

 El Contratista de obra, presentará a la Interventoría o supervisoría un informe semanal por 
medio de correo electrónico, con respecto del avance de las actividades ejecutadas. Este 
informe debe contener los siguientes capítulos: 

 
1. Encabezado de la semana: Fecha, No de informe, Periodo. 
2. Datos Generales del Proyecto: Objeto, supervisor, plazo contrato, y plazo restante del 

contrato. 
3. Control de Programación: % ejecutado en la semana y en Valor, % ejecutado acumulado 
y en Valor. % de atraso o de adelanto con su respectivo valor. 
4.  Datos contractuales: 

Contratista. 
No. Contrato. 
Valor inicial. 
Valor actualizado. 
Fecha de Inicio. 
Fecha de Vencimiento. 

Prorrogas (detallas todas las prórrogas del contrato). 
Suspensiones. 

5. Actividades realizadas en la semana. 
6. Resumen Ejecutivo del contrato. 
7. Personal y equipo en obra. 
8. Población beneficiada 
9. Empleos Generados (Directos e indirectos). 
10. Beneficios técnicos y sociales. 
11. Registro fotográfico del antes y el después. 



 
 FORMATO 

 

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Principio de procedencia: 
1300.092 

Clave: GCON-1.0-12-113 Versión:1 Fecha: 28/OCT/2019 Página: 1 de 27 

  

 

12. Gestión de los tramites contractuales. 

 
 

 El Contratista de obra, presentará a la Interventoría o supervisoría un informe mensual 
correspondiente al periodo ejecutado, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, 
que incluya de forma detallada el registro fotográfico de las actividades realizadas (con un antes 
y después) durante el mes transcurrido, con las respectivas conclusiones, recomendaciones, 
rendimientos y donde se indique el cumplimiento o porcentaje de cumplimiento de lo ejecutado 
en el mes vs. lo programado, incluyendo reportes fotográficos y de video que se consideren 
necesarios para soportar la información. 

 
 

2.4 ELEMENTOS Y OBLIGACIONES PARA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 

1. El contratista de obra deberá utilizar las señales temporales requeridas durante el tiempo de 
ejecución de las actividades contractuales descritas en el plan de obra aprobado por el 
interventor o supervisor con sus respectivos procedimientos, conforme a las instrucciones que, 
sobre cantidad necesaria, orden y ubicación le imparta la Interventoría o supervisoría y la 
AEROCIVIL. 

 
2. Los empleados o asociados del CONTRATISTA están obligados a participar en los programas 

de capacitación a los que sean requeridos y sean programados por la Aerocivil. 
 

3. Los empleados del CONTRATISTA están obligados utilizarla indumentaria uniforme en las 
condiciones aprobadas por la SUPERVISORÍA. 

 

2.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS POR ÁREAS. 

 
 

2.5.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

El CONTRATISTA deberá realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del contrato, 
que generen coordinación y comunicación eficiente tanto con la INTERVENTORÍA o SUPERVISORÍA 
como con la AEROCIVIL y con otras Entidades, incluyendo la entrega y archivo de información de forma 
oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del contrato, la recepción 
y verificación de informes, respuesta a solicitudes, informes fotográficos y fílmicos entre otros. 

 
Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal y recursos necesarios para el adecuado 
cumplimiento del contrato, que garantice con los rendimientos acorde con las normas civiles y laborales 
colombianas, según corresponda, así como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas 
que rigen el ejercicio de las profesiones; lo cual no generará mayores costos o erogaciones a la 
AEROCIVIL, diferentes al valor del Contrato. 
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Proveer el conocimiento especializado y demás recursos necesarios para garantizar la identificación 
de las soluciones requeridas y acordes con las condiciones identificadas. 
Organizar y poner al servicio de la AEROCIVIL los recursos humanos, técnicos y materiales que sean 
apropiados para garantizar el adecuado desarrollo del contrato, dentro de los más estrictos parámetros 
éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos. 

 
Apoyar, asistir y asesorar a la AEROCIVIL, en todos los asuntos de su competencia, que se susciten 
durante el desarrollo del contrato, suministrando oportunamente la información sobre los mismos, 
preparando los documentos que se requieran, rindiendo los conceptos y evaluaciones, que sobre la 
materia se le soliciten durante el tiempo de ejecución y posterior al mismo. Lo anterior para que la 
AEROVICIL pueda tomar todas las medidas necesarias para prevenir, mitigar y recuperar los posibles 
bienes afectados en reclamaciones de forma oportuna y adecuada. 

 

Identificar y notificar a la SUPERVISORÍA los daños y afectaciones que puedan presentarse durante la 
ejecución del contrato. Prestar apoyo a la AEROCIVIL para resolver las peticiones y reclamos que se 
susciten por efecto de la ejecución del Contrato. 

 
Reportar a la SUPERVISOR del contrato cualquier inconveniente en el desarrollo de este, debidamente 
documentados y soportados mediante conceptos técnicos y bitácora del contrato. 

 

Asistir con los profesionales idóneos a todas y cada una de las reuniones convocadas directamente por 
la AEROCIVIL o por la SUPERVISORÍA del contrato 

 

2.5.2 GESTIÓN TÉCNICA 
 

Realizar el diagnóstico de la Infraestructura en las áreas a intervenir, elaborar el cronograma de obra. 
 

Cumplir con los requisitos establecidos en estas especificaciones técnicas del presente 
documento. 

 
El CONTRATISTA deberá Presentar a la AEROCIVIL los análisis de precios unitarios dentro de los dos 
(2) días hábiles contados a partir de la orden de inicio del contrato aprobados por la SUPERVISORÍA. 
Estos hacen aparte del Plan de Obra. 

 
2.5.3 GESTIÓN FINANCIERA 

 
Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato, deberá hacerse por el CONTRATISTA y 
SUPERVISORÍA un balance económico del mismo, y determinar detalladamente la afectación de esta 
decisión en un contexto general del contrato. Lo anterior, para justificar la alternativa que se presente 
a la AEROCIVIL encaminada al cumplimiento del objeto contractual. 
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2.5.4 GESTIÓN SOCIAL 
 

Efectuar la socialización con las partes interesadas del entorno del contrato, y llevar a cabo la gestión 
de la participación de interesados durante el desarrollo de este. 

 
2.5.5 GESTIÓN DE SEGUROS 

 

Entrega de las pólizas y garantías exigidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, conforme a lo establecido contractualmente. De no cumplirse con lo anterior, se iniciará el 
proceso administrativo de incumpliendo de la póliza de seria de la oferta. 

 
2.5.6 GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El CONTRATISTA tiene establecido en el formato 9 Matriz de Riesgos, que requiere seguimiento, 
control y acciones de materializarse los mismos, que permita prever, organizar y realizar acciones frente 
a la posibilidad a los mismos, y de esta forma la minimización de sus impactos, que pudieran poner en 
conflicto la viabilidad y buena ejecución del Contrato. De presentarse riesgos diferente a los 
identificados por la AEROCIVIL, estos deben ser analizados e implementados de la misma forma que 
los riesgos contractuales, con sus respectivas justificaciones y soportes que permitan ser evaluados. 

 
2.5.7 GESTIÓN JURÍDICA 

 

Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. El CONTRATISTA tiene 
tres (3) días hábiles para allegar las Pólizas solicitadas en el contrato, de incumplirse este 
requerimiento, se dará inicio al proceso sancionatorio respectivo. 

 
Realizar los pagos de parafiscales, salud y pensiones por parte del CONTRATISTA, durante la 
ejecución del contrato y hasta la legalización del acta de recibo final. 

 
Realizar la coordinación con el SUPERVISOR para legalizar todas las actas que demande la correcta 
ejecución y desarrollo del contrato, tales como: actas de reuniones, actas de suspensión, actas de 
levantamiento de la suspensión, actas de pago parciales, acta de terminación o recibo final del contrato, 
acta de liquidación del contrato y las demás que sean requeridas. Estas actas deben ser presentadas 
de forma ágil, sin demoras injustificadas, tomando para ellos los plazos mínimos posibles que no 
afecten la ejecución del contrato. 

 
Generar alertas tempranas al SUPERVISOR del contrato sobre posibles retrasos o limitaciones para la 
adecuada ejecución del contrato, e informar lo pertinente a la AEROCIVIL. 

 

Ante posibles retrasos o limitaciones en la ejecución del contrato se deberá formular alternativas de 
atención oportuna. 
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2.5.8 GESTIÓN OPERACIONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento al Manual de Imagen Corporativa (Resolución 05229 de 
2008 emitida por la Aeronáutica Civil), con respecto los requisitos de EPP, identificación e imagen, 
cumpliendo con las pautas requeridas para la adquisición y utilización de las prendas a ser portadas 
por su personal, equipo y vehículos durante la permanencia en las instalaciones del aeropuerto y 
ejecución de los trabajos, para dar cumplimiento a lo anterior el CONTRATISTA deberá presentar la 
propuesta al SUPERVISOR quien se obliga a revisarla y aprobarla. 

 
Además, deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

 

 Ley 9 de 1979: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. 

 “(…)” “TITULO III. SALUD OCUPACIONAL 

 ARTICULO 80. para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones la presente Ley establece normas tendientes a: a) Prevenir todo daño para la salud 
de las personas, derivado de las condiciones de trabajo; b) Proteger a la persona contra los 
riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y otros 
que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; c) Eliminar o 
controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo; d) Proteger la salud de los 
trabajadores y de la población contra los riesgos causados por las radiaciones; e) Proteger a 
los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud provenientes de la producción, 
almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud 
pública.”(…)” 

 expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud pública.”(…)”. 

 Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

 vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

 Ley 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

 Sector Trabajo. 

 Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

 otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 Y todas aquellas normas que las reemplacen o modifiquen de conformidad con la 

 normatividad vigente 
 

2.6 CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 
 

2.6.1 PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO 
 

El Programa Detallado de Trabajo es la manifestación gráfica de las inversiones a realizar por parte del 
CONTRATISTA de conformidad con el Plan de Obra aprobado por la SUPERVISORÍA. El 
CONTRATISTA se compromete a ejecutar y mantener actualizado dicho programa. 
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Este deberá presentarse a la AEROCIVIL, previa aprobación de la SUPERVISORÍA, junto al Plan de 
Obra dentro de los seis (6) días calendario siguientes a la orden de inicio del contrato. So pena de inicio 
de incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Para su elaboración deber utilizar la herramienta 
el programa Microsoft Project, incluyendo como mínimo la siguiente información: 

 
a) Nombre del ítem 
b) Cantidad a ejecutar 
c) Unidad de obra 
d) Duración estimada 
e) Início temprano 
f) Final temprano 
g) Início tardío 
h) Final tardío 
i) Holgura total 
j) Precedencias 

k) Recursos 
l) Presupuesto 
m) Ruta crítica 

 
Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del contrato; la AEROCIVIL a través de 
la SUPERVISORÍA hará el seguimiento y control sobre esta programación con periodicidad mensual. 

 

Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 
 

a) El volumen de obra a ejecutarse por semana. 
b) Identificar el responsable dentro de la organización. 
c) Identificar los recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas en el periodo a 
evaluar. 

 

Acompañado a este se deberá presentar en forma gráfica, la programación por actividades vs lo 
ejecutado de forma mensualizada, con el fin de observar el comportamiento financiero del contrato. 
Este deberá presentarse con cada acta de pago. 

 
Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con la programación presentada para 
aprobación del SUPERVISOR. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa de 
Trabajo y su seguimiento gráfico, por requerimientos fundamentales del contrato, deberá ser 
presentado para aprobación de la SUPERVISORÍA, y posterior aval de la AEROCIVIL, acompañado 
de los soportes respectivos. Tales modificaciones al Programa de Trabajo no deben implicar 
variaciones del valor total del contrato. 

 

El Programa de Trabajo y su representación gráfica, no se podrá modificar en forma tal que signifique 
variación del plazo del contrato, salvo que se trate de prórroga o adición y suspensiones, las cuales 
deberán estar previamente justificadas y aprobadas. 
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2.7 CONDICIONES DE TRABAJO EN OBRAS CIVILES 
 

2.7.1 ZONAS DE TRABAJO 
 

A la zona de trabajo tendrán acceso el CONTRATISTA y las personas autorizadas por la 
SUPERVISORÍA, la AEROCIVIL, para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, El 
CONTRATISTA llevará una relación del nombre de las personas autorizadas; y hará cumplir el uso 
permanente del carné (el trámite del carné es una obligación del contratista y no implicara demora en 
la ejecución del contrato). 

 
Para tal efecto, todo personal que se encuentre en el área de intervención debe contar con su respectiva 
identificación y autorización para permanecer en la zona de trabajo. 

 

La lista de personal autorizado a ingresar al área de intervención deberá entregarse a la 
SUPERVISORÍA, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal. 

 
El CONTRATISTA deberá presentar a la SUPERVISORÍA el registro del nuevo personal a ingresar 
para los respectivos estudios de seguridad y posterior aprobación. 

 

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo y a satisfacción de la 
SUPERVISORÍA, El CONTRATISTA, a su costa, deberá mantener la zona de trabajo en perfectas 
condiciones de aseo e higiene, respetando los espacios públicos y deberá remover los materiales de 
desecho a los sitios de disposición que apruebe la SUPERVISORÍA. 

 
Estará a cargo del CONTRATISTA de obra de los drenajes, vías de acceso y ZODMES (Zonas de 
disposición de material estéril). En todo caso responderá directamente por cualquier incumplimiento a 
estos deberes. 

 

2.7.2 VÍAS DE ACCESO 
 

Al inicio de la Intervención de obra el CONTRATISTA y la SUPERVISORÍA deberán realizar un 
diagnóstico e inventario del estado actual de las vías a utilizar (Internas y Externas) durante el desarrollo 
del contrato. 

 
Las vías utilizadas deberán entregarse por el CONTRATISTA en iguales o mejores condiciones al 
diagnóstico inicial realizado. Para la cual se le suscribirá el Paz y Salvo de esta condición de uso, con 
la respectividad alcaldía local, como requisito para el recibo a satisfacción del contrato. 

 
El transporte y trasiego de materiales deberá realizarse en horas que no ocasionen congestiones de 
tránsito en las vías de acceso a la estación en la misma. La AEROCIVIL podrá modificar en cualquier 
momento los horarios de transporte cuando así lo considere conveniente, sin que esto ocasione ningún 
costo adicional ni aumento de plazo del contrato. 
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El CONTRATISTA no debe causar daño en la infraestructura aeroportuaria, vías públicas o privadas 
que utilice, para lo cual empleará los vehículos y topes de carga que sean permisibles físicamente por 
las autoridades competentes, durante la utilización de estas. El CONTRATISTA está obligado a cumplir 
las disposiciones del Ministerio de Transporte, o autoridad competente y a obtener las autorizaciones 
que fueran del caso, los daños que se causen en vías públicas y privadas o a un tercero por negligencia, 
impericia o desacato de disposiciones de las autoridades, deberán ser arreglados, corregidos o 
indemnizados por el CONTRATISTA, dentro del plazo definido por la SUPERVISORÍA, 
CONTRATISTA, AEROCIVIL y TERCEROS AFECTADOS, el cual deberá determinarse conforme a la 
magnitud del daño. 
La AEROCIVIL no se hará responsable por acciones u omisiones del CONTRATISTA y sus 
dependientes que causen daño en las vías, bienes, muebles e inmuebles y personas, o en general a 
cualquier elemento en el área de influencia de las obras. Por tanto, el CONTRATISTA se obliga a 
repararlas a su cuenta y costo, y la aceptación de la reparación correspondiente del tercero afectado. 

 
2.7.3 CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
El CONTRATISTA deberá coordinar con el SUPERVISOR del contrato las actividades y horarios en 
que se deban desarrollar las obras de este, en aras de atender las restricciones de las zonas de la 
estación. 

 

El CONTRATISTA asume el compromiso de garantizar el cumplimiento del plazo del contrato y 
asegurar la marcha ininterrumpida de las obras a desarrollar acorde con el cronograma vigente. 

 

Cuando sea necesario realizar actividades adicionales a la programación de obra el CONTRATISTA 
solicitará permiso a la AEROCIVIL a través de la SUPERVISORÍA. Si existen áreas ocupadas 
actualmente por terceros, debe coordinarse con la SUPERVISORÍA la liberación de dichas áreas con 
la debida anticipación. 

 

El CONTRATISTA deberá contemplar durante la ejecución de las obras de obra, el trabajo en horas 
nocturnas y deberá disponer de todos los elementos adicionales de iluminación y logística. En cualquier 
caso, está obligado a garantizar la continuidad del trabajo hasta la terminación de la labor requerida. 

 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la SUPERVISORÍA y realizados en 
actividades que comprometen la funcionalidad de la terminal tales como demoliciones, pinturas, 
actividades eléctricas e hidrosanitarias o en obras que la SUPERVISORÍA considere prudente realizar 
en horarios nocturnos. El CONTRATISTA deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad 
satisfactorios para el SUPERVISOR, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos y 
tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente, tanto al personal vinculado, como 
a los usuarios; esta condición no generará sobrecostos o recargos nocturnos, ni podrán ser 
considerados para reclamaciones de costos adicionales a la AEROCIVIL. 
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2.7.4 COMUNICACIONES. 
 

Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá participar en las reuniones de coordinación 
de actividades a desarrollarse en el área de maniobras (Pistas, calles de rodaje, canales, cerramiento 
perimetral y zonas de seguridad). Con el fin de prevenir y/o mitigar riesgos operacionales que se puedan 
causar. 

 
El contratista en conjunto con la interventoría o el supervisor y el coordinador de soporte técnico, 
deberán establecer en la etapa de diagnóstico del contrato, es decir dentro de los 15 primeros días del 
plazo contractual, un canal de comunicación constante las 24 horas con el fin de atender las 
emergencias y/o requerimiento que se requiera de forma inmediata. 

 
2.7.5 ÁREA DE ALMACENAJE. 

 
Las áreas de almacenaje de materiales o vehículos personales deben ser asignadas por el coordinador 
de la estación, o responsable del mismo, siempre y cuando exista la disponibilidad de áreas para 
acopio. 

 

El CONTRATISTA es el responsable del almacenaje de materiales sueltos. Los cuales no pueden ser 
acopiados en aéreas activas de movimiento de las aeronaves. 

 
Los materiales apilados se dispondrán de forma que prevenga el movimiento resultante por efecto de 
una ráfaga de viento natural o causada por una aeronave, deben ser marcados con banderas 
anaranjadas e iluminados con luces amarillas intermitentes durante momentos de poca visibilidad. En 
caso de no ser posible el retiro del material dentro del desarrollo de la actividad, el CONTRATISTA 
deberá cubrir con plástico, lona o polisombra en su totalidad, debidamente ancladas, con el fin de 
mitigar el riesgo de migración de finos particulados o residuos de diferentes tipos a las zonas de 
operación y evitar presencia de FOD y/o el daño de aeronaves o demás riesgos que se puedan 
desprender de esta condición, los cuales serán responsabilidad del CONTRATISTA. 

 

El equipo o material de construcción no debe ser almacenado dentro del área de operaciones aéreas 
durante horas de poca visibilidad u oscuridad, sin la autorización del área responsable. Solo se pueden 
realizar almacenamientos en donde sea previamente aprobado por la AEROCIVIL, los acopios 
provisionales deben ser retirados una vez se terminen las labores del día. 

 

2.7.6 VALLAS. 
 

El contratista de obra realizará a su costo el suministro e instalación de las vallas necesarias para la 
información del contrato de acuerdo con la normatividad vigente y/o que suministre la Entidad; la 
Interventoría o supervisoría realizará la aprobación de la instalación de las vallas para la 
correspondiente obra, también verificará que el contratista las mantenga en correcto estado o realice 
la reposición si se presenta deterioro o vandalismo. En caso de prolongarse la intervención el contratista 
de obra procederá a la actualización que aplique a estas. 
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2.7.7 QUEMAS. 
 

No se permiten quemas dentro de la propiedad de la estación. 
 

2.7.8 ACCIDENTES. 
 

Todos los accidentes que causen daños a las personas, equipos, infraestructura o a la propiedad; 
deben ser reportados al SUPERVISOR, coordinador de soporte técnico y Autoridad de inmediato. Los 
CONTRATISTAS deben suministrar, frente a la situación, el tipo de equipo y las facilidades médicas 
necesarias para suplir el servicio de primeros auxilios a cualquiera que haya sido afectado durante la 
realización del trabajo ya sea en o junto al sitio. Cuando se haya causado heridas o muerte de personas, 
daños a la propiedad, se debe realizar un informe detallado al respecto acogiendo los lineamientos 
requeridos por las autoridades competentes. 

 
El CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por los daños y perjuicios causados tanto 
contractual como extracontractualmente, generados por él o sus empleados, agentes o subcontratistas 
y deberá mantener indemne a la AEROCIVIL por los hechos, acciones u omisiones que puedan dar 
lugar a un accidente que generé un daño, para lo cual deberá amparar sus actividades e intervenciones 
con la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

 

El CONTRATISTA, deberá mantener actualizada y a la vista el listado de personal, con su respectiva 
EPS, ARL y seguros colectivos de existir, con teléfono de contacto y de emergencia. 

 

2.7.9 SEGURIDAD 
 

El CONTRATISTA será el único responsable por la seguridad de sus equipos y materiales. 
 

El CONTRATISTA acatará y cumplirá las normas de seguridad aeroportuaria y las hará cumplir a sus 
empleados, en especial las relacionadas con las autorizaciones y controles de ingreso a las áreas 
restringidas y las de permanencia en zonas de operación. 

 
El CONTRATISTA será responsable de prevenir cualquier violación de la seguridad de las zonas 
restringidas y de cualquier ruta de entrada al área de desarrollo de actividades, por parte de sus 
empleados, agentes o subcontratistas. Por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA, las acciones sancionatorias y de cualquier índole que se generen por estas 
actuaciones. 

 

2.7.10 AUTORIZACIÓN DE INGRESO Y PUESTOS DE CONTROL. 
 

Toda persona, vehículo, equipo o insumo a cargo del CONTRATISTA que se requiera ingresar a las 
áreas restringidas de las estaciones debe hacerlo únicamente por los puestos de control autorizados, 
cumpliendo los protocolos de seguridad requeridos. 
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Los costos de los permisos serán asumidos por el CONTRATISTA (con sus respectivas actualizaciones 
cuando se requieran), el cual responderá por el mal uso que sus empleados den a estos. 

 
El CONTRATISTA debe tener en cuenta que el ingreso a muchas de las estaciones aeronáuticas es 
autorizado por terceros y hasta tanto no se cumplan con los requisitos establecidos por ellos no se 
puede dar inicio a las actividades programadas. (Ejército Nacional, Policía Nacional, Empresas de 
telecomunicaciones). 

 
Los permisos de ingreso de personal y equipos serán devueltos al término de la obra o cuando estos 
sean retirados de las actividades, para las respectivas aéreas entregadas. 

 
2.7.11 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La AEROCIVIL unilateralmente podrá suspender en todo o parte la ejecución de las obras, por las 
causas que se mencionan a continuación, las cuales se considera totalmente imputable al 
CONTRATISTA: 

 

 Cuando las actividades de obra no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las 
especificaciones convenidas. o Por infracción a las normas de seguridad establecidas por la 
AEROCIVIL a través de la SUPERVISORÍA del contrato o las que sean usuales en la clase de 
trabajos contratados. 

 

 Cuando el CONTRATISTA adelante trabajos, cuya ejecución haya sido expresamente 
rechazada por la SUPERVISORÍA. 

 

 Cuando las actividades realizadas generen riesgo a la seguridad operacional y a la seguridad 
de las aeronaves. 

 

 Cuando a consideración del personal administrativo y/u operativo de la AEROCIVIL, determine 
que las actividades en ejecución representan un riesgo real para la seguridad aérea. Por 
incumplimiento a las normas del SISOMA, por no contar con el equipo requerido, ni con el 
personal necesario y/ materiales, para lograr la logística requerida. 

 
2.7.12 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA 

 
será responsable de todas las actividades objeto del contrato, hasta el término de vigencia de la 
garantía respectiva. 

 

El CONTRATISTA asumirá todas las consecuencias económicas y técnicas que se deriven de la 
aplicación de los métodos que constructivos y de evaluación que utilice y, por lo tanto, responsable de 
la calidad y resultado obtenido; esta responsabilidad es compartida con la SUPERVISORÍA con el 
alcance de sus obligaciones contractuales. 
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Se prohíbe a los empleados u operarios del CONTRATISTA pernoctar en las instalaciones de las 
estaciones o trasladarse a áreas no autorizadas. 

 
2.7.13 SALUD OCUPACIONAL. 

 
El CONTRATISTA será el único responsable por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional 
BIOSEGURIDAD y seguridad industrial de todo el personal que trabaje para él o para sus 
subcontratistas. El CONTRATISTA DE OBRA, por su cuenta, deberá proveer todos los insumos de 
seguridad y de salud que sean necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de la 
AEROCIVIL y de terceros. Así mismo el CONTRATISTA DE OBRA debe suministrar los insumos y 
equipos para la implementación de los protocolos de bioseguridad por COVID-19. Lo anterior será 
verificado permanentemente por la SUPERVISORÍA. 

 

2.8 MANEJO AMBIENTAL. 
 

2.8.1 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 
 

El CONTRATISTA deberá elaborar el respectivo Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA con 
sus respectivas fichas ambientales de acuerdo con las actividades a ejecutar dentro del contrato, con 
base en las guías ambientales de la AEROCIVIL, especialmente lo contemplado en las Guías 
(https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/Guias-ambientales.aspx) dentro de los seis (6) días 
calendario siguientes a la orden de inicio: 

 

1. GUIA AMBIENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA 

 
2. GUÍA AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AEROPUERTOS 

 

3. GUÍA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE AYUDAS DE 
AERONAVEGACIÓN EN TIERRA 

 
En todo caso el CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de todas las fichas ambientales 
contempladas en el Instrumento de Manejo Ambiental de la Obra, y presentar la información para la 
aprobación por parte de la interventoría o supervisoría y de conocimiento de la AEROVICIL. 

 

El CONTRATISTA deberá realizar la limpieza de las áreas de obra y zonas aledañas de todo material, 
de manera permanente y en especial a la terminación de cada actividad, a fin de prevenir posibles 
daños y/o accidentes en las áreas de movimiento. 

 
El contratista deberá realizar el documento ambiental en donde este contenga la descripción de las 
actividades a ejecutar y las fichas ambientales con los respectivos controles, seguimiento y monitoreo. 
Cada ficha deberá contener como mínimo: 
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Realizará labores de prevención de peligro aviario y de fauna, en las zonas definidas para la obra. 

Atender las visitas de seguimiento de las autoridades ambientales y otras competentes. 

Atender los requerimientos ambientales y otras de las autoridades competentes. 
 

Reparar a su costa todos los daños causados a las obras adyacentes que le sean imputables. 
 

Responder por la conservación de toda la zona de obra hasta su terminación y aceptación final por 
parte del SUPERVISOR. 

 

Hacer la limpieza de las áreas de obra y zonas aledañas de todo material a fin de prevenir posibles 
daños o accidentes en las aeronaves que transiten por las áreas de trabajo. 

 

Entregar al finalizar el contrato al interventor o supervisor designado por la AEROCIVIL un informe de 
cierre ambiental sobre las actividades ejecutadas de obra. 
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El contratista deberá evitar que se generen daños ambientales; en caso de identificarse daños por la 
omisión del desarrollo de las fichas ambientales, el Interventor o supervisor asignado por la AEROCIVIL 
podrá ordenar su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra. 

 
2.8.2 MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN OBRAS DE OBRA. 

 
Frente a la disposición de residuos, derivado de las labores de obra, es necesario tener en cuenta lo 
dispuesto en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y territorio No. 1077 del 26 
de mayo de 2015, en su Título 2, Capitulo 1. 

 

Con relación al manejo y disposición de escombros el CONTRATISTA deberá acatar la siguiente 
normatividad a nivel nacional o aquella que la modifique o sustituya: 

 
Resolución 472 de febrero 28 de 2017, Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras 
disposiciones, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Ley 1801 del 29 de julio de 2016 Nuevo Código de Policía. 

 
La gestión de los residuos de construcción y demolición - RCD producidos en la obra será 
responsabilidad del CONTRATISTA. En ningún momento podrá descargar estos en zonas internas o 
externas, en lotes abandonados, humedales o cualquier otro sitio que no tenga autorización, por parte 
del ente ambiental competente y la autoridad municipal. 

 

El CONTRATISTA, deberá, con los residuos de construcción y demolición - RCD acopiar en un sitio 
debidamente acordonado y señalizado que no afecte las zonas verdes; proteger con un geotextil, 
polisombra o en su defecto introducidos dentro de una lona, para evitar la dispersión de material 
particulado, ni tampoco deberá superar los 3 metros de altura. Sin embargo, en el evento de que sea 
imposible retirarlos dentro del tiempo indicado se deberá adecuar de un sitio temporal que no interfiera 
con el tráfico vehicular, peatonal y la obra misma. 

 
El CONTRATISTA, deberá realizar la inscripción como generadores de Escombros ante el ente 
ambiental competente y entregar el respectivo soporte a la SUPERVISORÍA. 

 

Los vehículos destinados al transporte de residuos de construcción y demolición - RCD no deberán 
llenar por encima de su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón), la carga deberá ir 
cubierta y movilizarse siguiendo las vías y horarios establecidos en la Resolución 472/2017, la carga 
deberá ir cubierta y movilizarse siguiendo las vías y horarios establecidos por la autoridad competente 
de la zona de trabajo. 

 

No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar 
su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis. 
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Los costos que se generen por el retiro de residuos de construcción y demolición – RCD estarán a 
cargo del CONTRATISTA. 

 
No se podrá depositar residuos de construcción y demolición - RCD en canales de aguas lluvias y zonas 
de operación. 

 
Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales sobrantes producto 
de las actividades constructivas de obra o obras. 

 
El Contratista, deberán mantener los registros de las cantidades generadas y dispuestas de residuos 
de construcción y demolición RCD. 

 

El CONTRATISTA, deberá, cuando el material de excavación pueda ser reutilizado adecuar un sitio 
dentro del frente de obra para su almacenamiento temporal, señalizando con delineadores tubulares y 
cinta de seguridad. 

 
El CONTRATISTA, deberá elaborar el informe de gestión de las actividades ejecutadas durante el mes, 
con sus respectivos soportes. 

 

El CONTRATISTA, deberá finalizadas las obras recuperar y restaurar el espacio público si este fue 
afectado y el área de los patios de almacenamiento, de acuerdo con su uso, garantizando la limpieza 
y/o la reconformación total de la infraestructura y el retiro de los materiales y elementos provenientes 
de las actividades constructivas. 

 
El CONTRATISTA, deberá capacitar a los trabajadores a cargo del adecuado manejo, uso y 
segregación y disposición final de los escombros. El CONTRATISTA, deberá implementar el Programa 
de separación en la fuente y establecer indicadores, las acciones deberán quedar consignadas en el 
informe. 

 
2.8.3 DE LOS INFORMES AMBIENTALES 

 
En los casos que se requiera, de acuerdo con los requerimientos que realicen la autoridad ambiental al 
Proyecto, El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar el informe de cumplimiento ambiental a la 
Interventoría o supervisoría. El informe deberá ir acompañado con los debidos anexos que evidencien 
las actividades realizadas. 

 
2.8.4 INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

 
El CONTRATISTA deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o 
al programa de trabajo, las actividades ejecutadas que, a juicio de la SUPERVISORÍA del contrato, 
hayan sido realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a las señaladas. 

 

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que a juicio de la SUPERVISORÍA no cumplen 
con lo establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo, mano de obra o 
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acabados que generen riesgos operacionales directamente o induzcan a otras afectaciones, por lo 
tanto, el CONTRATISTA deberá atender las observaciones en el plazo que la SUPERVISORÍA le 
indique. 

 
La SUPERVISORÍA del contrato será quien supervise el cumplimiento de calidad de materiales, 

equipo, mano de obra, tipo de intervención, garantizando así la calidad de las actividades. 
 

Si el CONTRATISTA no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término señalado por la 
SUPERVISORÍA, la AEROCIVIL procederá a imponer las sanciones a que haya lugar, conforme a los 
informes y soportes presentados previamente por la SUPERVISORÍA. 

 
Lo anterior, no implica que la AEROCIVIL releve al CONTRATISTA de su obligación y de la 
responsabilidad por la estabilidad de las actividades. 

 
2.8.5 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ENSAYOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

 
Cuando el material sea rechazado por la SUPERVISORÍA, el CONTRATISTA a su costa, deberá 
retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata. 

 
De considerarlo necesario, la SUPERVISORÍA ordenará al CONTRATISTA el descubrimiento de las 
obras no visibles, con el fin de verificar la calidad de la obra, cuando no sea posible la utilización de 
ensayos no destructivos, en todo caso los gastos que tal operación demande serán por cuenta del 
CONTRATISTA. 

 
Las aprobaciones por parte de la SUPERVISORÍA a los materiales no exoneran al CONTRATISTA de 
su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las actividades. 

 

2.8.6 MANO DE OBRA. 
 

Es obligación del CONTRATISTA suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la 
entrega total de las mismas a satisfacción de la AEROCIVIL, todo el personal que se requiera para 
cumplir con las obligaciones y rendimientos establecidos contractualmente. 

 
Cuando a juicio de la SUPERVISORÍA, el personal al servicio de las obras resultare insuficiente o sin 
la experiencia necesaria o con ello se limite las acciones de cumplimiento de las obligaciones, el 
CONTRATISTA se obligará de manera inmediata a contratar el personal que haga falta y la mano de 
obra que se requiera, sin ningún costo para la AEROCIVIL. 

 
Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo 
corren por cuenta del CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la 
SUPERVISORÍA del contrato deberá ser realizado por el CONTRATISTA dentro de los TRES (3) días 
hábiles a la comunicación escrita en este sentido. 
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Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato. 

 
2.8.7 CANTIDADES DE OBRA 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se hayan pactado con la 
AEROCIVIL a la firma del contrato y que serán vigilados por la SUPERVISORÍA. 

 

 ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO 
 

Cuando se requiera incluir actividades no previstas o no incluidas en el Análisis de Precios Unitarios, 
el CONTRATISTA se obliga a presentar: 

 
Estudio de mercado, compuesto por los precios unitarios ofertados por los proponentes en los 

procesos realizados por la Dirección de Infraestructura en la vigencia 2021, insumos a utilizar que 
permitan construir el precio para la actividad no prevista. En caso de no contar con valores de 
referencia en los APU`s iniciales. 

 
Para determinar el valor contractual de la actividad no prevista, este corresponderá al menor valor 
de mercado calculado con las tres (3) cotizaciones presentadas por el CONTRATISTA, y una cuarta 
cotización presentada por la SUPERVISORÍA. 

 

Una vez definido el valor, el CONTRATISTA se obliga a presentar el acta de modificación de no 
previstos el balance económico del contrato con aprobación de la SUPERVISORÍA, para posterior 
presentación y aprobación ante el Comité de Contratación. La presentación de esta documentación 
no genera un derecho de ejecución o una obligación de aprobación, por parte de la AEROCIVIL, ni 
pago por hechos cumplidos por omisión de trámites administrativos. 

 
Cuando se cuente con la aprobación formal del Comité de Contratación, el CONTRATISTA se obliga 
a presentarle a la SUPERVISORÍA el Acta de Modificación de Cantidades, Especificaciones 
Técnicas y balance del contrato, el cual podrá mantener el valor contractual o en su defecto una 
adición para mayores cantidades de obra. 

 
Requisitos mínimos obligatorios de presentación de las especificaciones técnicas para actividades no 
previstas, utilizando el formato definido en el contrato por la AEROCIVIL. 

 

 Descripción. 

 Alcance 

 Ejecución. 

 Materiales. 

 Equipo. 

 Rendimiento 

 Aceptación y rechazos 

 Medida y forma de pago. 
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En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecución de la actividad, los tipos 
de materiales y equipos a utilizar, unidad de medida y su forma de pago, requisitos mínimos de 
acabados y los métodos de comprobación y control. 

 
También se deben determinan las unidades de medida que se utilizarán para cuantificar y pagar las 
obras ejecutadas, éstas pueden ser: 

 

 Metros. 

 Metros cuadrados. 

 Metros cúbicos. 

 Unidades. 

 Kilogramos. 

 Cualquier otra medida cuantificable. 
 

Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra, 
prestaciones sociales, herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecución, instalación, 
acabado y funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripción y ejecución; en caso contrario, 
la especificación correspondiente contendrá las aclaraciones necesarias. 

 
Nota 1: Todos los procedimientos definidos con anterioridad deberán contar con el seguimiento y la 
aprobación de la SUPERVISORÍA y el visto bueno de la AEROCIVIL. 

 

2.8.8 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
 

El CONTRATISTA deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Presupuesto Oficial, 
el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato que se 
presenta en los documentos del proceso y entregarlos para aprobación de la SUPERVISORÍA dentro 
de los SEIS (6) días calendario posteriores a la orden de inicio expedida por la Entidad y como anexo 
del Plan de Obra (PM). 

 
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados en la 
propuesta económica, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las ofertas; si 
se presentare alguna discrepancia, el CONTRATISTA deberá ajustar el valor de los precios unitarios. 

 

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo 
lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones 
técnicas contractuales, en relación con: El equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la 
capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. 

 
Cualquier error u omisión del CONTRATISTA en los costos directos o indirectos considerados en su 
APU para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA y por lo tanto no podrá 
reclamar a la AEROCIVIL reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados 
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en el formulario de su propuesta. El CONTRATISTA acepta que los precios unitarios por él ofertados 
constituyen su propuesta económica autónoma. 

 
En el caso de requerirse la ejecución de actividades no previstas el CONTRATISTA se obliga a verificar 
y a utilizar las actividades y contenido de los análisis unitarios contractuales, antes de proponer nuevos 
ítems. 

 
Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, 

ensayos de control de calidad, demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio 
del Contrato, así como los costos de cuadrillas diurnas y nocturnas, elementos complementarios como 
iluminación, cerramientos provisionales, medios para comunicaciones y transporte. 

 
Nota: Todos los procedimientos definidos con anterioridad deberán contar con el seguimiento y la 
aprobación de la SUPERVISORÍA. 

 
3.0 ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS. 
 

Las especificaciones técnicas aquí consignadas, corresponden a las obras de construcción canales de 
drenaje a cargo de la Aeronáutica Civil: 

 

Generalidades. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los documentos o en 
ambos, pero que debe formar parte de la construcción, no exime al Contratista de su ejecución ni podrá 
tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 

 
Cualquier cambio que proponga el contratista, deberá ser consultado por escrito al Supervisor y no 
podrá proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de este. En caso contrario cualquier trabajo 
será por cuenta y riesgo del Contratista. 

 
Obligaciones del contratista. Será obligación primordial del Contratista ejecutar el trabajo estrictamente 
de acuerdo con los especificaciones o indicaciones dadas por el supervisor para lo cual someterá 
muestra de los materiales a utilizar para la aprobación del Supervisor. 

 

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Supervisor pues en caso contrario se 
presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo de esta área será 
por cuenta del Contratista. 

 
Cuando en estas especificaciones se indique algún equipo material por su nombre de fábrica, esto se 
hace con el objeto de establecer estándar de calidad, tipo y características. 

 

El Contratista podrá usar productos similares obteniendo previamente la aprobación del Supervisor. 
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Para el cabal cumplimiento del contrato, se entienden como obligaciones del Contratista o 
Subcontratista las siguientes: 

 
Suministrar el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y a los cuales se refieren 
estas especificaciones o los documentos adjuntos. 

 
Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a que se requieren los 
documentos y las especificaciones en la mejor forma posible. 

 
Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás 
que ordena la ley, de tal forma que la entidad, bajo ningún concepto, tenga que asumir 
responsabilidades por omisiones legales del Contratista. 

 

Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los documentos que contienen el proyecto, y leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 
condiciones de terreno que puedan afectar los trabajos a realizarse. 

 
Organización de los trabajos. Antes de iniciar la obra, el Contratista debe presentar a la Supervisoría 
un programa de trabajos que permita establecer el orden y duración de cada una de las partes de la 
misma. 

 
El Contratista antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina 
y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales, como las herramientas deberán ser 
revisados por el Supervisor para comprobar que son necesarios para la ejecución de la obra. 

 

En caso contrario, fijará un plazo prudencial para que el Contratista se los lleve de la obra. 
Modificaciones. Si durante la localización el Contratista encuentran diferencias notables entre el 
proyecto y las condiciones del terreno dará aviso al Supervisor, quien será el encargado de tomar una 
decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el Contratista debe sé aprobado o rechazado por el 
Supervisor, quien a su vez podrá hacer cambios que considere convenientes desde el punto de vista 
técnico y económico, previa consulta a la Aerocivil. 

 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Contratista. 
El Supervisor deberá consignar en los documentos definitivos todos los cambios que se realicen 
durante el proceso de la obra. 

 
Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto deberán ser 
consultados y aprobados por el Supervisor. 

 
 

Importante: La calidad de los materiales a utilizar de cada una de las actividades son las 
indicadas en el cuadro de cantidades o las autorizadas por el supervisor. Todo material deberá 
tener el visto bueno del supervisor del contrato, antes de ser utilizado. 
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ITEM: 1.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) 

UNIDAD DE MEDIDA: Ha - HECTAREAS 

DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el mantenimiento de zonas verdes del aeropuerto como son franjas de seguridad, 
cabeceras, y a un metro antes del cerramiento de lado a lado, áreas de radio ayudas, y demás zonas 
verdes, en el cual se debe garantizar una altura de 5 cm. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Los trabajos de rocería y limpieza deberán iniciar en las aéreas de ayudas visuales y equipos de radio 
ayudas, si los hay, para posteriormente continuar con las demás zonas verdes el aeropuerto, dentro del 
horario establecido previamente, utilizando la herramienta más apropiada a las condiciones del terreno 
y del material vegetal (machete o guadaña). 

 
El corte de material vegetal quedara a una altura de 5 cm, las frecuencias de intervención deben ser 
reguladas según la altura máxima de la vegetación que permita al contratista del mantenimiento efectuar 
el ciclo de rocería sin superar a la altura indicada, situación que debe ser vigilada y controlada por la 
respectiva supervisión. En los sitios donde existe humedades se procede a cortar la maleza hasta donde 
la herramienta de corte lo permita, se debe conseguir que la maleza quede lo más baja posible. Se debe 
retirar toda clase de basuras o todo tipo que se encuentre en las zonas a intervenir. 

 
El material producto de la rocería deberá ser almacenado adecuadamente a fin de que no se genere o 
se convierta en un FOD o sea atractivo para las aves. 

 

El contratista deberá tener la ficha de seguridad para la aplicación del repelente y debe aplicarse con un 
personal capacitado. 

 

El contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, a si 
como a redes de servicio públicos o propiedades cuya destrucción no estén previstos. 

ALCANCE 
 
Mantener el césped a la altura máxima de 5 cm y limpieza de las zonas de seguridad, cerramientos y 
áreas verdes del aeropuerto y fumigación y retiro de material. 

ENSAYOS A REALIZAR 

N/A 

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

N/A 
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MATERIALES Y EQUIPOS 
 

 Guadañadora. 

 - Herramienta menor. 

 Fumigadora 

 Insecticida 

 Agua 

 Tractor 

DESPERDICIOS 
Incluidos  Sí No 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida para este capítulo será en HECTAREA (HA). 

 

El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato. 
 
Los valores incluirán la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de 
mantenimiento en el que incurra el contratista. Así mismo la disposición de sobrantes el transporte y su 
colocación en las áreas aprobadas. 

NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
 

ITEM: 1.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

FUMIGACIÓN 

REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE 

UNIDAD DE MEDIDA: Ha - HECTAREAS 

DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en la fumigación con repelente insecticida orgánico de las zonas verdes del aeropuerto: franjas 
de seguridad declaradas del aeropuerto, cabeceras, áreas de radio ayudas, y demás zonas verdes 
dentro de los predios del aeropuerto, y dos (2) metros a cada lado del cerramiento perimetral, con el fin 
de garantizar la altura máxima aceptable del prado de 13 cm, libre de insectos 
y aves. 
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Después de que se haya realizado el ítem concerniente a la rocería, se deberá realizar por parte del 
contratista la fumigación programada de manera inmediata para poder evitar la atracción de aves en la 
zona y permitir la circulación de la operaciones. 

Se debe evitar al máximo cualquier impacto o incidente de alguna ave con las aeronaves que frecuentan 
el aeropuerto. 

El contratista deberá tener las fichas de seguridad de los productos utilizados para la fumigación. 

El personal que realice la fumigación debe estar capacitado y certificado de acuerdo con la normatividad 
vigente que le aplique. 

 
El Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, así 
como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos, 
ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados. 

ALCANCE 
 
Consiste en la realización de la actividad con repelente al momento de terminar las actividades de 
rocería. 

ENSAYOS A REALIZAR 
 
N/A 

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

 
N/A 

MATERIALES Y EQUIPOS 
 

 Herramienta menor. 

 Fumigadora 

 Insecticida repelente 

 Agua 

DESPERDICIOS 
Incluidos  Sí No 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida para este capítulo será en HECTAREA (HA). 
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El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato. 

 
Los valores incluirán la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de 
mantenimiento en el que incurra el contratista. 

NO CONFORMIDAD 
 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

 
 

ITEM: 2.1 

LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE 

CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO 

REVESTIDOS (INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES, RETIRO Y POSTURA DE 

REJILLAS Y DISPOSICIÓN FINAL) 

UNIDAD DE MEDIDA: ML – METRO LINEAL 

DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en el mantenimiento y limpieza de maleza o residuos que se encuentran a lo largo de los 
canales y limpieza de los box coulverts que se encuentran en el aeropuerto incluyendo los revestidos y 
los no revestidos que permiten la circulación de las aguas lluvias incluyendo el retiro y postura de las 
rejillas y materias de disposición final. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
Se realizará por medios manuales y/o mecánicos. Se debe contar con todas las herramientas necesarias 
para el cumplimiento de las actividades de limpieza y se debe contar con palas, carretillas, bolsas para 
recolección, vehículo para retiro de material residual. Los canales deben quedar limpios y los residuos 
que genere esta actividad deberá ser retirada por el contratista fuera del aeropuerto. El supervisor debe 
revisar que todo los canales quede completamente limpios de lodos, piedras, residuos sólidos, 
realizando esta operación por medios manuales, evitando afectar el material en concreto y las obras 
civiles realizadas. 

 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a la conformación que se esté en el sitio y la limpieza, 
reconformación será en su interior, esta intervención debe quedar totalmente limpios, retirando del 
Aeropuerto todo residuo sólido producto del reacondicionamiento y disponiéndolo adecuadamente de 
acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato. 
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Garantizar la capacidad de conducción de agua de acuerdo con el diseño del caudal de cada canal ya 
sea en tierra o estructura la estructura. 

 

Las principales actividades de mantenimiento en este tipo de estructuras son: Descolmatación de la 
base del canal, llegando a las medidas originales de diseño 

ALCANCE 
 
Consiste en la limpieza de los canales de evacuación de aguas lluvias que se encuentran paralelos a 
la pista de aterrizajes de las aeronaves; reconformación y reacondicionamiento de los registros o cajas 
de inspección o pozos y box coulverts del aeropuerto. 

ENSAYOS A REALIZAR 
 
N/A 

TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN 

 
N/A 

MATERIALES Y EQUIPOS 
 

 Herramienta menor. 

DESPERDICIOS 
Incluidos  Sí No 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida para este capítulo será por metros lineales (ML). 

 
El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios acordados en el respectivo contrato. 

 
Los valores incluirán la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de 
mantenimiento en el que incurra el contratista. 

NO CONFORMIDAD 
 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 
obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su 
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

3 GARANTÍAS TÉCNICAS 
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Las Garantías aplicables se encuentran descritas en los numerales 3 y 11 de documento estudios 
Previos del presente proceso. 
 
 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Sandra Milena Florez Badillo  
C.C. 40.925.953      
Representante Legal  
VAPORCLE@N S.A.S  
NIT: 901.055.361-9  
E-MAIL: vaporclean01@gmail.com  
TEL: 57 (5) 5875051  Celular: 3218212280    
Valledupar 
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