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VI

VL.

Entre los suscritos, NEILA LUZ BALETA MIZAR, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de
Ciudadania Namero 49.740.478, en su condicion de Directora General (e) del INSTITUTO DE PLANIFICACION
Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE,
establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140 de 1999 y reestructurado
mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004, encargada mediante Decreto 360 del 22 de febrero de 2018,
quien en adelante y para todos los efectos legales se denominara IPSE, establecimiento Publico del Orden
Nacional, transformado mediante Decreto 1140 de 1999 y reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero
de 2004, posesionada mediante acta No. 12 de 2015, de conformidad con la Resoluciéon No 20151300011815,
facultada mediante resolucion 20151000015615 del 22 de Mayc de 2015, para suscribir contratos, quien en
adelante y para todos los efectos legales, se denominara EL IPSE o Entidad Estatal contratante, por una parte y
por la otra, NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA identificada con cédula de ciudadania con 51.930.331 en
calidad de representante legal de ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT 844.000.433-8, quien para los
efectos del presente Contrato se denominara ARCO CONSTRUCCIONES S.A.S. o el Contratista, hemos
convenido en celebrar el presente, previas las siguientes consideraciones:

Que el Instituto de Planificacion y Promocién de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas -
IPSE pone a disposicién de los interesados el Pliego de Condiciones para la selecciéon del Contratista
encargado de ejecutar el contrato de consulteria de estructuracion de proyectos energéticos orientados a la
ampliacion de cobertura del servicio de energia en diferentes ZNI. El presente Proceso de Contratacién se
encuentra identificado con el numero IPSE-SPE-CM-01-2018.

Que el objeto del contrato es estructurar proyectos energéticos orientados a la ampliacién de cobertura del
servicio de energia en diferentes ZNI de Colombia.

Que una de las necesidades identificadas es ia de desarrollar disefios desde su fase de perfil, hasta llevarios
a factibilidad y disefio de detalle, priorizando soluciones con fuentes convencionales y no convencionales que
incluye generacién y distribucidn a los usuarios. En este caso la estructuracion de proyectos permite definir la
solucién técnica y financiera méas adecuada para cada region, ya sea mediante proyectos de interconexion,
soluciones centralizadas o soluciones aisladas con fuentes convencicnales y no convencionales de energia
gue permiten llegar a usuarios dispersos en la geografia nacional, En lo referente al mejoramiento de la
infragstructura eléctrica se propende por incrementar la calidad y confiabilidad en la prestacion del servicio.
Por lo anterior, 1a estructuracion de proyectos que se deriven del eventual contrato que se suscriba, cumpliran
en todo con los preceptos de sostenibilidad y eficiencia energética. '

Que asi mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo, en relacién con la Zonas No interconectadas, se indica en
uno de sus apartes que: "Adicionalmente, se impulsardn esquemas de generacion de energia con fuentes no
convencionales de energia renovable y sistemas hibridos, asi como la aplicacion de estrategias de eficiencia
energética”, para lo cual evidentemente se requiere surtir la fase de disefio y estructuracion de los proyectos a
fin de que se facilite su posterior implementacion.

Que por lo anotado, se determiné como alternativa viable en primer lugar la estructuracién de soluciones
técnicamente viables en zonas rurales de las ZNI, las cuales en su alcance llevan como componente esencial
el esquema de sostenibilidad y el analisis presupuestal, lo que hace que su ejecucién garantice una buena
implementacion en etapas posteriores.

Que la descripcion de la necesidad en sentido estricto, planteamiento del problema y justificacién de la
estructuracion. Todo proyecto de infraestructura orientado a satisfacer necesidades basicas en comunidades
apartadas debe surtir necesariamente las etapas de prefactibilidad, factibiiidad y disefio para poder garantizar
una buena ejecucion posterior, a costos razonables y con criterios de sostenibilidad en el tiempo.

Que dado gue, segun se establece en el Plan Indicativo de Expansidén de Cobertura PIEC 2016 -~ 2020,
existen aon 431.137 familias en zonas apartadas gue no cuentan con el servicio basico de energia eléctrica
en nuestro pais y en concordancia con la misién del IPSE, se hace necesario diagnosticar e identificar IasQ\-
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condiciones actuales de estas comunidades, sus posibilidades de desarrollo al contar con el servicio de la
energia y sus capacidades para garantizar la sostenibilidad a futuro de cada proyecto. Igualmente, existen
peticiones expresas de las comunidades frente a necesidades energéticas que requieren ser cubiertas por el
IPSE, asi como la evidencia que se tiene por proyectos de estructuracién anteriores que han permitido
identificar las necesidades energéticas en diferentes ZNI del pais, las cuales se incluyen dentro de los
proyectos de estructuracion.

VIII.  Que una vez se diagnostiquen e identifiquen las condiciones reales de las comunidades, se hace necesario
pasar a la fase de disefio, que incluye la seleccién del tipo de fuente de generacion, la cual puede ser de
interconexién al Sistema Interconectado Nacional SIN, o la instalacién de fuentes alternas de generacién bien
sea con fuentes no convencionales FNCE o con fuentes convencionales.

IX. Que finalmente, se recalca la necesidad de establecer los esquemas empresariales mas adecuados para la
prestacién del servicio de energia a futuro en estas comunidades, para lo cual se requiere del insumo de la
caracterizacion, diagndstico de necesidades y estructuracion de proyectos con esquemas sostenibles gue
permitan seleccionar la mejor alternativa empresarial bien para constituir Areas de Servicio Exclusivo, para
fortalecer las Empresas Operadoras existentes en las regiones ¢ la ceracién de empresas que se encarguen
de la administracidn, operacién y mantenimiento de los sistemas energéticos que se estructuren.

X. Que en cuanto la justificacién de la seleccion de comunidades, en cumplimiento de las funciones que le ha
asignado el Gobierno Nacional y de conformidad con la normatividad vigente, el Instituto de Planificacion y
Promocién de Soluciones Energeéticas para las Zonas No Interconectadas - IPSE, estructura y promueve
proyectos energéticos viables y sostenibies con el fin de mejorar las condiciones de vida, dinamizar las
economias locales y regionales de las ZNI, mediante la adecuada prestacion y mejoramiento del servicio de
energia para la poblacién.

Xl. Que dentro de los objetivos establecidos por el IPSE, se encuentra el apoyar a las localidades de las ZNI, en
la estructuracion de proyectos que brinden soluciones energéticas sostenibles. Este apoyo resulta necesario
dado que las Entidades Territoriales y Prestadores del Servicio para los usuarios no interconectados
presentan debilidades importantes en el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos para la
realizacion de disefos y elaboracion de proyectos de preinversion.

XIl. Los datos aqui consignados corresponden a estimaciones con base en las comunicaciones allegadas por las
comunidades, los reportes de estructuraciones previas realizadas por el IPSE y el PIEC 2016 -2020. Dentro
de las regiones priorizadas por la Entidad, se encuentra la Region de Norte de Santander, con base en el
radicado IPSE No 20181300003452 en el cual la Gobernacién de Norte de Santander, en concordancia con lo
evidenciado en contratos previos de estructuracién en la regién, remite informacién indicativa de 2.285
usuarios potenciales sin servicio de energia en diversos municipios del Departamento. Sin embargo, en ia
etapa de iniciacién del proyecto, se debera revisar el alcance real del mismo y ajustaric con base en las
visitas de campo que se realicen. No obstante, en cualquier caso la cantidad minima de usuarios a estructurar
para Norte de Santander, atendiendo a la disponibilidad de recursos, corresponde a la suma de 1.828
usuarios, dando prioridad a aquellos que por sus caracteristicas puedan ser interconectados.

XHl. Que mediante el Radicado IPSE No 20171400005741 la comunidad Matsuldani del Municipio de Cumaribo en
el departamento del Vichada, remite solicitud de estructuracién de proyecto para treinta y cinco (35) posibles
usuarios beneficiarios en dicha localidad.

XIV. Que en el Departamento de! Putumayo se generaron dos solicitudes, mediante el Radicado IPSE No
20161330148012 de la Asociacién de Cabildos Embera Kipara Ascek en el municipio de Orito y el Radicado
IPSE No 201713300234522 mediante el cual el Ministerio del Interior remite recomendaciones para Cerren
Colectivo Resguardo Indigena Siona Buenavista en Puerto Asis. Las peticiones para el Departamento del
Putumayo ascienden a doscientos cinco (205) usuarios incluidos en las dos comunidades.l\-
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xV.

XV

XVII.

XVl

XIX.

Que mediante radicado IPSE No 20171330034102 Eduardo Bolafios Pirangua - remite solicitud de planta
eléctrica o paneles solares para el Resguardo Indigena Korebaju - San Luis en el municipio de Milan, en el
Departamento del Caqueta, frente a lo cual se indica la inclusién de la comunidad en el proyecto de
estructuracién que permita definir ia alternativa energética mas viable para la comunidad de cincuenta y seis
(58) usuarios.

Que el municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare, a partir del Contrato 045 de 2017, que se
venia ejecutando en dicha region, solicita a través de la alcaldia municipal la inclusién de mil quinientas
(1.500) familias gque requieren proyectos de estructuracion.

Que adicionalmente, Jorge Rangel Franco remite soficitud del servicio energia eléctrica para tres
corregimientos de Pinillos, en el Departamento de Bolivar, las localidades son la Unién, Rufina Vieja y Rufina
Nueva para explorar la alternativa energética sclar o edlica, mediante el comunicado con radicado IPSE No
20171330035792 para trescientos (300) usuarios.

Que por ultimo en el Departamento de Amazonas, dentro de las actividades de estructuracién de solucicnes
energéticas, asignadas al IPSE dentro dei contrato de Concesion del ASE del Amazonas, la Unidad Nacional
de Proteccion — UNP, remite solicitudes de reunidn de pre-comité administrativo, 14 de marzo de 2017,
asociacién de capitanes indigenas del Miriti - Parand Amazonas — ACIMA y la asociacion indigena de la
Pedrera Amazonas — Aipea, mediante radicade IPSE No 20171330033582 para aproximadamente
cuatrocientos (400) usuarios y para la comunidad de Santa Lucia mediante radicado IPSE No
20171330054862 para estructurar soluciones energéticas para ochenta y un (81) usuarios, posteriormente se
recibe alcance a los comunicados mediante radicado IPSE No 20181300001892.

Que en resumen, las solicitudes allegadas por la comunidad y otras entidades gubernamentales, que dan
origen al presente estudio pravio, se describen en ef cuadro anexo:

La playa
Cachira
San Calixto
Norte de Santander Villacaro 1.828
Bucarasica
Estructurar Sardinata
proyectos Tibd :
Fnergé]t_:cg%n 5’:';: Vichada Cumaribo 35
a ampliaci -
cobertura en las Putumayo Puerto Asis 205
ZNI Orito
Caqueta Milan 56
Guaviare Miraflores 1.500
Bolivar * Pinillos 300
Amazonas Miriti v la Pedrera 400
Amazonas Santa Lucia 81
SUBTOTAL 4,405 .

Cuadro 1. Resumen de Proyectos de Estructuracion 2018. Fuente IPSE

NOTAS:
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XX

XXI.

XXII.

XX,

XXIV.

XXV

Que para la Localidad de Pinillos en Bolivar, el IPSE cuenta con un proyecto estructurado en el afio 2016, que
serd entregado al Contratista como insumo para la estructuracion, debiendo verificar los usuarios y
actualizando el proyecto.

Que los datos aqui consignados corresponden a estimaciones con base en las comunicaciones allegadas por
las comunidades, el censo de usuarios de contratos anteriores celebrados por el IPSE y el PIEC 2016 - 2020,
para un total de 4.405 usuarios; sin embargo en la etapa de iniciacién del proyecto, se debera revisar el
alcance real del mismo y ajustarlo con base en las visitas de campo que se realicen. No obstante, en
cualquier caso la cantidad minima de usuarios a estructurar corresponde a la suma de 4.405 usuarios, dando
prioridad a aguellos que por sus caracteristicas puedan ser interconectados y que pertenezcan a los
municipios descritos. No obstante de encontrarse en la etapa de verificacion que la cantidad de usuarios para
dichos municipios varia, siendo menor, se podran estructurar soluciones en otros municipios de los
Departamentos indicados u otros a nivel Nacional, partiendo de los requerimientos allegados al IPSE, previa
revision y aprobacion del IPSE y concertacion con el OR de fa regién quien debera indicar que dichos
usuarios no se encuentran dentro de su plan de expansion.

Que la priorizacién de las zonas fue determinada con miras & ser conectadas al sistema o establecer
esquemas empresariales sostenibles en zonas no concesionadas, a fin de recabar la informacion inicial que
permita a futuro explorar las posibles y mejores modalidades de esquema operativo y de prestacion del
servicio en cada una.

Que EL CONTRATISTA y el IPSE podran proponer proyectos nuevos para estructurar en otros municipios de
los departamentos seleccionados, resultantes del diagnostico en campo y de la informacion que pueda
recabar de las Entidades Territoriales u Operadores de Red, o de acuerdo a las necesidades allegadas al
IPSE, para lo cual EL. CONTRATISTA estimara el presupuesto de dicha estructuracién y lo presentara para su
revision y aprobacién por parte del IPSE. En todo caso, se tendra como tope el valor del contrato.

Que el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADRAS -~ IPSE desarrollé los respectivos estudios y documentos previos,

Que la modalidad de seleccién por concurso de meéritos procede para la celebracion de contratos de
consultoria, de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Que el Proceso de Contratacién se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:
Clausyla 1 - Definii

Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significade que se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plurai de
acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado
establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la
presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

" Contratante
Energéticas para las Zonas No Interconectadas — IPSE

Contrafista ARDCO CONSTRUCCIONES SAS. | N
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El objeto del contrato de consultoria es estructurar proyectos energéticos orientados a la ampliaciéon de
cobertura del servicio de energia en diferentes ZNI de Colombia.

ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES.

Para la debida ejecucion del contrato, el contratista deberd conocer en forma integral las condicicnes
contractuales y adelantara las labores a su cargo, de conformidad con las fases que son dispuestas en las
especificaciones esenciales contenidas en el Anexo Técnico.

Cliusyla 3 - Actividad if lol trat
OBLIGACIONES GENERALES

1. El Contratista dispondra de su infraestructura, capacidad administrativa y técnica para garantizar equipos de
trabajo idéneos, que permitan concluir en debida forma la consultoria para el disefio que permita la ampliacién
del servicio de energia eléctrica en diferentes ZNI de Colombia.

2. El Contratista dispondra de al menos tres equipos de trabajo, los cuales deberan estar integrados como
mfnimo de acuerdo a lo establecido en el presente estudio previo, en el anexo técnico. El Contratista debera
garantizar que en caso de efectuar cambios sobre los equipos de trabajo, se reduzca el tiempo de entrega, se
reduzca el valor de cada estructuracién presentada y/o se mejore la calidad de los productos entregados.

3. La funcién de revisidn y supervision sobre la correcta ejecucion de los disefios deberd estar en primera
instancia a cargo del mismo personal del contratista, en ejercicio de su experticia técnica, de tal forma que los
disefios presentados al IPSE cuenten con todos los avales técnicos y soporte del mismo, en caso de no
obtencion de los avales de terceros (operadores de red, corporaciones autdénomas, PNN, ete) se debe
demostrar que el proyecto se radicé en la entidad con al menos dos (2) meses de anticipacion a la finalizacién
del contrato y evidenciar las gestiones que realiza frente a dichos radicados con una pericdicidad maxima de
15 dias.

4. Cumplir con el lleno de todos y cada uno de los parametros y exigencias que conforman el anexo técnico, de
manera integra y eficiente.

5. No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la informacidn confidencial a la que tenga acceso
durante el desarrollo del contrate (informacién de investigacidn, técnica, econémica, comercial, clientes,
productos).

6. Remitir al IPSE los informes sobre el avance del proyecto en el momento que sea requerido. Tales informes
deben presentar como minimo el cronograma de ejecucidn con avance porcentual en tiempo, ejecucion y
recursos, las novedades que se han presentado en el desarrollo de la ejecucién durante el mes, las
autorizaciones de pago y los soportes de cumplimiento dei contratista. Debe contener un capitulo sobre los
aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, reportando si sucedieron accidentes de trabajo y el tramite
realizado en cada caso y un capitulo sobre el avance en las gestiones y permisos ambientales y sociales
desarrollados durante el contrato.

7. Al finalizar el proyecto, el Contratista remitird al IPSE los disefios, plancs y los proyectos totaimente
estructurados de acuerdo a lo descrito en el anexo técnico y con el registro fotografico correspondiente,
previamente aprobado por la supervision, siguiendo cada uno de los requisitos indicados en los presentes.)\.
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documentos y en el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas RETIE en su Gltima version, para los
disefios eléctricos.

8. El Contratista velara para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo momento la normatividad
de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotacidén de seguridad, cumplimiento estricto en las
afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social, ademas allegara en los informes todos los soportes de
dichas afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de proteccién, registro de charlas o
capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunacién contra tétano y fiebre amarilla de todo el
personal que labore en campo.

9. Usar todos los elementos techolégicos que se encuentren a su disposicidn para realizar las actividades de
levantamiento de informacién y diagnéstico de las condiciones actuales, asegurando el cumplimiento del
objeto contractual en los plazos establecidos.

10. Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, gue instaure, impuise o en ia que
coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el IPSE, por causa o con ocasion del contrato.

11. Estar en permanente contacto con el supervisor del contrato por parte del IPSE, para adelantar las
actividades técnicas que le competan en desarrollo del contrato y facilitar la coordinacién de las mismas con el

personal de la entidad.

12. Para los disefios técnicos, debera cumplir con cada uno de los requerimientos establecidos en el articulo 10
del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013, o las establecidas en el articulo 10 del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2018, si esta version entra en vigencia previo a la
entrega final del proyecto.

Cléusula 4 - Valor del contrato v forma de pado

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES
TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS {$1.690.380.000) incluido IVA. El precio debera pactarse en pesos
colombianos.

El IPSE pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal 16118 del 10 de abril de 2018.

El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales. )

La Entidad Estatal contratante pagara al Contratista el valor de cada uno de los contratos resultantes de los
distintos subprocesos de la siguiente forma

CUARENTA POR

CIENTQ (40%) del

valor total de!
contrato

e eporte s visitas .
levantamiento de informac%n primaria y entrega del primer informe del
dla%nést_ico de. la situacién existente en ca localidad, de
conformidad con lo descrito en el PDT respectivo, contando con |
aprobacion y aval por parte de 1a supervisién del contrato.

confra inspeccion al sitio]
a
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I acreditarse el cumplimiento del 50% de soluciones esfructuradas,

on la entrega del informe final de diagnéstico, del disefio definitive de

ja solucion, con los planos de detalle, presupuestos, APU's,

specificaciones técnicas, memorias de calculo, avales de los TREISTA POR
2 |Operadores de red, corporaciones auténomas y demas entregables CIENTO (30%) del

del proyecto, con plena recepcion a satisfaccion y aval de log  Vvalor total del

entregables que den cuenta de la entrega del total de 18 estructuracion: contrato

para el 50% de los usuarios totales resultantes de la etapa d

diagndstico, suscrito por la supervisién designada..

Al acreditarse el cumplimiento total del contrate, con Ta enfrega del

informe final de diagnostico, del disefio definitivo de fa solucién, con

los planos de detalle, presupuestos, APU's, especificaciones técnicas| TREINTA POR

memorias de calculo, avales de los Operadores de red, corporaciones) GIENTO (30%) del
3 utbnomas y demas entregables del proyecto, con plena recepcion al = valor total del

atisfaccion y aval de los entregables que den cuenta de la entrega del contrato
;I!OO% éje a estructuraciéon contratada suscrito por la supervision
esignada.

Adicionalmente a los requisitos descritos anteriormente para realizar cada pago se debe presentar la factura de
los servicios prestados, certificacion de cumplimiento de pago de los aportes a seguridad sotial y parafiscal del
periodo correspondiente a la vigencia del contrato del personal que intervenga en la ejecucion del misme y la
certificacion del supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Los pagos aqui previstos, estaran sujetos a la solicitud de PAC y a la aprobacion de este por la Division de PAC

de la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda; el contratista exonera de toda responsabilidad al

IPSE, no pudiendo aiegar mora o incumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de lo anterior cada uno de los pagos se efectuard previa acreditacion de los siguientes requisitos:

1. Soportes de cumplimiento de pago de aportes de seguridad social, parafiscales y ARL del personal
vinculado al proyecto.

2. Factura.
3. Certificacion de recibo a satisfaccion expedida por el Supervisor del contrato.

Clausula 5 - Decl . jol Contratist
El Contratista hace las siguientes declaraciones:
5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié del
IPSE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente Contratd no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.

5.5 EI Contratista esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social
integral.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuegstos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 EI Contratista durante la ejecucion del presente Contrato realizaré todas las actividades necesarias para la.}\.
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ejecucién final de la consultoria, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente
Contrato.

5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimenio no provienen de lavado de activos,
financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilfcita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

5.8 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a ho permitir gue se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a fa
Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Glausula 6o Plazo

El plazo de ejecucién del Contrato es de seis meses (06) meses contados a partir del a suscripcion del acta de
inicio, plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion.

El plazo aqui dispuesto podra ser prorrogado por las partes de comun acuerdo, sin que esto conlieve a mayor
costo del contrato de consultoria y en la medida en que dicha decisidn se advierta indispensable para el
desarrollo y éxito del proyecto. Para el efecto se resalta la incorporacién de la matriz de riesgos contenida en el
_estudio previo y el pliego de condiciones.

Clausula 7 - Derechos del Contratist

7.1. Recibir la remuneracion pactada en los términos de la Clausula 4 del presente contrato.

El contratista para lograr el cumplimiento del objeto contractual debe cumplir las actividades que se describen a
continuacién:

a) Para el cumplimiento del objeto contractual el IPSE estima a manera referencial que se deben conformar
minimo tres (03) equipos de trabajo, teniendo que ser definidas tres (03) zonas de trabajo por parte del
Contratista dentro del cronograma, para lo cual se deberan contratar los profesionales y personal idéneo hasta
organizar cada equipo correspondiente a cada zona, que le permita cumplir con el objeto contractual dentro
del plazo del contrato. En caso de que un equipo de trabajo complete la estructuracion en un plazo inferior al
del contrato, debera pasar a apoyar al equipo de trabajo que lleve un menor avance de ejecucion, con el fin de
que el total de la estructuracién, sea entregado dentro del plazo contractual. De acuerdo a las estimaciones
del IPSE, se presentan los equipos minimos de trabajo, siendo de responsabilidad del contratista estimar la
suficiencia o no del mismo para el cumplimiento del contrato. Los equipos de trabajo se estima que deberan
estar conformados por el siguiente personatl:

1. Un Director de Proyecto, (Podré ser un solo director de proyecto para los 3 equipos). Ingeniero
electricista o eléctrico, con experiencia general minimo de 15 afos y experiencia especifica no inferior
a 5 afios en direccién de proyectos de energia, experto en disefio yfo obras de generacion y/o
distribucion eléctrica urbana y rural con fuentes convencionales y no convencionales de energia y
estructuracién de proyectos o disefios de infraestructura energética, disefios redes de M.T. y B.T.
hasta la micromedicién o proyectos de generacion de energia con FNCE y debera acreditar al menos
2 afios de experiencia de trabajo en campo y tendra una dedicacion al proyecto del 100%. ;\-

Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street

PBX: (57 1) 639 7888

= 3 Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
$C 1M1 a5 2181 A 31 GP 0501 Bogoté D.C. - Colombia




TODOS PORUN

S E (&) MINMINAS

 NUEVO PAIS

" PAZ EQUIDAD EBUCACION

Instituto de Planificacion y Promocion
te Sofuciches Energélicas para ias
Zonas No interconectadas Pagina 10 de 18

4 9= - -
Contrato de consultoria 0 2 2 0 18 celebrado entre IPSE y ARDCO

CONSTRUCCIONES S.A.S.

2. Tres ingenieros eiectricistas de campo, (1 para cada equipo) para levantamiento de informacion y
disefio de soluciones energéticas, con experiencia general minimo de diez (10) afios y especifica de 3
afios en estructuracion de proyectos o disefios y construccién de proyectos de infraestructura
energética, disefios redes de M.T. y B.T. y al menos uno de los ingenieros debera tener experiencia
en disefio y construccion de proyectos de generacidn de energia con FNCE. Para todos los casos
deberan acreditar al menos un (1) afic de expenenc;a de trabajo en campo. Cada uno tendra una
dedicacién en su zona del 100%.

1. Un ingeniero civil (puede ser unoe para los tres equipos), con conocimiento y experiencia en disefio de
cimentaciones, suelos, obras civiles o levantamientos topograficos, con experiencia general de ocho
(8) afios y tres (3) afos de experiencia especifica en cimentaciones o estudios suelos u obras civiles
o levantamientos topograficos, con conocimientos en estructuras o cimentaciones. Dedicacion al
proyecto del 50%.

2. Un Ingeniero o Administrador Ambiental o Forestal o profesional en ciencias biolégicas, (puede ser
uno para los tres equipos), con experiencia general minimo de cuatro (4) afios y experiencia
especifica en elaboracién de estudios ambientales o gestion para la obtencion de viabilidad ambiental
en proyectos de infraestructura de al menos dos (2) afos. Dedicacidn al proyecto del 50%.

3. Un Profesicnal en el campo de las ciencias sociales (puede ser uno para los tres equipos), con
experiencia general de cuatro (4) afios y experiencia especifica de dos (2) afios en socializacion de
proyectos ante comunidades o estudios sociales o caracterizacion de comunidades. Dedicacion del
100% durante la fage de identificacion.

4. Un Profesional en estructuracién y diligenciamiento de la Metodologia General Ajustada, Profesional
en Ingenieria, administracion o economia experto en la Metodologia General Ajustada (puede ser uno
para los tres equipos), con experiencia general de tres (3) aflos y experiencia especifica minima de un
afio y medio (1.5) afios con conocimiento y experiencia en formulacién de proyectos en Metodologia
MGA del DNP. Dedicacion del 100% durante la fase de identificacién y 50% durante la fase de disefio
para los ajustes de la MGA

5. Un Profesional en Salud Ocupacional con Licencia en Salud Ocupacional, con licencia en trabajo en
alturas y su respectivo cerlificado de reentrenamiento vigente, (Puede ser uno para los tres equipos),
con ocho (8) afos de experiencia general y tres (3) afos de experiencia especifica donde haya
intervenido en cobras de infraestructura. Dedicacion del 100%.

8. Dos dibujantes (Pueden ser dos para los tres equipos), con experiencia en manejo de software para
disefio eléctrico tipo AutoCAD, hoja de calcule y procesador de texto.

7. Un equipo de topografia, es decir; 1. Un Topografo inspector o ingenierc topografico, 2. Un auxiliar de
topograffa, 3. Un Cadenero y 4. un auxiliar de levantamiento, con experiencia en levantamianto
topografico para redes eléctricas, en caso de encontrar en la fase de diagndstico proyectos de redes.
Dedicacién del 100% en la fase de disefio en los casos de existir proyectos de redes, todos con
experiencia general de cinco (5) afios y especifica de dos (2) afos. Este equipo de topografia sera
exigible una vez sea definida la solucion energética, si es que dicha solucion incluye lineas de
transmision o redes de distribucion. (En caso de requerirse proyectos de redes en las tres zonas,
deberén incorporarse dos equipos de topografia adicionales con las mismas caracteristicas aqui
definidas para cada equipo de trabajo) Para la presentaciéon de [a propuesta, sera suficiente la
presentacién de un solo equipo de topografia.

8. Un liniero con matricula profesional TE 5, con experiencia especifica no menor a 3 afios en el
replanteo y trazado de redes y montaje de redes de media y baja tension, subestaciones con Iicencia.\.
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en trabajo en alturas y su respectivo certificado de reentrenamiento vigente, y tendra una dedicacion al
proyecto del 100% en los casos de existir proyectos de redes. (En caso de requerirse proyectos de
redes en las tres zonas, deberan incorporarse dos linieros adicionales con las mismas caracteristicas
aqui definidas para cada equipo de trabajo) Para la presentacién de |a propuesta, sera suficiente la
presentacién de un solo liniero.

9. Tres técnicos electricistas con matricula profesional, con experiencia especifica no menor a 3 afios en
levantamiento de infoermacion para proyectos energéticos en campo. Su dedicacion al proyecto debera
ser del 100% durante la fase de identificacion y diagndstico

10. Personal auxiliar para apoyo técnico y administrativo

Todo el personal de campo que requiera realizar trabajo en alturas, debera contar con licencia en trabajo en
alturas y su respectivo certificado de reentrenamiento vigente para las actividades a desarrollar.

EL CONTRATISTA valorara la necesidad de aumentar los equipos de trabajo para el cumplimiento del objeto en el
plazo estipulado, propondra los equipos de trabajo y presentaré las hojas de vida del personal seleccionado para
e! diagndstico y la realizacion de los disefios. Cada hoja de vida debera contar con los soportes que acrediten el
cumplimiento de la experiencia minima requerida y sera sometida a aprobacion por parte del IPSE. Adicionalmente
en los casos que se requiera estructuracion de soluciones con FNCE centralizadas, se debera incluir dentro del
equipo de trabajo al menos un (01) ingeniero electricista con experiencia certificada en disefio de soluciones con
FNCE de al menos 100 kW en el componente no convencional, y debera presentar su hoja de vida juntd con los
soportes correspondientes para la aprobacién por parte del IPSE, previo al inicio de la fase de disefio.

b)

c)

Ajustar el personal requerido para el levantamiento de informacion en campo, considerando los departamentos
a intervenir sefialados anteriormente.

Cumplir con la totalidad de las actividades indicadas en las fases de: a) Identificacién, revisién y diagnéstico y;
b) Fase de disefio, definidas en el presente anexo técnico

Considerar todos los requerimientos técnicos, ambientales, sociales y de sostenibilidad para el proyecto
disefiado y cumpiirlos a cabalidad en la estructuracion de del mismo.

Realizar visita inicial de diagndstico y levantamiento de informacion del proyecto para la identificacién del lugar
preciso en donde se estructuraran los sistemas energéticos objeto del contrato, para lo cual se pondra en
contacto con las Gobernaciones, Alcaldias, corregimientos, inspecciones u Operadores de Red, donde se ha
reportado la necesidad. Con base en ello, presentara un informe detallado al IPSE, el que incluird entre otros
la revisidn de la demanda real de energia de acuerdo al levantamiento realizado junto con los proyectos
concretos identificados para su estructuracion.

Disefiar en su totalidad las soluciones energéticas requeridas para las viviendas rurales aisladas o
concentradas para las zonas y comunidades mencionadas en el presente documento y/o identificadas durante
la fase de diagndstico. Para las localidades donde hay concentracion de viviendas, se priorizaran los
proyectos de ampliacion de cobertura y con la utilizacion de FNCE tanto sistemas centralizados comge aislados
dispersos, previo analisis de los recursos energéticos disponibles y del estudio de sostenibilidad. En el caso de
sistemas hibridos, los disefios deben garantizar la complementariedad dptima de los diferentes recursos
energéticos y el equipo gestionador debe ser tal que garantice la priorizacion de las fuentes renovables de
energia en el despacho econdmico, aplicando los conceptos de generacion distribuida con el uso minimo
posible de bancos de almacenamiento de energia y se debe realizar el estudio detallado para dsterminar si es
definitivamente viable o no el tipo de proyecto seleccionado.k
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a)

h)

)

k)

En el disefio particular de sistemas hibridos, debe garantizar que el dimensionamiento del subsistema
fotovoltaico tenga como minimo la capacidad de abastecer la demanda energética en su periodo de
participacion y sus excedentes de energia deben cargar eficientemente el subsistema de almacenamiento de
energia. Con ello debe garantizar el minimo uso posible del combustible fésil.

Si alguno de las personas ofertadas en la propuesta cambia, su hoja de vida debe ser igual o de mejores
calidades que la presentada en la propuesta y serd sometida a la aprobacion del IPSE. En caso de no
presentarse la hoja de vida para su aprobacion dentro de los 3 dias habiles siguientes al comunicado de retiro
justificado de algun profesional o iniciar labores con personal diferente al aprobado, se tendra como falta a la
obligacién del literal a del Contratista.

Estructurar la solucion teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad nacional vigente, como NTC
2050, Normas ambientales aplicables, el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, normatividad
de la Comisidn de Regulacién de Energia y Gas CREG para las Zonas no Interconectadas y Normas
constructivas y de materiales del IPSE.

Presentar informe del desarrollo de la visita inicial, incluyendo registro fotografico y descripcion de las
actividades desarrolladas en ella. En este informe deben registrarse las mediciones del consumo energético
durante las horas de funcionamiento de la planta existente en cada localidad de ser el caso y con base en elio
realizar las proyecciones de demanda energética. Debe apoyarse ademas en las encuestas que realice,
inspeccién a las viviendas, determinacién de habitos de consumo, posibles procesos productivos, etc. En caso
de no contarse con grupo electrégenoc, se apoyara en las encuestas técnicamente elaboradas para determinar
consumos y analizaré el comportamiento del consumo de poblaciones similares. El informe debera ser
aprobado por el IPSE.

Diligenciar y presentar las actas de solicitud de cada comunidad de la necesidad del proyecto, debidamente
suscritas por los representantes legales o autoridades legalmente reconocidas ante el Ministerio del Interior y
de acuerdo a las indicaciones del IPSE. Esta acta debe diligenciarse durante la visita de diagndstico si el
proyecto es considerado viable.

Presentar al IPSE, de manera mensual o en cualquier momento que asl se le requiera, &l informe de avance
de actividades con cronograma actualizado, registro fotogréfico, porcentaje de ejecucion en tiempo y en
recursos, analisis de las dificultades y avances del disefio y en caso de presentarse retrasos en el cronograma
definido, presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el cumplimiento. Este informe con el
cronograma sera la base para efectuar los desembolsos por parte del IPSE de acuerde al percentaje de
avance y a los criterios sefialados en la clausula de forma de pago.

Estructurar los proyectos contemplados dentro de los valores presentados en el informe de diagnostico y sin
sobrepasar el presupuesto, para lo cual debié considerar la totalidad de los costos, impuestos y/o
contribuciones de ley y demas valores aplicables.

Constituir a favor del IPSE las garantias que resulten necesarias para respaldar la 6ptima ejecucion del
Contrato.

Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones efectuadas por el IPSE, tendientes al buen desarrollo
del objeto contractual.

Asistir a las reuniones de seguimiento y dar respuesta a los requerimientos que surjan dentrc del desarrollo
del contrato, las cuales no seréan mas de dos reunicnes al mes.

Radicar en el IPSE la totalidad de los disefios finales del proyecto previa aprobacion del IPSE.

Elaborar un acta de entrega final de los productos del contrato la cual debe ser aprobada por el !PSE..\.
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Expedir las polizas de calidad de los disefios que amparen al menos por un afio mas, posterior a la finalizacion
del contrato, teniendo como beneficiario al IPSE y al Ministerioc de Minas y Energia. Si los proyectos requieren
ajustes o tienen falencias que impiden su aprobacién por alguno de ios fondos, EL CONTRATISTA. En virtud del
contrato realizara los ajustes y mejoras que se requieran hasta garantizar su aceptacion por los Fondos de
Financiamiento dentro del afio de la garantia expedida.

9.1.Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a
la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

9.2 Rechazar los productos entregados por el Consultor cuando no cumplan con las especificaciones técnicas
contenidas en la clausula primera del contrato y/o el anexo técnico que las contenga.

10.1, Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas
cumplan ias condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

10.2. Suscribir el acta de inicio del contrato, una vez se haya expedido el registro presupuestal de! mismo y se
hayan aprobado por el IPSE las garantlas otorgadas.

10.3. Aprobar el cronograma aprobado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacion.

10.4. Brindar la colaboracién y proporcionar la informacion y/o documentacién que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento de la labor de la consultoria.

10.5. Hacer seguimiento a la oportuna gestién de la Consultoria, mediante la supervision del contrato que sera
designada para tal efecto.

10.6. Hacer revision de ios informes presentados por el contratista dentro de los diez (10) calendario siguientes
a su radicacién el IPSE. Una vez vencido dicho término hacer la devolucion correspondiente con las
observaciones a las que haya lugar, o emitir la aprobacién del informe revisado.

10.7. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas, previo cumplimiento de los
requisitos legales por parte del contratista y aprobacién por parte del supervisor.

10.8. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.

10.9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

10.10. Tomar las decisiones a las que haya lugar con ocasion de la ejecucién del contrato, con soporte en los
informes que para el efecto son presentados por el contratista.

10.11.Liquidar el contrato de mutuc acuerdo dentro de los 10 meses siguientes a la culminacion del plazo de su
ejecucion, y en todo caso dentro del término que legalmente es dispuesto por el articulo 11 de la ley 1160
de 2007, o por las normas que lo aclaren, modifiquen, sustituyan o deroguen..\.
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La firma ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
cldusula 2 del presente Contrato. La firma ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S., sera responsable por los
dafios que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, al IPSE en la ejecucion del objeto
del presente Contrata.

Clausula 12 - Propiedad Intelectual

El consultor cede a IPSE los derechos patrimoniales sobre los resultados, informes y documentos, y en general,
sobre los productos que genere en desarrollo y gjecucion del contrato de consultoria y autoriza expresamente al
INSTITUTQ DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS — IPSE a utilizarlos indefinidamente, difundirlos y divulgarlos a través de cualquier medio
y en cualquier lugar, sin contraprestacién alguna a favor del consultor. El consultor es el titular originario de los
derechos morales sobre los resultados, informes y documentos, v en general sobre los productos generados en
desarrollo 3)/ gjecucion del contrato de consultoria, los cuales el INSTITUTO DE PLANIFICACION Y
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
reconoce. En consecuencia, el consuitor, puede hacer uso y difusién de los resultados, informes y documentes,
y en general de los productos generados en desarrollo y ejecucién del presente Contrato de Consultoria,
siempre y cuando con ello no afecte la confidencialidad de que trata la clausula 13 del presente contrato y haya
obtenido previamente autorizacién del INSTITUTQ DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

El Consultor garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de
este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros
derechos legales o contractuales de terceros.

Clausula 13 - Confidencialidad

E} consultor durante la vigencia del presente contrato de consultoria y 2 afios siguientes a la expiracion de su
plazo, no puede revelar, sin el previo consentimiento por escrito del IPSE, la informacion confidencial de
propiedad del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE, de la cual el consultor haya tenido ¢ tenga conocimiento con
ocasién o para la ejecucion del presente Contrato de Consultoria y que esté relacionada con el objeto
establecido en la Clausula 2 o con las funciones a cargo del IPSE.

Para los efectos de la presente clausula es informacién confidencial cualquier informacion técnica, financiera,
comercial, estratégica, y en general cuaiquier informacion relacionada con las funciones del IPSE, presentes y
futuras, o con condiciones financieras o presupuestales del IPSE, bien sea que dicha informacion sea escrita,
oral o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como
confidencial por parte del IPSE o cualquier otra Entidad Estatal.

En caso de que exista informacién sujeta a reserva, las partes deben mantener la confidencialidad de esta
informacién. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene
el caracter de confidencial.

Clausula 14 - Marcas v Patentes

El Contratista le garantiza a la Entidad Estatal contratante, el usc de las marcas y patentes de los elementos
objeto de este contrato.
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En caso de incumplimiento a las obligaciones de! Contratista derivadas del presente Contrato, INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS — IPSE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes
muitas, mediante resolucién motivada le impondra a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero
coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del Contrato interadministrative, las cuales sumadas no podran
superar el dos coma cinco por ciento (2,50%) del valor del migmo. Estas multas tendran caracter de
conminatoria y para su aplicacidén se observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, el gue, una vez concluide, facuita al IPSE para imponerlas y descontar et valor de las mismas de los
saldos pendientes por pagar al Contratitas, o para cobrarselas directamente a éste o hacerlas efectivas con
cargo a |la garantia que ampara el cumplimiento del contrato. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento
judicial o extrajudicial para efectos de constitucion en mora.

Clausuia 16 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, La
UNIVERSIDAD DE LA SALLE debe pagar al IPSE, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cléusula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con ios montos que el IPSE adeude al
Contratista con ocasitn de |a ejecucitn del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a faver de la Entidad Estatal
contratante, con ocasién de la gjecucién del contrato, de acuerdo con la informacién de la siguiente tabla:

'I‘gua al plazo de e]ecin y is(06 meses

Cumplimiento 20% del valor del contrato. Mmas

Calidad de los servicics 20% del valor del contrato. | Ilgual al plazo de ejecucion y un (01) aflo mas

Pago de salarics, prestaciones

sociales legales e 5% del valor del contrato, | '93 @l plazo de ejecucion y tres (3) afios

. o mas.
indemnizagiones laborales
Responsabilidad civil Igual al plazo de ejecucion del contrato y seis
extracontractual Por 200 SMLMV (6) meses mas,

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantfa durante todo el tiempo de ejecucion del contrato.

El Contratista debe presentar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato las
garantias a favor de INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SQLUCIONES ENERGETICAS
PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE. i

Clausula 18 - Ind jencia del Contrati

El consultor es una entidad independiente del IPSE, y no es su representante, agente o mandatario. La
ARDCO CONSTRUCCIONES S.AS. no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del IPSE, ni de tomar decisiones ¢ iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

El Consultor se obliga a cumplir con el objeto al que se refiere la Clausula 2 del presente Contrato de'\
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Consultoria con su propio personal, de forma independiente y autdnoma, sin que exista relaciéon de
subordinacion o dependencia entre este y la Entidad Estatal contratante.

El Consultor es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones correspondientes
al personal que utilicen en la ejecucion del cbjeto del presente Contrato de Consultoria.

Clausula 19 - Cesid

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente
Contrato sin la autorizacién previa y por escrito de! INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE.

Si el Contratista es ohjeto de fusidn, escisién o cambio de control, ¢ de la enajenacion parcial o total de sus
activos relacionados con la consultoria objeto del presente contrato, o de su establecimiento de comercic, el
IPSE esta facuitado a conocer las condiciones de esa cperacién. En consecuencia, el Contratista se obliga a
informar oportunamente al IPSE de la misma y solicitar su consentimiento.

Clausula 20 - Subcontratacion

La ARDCO CONSTRUCCIONES S$.A.S. puede subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las
actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de
estas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios
juridicos.

Clausula 21 - Indemnidad

E! Contratista se obliga a indemnizar al IPSE con ocasién de la violacién o ef incumplimiento de las cbligaciones
previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o pertjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto dei dafio o

perjuicio causado.

El Contratista mantendrd indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las cbligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucidon de las obligaciones derivadas del presente
Contrato

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cliusula 23 - Solucién de C .

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatai contratante con ocasion de la
firma, ejecucidn, interpretacion, prorroga o terminacién del Centrato, asi como de cuaiquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de |as partes para buscar un arregio directo,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunigue
por escrito a la otra la existencia de una diferencia. L
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Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran mediante:

Amigable composicién: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un
procedimiento de amigable composicién que se surtird ante [organizacién que tramitard la amigable
composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera una (1) sola persona, que debe
tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y
que tomara una decisién final en equidad, utilizando principalmente su formacién profesional.]

Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable
composicion debe someterse a un procedimiento conciliatoric que se surtird ante [nombre del centro de
conciliacién], previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término
de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del trémite de la conciliacién, el cual se entendera a partir de la fecha
de la primera citacién a;|gs Partes que haga el centro de conciliacién pactado, las Partes no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicién, en la conciliacion si hay lugar
a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualguiera de
las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Clausula 24 - Notificagi

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sdlo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y | ARDCO CONSTRUCCIONES S.AS.
PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE

Nombre: Neila Luz Baleta Mizar

Cargo: Directora General (e)

Direccién: Calle 99 No 8A-54 Piso 14 Torre 3

Nombre: Nancy Lucero Fonseca Bustacara
Cargo: Represéntate Legal
Direccién: Av. Calle 116 No. 71B 14 Oficina

204
Teléfong; 6397888 Teléfono: 5229418 - 3102615914
Correo electronico. ipse@ipse.gov.co Correo electrénico:

gerencia@ardconstrucciones.com

Clausula 25 - §

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor de la
Entidad Estatal Contratante, estara a cargo del Subdirector de Planificacién Energética o quien el ordenador del
gasto designe mediante escrito de conformidad con Io reglamentado en la Resolucion 20131000005805 del 05
de Diciembre de 2013 y la normatividad vigente aplicable.

Clausula 26 - Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: .\
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271.  Los estudios previos.

27.2. ElPliego de Condiciones del proceso de seleccion IPSE-SPE-CM-01-2018, sus anexos, adendas o
cualquier otro Documenta del Proceso.

27.3. Laoferta presentada por el Contratista.

27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

27.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 16118 del 10 de abril de 2018,

Clausula 27 - Perfecclonamiento v elecucion

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su gjecucion requiere
el registro presupuestal la aprobacion de la garantia de que trata la Clausula 17 del presente Contrato y la
acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad
social integral.

El lugar de ejecucidn del presente contrato es la Ciudad de Bogota D.C. 2 ? _MN 2[”8

Para constancia, se firma en Bogota D.C. el

/. P N RS SPPVA -}

‘Neilg Luz Baleta Mizar Nancy Lucero Fonseca Bustacara
C.C.49.740.476 ' :C.C.51.830.331

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.
'DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
.ZONAS NO INTERCONECTADAS — IPSE

Proyect6; Angélica Maria Bohorquez Romero - Gestion de Contratacion o
Reviso: Leonardo Fabio Jiménez Guzmén - Asesor Juridico Direccién General - 7,6’
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