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CODIGO TABLA RETENCION
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DEPENDENCIA | DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1. INFORMACION GENERAL

1.1 FECHA DE APROBACION 2021-09-17

1.2 NOMBRE Fortalecimiento a la movilidad segura sobre la red vial del departamento de
Casanare

1.3 CODIGO SSEPI O CODIGO SUIFP 2020005850032

1.4 IMPUTACION PRESUPUESTAL

FORTALECIMIENTO A LA
8.11(:)1(?55()32021 fgfgg%gggg%%i%%% MOVILIDAD SEGURA SOBRE LA Superavit Fiscal
s e : RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE | INDE

: CASANARE $152.796.245,00

1. MEJORAR LA SEGURIDAD SOBRE LA RED VIAL DEL

1.5 COMPONENTES DEL PROYECTO DEPARTAMENTO

1.6 ACTIVIDADES DEL PROYECTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Servicio de sensibilizacion a usuarios de los sistemas de transporte, en

%1 PROPUCTOR PEL PROYECTO relacion con la seguridad al desplazarse

Realizar el Mantenimiento a nivel de Sefalizacion Vertical, Horizontal y
Control de Vegetacién de la Red Vial Secundaria, en el tramo vial; Cédigo
6212 AGUAZUL- MANI del K0+000 al K21+560; del departamento de
Casanare. el alcance del presente mantenimiento se concentra en el

desarrollo exclusivo de las siguientes actividades de Mantenimiento rutinario
Cg%?gg?;JRCTO PrL UBJETD R y periddico; Roceria con Retiro (Rutinario) , demarcaciéon de sefializacion
horizontal mediante Lineas de demarcacién de ancho 12 cm con pintura
acrilica, incluye micro esferas (Periddico), demarcacién de Marcas viales
con pintura acrilica (Periédico) e instalacion de sefiales verticales Senales
preventivas-SP, reglamentarias-SR e informativas-S| (Rutinario), sobre los
tramos descritos en el ANEXO MEMORIA _CANTIDADES.

1.9 POBLACION BENEFICIADA CON EL 439238 Habitantes del departamento de Casanare Afo 2021. Fuente:
OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR: Dane
DIRECTOS(S) 2

1.10 EMPLEOS ESTIMADOS CON LA
INVERSION INDIRECTOS(S) 4

2. NECESIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Mediante Ordenanza N° 002 del 30 de Mayo del 2020, la Asamblea Departamental de Casanare, adopta y aprueba el Plan de
Desarrollo Departamental 2020 — 2023, “ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE”
donde se establecen las directrices y politicas transversales que orienta la accion articulada de la administracion en la
busqueda de los objetivos estratégico del plan y que servirdn de guia para la definicion de lineas estratégicas del plan
desarrollo ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 2020-2023 Para el caso especifico
se encuentra. 3. Linea estratégica INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL

o e )
Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 No. 6 — 100 Céd. Postal 850001, Tel. 6357676 Ext: 1 \y
319 — 321, Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co - juridica@casanare.gov.co



http://www.casanare.aov.co

ESTUDIO PREVIO
FO-AB-02

26-09-2016

V. 05

CaSanare

NiT:892099216-6
No. 2021-02248

DEPARTAMENTO; 3.3 sector TRANSPORTE; 3.3.1 Programa INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA Y
FORTALECER LA CONECTIVIDAD REGIONAL; 3.3.1.1 Subprograma VIAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD; Meta
Producto MEJORAR LA SEGURIDAD SOBRE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO. Proyecto de Inversién: Fortalecimiento a
la movilidad segura sobre la red vial del departamento de Casanare, con Cadigo BPIN 2020005850032. La meta del proyecto
presentado, busca mejorar y garantizar la movilidad de tal manera que se refleje en la disminucion de accidentes y por ende la
disminucion de lesionados y muertos en las vias del departamento. Del mismo modo contribuye a politicas de suma relevancia
como la competitividad, la productividad, el ordenamiento y que permiten conducir a objetivos claros como el fomento del
Turismo, el incremento del bienestar social y la consolidacién de Casanare como tierra competitiva y de oportunidad para
todos. Teniendo en cuenta lo anterior, nace la necesidad de ejecutar el presente proyecto, se requiere entre otros aspectos
cumplir con lo estipulado en el Plan de Desarrollo ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y
SOSTENIBLE 2020 - 2023 (Lineas estratégicas y politicas enmarcadas en el plan de Gobierno) que generan beneficios a la
comunidad Casanarefia en general. En concordancia con el Programa INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR CALIDAD DE
VIDA'Y FORTALECER LA CONECTIVIDAD REGIONAL: enmarcado en el actual plan de desarrollo 2020 — 2023, “A través de
este programa, pretendemos seguir consolidando la red vial del departamento mediante la conservacion, mejoramiento y
ampliacion de infraestructura de la red vial, en aras de mejorar la conectividad regional, nacional y local, y de este modo
asegurar condiciones para el crecimiento econémico, la competitividad y el bienestar de la sociedad departamental. La
intervencion vial se realizard de acuerdo con la disponibilidad de recursos de inversion, ponderando la relacién de costo
beneficio de los proyectos y garantizando mejoras en las condiciones de movilidad y transitabilidad de nuestras comunidades y
los principales agentes econémico” La red vial Secundaria del Departamento de Casanare presenta deficiencia en su
infraestructura, esto genera inconvenientes para el normal acceso peatonal y otros medios de transporte (vehiculos,
motocicletas, bicicletas), en muchos casos existe limitacién por la falta de obras (como puentes, obras de arte, obras de
proteccion, reposicion de afirmado, mejoramiento de vias, conformacion de la banca, pavimentacion, construccién). Asi mismo,
la infraestructura de la red vial Secundaria que se encuentra construida, requiere atencion a nivel de mantenimiento periédico y
rutinario con el objeto guardar su estabilidad prolongando su vida util, asegurando de esta manera las respectivas inversiones
realizadas. Se busca disipar en un importante porcentaje el deterioro de las vias de dicha red que se encuentra en optimas
condiciones, requiriendo entre otros aspectos, mantenimiento, rehabilitacién, adecuacion y mejoramiento con el objeto de
preservar su nivel de servicio, disminuir accidentalidad ofreciendo seguridad y confort a todos los usuarios. Todo lo anterior,
esta basado en Accion Popular No 0250 -2014 expediente 85001-33-33-002-2014- 00250-00. El cual el Departamento es el
encargado de mantener las vias secundarias y con objeto de velar por el bien comln de sus habitantes, en este caso la
Secretaria de Infraestructura viene programando proyectos a nivel de Mantenimiento Rutinario y Periddico de las vias
secundarias generando un impacto econdémico y social por su influencia turistica, agricola y ganadera, con el fin de evitar su
deterioro prematuro, mantener la visibilidad, seguridad y transitabilidad adecuada que permita mantener niveles optimos de
servicio. El propésito del mantenimiento rutinario y periodico en las vias a cargo del departamento de Casanare (Resolucion
No.5554 del 25 de noviembre de 2016 del Ministerio de Transporte) es conservar la red vial dentro de un nivel compatible con
el servicio que debe prestar. Las carreteras tienen tres propositos principales, todos ellos ligados con el buen funcionamiento
de la economia departamental, regional y con la generacion de toda una gama de beneficios econdémicos y sociales. Con el fin
de permitir mayor regularidad, puntualidad y seguridad en los servicios de transporte por carretera. Las actividades normales
de mantenimiento de una carretera abarcan desde tareas muy simples hasta operaciones muy complejas, para los efectos de
los mantenimientos realizados por la administracion departamental se realizan mediante mantenimientos rutinarios y
periddicos, dependiendo de las caracteristicas del trabajo, de la periodicidad con que se requiere realizarlo, y el alcance en
recursos destinados para actividades de mantenimiento. Todos los elementos de la carretera requieren inspeccion y
mantenimiento para conservar su buen estado: el derecho de via, los elementos de sefalizacién y seguridad vial, la
explanacion, las obras de drenaje, los muros, las calzadas pavimentadas y no pavimentadas, las obras de paso etc. Las
actividades que involucra el mantenimiento rutinario del derecho de via son variadas: roceria y limpieza, poda de arbustos y
arboles, retiro de basuras y otros elementos extrafios, remocién de sefiales ilegales y de otros elementos invasores, reparacion
y reemplazo del cercado del derecho de via, entre otras. La administracion departamental debe realizar actividades de roceria
como minimo una vez al afio en las carreteras a cargo del departamento de Casanare. Consiste en el recorte de la vegetacion
existente en las zonas laterales de la carretera. Esta actividad es necesaria, pues la altura excesiva de la vegetacion en el
derecho de via es inconveniente porque resta visibilidad aumentando el riesgo de accidentes, oculta total o parcialmente las
sefales verticales y los dispositivos de defensa y causa mala impresion en los usuarios que lo interpretan como un signo de
descuido en el mantenimiento. En el caso de la actividad de mantenimiento de Sefializacion segun el manual de sefalizacion
vial del Ministerio de Transporte (5.18) dispone que “toda sefalizacion tiene una vida Gtil en funcién de los materiales utilizados
en su fabricacién, de la accion del medio ambiente, de agentes externos y de la permanencia de las condiciones que la
justifican. Por ello, es imprescindible que las autoridades responsables de la instalacion y mantenimiento de las sefales
levanten un inventario de ellas y cuenten con un programa de mantenimiento e inspeccion que asegure su oportuna limpjeza,
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reemplazo o retiro. El mantenimiento rutinario de los elementos de sefalizacion se refiere, principalmente, a su limpieza,
aunque también comprende el reacondicionamiento, ademas, la instalacion de las sefiales nuevas que se requieran, el retiro
de aquellas que no cumplan su funcién y la reparacion de defensas metélicas. La instalacion se debe encomendar a personas
debidamente entrenadas para este trabajo, por cuanto los materiales de las sefiales son delicados, costosos y faciles de dafiar.
En cuanto a la sefalizacién horizontal, su mantenimiento periédico comprende, basicamente, el repintado de la demarcacién
existente sobre la superficie de rodadura cada vez que se determine que ha perdido su efectividad. De acuerdo a lo anterior la
administracién departamental, mediante la secretaria de infraestructura anualmente viene programando los mantenimientos
rutinarios y periédicos en las vias a cargo del departamento, estos mantenimientos son condicionados de acuerdo al alcance
del presupuesto destinado, el objetivo es atender los tramos que requieren mayor atencién a nivel de mantenimiento periédico
y rutinario, motivo por el cual la administracion departamental anualmente invierte recursos en las carreteras a cargo del
departamento de Casanare. Para tramo Vial Codigo 6212 AGUAZUL - MANI K0+000 AL K21+560, objeto de la presente visita,
en el afio 2018, se estructuro el siguiente mantenimiento mediante el estudio previo No. 2018-01425 de 2018 cuyo objeto es
“Mantenimiento a Nivel de Sefalizacién Horizontal, Vertical y Roceria de la Red Vial Secundaria del Departamento de
Casanare en el Tramo de Via Aguazul -Mani. Desde el Monumento de la Ganaderia hasta la Entrada a Mani”, por lo anterior es
de aclarar que una vez revisado el alcance del mantenimiento realizado en el 2018, se sugiere en el presente mantenimiento a
nivel de sefalizacién vertical y horizontal se realizara en sitios puntuales, diferente abscisado al ejecutado en el 2018. El
proceso de deterioro de las vias esta determinado por el indice de trafico y otros factores como la pluviometria, el terreno y la
capacidad estructural de la capa asfaltica; en ese orden de ideas los altos indices pluviométricos que actualmente se presentan
en la region, genera sobre los terrenos adyacentes al tramo vial objeto del presente mantenimiento Cédigo 6212 AGUAZUL-
MANI del KO+000 al K21+560; del departamento de Casanare. Han presentado acelerados crecimientos de material vegetal
presente alli generando la necesidad de actividades de roceria para evitar que dicho material invada el segmento vial y genere
deterioros prematuros en la carpeta asfaltica construida; por otra parte la seguridad vial se ve limitada al permitir que dicho
material vegetal invada parte de la carretera, pues obstruye la visibilidad de los usuarios de la via entre si y las sefales
verticales, lo que ocasiona alto riesgo de accidentalidad que debe ser atendido de manera prioritaria € inmediata, toda vez que
dicho segmento vial es bastante concurrido por diversos sistemas de transporte (vehiculos, motocicletas, bicicletas), con ello
lograr guardar la seguridad de cada uno de los mismos. Se realizé visita de inspeccion en el corredor vial codigo 6212
AGUAZUL - MANI, este tramo tiene una longitud de 51,56 kilometros y un ancho de via promedio de 7,2 metros; el cual hace
parte de la red vial a cargo del departamento de Casanare de acuerdo a la resolucién nimero 5554 del 25 de noviembre de
2016 del Ministerio de Transporte, La distancia de recorrido para esta visita fue de 21,56 kilémetros, segun la inspeccion visual
realizada se identificé un ancho de via promedio de 7,2 metros, la capa de rodadura promedio se encuentra a nivel de
pavimento presentando en algunos puntos presencia de vegetacion (maleza y arbustos). Se identificé el deterioro y falta de
sefializacion vertical y horizontal en algunos tramos, a lo largo de la margen del corredor vial se observa la presencia de
vegetacion que obstaculizan la visibilidad de movilidad del transito de la via, especificamente en las curvas, ocasionando altos
indices de inseguridad. VER ANEXO_VISITA_AGUAZUL_MANI. La via comunica los cascos urbanos de los Municipios de
Aguazul y Mani. En el territorio de Aguazul se presenta 28,45 Kilometros de via y en Mani 23,11 Kilometros Esta via se
encuentra en su totalidad con una capa de rodadura en pavimento asféltico. El punto de referencia de Inicio del recorrido
K0+000 fue desde la salida del Municipio de Aguazul especificamente en el monumento a la ganaderia (salida Aguazul- Mani).
Punto de referencia final del recorrido es hasta el K21+500 Aproximadamente. Para la ejecucion del presente Proyecto, en
donde se realizaran actividades de Mantenimiento Rutinario y Periédico. NO se requiere de Licencias ni permisos ambientales,
pero es importante tener en cuenta lo dispuesto en la guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura sector vial en
la sub. direccion de medio ambiente y gestion social INVIAS. Basado en lo anterior, con el presente estudio previo se pretende
Realizar el Mantenimiento a Nivel de Sefalizacion Vertical, Horizontal y Control de Vegetacion de la Red Vial Secundaria, en el
tramo Vial Cédigo 6212 AGUAZUL- MANI del KO+000 al K21+560; del departamento de Casanare, dicho mantenimiento sélo
se concentra en el desarrollo exclusivo de las siguientes actividades; Roceria con Retiro (Mantenimiento Rutinario) ,
demarcacion de sefalizacion horizontal mediante Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro
esferas (Mantenimiento Periddico), demarcacion de Marcas viales con pintura acrilica (Mantenimiento Periddica) e instalacion
de seriales verticales Sefiales preventivas-SP, reglamentarias-SR e informativas-SI (Mantenimiento Rutinario), sobre los
tramos descritos en el Anexo informe técnico y anexo el informe de Visita del presente estudio. De esta manera se busca
contribuir a mantener el tramo Vial Cédigo 6212 AGUAZUL- MANI del KO+000 al K21+560; del departamento de Casanare.,
evitando problemas de accidentalidad por la escasa visibilidad debido al aumento acelerado del material vegetal que
actualmente invade la via y contribuyendo en parte a la detencién del deterioro acelerado del corredor vial. La comunidad
usuaria de este importante corredor vial, ha venido constantemente realizando solicitudes y reclamos por la escasa visibilidad
que se tiene debido a la obstruccion que dicho material vegetal, la falta de sefializacion vertical y horizontal que se encuentra
sobre la via, lo cual genera un alto indice de accidentalidad que requiere ser atendido de manera prioritaria. Por ello, es

importante ofrecer una atencién oportuna a dicha problematica, con tiempos de respuesta casi inmedigtos ante cualquier
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evento, buscando guardar la vida de los usuarios que a cotidianamente utilizan el corredor vial viendo amenazada su integridad
por dichos inconvenientes. Por otra parte, se busca contribuir a la generacion y distribucién de empleo de mano de obra NO
calificada eliminando los posibles intermediarios garantizando asi en forma directa y estable una remuneracion justa al
trabajador que llegue a realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. El proyecto se convierte
en la herramienta basica para el cumplimiento de los sectores, programas politicas y lineas estrategias desarrolladas en el plan
de desarrollo Departamental 2020-2023 ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO, EQUITATIVO Y SOSTENIBLE.
Identificada la demanda corresponde a la Administracién departamental adelantar los procesos, proyectos y programas que
apunten a la satisfaccién de las necesidades de la comunidad afectada. Esta Administracion es solidaria con todas aquellas
comunidades que expresan sus problemas y necesidades, por lo que es deber brindar apoyo general a los requerimientos
relacionados con el estado de la infraestructura Vial, lo cual tiene incidencia en el desarrollo econdmico y social de la poblacion
afectada. Por todo lo anterior la administracion Departamental, requiere contratar el Mantenimiento a Nivel de Sefalizacién
Vertical, Horizontal y Control de Vegetacién de la Red Vial Secundaria, en el tramo Vial Codigo 6212 AGUAZUL- MANI del
K0+000 al K21+560; del departamento de Casanare.

2.2 ANALISIS DEL SECTOR

El departamento de Casanare, realizo la revision del mercado del servicio a contratar. Para ello se procedio a
analizar los diferentes aspectos que pueden influir en el presente Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta el
objeto del Proceso de seleccion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica y de
analisis de Riesgo. Una vez realizado el analisis del sector nos permitio establecer el contexto del Proceso de
Contratacion e identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Analisis que se realizo
de acuerdo a lo establecido en la guia dado por Colombia Compra Eficiente: teniendo en cuenta las tres areas a
cobijar: A. Aspectos Generales B. Estudio de la demanda C. Estudio de la oferta Anexamos al presente estudio
previo el Andlisis del Sector realizado. Ver Anexo. ANALISIS DEL SECTOR (VER ANEXO_Analisis del Sector
Obra 2021)

2.3 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

Teniendo en cuenta el objeto y actividades a desarrollar no resulta necesario contratar Interventoria. Para efectos
de la supervision y teniendo en cuenta que no se requiere de personal de apoyo para las actividades de la misma,
esta sera ejercida por el Secretario de Infraestructura, acorde con el decreto departamental 0205 de fecha 3 de
septiembre de 2021, siguiendo las disposiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 y las demas normas que los
modifiquen, complementen o adicionen.

3. DEFINICION TECNICA

3.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El proyecto esté localizado en los municipios de Aguazul y Mani, interviniendo las Via secundaria, las cuales estan
enmarcadas dentro del Plan Vial Departamental identificados en los siguientes, en el tramo vial; Cédigo 6212
AGUAZUL- MANI del K0+000 al K21+560: del departamento de Casanare. El cual hace parte de la red vial a
cargo del departamento de Casanare de acuerdo a la resolucién numero 5554 del 25 de noviembre de 2016 del
Ministerio de Transporte ANEXO_INFORME_TECNICO. Se requiere contratar el Mantenimiento a Nivel de
Sefializacion Vertical, Horizontal y Control de Vegetacion de la Red Vial Secundaria, en el tramo vial; Cédigo 6212
AGUAZUL- MANI del KO+000 al K21+560: del departamento de Casanare, tiene por alcance el desarrollo
exclusivo de las siguientes actividades de Mantenimiento Rutinario y Periédico; Roceria con Retiro (Rutinaria) |,
demarcacién de sefalizacion horizontal mediante Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica,
incluye micro esferas (Periodica), demarcacion de Marcas viales con pintura acrilica (Periddica) e instalacion de
sefales verticales Sefiales preventivas-SP, reglamentarias-SR e informativas-S| (Rutinaria), sobre los tramos
descritos en los siguientes anexos que hacen parte integral del Estudio Previo ANEXO_INFORME_TECNICO

ANEXO_ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO_MEMORIA _CALCULO_SENALES_VERTICALES
ANEXO_MEMORIA_CALCULO DELINEADOR CURVA ANEXO MEMORIA CALCULO MARCAS VIALES
Y
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ANEXO_MEMORIA _CALCULO_LINEAS_DEMARCACION ANEXO_MEMORIA _CALCULO_ROCERIA

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR

El contratista que realice las obras propuestas del presente estudio previo, estara obligado a realizar las
actividades o items con el mayor grado de tecnificacién posible y adquirido mediante la ejecucion programatica de
las acciones que conlleven a la ejecucion del objeto contractual, teniendo en cuenta todas las especificaciones
técnicas relacionadas con las obras que incluyen el proyecto. Para lograr cumplir con el objeto o producto a
contratar, existen obligaciones de las partes (Contratista y Contratante), las cuales se relacionan a continuacion:
ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: 1. Reintegrar los rendimientos financieros que genere el anticipo, en
la forma prevista por la normatividad vigente en la materia. 2. Revisar las especificaciones técnicas del proyecto.
3. Aportar la capacidad administrativa, econdémica, financiera y técnica para el desarrollo del objeto
contractual 4. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el
tiempo establecido de acuerdo con las especificaciones técnicas y previa aprobacion del supervisor e interventoria
5. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proyecto, el proceso de seleccion, la
propuesta y el contrato que se suscriba y dar cumplimiento a cabalidad de la programacion de obra. 6. Acatar las
instrucciones del supervisor acerca de la ejecucion de las actividades de acuerdo a las normas técnicas
establecidas en el INVIAS, PARTICULARES y demas normas vigentes. 7. Velar por el cumplimiento
preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada sefializacién de las vias. 8. Efectuar el control
de calidad de obra por su cuenta. 9. Avisar con la debida anticipacion la solicitud de prérroga del contrato si es
del caso y de conformidad con la Ley. 10. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del
desarrollo del mismo. 11. El Contratista y sus trabajadores deberan cumplir con examenes de admision
preocupacional de acuerdo con el decreto 723 de 2013, los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social
y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacién del contrato. 12. En  caso
de presentarse obras adicionales: Cuando por algin motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el
contrato, previamente y de comun acuerdo entre la Entidad Contratante y el CONTRATISTA, se convendran los
precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una modificacion del contrato. Por
ningn motivo se ejecutaran los trabajos sin haber sido previamente aprobados entre las partes. En todo caso, si
el CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a riesgo propio y por esta razén no
podra hacer alguna reclamacion posterior. Antes de ello debe hacer uso del COSTO INDIRECTO de imprevistos.
13. Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del proyecto. 14. Presentar informes
periédicos y/o mensuales cuando lo requiera el Supervisor del Contrato y un (1) Informe final por parte del
contratista 15. Cumplimiento a cabalidad de la programacién de obra A continuacion se relacionan los anexos
Tecnicos que hacen parte integral para el desarrollo de las actividades por parte del Contratista:
ANEXO_INFORME_TECNICO ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO_MEMORIA
_CALCULO_SENALES_VERTICALES ANEXO MEMORIA_CALCULO_DELINEADOR_CURVA
ANEXO_MEMORIA _CALCULO_MARCAS_VIALES ANEXO_MEMORIA _CALCULO_LINEAS_DEMARCACION
ANEXO MEMORIA CALCULO_ROCERIA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1. Pagar en la forma
establecida en el numeral 8.6 - forma de pago, las facturas presentadas por el contratista. 2.  Suministrar en
forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con el presente proceso. 3. Resolver

las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 4. Cumplir y hacer cumplir las

condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Exigiran del contratista la
ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado. 6.  Adelantaran  las  gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar. 7. Adelantaran revisiones
periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan
7
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con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones de responsabilidad contra
estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 8. Exigiran que la calidad de los bienes y
servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas
técnicas obligatorias, sin prejuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel
mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 9.

Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o
con ocasion del contrato celebrado. 10. Adoptara las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes. 11. Solicitaran la
actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fendmenos que alteren en su contra el equilibrio
economico o financiero del contrato. Y las demas establecidas en la Ley, los pliegos de condiciones y el contrato
respectivo. Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion, pues contienen
la voluntad de la administracion a la que se someten los proponentes durante la licitacion y el oferente favorecido
durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del contrato.

3.3. CODIGOS PROYECTO SECTORIAL:

72141003 MANTENIMIENTO A NIVEL DE SENALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y CONTROL DE
VEGETACION DE LA RED VIAL SECUNDARIA, EN EL TRAMO VIAL; CODIGO 6212 AGUAZUL- MANI DEL
KO0+000 AL K21+560; DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR

ESPECIFICACIONES Y/O NORMAS: Las especificaciones técnicas hacen referencia a los aspectos técnicos y de
calidad, teniendo en cuenta los informes correspondientes al proyecto objeto del presente estudio previo que
reposan en custodia de la Oficina de Programacién de obras, Secretaria de Infraestructura del Departamento de
Casanare. Las especificaciones técnicas hacen parte integral del presente estudio previo. Para las actividades a
ejecutar en el proyecto se tendra en cuenta la normatividad siguiente: -Las especificaciones técnicas, acordes con
las Especificaciones Generales para Construccién de Carreteras adoptadas por el Ministerio de Transportes por
medio de la resolucién numero 1376 del 26 de mayo de 2014. -Se puede referenciar como documento de consulta
el manual de Especificaciones Técnicas de Construccion de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion de
Casanare. -Especificaciones Particulares expresadas en los estudios *Las especificaciones técnicas, acordes con
las Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras adoptadas por el Ministerio de Transportes por
medio de la resolucion nimero 1376 del 26 de mayo de 2014. *Manual de Sefalizacién Vial, Dispositivos
uniformes para la regulacion de Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante la
resolucion No. 1885 del 17 de junio de 2015, proferida por el Ministerio de Transporte. *Manual de mantenimiento
de carreteras Vol. 2 Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras 2016 Ministerio de Transportes,
INVIAS. En caso de presentarse errores u omisiones o discrepancias entre las especificaciones técnicas, datos y
cantidades de obra fisica al objeto del presente proyecto, el contratista podra sugerir y solicitar cambios o
modificaciones con el visto bueno del Supervisor de la obra. CALIDADES DEL PROPONENTE, PERSONAL
PROFESIONAL Y EQUIPO Para asegurar un soporte técnico en la contratacién, se requiere que la obra se
contrate con personas naturales o juridicas individualmente 0 asociadas en consorcio o unién temporal,
conformadas en los términos establecidos en la Ley y sus normas reglamentarias: que este en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia requerida. El proponente debera
relacionar su experiencia General y Especifica y presentar los documentos de soporte correspondientes de
acuerdo la idoneidad y experiencia directamente relacionada con los conceptos de infraestructura vial de:
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS. E| proponente que no se encuentre incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, consagradas en la constitucion y la ley. Que cumpla con

A [\ ‘
U\ Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 No. 6 — 100 Céd. Postal 850001, Tel. 6357676 Ext: ' Bt \j’
- 319 — 321, Yopal, Casanare

www.casanare.gov.co - juridica@casanare.gov.co




ESTUDIO PREVIO
FO-AB-02

26-09-2016

V.05

Casanare

NiT:8927099216-6

No. 2021-02248

los requisitos requeridos. Dentro de su equipo de trabajo debera contar con Un (1) Director de obra, un (1)
Residente de Obra cuya experiencia tanto profesional como especifica debe ser certificada. Un (1) Director de
Obra con una dedicacion minima del veinte por ciento (20%). Un (1) Ingeniero Residente con una dedicacion del
cien por ciento (100%) Profesionales en areas afines al objeto a contratar, cuyos perfiles profesionales
correspondan como Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias; con idoneidad y amplia experiencia directamente
relacionada con los conceptos de infraestructura vial de: rehabilitacién, mejoramiento, mantenimiento y
construccion de vias; ademas que no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar, consagradas en la constitucion y la ley y que cumpla con los requisitos y perfiles
profesionales requeridos. Es basico y/o elemental que el contratista conozca de manera plena las condiciones
atmosféricas y pluviométricas del sector a efectos de proyectar en debida forma sus cronogramas de trabajo y
evitar invocar causas naturales que eran previsibles y debieron sujetarse al plazo de ejecucion pactado sin
prorrogas y/o suspensiones. 1.DIRECTOR DE OBRA: El profesional que desempefie el para el cargo de Director
debe acreditar lo siguiente: Debe tener una permanencia en obra del 20 % del tiempo efectivo como minimo,
respecto de la duracion de la misma. 1.1. Poseer matricula profesional de Ingeniero Civil y/o de Transportes
y Vias vigente; Especializacion en Disefio, Construccion y Conservacion de Vias. 1.2. Acreditar la  siguiente
experiencia: 1.2.1. General o profesional: No menor de cinco (5) afios, contados entre la fecha de expedicion
de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Minima Cuantia. 1.2.2. Especifica: Minimo
tres (3) afos acumulada, contada dentro del periodo comprendido entre la fecha de confirmacién de la matricula
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Minima Cuantia, dicha experiencia debe estar relacionada
con el objeto del presente estudio previo. Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no
sera admitido para participar en la ejecucion del contrato. 2.  RESIDENTE DE OBRA: El profesional que
desemperfie el para el cargo de Ingeniero Residente debe acreditar lo siguiente: Debe tener una permanencia en
obra del 100,00% del tiempo efectivo como minimo, respecto de la duraciéon de la misma. 2.1. Poseer matricula
profesional de Ingeniero y/o de Transportes y Vias vigente. 2.2. Acreditar la  siguiente = experiencia: 2.2.1.

General o profesional: No menor de tres (3) afios, contada a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional y la fecha del cierre del plazo de la presente Minima Cuantia. 2.2.2. Especifica: Poseer
minimo un (1) afo de experiencia especifica acumulada, dentro del Periodo comprendido entre la fecha de
confirmacion de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Minima Cuantia, dicha
experiencia debe estar relacionada con el objeto del presente estudio previo. Si el profesional incumple al menos
uno de los requisitos anteriores, no serd admitido para participar en la ejecucion del contrato. El documento
denominado “ANEXO_Matriz 1 — Experiencia Nivel Complejidad” contiene las actividades validas para la
acreditacién de experiencia en relacion con el objeto a contratar. Este documento sefiala la experiencia general y/o
especifica que debe acreditar el proponente dependiendo de i) tipo de infraestructura, ii) la actividad a contratar y
iii) la cuantia del Proceso de Contratacién. El proyecto radicado en DIRECCION TECNICA DE TRANSITO,
TRANSPORTE Y MOVILIDAD de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA que tiene como objeto:
MANTENIMIENTO A NIVEL DE SENALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y CONTROL DE VEGETACION DE
LA RED VIAL SECUNDARIA, EN EL TRAMO VIAL; CODIGO 6212 AGUAZUL- MANI DEL K0+000 AL K21+560;
DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, con el nimero de estudio previo: 2021-02248 con un plazo de ejecucion
de: UN (1) MES y un costo de: $ 152,796,245,00. Obtuvo un puntaje de: 0.0 puntos, lo cual significa que se puede
catalogar como: DE BAJA COMPLEJIDAD ANEXO_INFORME_TECNICO ANEXO ESPECIFICACIONES
TECNICAS ANEXO Matriz 1 — Experiencia Nivel Complejidad
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4.2 SOPORTES TECNICOS

El proyecto inscrito en el Banco de Programas Departamental es Fortalecimiento a la movilidad segura sobre la
red vial del departamento de Casanare, con Codigo BPIN 2020005850032. El objeto del presente estudio previo
hace parte del COMPONENTE: MEJORAR LA SEGURIDAD SOBRE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO:;
COMPONENTES DEL PROYECTO: MEJORAR LA SEGURIDAD SOBRE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO.
ACTIVIDADES DEL PROYECTO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCTOS DEL PROYECTO:
Servicio de sensibilizacién a usuarios de los sistemas de transporte, en relacion con la seguridad al desplazarse
Las vias que se quieren intervenir son vias Via secundarias, las cuales estan enmarcadas dentro del Plan Vial
Departamental identificada en el siguientes, tramo vial: Codigo 6212 AGUAZUL- MANI del KO+000 al K21+560,.
hace parte de la red vial a cargo del departamento de Casanare de acuerdo a la resolucion numero 5554 del 25 de
noviembre de 2016 del Ministerio de Transporte Segun el diagnéstico del estado de la sefalizacion vial tanto
horizontal como vertical y el derecho de via afectado por el material vegetal; fue realizado por la Secretaria de
Infraestructura del Departamento donde se idéntico las necesidades de intervencion y los requerimientos segun
visita realizada por los Profesionales de Apoyo. ANEXO_INFORME_TECNICO
ANEXO_ESPECIFICACIONES_TECNICAS ANEXO_MEMORIA _CALCULO_SENALES_VERTICALES
ANEXO_MEMORIA_CALCULO_DELINEADOR_CURVA ANEXO_MEMORIA _CALCULO_MARCAS_VIALES

ANEXO_MEMORIA  _CALCULO_LINEAS DEMARCACION ANEXO_MEMORIA  _CALCULO ROCERIA
ANEXO_INFORME_VISITA

4.3 SOPORTES LEGALES

- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. - LEY 80 DE 1993. - LEY 1474 DE 2011. - LEY 1150 DE 2007. -
LEY 1712 DE 2014. - DECRETO 1082 DE 2015. - ARTICULO 209 de la Constitucién Politica de Colombia: La
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus 6rdenes, tendra un
control interno que se ejercera en los términos que sefale la ley. - ARTICULO 298 de la Constitucién Politica de
Colombia: Los departamentos tienen autonomia para la administracion de los asuntos seccionales y la
planificacion y promocién del desarrollo econémico y social dentro de su territorio en los téerminos establecidos por
la Constitucion. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinacién, de complementariedad de
la accidon municipal, de intermediacién entre la Nacién y los Municipios y de prestacién de los servicios que
determinen la Constitucion y las leyes. La ley reglamentara lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que
la Constitucion les otorga. - literal d del articulo 7 de la Decreto 222 de 1986, Por el cual se expide el Cédigo del
Régimen Departamental: “Corresponde a los departamentos: d) Prestar asistencia administrativa, técnica y
financiera a los municipios, promover su desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes sefalen.
Numerales 74.2 y 74.8 del articulo 74 de la Ley 715 de 2001: Competencias de los Departamentos en otros
sectores. Los Departamentos son promotores del desarrollo econémico y social dentro de su territorio y ejercen
funciones administrativas, de coordinacién, de complementariedad de la accion municipal, de intermediacién entre
la Nacién y los Municipios y de prestacion de los servicios. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas,
corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias: (...) 74.2. Promover, financiar o
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental. (...) 74.8. Adelantar la
construccion y la conservacion de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les corresponda.
Ordenanza N° 002 del 30 de Mayo del 2020, la Asamblea Departamental de Casanare, adopta y aprueba el Plan
de Desarrollo Departamental 2020 — 2023 denominado, ES EL TIEMPO DE CASANARE PRODUCTIVO,
o i
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EQUITATIVO Y SOSTENIBLE
TRATADOS INTERNACIONALES

Aplica: SI _X_NO (ver anexo)

4.4 SOPORTES AMBIENTALES

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, para la ejecucion del presente Proyecto, en donde se
realizaran actividades de Mantenimiento Rutinario y Periédico. NO se requiere de Licencias ni permisos
ambientales, pero es importante tener en cuenta lo dispuesto en la guia de manejo ambiental de proyectos de
infraestructura sector vial en la sub. direccion de medio ambiente y gestién social INVIAS. Ver ANEXO
CERTIFICACION_AMBIENTAL

4.5 SOPORTES ECONOMICOS

El presupuesto determinado por la Secretaria de Infraestructura del Departamento, y es concordante con las
actividades o analisis de precios unitarios que estan o es realizado de acuerdo al programa CONTRUPLAN NG y
sustentados en los precios del mercado de acuerdo a la resolucién No. 0125 del 23 de julio 2021; Por medio la
cual se actualiza parcialmente la Resolucion No. 0060 de 07 de abril del 2021 por la cual se adopt6 el listado
oficial de precios unitarios de referencia para contratacion de obra publica en la Gobernacién de Casanare, donde
se establece el listado oficial de precios unitarios de referencia de obra publica en la Gobernacion de Casanare.
Para calcular el presupuesto oficial, fueron tenidos en cuenta las siguientes variables: Para el analisis estimado
del valor de las obras a ejecutar, se tuvo en cuenta la base de datos de analisis de precios unitarios
(CONTRUPLAN NG version1.5 de LEGIS S.A-CONSTRUDATA) que posee la Secretaria de
INFRAESTRUCTURA, e incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la construccion de

un proyecto de obra, como son: 1. Localizacién de las obras y vias de acceso para cuantificar el transporte 2.
El costo de materiales. 3. Equipos y herramientas. 4. Equipos utilizados en el sitio de ejecucion
de la obras. 5. Mano de obra (cuadrilla, conformada por oficiales, ayudantes) 6. Rendimiento del personal,

basados tanto en la experiencia propia de la Secretaria de Obras Publicas, datos del mercado, entre otros.
Rubros que lo componen: Los rubros que componen el Presupuesto Oficial son los siguientes: 1.

Descripcion 2. Equipo 3. Materiales en obra 4. Transporte (interno y externo) 5. Mano de
Obra Personal (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) 6. Rendimientos El calculo del AlU debe
contener todos los costos de administracion en los que puede incurrir la organizacion del contratista para poder
desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del
trabajo. EL VALOR DEL AlU DEBERA SER EXPRESADO UNICAMENTE EN PORCENTAJE (%) Y NO EN
PESOS Y DEBERA CONSIGNARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA (ADMINISTRACION (A), IMPREVISTOS
() Y UTILIDAD (U)), Definiendo claramente el porcentaje de administracion, imprevistos y utilidad. El interesado
cuando este elaborando la propuesta debe tener en cuenta que dentro del porcentaje de AlU se deben incluir
todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la etapa de ejecucion del
contrato, impuestos y/o contribuciones locales o nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista,
gastos de administracion, contribuciones, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista, gestion socio-ambiental,
etc. 1. Costos de Administracion. A. Administracién central: Sueldos y prestaciones de la direccion (profesionales,
administrativos y técnicos), estudios disefios y asesorias, pasajes y viaticos, gastos de representacion, Gastos de
Oficina (arriendos, dotacion, papeleria, pago de servicios publicos, comunicaciones). B. Administracion de la obra:
Sueldos y prestaciones del personal vinculado directamente a la obra. (Residente, administracion, técnico,
Inspectores, laboratoristas, oficinistas, topégrafos, conductores, contador, almacenista y celador.), pasajes y
viaticos, Instalaciones para empleados y obreros (oficinas, laboratorios, talleres, servicios médicos, comedores,
dormitorios.), Gastos de Oficina y Campamento (Valla, dotaciones, servicios publicos, papeleria y copias),
transporte. C. Gastos legales, juridicos y tributarios: preparacion de propuestas, poélizas, impuestos. D. Costos de
Financiacién: Magnitud de la obra, plazo de ejecucion, forma de pago, condiciones econémicas del contratista. 2.
Imprevistos. Reserva para cubrir gastos de circunstancias que no se pueden prever pero que pueden presentarse,
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por ejemplo, para cubrir riesgos que puedan presentarse en el contrato. Gastos que no sean susceptibles de
reclamo, alzas de precios que no sean cubiertas por los sistemas de reajustes previstos, etc. 3. Utilidad. Es la
ganancia esperada por el contratista. El valor del AlU considerado en el proyecto, debe tener en cuenta todos los
gastos administrativos precontractuales y durante la ejecucion de las obras, los posibles imprevistos, riesgos y por
supuesto la utilidad del contratista. Dentro del porcentaje de AlU se deben incluir todos los costos indirectos que
proceden durante la etapa precontractual y durante la etapa de ejecuciéon del contrato, impuestos y/o
contribuciones locales o nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administracion,
contribuciones, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista seleccionado, gestién socio-ambiental, etc. Ver
ANEXO_ANALISIS_AIU De acuerdo con lo anterior, el presupuesto final fue calculado con los componentes de
administracion, imprevistos y utilidad; aplicados como porcentaje al costo directo. El presupuesto estimado para el
cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente, ver ANEXO_PRESUPUESTO_OFICIAL,
soportado igualmente en los andlisis de precios unitarios de referencia del respectivo proyecto ANEXO APUS.
Los recursos para la obra son del proyecto Fortalecimiento a la movilidad segura sobre la red vial del
departamento de Casanare, con Codigo BPIN 2020005850032. RUBRO:
6.1 10203001OQSFIE/2320202009010095./24.2402:0000000.2020005850032/. VALOR $152.796.245,00/

5. MODALIDAD DE SELECCION

5.1 FUNDAMENTOS JURIDICOS

El presente proceso de contratacion se rige por los principios de la Constitucién Politica; el Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082
de 2015, Ley 1882 DE 2018, y demas normas que lo adicionen, modifique o complemente. El articulo 2° de la Ley
1150 de 2007, establecié que, para efectos de la escogencia de contratistas, ésta se hara mediante las
modalidades de seleccién: Licitacion Publica, Seleccion abreviada, Concurso de Méritos y Contratacién Directa.
Igualmente, el citado articulo en su numeral 2° contempla las reglas aplicables a la modalidad de seleccion
denominada; Seleccién Abreviada, en el siguiente sentido: La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de
seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual. Teniendo en cuenta la necesidad planteada por
el Departamento, y en consideracién a la naturaleza del bien a contratar y el presupuesto asignado, el presente
proceso se enmarca dentro de la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, de acuerdo con
el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con lo sefalado en el literal b) numeral 2°, del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y las
demas normas concordantes y complementarias sobre la materia”.

5.2 CRITERIOS DE SELECCION

La modalidad se establecio de acuerdo a la normatividad, teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacion y la cuantia del proceso que no supera la menor cuantia; segun lo
indicado en el articulo 2 numeral 2, literal b de la Ley 1150 del 2.007, en consecuencia, el ofrecimiento mas
favorable para la entidad sera de acuerdo a lo determinado en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2.015:
el que se obtenga teniendo en cuenta: la ponderacioén de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes
de acuerdo a las formulas sefialadas en el anexo de ‘Requisitos Habilitantes'; y el procedimiento a seguir para la

seleccion, sera el que indica el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2.015 en concordancia con las demas
normas generales establecidas.
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5.3 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

La Gobernacién de Casanare, evaluara las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos
habilitantes por medio de la ponderacion del factor econémico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados
en el anexo de “Requisitos Habilitantes”. De acuerdo a los siguientes factores:

PROCESO FACTOR CONSECUENCIA APLICA
HABILITACION CAPACIDAD JURIDICA ol lady X
HABILITACION CAPACIDAD DE CONTRATACION ool X
HABILITACION EXPERIENCIA tnfadh X
HABILITACION CAPACIDAD FINANCIERA ace oM g X
HABILITACION CAPACIDAD TECNICA ot riga 4 X
HABILITACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL okt X
EVALUACION PONDERACION CALIDAD Y PRECIO PUNTUACION X

6. RIESGOS DE LA CONTRATACION

6.1 ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007,articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el
Departamento de Casanare relacion6 los riesgos previsibles involucrados en la presente contratacion, con el
proposito de incluirlos dentro de la ecuacion contractual, asignando directrices para su tratamiento, al tenor de lo
previsto por el articulo 27 de la Ley 80 de 1993, segun el cual, En los contratos estatales se mantendra la igualdad
o equivalencia entre derechos y obligaciones al momento de proponer o de Contratar segun el caso (...) Por lo
tanto, RIESGOS PREVISIBLES son todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean
identificables y cuantificables en condiciones normales. VER ANEXO_MATRIZ_DE_RIESGOS.

7. REGIMEN DE GARANTIAS

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccién y del contrato a celebrar los
amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los
siguientes.

COBERTURA EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA APLICA
¢ DIEZ (10%) POR CIENTO | TRES (3) MESES A
GARANT":,gglegS'E?\AD DELA | DEL VALOR TOTAL DE LA | PARTIR DEL CIERRE DEL X
PROPUESTA PROCESO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL | DIEZ (10%) POR CIENTO | DURACION DEL %
CONTRATO DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y CUATRO (4)
CONTRATO MESES MAS. EN TODO
CASO LA GARANTIA
DEBERA PERMANECER
VIGENTE HASTA LA N
= 84
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LIQUIDACION DEL
CONTRATO
UN (1) ANO A PARTIR DE
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE | DIEZ (10%) POR CIENTO | "'t cyroe o o (A
DEL VALOR TOTAL DEL ¥ . X
OBRA CONTRATO OBRA. (Resolucidon Invias
No0.02918/2005)
DURACION DEL

CONTRATO Y CUATRO (4)
MESES MAS, SIN
BUEN MANEJO Y CORRECTA CIEN (100%) POR CIENTO | EMBARGO, DEBE ESTAR

! DEL  VALOR DEL | VIGENTE  HASTA LA X
INVERSION DELANTICIPO | A\Ticip0 LIQUIDACION DEL
CONTRATO O HASTA LA
AMORTIZACION DEL
ANTICIPO
SALARIOS, PRESTACIONES | CINCO (5%) POR CIENTO | DURACION DEL
SOCIALES E DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATO Y TRES (3) X
INDEMNIZACIONES CONTRATO ANOS MAS
RESPONSABILIDAD CIVIL TIEMPO DE EJECUCION
EXTRACONTRACTUAL 200 SMM.L.V. DEL CONTRATO X

Nota:

1. Las garantias consistiran en: a) pélizas de seguros, b) Fiducia mercantil en garantia, c) Garantia bancaria a
primer requerimiento, d) Endoso en garantia de titulo valores, e) Deposito de dinero en garantia.

2. El monto, vigencia y amparos de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las
caracteristicas de cada contrato. Conforme a lo contemplado en el decreto 1082 de 2015.

8. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.1 OBJETO A CONTRATAR

Mantenimiento a Nivel de Sefalizacion Vertical, Horizontal y Control de Vegetacion de la Red Vial Secundaria, en el tramo vial:
Caodigo 6212 AGUAZUL- MANI del K0+000 al K21+560: del departamento de Casanare.

8.2 LUGAR DE EJECUCION

Los trabajos se realizaran en el siguiente en el tramo vial: Codigo 6212 AGUAZUL- MANI del KO+000 al K21+560;
del departamento de Casanare. (CASANARE [AGUAZUL, MANI])

8.3 FORMA DE PAGO

El Departamento de Casanare desembolsara al contratista el treinta por ciento (30%) del valor contrato en calidad
de anticipo<una vez legalizado y cumplido los requisitos de perfeccionamiento del contrato, suscripcion del acta de
iniciacién y aprobacién del plan de inversién del anticipo por parte del Supervisor, para lo cual el contratista debera
apertura una cuenta de ahorros de manejo especial a nombre del contrato en el cual se consignaran los recursos
entregados en calidad de anticipo. Los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad
de anticipo deberan ser reembolsados por el contratista al Departamento. EI Departamento de Casanare pagara
el contrato de la siguiente forma: Hasta un noventa por ciento (90%)/3el valor total del contrato mediante Actas
parciales, segun avance de ejecucion de la obra de acuerdo con las condiciones aceptadas por la Supervision

previa amortizacién de los dineros entregados a titulo de anticipo y un pago final correspondiente al (10%)-del
N
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valor del contrato, que sera cancelado previa suscripcion del acta de liquidacién final del contrato; en todo caso
para cada pago se debera verificar el cumplimiento del contratista en sus obligaciones con el Sistema de

Seguridad Social en salud, pension, riesgos profesionales y aportes parafiscales conforme a la Ley 828 de 2003 y
demas normas que regulan la materia.

X

O\
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8.4 TIPO CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA,

8.5 PLAZO

Un (1) MES 7

8.6 PRESUPUESTO OFICIAL

$152.796.245,00 >
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