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De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 80 de 1993, y en las Leyes
1150 de 2007 y Ley 1882 de 2018, y en especial en lo estipulado en el articulo 2.21.1.2.1.1., se realizan los
presentes estudios previos, para adelantar el proceso de seleccion y la posible celebracion del contrato cuyas
condiciones y especificaciones se relacionan a continuacion:
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1. DESCRIPCION GENERAL:

ENTIDAD: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FISICAS

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE: | OFICINA ASESORA JURIDICA

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS
MIGUELES - POZO DE LA VIEJA ", EN CUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL

COLOMBIA RURAL"
CODIGO Y FECHA BPIN: 2021154070005
CcODIGO PLAN ANUAL DE | 72151900;72152700;72141100,83101500
ADQUISICIONES
FECHA: OCTUBRE DE 2021
2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER
(Numeral 1 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015):

Que el Articulo 2° Constitucional indica que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar |a efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion y
a su vez el Articulo 209 ibidem ordena a las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del estado.

La Constitucion Politica de 1991 expone en el articulo 311, que: "Al municipio como entidad fundamental de |a division
politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las
leyes"

Que conforme al texto del Articulo 315 de la Constitucion Politica, corresponde al Alcalde dirigir la accion administrativa
del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

Asi mismo, el articulo 334 de la norma de normas, consagra que: "La direccion general de la economia estara a cargo
del Estado, el cual intervendra por mandato de |a ley, entre otras actividades, en los servicios plblicos y privados, para
racionalizar la economia con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucion
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservacion de un ambiente sano (...)".

Corresponde a los alcaldes de conformidad con el articulo 315 de la Constitucion Politica cumplir y hacer cumplirla
Constitucién y la ley, norma que igualmente es consagrada en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994, asi como dirigir la

accion administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su
cargo.

En ese mismo sentido, el articulo 365 ibidem dispone que: "Los servicios publicos son inherentes a la finalidad social
del Estado y que es deber de éste asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los
servicios publicos estaran sometidos al régimen juridico que fije la ley, podran ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendré la regulacion, el
control y la vigilancia de dichos servicios. (...)"

De conformidad con lo dispuesto en la Ley el Municipio es la entidad territorial fundamental de la division politico
administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa, dentro de los limites que le sefialen la
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Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion en
su respectivo territorio.

Es competencia del Alcalde de conformidad con la ley 1551 de 2012 ordenar los gastos y celebrar contratos, convenios
municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econémico, social y el presupuesto, observando las normas juridicas
aplicables; solucionar las necesidades insatisfechas en salud, educacion, saneamiento ambiental, agua potable,
servicios publicos domiciliarios, vivienda, recreacion y deporte, y en concurrencia y coordinacion con las demas
entidades territoriales y la nacion, en los términos que define la ley y la Constitucion Politica de 1991.

La Administracién Municipal de Villa de Leyva, en el desarrollo de su mision institucional tiene como prioridad realizar
obras y servicios que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Villa de Leyva,
y todo lo relacionado con sus vias, infraestructura, mejoramiento de la calidad educativa y complimiento de actividades
institucionales todo en apoyo al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal "Villa De Leyva Somos
Todos".

Que en el Plan de Desarrollo Municipal ESTRATEGICA. "Villa de Leyva Somos Todos", en la DIMENSION “SOMOS
TODOS TRABAJANDO POR LA INFRAESTRUCTURA' Propone en su programa INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL, con el fin de avanzar hacia una gestion publica mas efectiva con una administracion publica
transformadora y al servicio del ciudadano, estableciendo el objeto general: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL
DEL MUNICIPIO.

El tramo “VIA FINCA CAMPANARIO- ALTO DE LOS MIGUELES- POZO DE LA VIEJA", en el Municipio de Villa de
Leyva presenta dificultades de comunicacion especialmente en temporada invernal, lo cual impide el desplazamiento
tanto de la poblacién como de los productos que alli se producen, hacia el centro poblado, la topografia de algunos
sectores hace que las aguas escorrentia arrastren el material de afirmado dificultando y en ocasiones impidiendo el
buen funcionamiento de la via.

El Municipio ha planteado como solucién el mejoramiento de algunas obras de drenaje, dando manejo a las aguas
producto de escorrentia que generan inconvenientes, permitiendo asi el transito de vehiculos y peatones en cualquier
época del afio; o cual redundara los mantenimientos preventivos de la via a intervenir.

El municipio de Villa de Leyva presenta dificultades para la intercomunicacion terrestre de la poblacion, debido a la
ineficiente infraestructura vial, lo que incrementa el tiempo de desplazamiento de la comunidad desde las veredas y
hacia el casco urbano del municipio, pues los vehiculos deben tomar vias alternas por caminos de dificil transitabilidad
que han sido abiertos por la misma comunidad ante la falta de un paso seguro y directo para la circulacion vehicular.
Esto restringe el paso de vehiculos, peatones y carga de sus productos, limitando asf el acceso y comercializacién de
bienes y servicios. Asi mismo, esta situacion ha llevado a la proliferacion de medios alternativos de transporte informal
que ponen en riesgo la vida de las personas, incrementa el costo de la canasta familiar e impide el transito y movilidad
de la comunidad de manera libre y continua a sus lugares de vivienda, trabajo y estudio.

En épocas de inviemno, el problema se agudiza pues, por un lado, la escasez de productos a razon de la ola invernal
asociado a los eventos de emergencias y desastres presentados en las vias de acceso a la cabecera municipal, obliga
a los comerciantes a subir el precio de estos, ya que tienen que recurrir a otros medios de transporte o rutas diferentes
para el abastecimiento de productos basicos lo cual implica altos costos de desplazamiento; por otro lado, se
incrementa el valor de los pasajes puesto que las empresas transportadoras deben buscar vias alternas mucho mas
largas, las cuales limitan el paso a vehiculos de doble traccion.

El municipio de Villa de Leyva cuenta con 65,4 km de vias en el sector rural sometidos al vaivén de los periodos de
lluvias, en su mayoria sin un buen sistema de cunetas y obras de arte como puentes, pontones, alcantarillas entre
otros para el trafico vehicular. La via que comunica con el sector Alto de los Migueles desde el Pozo de la Vieja hasta
Finca Campanario tiene una longitud total de 4,6 km, con un tiempo de desplazamiento de 20 minutos, a su vez, cuenta
con tramos criticos en muy mal estado que suman 2 km y dificultan el transito a velocidad constante.
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Ademas de las razones antes expuestas, el fuerte invierno de los afos anteriores ha contribuido negativamente al
deterioro de la malla vial de nuestro municipio. El mal estado de las vias genera incomodidad a los usuarios y
conductores de vehiculos de servicio publico y particulares ocasionando dafos en los vehiculos, desmejoramiento de
los predios aledafios a la via e incomodidad para todos los ciudadanos

Por lo anterior, el Municipio de Villa de Leyva present6 ante el Instituto Nacional De Vias (INVIAS) la necesidad de
mejorar sus vias rurales, las cuales requieren un mejor acondicionamiento en sus estructuras de drenaje, asimismo,
mantenimientos periddicos y rutinarios generando mayor durabilidad en la rodadura de pavimento, para tal fin el
municipio de Villa de Leyva y el INVIAS convergen en CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2104 de 2020,
denominado, “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL"", Por
valor SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 610,000,000.00) M/CTE, con un aporte de CIENTO VEINTE
MILLONES DE PESOS ($ 120.000.000,00) M/CTE, por el municipio de Villa De Leyvay CUATROCIENTOS NOVENTA
MILLONES DE PESOS ($ 490.000.000,00) M/CTE por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS).

Que el Municipio de Villa de Leyva requiere adelantar el proceso de contratacion para el: “MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS
MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE
2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS - INVIAS,
EN MARCO DEL PROGRAMA DEL “COLOMBIA RURAL"”. Por un valor SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE
PESOS ($ 610,000,000.00) M/CTE, valor estimado previamente en los estudios de mercado para la ejecucion de la
obra civil, con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nacion vigencia 2021.

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS
CONVENIO No. |2104 de 2020 | RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL".

DEPARTAMENTO | MUNICIPIO CORREDOR '(-}‘(’:15)' Punto Inicio Punto Final
FINCA CAMPANARIO-
BOYACA V'LLELﬁViE ALTO DE LOS MIGUELES-| 460 | FINCA EL CAMPANARIO PO%/CI)E?E LA
POZO DE LA VIEJA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
Construccién de 19 alcantarillas 36" de | Caracterizacion vial del corredor L= 4,6
tuberia concreto reforzado Km
Construccion de aproximadamente 200 | Revision y/o ajuste a estudios y disefios
5% ml de filtro para drenaje base
Meta fisica programada:

Construccion de 1 Box Culvert de 3x3

Construccién de 310 ml cunetas

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Confirmacién de calzada existente L=0,60 Km aproximadamente

Afirmado L= 0,683 Km. Aproximadamente

De acuerdo con lo anterior se dard viabilidad para realizar el proceso de contratacién cuyo objeto es:
“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO -
ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N°® 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL “COLOMBIA RURAL"”, a partir de un proceso contractual de

construccion en la modalidad de LICITACION PUBLICA, para contratar una Persona Natural o Juridica que preste

dichos servicios, que oferte experiencia y un equipo de profesionales para consolidar el proceso y materializacion de
dicho proyecto.
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Que existe la disponibilidad presupuestal para atender la necesidad anteriormente descrita expedida por la secretaria
de Hacienda Municipal de Villa de Leyva.

LOS RUBROS :
PRESUPUESTALES N° NOMBRE - DENOMINACION VALOR
Convenio No 2104/20 Mantenimiento y
mejoramiento de vias rurales del programa

aombia TuralIGON. COFINANCIACION | § 490.000.000.00
NACIONAL

Mantenimiento, Mejoramiento y Adecuacion
Infraestructura Vial / SGP - PG LIBRE
INVERSION

TRANSPOR /SGP - PG LIBRE INVERSION

TOTAL $ 610,000,000.00

CDP N°

2021090021 | 2.3.2.01.01.001.03.02.02

2021030034 | 2.3.2.01.01.001.03.02.01 $ 120,000.000.00

Nota: Expedido por la Secretaria de Hacienda municipal.

Que el municipio de Villa de Leyva por intermedio de la Secretaria de Infraestructura y Obras fisicas establecio el
presupuesto oficial para contratar el “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL
"FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA'Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL “COLOMBIA RURAL"™”.

La Administracién Municipal por intermedio de la Secretaria de Infraestructura y Obras fisicas, realizara la supervision
de dicho contrato que se suscriba.

Finalmente, el proceso de seleccion se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2021 con
los siguientes codigos UNSPSC:

72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 33 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 39 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

3. EL OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente proceso contractual es el “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA ", EN
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA
DEL “COLOMBIA RURAL™".

4. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO
(Articulo 87 ley 1474 de 2011):

A. IMPACTO SOCIAL

“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO
DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104
DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLADE LEYVAY EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS,

o |

|
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EN MARCO DEL PROGRAMA DEL “‘COLOMBIA RURAL™. ElI mejoramiento de la via VILLA DE LEYVA -
GACHANTIVA beneficia a la poblacion aledafia que es usuaria directa de la via, pues esta es la via de acceso para
conectar a las diferentes veredas del municipio de Municipio de Villa de Leyva, donde la poblacién accede a servicios
especializados de salud, o servicios de salud de un mayor nivel hospitalario, acceden a servicios gubernamentales de
orden nacional, al comercio regional (central de abastos) y a muchos otros que ofrece la capital del departamento.

El corredor a intervenir beneficia principalmente la Escuela Roble Bajo, en la vereda Roble Bajo, la cual se encuentran
aledafia a la via, y sus usuarios nifios, padres de familia y profesores se veran beneficiados con la mejora del acceso
a la infraestructura educativa y por ende a la generacion de desarrollo en esta zona rural del municipio de Villa de
Leyva, contemplando también que en este sector el desarrollo turistico es amplio debido que esta via da acceso a los
diferentes parques a los cuales acceden los turistas que visitan el municipio

B. ECONOMICO

El corredor a intervenir beneficia ampliamente el sector econdmico del Municipio de Villa de Leyva, esta via se
considera de gran importancia en el municipio ya que es estratégica para beneficiar sectores como la ganaderia,

agricultura, turismo, pues es la via por la cual salen los productos hacia las ciudades, y hacia los demas sectores
economicos de transformacion.

Con el mejoramiento de esta via se ven beneficiados varios sectores econémicos importantes para el desarrollo
econdmico del municipio de Villa de Leyva lo que repercute en el desarrollo regional del departamento de Boyaca.

e AGRICULTURA: a los alrededores los principales cultivos que se pueden observar es la produccion de
tomate bajo invernadero, frutos como granadilla entre, otros.

« GANADERIA, O CRIA DE ANIMALES: en el tramo se evidencia que las fincas aledafias viven de ganaderia
siendo esta una actividad que consiste en el manejo y explotacion con fines de produccion, para su
aprovechamiento ya sea industria lactea o carnica.

» TURISMO evidenciando que este sector es muy turistico debido a que se encuentra lugares denominado
Cascadas La Periquera, donde se realizan actividades extremas, desarrolladas en el municipio de
Gachantiva, siendo este un gran atractivo turistico

C. AMBIENTAL
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS

En cumplimiento de las normas ambientales vigentes, seglin propuesta de inversion de recursos para obras de
compensacion ambiental, el contratista de obra a través de su especialista ambiental presentara la propuesta de
inversion al interventor para la evaluacion respectiva del especialista ambiental del interventor. Acorde con las normas
vigentes en el INVIAS el interventor debe definir la necesidad o no de que el contratista elabore el documento PAGA y
presentar tal certificacion a la Subdireccion Medio Ambiente y Gestion Social del INVIAS. En todo caso, asi no se tenga
la necesidad de elaborar el documento PAGA, el interventor debe presentar todos los documentos establecidos en el
Manual de Interventoria Obra Publica del INVIAS vigente, relacionados con el tramite ambiental como son la radicacion
ambiental, presupuesto de inversion ambiental del PAGA, informes trimestrales ambientales, sociales y prediales,

balances finales ambientales, sociales y prediales a la terminacion del contrato, etc.. documentos suscritos
conjuntamente entre personal del contratista de obra y el interventor.

D. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De acuerdo a lo establecido en el convenio 2104 de 2020 establece en la clausula “Novena del convenio 2104 de 2020,
debe Gestionar previo al inicio de las obras, los permisos ambientales y diligencias administrativas, fiscales y judiciales,
indispensables para conseguir las autorizaciones por escrito de los propietarios o poseedores de los predios o franjas
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de terreno que deban ocuparse, de manera permanente o transitoria, en ejecucion del proyecto. Los costos que se
generen con ocasion de la ocupacion de los predios estaran a cargo del Municipio, ademas de cumplir con los tramites,
permisos, normas legales, técnicas, juridicas y demés requisitos necesarios para la ejecucion fotal de las actividades.
Adicional a ello en cumplimiento a la CLAUSULA DECIMA TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL. - EL MUNICIPIO se
compromete a incluir en los procesos de contratacion de las actividades, los procedimientos y medidas necesarias
para garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales establecidas por el gobierno nacional.
PARAGRAFO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. EL MUNICIPIO garantiza que cumpliré a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generara dafio o perjuicio al INSTITUTO o
terceros por esta causa’.

5. RELACION ESTRATEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACION INSTITUCIONAL

La celebracion del presente contrato corresponde a los lineamentos establecidos en el Plan de Desarrollo “Villa de
Leyva Somos Todos” 2020-2023, de la siguiente forma:

COMPONENTE DESCRIPCION
DIMENSION ESTRATEGICA SOMOS TODOS TRABAJANDO POR LA INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
OBJETOS (S) DE PROGRAMA | 2.4.1.1.1. Mejorar la infraestructura vial del municipio.
PRODUCTO Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario
INDICADOR DE PRODUCTO Via terciaria con mantenimiento rutinario

6. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO

Anexo Documento Adicional P.D.F.

7. ALCANCE DEL CONTRATO Y CONDICIONES TECNICAS QUE SE EXIGEN:

A. CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

De acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el presente proceso de seleccion se clasifica
de la siguiente manera:

Segmentos | Familia| Clase = Nombre

72 10 15 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 33| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 | SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 39 | SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES GENERALES.

El contrato a desarrollar tiene por objeto: “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA", EN
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL
«COLOMBIA RURAL"”, tiene como especificaciones técnicas las contenidas a continuacion y en los demas detalles
del presente proceso de contratacion que también se encuentran incluidos en los documentos del Proceso:

ESPECIFICACIONES
No TEM DE PAGO GE;I;F;AL PARTICULAR DESCRIPCION UNID CANTIDAD
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SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO |
1.1 CONSTRUCCION DE 19 ALCANTARILLA.
11600.1.1 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 836.00
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21
2|661.1 661-13 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR m 142.50
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
3(630.4P 630-4P | FABRICADO EN SITU m3 197.60
41640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. kg 19570.00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON
5(610.1 610-13 SUELO. j m3 399.00
1.2 CONSTRUCCION DE 1 BOX COULVERT: 3.0X3.0,L=6m
61600.1.1 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 |285.38
CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G)
71630.7 630-13 (CICLOPEO) m3 |3.41
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
g| 504P 630-4P | EABRICADO EN SITU m3 |36.17
91640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. kg |5747.16
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON
101610.1 610-13 SUELO. m3 |75.6
1.3 CONSTRUCCION 200 m FILTRO DRENAJE
11 600.1.1 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 [120
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC
12 6P 6P D=4" ml  |200.00
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE
L L SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, | ™ 12050
INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500
1.4 CONSTRUCCION 310 m CUNETAS EN CONCRETO
14 600.1.1P 600.1.1P EXCAVACION MANUAL m3 279
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
15 630.4P 630-4P FABRICADO EN SITU m3 58.9
16 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. kg 1805.44
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO
CONFORMACION DE LA CALZADA
17 3101 310-13 EXISTENTE m2 | 3000
18 311.1 300-13 AFIRMADO m3 |3415
SECCION 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO :
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO
MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION
19 3P 3P DE DESCOLES UND 5
LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON
20 4P 4P RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES ML |436
ROCERIA A CADA LADO DE LA VIA ylo ZONAS
21 5P 5P NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD HA |1
SECCION 4 - PROTOCOLO BIOSEGURIDAD
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
22 102.1P 102.1P | BIOSEGURIDAD POR COVID -19 GL |1
SECCION 5 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA [
CARACTERIZACION DEL CORREDOR VIAL
23 1P 1P POSTULADO km 4.60
REVISION y/o AJUSTE DE ESTUDIOS Y
24 2P 2P DISENOS BASE GL 1
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C. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la orden de
iniciacion del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que se relacionan a
continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta economica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a cinco (5)
dias calendario. En caso de existir algiin requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe
atenderlo en un término no mayor a cinco (5) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable
mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad

NOTA: La vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las obras
derivadas del objeto del convenio, sera ejercida por un interventor contratado por EL INSTITUTO".

D. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 — Formulario del presupuesto
oficial, el analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el
respectivo Formulario 1 — Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1.
Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 -
Formulario del presupuesto oficial toda vez que estos ltimos fueron utilizados en la evaluacion de las propuestas; si se
presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario obtenido en el anélisis consignado en el
formulario de la propuesta.

E| contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los andlisis de precios unitarios todo lo necesario y
suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relacion
con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus
rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de
obra. Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su analisis de precios
unitarios para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podréa reclamar a la
entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta.
El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta economica autdnoma

E. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en el CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020 celebrado con el INVIAS, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al diez por
ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo
con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%,
sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de
la regién, que no podra superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones
y demas Documentos del Proceso.

5. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida.

6. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

7. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la
Entidad.

11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente
dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

15. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos
existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

16. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

17. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan
durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad
con los anexos del contrato.

18. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica: la existencia de pactos o acuerdos
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
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19. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato.

20. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

21. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC 1SO
9001:2015 y NTC 1SO 10005:2018 en los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

22. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que
conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra
contratada por la entidad.

23. El contratista de obra tiene la obligacién de dar cumplimiento del PAGA (Programa de Adaptacion de las Guias
Ambientales — PAGA), el cual debe ser aprobado por la Subdireccion Medio Ambiente y Seguridad Social del
INVIAS, asi como la obligacion referente a la entrega de los informes que debe presentar al respecto, los cuales
debe acoger los requerimientos del INVIAS. En cumplimiento de las normas ambientales vigentes, segun propuesta
de inversion de recursos para obras de compensacion ambiental, el contratista de obra a través de su especialista
ambiental presentara la propuesta de inversion al interventor para la evaluacion respectiva del especialista
ambiental del interventor. Acorde con las normas vigentes en el INVIAS el interventor debe definir la necesidad o
no de que el contratista elabore el documento PAGA y presentar tal certificacion a la Subdireccion Medio Ambiente
y Gestion Social del INVIAS. En todo caso, asi no se tenga la necesidad de elaborar el documento PAGA, el
interventor debe presentar todos los documentos establecidos en el Manual de Interventoria Obra Publica del
INVIAS vigente, relacionados con el tramite ambiental como son la radicacion ambiental, presupuesto de inversion
ambiental del PAGA, informes trimestrales ambientales, sociales y prediales, balances finales ambientales, sociales
y prediales a la terminacion del contrato, etc.; documentos suscritos conjuntamente entre personal del contratista
de obra y el interventor.

NOTA 1: El valor de las obras de compensacion ambiental y/o complementaria, tiene un porcentaje aproximado del
1% sobre el valor basico de obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Ademas de las obligaciones generales, y de las demas las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato,
el Contratista se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones especificas en la ejecucion del Contrato:

1. Presentar en el plazo establecido en los Pliegos de Condiciones, los documentos y requisitos de orden técnico,
exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir el acta de iniciacion del contrato.

2. Correspondera al contratista ejecutar la MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL
CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA ", EN
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVAY EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA
DEL COLOMBIA RURAL".

3. Atendiendo criterios de la mayor capacidad técnica y de calidad. Para el manejo técnico, administrativo, financiero
y ambiental del contrato de obra aplicara la organizacién, procedimiento y metodologia del MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades durante los estudios previos, ejecucion
y liquidacién de los contratos.
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4. El contratista debera adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente,
sus subcontratistas y proveedores.

5. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de seguridad social integral, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo
41 de Ley 80 de 1993, adicionado en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

6. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne la interventoria y el supervisor del contrato.

7. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.

8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Interventoria previa
aprobacion del Supervisor del Contrato.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

10. Seleccionar para la ejecucion de la obra, personal altamente calificado e idoneo, en lo posible mano de obra de la
region (calificada y no calificada), que cumpla como un minimo con los requisitos exigidos en la parte técnica de los
pliegos y los demas que sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

11. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

12. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

13. Llevar bitacora de obra la cual debera ser suscrita a diario por el interventor o a quien este delegue, el residente de
obra y cuando sea el caso el Supervisor del contrato.

14. Llevar el control de las cantidades ejecutadas mediante memorias de célculo y topografia.

15. Realizar los estudios que se requieran para garantizar la calidad de la obra y que garanticen su cabal y oportuna
ejecucion.

16. Cumplir con los planes, cronogramas, inversion del anticipo, planes de manejo ambiental, y procedimientos que
garanticen el cumplimiento del contrato.

17. Las de mas que por su naturaleza le seran atribuidas por el Supervisor del contrato conforme al objeto y alcance
del contrato.

18. Suministrar, colocar y mantener en el sitio de la obra una valla informativa, para dicha labor el contratista tendra
plazo de diez (10) dias calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, con base en las
especificaciones sefialadas en la Resolucion vigente emanada del Ministerio de Transporte.

19. Una vez terminada la obra presentara informe escrito sobre la ejecucion de los trabajos objeto contrato y sus costos,
igualmente debe presentar informes detallado de avance mensual a la supervision, del avance de la ejecucion dela
obra y en cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA del convenio 2104 de 2020 “VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
EJECUCION DEL CONVENIO Y DE LAS OBRAS PARAGRAFO PRIMERO: La vigilancia y control de las

actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales de las obras derivadas del objeto del convenio, sera
ejercida por un interventor contratado por “EL INSTITUTO”.

20. Organizar los trabajos y adoptar las precauciones pertinentes para asegurar la proteccion tanto del publico como
de los trabajadores de la obra, reduciendo los peligros a los que estos estén expuestos.

21. Se responsabilizara por emplear las sefiales apropiadas y medidas de seguridad o imprudencias en los trabajos,
en la ubicacion de equipos y vehiculos, o por los derivados de obra mal ejecutada que causen dafios o accidentes
a trabajadores o terceros.

22. Adoptar las medidas de seguridad e higiene requeridas para proporcionar a sus trabajadores las condiciones de
seguridad indispensables para la conservacion de la salud y la vida, disminuir los riesgos profesionales durante la
ejecucion de la obra

23. Una vez terminada la obra presentara informe escrito sobre la ejecucion de los trabajos objeto contrato y sus costos,

igualmente debe presentar informes detallado de avance mensual a la supervision, del avance de la ejecucién dela
obra.
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24. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios, planos y las clausulas del
contrato.

25. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor.

26. Cumplir con el personal que se presente en la propuesta y cualquier cambio que se desee hacer debe ser
consultado y aprobado por el Interventor y el Supervisor.

27. Elaborar y entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor.

28. Obrar con buena fe y lealtad en cada una de las etapas contractuales evitando dilataciones y entravamientos.

29. Construir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato y la cual se entendera realizada
aportando la pdliza y el recibo pago al respectivo supervisor para su aprobacion.

30. Presentar certificados de pago o cumplimiento de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales
de conformidad a la normatividad vigente.

31. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

32. Todas las obligaciones que por su naturaleza y normatividad deba cumplir el contratista de obra, para que el
municipio de Villa de Leyva pueda dar cumplimiento al convenio 2104 del 2020
33. Las de més inherentes al cumplimiento del objeto del contratado y que sean determinadas por el supervisor.

34. Presentar informe mensual e informe final de la ejecucion de sus actividades, asi:
a. Informe mensual

El contratista de obra presentara mensualmente al MUNICIPIO DE VILLA DE Leyva, un informe en donde se consigne
el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, indices de gestion
mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Ademas, incluira lo programado para el mes siguiente con
las observaciones necesarias.

El informe debera contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y financieras, acompanadas
por gréficos, cuadros, fotografias, analisis y comentarios sobre el estado de los trabajos y del contrato en todos sus
aspectos. De presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar con el fin
de ajustar el cronograma, a estos informes debera adjuntar programaciones. Estos informes deben ser presentados en
aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.

El contratista de obra presentara en el informe mensual de progreso durante la ejecucion del contrato de obra, un
resumen de trabajo adelantado por el ejecutor durante el respectivo periodo, la utilizacion de recursos y sus costos
durante el periodo y acumulados, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las actividades,
el cronograma de ejecucion programado y real y, si existe, reprogramado, y la relacion de informes presentados y de
actas de obra suscritas.

Informe técnico

Cuando el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA lo requiera o segun la periodicidad y los estandares establecidos, el
contratista de obra presentaré informes técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para
mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos.

Informe final: el contratista de obra entregara al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, al terminar los trabajos, un informe
final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

e Aspectos contractuales relevantes.

e Breve descripcion de los trabajos. B
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o Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

e Balance econémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se
presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

¢ Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

o Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

e Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

o Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

e Resultados de los ensayos de laboratorio.

o Revision de la paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones
del constructor.

e Elresumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la obra.

o Elaborar los documentos de justificacién, debidamente soportados y aprobados por el MUNICIPIO DE VILLA

DE LEYVA, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificacién, suspension, reiniciacion o
liquidacion del contrato.

35. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra
del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA alguna accién administrativa, policial o judicial, incluida informacion que
resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento y/o requerimientos formulados

por los organismos de control del Estado, que guarde relacién con la celebracion, ejecucion o liquidacion del
contrato de obra.

F. OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO:
En virtud del presente Contrato, EL MUNICIPIO se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que
permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

4. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

5. Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la oportunidad y forma estipulada en la
Clausula denominada Forma de pago.

6. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

7. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la idonea y oportuna ejecucién del objeto contractual y
verificar el cumplimiento del mismo.

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de él forman parte.

9. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la Ley

8. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

El contrato a celebrar producto del presente proceso es el “MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DEL CORREDOR RURAL "FINCA CAMPANARIO - ALTO DE LOS MIGUELES - POZO DE LA VIEJA”, EN
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2104 DE 2020, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO
DE VILLA DE LEYVA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, EN MARCO DEL PROGRAMA DEL

“COLOMBIA RURAL"
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU FORMA DE PAGO:
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A. VALOR:
El valor estimado del contrato a celebrar es de la suma de SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 610,000,000.00)
M/CTE.

B. FORMA DE PAGO:

El Municipio de Villa de Leyva sélo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de seleccion y
bajo ninglin motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

El municipio pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1). Tres actas parciales
de 30% cada una, hasta completar el 90% del valor contratado y suscripcion de acta parcial con informes de ejecucion
por parte del interventor previa aprobacion del supervisor. 2) El porcentaje restante correspondiente al 10% se pagara
a la entrega total del objeto contractual previa suscripcion del acta de recibo a satisfaccion suscrita por el interventor
previa aprobacion supervisor, informe de actividades respectivo, acta de liquidacion y pago de seguridad social integral.

PARAGRAFO 1: condiciones para efectuar cada uno de los pagos: los pagos se efectuaran de acuerdo con las
siguientes condiciones: 1). Presentacion de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales y/o la certificacion
del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos
profesionales, aportes a Cajas de Compensacion Familiar, ICBF Y SENA. 2). Presentacion de factura o cuenta de
cobro con todos los requisitos establecidos en la ley 3). Presentacion de informes de ejecucion del contrato. 4).
Presentacion de acta de recibido expedida por los supervisores del contrato en la que acredite el cumplimiento de las
actividades objeto del contrato y obligaciones a cargo del contratista.

PARAGRAFO 2: No obstante, lo sefialado en la presente clausula, los anteriores pagos estan sujetos a las
disponibilidades del Programa Anual mensualizado de Caja -PAC y el contratista debera tener en cuenta lo dispuesto
por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno. El pago sera cancelado a través
de la Secretaria de Hacienda, en pesos colombianos, a través de cheques que requieran |a firma conjunta del Tesorero
del Municipio y del interventor que designe el INVIAS, segin lo estipulado en la clausula sexta y séptima del
CONVENIO No. 2104 de 2020, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos, previos
los descuentos de ley.

En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del pago, éste debera informar
el ntimero del NIT, a nombre del Consorcio 0 Unién Temporal, asi como efectuar la facturacion en formato aprobado
por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Union Temporal.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre
la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Nota. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final
del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores,
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subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar
dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

El valor establecido en el presupuesto es de SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 610,000,000.00) M/CTE,
incluidos los impuestos, A.l.U y demés costos directos e indirectos a que haya lugar.

Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, items, actividades y cantidades
requeridas para la ejecucion de las obras. En todo caso, sin superar el valor presupuestado.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se elabor6
un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las necesidades propias en
el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se determiné el presupuesto oficial para este proceso de
seleccion luego de un andlisis detallado de todas las actividades a ejecutar, por medio de Apu's en el cual se tiene en
cuenta el A.l.U, en el presupuesto oficial.

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM | ESPECIFICACIONES VALOR
No DE GENERAL PARTIC DESCRIPCION UNID | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
PAGO 2018
SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
1.1 CONSTRUCCION DE 19 ALCANTARILLA.
1160011 [ 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 836.00 | § 15,830.00 $ 13,233,880.00
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21
2| 661.1 661-13 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR | m 14250 | §  590,399.00 $ 84,131,858.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
3| 630.4P 630-4P | FABRICADO EN SITU m3 19760 §  623,014.00 $ 123,107,566.00
4 | 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZOQ FY 4200 MPA. kg 195700 | $ 7,73000 | $§ 151,276,100.00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON
516101 610-13 SUELO. m3 39900 § 52,913.00 $ 21,112,287.00
SUBTOTAL $ 392,861,691.00
1.2 CONSTRUCCION DE 1 BOX COULVERT: 3.0X3.0,L=6m
6 |600.1.1 | 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 28538 | % 15,830.00 $ 4,517,565.00
CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G)
716307 630-13 (CICLOPEQ) m3 3411 8 500,223.00 $ 1,705,760.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
8 | 630.4P 630-4P | FABRICADO EN SITU m3 3617 | §  623,014.00 $ 22,534,416.00
9 | 640.1 640-13 ACEROQ DE REFUERZO FY 4200 MPA. kg 574716 | § 7,73000 | $ 44,425,547.00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON
10 | 610.1 610-13 SUELOQ. m3 756 § 52,913.00 $ 4,000,223.00
SUBTOTAL $ 77,183,511.00
13 CONSTRUCCION 200 m FILTRO DRENAJE
111 600.1.1 | 600-13 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 1201 § 15,830.00 $ 1,899,600.00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA
12 | 6P 6P PVC D=4" ml 200.00| § 25,586.00 $ 5,117,200.00
CONSTRUCCION DE  FILTROS A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON
13| 7P TP MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA | m3 12000 | §  254,053.00 $ 30,486,360.00
INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE
GEOTEXTIL NT 2500
SUBTOTAL $ 37,503,160.00
14 CONSTRUCCION 310 m CUNETAS EN CONCRETO :
14 | 600.1.1P 600.1.1P | EXCAVACION MANUAL m3 279( § 75,813.00 $ 2,115,183.00
CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
15 | 630.4P 630-4P | FABRICADO EN SITU m3 589 | §  623,014.00 $ 36,695,525.00
16 | 640.1 640-13 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA. kg 180544 | $ 7,73000 | § 13,956,051.00
SUBTOTAL $ 52,766,759.00
SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO
CONFORMACION DE LA CALZADA
17 1 31041 310-13 EXISTENTE m2 3000 § 121800 | $ 3,654,000.00
18 | 3111 300-13 AFIRMADO m3 3415] § 82,785.00 $ 28,271,078.00
SUBTOTAL $ 31,925,078.00
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SECCION 3 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON
DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36",

19| 3P 3P INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES | UND 5[ §  195865.00 $ 979,325.00
LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON
RECTIFICACION DE SALIDAS Y

20 | 4P 4P DESCOLES ML 436 § 1,257.00 | § 548,052.00

ROCERIA A CADA LADO DE LA VIA ylo
ZONAS NECESARIAS PARA BUENA
21| 5P 5P VISIBILIDAD HA

—_

§  456,034.00 $ 456,034.00
SUBTOTAL $ 1,983,411.00

SECCION 4 - PROTOCOLO BIOSEGURIDAD
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE

221 102.1P 102.1P | BIOSEGURIDAD POR COVID -19 GL 11§ 1512,644.00 $ 1,512,644.00
SUBTOTAL $ 1,512,644.00
SECCION 5 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
CARACTERIZACION DEL CORREDOR VIAL
23| 1P 1P POSTULADO km 460 | §  347,750.00 $ 1,599,650.00
REVISION y/o AJUSTE DE ESTUDIOS Y
24 | 2P 2P DISENOS BASE GL 1] § 5,385,860.00 $ 5,385,860.00
SUBTOTAL $ 6,985,510.00
SUB-TOTAL BASICO DE OBRA = (A) $ 595,736,254.00
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS =(B) $ 5,950,989.00
VALORBASICOOBRA A+B = (C) $ 601,687,243.00
VALOR BASICO ACTIVIDADES DE CONSULTORIA - SECCION 4 =(D) $ 6,985,510.00
VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA (19%*D = (E) $1,327,247.00
VALOR TOTAL = C+D+ E (AlU =30%, | = 5%, U = 5%) $ 610,000,000.00

En consecuencia, el valor total del contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($
610,000,000.00) M/CTE, incluidos los impuestos y demas costos directos e indirectos a que haya lugar.

Que existen los recursos suficientes en los rubros N° 2.3.2.01.01.001.03.02.02 Y 2.3.2.01.01.001 .03.02.01, segun certificado de
disponibilidad presupuestal 2021090021 Y 2021030034 de fechas 15/09/2021 y 16/03/2021, expedido por la Secretaria de

Hacienda Municipal.

. LOS RUBROS ) :
CDP N PRESUPUESTALES No | NOMBRE - DENOMINACION VALOR

Convenio No 2104/20 Mantenimiento y

onasodait | 550000 0s s | TNt e Sids rurales  del | ¢ 104 500,000.00

programa "Colombia rural'/CON
CONFINANCIACION NACIONAL
Mantenimiento, Mejoramiento y

Adecuacioén Infraestructura Vial / SGP - PG
2021030034 | 2.3.2.01.01.001.03.02.01 LIBRE INVERSION TRANSPOR /SGP - PG

LIBRE INVERSION

$ 120,000.000.00

También se encuentra calculada la no afectacion al equilibrio econémico del contrato por lo que se tuvo en cuenta los
descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del presente contrato, los cuales se relacionan a

continuacion:

RETENCION EN LA FUENTE: Ver tabla ESTABLECIDA POR LA DIAN
ESTAMPILLA PRO - CULTURA: 1%
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%
TASA PRO DEPORTE 1%
IMPUESTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 59%
(FONSET) '
RETEICA 8 X 1000
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Por lo anteriormente expuesto los costos unitarios no seran modificados en la ejecucion del contrato.

11. PLAZO DE EJECUCION:

A partir de la orden de inicio, para la ejecucion del contrato el contratista de obra contara con un plazo de 15 dias
calendario para la entrega al interventor de la revision y/o ajuste a estudios y disefios base. El interventor tendré 5 dias
calendario como plazo para la revision, emitir observaciones o aprobacion de los disefios entregados por el contratista.
El contratista tendra como plazo 5 dias para la entrega de las correcciones al interventor. Dentro de los 5 dias siguientes
ala entrega de |a version definitiva el interventor revisara y se obtendra la aprobacion definitiva. Asi Los disefios deben
ser aprobados como maximo 30 dias después de impartida la orden de inicio. Para el replanteo de las obras y la
confirmacion de la ubicacion e implantacion de las estructuras objeto del presente proyecto, se consideré un plazo
maximo de ejecucidn de cuatro (4) meses, contado a partir de la orden de inicio.

Nota: La suscripcion del Acta de Inicio esta vinculada a la disponibilidad de Interventoria, que sera contratada por el
Instituto Nacional de Vias INVIAS segun Convenio No. 2104 de 2020

12. SITIO DE EJECUCION OBJETO DEL CONTRATO

En el Municipio de Villa de Leyva, FINCA CAMPANARIO- ALTO DE LOS MIGUELES- POZO DE LA VIEJA.

Vi Y
E §

Al X P & 1

WALH £ 52 min UL
¥ 4.2 km "_
£y

13. SOPORTES LEGALES DEL PROCESO

La interpretacion integral de los preceptos contenidos en los articulos 2,19, 209, 287 y concordantes de la Constitucién
Politica, sefiala que las Entidades Territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los
limites que consagra la constitucion y la Ley. El presente estudio se fundamenta en:

e Ley 80 de 1993.

e Ley 816 de 2003.

e Ley 1150 de 2007.

o Ley 1474 de 2011,
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Decreto — Ley 4170/ 2011.

Decreto — Ley 019 de 2012.

Ley 1882 de 2018.

Decreto 410 de 1971

Ley 84 de 1873.

Decreto 1082 de 2015

Ley 9 de 1979.

Ley 1882 de 2018

Ley 2022 de 2020.

Decreto 342 de 2019: por el cual se reglamentan los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones en

procesos de seleccion de obras piblicas de infraestructura de transporte.

e Resolucion 161 de 2021: Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional
de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente.

e Plan de Desarrollo “Villa de Leyva Somos Todos" para el periodo 2020 2023.

e @ @& @ @& o o o o o

14. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION DE CONFORMIDAD CON EL
DECRETO 1082 DE 2015

14.1. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE
La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Tabla 4 - Criterio de Evaluacion

* Puntaje
maximo
Oferta econémica
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con 1
discapacidad
Total 100

14.2. OFERTA ECONOMICO

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de

estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
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economicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Anélisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Gnicamente de referencia, constituye una
guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro
del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de
condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

14.3. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor
para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por
la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%).
El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido
en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente
el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido
por la Entidad en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso
de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral C.

14.4. CORRECCIONES ARITMETICAS
La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritmeticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista un error que
surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

B. Elajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta econémica
de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso
sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando
la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del
numeral 4.1.4,

14.4.1. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacién y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicar4 el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, ademéas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

14.5. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Tabla 5 - Métodos de evaluacién de la oferta econdémica
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Concebto

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, |a entidad iniciara la apertura
de los sobres de las ofertas econdmicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM
que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres econdémicos hasta antes
de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra abrir los sobres econdmicos teniendo conocimiento
de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las
particularidades de cada caso, la entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere
conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de ponderacion
el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, |a entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econémicos y la
definicion del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el méetodo definido el
dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método de
ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto
es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Tabla 6 - Asignacion de método de evaluacion segiun TRM

~ Rango (inclusive)  Numero

De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran vélidas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica.

1) Mediana con valor absoluto

La entidad calcular4 el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entendera
por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se obtiene mediante |a aplicacion del siguiente
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proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el numero de valores es
impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio
de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Va..; .. Vi)

Donde:

s
I

2) V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
3) m: Es el nimero total de propuestas economicas vélidas recibidas por la Entidad Estatal.
4) Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

5) Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las ofras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

Me—Vl'

taje = -
Puntaje [{1 | Ve

} * Puntaje maximo

Donde:

6) Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.

7) V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

8) Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta que
se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente

formula

VMe -V

Puntaje = [{1 - } * Puntaje maximo

VMe
Donde:

9) V. Es el valor de la propuesta economica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

10) V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I".
2) Mediana Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de calificacion
para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = I\]fvl*Vz*VB*...*Vn

Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V\1:Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de |a propuesta n habilitada.
e n:Lacantidad total de propuestas habilitadas.
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Para efectos de |a asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el maximo puntaje al valor de
la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el
factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MG-V;
Puntaje = Puntaje maximo * | 1 - (I——-—-—‘l)

MG
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

3) Mediana Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion econdmica.

E » (Vmin2+ )?)

Donde:

*  Vnin! Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
e Xp: Esla media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xz - Vi ]
60| 1- = Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje = < L

| Xp - Vi | =
601~ — Para valores mayores a Xp
\

B /
Donde:
. Xg: Es la media aritmética baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘.

4) Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta economica habil para calificacién econémica de menor valor.
Vinin = Minimo (Vy; V.. ... Vi)
Donde:

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
o m: Es el nimero total de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la entidad estatal.
e V.., Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con |a siguiente formula:
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60 = Vi
Puntaje = k.
Vi
Donde:
5) Vonin: Es €l valor total corregido de la propuesta valida méas baja.
6) V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas T
14.6. FACTOR CALIDAD

Se asignara el puntaje de factor de calidad como se muestra en la siguiente tabla:

Implementacién del programa de gerencia de proyectos 6
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 6
Garantia Suplementaria O Adicional Por Cuenta Del Contratista 7

Total 19

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con
alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relacion con el factor de calidad.

14.6.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara seis (06) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de
proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se
logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros
aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un
profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula profesional vigente, que
cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

Opcién 2: Profesional que acredite tener una Especializacion, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos o
afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos en construccion
ylo ampliacion y/o rehabilitacion y/o mantenimiento de vias urbanas y rurales.

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el
profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los
diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.
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Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia
del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios
adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

. Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracion de proyectos (Planeacion, organizacion, direccion y control)
. Planeacion Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de |a interventoria durante |a ejecucion del contrato.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos en
construccidon y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o mantenimiento de vias, se tendré en consideracion el tiempo
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion indicada en las certificaciones presentadas, independientemente
de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo
traslapado.

14.6.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara seis (6) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a
veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maguinaria
de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion
de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin
cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del contrato. En virtud de lo
anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion deberé acreditar que la maquinaria se encuentra en las
condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

14.6.3. GARANTIA SUPLEMENTARIA O ADICIONAL

La entidad asignara siete (7) puntos al proponente que se comprometa a otorgar garantias suplementarias o
adicionales a la legal establecida para la estabilidad y calidad de la obra, mediante la suscripcion del Formato 7D -
Garantia Suplementaria o Adicional, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion por garantia suplementaria o adicional se entiende aquella que es
otorgada por el contratista, distinto a la legal, cuando amplie o mejore la cobertura de esta, de forma gratuita, asociada
a la estabilidad y calidad de la obra. Esta garantia sera adicional a la fijada en las condiciones de garantia del presente
proceso de seleccion y por cuenta del proponente. El proponente podra otorgarla a través de una aseguradora o
directamente como garantia comercial.

Es importante manifestar que esta garantia suplementaria obedece a aspectos asociados con la estabilidad y calidad
de la obra, no a temas atribuibles por falta de mantenimiento una vez se genere el recibo a satisfaccion por la entidad,
y el manual de mantenimiento entregado por el contratista (en caso de aplicar, este ltimo). Por tal motivo, la garantia
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V.

VI

VIIL.

VIIL.

suplementaria se encuentra en funcion de aspectos directamente asociados a estabilidad y calidad de la obra. Es de
aclarar que a este tipo de garantias le es aplicable la regla de responsabilidad solidaria, respecto de quienes hayan
participado en la cadena de distribucion con posterioridad a quien emitio la garantia suplementaria.

En caso de que el proponente se comprometa a ofertar este Factor de Calidad debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

La entidad en el presente proceso de seleccion establecio el valor y vigencia para la garantia de cumplimiento
en el amparo de estabilidad y calidad de las obras en el Capitulo VII GARANTIAS, el cual es de obligatorio

cumplimiento para todos los proponentes.

En caso de ofertar este factor, la Garantia Suplementaria o Adicional se entiende posterior a la establecida
para el Proceso en el Capitulo VII GARANTIAS, y su plazo se contara una vez haya terminado el minimo
requerido para el proceso de seleccion.

El valor asegurado para la garantia suplementaria ser4 igual al amparo de estabilidad y calidad de las obras.

El ofrecimiento realizado por el proponente no podra superar el [la entidad debera determinar el valor
porcentual maximo entre el siguiente rango: 30% y 50%] del plazo establecido por la entidad para la garantia
de estabilidad y calidad de la obra de acuerdo con las disposiciones del articulo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto
1082 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya. [Es decir, si fue establecido un plazo de estabilidad y
calidad de la obra de 5 afios, y fue fijado un valor méximo del 50%, el proponente podré ofertar hasta maximo
30 meses de garantia suplementaria o adicional.]
El plazo méximo a ofertar por concepto de garantia suplementaria o adicional es: 30 meses
Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta la siguiente formula:

_Txx Pmax

~ Tmax
Donde:
P = Puntaje a asignar.
Tx = Tiempo ofertado por el Proponente en meses “X".
Pmax = Puntaje méaximo para el respectivo factor de calificacion.
Tmax = Tiempo méaximo ofertado.
Los costos asociados a esta garantia son asumidos por el contratista.
La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la Interventoria en la ejecucion del contrato. En virtud
de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que ha otorgado la garantia en las
condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.
El seguimiento al cumplimiento de la Garantia Suplementaria se realizaré en los términos del numeral 4 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993 por la persona designada por la entidad. Cuando no se realice la designacion,
el contratista debera realizar el seguimiento como minimo en la frecuencia que determine en el Formato 7D -
Garantia Suplementaria o Adicional durante la vigencia de la Garantia Suplementaria o Adicional ofrecida.

14.7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con trato
nacional o por ii) la incorporacion de servicios colombianos. La entidad en ningln caso otorgara simultéaneamente el
puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporacién de servicios colombianos.
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El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignara puntaje por bienes nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

14.7.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) Servicios nacionales o (i) con Trato nacional.
Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el certificado de existencia y representacion legal emitido por
las Camaras de Comercio.

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son originarios
de los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de contratacion,
informacion que se acreditara con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o extranjero con trato
nacional no deben presentar el Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional. Unicamente deber presentar los documentos
sefialados en esta seccion.

El proponente podra subsanar la falta de presentacion de la ceédula de ciudadania, |a falta de certificado de existencia
y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no podra subsanar esta
circunstancia para la asignacién del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La entidad asignara veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores
condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendra puntaje por Servicios
Nacionales o Trato Nacional.

14.7.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La entidad asignara cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que incorporen a la
ejecucion del contrato mas del 90% del personal calificado de origen colombiano.

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una instituciéon de
educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o apoderado del
proponente debe diligenciar el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de
juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del
proceso.

La entidad unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando el
proponente que presente el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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El Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional unicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros sin
derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el evento que un proponente
nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no sera una razén para no otorgar el puntaje de promocion de
servicios nacionales o con trato nacional.

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e
integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por la Incorporacion de componente nacional en
servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

14.8. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda en el cual certifique el nimero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii)
acreditar el namero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefalado
en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de

seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.
Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 16.4.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal
de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso

de contratacion.
15. FACTORES DE DESEMPATE (Articulo 2.2.1.1.2.2.9. del decreto 1082 de 2015):

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando
en todo caso los compromisos internacionales vigentes:

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente acreditara el
origen de los servicios con los documentos sefialados en la seccion 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de
los proponentes plurales, todos los integrantes deberan acreditar el origen nacional de |a oferta en las condiciones
sefialadas en |a ley.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del articulo 1 de la
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza
de familia y la cesacion de esta se adquirira desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante
un notario. Esta declaracion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a
la fecha del cierre del proceso de seleccion.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta condicion de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto
es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la
Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir
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el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo
municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida
por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera acreditar la condicién
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas,
de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacién, como es el caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, diligencie
el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio
de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de
la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina
de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion o desde el momento de |a constitucion de la persona juridica cuando esta
es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendréa dicho personal por un lapso igual al término
de ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 10 B - Vinculacion de personas en condicion de
discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la némina corresponda a un numero
cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 0 9 deberan realizarse la aproximacion decimal al nimero entero siguiente.

Sila oferta es presentada por un consorcio 0 una unién temporal, el integrante del proponente que acredite que el diez
por ciento (10 %) de su némina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unién temporal y aportar
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes a
seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea inferior a un (1) afio, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas
mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica o
el revisor fiscal, segiin corresponda, diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacion de personas mayores y no
beneficiarias de |a pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — proponente)», mediante la cual certificara
bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensién.
Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas
y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre
del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado
vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica.
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El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que la constitucion
sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciaré el «Formato 10 C — Vinculacion de
personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador - proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de
la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la
ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unién temporal. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C - Vinculacion de
personas mayores y no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple
la edad de pension, ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal,
por lo que se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor
proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus
integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 de
2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin
corresponda, diligenciara el «Formato 10D — Vinculacién de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de
constitucion de la persona juridica.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion es inferior a un (1) afio, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el
trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos
del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D - Vinculacién de
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo
menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la
némina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el
Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el
tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto
determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran
el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas
juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esté en proceso de reincorporacion o reintegracion y
los documentos de identificacion de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero; o personas juridicas donde
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacion (personas juridica integrante del proponente plural)» , junto con los documentos de identificacion de
cada una de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
literales:

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o
el inciso 1 del numeral 6; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, seglin corresponda, diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la
gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la
persona juridica estd constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporaciéon y/o
reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de las personas que participe en la
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, aportando
los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.
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(b) el integrante del proponente plural debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general
acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas socios o representantes legales podran ser empleados, socios
o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo
manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacion, como es
el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para
el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacion del tamafio empresarial se efectuara
diligenciando el «Formato 10 G — Acreditacion Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de
juramento, que la Mipyme tiene el tamafio empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el
Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el
caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de
2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de proponentes plurales, se preferiré la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados Ginicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequenas
o medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuéles al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas 0 asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del parégrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se efectuara diligenciando el «Formato 10 G -
Acreditacién Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condicion de micro o pequefia
empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan
o complementen.

La condicion de cooperativa o asociacién mutual se acreditar con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados tnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias
o medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
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una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informaciéon
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador publico, o el
representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10 H- Pagos
realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales».

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentaréa el documento de conformacion del proponente plural
y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del
numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara
diligenciando el «Formato 10 G — Acreditacién Mipyme».

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan
la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas o
medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefas o0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC,
del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el que conste
el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.
Asimismo, acreditara la condicién de Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones
sefaladas en los incisos anteriores de este numeral.

12. Sidespuées de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre de la persona
natural, la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de
estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el nimero 1.

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la
TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el numero total de
proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.
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(c) Realizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel proponente que presente coincidencia entre el

numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al proponente con el
mayor nimero asignado.

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo

Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de desempate de los numerales
8,9, 10y 11.

16. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION DEL PROCESO
CONTRACTUAL: EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

El municipio de Villa de Leyva, realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales
o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en
el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

16.1.CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

a) Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales o
extranjeras.

b) Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

a) Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
b) Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

c¢) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la ley, incluida la causal prevista en el numeral 1.14
del pliego de condiciones.

d) No estar reportados en el dltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria General
de la RepUblica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio
en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar
que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad debera consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cadigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

16.2.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes personas naturales o juridicas, se acreditara de acuerdo con
las siguientes reglas:

A. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

1. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
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2. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cedula de extranjeria vigente expedida por la autoridad
competente.
3. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

B. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

.. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior
a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por
parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

f.  Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Il Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta
o cerrada.

ll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es
una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia,
debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante la
presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con
fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por
la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
debera acreditar autorizacion suficiente del drgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente
Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:
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[.  Nombre o razon social completa.
. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

Il.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica, en
la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondiente del organo social
competente respectivo para cada caso.

V.  Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI.  Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VIl.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y representacion
legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural deber4 presentar una declaracién juramentada de una
persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u
organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacién requerida en el presente literal, y i) la
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectta la declaracion, asi como de las
demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. ENTIDADES ESTATALES
Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
contratacion) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion,
régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal,
deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la
capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afo mas.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral “1.1

Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

o Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad o entidad.

e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la
entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

D. PROPONENTES PLURALES
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El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en union Temporal o consorcio. En este documento
los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre
el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida
en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales).
Los proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencion debera quedar definida en el
Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de
todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin limitaciones
de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para
la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion.
C. Aportar fotocopia de la cédula de identificacion del representante principal y suplente de la estructura plural.
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio adicional.
Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E El proponente plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacion de cada uno de sus
miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo
de la entidad.
G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

16.3.CERTIFICACION DE PAGQS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

A. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por
el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento,
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la Industria de
Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos
por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe
indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

B. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.
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Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

C. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

D. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes
legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de
juramento.

E. ACREDITACION DEL PAGO DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

16.4. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos que
estén obligados a tenerlo, i) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de
los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la
verificacion de informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz,
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector es
necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la
entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de
condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP

16.4.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la “Matriz
1 — Experiencia”. El municipio considera que la complejidad técnica del proyecto es de Baja - Media complejidad
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teniendo en cuenta la cantidad de sectores a intervenir y el plazo que se tiene para ejecutar el contrato; de esta manera
se cataloga; 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS, - Matriz 1 -Experiencia Licitacion CCE-EICP-FM-11
Licitacion):

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

Los proponentes deberan acreditar la: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Nota: Sera valida la experiencia que haya sido ejecutada a traves de Construccion o Mejoramiento o
Mantenimiento o Repavimentacién o Pavimentacion o Conservacion de Vias en Asfalto Natural o Asfaltita.

16.4.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO
O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

En los procesos estructurados por lotes, la entidad estableceré la experiencia de cada uno de ellos, de
acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 - Experiencia lo establezca

La experiencia que debera acreditar el proponente sera la establecida por la entidad de forma independiente
para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia en
el literal A de la seccion 3.5.1.

Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberan acreditar la experiencia especifica sefialada en la
Matriz 1 — Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecucion del objeto del Contrato. [La entidad
Gnicamente podra solicitar experiencia especifica cuando la Matriz 1 — Experiencia lo establezca]

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los
proponentes plurales deberén indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el
Formato 3 — Experiencia. Este documento debera ser presentado por el proponente plural y no por cada
integrante.

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningun caso sera motivo para rechazar
la oferta. La subsanacién de este requisito podra realizarse en los terminos del numeral 1.6. Mientras esté
pendiente la subsanacion del requisito, y en caso de que este no se subsane, la entidad tendra en cuenta para
la evaluacion los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

C. Elproponente podréa acreditar la experiencia con minimo uno (1) y méximo seis (6) contratos, los cuales seran
evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el numeral 16.4.8 del pliego de condiciones, asi como
el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia. [En los procesos estructurados por lotes, el proponente
podra aportar minimo uno (1) y maximo seis () contratos para cada uno de los lotes o podra aportar los
mismos para todos los lotes]

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con més de tres (3) afios de
constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor
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A.

B.

fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. La entidad
tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con
menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y
como haya quedado registrada en el RUP.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos establecidos en
el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se consideran
“Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los
documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que
el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares
por calzada.

Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de
transporte y de manera excepcional requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto
de los bienes o servicios ajenos a la obra publica, la entidad estatal debera seguir los parametros establecidos
en el articulo 2.2.1.2.6.1.5 del Decreto 1082 de 2015.

Conforme a esta disposicion, la entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volumenes o
cantidades de obra especifica expresadas en SMMLV]

La entidad tampoco puede exigir experiencia general o especifica adicional a la sefialada en la Matriz 1 -
Experiencia relacionada con Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Transito o el Plan de
Adaptacion de la Guia Ambiental, porque no son bienes o servicios ajenos a la obra publica de infraestructura
de transporte]

16.4.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requerida:

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia
es el segmento 72.

La entidad contratante unicamente podréa exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados
por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el proponente relaciona o anexa méas de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de
evaluacion de la experiencia se tendran en cuenta coémo maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor.

Tratandose de proponentes plurales se tendré en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar
como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia minima exigida; ii) los demas integrantes deben
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia minima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior,
solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo

caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podréa
superar el cinco por ciento (5 %).

Estos porcentajes de experiencia minima que cumpliran los integrantes del proponente plural, bastara
acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego de
condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra
expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8.
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Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el "Numero de contratos con los cuales el Proponente
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union
temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento vélido en caso de que el integrante
no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que
tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de
dimensionamiento (segtn la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)” exigido en la Matriz
1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como union temporal la acreditacion del “% de dimensionamiento” se
afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera
allegar el documento de conformacion de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar
qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento’ de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimension o magnitud
requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia sequn detalla la Matriz 1 - Experiencia. A
modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros clbicos (volimenes), en
procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tineles, por mencionar algunos ejemplos.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un CONSOrcio 0 unién temporal,
y dos (2) o més de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron
el contrato y que estan participando en el presente proceso.

. Parael caso de los proyectos de concesiones viales, inicamente se tendra en cuenta la etapa constructiva y/o
de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deber& demostrarse con los documentos
soporte de la experiencia. En consecuencia, no sera vélida la experiencia obtenida en la etapa de operacion,
administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

J. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia contenga varias actividades, de las cuales
solo algunas de ellas se ajustan a lo exigido por la «Matriz 1 - Experiencia», asociadas con actividades de
obra publica de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal debera descontar los valores del contrato,
magnitudes y areas construidas relacionadas con las actividades que se encuentran por fuera del requisito de

experiencia.
16.4.4. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
DE LAS NACIONES UNIDAS”
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Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno
de los siguientes codigos:

"Segmentos | Familia | Clase :  Nombre

72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72 10 33 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 15 SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72 15 27 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72 15 39 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos vélidos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

16.4.5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno de los
documentos sefialados en la seccion 3.5.6 del pliego de condiciones:

A Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia establecidas en

la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

e, La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del contrato,
a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Gltimo dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de entrega
y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa
asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afio) de terminacidn del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefialado en
la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

l. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
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16.4.6. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la
contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion,
para que la entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, seglin corresponda. En caso de existir discrepancias entre
dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia, se tendré en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.
B.
C.

mo

Acta de liquidacion

Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que
conste el recibo a satisfaccion de |a obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u
obligacién de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo seréa valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse debidamente inscrito
y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la
acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente alguno
de los documentos que se describen a continuacion:

A.

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por
el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segln corresponda, con la
copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide
el documento del profesional.

16.4.7. PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicaran
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el
proponente debera aportar los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del

subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el
presente pliego de condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacién requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que
pretendan ser acreditadas para efectos de validacion de experiencia, en el presente proceso de seleccion.

Autorizacion de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato.
En caso de que no requiera autorizacion, el proponente podré aportar con su propuesta alguno de los
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o i) certificacion emitida
por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.
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Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serén validas para el subcontratista cuando ambos se
presenten de manera separada al proceso de contratacion; es decir, dichas actividades no seran tenidas en cuenta

para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo.
En todo caso, la experiencia sera vélida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.

Los proponentes deberan advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que,
dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para
efectos de acreditacion de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante
comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los proponentes y de ninguna manera
dicha obligacion sera de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situacion, la entidad no
tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y
no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

16.4.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente manera:

o-oo:- o= oo'.:"' I‘... al de obra
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido [VA) en SMMLV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el porcentaje
minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el proponente podra
subsanarla en los términos establecidos en la seccion 1.6.

[En los procesos estructurados por lotes, el valor minimo a certificar debe ser con relacion al valor del presupuesto
oficial del respectivo lote expresado en SMMLV]

A. CAPACIDAD FINANCIERA
Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador - Férmula

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Liquidez

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento g b=
Activo Total
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Razon de Cobertura de Intereses Ydiidad Gperacions’

Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)
(X, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes esté habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses, siempre
y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

B. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

"Presupuesto oficial | Férmula

<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)

Entre $10.000.000.001 y

$20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO)

2$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
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n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde 1 es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores
financieros y organizacionales:

Rentabilidad sobre
Patrimonio (Roe)

Utilidad Operacional |

Patrimonio

Rentabilidad del Activo
(Roa)

Unidad Operacional
Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L, Componente 1 del indicador;)
(2, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

16.5. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

16.5.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el RUP
vigente y en firme. En tal sentido, |a evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacion
reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del
Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente
y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

16.5.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar |a siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion
propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio
de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo
de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompaiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccion
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simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copiade la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la entidad estableceré las fechas de corte, de
acuerdo con lo establecido en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomaré la informacion de
acuerdo con el mejor afio fiscal del proponente], acompaiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida
forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante Legal
o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi
lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los
Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

16.5.3. CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacion
(CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo
caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o
la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s)
que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

A. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE - Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion

POE = Presupuesto oficial Estimado
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Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el célculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:
POE - Anticipo y/o pago anticipado

= 12
- Plazo estimado (meses) g

[En los procesos de contratacion estructurados por lotes, el presupuesto oficial estimado (POE) correspondera al
presupuesto oficial del lote al cual se presenta oferta]

B. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO £ Tl CF)] SCE
— % -—
[ 100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
coO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta
el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto
para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa |a capacidad residual de uno
de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo |
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la Aplicacion para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra Eficiente,
disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-quias/,
asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

16.5.4. CAPACIDAD DE ORGANIZACION (CO):
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Cinco (5) afios 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los ultimos 5 afos

Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio
Menos de un (1) afio (*) de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad contable
vigente, los siguientes documentos:

| Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el
mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal,
contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo en
cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

Il.  Copia de latarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en
el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido
el mayor ingreso operacional en los tltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién
de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido,
de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 23 del presente pliego de condiciones;
ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que
los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o
el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este
requisito por la firma auditora externa.

16.5.5. EXPERIENCIA (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el
valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de Ia construccion inscritos por el proponente en el
RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de
Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del proceso
de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)
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Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en
cuenta su participacion en el proceso de contratacion objeto del célculo de la capacidad residual. Si el proponente no
es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el
presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego de condiciones
definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia
de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras
civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones
de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos
que el proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera
ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en
los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

16.5.6. CAPACIDAD FINANCIERA (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
proponente con base en la siguiente férmula:

[ sii . Activo Corriente
Indice de liquidez = —————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 0,5 20

3.5 0,75 25

0,75 1,00 30

1,00 1.5 35

1.5 Mayores 40
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El indice de quuidez del.proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener
estadqs financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida para el
factqr -(CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del Proponente esté contemplada en el numeral de los
requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

puando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

16.5.7. CAPACIDAD TECNICA (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente
conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
‘Desde | Hasta |Puntaje
1 5 20

6 10 30
11 Mayores 40

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningln profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologia
vinculados mediante una relacién laboral o contractual vigente, se otorgara cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad
Técnica (CT) se refiere.

16.5.8. SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 - Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal
si el proponente esté obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los
contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como internacional indicando; i) el valor del contrato; ii) el plazo del
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, ano; iv) si la obra la ejecuta un consorcio
o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato
se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el

proponente no tiene contratos en ejecucion.
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

| Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes.
Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE)
solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

I Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las
obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los
contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion
los que se encuentren en liquidacion.

Il Setendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por sociedades,
consorcios 0 uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.
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V. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso de Contratacion. Si
el contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. Elcalculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el numero de
dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del Proponente en la respectiva estructura.

vl.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica
y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion
1.13 del pliego de condiciones.

16.5.9. CAPACIDAD OPERACIONAL (PERSONAL MINIMO REQUERIDO):

El proponente deberé allegar para acreditar la capacidad operacional de la que trata este numeral, las hojas de vida
con sus respectivos soportes del personal que a continuacion se relaciona:

CARGO DEDICACION REQUISITOS

Requisito Minimo. Titulo como ingeniero en Vias y transporte y/o
Civil, con especializacion en estructuras.

Experiencia General: 10 afios adquiridos a partir de la fecha de
DIRECTOR DE 40% expedicion de la matricula profesional.

OBRA Experiencia Especifica: Haberse desempefiado como director de

proyecto y/o Director de obra en cuatro (04) certificaciones como
Director y/o Interventor y/o contratista en proyectos cuyo objeto sea
la construccién y/o rehabilitacion de vias.
Requisito Minimo. Titulo como Ingeniero en Vias y transporte y/o
Civil, con especializacion en geotecnia vial y pavimentos.
Experiencia General: 7 afios adquiridos a partir de la fecha de
RESIDENTE DE 100% | expedicion de la matricula profesional.

OBRA Experiencia Especifica: Haberse desempefiado como Residente
de Obra en tres (03) contratos cuyo objeto sea acorde al objeto del
presente proceso.

Requisito Minimo: Profesional en seguridad y salud en el trabajo.
Experiencia General: 2 afos adquiridos a partir de la fecha de
PROFESIONAL 709 expedicién de la matricula profesional.
HSEQ ’ Experiencia Especifica: Haberse desempefiado como profesional
HSEQ en 02 contratos cuyo objeto sea acorde al objeto del presente
proceso.
Requisito Minimo. Titulo como Ingeniero en Vias y transporte y/o
Civil, con especializacion en geotecnia vial y pavimentos.
ESPECIALISTA EN Experiencia General: 12 afos adquiridos a partir de la fecha de
GEOTECNIA VIALY 30% expedicion de la matricula profesional.

PAVIMENTOS Experiencia Especifica: Es necesario que este adjunte Dos (02)
certificaciones como Especialista en geotecnia vial y pavimentos
cuyo objeto sea la construccion y/o rehabilitacion de vias

16.4.1. Maquinaria minima del Proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

| EQUIPO | CANTIDAD | DISPONIBILIDAD |
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Retroexcavadora (Pajarita) 1 100%
Vibrocompactador 1 100%
Motoniveladora 1 100%
Volqueta Sencilla 2 100%
Volqueta Doble. 2 100%

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida durante la
seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

17. ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA LIMITACION DEL PROCESO A MIPYMES

En atencion a los articulos 34 y 35 de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, la cual esté sujeta a reglamentacion
por parte del Gobierno nacional, se evidencia pérdida de fuerza ejecutoria del articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082
de 2015, por la desaparicion de su fundamento de derecho, y se advierte una manifiesta oposicién entre dicho
enunciado normativo y el nuevo contenido del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 34 de la
Ley 2069 de 2020.

En ese orden de ideas, se aplica la disposicién del articulo 84 de la Ley 2069 de 2020: “deroga [...] todas las
disposiciones que le sean contrarias”.

Este proceso no sera objeto de limitacion a MIPYMES.

18. ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES

El presente analisis sigue los lineamientos de Colombia Compra Eficiente para el anélisis de Acuerdos Comerciales,
contenidos en la guia M-MACPC-12. La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con
las cuales se incorporaron en la normativa colombiana:

Acuerdo Comercial Lev
Alianza Darifirnd Ley 1746 de 2014
Canada Ley 1363 de 2009
Chile Ley 1189 de 2008
Corea Ley 1747 de 2014
Costa Rica Ley 1763 de 2015
Estados AELC Ley 1372 de 2010
Estados Unidos Ley 1143 de 2007
México Ley 172 de 1994
Trianaulo Norte Ley 1241 de 2008
Union Europea Ley 1669 de 2013

Notas particulares: En los Acuerdos Comerciales con México y Alianza Pacifico (Unicamente con México) la Entidad
Estatal debe definir el valor en pesos colombianos a partir del cual es aplicable el Acuerdo Comercial. En el Acuerdo
Comercial con el Triangulo Norte corresponde al valor de la menor cuantia de la Entidad Estatal.

Procedimiento: Para hacer el andlisis del acuerdo comercial aplicable se siguen las siguientes reglas en orden
consecutivo:

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso
de Contratacion no esta cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno.

Regla 2. Sila Entidad Estatal estaincluidaen el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion
es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratacion no esta cubierto y,
en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno.
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Regla 3. Sila Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Cc_)ntratgcién
es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal dgbe determlngr si hay
excepciones aplicables al Proceso de Contratacion. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aphgable al
Proceso de Contratacion. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion.

Como resultado del procedimiento anterior, para el presente proceso contractual aplican los siguientes acuerdos, en
las siguientes condiciones:

Entidad Valor del Proceso de| Excepcion CProtcefo de
Estatal Contratacion Aplicable  al z" :f' aC|on|
Aublarta superior al umbral | Proceso  de S Ae & Z°r g
del Acuerdo Contratacion FUSIAO
Comercial Comercial
Chile NO NO NO NO
Alianza Mexico
Pacifico Perli
Canada NO NO NO NO
Chile NO NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica NO NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC NO NO NO NO
México NO NO NO NO
El Salvador NO NO NO NO
Triangulo Guatemala Sl Sl NO Sl
Norte
Honduras NO NO NO NO
Union Europea NO NO NO NO
Comunidad Andina N/A N/A NO S|

En relacion al tratado de libre comercio con Guatemala, este aplica a las entidades municipales, el valor aplica desde

la menor cuantia y el objeto y entidad contratante no coincide con las excepciones 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 9, 14, 20, 21, 50,
51, 52, 53, 59 aplicables al acuerdo.

CONCLUSION: Para el presente proceso contractual, aplica los acuerdos comerciales con Guatemala y la Comunicad
Andina de naciones —CAN-,

19. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR
EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

19.1.ANALISIS Y ASIGNACION DE RIESGOS

Elarticulo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimacion, tipificacion y asignacion
de los riesgos previsibles involucrados en la contratacion” en los pliegos de condiciones o su equivalente. Del mismo
modo, el decreto Unico reglamentario 1082 de 2015, subseccion 1: planeacién, Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y

documentos previos, establece en el numeral 6 la obligacion de hacer el respectivo anélisis de riesgo y determinar las
formas de mitigarlo.
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En razon a ello, la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente expidié a modo de apoyo el manual
M-ICR-01, para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion. Colombia Compra Eficiente
propone administrar los Riesgos del Proceso de Contratacién siguiendo los pasos enumerados a continuacion:

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratacion.
2. |dentificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratacion.

3. Evaluar y calificar los Riesgos.

4. Asignar y tratar los Riesgos.

5. Monitorear y revisar la gestion de los Riesgos.

Para efectos del presenta andlisis, a continuacion, se presenta el resultado de la aplicacion de los cuatro primeros
pasos en el matriz tipo de analisis, tipificacion, estimacion y asignacién de riesgos (Metodologia Estandar AS/NZS ISO
31000).

Todos los riesgos asociados al proyecto se encuentran identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos
Matriz 3 — Riesgos y andlisis del sector anexos a este documento.

A modo de apoyo, téngase en cuenta las siguientes definiciones para interpretar la matriz tipo:

- Clase: General o especifico.

- Fuente: interno o externo.

- Etapa: Planeacion, seleccion, contratacion, Ejecucion.

- Tipo: economico, social, politico, operacional, financiero, regulatorio, natural, ambiental, tecnolégico.
- Probabilidad de riesgo: raro (1), improbable (2), posible (3), probable (4), casi cierto (5).

- Impacto: insignificante (1), menor (2), moderado (3), mayor (4), catastrofico (5).

- Valoracion: suma de Probabilidad + Impacto.

- Categoria de riesgo: bajo (< 4), mediano (5), alto (6 y 7), extremo (8 a10).

19.2. RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el Municipio de VILLA DE LEYVA asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se RELACIONAN a continuacion, ademas de aquellos que se deriven de
lo pactado.

1 Los efectos derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista, por la ocurrencia de hechos de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislacion existente.
2. Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean aplicables al proyecto.

20. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS
DE NATURALEZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL
OFRECIN%IENTO DEL CONTRATO Y EL ANALISIS DE LA PERTINENCIA DE LA DIVISION DE LAS
GARANTIAS.

20.1.GARANTIA DE SERIEDAD:

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
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Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Condicion

Cuaquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1 2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) Patrimonio auténomo vy (iii)
Garantia Bancaria.

Asegurado/ Municipio de Villa de Leyva identificada con NIT 891.801.268-7 y el

beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NIT. 800.215.807

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en

el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podréd denominarse de esa
manera.

o Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Amparos

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo |a propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los

términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de Ia
oferta.

20.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

20.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendréa las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdéliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio
autonomo, (iii) Garantia Bancaria.
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Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y | Hasta la 20%
el pago de las multas y la clausula | liquidacion del
penal pecuniaria que se le impongan | contrato
Buen manejo y correcta inversion | Hastala 100%
del anticipo liquidacion del
contrato o hasta la
amortizacion del
anticipo
Devolucion del pago anticipado Hasta la N/A
liquidacion del
contrato o hasta
que la Entidad
Estatal verifique el
cumplimiento de
todas las
actividades o la
entrega de todos
los bienes o
Amparos, L
vigencia y serw.cms
valones asqc!ados al pago
anticipado, de
asegurados
acuerdo con lo
que determine la
Entidad Estatal
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato 30%
sociales legales e indemnizaciones | y tres (3) afios
laborales del personal que el | mas.
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las Cinco (5) afios | Treinta (30%) del
obras "para mejoramiento contados a partir | valor final de las
ejecutadas entregadas a de la suscripcion | obras de
satisfaccion del acta de recibo | mejoramiento.
definitivo de las
obras.
Estabilidad y calidad de las obras | Seis meses (6) | Treinta (30%) del
‘para mantenimiento” ejecutadas | contados a partir | valor final de las
entregadas a satisfaccion de la suscripcion | obras de
del acta de recibo | mantenimiento.
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definitivo de las
obras.

Calidad de la revisién, | Cinco (5) afos | Treinta (30%) del
actualizacion ylo modificacién y/o | contados a partir | valor total del item de
ajustes de los estudios y disefios | de la suscripcion | actualizacion ylo
del acta de recibo | modificacion
definitivo de las | contemplada dentro
obras. del contrato

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre 0 razon social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomiada e Nose acep.tan garantias a nompre del represenltgnte legal o de alguno ;Ie los integrlante.s

del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Informacion e Numero y afio del contrato

necesaria e Objeto del contrato

dentro de la e Firma del representante legal del Contratista

pdliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar

20.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obligaa
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarén vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podréa hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista seré responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podréa exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

21. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

El Municipio de Villa De Leyva (BOYACA) ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de la
interventoria y el reporte continuo a la Secretaria de Infraestructura y Obras fisicas.

La interventoria contratado por el instituto (INVIAS) debera ejercer un control técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualquier momento, exigir al contratista la
informacion que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y
ejecucion del proyecto.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le impartan por escrito. No obstante, si el Contratista no esté de acuerdo con
las mismas debe manifestarlo por escrito a los supervisores, con copia al Municipio de VILLA DE LEYVA (BOYACA),
antes de proceder a ejecutar las ordenes. En caso contrario, responderé solidariamente con el supervisor si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivan perjuicios para el Municipio de VILLA DE LEYVA (BOYACA).

Si el Contratista rehlisa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la interventoria y/o la Secretaria de Infraestructura
y Obras fisicas, éste le nofificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento.

La interventoria debera documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse.

22. CERTIFICACION DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

Cédigo UNSPSC Duracién del Duracién del
(cada cédigo Descripci6n contrato contrato (intervalo: Mod?lldalg ge Valc;r to:al Ub;cad
separado por ;) (ndimero) dias, meses, afios) =Ll Al CalLn !
51016 MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE LA VIA DESDE
72151900;72152700;72 | CENTRO RELIGIOSO PUREZA DE i35 0 Cee17 $610.000.000 | CO-BOY-
141100;83101500 MARIA HASTA POZO DE LA VIEJA VIA cop 15407
A GACHANTIVA DEL MUNICIPIO DE
VILLA DE LEYVA BOYACA

23. MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. Cuando un valor
se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

| Silos valores de un contrato estan expresados originalmente en Ddlares de los Estados Unidos de Ameérica, los
valores se convertiran a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la
fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminacién del contrato. Para esto, el proponente debera
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indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversién de cada contrato en el Formato 3 —
Experiencia; la TRM utilizada ser la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Il. Si los valores del contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los Estados
Unidos de América, estos deberan convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor
correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la
fecha de terminacion del contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la informacion certificada por el Banco de la

Republica. [Para el calculo se recomienda acudir al siguiente link:
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procedera en la forma sefialada en el numeral
anterior.

IIl. Silos valores de los estados financieros estan expresados originalmente en Délares de los Estados Unidos de
América, el proponente y la entidad tendréan en cuenta la tasa representativa del mercado vigente certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de expedicion de los estados financieros.

Si los valores de los estados financieros estéan expresados originalmente en una moneda diferente a Dolares de los
Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a Dolares de los Estados Unidos de América
utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedicion de los estados financieros. Para verificar la
tasa de cambio entre la moneda y los Délares de los Estados Unidos de América, el proponente podra utilizar a
pagina web https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se procedera en la forma sefialada en

el numeral Ill.

B. Conversion a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)

Cuando los Documentos del proceso sefialen que un valor debe expresarse en Salarios Minimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLV) se seguira el siguiente proceso:

. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, o cuya
moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para lo cual se emplearan los
valores  historicos de  SMMLV  sefialados por el Banco de la  Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacion

del contrato.
Il.  Los valores convertidos a SMMLYV, se deben ajustar a la unidad mas proxima de la siguiente forma: hacia
arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero

punto cinco (0.5)
Si el proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes y el afio, se procedera asi:
Fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendréa en cuenta el ltimo dia del mes sefialado en la
certificacion.

Fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes sefialado en la certificacion.
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Certificado de viabilidad.

APU del proyecto.

Certificado de banco de proyectos.
Certificado de disponibilidad presupuestal.
Analisis del Sector.

25. RESPONSABLES DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO

Ing. Nelson Alberto Carvajal Reina
Secretario de Infraestructura y Obras Fisicas 4
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