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VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
______________________________________________________________________ 

 
INFORME DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR “ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES 
PIEDECUESTA, VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER –UTS”. 
 

20 DE OCTUBRE DE 2021 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado por el artículo 25, numeral 12 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 nos permitimos dejar a consideración los estudios y 
documentos previos que sirven de soporte al proyecto para contratar la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA, 
VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER –UTS”, el 
cual es parte integral del proceso de selección y una herramienta de diagnóstico inicial, previa a la 
realización del mismo. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El adecuado funcionamiento de la infraestructura física requiere una dotación de mobiliario acorde con 
las necesidades de uso de cada uno de los espacios, el uso continuo del mobiliario, la antigüedad de 
gran parte de ellos, la dinámica de optimización, el cumplimiento de normatividad y los requerimientos de 
espacios de los diferentes programas académicos. 
 
Las inversiones realizadas en la ampliación, mejoramiento y adecuación de la infraestructura en la sede 
en Bucaramanga y las regionales de Barrancabermeja, Vélez y Piedecuesta, así como el proceso de 
modernización del edifico C en Bucaramanga, generan una demanda de mobiliario nuevo el cual es 
necesario adquirir para garantizar el funcionamiento de estas instalaciones y además salvaguardar las 
inversiones realizadas en sus infraestructuras. 
 
De igual forma la implementación del Centro Académico para el Emprendimiento CAFÉ-UTS –
COWORKING requiere la dotación de mobiliario adecuado para su funcionamiento. 
 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
 
“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS 
REGIONALES PIEDECUESTA, VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER –UTS” 
 
A continuación, se detallan las características técnicas de los bienes y servicios requeridos:  
 

ÍTEM 
CLASIFICACIÓN 

DEL BIEN O 
SERVICIO 

IDENTIFICACIÓN 
ADICIONAL 
REQUERIDA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CALIDAD Y PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS CANT. 

1 56101714                                          
24102004 Estante metálico  Unidad 

Estante metálico, seis (6) bandejas fabricado en lámina 
cold rollerd calibre 22 doble refuerzo, parales tipo uña en 
calibre 16, con esquineras, tornillería cincada, medidas 
2,00 de alto x 0,93 de ancho x 0,40 de fondo, acabado en 
pintura en polvo orneada electrostática   

50 
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2 56121506 Sillas universitarias Unidad 

Silla universitaria con estructura principal fabricada en tubo 
circular de  
7/8 cal 18, unidad de almacenamiento inferior fabricada en 
lámina cold rolled cal 22, los extremos de la estructura 
serán cubiertos con tapones tipo espiral redondos. Asiento 
y superficie de escritura en polipropileno con fijación a la 
estructura por medio de pernos expansivos, espaldar en 
polipropileno con fijación a la estructura a presión 
asegurado con tornillos auto perforantes zincados, uniones 
metálicas en soldadura tipo mig y acabados en pintura en 
polvo electrostática. La silla debe cumplir con la norma 
técnica NTC 4734  

1000 

3 44111905 Tableros Unidad 

Tablero Base Madera Aglomerado de partículas espesor 
mínimo 9 mm.  
Laminado de alta presión, Superficie de Escritura Laminado 
melamínico de Alta Presión Espesor de pared mínimo 1 
mm Blanco con cuadrícula. Balance Laminado melamínico 
de Alta Presión Espesor de pared mínimo 1 mm Café o 
negro, medidas 240 x120.  

40 

4 56121400 Wimpy Cafeteria Unidad 

Módulo Wimpy Cafetería. Superficie de Acero Inox.  
satinado sobre aglomerado.  Asiento superficie acero inox.  
Satinado sobre aglomerado para intemperie. Estructura en 
tubo de Acero Inox. Satinado con platinas para Fijación al 
Piso. Medida General: 140x100x72 cm. aprox. (ancho x 
largo x alto)  Incluye Marcado Institucional (Logo UTS) 
Sobre la Superficie.  

40 

5 56121500 Banco Unidad 

Bancas Multi propósito Interior/Exterior, Modulo asiento 
superficie acero inox.  satinado sobre aglomerado para 
intemperie. Estructura en tubo de Acero Inox. Satinado con 
platinas para Fijación al Piso. Medida General: 40x120x45 
cm. aprox. (ancho x largo x alto) Incluye Marcado 
Institucional (Logo UTS) sobre el asiento.  

40 

6 56101700 
Puesto De Trabajo 

Administrativo 
150X150 CM 

Unidad 

Superficies   de   trabajo: Frontal recto y fabricado en 
tablero aglomerado de 25mm, de 150cm x 60cm y Retorno 
rectangular de 90cm x 60cm, con recubrimiento 
melaminico, y cantos enchapados en pvc rígido termo 
fundido. Pasacables plástico circular.    
Estructura: pedestales necesarios para asegurar y ubicar 
superficie de trabajo en una altura de mínimo 70 cm, 
fabricados en tubo estructural oval con sujetadores en 
lámina cold rolled y terminales en tubo elíptico curvo con 
extremos cubiertos y ajustables con pata niveladora en 
polipropileno; uniones metálicas en soldadura tipo mig y 
acabados con pintura electrostática.  INCLUYE: Un (1) 
Archivador metálico de piso de 2x1 con frentes en madera 
de 15 mm, con manijas de lujo, uniones metálicas en 
soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura 
electrostática, rieles de extensión metálicos y cerradura de 
ajuste   múltiple y patas nivelador   en   polipropileno. 
Faldero cubrepiernas en melaminico de 15 mm 
estructurado con uniones metálicas en soldadura tipo mig y 
acabados metálicos en pintura en polvo electrostática. 
Pasacables plástico circular. 

45 

7 56111604 Escritorio para 
profesor   

Superficie principal:madera tablero aglomerado de mínimo 
2,5 cm    de    espesor.Superficies recubiertas de laminado 
decorativo melamínico, de   alta presión f8 y balance en la  
contracara,  cantos  protegidos  con  cinta  de PVC de 1mm  
de espesor. Costado    de    soporte:    madera tablero 
aglomerado de mínimo 2,5 cm  de espesor.  
·   Falderos: madera tablero aglomerado de minimo 1,5 cm 
de espesor    niveladores: base en polipropileno color a 
escoger.  
·   Superficie tapa  independiente para colocar pantalla de 
computador,    herraje metálico, caja para guardar teclado y 
mouse  
Dimensiones: altura de la mesa 73  ancho de  la mesa 120 
profundidad de la mesa 60  

60 
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8 56101713 
Archivador 

Gabinete Superior 
L60 

Unidad 

Gabinete aéreo metálico horizontal para oficina de 60cm de 
frente x 40 cm de alto x 40 cm de fondo, con cuerpo 
fabricado en lámina Cold rolled calibre 22 de uniones en 
soldadura tipo mig, fijación a pared y frente-tapa en madera 
lamina melaminica de 15 mm, acoplada con sistema   
elevadizo   mediante   mecanismo   de   brazo   de   cilindro 
hidráulico, chapa de seguridad y manija de agarre.  
Acabados metálicos y recubrimiento en pintura  
electrostática 

25 

9 56101703 
Mesa Juntas 

Redonda Diametro 
de 90 

Unidad 

Mesa de Juntas Superficie redonda 90 cm. diámetro en 
Aglomerado Melaminico  de  30  mm  con  canto  
enchapado en  PCV rígido termofundido, Estructura    
Metálica   con    Acabado    en   Pintura  
Electrostática.. Altura 72 cm. aprox.  

25 

10 56101702 Modulo 
Almacenamiento Unidad 

Módulo de Almacenamiento tipo Biblioteca, medida general  
60 cm ancho-160 cm alto- 35 cm profundidad, cuerpo 
metálico en  lámina cold  rolled  calibre  22  con  acabado  
en  pintura  electrostática,  tres entrepaños metálicos  con  
espacios  iguales,  puertas  en  marco  de aluminio con 
vidrio de 4mm 

20 

11 56101706 Archivador 4 
Gavetas Unidad 

Archivador metálico de 4 gavetas:  En lámina Cold Rolled 
cal 22 uniones en soldadura mig, niveladores de altura de 
espigo de 3/8, cajoneras con correderas de extensión total, 
manija en los cajones y cerradura de ajuste múltiple. 
Uniones metálicas en soldadura tipo mig, acabados 
metálicos en pintura en polvo electrostática. 60 fondo – 50 
ancho – 136 alto.  

23 

12 56121700 Silla Giratoria 
Administrativa Unidad 

Espaldar   Alto   graduable   en   altura tapizado   en   tela   
tipo pranna/sintético.  Asiento tapizado en tela tipo 
pranna/sintético. Mecanismo    graduación    espaldar    tipo    
contacto    permanente. Columna a gas para regulación de 
altura. Base tipo estrella en Nylon. Rodachinas para piso 
duro Ø 50mm. Brazos Graduables en Altura.  

25 

13 56101702 Silla Interlocutora 
Administrativa Unidad 

Espaldar tapizado con espuma laminada y terminado con 
tela tipo pranna/sintético. Asiento: Interno tapizado con 
espuma inyectada y terminado con tela pranna/sintetico. 
Estructura 4 Patas en tubo CR Cal. 16. Acabado en pintura 
electrostática negra  

59 

14 56112103 Mesa Estudio 4P Unidad 

Superficies de trabajo: Rectangular fabricado en tablero 
aglomerado de 25mm, de 140cm x 90cm, con 
recubrimiento melaminico, y cantos enchapados en pvc 
rígido     termo fundido.  Estructura  4  patas fabricado  en  
tubo  estructural  cuadrado  de  2"  ,  formada  por  dos 
pedestales  tipo  "C"   más   viga  central  que  los  conecta,  
con  pata  niveladora en polipropileno; uniones metálicas en 
soldadura tipo mig y acabados con pintura electrostática 
Medida General: 140x90x72 cm. aprox  

40 

15 56112103 Silla Interlocutora 
Biblioteca Unidad 

Silla con cuerpo en polipropileno inyectado con protección    
uv    y    100%    reciclable. Brazos en polipropileno. Color a 
Convenir 

20 

16 56101713 Locker (coliseo y 
biblioteca) Unidad 

• El máximo de filas y columnas por mueble de casillero 
serán de 4, llegando a una totalidad de 16 casilleros. 
Medidas: 200 x 123x30 cm 
• Las planchas serán de acero laminado A-36 espesor 0,9 
mm tendrá esquinas reforzadas y extremos matizados.   
• Las planchas perimetrales y horizontales internas se 
conformarán cada una sola pieza.   
• Las divisiones verticales internas del casillero se armarán 
por piezas en cada uno de los 4 niveles internos formados 
por las divisiones horizontales.   
• En el espacio de cada casillero se colocará platina 
portacandado de 2¨x1/8 espesor.   
• La base del casillero está conformada por cuatro patas 
armadas en acero laminado de 0,9mm de 11cm de altura.  
• Acero laminado 0.9mm de espesor, estructurado en forma 
de U,   
• Pintura electrostática y secado al horno en color definido 

120 
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por la entidad contratante, sobre el cual luego se aplicarán 
los diseños de marca país. SEGURIDAD   

17 56112204 

Locker tipo GYM 
de 9 módulos 

individuales cada 
uno 

Unidad 

Casilleros o lockers de 9 módulos individuales cada uno 
compartimientos, estructura en lámina cold rolled cal. 22, 
acabados en pintura electrostática, portacandado, orificios 
de ventilación en las puertas. medidas: 120 x 040 x 240 cm  

120 

18 56112103 Puff – Silla de 
Trabajo (working) Unidad 

Un Banco Tapizado y estructuralmente de 120cm. de largo 
aprox., 60 cm. de fondo aprox.,45 cm. de alto aprox. 
tapizado en pranna/sintético color a convenir  

10 

19 56101520 Mesa De Dibujo 
Profesional Unidad 

Mesas de dibujo, superficie inclinable de trabajo hasta 90 
grados de 90 cm x 22 cm x 120 cm en material mdf. 
Estructura de soporte en pvc y tubos de acero, dos cajones 
inferiores de 22 cm portalápices y superficie de apoyo para 
materiales de dibujo con pinza de sujeción capacidad de 
soporte de hasta 60 kg, para lectura, escritura y estación de 
trabajo  

40 

20 56101520 Matera concreto Unidad 

Jardinera Cilíndrica cónica en concreto fundido reforzado. 
Con corte elíptico superior Medida General:  
 
Diámetro Inferior: 30 cm  
 
diámetro Superior 45 cm.  
Altura Inferior 55 cm  
Altura Superior 70 cm.  
Grosor Pared: 3,5 cm  
Base inferior en hierro y bandeja de recolección de agua.  

30 

21 56101600 Aire Acondicionado 
(9,000 btu/hr)  Unidad 

Capacidad: 9,000 BTU/HR,  
Tipo: Spliit,  Tecnología Inverter  
Eficiencia <9 SEER,  
Control remoto inalámbrico incluye instalación y accesorios.  

4 

22 56101706 Aire Acondicionado 
(12,000 btu/hr)  Unidad 

Capacidad: 12,000 BTU/HR,  
Tipo: Spliit,  Tecnología Inverter  
Eficiencia <9 SEER,  
Control remoto inalámbrico incluye instalación y accesorios.  

20 

23 56101606 Aire Acondicionado 
(18,000 btu/hr)  Unidad 

Capacidad: 18,000 BTU/HR,  
Tipo: Spliit,  Tecnología Inverter  
Eficiencia <9 SEER,  
Control remoto inalámbrico incluye instalación y accesorios.  

15 

24 40101701 Aire Acondicionado 
(24,000 btu/hr)  Unidad 

Capacidad: 24,000 BTU/HR,  
Tipo: Spliit,  Tecnología Inverter  
Eficiencia <9 SEER,  
Control remoto inalámbrico incluye instalación y accesorios. 

8 

25 40101701 
AIRE 

ACONDICIONADO 
DE 36000 BTU  

Unidad 
Capacidad: 36,000 BTU/HR,  
Tipo Piso techo, Tecnología Inverter, Eficiencia: <9 SEER  
Control remoto inalámbrico incluye instalación y accesorios  

10 

26 40101701 Ventilador Unidad 

Ventilador de techo: Diámetro 56”- 1.40 mts. potencia 95 W 
– 110 V,  
color blanco,control en pared, velocidades 5, incluye 
instalacion   

200 

27 40101701 Panel Japonés metro 
cuadrado 

Panel japonés en blackut tipo tela importada, color por 
convenir con una densidad de 3%. alura 220 cm   
Proceso de fabricación: mediante procesos tecnológicos 
avanzados.  
Diseño: Cada riel de aluminio debe constar de unos 
deslizantes de varias vías, que maneje con un cordel. Cada 
telón y riel deben venir con acabados de lujo y 
terminaciones modernas.  
Instalación: Los paneles deben entregarse debidamente 
instalados y funcionando.   
Garantía: Mínima de un (1) año 

160 

28 40101701 Silla fija tipo 
conferencia Unidad Espaldar: Interno tapizado con espuma laminada y 

terminado con tela tipo 1 *Asiento: Interno tapizado con 200 
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espuma inyectada y terminado con tela tipo 1 * Estructura: 
4 Patas en tubo oval 15x30mm CR Cal. 16. Acabado en 
pintura negra  
·   Brazo  de  escritura con        sistema        de        rotula, 
escualizable,  
·   Portalibros en lámina o rejilla  
·   Dimensiones: altura del plano del asiento    desde    el    
piso    44,5 profundidad del asiento 40 ancho  
del asiento 45 ancho del espaldar 45 altura del espaldar 32  

29 40101604 SILLA GIRATORIA 
GERENCIAL Unidad 

Silla Giratoria Espaldar Alto en Malla con cabecero, Asiento 
tapizado en tela tipo pranna/sintético. Mecanismo de 
conexión asiento/espaldar con movimiento sincronizado de 
inclinación, ajuste de profundidad  de espaldar y asiento/ 
Base Nylon / Rodachinas  para piso duro / brazos 
graduables en altura  

25 

30 72153608 SOFÁS DOBLES 
CON ESPALDAR Unidad 

Módulo Sofá de 45° tapizado en tela tipo pranna/sintético, 
base metálica. Color a Convenir 
Medida General: 80 cm.  profundo. X 42 cm .altura asiento 
+ 77 cm. altura espaldar  
Espuma asiento: Poliuretano inyectado de alta  densidad.  
 
Espuma espaldar: Poliuretano inyectado de alta densidad.  
 
Bastidor: Tablero aglomerado 18 mm de espesor.  
Base: perfileria en tubo metálico con acabado en pintura 
electrostática y niveladores de piso en polipropileno  

8 

31 56112102 BUTACO Unidad 

Butaco bajo con espaldar en madera maciza, patas en 
acero, pintura electrostática, acabado natural en aceite 
teca. Color del cojín lo define la entidad  
Medidas (cm): L:45cm A:82cm P:37cm  
Garantía de 3 años  

40 

32 56112104 

TELEVISORES 
PANTALLA 

PLANA DE 65 
PULGADAS 

Unidad 

Tamaño Pantalla del TV (En Cm) Tamaño Pantalla del TV 
(En Cm) 178  Centímetros Tamaño Pantalla del TV (En 
Pulgadas) 70  Pulgadas 
Resolucion Pantalla del TV o Monitor 4K-UHD  
Diseño de la pantalla Plano Pantalla LED Sintonizador 
Digital DVB-T2  
Potencia de Audio 20  Watts 
Velocidad de Respuesta del TV 60 Hz  
Smart TV 
Sistema Operativo Web OS  
Tecnologia Para Compartir Pantalla  
Asistente de Voz  
Opciones de Conectividad  
Bluetooth WiFi Ancho o Frente del TV Con Base 157.8  
Centímetros 
Alto del TV Con Base 98.4  Centímetros 
Fondo del TV Con Base 29.9  Centímetros 
Ancho o Frente del TV Sin Base 157.8  Centímetros 
Alto del TV Sin Base 91.3  Centímetros 
Fondo del TV Sin Base 9.1  Centímetros 
Numero Puertos HDMI 2  Puertos 
Numero Puertos USB 2  Puertos 
Numero Puertos VGA 0  Puertos 
Salida Optica Si Tiene Salida Óptica  
Entrada Coaxial No Tiene Entrada Coaxial  
Tipos de Puertos Entradas y Salidas  
Puerto AV Para Cable RCA  
Puerto HDMI  
Puerto LAN/Ethernet  
Puerto Lightning  
Puerto USB  
Elementos o Accesorios Incluidos con el Producto  
CABLE DE PODER, BASE, CONTROL REMOTO, 
MANUAL DE USUARIO  
Garantia del Fabricante 12  Meses 

9 
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2.1 DEFINICIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Para el caso del objeto se realizará un Contrato de Compraventa 
 
La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y 
la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio 
 
Este contrato se encuentra regulado por el código de comercio a partir del artículo 905.  

 
2.2 PLAZOS DEL CONTRATO 
 
El contratista se someterá al siguiente término y plazo: 

 
El término para la ejecución del contrato será CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, desde la 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la póliza de garantía, y expedición el registro 
presupuestal respectivo. 
 
2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
El desarrollo del objeto contractual se llevará a cabo en la sede principal de las Unidades Tecnológicas 
de Santander, ubicada en la Calle de los Estudiantes No. 9-82 de la Ciudadela Real de Minas en 
Bucaramanga. 
 
2.4 FORMA DE PAGO 
 
Teniendo en cuenta el objeto, el valor y el cumplimiento por parte del oferente que llegue a salir 
favorecido, se pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente 
manera: 
 
ÚNICO PAGO, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, pago de parafiscales, 
presentación de la factura por parte del contratista, los demás documentos que requiera la institución 
para realizar el correspondiente pago, dentro de los treinta días calendario siguiente a su presentación y 
disponibilidad del cupo PAC. 
 
2.5 ANTICIPO– PAGO ANTICIPADO 
 
La entidad no considera necesario entregar anticipo para la ejecución del presente proyecto.  

 
2.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Obligaciones generales del contratista:  
 

1. Cumplir con los deberes establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, en consecuencia, 
deberá: 

a. Colaborar con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 

b. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la Institución le imparta. 
c. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las 

dilaciones y entrabamientos. 
d. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello. 

http://www.gerencie.com/codigo-de-comercio.html
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e. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 
de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

2. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad 
establecida para el efecto.  

3. Garantizar el contrato, en los términos y vigencias establecidas y efectuar las modificaciones 
necesarias dentro de la etapa de ejecución o liquidación. 

4. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros establecidos por la Entidad. 

5. Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidas, y las 
especificaciones técnicas señaladas. 

6. Ejecutar el objeto del presente contrato en los términos y plazos establecidos. 
7. Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de 

conformidad con el estatuto tributario.  
8. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo respecto del 

personal que utilice en el cumplimiento del objeto contractual.  
9. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de 

conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 100 de 1993, el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 3085 de 2007.  

10. Vincular al personal por su propia cuenta y riesgo, sin que las UTS adquiera responsabilidad 
ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus 
subcontratistas (personal dirigido la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas 
extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, 
afiliación al Sistema de Seguridad Social y que se causen durante la ejecución del contrato, 
atendiendo a la modalidad de vinculación que implique con las personas naturales que 
subcontrate.  

11. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta las UTS por conducto 
del supervisor. 

12. Suscribir junto con el supervisor todas las actas que se surtan en el desarrollo del contrato en 
la oportunidad establecida para el efecto. 

13. Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta 
ejecución del objeto del mismo. 

14. Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato. 
 
Obligaciones específicas del contratista 

 
1. Entregar los bienes teniendo en cuenta las características técnicas establecidas por la entidad. 
2. Entregar oportunamente los elementos solicitados en el lugar indicado por el contratante. 
3. Garantizar la calidad de los bienes suministrados. 
4. Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratista con respecto a calidad 

de los equipos. 
5. Sustituir cualquier elemento o producto entregado que no se encuentre a satisfacción de la 

supervisión. 
6. Entregar los bines en perfecto estado de funcionamiento, dentro del plazo estimado y en las 

instalaciones de las UTS. 
7. Suministrar personal calificado para la ejecución de la instalación, puesta en servicio y 

funcionamiento. 
8.  Asumir la totalidad de los riesgos y costos que se generen durante la garantía mínima de 

calidad. 
9. Tener en cuenta y atender las instrucciones del encargado de ejercer la supervisión en la 

ejecución del contrato, todo lo anterior, de acuerdo con el objeto y las especificaciones técnicas 
contratadas. 

10. En caso de presentarse alguna inconformidad por parte del supervisor del contrato respecto a 
los elementos, será atendida de manera inmediata por el contratista. 

11. En el evento de entregar bienes de origen extranjero, demostrar el cumplimiento de los requisitos 
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de importación. Igualmente, demostrar el origen de los productos cuando la institución lo exija. 
 

Obligaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander 
  

12. Se obliga a efectuar los registros y operaciones presupuéstales y contables necesarios para 
cumplir cabalmente el presente contrato  

13. Suministrar al Contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato  
14. Resolver las dudas que llegaren a presentar el Contratista y/o el Interventor sobre los 

documentos suministrados por éste 
15. Pagar en forma oportuna. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
Actualmente, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC de Colombia Compra Eficiente, se 
encuentra vigente el Acuerdo Marco de Precios de Dotación Escolar II CCENEG-016-1-2019 (Con 
vigencia hasta el 8 de octubre de 2022), el cual presenta las condiciones para adquirir la Dotación 
Escolar en diferentes Segmentos y Categorías de acuerdo con la necesidad de la Entidad Estatal, como 
mobiliario escolar, mobiliario de oficinas y espacios administrativos, entre otros. 
 
La Entidad realizó una verificación de la ficha técnica con los distintos segmentos y clasificación de 
artículos, para determinar qué referencias no cumplían con las condiciones técnicas del AMP, tales como 
condiciones ergonómicas, materiales, dimensiones acordes a la distribución y limitación del espacio sobre 
el cual se ubicarán los muebles.  
 
Conforme al anterior se constituye la necesidad de adelantar un proceso de selección para la adquisición 
del mobiliario a través de la modalidad de selección abreviada de subasta inversa, dado que las 
condiciones técnicas del mobiliario del AMP no cumple con los requerimientos de la necesidad de la 
Entidad, y en la mayoría de casos las dimensiones y calidad de materiales de las referencias del AMP 
son de inferior calidad. 
 
Para contratar la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE 
PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA, VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS 
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER –UTS”, la institución adelantará un proceso de 
contratación de subasta inversa electrónica, de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 
del Decreto 1082 del 2015, por tratarse de bienes de características técnicas uniformes o de común 
utilización, se acude a la modalidad establecida en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en 
la cual se establece como causal en el literal a. La adquisición o suministro de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a 
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Modalidad: SELECCIÓN ABREVIADA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA. 
 
Justificación: 

 
La ley 1150 de 2007 establece en el artículo 2 que “la escogencia del contratista se efectuará con arreglo 
a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa”, señalando como regla general que la selección se efectúe por licitación pública y 
excepcionalmente mediante selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. 
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Partiendo del supuesto que con el procedimiento la Institución pretende contratar la compra de mobiliario 
de oficina, y que se tratan de aquellos recursos que se pueden clasificar como bienes de características 
técnicas uniformes, por cuanto no dependen de un diseño y comparten patrones de desempeño y 
calidad, los cuales tienen unas especificaciones técnicas y de calidad mínimas, es conclusión que la 
modalidad de selección es la de Selección Abreviada, causal “Adquisición o suministro de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2, numeral 2, literal a de la ley 1150 de 2007. 
 
Impone la norma mencionada en el acápite inmediatamente anterior, que las entidades deben hacer uso 
de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la 
celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos. 
 
Dentro las opciones legales para adquisición de estos bienes, se escoge la de subasta inversa, la cual se 
encuentra regulada en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el 
sistema de compras y contratación pública. 
 
Dentro de las modalidades de subasta inversa se opta por la de subasta inversa presencial, por cuanto la 
institución no cuenta con la infraestructura tecnológica para ello. 
 
Por lo expuesto, la modalidad de selección para el presente procedimiento de contratación es la de 
SELECCIÓN ABREVIADA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, MECANISMO DE SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA. 
 

NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
Ley 80 de 1.993, Ley 361 de 1997, Ley 590 de 2000, Ley 816 de 2003, Ley 850 de 2003, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 4170 de 2011, Decreto 019 de 2012,  Decreto 791 
de 2014 y Decreto 1082 de 2015. 
 
4. ANÁLISIS LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y TÉCNICO DEL SECTOR 
 
OBJETO A CONTRATAR: “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA 
SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA, VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS 
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER –UTS”. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, “La Entidad 
Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los 
Documentos del Proceso”. De acuerdo a lo expuesto y teniendo en cuenta la normatividad vigente y los 
parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, 
se realiza el siguiente análisis de conformidad con la naturaleza del proceso. 
 
Aspectos Generales del Sector.  
 
Para el 2021 el sector de educación tendrá un presupuesto de $47,3 billones, convirtiéndose no solo en 
el más alto del presupuesto nacional por tercer año consecutivo, sino que, además, es el más alto de la 
historia del sector. 
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Lo anterior refleja un aumento de $9 billones desde el 2018, año en el que el presupuesto para este 
sector fue de $38 billones. 
 
"Estos recursos son muy importantes para honrar los compromisos desde la primera infancia hasta la 
educación superior; los acuerdos con los maestros, los estudiantes y la educación superior pública. Este 
presupuesto nos permite acompañar a las familias, en esta coyuntura, llevando educación de calidad y 
los requerimientos necesarios a las regiones del país. 

Entre los retos a cumplir con esta asignación se destacan: más oportunidades de acceso para todos los 
niveles de formación (desde jardines hasta educación superior), mejoras en la infraestructura educativa, 
disminuir las brechas entre lo urbano y lo rural, fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - 
PAE y el desarrollo de competencias socioemocionales a los niños y jóvenes del país. 

Por su parte, y frente a lo realizado durante este bienio, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
aseguró que es el segundo sector con mayor ejecución de recursos provenientes de regalías, con 
aproximadamente dos billones de pesos y 482 iniciativas. Adicionalmente, a través del Programa de 
Obras por Impuestos se lograron proyectos para dotación e infraestructura por más de $147.000 
millones. 

Otra de las medidas implementadas consistió en el mejoramiento de la infraestructura educativa en zonas 
rurales, con una inversión de $191.000 millones, distribuidos en 668 proyectos en los 32 departamentos. 

De igual modo, para mitigar la deserción y fomentar la permanencia se creó el Fondo Solidario para la 
Educación que dispuso de recursos que permitieron beneficiar 57. 776 familias mediante créditos 
condonables para el pago de pensiones en jardines y colegios privados, se beneficiaron 111.941 jóvenes 
mediante el plan de alivios del Icetex, más de 6.466 jóvenes recibieron créditos condonables para 
matrícula o sostenimiento en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y 661.000 
jóvenes de Instituciones de Educación Superior públicas recibieron el auxilio para el pago de su 
matrícula. 

Todos estos recursos se suman al programa Generación E del Ministerio de Educación y Prosperidad 
Social, y a los aportes de gobiernos territoriales que permiten llegar a más de $979.200 millones, lo que 
fomenta el acceso y permanencia a la educación superior de los más vulnerables en el territorio nacional. 
Este fondo cuanta también con recursos para el primer semestre del 2021 y poder así continuar 
apoyando a las familias, estudiantes e instituciones. 

Aspectos Económicos 

Perspectivas de crecimiento para 2021 

Con el cierre del primer semestre, el equipo económico de Bbva Research actualizó sus proyecciones 
para la economía colombiana y estimó que el PIB será de 7,5% para este año y de 4% para el próximo. 

El resultado de 2021 estaría impulsado por la demanda interna, que se espera que crezca 8,2% este año, 
impulsada por la inversión y el consumo privado, mientras que se desaceleraría el consumo público. 

“La recuperación de la economía colombiana se consolidó en la primera parte del año. Vimos un mejor 
comportamiento del consumo y de la inversión, impulsados por ganancias en el ahorro privado. También, 
una mejor demanda externa que jalonó nuestra actividad en los primeros seis meses del año”, asegura 
Juana Téllez, economista jefe de Bbva Research para Colombia. 

El crecimiento de 2022, por otro lado, estaría explicado por el aumento en el consumo de servicios. 
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En cuanto al mercado laboral, Téllez resaltó que el empleo aún se encuentra rezagado frente a la 
actividad económica, especialmente en el mercado formal. Se prevé que la tasa dedesempleo se reduzca 
paulatinamente, aunque tardará en regresar a los niveles prepandemia. Así las cosas, el desempleo 
urbano cerraría 2021 en 14,1% y en 13,3% en 2022. 

En el comercio exterior, se proyecta que la demanda interna impulse las importaciones, aunque se 
espera que haya menores exportaciones tradicionales, con lo que se ampliaría el déficit de cuenta 
corriente, que llegaría a ser de 4,3% del PIB en 2021. 

En términos de precios, se prevé que la inflación termine 2021 en 3,7%, teniendo en cuenta que hay 
algunos riesgos al alza. Mientras que en 2022 el indicador terminaría el año en 3,3%. 

La inflación para 2021 estaría impulsada por el aumento en el precio de los alimentos, así como la 
normalización de tarifas, además de algunos choques externos. 

Con ese balance de los precios, el equipo económico de Bbva Research espera que el mayor crecimiento 
y la aceleración de la inflación lleven a que el Banco de la República inicie un ciclo alcista en la tasa de 
política monetaria a partir del segundo semestre de 2021. 

Así, se espera que la primera alza en la tasa se materialice en septiembre y que este año finalice en 
2,25%. Mientras que al cierre de 2022 la tasa de intervención llegaría a 3,25%. 

Tellez explicó que, para tomar las decisiones de política monetaria, el Emisor estará atento al 
comportamiento del mercado laboral, por lo que el ajuste sería gradual. 

Se resaltó la importancia de alcanzar la inmunidad de rebaño lo antes posible, para poder dinamizar la 
economía. Según el equipo económico, si se mantiene el ritmo de vacunación del último mes y la 
población decide vacunarse, se podría lograr la inmunidad de rebaño en noviembre. 

 
PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR EN EL PIB NACIONAL Y PIB INDUSTRIAL 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 

En el segundo trimestre del 2021pr el Producto Interno Bruto de Colombia crece 17,6% 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento en volumen1 2015-I / 2021pr –II 
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 17,6% respecto al 
mismo periodo de 2020. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 
puntos porcentuales a la variación anual). 

x Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
x Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% 
(contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

x Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%. Esta variación se explica principalmente por: 

x  
x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% (contribuye 2,8 
puntos porcentuales a la variación anual). 

x Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual) 

x Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% (contribuye 1,1 
puntos porcentuales a la variación anual) 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,7%. 

x Industrias manufactureras decrece 5,3%. 
x Construcción decrece 3,1%. 

PIB desde el enfoque de la producción 
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Tabla 1. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 2021pr– 
Segundo trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

Valor agregado por actividad económica 

PIB desde el enfoque de la producción 

Comercio al por mayor y al por menor 

En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida crece 40,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
 
x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 
23,2%.  
x Transporte y almacenamiento crece 30,5%.  
x Alojamiento y servicios de comida crece 163,6% 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece en 6,7%, 
explicado por: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf
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x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas decrece 
10,7%.  
x Transporte y almacenamiento decrece 4,5%.  
x Alojamiento y servicios de comida crece 2,5%. 

Tabla 2. Comercio al por mayor y al por menor1 Tasas de crecimiento en volumen2 2021pr– 
Segundo trimestre 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

PIB desde el enfoque del gasto 

En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 17,6% respecto al 
mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente 
del gasto. 

x Gasto en consumo final crece 21,8%. 
x Formación bruta de capital crece 29,5%. 
x Exportaciones crecen 15,4%. 
x Importaciones crecen 45,8%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto decrece en 2,4%, en su serie 
corregida de efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente dinámica: 

x Gasto en consumo final crece 3,0%.  
x Formación bruta de capital decrece 18,3%.  
x Exportaciones decrecen 3,9%.  
x Importaciones crecen 6,5%. 

Tabla 3. Componentes del gasto Tasas de crecimiento en volumen1 2021pr– Segundo 
trimestre 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.  

Gasto de consumo final 

En el segundo trimestre de 2021pr el gasto de consumo final crece 21,8% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2020pr. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son: 

x Gasto de consumo final individual de los hogares15 crece 25,0%.  
x Gasto de consumo final del gobierno general crece 9,9%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 3,0% en su serie 
corregida de efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente dinámica: 
 

x Gasto de consumo final individual de los hogares16 crece 2,2%.  
x Gasto de consumo final del gobierno general crece 5,5%.  

 
Tabla 4. Gasto de consumo final Tasas de crecimiento en volumen 2021pr– Segundo trimestre 
 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.  

Formación bruta de capital 

En el segundo trimestre de 2021pr, la Formación bruta de capital crece 29,5% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020pr. Para la serie corregida de efecto estacional y calendario, la 
formación bruta de capital decrece en 18,3%, respecto al trimestre inmediatamente anterior: 

Tabla 5: Formación bruta de capital Tasas de crecimiento en volumen1 2021pr– Segundo trimestre 
 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf
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.Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 

Exportaciones 

En el segundo trimestre de 2021pr, las exportaciones crecen 15,4% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2020pr. Para la serie corregida de efecto estacional y calendario, las exportaciones 
decrecen en 3,9%, respecto al trimestre inmediatamente anterior: 

Tabla 6. Exportaciones  Tasas de crecimiento en volumen1  2021pr– Segundo trimestre 
 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.  

Importaciones 

En el segundo trimestre de 2021pr, las importaciones crecen 45,8% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2020pr. Para la serie corregida de efecto estacional y calendario, las importaciones 
crecen en 6,5%, respecto al trimestre inmediatamente anterior: 

Tabla 7. Importaciones Tasas de crecimiento en volumen1 2021pr– Segundo trimestre 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES 

PIB desde el enfoque de la producción 

En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto crece 27,3% a precios corrientes respecto 
al mismo periodo de 2020pr (ver tabla 19). Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf


 
 

GESTIÓN JURÍDICA PÁGINA 17 
DE: 58 

         F - GJ -01 INFORME DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA 

VERSIÓN: 11.0 

 
  

x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 46,4% (contribuye 7,0 
puntos porcentuales a la variación anual).  

x Industrias manufactureras crece 47,1% (contribuye 5,0 puntos porcentuales a la variación anual).  
x Explotación de minas y canteras crece 90,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación 

anual).  
 

Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento 14,5%. Esta variación se explica principalmente por: 
 

x Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 18,5% (contribuye 3,3 
puntos porcentuales a la variación anual).  

x Industrias manufactureras crece 26,8% (contribuye 3,1 puntos porcentuales a la variación anual).  
x Explotación de minas y canteras crece 36,4% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación 

anual).  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario crece 0,8% a precios corrientes. Esta variación se explica principalmente por la 
siguiente dinámica: 

x Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 9,3% 

x Explotación de minas y canteras crece 9,2%.  
x Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,0%. 

Tabla 8. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento a precios corrientes 
2021pr– Segundo trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.  

PIB desde el enfoque del gasto 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf
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En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su serie original 
crece 27,3% respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos del componente del gasto: 

x Gasto en consumo final crece 25,4%.  
x Formación bruta de capital crece 55,8%.  
x Exportaciones crecen 48,4%.  
x Importaciones crecen 53,4%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto a precios corrientes crece en 
0,8%, en su serie corregida de efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente 
dinámica: 
 

x Gasto en consumo final crece 4,8%.  
x Formación bruta de capital decrece 10,6%.  
x Exportaciones crecen 7,5%.  
x Importaciones crecen 11,9%.  

 
Tabla 9. Componentes del gasto Tasas de crecimiento a precios corrientes 2021pr– Segundo 
trimestre 
 
 
 

 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar 1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.  

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC 
 
El comportamiento mensual del IPC total en septiembre de 2021 (0,38%) se explicó principalmente por la 
variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos 
y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Recreación y cultura 
(0,77%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,76%). 
 
Grafica 2. Índice de Precios al Consumidor Variación Año corrido y Anual Total Nacional -2020-
2021 (septiembre) 
 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf
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Fuente: DANE, IPC. 

Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

En el mes de septiembre de 2021, el IPC registró una variación de 0,38% en comparación con agosto de 
2021, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,38%): Recreación y cultura 
(0,77%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,76%), Transporte (0,59%), Restaurantes y hoteles 
(0,55%), Salud (0,48%), Bienes y servicios diversos (0,48%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%) y, por 
último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,40%). Por debajo se ubicaron: 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,38%), Prendas de vestir y 
calzado (0,08%), Información y comunicación (0,08%) y, por último, Educación (-2,30%). 
 
Tabla 10. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto septiembre 2020 – 2021 

 

Fuente: DANE, IPC. 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,38%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos 
y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte, las 
cuales aportaron 0,33 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 
 
En septiembre de 2021 en comparación con agosto de 2021, la variación de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: suministro de agua (2,09%), comidas en establecimientos de servicio a la 
mesa y autoservicio (0,59%), electricidad (0,97%), arriendo imputado (0,21%), vehículo particular nuevo o 
usado (1,08%), combustibles para vehículos (1,14%), carne de res y derivados (1,19%), plátanos 
(9,00%), frutas frescas (2,57%) y paquetes turísticos completos (4,39%). Las subclases con aportes 
negativos a la variación fueron: inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y 
universitarias (-11,68%), huevos (-5,85%), arroz (-3,60%), transporte intermunicipal (-1,52%) y gas (-
0,45%). 
 
Tabla 11. IPC Variación y contribución mensual por principales subclases septiembre   2021 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Fuente: DANE, IPC. 

RESULTADOS AÑO CORRIDO 
 
Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases 
 
Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 
 
En lo corrido del año, (enero - septiembre), dos divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 
del promedio nacional (4,33%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (12,21%) y por último, Restaurantes y 
hoteles (6,15%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (3,78%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,51%), Salud (3,13%), 
Bienes y servicios diversos (3,11%), Educación (2,99%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,87%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,77%), Prendas de vestir y calzado (1,94%), 
Recreación y cultura (1,10%) y, por último, Información y comunicación (-5,76%). 
 
Tabla 12. IPC Variación y contribución año corrido según divisiones de gasto septiembre 2020 – 
2021 

 
Fuente: DANE, IPC. 

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - septiembre), se ubicaron en las 
divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, Restaurantes y hoteles y Transporte, las cuales en conjunto contribuyeron con 3,92 puntos 
porcentuales a la variación total. 
 
Variación y contribución de las subclases en el año corrido 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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En septiembre de 2021 en comparación con diciembre de 2020, la variación de las subclases que más 
aportaron al acumulado del año fueron: carne de res y derivados (24,70%), comidas en establecimientos 
de servicio a la mesa y autoservicio (7,05%), carne de aves (23,77%), arriendo imputado (1,67%), frutas 
frescas (24,27%), combustibles para vehículos (8,27%), aceites comestibles (39,15%), electricidad 
(6,12%), suministro de agua (8,83%) y arriendo efectivo (1,52%). Con contribución negativa a la variación 
se ubicó: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-5,36%), arroz (-10,64%), 
inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (-5,39%), transporte 
intermunicipal (-8,09%) y cebolla (-17,42%). 
 
Tabla 13. IPC Variación y contribución año corrido Por principales subclases septiembre 2021 

 
Fuente: DANE, IPC. 
 
RESULTADO ANUAL 
 
Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases 
 
Variación y contribución anual por divisiones de gasto 
 
En el mes de septiembre de 2021, el IPC registró una variación de 4,51% en comparación con 
septiembre de 2020. En el último año, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (12,40%), 
Restaurantes y hoteles (7,22%) y, por último, Transporte (4,81%) se ubicaron por encima del promedio 
nacional (4,51%). Entre tanto, las divisiones Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (3,55%), Salud (3,46%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
(3,35%), Bienes y servicios diversos (3,13%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,10%), Recreación y cultura 
(1,33%), Prendas de vestir y calzado (0,92%), Educación (-2,69%) y, por último, Información y 
comunicación (-5,95%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
Tabla 14. IPC Variación y contribución anual Según divisiones de gasto septiembre 2020 – 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Fuente: DANE, IPC. 
 
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no 
alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles, las cuales 
en conjunto contribuyeron con 3,76 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 
 
Variaciones y contribuciones de las subclases en el año 
 
En septiembre de 2021 en comparación con septiembre de 2020, la variación anual de las subclases que 
más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 
(8,33%), carne de res y derivados (27,03%), carne de aves (23,83%), arriendo imputado (1,83%), 
suministro de agua (11,38%), aceites comestibles (41,35%), combustibles para vehículos (8,06%), frutas 
frescas (23,03%), arriendo efectivo (1,67%) y electricidad (5,69%). Las mayores contribuciones negativas 
se presentan en: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-5,36%), inscripciones y 
matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (-17,35%), arroz (-13,70%), cebolla (-
23,91%) y equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-13,83%). 
 
Tabla 15. IPC Variación y contribución anual Por principales subclases septiembre 2021 

 
Fuente: DANE, IPC. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Medidas adoptadas para la recolección de información del IPC en el marco de la coyuntura 
sanitaria por el COVID-19 
 
El 16 de marzo el DANE implementó un conjunto de medidas en los procedimientos de recolección de 
información, teniendo en cuenta la contingencia por el COVID-19 y los lineamientos y recomendaciones 
de protección sanitaria establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
En cuanto a la recolección de información del Índice de Precios al Consumidor -IPC-, las medidas 
adoptadas fueron: 
 
. x Se limitó la visita tradicional y toma de información a la cobertura de las fuentes ubicadas en el radio 
de movilidad individual (a pie o en bicicleta) del personal en campo desde su domicilio, con el fin de evitar 
el uso de transporte urbano o masivo.  
x Recolección vía telefónica. *  
x Recolección por medio de consulta en página web. * 
x Recolección de información usando correo electrónico. *  
x Uso de los registros de precios de algunas de las cadenas más importantes del país dedicadas al 
comercio al por menor (información provista por Logyca1, en el marco de un esfuerzo especial con el fin 
de complementar la recolección a cargo del personal del DANE**). 
 
 
 

1 LOGYCA: asociación empresarial que desarrolla iniciativas para facilitar el desarrollo de procesos colaborativos a través 
de la adopción de estándares internacionales, el intercambio electrónico de información y mejores prácticas logísticas 

 

 
 
 
 

Tasa Representativa del Mercado (TRM - Peso por dólar) 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar 
de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas 
entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el 
mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM 
con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

TRM del día jueves 07 de octubre de 2020: $3.788,03 pesos colombianos por dólar 
estadounidense. 
 
Desde la Perspectiva Comercial 

 
A fin de estudiar el sector desde la perspectiva comercial y a fin de establecer los mecanismos 
adecuados tanto para seleccionar el contratista como para tener un punto de referencia respecto de las 
diferentes formas de contratación y ejecución de este tipo de proyectos, se verificaron los procesos 
adelantados en los últimos años por entidades estatales para satisfacer este tipo de necesidades y se 
encontró: 
 

Tabla 16. Procesos adelantados en los últimos años por entidades estatales 
 

NUMERO 
DE  

PROCESO 
MODALIDAD ENTIDAD OBJETO VALOR DEL 

CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCIO

N DEL 
CONTRAT

O 
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CS012-2021 Contratación 
Directa 

ANTIOQUIA - EMPRESA 
PARA EL DESARROLLO 
URBANO Y HABITAT 
DEL MUNICIPIO DE 
APARTADÓ 

 

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS 
DE EQUIPOS DE COMPUTO, RED Y 
MOBILIARIO PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA 
DE LA EICE-EDUH 

$97,409,984 1 Meses 

DESur-OC-
51-2020 

Régimen 
Especial 

ANTIOQUIA - EMPRESA 
DE VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO 
Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
ENVIGADO DESUR - 
ENVIGADO 

 

SUMINISTRO DE PUESTOS DE 
TRABAJO Y MOBILIARIO DE LAS 
OFICINAS DE SISBÉN EN EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 

$160,130,513 45 Días 

SABP 08 
DE 2019 

Régimen 
Especial 

INSTITUTO DE 
HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y 
ESTUDIOS 
AMBIENTALES (IDEAM) 

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO 
COMISIONISTA COMPRADOR cuyo 
objeto consistirá en: “ADQUISICIÓN 
DE PUESTOS DE TRABAJO, 
MOBILIARIO Y SILLAS 
ERGONÓMICAS” 

$109,500,914 97 Días 

20-9-
463612 Subasta 

ATLÁNTICO - 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA - ITSA 

 

COMPRA VENTA DE MOBILIARIOS 
PARA LA DOTACIÓN DE ESPACIOS 
ACADÉMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA 

$103,100,000 60 Días 

VC-SG-SA-
SIP-010 DE 

2019 
Subasta 

CASANARE - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA 

ADQUISICION DE MOBILIARIO QUE 
TIENE COMO PROPOSITO DOTAR 
LA SEDE CARIBAYONA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA 
NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES DE MANARE DEL 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA 
CASANARE 

$46,271,484 1 Meses 

PC SA SI 
66 2019 Subasta 

META - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE VISTA 
HERMOSA 

 

ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE 
COCINA Y NEVERAS SOLARES 
PARA RESTAURANTES 
ESCOLARES DE NUEVA 
COLOMBIA, CAÑO CABRA, CAÑO 
SAN JOSE Y EL SILENCIO Y 
DOTACIÓN EN MATERIAL 
PEDAGÓGICO, MOBILIARIO Y 
COMPUTO PARA EL HOGAR 
COMUNITARIO DEL CENTRO 
POBLADO DE PIÑALITO DEL 
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA – 
META 

$72,348,120 10 Días 

SA-SIP-
011-19 Subasta 

CUNDINAMARCA - 
ALCALDÍA MUNICIPIO 
DE GACHALÁ 

 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y 
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS CON 
DESTINO A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
GACHALÁ CUNDINAMARCA 

$184,694,615 3 Días 

SASI-016-
2019 Subasta 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 

 

COMPRAVENTA DE MOBILIARIO 
CON DESTINO A LA BIBLIOTECA 
PUBLICA MUNICIPAL JOSE 
JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO 
DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
DENTRO DEL PROYECTO 
BIBLIOTECA ESPACIO PARA LA 
PAZ Y LA INCLUSION 

$280,000,000 1 Meses 

SASI 003 
DE 2019 Subasta CUNDINAMARCA - 

ALCALDÍA MUNICIPIO 

ADQUISICION DE DOTACION 
(MOBILIARIO ESCOLAR BASICO, 
EQUIPOS DIDACTICOS, MATERIAL 
Y MEDIOS PEDAGOGICOS Y 

$63,043,047 5 Días 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11940958&g-recaptcha-response=03AGdBq247Xm65bUQA_xMaj5nGnHBtaqr04Rlrlw6PhxIlTE8JGZeW9WWr6Is1c4C4areldIIO6_xJdPT-AvTWWHR2o0wb2yw_Er5BrCBQFv-6risUfXFD3V4CcVQCBRfmS7UtG2Vo82mp1-hxxJM655qkaVWeoNZbtwZ51FB7Ri061Tky-MGP_9bSl5ACb5do3RNcgdAan0YxqJXsQP5KQOas5sHt6SqrXccZYE1hMsMV3h4qsvejFizNy6aM1npB2wQgall0DDVo8XFFr65b0Mqs8KwKIRkXzipEn9d1psweu5f9ADyuOpMWrFbiwoFUIdMMfcELo8M2gWjoMYM733_E8uiCVew_FLsbuMYtvpuCE13f1ZR3DpQHMzHl0AaCaycWHSELJnfOcfzmhpZGqslcUIXEHtf4zdSbJq0gulnUGsngucNKQ4svslGs7Y6OsGcPRZPI-s08UIYRjC03lGIOofdMxBgW6A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11249008&g-recaptcha-response=03AGdBq25kn7SBYSc6A_qs-S9WMnHVkji9XBaeEu9JH4MA8lk91t7SRtMlx5KJmB6Bn1Tx9TKvyly_iNEyVsNYMMm6L2jKtU3QZBHqMFEyQmKUpsZkxspnur3oOMndO9ay9-EJwDJktdisndyGBBdlaUiDmaU6TsuqW3tcyOE0hwVFtZiDJKm6NcpY56B55WyptBZHc5u2T3oTHfjzhj9F91J-2Uu8nU1gmxeZj3p8EuhcfYFqOpy7QTx6FkKf711jEDeeXW0KsVmTVmzmQ3GcjLqKITf4lMhwybCFj4Nf08Bvppe9WEL-9c541ktKmf5zwOytAQpjJclb9w7FkXs6EkER05DD2mzxjSCj1REpD4m_qaXpvb1dN7X5DaQ0EgJdfaO1Oz1SuIhEKwuFjc_aZSngX5FiN2ikAkHDgYubLIIp3jQwFpCju-0aKZpyemIk5tWewXaxPXZLe5fRA88UGZZAfgdWMMln2Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11249008&g-recaptcha-response=03AGdBq25kn7SBYSc6A_qs-S9WMnHVkji9XBaeEu9JH4MA8lk91t7SRtMlx5KJmB6Bn1Tx9TKvyly_iNEyVsNYMMm6L2jKtU3QZBHqMFEyQmKUpsZkxspnur3oOMndO9ay9-EJwDJktdisndyGBBdlaUiDmaU6TsuqW3tcyOE0hwVFtZiDJKm6NcpY56B55WyptBZHc5u2T3oTHfjzhj9F91J-2Uu8nU1gmxeZj3p8EuhcfYFqOpy7QTx6FkKf711jEDeeXW0KsVmTVmzmQ3GcjLqKITf4lMhwybCFj4Nf08Bvppe9WEL-9c541ktKmf5zwOytAQpjJclb9w7FkXs6EkER05DD2mzxjSCj1REpD4m_qaXpvb1dN7X5DaQ0EgJdfaO1Oz1SuIhEKwuFjc_aZSngX5FiN2ikAkHDgYubLIIp3jQwFpCju-0aKZpyemIk5tWewXaxPXZLe5fRA88UGZZAfgdWMMln2Q
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9879942&g-recaptcha-response=03AGdBq26rOHemvlzGRLsPDCk1BZI-IZbLwzT96T26dc4zLlo114ygBuz-6UbTyEBXFSj5O7EniPjl86NhQZv3_jKDGiAhUE8yiFaTH8zM8YThIWbDTZuMt1CF4t9LwGWKff-v0V16FubRkYQsoSEcRxa0qDabOu53cvVA9N3uuQv9cLwrnYmJmFRhqgCsAq3SdWlim1KH_8nUO15ccbM-dY8uQ9jOzfPaAJTlqgqRh1VndQ56Wf2ADY647v5yKkS00GjPLCkrnPhhuYe2-XWRMFIgeuqse_n5sBPZzGK6nM5f8fQhP1b1tTJ1dCyjfBE5LXB2E618b7QHjRtmGav2IY5tcjZaHT1Z3PzKAivFbSSXlEHwCuHzQBuoNBIGx5MI-v8XsOrn8soQnjeoODCiWSynUIRg4r7ORwcBMHG_yN4aRnqZv_2FGhzYJtJgYt9AHbasvyj9W5B4eNYVWf5Pij8wMXSay2bkAA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9879942&g-recaptcha-response=03AGdBq26rOHemvlzGRLsPDCk1BZI-IZbLwzT96T26dc4zLlo114ygBuz-6UbTyEBXFSj5O7EniPjl86NhQZv3_jKDGiAhUE8yiFaTH8zM8YThIWbDTZuMt1CF4t9LwGWKff-v0V16FubRkYQsoSEcRxa0qDabOu53cvVA9N3uuQv9cLwrnYmJmFRhqgCsAq3SdWlim1KH_8nUO15ccbM-dY8uQ9jOzfPaAJTlqgqRh1VndQ56Wf2ADY647v5yKkS00GjPLCkrnPhhuYe2-XWRMFIgeuqse_n5sBPZzGK6nM5f8fQhP1b1tTJ1dCyjfBE5LXB2E618b7QHjRtmGav2IY5tcjZaHT1Z3PzKAivFbSSXlEHwCuHzQBuoNBIGx5MI-v8XsOrn8soQnjeoODCiWSynUIRg4r7ORwcBMHG_yN4aRnqZv_2FGhzYJtJgYt9AHbasvyj9W5B4eNYVWf5Pij8wMXSay2bkAA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-463612&g-recaptcha-response=03AGdBq26VOvQZPLG7gdKCrhc_d-p9I8LMpt86E2tQX5cRadAZxZc6JWGo-Wd3K_Fjz0oQOFD7jT3FKdzH0e7NtobaV1Se88m3qtI2087zCBbxR3YjtIuhhxNEZLTfQ-H5c_UcYfWpHzBVgIvvwq5e3j
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-463612&g-recaptcha-response=03AGdBq26VOvQZPLG7gdKCrhc_d-p9I8LMpt86E2tQX5cRadAZxZc6JWGo-Wd3K_Fjz0oQOFD7jT3FKdzH0e7NtobaV1Se88m3qtI2087zCBbxR3YjtIuhhxNEZLTfQ-H5c_UcYfWpHzBVgIvvwq5e3j
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-463131&g-recaptcha-response=03AGdBq26UekGu-Mz2RWHcQzp4VJStsZPo0roSCbewGvysP8hL20ZVb6UO_1cEs7hCf7WJExmtTnDDCx0dZo-6TGSp8frGsPDA8jocvyQkwEpaUzjK22ialXxFe3bAPDUHZff9m5JrhuiRPF5ucCy2jX
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-463131&g-recaptcha-response=03AGdBq26UekGu-Mz2RWHcQzp4VJStsZPo0roSCbewGvysP8hL20ZVb6UO_1cEs7hCf7WJExmtTnDDCx0dZo-6TGSp8frGsPDA8jocvyQkwEpaUzjK22ialXxFe3bAPDUHZff9m5JrhuiRPF5ucCy2jX
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-463131&g-recaptcha-response=03AGdBq26UekGu-Mz2RWHcQzp4VJStsZPo0roSCbewGvysP8hL20ZVb6UO_1cEs7hCf7WJExmtTnDDCx0dZo-6TGSp8frGsPDA8jocvyQkwEpaUzjK22ialXxFe3bAPDUHZff9m5JrhuiRPF5ucCy2jX
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462695&g-recaptcha-response=03AGdBq252Wswr6_G4WSknmbK2TUcjSr6rVIARVJoTUBqDWK93jfD7UaRoE4ydeX4HxsfglmFlriYO6cH2nobLYBksZCJY_X-2is3pwna6VXWj4nAXl5pOmbtslBTT5ppWZh2-qgLLCCRPAcy7wwpQE5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462695&g-recaptcha-response=03AGdBq252Wswr6_G4WSknmbK2TUcjSr6rVIARVJoTUBqDWK93jfD7UaRoE4ydeX4HxsfglmFlriYO6cH2nobLYBksZCJY_X-2is3pwna6VXWj4nAXl5pOmbtslBTT5ppWZh2-qgLLCCRPAcy7wwpQE5
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462714&g-recaptcha-response=03AGdBq25t8UfJxm7QJ-ZuJW2GfQjKhf0pzolE-lMOe4nQx2HOlp9SYb0pyhzi4Ldnz7Plasmui8YRLz1au7sKarjNHLRfw2VMnSb_tcyZuxLETO9oxgfQTiPCxRNF9HUwJpK0oGl33MEMZ5INkimJyz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462714&g-recaptcha-response=03AGdBq25t8UfJxm7QJ-ZuJW2GfQjKhf0pzolE-lMOe4nQx2HOlp9SYb0pyhzi4Ldnz7Plasmui8YRLz1au7sKarjNHLRfw2VMnSb_tcyZuxLETO9oxgfQTiPCxRNF9HUwJpK0oGl33MEMZ5INkimJyz
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462602&g-recaptcha-response=03AGdBq26YD6L1uCXWbZu5lWDqVLibyi-ZvPVHZ_R6M33nRFq_z6y9oRJmRYAlLKArFxj1oolqoCaIqpwvY_bnn1SRuCWkgVrsJ1ZDj9WEYPD3WKvkIjdICY8xBjOJn8PtvvvH0MldyXOYoJSvg8QLGk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462602&g-recaptcha-response=03AGdBq26YD6L1uCXWbZu5lWDqVLibyi-ZvPVHZ_R6M33nRFq_z6y9oRJmRYAlLKArFxj1oolqoCaIqpwvY_bnn1SRuCWkgVrsJ1ZDj9WEYPD3WKvkIjdICY8xBjOJn8PtvvvH0MldyXOYoJSvg8QLGk
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462601&g-recaptcha-response=03AGdBq26gSSfw6HQjK4UP8DOMqmQjAHvafjM3JWmBsetZoRmRGp-ZwX7LLoTMbeLQ3UyZW93xKTRbw4xGdKH-EsZGrnV9jsBhS6RRP8QscR-C0NrzEI0QIc0GL0Yv4C-SfSzM9M7XfNgDpiY1PUts9E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462601&g-recaptcha-response=03AGdBq26gSSfw6HQjK4UP8DOMqmQjAHvafjM3JWmBsetZoRmRGp-ZwX7LLoTMbeLQ3UyZW93xKTRbw4xGdKH-EsZGrnV9jsBhS6RRP8QscR-C0NrzEI0QIc0GL0Yv4C-SfSzM9M7XfNgDpiY1PUts9E
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DE ANOLAIMA 

 

TECNOLOGICOS) Y MENAJE PARA 
RESTAURANTES ESCOLARES CON 
DESTINO A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PUBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE ANOLAIMA 

SASIP N° 
004 DE 
2019 

Subasta 

SANTANDER - 
ALCALDÍA MUNICIPIO 
DE CHIPATA 

 

COMPRAVENTA DE MATERIALES 
AUDIOVISUALES Y MOBILIARIO 
PARA LA DOTACIÓN DE DOS (2) 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE CHIPATA 

$128,163,000 10 Días 

 
De acuerdo con la muestra tomada anteriormente, se puede concluir que el Diez   por ciento (10%) de los 
procesos para selección del contratista, se realizaron a través de la modalidad de Contratación Directa, el 
siguiente Veinte por ciento (20%) mediante Régimen Especial y el restante Setenta por ciento (70%) 
mediante subasta 
 
Estudio de la Demanda 
 
La Entidad ha adquirido en los últimos años los bienes objeto del presente análisis del sector, mediante 
los procesos de selección detallados y resumidos en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 17: Procesos adelantados por la Institución en los últimos años 
 

NUMERO 
DEL 

PROCESO 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 

PLAZO DE 
EJECUCION 

FORMA DE 
PAGO 

OFERENTES QUE 
HAN PARTICIPADO 

SA-008-
2020 Subasta 

DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA 
PLANTA FÍSICA, 
ESPACIOS 
ACADÉMICOS Y 
ADMINISTRATIVOS DE 
LA SEDE PRINCIPAL 
UTS, BUCARAMANGA 

$1,527,922,760 11 Días 

Se realizará un 
único pago, de 
acuerdo con los 
bienes 
suministrados; 
además se 
requerirá 
certificación de 
recibo a 
satisfacción por 
parte del 
supervisor, pago 
de parafiscales, 
presentación de la 
factura por parte 
del contratista, los 
demás 
documentos que 
requiera la 
institución para 
realizar el 
correspondiente 
pago, dentro de 
los treinta días 
calendario 
siguientes a su 
presentación y 
disponibilidad del 
cupo PAC. 

RAFAEL BEJARANO 
GUALDRON 

 SA-008-
2019 Subasta 

DOTACION DE 
MOBILIARIO Y EQUIPOS 
TECNOLOGICOS PARA 
LA SEDE PRINCIPAL DE 
LAS UNIDADES 

$1,057,430,430 1 Meses 

CIEN POR 
CIENTO (100%) 
UNA VEZ HAYA 
SIDO 
ENTREGADO EL 

UNION TEMPORAL 
TECNO UTS 

 
UNION TEMPORAL 

SOLUCOM 2019 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462111&g-recaptcha-response=03AGdBq27-1njBXaXoRY3YsICqFkamMrLdthiXwKsyGGXG1H5LzvsT1jRx-JPEv14Smuhjj-O6z3ICIWFltYUTwepWuGfg3Z6euUYRBAP8DGMkFmSdFDm2EYYO__t9yJQN_LwYpjcEZSAlKreRbrQl4O
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462111&g-recaptcha-response=03AGdBq27-1njBXaXoRY3YsICqFkamMrLdthiXwKsyGGXG1H5LzvsT1jRx-JPEv14Smuhjj-O6z3ICIWFltYUTwepWuGfg3Z6euUYRBAP8DGMkFmSdFDm2EYYO__t9yJQN_LwYpjcEZSAlKreRbrQl4O
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-462111&g-recaptcha-response=03AGdBq27-1njBXaXoRY3YsICqFkamMrLdthiXwKsyGGXG1H5LzvsT1jRx-JPEv14Smuhjj-O6z3ICIWFltYUTwepWuGfg3Z6euUYRBAP8DGMkFmSdFDm2EYYO__t9yJQN_LwYpjcEZSAlKreRbrQl4O
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-469235&g-recaptcha-response=03AGdBq26lnSh-r1hFzOMEmot8qIsgavmO3o7XlcsE_0B9dYoSf_SP-ygrrfVkb7FwQgKHaQepmNhWVp7-OfdZnrNBh0-kDJDhos0AMLcsTxn281qLMb5XpqUzyL9ZjSE2PaK_PWoD3ATE8uKqDDvQco
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-469235&g-recaptcha-response=03AGdBq26lnSh-r1hFzOMEmot8qIsgavmO3o7XlcsE_0B9dYoSf_SP-ygrrfVkb7FwQgKHaQepmNhWVp7-OfdZnrNBh0-kDJDhos0AMLcsTxn281qLMb5XpqUzyL9ZjSE2PaK_PWoD3ATE8uKqDDvQco
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-456608&g-recaptcha-response=03AGdBq24-aHyms2nU9amz-zpYBqZy0irKcimlt1Vyyz49u65cXlVb3LMjFH1WEv0XUrXyGhY6Yn57x5fc4u6plL-YeSPL8T4K-JH__pF_HB7SXG9Z0RDQmYjDTTEHRBx9OtYqm1GdKZiggzmPqFqymO
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-456608&g-recaptcha-response=03AGdBq24-aHyms2nU9amz-zpYBqZy0irKcimlt1Vyyz49u65cXlVb3LMjFH1WEv0XUrXyGhY6Yn57x5fc4u6plL-YeSPL8T4K-JH__pF_HB7SXG9Z0RDQmYjDTTEHRBx9OtYqm1GdKZiggzmPqFqymO
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TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER, EN 
MARCO DEL PROYECTO 
06-2019 

OBJETO 
CONTRATADO, 
PREVIA 
CERTIFICACIÓN 
DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

SA-014-
2018 Subasta 

ADQUISICION DE 
MOBILIARIO Y EQUIPOS 
PARA FORTALECER LA 
AMPLIACION DE LA 
PLANTA FISICA - SEDE 
PRINCIPAL UTS EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
17-2018 

$891,698,892. 13 Días 

CIEN POR 
CIENTO (100%) 
UNA VEZ HAYA 
SIDO 
ENTREGADO EL 
OBJETO 
CONTRATADO, 
PREVIA 
CERTIFICACIÓN 
DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

UNION TEMPORAL 
TECNO UTS 

 
UNION TEMPORAL 
TECNOMOBIL  2018 

SA-013-
2018 Subasta 

ADQUISICION DE 
EQUIPOS 
TECNOLOGICOS EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 
DE INVERSION No.05-
2018, PARA EL 
LABORATORIO DE 
QUIMICA AMBIENTAL DE 
LA FACULTAD DE 
CIENCIAS NATURALES E 
INGENIERIAS DE LA UTS 

$691,717,064 25 Días 

CIEN POR 
CIENTO (100%) 
UNA VEZ HAYA 
SIDO 
ENTREGADO EL 
OBJETO 
CONTRATADO, 
PREVIA 
CERTIFICACIÓN 
DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

BIOTECH SAS 

SA-013-
2017 Subasta 

ADQUISICION DE 
EQUIPOS PARA LA 
EJECUCION DEL 
PROYECTO 
"IMPLEMENTACION DE 
UN SISTEMA DE 
AUTOMATIZACION DE 
LAS ACTIVIDADES 
GANADERAS PARA 
MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR EN TODO EL 
DEPARTAMENTO 
SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE" 

$1,916,619,739 102 Días 

POR TRATARSE 
DE UN 
CONTRATO 
CUYA 
PRESTACION DE 
SERVICIO ES 
CONTINUADA EN 
EL TIEMPO, SE 
REALIZARÁN 
CORTES 
MENSUALES Y 
EL PAGO SERA 
EL RESULTADO 
DE LOS BINES 
SUMINISTRADOS 
DURANTE EL 
MES, ADEMAS 
SE REQUIRIRA 
CERTIFICACION 
DE RECIBO A 
SATISFACCION 
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR.  

TECNOGAN UT 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-450974
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-450974
file:///C:/www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do%3fnumConstancia=18-9-450309
file:///C:/www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do%3fnumConstancia=18-9-450309
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-433386
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-433386
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SA-001-
2016 Subasta 

ADQUISICION DE 
EQUIPOS 
TECNOLOGICOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS AREAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
DEL SISTEMA DE 
MONITOREO EN 
BUCARAMANGA 

$539,500,490 2 Meses 

CIEN POR 
CIENTO (100%) 
UNA VEZ HAYA 

SIDO 
ENTREGADO EL 

OBJETO 
CONTRATADO, 

PREVIA 
CERTIFICACIÓN 

DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

COMERCIALIZADORA 
SERLE.COM SAS 

 
UNION TEMPORAL 

COMPUTO 2016  
 

OMAR AGUSTO 
RINCON ROJAS 

 
UT TECNOMUSIC 

DAR SOLUCIONES 

SA-021-
2014 Subasta 

ADQUISICION DE 
EQUIPOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL 
AREA DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES, LA 
OFICINA DE 
RELACIONES DE 
INTERINSTITUCIONALES 
Y DE UN (1) SERVIDOR 
PARA LA EJECUCION 
DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACION: 
LINEAMIENTOS PARA LA 
CONSTITUCION DE UN 
ECOSISTEMA DIGITAL 
EN LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER 

 
$556,542,800 

 
8 Días 

CIEN POR 
CIENTO (100%) 
UNA VEZ HAYA 

SIDO 
ENTREGADO EL 

OBJETO 
CONTRATADO, 

PREVIA 
CERTIFICACIÓN 

DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

SUMIMAS S.A.S. 
 

 COMRED LTDA  
 
 

COINSA LTDA  
 

OMAR AUGUSTO 
RINCON  

 
JAIRO OSORIO 

CABALLERO  
 

DARWIN GONZALO 
SUAREZ 

  
NESTOR OSWALDO 

AGUILAR  
 

AUDIOMAX  
 

EDGAR AVI LA 
ALVAREZ 

 
Conclusiones del estudio de la Demanda: Una vez realizado el estudio de la demanda, se puede 
concluir lo siguiente: 
 
La institución no había tenido contratos específicos para la adquisición de aires acondicionados, razón 
por la cual, los contratos utilizados como muestra para el estudio de la demanda, se basan en la 
adquisición de equipos en temas de tecnología. 
 
El Contraro SA-008-2020 se le realizao adicional en tiempo 
 
El Contrato  SA-008-2019 se le realizo adicional en tiempo y valor. 
 
El Contrato  SA-013-2017 se le realizo adicional en tiempo. 
 
El Contrato  SA-021-2014 se le realizo adicional en tiempo. 
 
Los demás contratos no presentaron adiciones. 
 
 En los contratos suscritos que se derivaron de los procesos de selección analizados, no se impusieron 
multas, sanciones ni se presentaron siniestros. 
 
Los contratos se terminaron satisfactoriamente y se liquidaron de manera bilateral. 

 
ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL SECTOR 
 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-412854
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-412854
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-9-394409
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-9-394409
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-9-384347
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-9-384347
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-9-384347
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Desde la Perspectiva Financiera 
 
Con el fin de verificar la información financiera del sector, se consultó el Sistema de Información y 
Reporte Empresarial – SIIS el cual reportó la siguiente información:  
 
Grafica 3. Estados Financieros Sector Comercio 
 

 
 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 
El Índice de Liquidez de acuerdo a la información financiera a 31 de diciembre de 2019, correspondiente 
al Sector Comercio al por Mayor en el Departamento de Santander, se encuentra en 1,33 veces. 
 
Gráfica 4. Índice de Liquidez en el Sector 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 
El Nivel de Endeudamiento de acuerdo a la información financiera a 31 de diciembre de 2019, 
correspondiente al Sector Comercio al por Mayor en el Departamento de Santander, se encuentra en 
63.07%. 
 
Gráfica 5. Nivel de Endeudamiento en el Sector 
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https://siis.ia.supersociedades.gov.co/comparisonView
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Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 
La Cobertura de intereses La cobertura de intereses de la muestra total de empresas se agrupa en 
torno a valores de 51,3, en promedio. Es decir, esto indica que en promedio las empresas del sector 
reciben 51 veces más dinero en utilidades que lo que destinan a pago de interés financieros. No 
obstante, existen valores atípicos que afecta el promedio real del subsector tal como se ve en el gráfico 
de dispersión. 
 
Para mostrar un promedio más acorde a las condiciones del sector, y que ilustre el nivel de cobertura de 
intereses de la mayoría de las empresas, se realiza un corte a la muestra total, y se trabaja con una 
muestra de 98 empresas eliminando los valores excesivamente altos. Cabe agregar que debido a que 
gran cantidad de empresas de la muestra total presentan valores indeterminados en este indicador, 
también se excluyen de la muestra total. 
 
Gráfica 6. Razón de Cobertura de Intereses en el Sector 

 

 
 
Gráfica 7. Razón de Cobertura de Intereses en el Sector 

 

 
 
Fuente: Superintendencia de Sociedades 
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Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere establecer la mitad del límite inferior establecido en la tabla 
anterior (3,0), de cobertura de intereses, es decir el indicador adecuado para permitir la mayor cantidad 
de empresas seria de 1,5. 
 
Desde la Perspectiva Organizacional 
 
Con el fin de verificar la información referente a la capacidad organizacional del sector, se consultó el 
Sistema de Información y Reporte Empresarial - SIIS, el cual reportó la siguiente información:  
 
El Retorno sobre el patrimonio de acuerdo a la información a 31 de diciembre de 2019, correspondiente 
al Sector Comercio al por Mayor en el Departamento de Santander, se encuentra en 6.04%. 
 
Gráfica 8. Rentabilidad sobre el Patrimonio en el Sector 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
 

El Retorno operacional sobre los activos de acuerdo a la información a 31 de diciembre de 2019, 
correspondiente al Sector Comercio al por Mayor en el Departamento de Santander, se encuentra en 
2,23%. 
 
Gráfica 9. Rentabilidad operacional sobre los Activos en el Sector 
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Sociedades 
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Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, es decir determina 
los recursos líquidos con que cuenta la empresa si se pagan todos los pasivos corrientes a corto plazo.  
 
Para el presente proceso de selección se hace necesario el indicador de capital de trabajo como índice 
adicional a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, puesto que analizadas las variables del proceso, 
es indispensable medir la solvencia del proponente en términos absolutos, garantizando que el futuro 
contratista cuente con los recursos para iniciar la operación del contrato y pueda realizar los gastos pre 
operativos, operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los pagos que efectúa 
LAS UTS ingresan a sus operaciones. 
 
Por ende, para el cálculo de este indicador, la Administración Municipal solicitará que los proponentes 
cumplan con un capital de trabajo mayor o igual al 50% del presupuesto oficial. 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la base de datos de la Supersociedades reúne a las 
empresas más relevantes del país, lo cual implica que la Entidad en calidad de contratante deba tener 
igualmente en cuenta las Mipymes, en cumplimiento de la protección a este tipo de empresas, las cuales 
naturalmente reflejan mejores indicadores financieros que las grandes empresas, aunado a la necesidad 
de contar con la garantía de que el futuro contratista pueda dar cabal cumplimiento al desarrollo del 
objeto contractual, sin poner en riesgo la ejecución del mismo, todo lo anterior, teniendo en cuenta el tipo 
de contrato, máxime cuando no se busca establecer exigencias exorbitantes, sino estar en concordancia 
con lo consultado en el portal de Colombia Compra Eficiente, en donde varios de los procesos 
contractuales similares en su objeto, cuentan con indicadores de capacidad financiera y organizacional 
semejantes a los sugeridos en el presente estudio del sector, lo cual garantiza que podrá participar un 
número plural de proponentes a lo largo de la nación, que cuenten con los requisitos solicitados y se 
encuentran en plena capacidad de presentar oferta en el futuro proceso de selección que se adelante 
para el efecto, teniendo en cuenta igualmente la naturaleza del contrato, el plazo de ejecución y demás 
aspectos relevantes que inciden en el aspecto económico. 
 
Así las cosas, las Unidades Tecnológicas de Santander considera que para un proceso como el del 
objeto de estudio, es aconsejable tener las mayores precauciones posibles en materia financiera, las 
cuales apunten a garantizar la mayor seriedad y solidez de los proponentes, buscando oferentes con la 
mayor idoneidad, sin dejar de lado la capacidad financiera. 
 
Por todo lo expuesto, se establecerán los siguientes indicadores financieros, los cuales constituyen una 
muestra de buena gestión contractual y representarían un proponente solido financieramente, lo cual 
garantiza la normal ejecución del contrato a suscribir sin poner en riesgo la ejecución del mismo, teniendo 
en cuenta la naturaleza del proyecto. 
 

Tabla 18. Indicadores financieros sugeridos para el proceso de selección del contratista 
 

Indicadores de Capacidad 
Financiera 

Liquidez Mayor  o Igual a = 1.5 o Indeterminado 

Endeudamiento Menor o Igual a = a 55 % 

Cobertura de intereses Mayor o Igual a = 3 o Indeterminado 

Capital de Trabajo 50% 

Indicadores  de Capacidad 
Organizacional  

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o Igual a = 3 % o Indeterminado 

Rentabilidad del Activo Mayor o Igual a  =  3 % o Indeterminado 

 
ELABORACION PROPIA 
 
Desde la Perspectiva Técnica  
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La clasificación de los bienes objeto del proceso de contratación 
 
Tabla 19. Clasificación UNSPSC del servicio requerido 
 

CÓDIGO UNSPSC 
23121600 
40101700 
43211600 
45111700 
52161500 
56101500 
56101600 
56101700 
56111600 
56112100 
56112200 
56121300 
56121400 
56121500 
56121700 

 
Los potenciales proponentes pertenecientes al Sector “adquisición de Mobiliario y Equipos para las 
Unidades Tecnológicas De Santander”. De acuerdo a los requerimientos establecidos por la Entidad y a 
fin de garantizar las condiciones de calidad y alcance, establecidas por las Unidades Tecnológicas de 
Santander, deberán tener en cuenta las   especificaciones técnicas de los bienes requeridos, los cuales 
están relacionados en los estudios previos con su debida Unidad de Medida, Calidad y Patrones de 
Desempeño Mínimos y Cantidad. 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del presente proceso, se fundamenta en estudios de mercado soportados en 
cotizaciones realizadas con distribuidores de los bienes que se van a adquirir. 

 
Para identificar los posibles proponentes, la entidad realizo una muestra de empresas donde se encontró 
que en el mercado nacional son varias las empresas las que ofertan esta clase de bienes y se calculó el 
valor de la contratación, para lo cual se realizó un estudio de mercados teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas requeridas, realizando invitación a cotizar el servicio requerido a: 
 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS 
REGIONALES PIEDECUESTA, VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER –UTS 
1) En aras de suplir las necesidades propias de la Institución, se crea el proceso de. ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA, 
VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER –UTS 2) Para ello, se 
requiere realizar un estudio de mercados, que permita determinar el presupuesto oficial del proceso, tomando 
como referencia los precios presentados por diferentes empresas del sector.  3) El objetivo del presente estudio de 
mercados es realizar un sondeo de precios con empresas que suministren los insumos necesarios y presten este 
servicio. 4) Se da inicio, llevando a cabo sondeos telefónicos a diferentes empresas, tomando como base, las 
búsquedas realizadas en los directorios telefónicos y sitios web consultados.  5) Se envían 2 solicitudes de 
cotización a empresas diferentes de la siguiente manera:    

EMPRESA No 1 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA: SOLUCIONES EDUCATIVAS CIUDAD: Bucaramanga 

TIPO  DE SONDEO: TELEFONICO: X ESCRITO: X PERSONAL:  
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OBSERVACIONES 
SOLICITUD: 

Se establece contacto con el fin de solicitar cotización, se dan las recomendaciones y 
aclaraciones necesarias, se envía e-mail, anexando la ficha técnica y relación de 
descuentos. 

FECHA DE 
SOLICITUD: DIA: 16 MES: 09 ANO: 2021 

RESPUESTA 
EMPRESA: Se recibe cotización para ser evaluada 

FECHA DE 
RESPUESTA: DIA: 27 MES: 09 AÑO: 2021 

TOTAL ITEMS 
SOLICITADOS: 32 

TOTAL ITEMS 
COTIZADOS: 

 
32 
 

VALOR TOTAL 
COTIZACION $ 2.227.536.461,01 

COTIZACION: APROBADA: X NO APROBADA:  

OBSERVACIONES: 
Se recibe cotización con fecha 27 de septiembre de 2021, cotizando la totalidad de los 
ítems relacionados en la ficha técnica adjunta cumpliendo con las especificaciones 
solicitadas.  La cotización es aprobada para ser tenida en cuenta en el presente estudio de 
mercados. 

 
EMPRESA No 2 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA: 

COMERCIALIZADORA GENERAL DE LA 
COSTA LTDA CIUDAD:  

TIPO  DE SONDEO: TELEFONICO: X ESCRITO: X PERSONAL:  

OBSERVACIONES 
SOLICITUD: 

Se establece contacto con el fin de solicitar cotización, se dan las recomendaciones y 
aclaraciones necesarias, se envía e-mail, anexando la ficha técnica y relación de 
descuentos.  

FECHA DE 
SOLICITUD: DIA: 16 MES: 09 AÑO: 2021 

RESPUESTA 
EMPRESA: Se recibe cotización para ser evaluada 

FECHA DE 
RESPUESTA  DIA: 27 MES: 09 AÑO: 2021 

TOTAL ITEMS 
SOLICITADOS: 32 TOTAL ITEMS 

COTIZADOS: 32 

VALOR TOTAL 
COTIZACION: 

 
$2.319.074.540,65 

 
COTIZACION: APROBADA: X NO APROBADA:  

OBSERVACIONES: 
Se recibe cotización con fecha de 27 de septiembre de 2021, cotizando la totalidad de los 
ítems relacionados en la ficha técnica adjunta, cumpliendo con las especificaciones 
solicitadas. La cotización es aprobada para ser tenida en cuenta en el presente estudio 
de mercados.  

 

 
 

RESUMEN ESTUDIO DE MERCADOS 
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Para la realización del presente estudio de mercados, se solicitaron cotizaciones a 3 empresas diferentes, 
concluyendo lo siguiente: 1) El presente estudio de mercados se realiza con el fin de determinar el presupuesto 
oficial del proceso de. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE 
PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA, VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER –UTS.2) De las solicitudes realizadas se recibieron 2 cotizaciones las cuales 
cumplieron con la totalidad de las especificaciones establecidas en la ficha técnica del proceso en mención.  3) 
Para establecer el promedio del Estudio de mercados en mención, se tienen en cuenta las cotizaciones aprobadas 
para el mismo, es decir SOLUCIONES EDUCATIVAS Y COMERCIALIZADORA GENERAL DE LA COSTA 
LTDA 4) El porcentaje de desviación presentado entre las 2 cotizaciones aprobadas está en un 7,24% el cual es 
aceptable para realizar el cálculo del promedio total del proceso.5). Para la contratación de bienes y servicios 
mediante la modalidad de selección abreviada – subasta inversa, se aclara que el estudio de mercado se realizó 
con base en las cotizaciones allegadas por los posibles proponente, las cuales se realizaron con empresas 
legalmente constituidas y de acuerdo a las condiciones actuales del mercado e impuestos y gravámenes 
aplicados por la entidad. 7. en el evento de realizarse la subasta inversa y la entidad evidencia una variación de 
los precios ofertados por el proponente y los establecidos en el estudio de mercados, se recomienda a la oficina 
jurídica dar aplicación a la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación 
emitida por Colombia Compra Eficiente. 

COTIZACIONES APROBADAS CON LAS QUE SE ESTABLECE EL PROMEDIO 
NOMBRE DIRECCION TELEFONO VALOR COT. 

SOLUCIONES 
EDUCATIVAS  Carrera 15ª No. 5 – 45 Barrio Chapinero  3176472996 $2.227.536.461,01 

COMERCIALIZADO
RA GENERAL DE 
LA COSTA LTDA 

Centro Comercial San Andresito - centro 
piso 4 local C-8 

6853330 
3176591165 $2.319.074.540,65 

FORMULA APLICADA PARA ESTABLECER PROMEDIO DEL 
ESTUDIO DE MERCADOS:  ( Valor Cotización 1 + Valor  Cotización 2) / 2 

PROMEDIO TOTAL ESTUDIO DE MERCADOS $2.273.305.497,10 

 
5.1 PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El presupuesto oficial estimado para el “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS 
DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA, VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE 
LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER –UTS.” asciende a la suma de DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($2.273.305.497,10) respaldado mediante CDP No. 
21-01328 del 14 de octubre de 2021. 
 
El valor incluye todos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el cumplimiento 
del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demás que no correspondan 
expresamente a la entidad contratante. 
 
El contratista se compromete a sostener los precios durante la ejecución del contrato, sin que exista 
derecho a restablecimiento del equilibrio económico por dicho concepto. 
  
6. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN 

 
Las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, realizara la verificación de los requisitos 
habilitantes, de conformidad a lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente.  
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De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que 
por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente 
adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.  
 

 JURÍDICOS, FINANCIEROS Y EXPERIENCIA 
 

Ítem Documento Requisito 
DOCUMENTOS JURÍDICOS 

1 

Carta de presentación de la 
Oferta, Suscrita por el 
representante legal 
debidamente facultado. 

Firma del Representante Legal en original 
Poder cuando se firma la Propuesta mediante apoderado.  
El otorgamiento del poder no podrá ser superior a treinta (30) días calendario a 
la fecha de cierre y entrega de propuestas 
Según modelo en todo su contenido 
Presentación del documento 

2 

Documento de identificación 
del representante legal o 
autorizado para firmar la 
propuesta o el contrato 
*Documento que acredita 
capacidad jurídica 

Presentación del documento 

3 

Personas Jurídicas: 
Certificado de Existencia y 
Representación Legal 
expedido por la Cámara de 
Comercio. 
 
 
 
*Documento que acredita 
capacidad jurídica 

Objeto Social: Debe ser concordante con el objeto de la contratación. 

Vigencia de los proponentes  no inferior a dos (2) años 

Autorización al Representante Legal para suscribir Contrato por cuantía igual o 
superior al presupuesto oficial (si se requiere según cuantía en Certificado de 
Existencia y Representación Legal. 

Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
cierre y entrega de propuestas. 

4 

Persona natural: 
Certificado de Registro 
Mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio, 
cuando aplique.  
 
*Documento que acredita 
capacidad jurídica 

Actividad: Debe ser concordante con el objeto de la contratación. 

(Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de 
cierre y entrega de propuestas) 
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Ítem Documento Requisito 

5  Personas jurídicas 
extranjeras  

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal, ni domicilio en Colombia 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a 
más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de la 
convocatoria, en el que conste su existencia, su fecha de constitución, objeto, 
vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la 
capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. 
2. Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el 
objeto del contrato del presente proceso. 
 
3. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante 
Legal en Colombia, lo cual deberá quedar evidenciado en el documento de 
constitución de apoderado 
 
Todos los documentos (públicos y privados) otorgados en países no miembros 
del Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en países 
miembros de este Convenio tendientes a acreditar la existencia y 
representación legal, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 
las normas que regulen la materia y en especial el artículo 480 del Código de 
Comercio, 251 de la ley 1564 de 2011 y la resolución 7144 de 2014 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

6 

Documento de Constitución 
del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 
*Documento que acredita 
capacidad jurídica 

Certificado de Existencia y Representación Legal de cada integrante (si es 
persona jurídica) 
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del representante legal de cada 
integrante  
Indicación de términos, extensión de la participación, objeto o contrato 
consorcial o de unión temporal 
Designación del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal 
Poder cuando se firma la Propuesta mediante apoderado 

7 
Póliza de Seriedad de la 
Oferta 
 

Objeto  
Firma Original del tomador 
Póliza otorgada a favor de entidades estatales  
Cuantía y vigencia 

 
 

 
 

Encontrarse al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales 
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Ítem Documento Requisito 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
Paz y salvo de aportes  al 
sistema de seguridad social 
(Salud, Pensión y ARL) y  
parafiscales (Cajas de 
compensación familiar, ICBF 
y SENA). 

Persona jurídica:  
Certificado expedido por el Revisor Fiscal o por el Representante legal vigente 
al momento del cierre y entrega de ofertas. 
Se hace necesario que acrediten el cumplimiento oportuno de sus obligaciones 
con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales, en 
los últimos seis (6) meses previos al cierre del presente proceso de selección. 
Si la certificación es expedida por el Revisor Fiscal, debe anexar Fotocopia de la 
Tarjeta Profesional y el Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por 
la Junta Central de Contadores con fecha de expedición no superior a tres 
meses, contados a partir de la fecha límite del cierre de la contratación. 
 
Persona Natural:  
Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la 
Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 
de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad 
social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberán 
manifestarlo por escrito y acreditar, además, el pago de dichos aportes y los 
parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad 
vigente. 
Presentación de los comprobantes de pago y planillas vigentes al momento del 
cierre y entrega de ofertas, como persona natural. 

9 

Certificado de Antecedentes 
Fiscales, de la empresa y del 
Representante Legal, 
expedido por la Contraloría 
General de la República 
*Documento que acredita 
capacidad jurídica 

Estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.  

10 

Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios del 
Representante Legal o 
autorizado para firmar el 
contrato. 
*Documento que acredita 
capacidad jurídica 

Estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

11 

Certificado de Antecedentes 
Judiciales del Representante 
Legal o autorizado para 
firmar el contrato. 
*Documento que acredita 
capacidad jurídica 

Estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 

12 

Certificación del Sistema 
Registro Nacional de 
Medidas Correctivas RNMC, 
expedido por la Policía 
Nacional de Colombia, del 
Representante Legal o 
autorizado para firmar el 
contrato, expedido por la 
Policía Nacional. 
*Documento que acredita 
capacidad jurídica. 

El certificado debe ser acreditado por las personas naturales y los 
representantes legales de las personas jurídicas, consorcios o uniones 
temporales, con fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha establecida para el cierre y entrega de propuestas. 

13 

Registro Único Tributario 
(RUT) 
*Documento que acredita 
capacidad jurídica. 

Presentación del documento. 
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14 

LIBRETA MILITAR. Las 
personas naturales y los 
representantes legales de 
las personas jurídicas, 
consorcios o uniones 
temporales de los 
proponentes, varones y 
menores de cincuenta años, 
deberán anexar copia de la 
libreta militar. 

Presentación del documento o presentación de certificado de la página web 
https://www.libretamilitar.mil.co/ 

15 Estableciendo de comercio  

El contratista deberá acreditar que cuenta con un local comercial o 
establecimiento de comercio debidamente inscritos en el registro mercantil, 
abierto al público y en funcionamiento, donde se evidencie o compruebe que 
se desarrolla la actividad comercial objeto del presente proceso, con el fin de 
brindar soporte técnico y Asesoría de manera inmediata.  
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, cada uno 
de los integrantes deberá acreditar esta condición. El establecimiento deberá 
estar inscrito en el certificado de existencia y representación legal o registro 
mercantil del proponente.  

16 
Certificación Sistema  de 
gestionen seguridad y salud 
en el trabajo (SGSST) 

El proponente deberá allegar certificación expedida por la ARL de la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 del 2019. 

17 Condiciones técnicas 
mínimas – ambientales  

x Registro Único Ambiental Manufacturero -RUA- El Proponente debe 
presentar copia de la finalización del diligenciamiento del formato del 
Registro Único Ambiental Manufacturero en la página web expedido por la 
autoridad Ambiental competente en cuya jurisdicción se encuentre 
localizado el establecimiento, con el objetivo de cumplir con la Resolución 
0932 de 2010, y la Resolución 1023 de 2010 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

x El proponente deberá garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas contempladas y se debe justificar a través de documentos 
oficiales del fabricante (ficha técnica) del presente proceso contractual en 
el idioma del original. 

DOCUMENTOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA 

18 

 
 
Registro Único de 
Proponentes (RUP) 
 
 

El proponente debe Presentar el documento renovado, según lo establecido 
en el decreto 1082 de 2015 y con Fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días a la fecha de cierre y entrega de propuestas. 
 
En caso de consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá 
cumplir con este requisito. 
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19  

El proponente que se presente, Deberá contar con los siguientes indicadores 
financieros como proveedor en la información financiera registrada en el RUP:  
 
Liquidez: Mayor o igual a 1.5 
 
Endeudamiento: Menor o igual al 55% 
 
Razón de Cobertura de Interés: Mayor o igual a 3 veces o indeterminado 
 
Deberá contar con los siguientes indicadores de capacidad organizacional: 
 
Rentabilidad del patrimonio    Mayor o igual al 3% 
Rentabilidad del activo          Mayor o igual al 3% 
 
Capital de trabajo: El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la 
empresa para poder operar, es decir determina los recursos líquidos con que 
cuenta la empresa si se pagan todos los pasivos corrientes a corto plazo. 
 
Para el presente proceso de selección se hace necesario el indicador del 
capital de trabajo como índice adicional a los establecidos a los establecidos 
en el Decreto 1082 de 2015, puesto que analizadas las variables del proceso 
es indispensable medir la solvencia del proponente en términos absolutos, 
garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la 
operación del contrato y pueda realizar los gastos pre operativos, operativos o 
inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los pagos que efectúa 
las UTS ingresan a sus operaciones.  Por ende, se solicitará que los 
proponentes cumplan con el indicador capital de trabajo mayor o igual al 50% 
del presupuesto oficial, aplicando la siguiente formula. 
 

Formula Indicadores a Solicitar 

CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente  Mayor o Igual al 50% del 
Presupuesto Oficial 

 
En caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores de liquidez, 
endeudamiento, razón de cobertura de interés, rentabilidad del patrimonio, 
rentabilidad del activo y capital de trabajo, se calcularán de acuerdo al 
porcentaje de participación de los componentes con que se calcula cada uno 
de los indicadores financieros. En esta opción cada uno de los integrantes del 
oferente aporta el valor total de cada componente del indicador (Método 1 del 
manual de requisitos habilitantes de Colombia compra eficiente).  

 
NOTA: LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL EN EL RUP SE 
EVALUARÁ CON EL MEJOR DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS. DANDO 
APLICACIÓN AL DECRETO 579 DEL 31 DE MAYO DE 2021. 

camila pineda 
indicadores financieros
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19 Experiencia  

Experiencia: 

La experiencia solicitada respecto al objeto y en relación con los Códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), obedecen a 
requerimientos generales que consisten en que el proponente cuente con 
experiencia en las principales actividades a ejecutar de acuerdo con el alcance del 
objeto y el correspondiente presupuesto oficial del contrato, las cuales son un 
referente mínimo que debe cumplir el proponente. 
 
Para acreditar la experiencia, el proponente debe contar con una experiencia 
mínima; acreditada en un (1) contrato relacionados directamente con el objeto del 
presente proceso de selección. El valor del contrato acreditado expresado en 
SMMLV debe corresponder a un valor mayor o igual al 100% del presupuesto oficial 
del presente proceso de selección, la experiencia debe ser acreditada bajo los 
siguientes parámetros:   
 

a) Para lo cual deberá acreditar en el contrato aportado los siguientes códigos: 
 

Códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC). 

23121600 
40101700 
43211600 
45111700 
52161500 
56101500 
56101600 
56101700 
56111600 
56112100 
56112200 
56121300 
56121400 
56121500 
56121700 

 
Los ítems seleccionados corresponden a los ítems más representativos en valor del 
total de productos a adquirir en el presente proceso de selección.  
La experiencia debe estar certificada en el capítulo de experiencia en el RUP que 
debe encontrarse en firme al cierre del presente proceso.  
 
b.) En el contrato deberá acreditar el suministro de puesto de trabajo, mesa, sillas, 
archivador y suministro de sistemas de audio y sonido y/o plantas de sonido o 
sistemas grabación y aire acondicionado   

La entidad aclara que los códigos identificados en el párrafo anterior corresponden a 
los elementos que fueron requeridos en el presupuesto oficial.  

NOTA 1. La experiencia requerida debe ser de conformidad a la clasificación 
establecida anteriormente. 
NOTA 2: se debe adjuntar acta de entrega del contrato o certificación para verificar 
que los contratos correspondan al suministro de los elementos objeto del contrato. 
 
Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un 
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la 
ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. 
 

camila pineda 
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22 
EQUIPO MÍNIMO 
REQUERIDO 
 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Seccionadora de Corte de Melaminico 1 
Enchapadora de canto recto y enchapadora de canto rígido 1 
Punzadora CNC 1 
Cortadora o cizalla de lámina CNC 1 
Dobladora de Lamina Cold Rolled (Plegadora CNC) 1 
Centro de mecanizado CNC (que permite cualquier corte curvo). 1 

 
El proponente o alguno de los integrantes del proponente plural deberá acreditar la 
propiedad o disponibilidad de los equipos relacionados, para lo cual deberá allegar la 
factura de compra o documento que acredite la disponibilidad del equipo.  

camila pineda 
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23 MUESTRAS FÍSICAS  

El oferente deberá hacer entrega de una muestra física completa, debidamente 
organizada y marcada de los ítems referentes a la FICHA TÉCNICA. Se entiende por 
muestra física completa la entrega de un (1) ejemplar de cada uno de los bienes que 
se relacional a continuación. Esta muestra física debe corresponder plenamente a la 
denominación y descripción que se hace en la ficha técnica que entregue el 
proponente. 
 

IDENTIFICACIÓN 
ADICIONAL 
REQUERIDA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CALIDAD Y PATRONES DE DESEMPEÑO 
MÍNIMOS 

WIMPY 
CAFETERIA Unidad 

Módulo Wimpy Cafetería. 
 Superficie de Acero Inox. satinado sobre 
aglomerado. Asiento superficie acero inox. 
Satinado sobre aglomerado para intemperie 
Estructura en tubo de Acero Inox. Satinado 
con platinas para Fijación al Piso. Medida 
General: 140x100x72 cm. aprox. (ancho x 
largo x alto) 
Incluye Marcado Institucional (Logo UTS) 
Sobre la Superficie. 

BANCO Unidad 

Bancas Multi propósito 
Interior/Exterior, Modulo asiento superficie 
acero inox. satinado sobre 
aglomerado para intemperie. 
Estructura en tubo de Acero Inox. Satinado 
con platinas para Fijación al Piso. Medida 
General: 40x120x45 cm. aprox. (ancho x 
largo x alto) 
Incluye Marcado Institucional (Logo UTS) 
sobre el asiento. 

PUESTO DE 
TRABAJO  

ADMINISTRATIVO 
150X150 CM 

Unidad 

Superficies   de   trabajo: Frontal recto y 
fabricado en tablero aglomerado de 25mm, 
de 150cm x 60cm y Retorno rectangular de 
90cm x 60cm, con recubrimiento 
melaminico, y cantos enchapados en pvc 
rígido termo fundido. Pasacables plástico 
circular.    
Estructura: pedestales necesarios para 
asegurar y ubicar superficie de trabajo en 
una altura de mínimo 70 cm, fabricados en 
tubo estructural oval con sujetadores en 
lámina cold rolled y terminales en tubo 
elíptico curvo con extremos cubiertos y 
ajustables con pata niveladora en 
polipropileno; uniones metálicas en 
soldadura tipo mig y acabados con pintura 
electrostática.  INCLUYE: Un (1) Archivador 
metálico de piso de 2x1 con frentes en 
madera de 15 mm, con manijas de lujo, 
uniones metálicas en soldadura tipo mig y 
acabados metálicos en pintura electrostática, 
rieles de extensión metálicos y cerradura de 
ajuste   múltiple y patas nivelador   en   
polipropileno. Faldero cubrepiernas en 
melaminico de 15 mm estructurado con 
uniones metálicas en soldadura tipo mig y 
acabados metálicos en pintura en polvo 
electrostática. Pasacables plástico circular. 

 
Se solicita la muestra física ya que se hace necesaria en atención a que solo por 
medio de ella se puede verificar que los elementos ofertados por el proponente 
cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en la ficha técnica 
 
Adicionalmente es necesario tener en cuenta que la UTS considera necesario 
establecer este mecanismo para garantizar la idoneidad del proponente y evitar 

camila pineda 
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Se solicita la muestra física ya que se hace necesaria en atención a que solo por 
medio de ella se puede verificar que los elementos ofertados por el proponente 
cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en la ficha técnica 
 
Adicionalmente es necesario tener en cuenta que la UTS considera necesario 
establecer este mecanismo para garantizar la idoneidad del proponente y evitar 
aquellos proponentes que no cuenten con la capacidad real de ejecutar y cumplir el 
contrato 
 
De la misma forma la verificación de muestras es un mecanismo que evita conflictos 
futuros entre la entidad y el contratista, toda vez que desde el proceso de selección 
se ha determinado y establecido sin duda alguna el producto que cada proponente 
ofrece y se compromete a entregar, y la posterior comparación es objetiva y sin 
margen de error 
 
Para dar cumplimiento a este requisito los oferentes deberán entregar las muestras 
el mismo día del cierre del proceso, para lo cual deberán tener en cuenta que una 
vez entregadas las muestras físicas requeridas, las mismas entrarán a ser 
verificadas por las personas que designe la entidad, de igual manera los oferentes 
deben tener en cuenta que de la verificación de las muestras físicas respecto a la 
calidad de los bienes y a las especificaciones técnicas, la entidad contratante 
elaborará un informe de evaluación conforme a las previsiones de la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
 
La rotulación de la muestra deberá realizarse de manera libre por cada proponente, 
pero usando un mecanismo que garantice la seguridad de la misma y no se 
desprenda o remueva fácilmente, identificando claramente nombre del proponente y 
número del proceso de selección. Las muestras de los ítems se verificarán de 
acuerdo con la ficha técnica.  
 
El proponente es responsable por entregar muestras en perfecto estado de 
funcionamiento. De acuerdo con lo anterior, la entidad no responderá por defectos, 
imperfectos o daños que tengan las muestras y que se detecten durante la 
evaluación. Las fallas o desperfectos que afecten la evaluación de alguna de las 
características técnicas exigidas, dará lugar a que la propuesta sea declarada como 
no habilitada técnicamente. 
 
Una vez terminado el proceso se devolverán las muestras físicas a los proponentes 
no favorecidos. Las muestras se devolverán en el estado en que fueron recibidas, 
salvo las afectaciones, cambios o daños que sufran producto de la aplicación de 
pruebas que sobre las mismas se realicen para determinar sus condiciones. Frente 
al proponente ganador se devolverán una vez liquidado el contrato. Los costos y 
gastos para retirar las pruebas entregadas son a cargo del proponente. 
 
Una vez cerrado el proceso las muestras físicas recibidas se trasladan al comité 
evaluador técnico para que adelante su labor. 

 
7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La propuesta debe ser presentada a través de la plataforma SECOP II dentro del plazo (fecha y hora) 
establecido en el cronograma de la presente selección abreviada. La entidad ÚNICAMENTE recibirá 
propuestas mediante esta plataforma. No se aceptarán propuestas enviadas por correo, email, fax ni 
por cualquier otro medio, salvo lo previsto en caso de indisponibilidad del sistema de Contratación 
Pública SECOP II. 
 
En ningún caso las Unidades Tecnológicas de Santander se hará responsable de la mora en la 
presentación de alguna oferta por dificultades al ingreso a la plataforma de SECOP II, por lo que resulta 
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de exclusiva responsabilidad de los proponentes, tomar las medidas necesarias para la presentación de 
la misma. 
 
En el SOBRE 1 (Habilitante, técnico y financiero) deberá adjuntar los documentos habilitantes, 
técnicos y financieros de la propuesta. 
 
En el SOBRE 2 (Económico) deberá adjuntar ÚNICAMENTE la propuesta económica, el cual será 
abierto sólo hasta la fecha estipulada para el certamen de subasta de acuerdo con el 
cronograma del proceso.  
 
Para la presentación de la oferta económica y la estimación del menor valor, los proponentes deberán 
diligenciar el valor en cada uno de los ítems, sin exceder de los valores unitarios establecidos en el 
numeral segundo del presente documento, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 
Los proponentes presentarán una propuesta completa, incluyendo la información sobre la capacidad   
jurídica, las condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes y una propuesta 
inicial de precio, la cual sólo será abierta al momento de inicio de la puja. 

 
El oferente deberá diligenciar su oferta económica, utilizando las herramientas virtuales puestas a 
disposición por Colombia Compra Eficiente mediante SECOP II, Cuando el proponente vaya a 
presentar su oferta, indicará el precio total incluido IVA ofrecido, igualmente deberá cargar el formato 
contenido en el Anexo 2 del Presente Pliego de Condiciones.  
  
Los precios de los ítems de la oferta económica se presentan en PESOS COLOMBIANOS, y el valor 
de la oferta económica se presentará como un valor total incluido IVA, teniendo como base, el 
presupuesto oficial asignado para el proceso. La oferta deberá ser igual al presupuesto oficial o 
menor. 

 
El proponente debe diligenciar la totalidad de los campos previstos en la “lista de precios” de acuerdo 
con las condiciones que para el efecto determina la plataforma transaccional SECOP II.  

 
Para efectos de evaluación y calificación del factor económico, se tomará la información diligenciada 
por el proponente en la plataforma transaccional SECOP II. 

 
El proponente debe efectuar sus propias evaluaciones y análisis o estimativos que le permitan valorar 
el monto de los valores a proponer. Los costos y gastos en que incurran los oferentes para la 
elaboración y presentación de las propuestas, serán de su propia cuenta y riesgo. La UTS, no 
reconocerá ni reembolsará ningún valor por éste concepto. 

 
Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos directos e indirectos en los cuales 
incurra para la correcta ejecución del objeto de la presente contratación. Cualquier error u omisión no 
dará lugar a modificar el valor propuesto y el proponente favorecido deberá asumir los sobrecostos 
que esto le ocasione.  

 
Serán calificadas económicamente las propuestas que siendo habilitadas jurídica, financiera y 
técnicamente. 

 
La no presentación de la propuesta económica será motivo para que la propuesta SE RECHACE. 

 
Nota 1: Para la presentación de la oferta y la estimación del valor, los proponentes deberán 
diligenciar el valor en cada uno de los ítems, sin exceder de los valores unitarios establecidos, so 
pena de incurrir en causal de rechazo. 
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Nota 2: De igual manera se aclara que en desarrollo de la subasta los lances de mejora de precio se 
realizarán respecto del valor total producto de la sumatoria de los valores unitarios ofertados para 
cada ítem. En ningún caso el valor total de la oferta económica, podrá superar el valor total de 
promedios unitarios establecido en los pliegos de condiciones. 

 
Nota 3: La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras, ni tachaduras, salvo cuando 
fuere necesario para corregir errores del proponente, en cuyo caso las correcciones deberán llevar 
las iníciales de la(s) persona(s) que firma(n) la oferta. En caso contrario las correcciones se 
entenderán como no efectuadas. 

 
Nota 4: NO INCLUYA EN LA INFORMACIÓN DEL SOBRE 1 QUE CONTIENE LOS 
DOCUMENTOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO Y TÉCNICO, INFORMACIÓN QUE 
PERMITA CONOCER EL VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA; EL CUAL SOLO DEBE 
INDICARSE EN EL SOBRE 2. 
 
Nota 5: En caso de que no pueda acceder al SECOP II, llame a la mesa de servicio de Colombia 
Compra Eficiente e informe una posible falla atribuible al SECOP II. Los teléfonos de la Mesa de 
servicio son: 7456788 en Bogotá y 018000 520808 para el resto del país o a través de los medios de 
comunicación de Colombia Compra Eficiente.  
 
Cuando el proveedor no pueda presentar su oferta por indisponibilidad de la plataforma SECOP II, la 
propuesta debe ser enviada al correo electrónico contratacion@correo.uts.edu.co adjuntando el 
certificado de indisponibilidad (Guía indisponibilidad SECOP II). 
 
NO OBASTANTE, SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES DISPONER DE TIEMPO SUFICIENTES 
PARA ESTRUCTURAR Y PRESENTAR SUS OFERTAS A TRVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
DE CONTRATACIÓN ESTATAL SECOP II.  

 
PROPUESTAS PARCIALES O ALTERNATIVAS 

 
No se aceptarán propuestas parciales, de manera que cada proponente deberá presentar oferta para 
la totalidad de lo requerido en el objeto del presente proceso.  Así mismo, Las Unidades Tecnológicas 
de Santander no aceptarán alternativas de propuestas, alternativas de presupuesto, ni alternativas de 
programas. Los proponentes que presenten propuestas alternativas o parciales no serán evaluados. 
 

DOCUMENTOS MÍNIMOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 
 

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en estos 
Pliegos de Condiciones. Debe incluir precios unitarios, el costo directo, los costos indirectos y el valor 
total, discriminando el valor unitario con su respectivo IVA incluido si a ello hubiere lugar, de 
conformidad al Formulario de presentación de la propuesta económica.  
 
El valor total debe incluir todos los costos y no será ajustable.   
 
El proponente deberá diligenciar en forma satisfactoria, como parte de su oferta los diferentes 
formularios que hacen parte de los documentos de la contratación a fin de acreditar la conformidad 
de su oferta con los términos de los documentos de la contratación. 
 
El proponente deberá incluir al diligenciar los formularios requeridos, aquellos comentarios que a su 
juicio sean necesarios para demostrar que la oferta se ajusta substancialmente a las condiciones y 
especificaciones establecidas por las Unidades Tecnológicas de Santander. 
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El no cumplimiento de los documentos mínimos habilitantes de la oferta se considerará como una 
causal de rechazo de la misma. 

 
8. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, FACTORES, METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA 

ADJUDICACIÓN 
 

APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
La apertura de ofertas del proceso será en la fecha y hora establecida para el efecto, de conformidad 
con lo señalado en el cronograma y la entidad procederá a la apertura de los requisitos habilitantes, 
el mismo día y a la hora establecida en el cronograma del proceso, y para lo cual se expedirá la 
correspondiente acta de cierre del proceso.  
 
APERTURA DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
La entidad procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta inicial de precios de los oferentes 
habilitados antes de la diligencia de subasta para que los evaluadores del comité verifiquen dichas 
propuestas y determinen el precio de arranque.  
 
ANÁLISIS, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
La escogencia y selección de oferta se hará teniendo en cuenta el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015 para la cual se realizará la evaluación conjunta de las propuestas 
presentadas, de la cual se seleccionará para la firma del contrato, la propuesta evaluada y calificada 
por las Unidades Tecnológicas de Santander. 
 
Las Unidades Tecnológicas de Santander comprobarán la exactitud de la información consignada en 
la propuesta, verificando el cumplimiento de los requisitos de capacidad jurídica contractual y podrá 
solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, dichas aclaraciones y demás solicitudes que para 
efecto de la evaluación realicen las Unidades Tecnológicas de Santander, deberán ser presentadas 
por escrito por el proponente dentro del término que le determine la entidad, dirigidas a las Unidades 
Tecnológicas de Santander; de lo contrario, dicha información se entenderá como no presentada. 
 
Las Unidades Tecnológicas de Santander, evaluarán dentro del plazo establecido en el cronograma, 
los aspectos, jurídicos, técnicos y financieros, efectuando un estudio y análisis con el fin de 
determinar si las propuestas se encuentran conformes a las condiciones jurídicas, técnicas y 
financieras exigidas y reflejadas en el Pliego de Condiciones. 
 
El Informe de Análisis de las propuestas se publicará en la plataforma SECOP II, para que los 
oferentes por el término señalado en la cronología del proceso, presenten las observaciones que 
estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al 
cierre del proceso. 
 
En todo caso la evaluación de las ofertas se realizará dentro del plazo estipulado para ello y, por lo 
tanto, no se aceptarán las aclaraciones y explicaciones presentadas por los proponentes fuera del 
plazo. 

 
El resultado de la verificación de los requisitos habilitantes se publicará de conformidad con lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015. Previo a la publicación del informe de 
evaluación, se requerirán a los oferentes que no se consideren habilitados y a los cuales se les 
concederá un plazo indicativo para que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
habilitantes, este término no implicará el rechazo del oferente. Vencido el anterior termino, se 
publicará un informe de evaluación de los proponentes habilitados y los no habilitados, allí se les dará 
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un término para que presenten observaciones y nuevamente subsanen los oferentes no habilitados, 
si vencido este término y si antes de la realización del certamen los oferentes no subsanan los 
requisitos solicitados por la entidad, se procederá a rechazar los proponentes no habilitados. Luego 
de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, la entidad procederá a 
llevar a cabo el certamen de subasta. Para efectos de la subsanación, este derecho se podrá ejercitar 
hasta antes de la fecha señalada para la realización del certamen.   

La entidad cuando lo estime necesario podrá prorrogar el plazo establecido para la evaluación de 
propuestas por el término que lo considere pertinente.  

Si sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la entidad adjudicará el contrato 
al proponente habilitado, mediante acto administrativo motivo siempre que su oferta no exceda el 
presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones.  

Si no se presentara ningún proponente para participar en la subasta, la entidad declarará desierto el 
proceso de selección. En caso de declararse desierto el proceso de selección abreviada de subasta 
inversa regulado en el decreto 1082 de 2015, la entidad podrá iniciarlo de nuevo. De ser necesario se 
modificarán los elementos de la futura contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria 
de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de ajustes en 
las cantidades y el presupuesto. 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
Las Unidades Tecnológicas de Santander, debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan 
acreditado los requisitos habilitantes. 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, las Unidades Tecnológicas de 
Santander debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en la Ley 2069 
de 2020 bajo las reglas allí establecidas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente 
favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
 
a) Seleccionar la propuesta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 
 
b) De persistir el empate se seleccionará la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres 
víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe mayoritariamente. 
Para acreditar la condición, el proponente deberá aportar una certificación, que se entenderá 
presentada bajo la gravedad de juramento, suscrita por la persona natural (si el proponente es 
persona natural) o el Representante Legal (si la propuesta es presentada por una persona jurídica o 
consorcio o unión temporal). 
 
La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
c) De persistir el empate se seleccionará la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
situación de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un 
proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina 
está en situación de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación 
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de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
Para acreditar dicha condición, el proponente deberá tener en cuenta los requisitos señalados en el 
Decreto 392 de 2018, es decir aportar Certificación Expedia por el Ministerio de Trabajo la cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección en el que se acredite el número de 
personas en situación de discapacidad vinculado en su planta de personal. 
 
La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
d) De persistir el empate se seleccionará la propuesta presentada por el oferente que acredite la 
vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 
en la Ley. 
 
Para acreditar la condición, el proponente deberá aportar una certificación, que se entenderá 
presentada bajo la gravedad de juramento, suscrita por el Revisor Fiscal, o un Contador Público, y el 
Representante Legal de la empresa.  
 
La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
e) De persistir el empate se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las 
condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
 
Para acreditar la condición, el proponente deberá aportar una certificación, que se entenderá 
presentada bajo la gravedad de juramento, suscrita por el Revisor Fiscal, o un Contador Público, y el 
Representante Legal de la empresa. 
 
La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
f) De persistir el empate se seleccionará la propuesta de personas en proceso de reintegración o 
reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un 
proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en 
las cuales participe o participen mayoritariamente. 
Para acreditar la condición, el proponente deberá aportar una certificación, que se entenderá 
presentada bajo la gravedad de juramento, suscrita por la persona natural (si el proponente o uno de 
los integrantes del consorcio o unión temporal es persona natural) o el Revisor Fiscal, o un Contador 
Público, y el Representante Legal de la empresa (si la propuesta o uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal en una persona jurídica). 
 
La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
g) De persistir el empate se seleccionará la propuesta presentada por un proponente plural siempre 
que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen 
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mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 
 
Para acreditar el requisito con relación a persona en proceso de reincorporación o reintegración 
remitirse al numeral anterior. Con relación a la calidad de madre cabeza de familia, el proponente 
deberá aportar una certificación, que se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento, 
suscrita por la persona natural en la que se evidencie las condiciones establecidas por la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-084 de 2018 Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado. 
 
La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
h) De persistir el empate se preferirá la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o 
asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales. Para la acreditación de la condición de Mipyme nacional, el proponente deberá aportar una 
certificación, que se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento, suscrita por el Revisor 
Fiscal, o un Contador Público, y el Representante Legal de la empresa. (En concordancia con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015) La omisión de la información requerida en este literal 
no será subsanable por ser criterio de desempate.  
 
En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es causal de 
rechazo de la propuesta. 
 
De persistir el empate se seleccionará la propuesta presentada por el proponente plural constituido 
por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. Para acreditar la condición 
de Mypyme, deberá aportarse la certificación exigida en el literal anterior. 
 
La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
i) De persistir el empate se seleccionará la propuesta presentada por el proponente plural constituido 
por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. Para acreditar la condición 
de Mypyme, deberá aportarse la certificación exigida en el literal anterior. La omisión de la 
información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de desempate. En todo caso, 
su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la 
propuesta. 
 
j) De persistir el empate se preferirá al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros 
o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYES, cooperativas o asociaciones mutuales por 
concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por 
un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros 
del proponente plural. 
 
Para acreditar la condición de Mypyme, deberá aportarse la certificación exigida en el literal anterior. 
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La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
k) Si el empate continúa, se seleccionará la empresa reconocida y establecida como Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 
 
Para acreditar la condición de Mypyme, deberá aportarse la certificación exigida en el literal anterior. 
 
La omisión de la información requerida en este literal no será subsanable por ser criterio de 
desempate. En todo caso, su no presentación no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante método aleatorio, método 
determinado por la Institución: audiencia de desempate a través de sorteo por balotas: Los 
representantes o apoderados debidamente facultados de las propuestas empatadas procederán a 
escoger las balotas las cuales se numerarán de acuerdo con el número de proponentes. En primer 
lugar, se realizará un sorteo para establecer cuál será el orden en que cada proponente escogerá la 
balota. Realizado este primer sorteo, los proponentes procederán a escoger la balota en el orden que 
se hayan determinado y se adjudicará el proceso de selección al proponente que saque la balota con 
el mayor número y cuyo resultado sea aceptado de antemano por los proponentes involucrados en el 
empate sin lugar a reclamación alguna.  
 
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA 
 
Se realizará mediante subasta electrónica o a través del método que indique la entidad.  

 
9. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 

El presente proceso, podría verse afectado en su equilibrio económico por alguna de las siguientes 
causas: 
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a la 
oferta 
econó
mica 

Una vez 
se 
evalúen 
las 
explicaci
ones 
dadas 
por el 
propone
nte 

Comparac
iones con 
el estudio 
de 
mercados 
y 
realización 
del 
análisis de 
la 
justificació
n de las 
razones 
expuestas
, por parte 
de los 
funcionari
os de la 
entidad, 
competent
es en las 
áreas 
pertinente
s, de 
acuerdo a 
la 
sustentaci
ón 
recibida  

En el 
proce
so de 
adjudi
cación 
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3 
G

en
er

al
 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de 
idoneidad 
del 
contratista 

Que el 
contratist
a que 
salga 
favorecid
o con el 
proceso 
de 
selección 
no cuente 
con la 
idoneidad 
y 
experienc
ia 
suficiente
s para la 
ejecución 
del objeto 
contractu
al 

2 2 4 

B
aj

o 

C
on

tra
tis

ta
 

Detallar 
dentro de 
los estudios 
previos y 
solicitar 
dentro de la 
invitación 
pública los 
requisitos 
habilitantes 
que 
acrediten la 
idoneidad y 
experiencia 
del 
proponente 
en la 
ejecución de 
contratos de 
la misma 
naturaleza y 
magnitud 

1 1 2 

B
aj

o 

S
i 

E
nt

id
ad

 

Desde 
la 
estruct
uración 
de los 
estudio
s 
previos 

Una vez 
se tenga 
estructur
ado el 
estudio 
previos 

Revisión 
de los 
requisitos 
habilitante
s exigidos, 
por parte 
de un 
equipo 
interdiscipl
inario de 
acuerdo a 
su área de 
competen
cia 

En el 
proce
so de 
adjudi
cación  

4 
E

sp
ec

ifi
co

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Demora en 
la iniciación 
del Contrato 
por falta de 
los 
requisitos 
de 
ejecución  
 

Afecta la 
ejecución 
del 
Contrato 

3 4 4 

B
aj

o 

M
ix

to
 

Adelantar ágil, 
eficaz y 
adecuadamen
te los 
requisitos de 
ejecución  
 

3 4 3 

B
aj

o 

si
 

O
fic

in
a 

Ju
ríd

ic
a 

De 
acuerdo 
a los 
términos 
de 
selecció
n 
estableci
dos  
 

De 
acuerdo a 
los 
términos 
de 
selección 
establecid
os  
 

Respetando 
los tiempo 
de selección 
 

En el 
proce
so de 
legaliz
ación 
del 

contra
to. 

5 
G

en
er

al
 

In
te

rn
o 

-E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

 y
 E

co
nó

m
ic

o Riesgo de 
colusión 
(Pacto 
entre dos 
o mas 
personas 
para 
perjudicar 
un tercero 
o a la 
institución) 

Sobrecos
tos y 
celebraci
ón 
indebida 
de 
contratos 

1 3 4 

B
aj

o 

E
nt

id
ad

 

Mantener 
personal 
suficiente y 
actualizado 
en el 
proceso de 
contratación 

1 3 4 

B
aj

o 

N
o 

E
nt

id
ad

 

Desde 
la 
estruct
uración 
de los 
estudio
s 
previos 

Finaliza
da la 
elaborac
ión de 
los 
estudios 
previos 

Revisión y 
Ejecución  
y 
aplicación 
de la Ley 
de 
transparen
cia y 
Estatuto 
Anticorrup
ción 

En el 
proce
so de 
adjudi
cación 
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6 
G

en
er

al
 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
 y

 E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 y
 F

in
an

ci
er

o 

Que no se 
firme el 
contrato o 
no se 
suscriban 
las 
garantías 
requeridas 

Que no 
se pueda 
ejecutar 
el 
contrato y 
por 
consiguie
nte no se 
puede 
satisfacer 
la 
necesida
d 
requerida 
y no se 
cuente 
con los 
mecanis
mos 
suficiente
s para 
garantiza
r el 
cumplimi
ento del 
contrato 

1 5 6 A
lto

 

C
on

tra
tis

ta
 

Solicitar la 
adquisición  
de pólizas 
que 
amparen el 
cubrimiento 
del riesgo a 
favor de la 
entidad 
Estatal 

1 3 4 

B
aj

o 

S
i 

E
nt

id
ad

 

Desde 
la 
estruct
uración 
de los 
estudio
s 
previos 

Una vez 
se tenga 
estructur
ado el 
estudio 
previo, 
la 
convoca
toria 
pública, 
la 
suscripci
ón del 
contrato 
por las 
partes y 
se 
realice 
la 
respecti
va 
aprobaci
ón de 
las 
garantía
s 
solicitad
as 

Verificar 
las pólizas 
de 
garantía 
con los 
amparos 
establecid
os en el 
contrato y 
hacer 
efectiva la 
suscripció
n del 
contrato 
por parte 
del 
contratista 

Al 
mome

nto 
del 

perfec
ciona
mient
o del 

contra
to 

7 
G

en
er

al
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Mora en la 
prestación 
del 
servicio. 

No se 
satisface 
la 
necesida
d de la 
institució
n dentro 
de los 
términos 
requerido
s 

3 5 8 

E
xt

re
m

o 

C
on

tra
tis

ta
 

Solicitar la 
suscripción 
de pólizas 
que 
amparen el 
cubrimiento 
del riesgo 
de calidad 
del servicio 
a favor de la 
entidad 
Estatal y 
ejercer una 
supervisión 
rigurosa del 
cumplimient
o en los  
términos  
establecidos 
del 
contrato..  

2 2 4 

B
aj

o 

S
i 

E
nt

id
ad

 
Desde 
la 
estruct
uración 
de los 
estudio
s 
previos 

Una vez 
se haya 
suscrito 
el Acta 
de 
terminac
ión y 
recibo a 
satisfacc
ión del 
Contrato  

Emisión 
por parte 
de los 
supervisor
es del 
contrato 
de 
informes 
periódicos 
de la 
verificació
n y 
cumplimie
nto de las 
especifica
ciones a 
satisfacció
n dentro 
del 
término 
requerido, 
con sus 
respectivo
s 
soportes. 

Duran
te el 

desarr
ollo 
del 

contra
to 

8 
G

en
er

al
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

es
 

Ausencia 
de las 
especifica
ciones 
técnicas 
mínimas , 
incumplimi
ento de 
las 
condicione
s y calidad 
de los 
bienes 
ofrecidos 

No se 
satisface 
la 
necesida
d de la 
Entidad, 
de 
acuerdo 
a las 
condicion
es de 
calidad 
requerida
s 

3 4 7 A
lto

 

C
on

tra
tis

ta
 

Solicitar la 
suscripción 
de pólizas 
que 
amparen el 
cubrimiento 
del riesgo 

2 1 3 

B
aj

o 

S
i 

E
nt

id
ad

 

Desde 
lel 
inicio 
del 
contrat
o  

Una vez 
se haya 
suscrito 
el Acta 
de 
terminac
ión y 
liquidaci
ón  del 
Contrato 

Revisión 
por parte 
de los 
supervisor 
del 
contrato 
con 
informes 
periódicos 
de la 
verificació
n y 
cumplimie
nto de las 
especifica
ciones 
técnicas 
del 
servicio, 
con sus 
respectivo
s soportes 

Duran
te el 

desarr
ollo 
del 

contra
to 
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9 
G

en
er

al
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimi
ento en la 
ejecución 
del 
contrato. 

Afecta la 
ejecución 
del 
contrato 

2 2 4 

B
aj

o 

C
on

tra
tis

ta
 

Establecer 
requisitos 
técnicos 
claros y 
exigir el 
cumplimient
o de las 
característic
as 
contratadas 
en lo 
referente  a 
los 
implemento
s  
Relacionado
s en la ficha 
técnica. 
  
Solicitar la 
suscripción 
de pólizas 
que 
amparen el 
cubrimiento 
del riesgo 

1 2 3 

B
aj

o 

S
i 

Ti
tu

la
r d

e 
la

 o
fic

in
a 

ge
st

or
a 

de
l p

ro
ce

so
 

Desde 
la 
estruct
uración 
de los 
estudio
s 
previos 

Una vez 
se 
reciba a 
satisfacc
ión y/o 
liquide 
el 
contrato 

Revisión e 
inspección 
de la 
ejecución 
del 
contrato 
por parte 
del 
Supervisor 
del mismo 

Duran
te el 

desarr
ollo 
del 

contra
to 

10
 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

S
el

ec
ci

ón
 

Fi
na

nc
ie

ro
 Desequilib

rio 
económic
o del 
contrato 

Poner en 
riesgo el 
cumplimi
ento de 
las 
obligacio
nes 
contractu
ales. 

1 4 5 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Solicitar a 
los 
proponentes 
cumplir con 
unos 
indicadores 
financieros, 
que les 
brinden el 
respaldo 
financiero 
que les 
permitan dar 
cumplimient
o con las 
obligaciones 
contractuale
s 
adquiridas. 

1 1 2 

B
aj

o 

S
i 

E
nt

id
ad

 

Desde 
la 
estruct
uración 
de los 
estudio
s 
previos
. 

Una vez 
se tenga 
estructur
ado el 
estudio 
previo y 
el 
proyecto 
de 
pliego 
de 
condicio
nes y 
con el 
informe 
del 
supervis
or 

Revisión 
de la 
concordan
cia y la 
complejida
d del 
estudio 
realizado 
por parte 
de los 
funcionari
os 
encargado
s del 
proceso 

En el 
proce
so de 
adjudi
cación 

11
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

 

Increment
o de los 
precios o 
tarifas de 
los bienes  
requeridos  
por la 
entidad, 
decretado
s 
oficialment
e por el 
Gobierno 
Nacional o  
increment
os de 
impuestos 
que 
afectan a 
todos los 
contribuye
ntes y a 
todas las 
actividade
s 

Afecta el 
presupue
sto del 
contratan
te 
debiendo 
cancelar 
los 
mayores 
valores 
decretad
os y  
afecta el 
valor del 
contrato 
entre las 
partes. 

1 2 3 

B
aj

o 

C
on

tra
tis

ta
 

La Entidad y 
el 
contratista 
están en la 
obligación 
de cumplir 
con las 
disposicione
s legales 
que surjan 
durante la 
ejecución 
del contrato 
y lo afecten. 

1 2 3 

B
aj

o 

N
o 

C
on

tra
tis

ta
 

Desde 
el inicio 
de la 
ejecuci
ón del 
objeto 
contrac
tual. 

Una vez 
se 
reciba a 
satisfacc
ión y/o 
liquide 
el 
contrato 

Revisión 
permanent
e de la 
normativid
ad que 
rige el 
sector y 
sus 
anteceden
tes 

Cada 
vez 

que el 
cambi
o de 

norma
tividad 
afecte 

la 
regula
ción 

pacta
da en 

el 
contra

to 
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Finalmente es de resaltar que la matriz en la cual se tipifican los riesgos previsibles, preparada por la 
Entidad, tiene como propósito eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de 
estos riesgos en el desarrollo del proceso de contratación. 
 
10. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 

PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL. DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO 

 

12
 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

Te
cn

ol
óg

ic
os

 

Compatibil
idad con 

los 
equipos 

en que se 
implantará 

el 
software 
objeto del 
contrato 

Incumpli
miento de 
los 
Objetivos 

y las 
metas. 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Establecer 
requisitos 
técnicos 

claros en lo 
referente  al  
cumplimient

o de la 
prestación 
del servicio 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
  

N
O

 

E
nt

id
ad

 

En la 
etapa 
de 
Selecci
ón 

 

Una vez 
seleccio
nado el 
contratis

ta. 

Durante la 
etapa de 
selección 

del 
contratista 

Duran
te la 
etapa 
de 
Ejecu
ción 

13
 

E
sp

ec
ifi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Responsa
bilidad 
que pueda 
surgir por 
las 
actuacion
es – 
hechos u 
omisiones 
durante la 
ejecución 
del 
contrato  

Que se 
inicien 
procesos 
jurídicos 
en contra 
de la 
entidad 
por 
hechos 
imputable
s a 
contratist
a 

2 2 4 

B
aj

o 

C
on

tra
tis

ta
 

Solicitar al 
contratista 
la garantía 
de 
Responsabil
idad Civil 
Extracontrac
tual 

1 2 3 

B
aj

o 

S
i 

 C
on

tra
tit

a 
/E

nt
id

ad
 E

S
ta

ta
l 

Desde 
el inicio 
de la 
ejecuci
ón del 
objeto 
contrac
tual. 

Hasta la 
liquidaci
ón del 
contrato 

Aprobació
n de las 
garantías 
Constituid
as 

Duran
te la 

ejecuc
ión 
del 

contra
to 

14
 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

R
ie

sg
os

 E
co

nó
m

ic
os

 

Desac
uerdos 
en la 
etapa 

de 
liquida
ción 

Confli
ctos 

jurídic
os y/o 
econó
micos 

2 3 5 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Establec
er 

requisito
s 

técnicos 
claros 
en lo 

referente  
al  

cumplimi
ento de 

la 
prestaci
ón del 

servicio. 

2 3 5 

M
ed

io
 

S
i 

C
on

tra
tis

ta
 

Co
n la 
rec
epc
ión 
por 
part

e 
del 
con
trati
sta 
del 
obj
eto 
del 
con
trat
o.  

Firm
ada 
el 

acat
a de 
recib
o a 

satis
facci
ón 

Segui
miento 

a la 
realiza

ción 
de la 

activid
ad 

requeri
da 

En 
la 
fin
ali
za
ció
n 

de
l 

co
ntr
at
o 

15
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

D
e 

la
 N

at
ur

al
ez

a 

Eventos 
de la 
naturaleza 
fuera del 
control de 
las partes 
que 
impiden. 
continuar 
con la 
ejecución 
del 
contrato 
temporal o 
definitivam
ente 

Suspensi
ón de la 
ejecución 
del objeto 
contractu
al 

2 5 7 A
lto

 

C
on

tra
tis

ta
 

Reducir las 
consecuenci
as a través 
de pIanes 
de 
contingencia 
y mitigación 

1 2 3 

B
aj

o 

S
i 

S
up

er
vi

so
r Una 

vez se 
firma 
acta de 
inicio 

Finaliza
ción del 
contrato 

Informe 
del 
supervisor 

Duran
te la 

ejecuc
ión 
del 

contra
to 
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Para el presente proceso y sus posteriores etapas (Precontractual, contractual y post contractual) se han 
de considerar las normas legales vigentes que regulen la materia, así como la constitución de garantía 
única que comprende el incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato; y la cobertura de los 
demás riesgos que se originen, con el fin de garantizar el cumplimento de las obligaciones que se derivan 
de esta actuación.    
 
Los riesgos que se deben amparar con ocasión delas obligaciones contractuales, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el art 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 son: 
 
A. Garantía de seriedad de la Oferta 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la 
Entidad Contratante por lo menos de un valor de 10% del valor del presupuesto oficial y con vigencia 
desde la presentación de la Misma y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, 
lapso que se estima en tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta.     
 
B. Garantía de Cumplimiento 
 
Las garantías que los contratistas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones pueden otorgar son 
un contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o una garantía bancaria expedida 
por un banco vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Cuando la propuesta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o 
promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.  

 
La Garantía de Cumplimiento del contrato debe cubrir: 
 

PÓLIZA 
PORCENTAJE 

(VALOR 
ASEGURADO) 

VIGENCIA PARTES 

Cumplimiento del 
contrato 

20% del valor total 
del contrato 
(Incluido IVA) 

Por el término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses 
más. 

Tomador: Contratista   
Afianzado: Contratista  
Asegurado: UTS  
Beneficiario: UTS 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 

20% del valor total 
del contrato 
(Incluido IVA) 

Por el término de ejecución del 
contrato y cuatro (4) meses 
más. 

Tomador: Contratista  
Afianzado: Contratista  
Asegurado: UTS  
Beneficiario: UTS 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 

5 % del valor total 
del contrato 
(Incluido IVA) 

Por el término de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Tomador: Contratista  
Afianzado: Contratista  
Asegurado: UTS  
Beneficiario: UTS 

 
Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá restablecer el valor 
inicial de la garantía en caso de reducción de la misma. Así mismo, cuando el contrato se modificado al 
incrementar su valor o prorrogar su plazo, el contratista deberá ampliar en valor y en vigencia la garantía. 
 
Si el contratista ha presentado como mecanismo de garantía póliza de seguros y no obtiene por cualquier 
circunstancia el restablecimiento o ampliación de la misma, deberá acudir a cualquiera de las clases de 
garantías contenidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015 (patrimonio autónomo o 
garantía bancaria).  
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TÉRMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA entregará a LA UTS, a más tardar dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el 
presente numeral. En caso de que EL CONTRATISTA no entregue dentro del plazo antes señalado las 
respectivas garantías, se considerará que desiste de la ejecución del contrato. 
 
REQUISITOS GENERALES: En la garantía deben figurar como afianzadas cada una de las personas 
que integran la parte contratista. Los amparos serán a favor de la UTS. 
 
SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del 
contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de 
ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá 
proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, 
como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL 
CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los 
siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo del informe final, el valor amparado también 
debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad 
a tales fechas. El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el 
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo de EL 
CONTRATISTA. 
 
11. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO 

 
 
El presente proceso de contratación se encuentra cobijado por los siguientes acuerdos internaciones o 
tratados de libre comercio vigentes para el estado colombiano: 
 

Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza 
Pacifico 

Chile  NO No No No 
México NO - - - 

Perú NO No No No 
Canadá NO - - - 

Chile NO No No No 
Corea NO - - - 

Costa Rica NO No No No 
Estados AELC NO No No No 

Estados Unidos NO - - - 
México NO - - - 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO No No No 
Guatemala NO No No No 
Honduras NO - - - 

Unión Europea NO No No No 
Comunidad Andina SI No incluye valores No Si 
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Se tiene en cuenta la resolución No. 02-0117 del 13 de febrero de 2017, por el cual se modifica el manual 
de Contratación de las Unidades Tecnológicas de Santander, la competencia de las dependías se ciñe a 
lo establecido en ello. 
 
 
NOMBRES Y FIRMAS: 
 
 
 
 
 
 
HUMBERTO RANGEL LIZCANO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER   
 
 
Proyectó aspectos jurídicos: María Camila Pineda Rivera. – Contratista OJ (modalidad de selección y garantías) 
Revisó aspectos jurídicos: Álvaro Benavides Mateus – Profesional Universitario (modalidad de selección y garantías) 
Proyectó aspectos técnicos y experiencia: Leonardo Barón Páez – Contratista Grupo de Recursos Informáticos   
Realizó estudio de mercados, necesidad y aspectos técnicos: María Isabel Acuña – Coordinadora Grupo de Recursos Físicos UTS  
Realizo análisis del sector: Luis Alexander Carvajal Pinzón - Contratista OJ 
Establece y revisa aspectos jurídicos: Olga Lucia Pineda Villamizar – Jefe Oficina Jurídica (modalidad de selección y garantías) 
 


