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Qrigen: DIGECO ..

Destino: INSTRUMENTO GRUPO SAS

Bogota D.C., 03 de octubre de 2018

Sefior .
ANWAR JOSE PALENCIA LOPEZ
Representante Legal

Asunto: Comunicacion de Aceptacion de Ja Oferta, Contrato 170 de 2018

INSTRUMENTO GRUPO OBRA CONSULTOR COLOMBIA SAS

CR16ANo0.61AS5

Correo: instrumentogrupo@gmail.com

Bogota D.C.

REF: Comunicacion de Aceptacion de la Oferta - Invitacion Publica No. IP-MC 48 de 2018. Contrato de Consultoria
No. 170 de 26 de septiembre de 2018. _—

De conformidad con lo dispuesto en el art 94 de la Ley 1474 de 2011, de manera atenta le manifiesto que la oferta que
usted ha presentado con relacion a fa Invitacion Publica. No. IP-MC 48 de 2018, ha sido aceptada de manera expresa
e incondicional, por lo que debera cumplir con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Los términos generales de la descripcion contractual son los siguientes:

No. DE LA COMUNICACION DE
ACEPTACION

Contratodé consultoria No.170 de 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL -

iNSTRUMENTO GRUPO OBRA CONSULTOR COLOMBIA SAS
Sigla: INSTRUMENTO GRUPQ SAS

NIT. :

900809656-1

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.

ANWAR JOSE PALENCIA LOPEZ C.C. 80.793.685

DIRECCION: CR 16 ANQ. 61 A 55 Bogota.
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO, LOS
ESTUDIOS GEOTECNICOS, LA VALORACION, DISENO ESTRUCTURAL Y EL
| PRESUPUESTO DETALLADO NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS
OBJETO: CIVILES DE  RECONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO| .

PERIMETRAL EXISTENTE DIAGNOSTICADO COMO INESTABLE EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD —~ EPMSC
VILLAVICENCIO — META
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ALCANCE DEL OBJETO

Con los estudios y disefios & realizar, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios — USPEC — se propone obtener la localizacion del muro de
cerramiento y el levantamiento arguitectonico del muro existente, las condiciones
del suelo para la cimentacion, establecer las condiciones de estabilidad y
seguridad del muro de cerramiento existente acorde con la norma sismo resistente
NSR 10, elaborar los disefios para el reforzamiento del muro en los tramos que
resufte conveniente o fos disefios para la reconstruccion def muro parcial o total,
elaborar la documentacion tales como presupueste con soporte, especificaciones
técnicas con forma y medida para pago, y elaborar los planos que contengan la
informacion idénea y necesaria para contratar la ejectcién de la obra y llevar a
cabo la construccion del cerramiento

PLAZO DE EJECUCION

Tres (3) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la
legalizacién de la carta de aceptacién de fa oferta, expedicion del registro
presupuestal, la aprobacion de garantias y la firma del Acta de inicio del contrato,
discriminados segtin cronograma que se presente el consultor una vez iniciado el
contrato. -

VALOR:

El vaior fotal es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DE PESOS ($49.214.794.00)
M/CTE. IVA INCLUIDO. Valor que se encuentra respaldado en ¢l CBP No. 35018
de fecha 2018-09-05, expedido por la Coordinadora Grupo de Presupuesto,
teniendo en cuenta ef valor ofertado, incluidos todos los impuestos y tributos a que
haya lugar para la celebracion, legalizacién, ejecucion y liguidacidn del contrato.

FORMA DE PAGO:

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, pagara al
CONSULTOR el valor del contrato de la siguiente manera:

a) Un primer pago correspondiente al 50% sobre el valor del contrato, previa
entrega de los productos referentes a (Ver entregables en el anexo

técnico):

i.  lLevantamiento topografico definitivo con su respectivo informe.
ii.  Estudio de suelos definitivos.
iii.  Disefio Estructural definitivo.
iv.  Disefio Arquitectonico definitivo.
v.  Presupuesto detallado para la ejecucion de obra definitiva.
vi.  Cronograma de Obra definitivo.

Todo o anterior debe estar respaldado con la presentacion del certificado
de cumplimiento expedido porel  supervisor del contrato, factura y/o
cuenta de cobro segln corresponda y certificado de cumplimiento de
aportes al sistema de seguridad social integral segin el caso de recibo
a satisfaccion de los documentos mencionados y  demas  tramites
administrativo a que haya lugar.

b} Un segundo pago correspondiente al 40% de avance sobre el valor del
confrato se realizara Una vez el supervisor de la USPEC, aprueben las
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correcciones necesanias a los estudios y el contratista haga entrega, tanto
de los ajustes y/o correcciones necesarias a los estudios.

¢) Un tercer pago del diez por ciento (10%) o saldo del contrato contra:
« Acta de recibo del conirato por parte de fa USPEC
» Acta de liquidacion del mismo.

Para la liquidacion del contrato el Consuttor deberd entregar a la USPEC,
en caso de ser requerido los siguientes documentos:

e Garantias actualizadas del contrato acorde con la fecha de
terminacion de la consultoria, con la vigencia y el valor estipulados
en el contrato.

o Todos los demas documentos administrativos y de ley, vigentes ala
fecha que requiera la entidad.

Nota 1; Para efectos del pago, el Consultor deberé adjuntar con la (s) factura (s},
la constancia de que se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, conforme a lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de
2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Nota 2: Los pagos solo tendran lugar cuando el supervisor haya impartido su
aprobacion sobre el cumplimiento de los productos entregados por parte del
consultor.

Nota 3: Todos los pagos se encuentran sujetos a la expedicion del
correspondiente PAC

En el desamolio del contrato se realizaran las siguientes actividades en lag

condiciones, tarifas y tiempos establecidos:

OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplira cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales
solamente podran ser modificadas previo cumplimiento def tramite dispuesto
para tal fin por la Direccion de Gestion Contractual, segun el procedimiento
establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes

2. Fjecutar y enfregar los productos de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles en las especificaciones écnicas y dentro del plazo establecido.

3. Suscribir oportunamente y conjuntamente con la supervision del contrato por
parte de la USPEC, ef acta de inicio, actas parciales, actas de entrega y acta
de liquidacion que requiera en el desarrolio de las actividades a desarrollar
en el contrato, constituir las garantias exigidas en el contrato y mantenerlas
vigentes por el tiempo pactado en el contrato asi como las modificaciones
en caso de presentarse durante la ejecucion del contrato y cumplira con
todos los requisiftos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas,
llegado el caso.

4. Conocer a cabalidad el Estudio Previo, Anexo Técnico, Invitacion publica y
demas documentacion del proceso de seleccion para cumplir con el objeto
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“del contrafo, ejecutando y entregando los productos de acuerdo con ios

© contractual, el contratista adelantara la planimetria que necesite sin cargo

10.
1.

criterios de calidad exigibles en la normatividad vigente, con sujecion a los
precios ofertados y dentro del plazo establecido. Asi mismo debe conocer,
aplicar y cumplir con los lineamientos que se establecen en el
documento  M3-MA-02_Manual_de_Supervisién_e_Interventoria, vigente
de fa USPEC.

En caso de que no se cuente con fa planimetria necesaria para adelantar el
proceso de verificacion y reconocimiento de éareas para adelantar la
respectivas actividades y que requiera para el cumplimiento del objeto

adicional al proyecto, asi mismo debe utilizar, cuando apliquen, los planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccién entregadas por la
USPEC (nicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello
se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual y material. Su
entrega, en ningln caso, se entenderd como cesion de derechos o
licenciamiento.

Revisar, junto con la supervision, en caso de que la USPEC, tenga
necesidad de suministrarlos, la calidad, cantidad y coherencia de {a totalidad
de los planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién para la
mejor definicion del alcance técnico

Mantener estricta confidencialidad y la reserva profesional de la informacion
fisica 0 magnética suministrada por la USPEC, que conozca en desarrolio
del objeto contractual y/o producida en el desarrollo del contrato de acuerdo
a la Resolucion 001267 del 21 de diciembre de 2015, por fa cual se clasifica
como informacién de Seguridad Nacional y se encuentra en las Politicas de
Seguridad de la informacién de la USPEC. Por lo tanto, no podra ser
empleada para beneficio propic o de terceros, y no podré ser publicada,
reproducida o divulgada por ning{in medio.

Cumplir y adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecologicas, de seguridad industrial, técnicas, juridicas, financieras
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio
ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores.

Elaborar y presentar un cronograma de barras, un organigrama y la
metodologia de trabajo acorde con el tiempo de ejecucion, indicando la
duracién, precedencia y secuencia ldgica del desarrofio de los frentes
(ERON), una vez sea adjudicado el contrato para la revision y aprobacion
de la supervision de la USPEC, este podra solicitar correcciones si hay lugar
a elio.

Elaborar y presentar posterior a la adjudicacion del contrato para la revision
y aprobacion de la supervision de la USPEC, el Programa de Sistema de
Gestion de seguridad y Salud del Trabajo.

El contratista debera dar cumplimiento estricto dentro de {a consultoria a la
normatividad vigente al respecto,

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse
por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Es obligacion del
contratista conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es
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12,

13.

14.
15.

16.

17.

18.

18.

20.

responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por tante asumira
la responsabilidad y 10s costos, multas y/o sanciones que se generen por ia
inexactitud de la informacion fiscal que se haya entregado a la Entidad.
Cumplir con los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y
de seguridad social integral, en los términos de la Ley 789 de 2002, ef
Decreto 1703 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y demas normas concordantes,
requisito que debera tener en cuenta durante fa ejecucion y liquidacion del
contrato.

Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo
establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007- que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y
las cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de los estudios y disefios. El incumplimiento de
esta obligacion sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta
tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de fa mora mediante
liquidacion efectuada por la entidad administradora, mediante el tramite
establecido en el articulo quinto de fa Ley 828 de 2003.

Mantener los precios ofertados durante la ejecucion del contrato.
Suministrar todos los equipos, maguinaria, herramientas, materiales e
insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada del servicio,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de los mismos en el sitio del area de trabajo. Asi mismo mantener durante
la ejecucién del contrato al profesional idéneo y aceptado por la supervision
tanto profesional como técnico propuesto para el correcto desempefio del
contrato.

Participar en las reuniones, comités y demés actuaciones para las que sean
convocados ya sea en el establecimiento y/o en la ciudad de Bogota, D. C,
presentandose el representante legal y/o responsable directo del contrato,
el cual debe contar con la aprobacion previa por parte de la USPEC y poder
por parte del Representante legal del contratista.

Tener disponibilidad inmediata para atender cualquier requerimiento frente
al desarrollo del contrato en el nivel central.

El contratista debe contar con domicilio contractual en la ciudad de Bogota,
D. C., con teléfono, correo electrénico y un responsable del proyecto que
brinde soporte en asuntos administrativos, contables, legales, financieros y
técnicos, con todas las facilidades para una comunicacion eficaz con la
Interventoria ylo Supervision del proyecto.

Informar oportuna y continuamente al supervisor, sobre los aspectos
relevantes del desempefio del contrato asi mismo suministrar al supervisor
oportunamente toda la informacion que le sea solicitada para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, asi como
acatar y aplicar de manera diligente las observaciones impartidas por este.
Obtener la aprobacion de la supervision con antelacion ai cambio de
profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos, con la debida solicitud de
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22,

23.

24,

25,

26.

27,

sustitucion que debera contener las justificaciones correspondientes y estar
acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las cafidades
profesionales o técnicas y fa experiencia general y especifica del nuevo
personal, con un perfit igual o superior al profesional a ser remplazado, quien
cumplio con los requisitos minimos definidos en este documento, sin
perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se establece
para el personal minimo requerido. Asi mismo cambiar el personal cuando
le sea solicitado por la supervisién de fa USPEC.

Responder por los trabajos asignados, preparar y presentar informes sobre
las actividades desarrolladas con la periodicidad y oportunidad requerida por
la supervision. Presentar un informe final, el cual debe ser revisado y
aprobado por el supervisor de la USPEC y en general dara cuenta del
desarrolflo de las actividades en el establecimiento.

Responder por cualquier tipo de rectamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas
contra la USPEC, por causa o con ocasion del contrato.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios
o de terceros, o ai personal contratado para la ejecucién del contrato, por
causa o con ocasion del desarrolio del mismo. La USPEC no tiene ninguna
obligacion, responsabilidad o vinculo laboral con el personal contratado por
el Contratista.

Mantener indemne a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse
o surgir por dafios o lesiones al personal de la Entidad, del Contratista y de
las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o
propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecucion del
objeto de este contrato.

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando este
obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributaric aplicable al objeto
contratado, acompafiada de los documentos de soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro
Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se
podréa tramitar el respectivo pago.

Prohibicion de contratacién de personal vinculada con la USPEC en el
desarrollo del proceso de seleccion. E! coniratista no podra contratar o
vincular a las personas naturales o juridicas que hayan participado en fa
elaboracion de los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa
con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serén rechazadas por la
supervision de la USPEC las hojas de vida del personal que se pretenda
contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibicion sefialada.
Prohibicion de contratacion de personal Interno y carcelario. De manera
expresa, queda prohibido para €l contratista y sus dependientes, cualquier
tipo de contratacion, subcontratacion, relacion laboral, pago,
remuneraciones en especie por colaboracion, destajo, apoyo, ayuda para
la realizacion de cualquier actividad del desarrollo del contrato con el
personal interno de la carcel, cualquiera que sea su condicion. En igual
sentido esta prohibicion se extiende con el personal del INPEC y los
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28.

funcionarios del establecimiento. En caso de comprobarse el incumplimiento
de esta disposicion por parte del contratista se aplicaran las sanciones por
incumplimiento a las obligaciones del contrato correspondientes.

Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas
indicadas en estudio previo, anexo técnico, invitacion publica, contrato,
propuesta presentada por el contratista y/o los demas requerimientos que
determine la supervision de la USPEC.

El consultor, su conyuge, compaiiero o compafiera permanente, pariente
hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil 0 sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, debera
abstenerse de celebrar contratos de obra piiblica relacionados con el objeto
de la presente consultoria

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1.

Debera implementar todos los frentes de trabajo necesarios o requeridos
en la ejecucion del objeto de la presente contratacion o cuando el proyecto
fo amerite. Lo anterior, para dar cumplimiento al cronograma de
actividades y/o plazo establecido para la ejecucion del objeto contractual.
Programar conjuntamente con la supervision del confrato fa entrega de las
areas a intervenir previa firma del acta de inicic y legalizacion dei contrato.
Debera presentarse el representante legal y/o responsable directo del
contrato, el cual debe contar con la aprobacién previa por parte de la
USPEC y/o poder por parte del Representante legal del contratista.
Presentar por cada uno de los profesionales del equipo de trabajo que
participé en la consultoria, los memoriales de responsabilidad
debidamente suscritos, acorde a la normatividad vigente y los soportes
requeridos.

Entregar los productos derivados del objeto del contrato en formato fisico
(documentos de archivo) y en medio magnético en documentos editables
y en impresion PDF.

Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR 10), Ley
400 de 1997, sus decretos y resoluciones reglamentarias para los Estudios
Geotécnicos antes, durante y después de la ejecucién. En caso contrario
incurrira en las sanciones previstas en la normatividad indicada, sin
perjuicio de las demas acciones civiles y penales que haya lugar. El
CONTRATISTA debera firmar los planos estructurales de intervencion de
la cimentacion y de las obras de contencion existentes, de procedimiento
de excavacion y relleno, indicando su nombre y numero de matricula,
segun lo establecido en el numeral 3.2.3.3.3. fiteral (f) de la Resolucién
0017 del 4 de diciembre de 2017,
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OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS:

a. Realizar los pagos de forma oportuna y en los términos previstos en la
invitacion pablica, correspondientes a las actas de recibo parcial que presente
el contratista, siempre y cuando dichos documentos cumplan con los
requisitos y soportes establecidos para tal efecto.

b. Informar oportunamente al contratista, sobre quién sera la persona natural o
juridica designada por la USPEC, encargada de gjecutar la supervision, este
debera realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico del contrato verificando ademas la correcta ejecucion del objeto
contratado.

c. Impartir directrices y orientaciones para el desempefio de las actividades
propias del objeto contractual.

d. Aprobar las garantias exigidas para el cumplimiento del contrato y la pbliza de
responsabilidad civil extracontractual aportada por el contratista, siempre que
se ajuste a las condiciones exigidas en el presente contrato.

e. Comunicar por escrito al contratista de manera directa, cualquier reclamacion
por deficiencia en los setvicios contratados, con el fin de exigir que la calidad
de los bienes y servicios contratados se ajuste a los requisitos minimos
previstos en |as normas vigentes.

f Establecer e informar al contratista los tiempos requeridos para adelantar
diligencias de tipo juridico, administrativo, técnico y financiero, con el fin de
dar respuesta oportuna a las solicitudes del mismo, con ocasion de la
ejecucion del contrato.

g. Ejercer el respectivo control en fa ejecucion del contrato, en caso de que el
mismo sea supervisado directamente por la USPEC con el fin de alcanzar la
gjecucion idonea y oportuna def objeto contractual.

GARANTIAS:

El contratista se compromete a constituir a favor de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios — USPEC-, dentro de los ¢inco {5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato, garantia tnica que avalara el cumplimiento
de las obligaciones emanadas de este contrato. Dicha garantia consistira en una
péliza expedida por compaiia de seguros, legaimente establecida en Colombia y
cuya poliza matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria y/o por
garantia bancaria con los siguientes amparos cuantias y vigencias asi:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento general del
contrato y el pago de multas y sanciones. Esta garantia deberé constituirse por
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su vigencia
seré por el término de duracion del mismo y treinta (30) meses mas.

CALIDAD DEL SERVICIO. Para garantizar la calidad del servicio, equivalente al
veinte por ciento {20%) del valor tota! del contrato y con una vigencia igual a la
duracion del contrato y doce (12) meses mas a partir del acta de entrega y recibo
a satisfaccion.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. Por el cinco por ciento
(5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la duracién del contrato
y tres (3) afios mas. _

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. En poliza aparte, por 200
SMLMV por el término de ejecucion del contrato. Esta poliza debera cumplir con
los requisitos establecidos en numeral 2.2.1 2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogota, Colombia
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MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por
parte del CONTRATISTA, y como acto independiente de la clausula penal
pecuniaria, si a ello hubiere lugar, fa UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS
Y CARCELARIOS — USPEC impondra multas diarias equivaientes del uno por
ciento (1%) del valor total del contrato, sin que el total de las mismas exceda el
diez por ciento (10%) del valor total del mismo.
El valor de fa muita o multas impuestas podré ser tomado directamente de los
saldos a su favor si los hubiere o de 1a garantia constituida, de conformidad con lo
establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, y normas que regulen dicha
materia. Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, fa UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC las cobrara por la via ejecutiva,
para lo cual, el presente contrato, junto con el acto de imposicion de fa multa,
prestara mérito de titulo ejecutivo.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:
En caso de incumplimiento total o parcial por parte del CONTRATISTA, la UNIDAD
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC cobrara como
indemnizacién una suma equivalente al veinte por ciento (20%) def valor fotal del
contrato a titulo de pena, sin que por ello quede afectado el derecho de UNIDAD
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS ~ USPEC a cobrar
integralmente el valor de lo debido que no haya quedado safisfecho con el veinte
por ciento {20%) anterior, y de todos los perjuicios que pudieran ocasionarse como
MULTAS Y CLAUSULA PENAL consecuencia del incumplimiento.
PECUNIARIA La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC,
podra descontar y tomar directamente el valor que resultare a cargo del
CONTRATISTA por este concepto, de cualquier suma que se le adeude al
CONTRATISTA, en razon del contrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo
pertinente, la garantia (nica. Si lo anterior no fuera posible, la UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC cobrard la pena
pecuniaria por via de la Jurisdiccion Coactiva conforme a la fey. Lo anterior sin
periicio del derecho que conservard la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, de aceptar el cumplimiento tardio
de la obligacion, simultdneamente con el cobro de la clausula penal, cuando elio
sea el ¢aso. _
INDEMNIDAD: El CONTRATISTA mantendra indemne a la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC contra todo reclamo, demanda,
accion legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas
o propiedades de terceros, ocasionados por aguél, sus subcontratistas o
proveedores. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y
oportunamente la defensa de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion
escrita al CONTRATISTA y éste pagara todos los gastos en que incurra por tal
motivo. En caso de que asi no [o hiciere el contratista, la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, tendré derecho a descontar el
valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por
razon de los trabajos motivo del Contrato

Calle 97 A No.9 A- 34 Bogota, Colombia
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SUPERVISOR:

La supervision del contrato estara a cargo del Director (a) de Infraestructura de la
USPEC o quien haga sus veces o quien el Director General de la USPEC designe.
Segin lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, Ia supervision
consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico
que sobre ef cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por fa misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la
Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de
prestacion de servicios que sean requeridos.

El supervisor sera el encargado de llevar a cabo el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 84 de la ley 1474 de 2011y
lo establecido en el documento M3-MA-
02_Manual_de_Supervision_e_Interventoria, vigente de la USPEC.

LUGAR DE EJECUCION:

Ei lugar de ejecucion del contrato es el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO RM VILLAVICENCIO Ubicado en la TV
26¢ No. 14 — 22 en la ciudad de Villavicencio.

Ei domicilio contractual sera la sede de fa USPEC, ubicada en la ciudad de Bogota.

NOTIFICACIONES:

La USPEC, en la Calle 97 A No. 9A - 34 de la ciudad de Bogotd. EL
CONTRATISTA, en la CR 16 A No. 61 A 55 de la Ciudad de Bogota, asi mismo
acepta ser nofificado al correo electrénico instrumentogrupo@gmail.com de
conformidad con fo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, haran parte del presente Contrato los estudios
previos, la Invitacion Publica No. IP-MC 48 de 2018, la oferta y el presente documento de aceptacion.

Para la ejecucion de las obligaciones contractuales se requiere registro presupuestal de la presente comunicacion de
aceptacion y la aprobacion de las garantias.

Atentamente,

Revisé: Paola Sabogal CarriHc‘J}J\ Coordinadora

L\ 5
ERIKA MARIA BLANCO VARGAS
Directora de Infraestructura {e)

Proyecto: Eduardo lzquierdo Calggdo / Profesional Especializado

Vo. Bo, Director Gestién Contractial
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