# Información general

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2971213 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 2 días de tiempo transcurrido *(27/10/2021 8:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del Contrato** | 261-00-A-COFAC-DIFRA-2021 |
| **Objeto del contrato** | LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 11 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/09/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/10/2022 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 31/01/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

Información de la Entidad Estatal contratante

**COMANDO FAC**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

**STROJIRNA**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901525072

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA | BANCOLOMBIA | Ahorros | 03100002034 |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Ricardo Sandoval Parada* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2021 2:35:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LILIANA LOPEZ GIRALDO* ***Fecha de aprobación:*** *29/10/2021 2:45:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación directa (con ofertas) |
| **Unidad de contratación** | COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA |
| **Proceso de Contratación** | 261-00-A-COFAC-DIFRA-2021 |
| **Título de la oferta** | Strojirna Sucursal Colombia |
| **Cuantía del contrato** | 8.700.000.000 COP |

# Condiciones

Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 29/07/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑ Sí ☐ No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐ Sí ☑ No

**Seriedad de la oferta** ☐ Sí ☑ No

**Cumplimiento** ☑ Sí ☐ No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| ☑ % del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 19 horas de tiempo transcurrido | *(28/10/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/01/2023 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 19 horas de tiempo transcurrido | *(28/10/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/01/2023 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días para terminar | *(2/11/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/07/2025 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 50,00 | Fecha de vigencia (desde) | 29/07/2022 7:00:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 29/07/2027 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 500

**Fecha límite para entrega de garantías:** 5 días para terminar *(3/11/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑ Sí ☐ No

**¿Pago de anticipos?** ☑ Sí ☐ No

**%del anticipo:** 50,00

**Valor del anticipo:** 4.350.000.000,00 COP

**¿Patrimonio autónomo?** ☑ Sí ☐ No *

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | % de amortización | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Pago 001 | 100 | 8.700.000.000,00 | 100 | 27/12/2021 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.2971213

**Proveedor** STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.

**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá

**País** COLOMBIA

**Departamento** Distrito Capital de Bogotá

**Municipio** Bogotá

**Dirección** Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |

**Longitud:**

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Museo Aeroespacial Colombiano de la Fuerza Aérea Colombiana. Km 1 Vía Briceño - Zipaquirá. | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.2971213

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8.700.000.000,00 | 8.700.000.000,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1 | 72121400 | CONTRUCCION DE LA FASE I DEL CENTRO DE INSTRUCCION EN CAIDA LIBRE E INVESTIGACION AERONAUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPA - CUNDINAMARCA | 1,00 | VG | 8.700.000.000,00 | 8.700.000.000,00 | 8.700.000.000,00 | 8.700.000.000,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ANEXO CLAUSULADO CTO OBRA 261-00-A-COFAC-DIFRA-2021.pdf | ANEXO CLAUSULADO CTO OBRA 261-00-A-COFAC-DIFRA-2021.pdf | (detalle) |
| ANEXO TECNICO - CONSTRUCCION FASE I CAIDA LIBRE.pdf | ANEXO TECNICO - CONSTRUCCION FASE I CAIDA LIBRE.pdf | (detalle) |
| CONDICIONES GENERALES - CONSTRUCCION FASE I CAIDA LIBRE.pdf | CONDICIONES GENERALES - CONSTRUCCION FASE I CAIDA LIBRE.pdf | (detalle) |
| CERTIFICACION BANCARIA - STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA.pdf | CERTIFICACION BANCARIA - STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA.pdf | (detalle) |
| RUT - STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA.pdf | RUT - STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA.pdf | (detalle) |
| ANEXO OFERTA ECONOMICA - STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA.pdf | ANEXO OFERTA ECONOMICA - STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA.pdf | (detalle) |

# Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LILIANA LOPEZ GIRALD | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52262692 | Guardar y notificar |
| Supervisor | HECTOR YESID TOVAR | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 80074403 | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 8.700.000.000 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 8.700.000.000 |

**Código BPIN**: 2018011000588 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 15-01-05-000

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 80021 | CDP | Generado | 5.350.000.000 COP | 5.350.000.000 COP | 15-01-05-000 | Editar |
| ☐ | 22421 | Vigencia futura ordinaria | Tramitada | 12.281.271.574 COP | 3.350.000.000 COP | 15-01-05-000 | Editar |

**Saldo de CDP**: 5.350.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 12.281.271.574 COP
**Saldo total a comprometer**: 8.700.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**: Exito
**Fecha de consulta SIIF**: 27/10/2021 9:11 AM

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**
**Saldo de compromisos AVF**
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF**: -