
 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
PROCESO DE  SELECCIÓN  DE MINIMA CUANTÍA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - INFOTEP, De conformidad con lo establecido 
en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 por medio de la cual se adiciona un numeral al artículo 2 de la ley 1150 de 2007; 
y el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, para adelantar un proceso de selección bajo la 
modalidad de contratación de Mínima Cuantía y la consecuente celebración del contrato requerido. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, reglamentado por el  Decreto 

1082 de 2015, El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas- INFOTEP, 

presenta a continuación el estudio previo de conveniencia y oportunidad para realizar un proceso de contratación bajo la 

modalidad de Mínima Cuantía para la interventoría técnica,  administrativa,  legal, financiera  y  ambiental  del contrato que 

se derive de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL 

CONTRATO CUYO OBJETO ES “LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO  Y ADECUACION ESPACIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP”. 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP, se encuentra adelantando 

procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° -013-2021,  cuyo objeto es LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO  Y ADECUACION ESPACIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – INFOTEP ”.  

Que en El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia – INFOTEP, no cuenta  con 
personal de planta  que cuente con la idoneidad y condiciones profesionales aptas para ejercer las labores de 
seguimiento y control de la ejecución del contrato que se llegara a suscribir como consecuencia del proceso. 
 
Por lo anterior es necesario dar cumplimiento a lo consagrado en el artículo 83 de la Ley 1474 • cuando expresa: “…Con 
el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda…” 
 
Adicionalmente hay que tener en consideración que la misma ley anticorrupción impuso una obligación para las entidades 
estatales y es el referido a la incorporación dentro del principio de planeación, que cuando el valor del contrato supere 
la menor cuantía, la entidad si no tiene personal especializado dentro de su planta tendrá que contratar la interventoría 
externa, esto es lo que señala el parágrafo del artículo 83 de la ley 1474 de 2011: 
 
“…ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. 
(...) 
PARAGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad 
para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad 
de selección, se pronunciaran sobre la necesidad de contar con interventoría (...)” 
 
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia- INFOTEP No cuenta con personal 
de planta idóneo, ni con el perfil profesional especializado necesario para realizar la supervisión del contrato, además 
que aunque el proceso sujeto a vigilancia NO  supera la menor cuantía de la entidad  atendiendo a ello, en función de 
vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en los términos de la norma transcrita, se hace necesario 
vincular un consultor  que a manera de interventor efectué el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable 
ambiental y jurídico de las obras a contratar. 
 
La Entidad precisa que el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N°-012-2021, está actualmente en curso, 
publicado a partir del el (13) de octubre  de 2021 en el portal de contratación estatal www.colombiacompra.gov.co SECOP 
II , y como quiera que de conformidad con lo previsto en el artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993 que indica: "En los contratos 
de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría 
deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por 
los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto", se 
requiere contar la Interventoría Externa que se encargue del Seguimiento, Vigilancia y Control Integral, Financiero, 
Administrativo y Técnico del Contrato de Obra Pública que se pretende ejecutar. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 
El INFOTEP ajustándose a la normatividad aplicable, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Estatuto 
Anticorrupción y acorde con la naturaleza del contrato principal, debe suscribir  un contrato de consultoría para las obras 
para  la realización por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste las labores de mantenimiento, 
adecuación y mejoramiento del sistema eléctrico de mediana y baja tensión, tableros de circuitos en pisos, mediciones 
circuitos y ramales, planta eléctrica y subestación eléctrica del instituto nacional de formación técnica profesional de San 
Andrés y Providencia - infotep -codigo unspsc 81101701. 
 
En este orden de ideas, se hace necesario contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 
ambiental del contratos que se deriven del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía N° 012 de 2021. 

 
2. OBJETO Y CONDICIONES DEL BIEN O SERVICIO. 

 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO 
CUYO OBJETO ES “LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO  Y ADECUACION ESPACIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN 
ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP”. 
 
2.1. CLASIFICACION SEGÚN CÓDIGO UNSPSC 
 
El objeto contractual se encuentra ubicado de acuerdo al codificador de bienes y servicios UNSPSC así:  

Clasificación UNSPSC: por lo menos en una (1) de las siguientes actividades tomadas de la Codificación UNSPSC 

señaladas por Colombia Compra Eficiente o por las establecidas en el Sistema de Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU): 

CODIGO UNSPSC CLASE 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

 
 
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
2.2.1 Personal mínimo para la ejecución. 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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1 DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA
:  
 
   

INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO. 
 
 Debidamente 
matriculado y con tarjeta 
profesional vigente. 

Cinco (5) años de 
experiencia, 
contados desde la 
expedición de la 
tarjeta profesional.  

Experiencia Mínima: Contratos 
cuyo objeto haya sido 
INTERVENTORIA EN OBRAS, 
ADECUACIONES Y/O 
MANTENIMIENTOS DE 
EDIFICACIONES. 
 
La anterior experiencia debe estar 
soportada en mínimo Tres (3) 
certificaciones de contratos 
suscrito y terminado al 100% y 
recibo de satisfacción. E 
l valor de contrato o la suma de 
estas debe ser igual o superior al 
100% del presupuesto oficial 
 

50%  



 
 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA  

INGENIERO CIVIL O 
ARQUITECTO 
debidamente 
matriculado y con tarjeta 
profesional vigente. 

TRES (3) años de 
experiencia,  
contados desde la 
expedición de la 
tarjeta profesional. 

Experiencia Mínima: Contratos 
cuyo objeto haya sido  como 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA EN OBRAS, 
ADECUACIONES Y/O 
MANTENIMIENTOS DE 
EDIFICACIONES. 
 
La anterior experiencia debe estar 
soportada en mínimo  Tres (3) 
certificaciones de contratos 
suscrito y terminado al 100% y 
recibo de satisfacción. 
 
 El valor de contrato o la suma de 
estas debe ser igual o superior al 
50% del presupuesto oficial 
 
 

90%  

PERSONAL 
TÉCNICO  
 
INSPECTOR DE 
INTERVENTORÍA  

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO EN 
CONSTRUCCIÓN 

Dos  (2) años de 
experiencia 

Experiencia Mínima: Contratos 
cuyo objeto tengan relacionados 
con la  incepción  DE  OBRAS, 
ADECUACIONES Y/O 
MANTENIMIENTOS DE 
EDIFICACIONES. 
 
La anterior experiencia debe estar 
soportada en dos (02) certificación 
de contratos ejecutados 
 

60%  

 

 

Otros costos 
directos  

Costos de equipos  
 
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO Y SERVICIOS 
Elaboración de informes mensuales de avance de obra (incluye reunión de comité técnico, 
revisión de ingeniero externo, plotter de planos, registro fotográfico / fílmico, impresiones) 
ensayos  en caso de ser necesarios. 
 

 
El contratista debe ser ingeniero eléctrico  y  tener definida su situación de circulación y residencia  en el 
departamento de San Andrés o tener la  Tarjeta de Circulación y Residencia OCCRE 

 

En cumplimiento de las disposiciones especiales que rigen en el Departamento Archipiélago (Decreto – Ley  2762 de 1991, 
Ley 915 de 2004) y con el fin de propender por una participación real y efectiva de los raizales y residentes del 
Departamento Archipiélago. 
  
En caso de que el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal o persona Jurídica, deberá acreditar la tarjeta de 
residencia OCCRE de por lo menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.  
 
Es entendido que el proponente conoce las NORMAS DE CONTROL DE CIRCULACION Y RESIDENCIA contenidas en 
el DECRETO 2762 de 1991, y demás que lo modifiquen o reformen. Es necesario que al momento de suscribir el contrato 
y dar inicio a su ejecución que el personal operativo cuente con el permiso que otorga la Oficina de Control de Circulación 
y Residencia OCCRE para trabajar en el Departamento. 

 

NOTA 1 ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO:  

 

Las obligaciones establecidas con respecto al equipo mínimo de personal, no eximirán al Contratista de su obligación 
de mantener el número de personas que resulte necesario, con la dedicación, la formación y la experiencia que sea 
requerida para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, aunque ese número 
de personas y/o su formación y experiencia sea mayor a los mínimos exigidos en este pliego de condiciones. 

 

NOTA 2.  Las certificaciones laborales de cada uno de los perfiles deben ser expedidas directamente por la empresa 
en la que se adquirió la experiencia. La misma se contará a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta Profesional. 
Para el efecto, el proponente deberá allegar certificación suscrita por el representante legal de la persona jurídica o del 



 
proponente persona natural, la cual se entenderá formulada bajo la gravedad del juramento, en la que indique que cuenta 
con el personal requerido en el presente proceso, anexando las hojas de vida, tarjeta profesional, con los soportes 
correspondientes para su verificación. La presentación de los documentos soportes respectivos podrán ser en medios 
digital legibles (hojas de vida con soportes, TARJETA DE OCCRE O PERMISO PARA LABORAR para la mano de obra 
calificada). 

 
2.3. ALCANCES DEL OBJETO 
 
Comprende realizar las actividades  de interventoría según las especificaciones técnicas, establecidas en el proceso, las 
cuales deberán ser atendidas simultáneamente por el contratista h su equipo de trabajo. 
 

1. Informes detallados de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, donde se verifique la calidad de las 
obras, la calidad de los materiales, la dotación a que tienen derecho los trabajadores, la afiliación del personal a 
los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, caja de compensación familiar y riesgos laborables etc.  

2. En todo caso la interventoría deberá en representación del INFOTEP  verificar el cumplimiento del objeto 
contractual del contrato de obra y velar por la correcta ejecución del mismo. Estos informes se deben allegar a 
la supervisión del contrato como requisito para los pagos parciales tanto del contrato de obra como del contrato 
de interventoría. 

3. Copia de los resultados de laboratorio de las pruebas que realice la interventoría para garantizar el cumplimiento 
de las normas de construcción y calidad de las instalaciones eléctricas cuando se requieran. 

4.  Junto con el contratista de obra, la interventoría deberá allegar a la supervisión  el registro fotográfico de todo 
el proceso derivados de la ejecución. 

 
 La interventoría deberá desarrollar como mínimo para el desarrollo normal del objeto contractual las siguientes actividades:  
 

a) La Interventoría previo inicio de los trabajos deberá realizar conjuntamente con el Contratista la revisión detallada 
de los diseños, replanteamiento de los sistemas y  estructuras y cantidades de obra.  

b)  Efectuar, en coordinación con el contratista, el reconocimiento de la zona del proyecto para verificar su estado, 
accesos, permisos y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la Interventoría, 
dejando las respectivas constancias) Revisar y otorgar no objeción al programa de trabajo para la ejecución de 
los trabajos. 

c) Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato, del respectivo pliego de condiciones, del 
contrato mismo, de las especificaciones técnicas, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución y 
de cualquier otro documento que haga parte del contrato.  

d) Verificar que el objeto contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, 
propuestas técnicas y económicas, metodología y especificaciones pactadas en el contrato. 

e) Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar las 
sanciones a que haya lugar.  

f) Exigir de los contratistas el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad de los bienes y servicios 
contratados. 

g) Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato 
para los efectos del pago. 

h) Rechazar los bienes, instrumentos, instalaciones, trabajos y demás elementos utilizados por el contratista o sus 
dependientes, que no se ajusten a las condiciones pactadas, manifestando su objeción al respecto. 

i) Exigir al contratista la mitigación de los impactos ambientales generados por la ejecución del proyecto, y requerir 
al contratista la ejecución de las obras y medidas necesarias, de acuerdo con las condiciones ambientales de 
manejo.  

j) Analizar con el Contratista los planos y especificaciones del proyecto, el programa de inversiones, el programa 
de trabajo, el equipo disponible, las fuentes de materiales, y requerimientos de mano de obra, los sitios de 
disposición de sobrantes, el mantenimiento del tránsito, la seguridad de los trabajadores y del público y en 
general todo aquello que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.  

k) Verificar durante la ejecución  la permanencia de las referencias topográficas y exigir al contratista su protección, 
traslado o reposición cuando sea necesario.  

l)  Requerir al contratista la ejecución de los ensayos de campo, de laboratorio y de control de calidad de materiales 
para cumplir con las normas y especificaciones de construcción establecidas para el proyecto. En caso de 
incumplimiento de alguna de estas variables, objetar la obra correspondiente e informar al supervisor.  

m)  Informar periódicamente al Supervisor del Contrato, de la forma como se desarrolla la ejecución del contrato, 
indicando todos los detalles que sean necesarios, y poniendo en conocimiento las irregularidades, atrasos y 
demás circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista. 

n) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, avisar de ellas de manera oportuna, resolver 
oportunamente aquellas que sean de su competencia y emitir concepto sobre las que no lo sean, remitiéndolas 
al Supervisor.  

o)  Comunicar en forma inmediata, a través del Supervisor, todas las determinaciones tomadas y enviar copia de 
todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al contratista.  



 
p)  Llevar un diario de trabajo o libro de obra, en donde se consignará las incidencias más importantes en desarrollo 

de los trabajos, así como de las condiciones meteorológicas y de la ocurrencia de situaciones imprevistas. En 
este libro se resumirán las objeciones comunicadas al Contratista, las cuales deberán constar por escrito. 

q) El residente de la Interventoría deberá tener su sede permanente en el sitio donde se realicen las obras, o en un 
lugar cercano, durante toda la vigencia del contrato. El profesional designado como residente deberá portar la 
documentación que lo acredite como tal. Esta podrá ser requerida por el Supervisor, para evaluación o 
supervisión de las obras y registros contables, o por las entidades financieras autorizadas para tal fin. Los demás 
profesionales y personal técnico deberán cumplir con lo establecido en los términos de referencia y con la 
propuesta presentada. 

 
DE ORDEN ADMINISTRATIVO  

a) Exigir al contratista los informes, documentos y demás detalles que sean necesarios para asegurar la correcta 
ejecución del contrato.  

b)  Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar 
y mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el 
contratista 

 
CONTROL FINANCIERO  

• Controlar la correcta inversión del anticipo si fuere el caso o de los dineros entregados al contratista. El interventor 
deberá vigilar que el contratista maneje los fondos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y que solo gire contra 
ella cuando el gasto tenga relación directa con el objeto del mismo. 

 
CONTROL DE TIEMPOS 

• Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos dentro del contrato.  

• Someter a consideración del Supervisor, las modificaciones relativas a los términos o condiciones del contrato en lo 
relacionado a las prórrogas. 

 
2.3.1 METODOLOGÍA  
 
2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
POR CELEBRAR 
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: se deberá realizar lo siguiente: 
 

a. Realizar el seguimiento de las actividades específicas contempladas dentro de los pliegos de condiciones y de 
la propuesta de la entidad contratista.  

b. Vigilar que las partes cumplan lo pactado en los contratos 
c. Suscribir la diferentes actas, acta de inicio, acta de terminación, acta de liquidación entre otras  
d. Hacer el seguimiento a la ejecución de los contratos y dejar constancia escrita de la forma como se están 

cumpliendo.  
e. Recomendar a las partes los ajustes o modificaciones que requieran los contratos en términos de plazos o 

cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente. 
f. Garantizar el cumplimiento del enfoque metodológico y las acciones de coordinación necesarias para el buen 

desarrollo de los contratos. Y al obra  
g. Todo el diagnóstico debe hacerse teniendo en cuenta los enfoques (técnico, económico, financiero, ambiental e 

institucional y las normas vigentes. etc.).  
 
2.3.3 Organización y análisis de información:  
 
Se deberá hacer un análisis detallado de toda esta información con el propósito de verificarla con respecto a la realidad 
actual. 
 

3. ANALISIS DEL SECTOR.  
 

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Único Reglamentario 
1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su artículo 15 establece que las Entidades Estatales deben hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, 
respecto de lo cual la Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 
 
 
 
 



 
ASPECTOS GENERALES: 
 

Las grandes inversiones en infraestructura son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades, además de tener impactos en el 
comportamiento del mercado laboral. El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades 
más dinámicas de la economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros 
sectores económicos; en este sentido, el papel de los servicios de consultoría en el ámbito de la construcción 
de obras civiles ofrece un soporte fundamental y objetivo para la toma de decisiones en relación con la obra, 
toda vez que brinda el conocimiento técnico y especializado, así como el juicio independiente y la experiencia 
requerida que permitan la adecuada ejecución del proyecto. 
 

La Ley 80 de 1993 define los Contratos Estatales de Consultoría en su artículo 32 como “los que celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 
de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto 
la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos”. 
 
Las obras civiles en infraestructura se encuentran ligadas a la expansión del comercio y a una mayor oferta de 
bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversión en obra civil y en consultoría para obra 
civil se hace imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras economías, es por eso por lo que 
en todo el país y especialmente en San Andrés se han realizado importantes inversiones en la construcción y 
mejoramiento del subsistema eléctrico, subestaciones eléctricas (en el cual se incluyen actividades como las 
que pretende contratar la interventoría).  
 
Por otra parte, de acuerdo con lo expresado por la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, el virus 
SARS-Cov-2 ha puesto al mundo contemporáneo en una compleja situación social y económica nunca vista. 
La aparición del llamado COVID-19 aceleró la posibilidad de una recesión mundial. Marzo y abril de 2020 fueron 
meses difíciles para los mercados de Colombia y el mundo. Es así como, a partir del momento en que se declaró 
el Estado de Emergencia Sanitaria en el país, se implementaron medidas con el propósito de mitigar la fase de 
propagación del virus Covid-19, entre ellas la cuarentena, que afecta de manera directa el sector productivo en 
razón a que reduce los niveles de producción, en especial en aquellos sectores en los que la presencia física 
de los trabajadores es indispensable, tales como la minería, la construcción y la manufactura. En consecuencia, 
en Colombia, el crecimiento económico se proyecta a la baja teniendo en cuenta los efectos de la propagación 
del Covid-19, el menor desempeño será debido a una ralentización de la economía que tendrá un efecto 
desfavorable sobre la demanda agregada. 
 
3.1. CONDICIONES LEGALES, COMERCIALES, FINANCIERAS, ORGANIZACIONALES, TECNICAS Y DE RIESGO 

DEL SECTOR. 
 
3.1.1. CONDICIONES LEGALES. 

 

• NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD. Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto - Ley 
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 489 de 1998.  

• NORMATIVA APLICABLE A LA ACTIVIDAD DEL CONTRATISTA. Código Civil, Código de Comercio, Ley 1474 de 
2011. 

• NORMATIVA APLICABLE AL CONTRATO Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Código Civil y Código de Comercio, 
Decreto 1082 de 2015. 
 

3.1.2. CONDICIONES COMERCIALES, ORGANIZACIONALES Y TÉCNICAS. 
  

ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 Contexto Nacional Las perspectivas económicas del país para el presente año presentan un panorama 
desalentador, principalmente por bajos niveles del precio internacional del petróleo, fuerte devaluación del 
peso respecto al dólar, así como la irrupción en el panorama mundial de una pandemia, por la propagación 
del virus COVID-19, decretada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. 
 
 Frente a la tasa de desempleo, para enero de 2019 la tasa de desempleo nacional fue de 12,8%, mientras 
que, para enero de 2020, la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 13,0%. Respecto al desempleo, 



 
para el mes de junio de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento 
de 10,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,4%).  
 
La tasa global de participación se ubicó en 57,4%, lo que representó una reducción de 6,1 puntos 
porcentuales frente a junio del 2019 (63,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 46,1%, presentando una 
disminución de 11,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,5%). 
 

La información anual que reporta el DANE frente al comportamiento del crecimiento anual del Producto 
Interno Bruto – en el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 
15,7% respecto al mismo periodo de 2019. 

 

Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son:  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 34,3% (contribuye -6,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  
• Industrias manufactureras decrece 25,4% (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación anual). 
 • Construcción decrece 31,7% (contribuye -2,1 puntos porcentuales a la variación anual). Durante el primer 
semestre de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 
decrecimiento 7,4%.  
 
3.1.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Una vez analizado el comportamiento macro-económico del sector de la consultoría   y teniendo en cuenta que para  el  
presente  proceso  de  selección  no se  requiere  verificar  la capacidad organizacional de las firmas que aspiren a 
participar,  no se procede a realizar un  análisis detallado de las condiciones de capacidad organizacional  del sector, con 
el fin de analizar el comportamiento del sector de la consultoría en estos aspectos y de esta manera poder determinar los 
requisitos necesarios en relación con este aspecto. 
 
3.1.4 CONDICIONES FINANCIERAS.  
 
En razón al objeto del contrato y a las condiciones de ejecución y pago no se exige la capacidad financiera,  
 
Para la ejecución del contrato que se pretende celebrar no es indispensable que el contratista cuente con una capacidad 
de organización específica.  Es claro que el objeto del contrato podrá ser cumplido por una persona natural  o jurídica que 
cuente con las condiciones y calidades que han sido dispuestas por el INFOTEP en este estudio previo. 
 
3.1.5 ANÁLISIS DE RIESGO. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 
1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones 
económicas del contrato a celebrar. 
 
Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o aconteceres futuros e inciertos 
que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente previsibles, y que en el evento de 
materializarse, pueden generar daños y perjuicios a una de las partes o ambas, presentándose desequilibrio económico 
de la ecuación contractual. Se considera que los factores que permitirán soportar la tipificación, estimación y asignación de 
los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 
 
Considerando la naturaleza del objeto contractual y las actividades a desarrollar, el INFOTEP ha identificado los riesgos 
que podrán ser verificados en el anexo 1 (matriz de riesgos del presente proceso de contratación). 
 
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
4.1.1.ANÁLISIS  HISTÓRICO  DE  LAS  CONDICIONES  QUE  EN  EL  PASADO  HA ESTABLECIDO LA ENTIDAD 
CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CUADRO DEL ANÁLISIS HISTÓRICO 

 
 
 

AÑO 

 
 

No. Contrato 

 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

 
 

PLAZO 

VALORES HISTORICOS 

 
 
 
 

2016 

 
 
 
 

109 

Contratar la interventoría técnica, administrativa, legal, 
financiera y ambiental de los contratos que se deriven del 
proceso de licitación pública cuyo objeto es realizar por el 
sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste las 
obras de mantenimiento, adecuaciones, mejoramiento y 
dotación de la infraestructura física de la sede del instituto 
nacional de formación técnica profesional de San Andrés y 
Providencia islas- Infotep. Código 81101500 – 80101600 

 
 
 

 
2 meses y 4  Días 

 
 
 
 
$129.130.000.oo 

2018 

108 la interventoría técnica, Administrativa, legal, financiera y 
ambiental del contratos que se deriven del proceso de  
selección abreviada de menor cuantía no. 011 cuyo objeto es 
realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula 
de reajuste las obras de mantenimiento, adecuaciones, 
mejoramiento de la infraestructura física de la sede del 
instituto nacional de formación técnica profesional de San 
Andrés y Providencia islas- infotep.7212140, 72102900, 
72101500, 72103300, 72121100, 72151900,72152600. 

Plazo de la obra Dieciocho millones  
quinientos mil pesos  

($18.500.000,oo)  m/cte 

 
5. 4.1.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. JUSTIFICACIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO. DISPONIBILIDAD 

PRESUESTAL.  
 
Para  la  determinación  del  valor  estimado  del  contrato  se  tiene  en  cuenta  el valor de la obra  respecto de la cual 
se desarrollará la interventoría, el equipo  de profesionales requeridos, su dedicación a las actividades del contrato, los 
equipos especializados requeridos, los materiales e insumos necesarios para la presentación de informes, por lo que se 
estima entonces que el valor del contrato a celebrarse será hasta por la suma de incluido todos los costos directos e 
indirectos.  
 
De conformidad con su disponibilidad presupuestal y con lo anteriormente expuesto, la entidad estimó un presupuesto 

para la presente invitación Publica en VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCO DE 

PESOS ($21.226.605,oo) M/CTE. Este valor, así como todos los gastos y costos en que incurra el contratista para la 

legalización y cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.  

 
Para asumir dicho compromiso el INFOTEP de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

PRESUPUESTO OFICIAL CDP POSICION CATALOGO DE GASTOS 

VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCO DE 
PESOS ($21.226.605,oo) M/CTE. 

N° 19121 
del  04-10-2021 

000 gestión General  
C-2202-0700-6-0-2202028-02- adquisición 
de bienes y servicios – sede de institución 
de educación superior fortalecida- 
fortalecimiento de la gestión institucional del 
INFOTEP San Andrés y Providencia  

 
El contratista asumirá todos los impuestos, contribuciones especiales y derechos con que sea gravado por el Gobierno Nacional, 
los cuales deberán ser analizados e incluidos en la propuesta. 
 
ES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PROPONENTES CONSULTAR Y ASUMIR LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES DE 
LEY. 
 
 
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 
 
En concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se deberá verificar los requisitos mínimos 
habilitantes al oferente con el menor precio. En caso que éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, o no 
subsane en la oportunidad señalada, se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio 
previa verificación de sus calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla, se verificarán las de quien presentó 



 
el tercer menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, la oferta deberá encontrarse 
en condiciones del mercado y satisfacer las necesidades de la Entidad. De no lograrse lo anterior, se declara desierto el 
proceso.  
 
En caso de presentarse empate en el menor precio la Entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre 
los empatados. 
 
La Entidad, resolverá las observaciones que se hagan en forma respetuosa al informe de evaluación, dentro de los plazos 
establecidos en el cronograma fijado, igualmente estos deben realizarse de forma clara, precisa y concisa, debidamente 
argumentados, referenciados y centrados exclusivamente al informe de evaluación. Así mismo la Entidad dará respuesta 
en los plazos estipulados en el cronograma del proceso.  
 
La Entidad podrá aceptar la oferta y celebrar el correspondiente contrato cuando solo se haya presentado una oferta, y 
dicha propuesta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y cuente con los requerimientos contenidos en la respectiva 
Invitación Pública. 

 
5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A CONDICIONES Y CALIDADES DE LOS PROPONENTES. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos 
en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 
 
5.2. CAPACIDAD JURÍDICA. 
 
PERSONAS JURÍDICAS: Las personas jurídicas acreditarán su capacidad jurídica con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio El contratista debe tener establecimiento en San Andrés 
o tener la  Tarjeta de Circulación y Residencia OCCRE, el cual debe haber sido expedido mínimo dentro de los 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir 
dicho certificado. 
 
La Entidad verificará la capacidad jurídica de una persona revisando los siguientes aspectos: 
 
(a) El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del 
contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y representación legal. 
(b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la inscripción del representante 
legal en el certificado de existencia y representación legal. 
(c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a 
cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia 
y representación legal. 
(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para contratar con el Estado. 
Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una declaración de la persona jurídica en la cual 
esta certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones.  
(e) Adicionalmente la Entidad consultará los sistemas de información de antecedentes judiciales de la Procuraduría 
General de la Nación y de la Contraloría General de la República. 
 
PERSONAS NATURALES: Las personas naturales acreditarán su capacidad jurídica así: 
 
(a) La mayoría de edad, la cual será acreditada con la cédula de ciudadanía, para los nacionales colombianos, y con la 
cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar 
la capacidad jurídica. 
(b) La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. Este requisito lo verificará la Entidad con 
la presentación de una declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está 
incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 
(c) Adicionalmente la Entidad consultará los sistemas de información de antecedentes judiciales, de la Procuraduría 
General de la Nación y de la Contraloría General de la República. 
(d)  la persona natural proponente deberá acreditar la condición de ingeniero  Eléctrico. 
 
5.3 EXPERIENCIA. 

 
El INFOTEP, durante la construcción de los estudios previos, y en atención al tipo de actividades que se desarrollarán 
durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance y complejidad, y en aras de propender por la selección de un contratista 
idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado que el oferente deberá cumplir con la siguiente 
experiencia relacionada: 



 
 
El proponente deberá aportar mínimo  tres (03) certificados, para acreditar una experiencia específica sobre cumplimiento 
de contratos ejecutados,  cuya sumatoria o valor  único actualizado en SMMLV, sea igual o superior al 100% del VALOR 
TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, expedidas por entidades públicas o particulares. 
 
En el caso de certificados de contratos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra forma de 
asociación, se tendrá en cuenta el valor correspondiente al porcentaje de participación que el proponente hubiere tenido 
en los mismos. 
 
 En el caso de propuestas en consorcio o unión temporal, la experiencia podrá ser acreditada entre todos o cualquiera de 
sus integrantes. 

 
5.4 CAPACIDAD FINANCIERA.  

 
Teniendo en cuenta la modalidad de selección del contratista, la forma de pago y la naturaleza del contrato, para el presente 
proceso no se requiere la verificación de la capacidad financiera. 
 
5.5 OTRAS CONDICIONES DE LOS PROPONENTES.  
 

• Ser persona natural y acreditar condiciones  profesionales de ingeniero eléctrico. Si la propuesta es presentada 
por una persona jurídica esta debe  estar avalada o abonada por un profesional ingeniero eléctrico. 

• Estar inscrita su activad en el Registro Único Tributario RUT de la DIAN.  

• Contar con experiencia relacionada con el objeto a contratar.  

• Cumplir con el pago de aportes del Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales de acuerdo con los 
señalado en al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 
de 2007. 

 
5.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN REFERIDOS A LA OFERTA. 

 
VALOR. El valor ofertado no debe superar el presupuesto oficial el cual asciende a la suma VEINTIÚN MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCO DE PESOS ($21.226.605,oo) M/CTE. 

PRESUPUESTO OFICIAL CDP POSICION CATALOGO DE GASTOS 

VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCO DE 
PESOS ($21.226.605,oo) M/CTE. 

N° 19121 
del  04-10-2021 

000 Gestión General  
C-2202-0700-6-0-2202028-02- adquisición 
de bienes y servicios – sede de institución 
de educación superior fortalecida- 
fortalecimiento de la gestión institucional  
del INFOTEP San Andrés y  Providencia  

 

5.7 FORMA DE PAGO  
 
De acuerdo con el valor y el plazo del contrato, el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia 
Islas- INFOTEP, ha estimado la siguiente forma de pago: 
 

PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES Y FINAL: El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de 

San Andrés y Providencia - INFOTEP pagará a EL CONTRATISTA mediante cuatro (4) pagos asi;  tres (3) 

pagos  parciales por un valor  EQUIVALENTES AL 25% del valor  del contrato,  según actas parciales según 

avances de obran, no inferior al 25% según programación de obra, y un acta final por valor de 25% que será 

cancelado al finalizar la obra, previo recibo a satisfacción del 100% por parte del interventor del contrato. 

5.8 PLAZO 

 

Teniendo en cuenta las actividades determinadas por los estudios previos para el desarrollo  del objeto del contrato derivado 

de la Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC   No. 013 de 2021, el alcance pretendido en este proceso y la 

programación de obra definida por la entidad,  el plazo del contrato será  hasta  (31) diciembre de 2021, contados a partir 

de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

Los trabajos objeto del presente proceso de selección deberán realizarse en su totalidad incluida la entrega, recibo a 

satisfacción dentro del plazo máximo estipulado en el contrato de obra. 



 
Lo anterior determina que el plazo para el contrato de interventoría dependerá directamente de la terminación y liquidación 

de la totalidad del contrato de obra vigilado, sin que esta situación presente un costo mayor para el  INFOTEP, al  planteado 

inicialmente. 

Es de exclusiva responsabilidad del consultor, tener en cuenta las situaciones favorables o desfavorables que se puedan 

presentar durante la ejecución del contrato de obra para cumplir con el plazo vencido. 

En todo cado el inicio del plazo de ejecución de la interventoría se encuentra sujeto al inicio del respectivo contrato de obra 

para cumplir con el plazo convenido, y si por algún factor externo, no se da inicio a este último la interventoría asumirá el 

riesgo por tal situación sin que sea procedente demandar la reparación de perjuicio alguno. 

6. GARANTÍAS 
 
En el presente caso, dada la naturaleza misma del objeto y teniendo en cuenta que se hará entrega de anticipo, la Entidad 
requerirá la constitución de garantía única de cumplimiento que ampara el siguiente riesgo:  
 

✓ De  Cumplimiento: Por  un  valor  equivalente  al diez  por  ciento  (10%)  del  valor  del contrato  y con un 
término de vigencia igual a la duración  del contrato  y cuatro (4) meses más, contados a partir de su 
perfeccionamiento. 

✓ Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: La garantía de salarios y 
prestaciones sociales debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con vigencia igual al 
plazo del contrato y tres (3) años más contados a partir de la aprobación de la garantía única por la Oficina 
Asesora Jurídica de la Gobernación de San Andrés.  

✓ Calidad del servicio: La garantía de buena calidad del servicio debe ser equivalente al 10% del valor total del 
contrato con una vigencia igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses más.  

 

Artículo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor 
y el plazo de la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato. En 
los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato 
principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 
 
7. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS REQUERIDAS. 
 
Normatividad aplicable al INFOTEP: EI objeto que se requiere contratar corresponde a la prestación de servicios 
personales, que de conformidad con lo establecido por el artículo 32 - numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y el literal h) del 
numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se celebrará bajo 
la modalidad de Contratación directa. Decreto 2762 de 1991, Manual de Contratación (Resolución 007 del 16 de enero de 
2014), modificado parcialmente por la Resolución No. 080 del 24 de Julio de 2015 donde se le delega a la unidad o área 
que corresponda la elaboración de los estudios previos cuando se trata de contrataciones de mínima cuantía. 
 
Acuerdo 016 del 22 de Junio de 2.016, la Rectora del INFOTEP, SILVIA ELENA MONTOYA DUFFIS, fue designada para 
el cargo, y se le con concedió la facultad de ser ordenadora del gasto y de ejercer las funciones de representante legal y 
coordinar las actividades contractuales de la entidad dando cumplimiento de los requisitos previos propios de la planeación 
del contrato.  
 
Normatividad aplicable al contratista: Ley 734 de 2002, Decreto 1079 de 2015 y Circular 000006 de 2017, las normas 
especiales que rigen para el Departamento sobre el control poblacional siendo estas el Decreto Ley 2762 de 1991, Ley 47 
de 1993, la ley 915 de 2004. 
 
Normatividad aplicable al contrato: El contrato, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 
2012 y Decreto 1082 de 2015, normas civiles y comerciales y demás normas reglamentarias que le sean aplicables. 
 
 
8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

JUSTIFICACIÓN.  

De conformidad con el numeral 3° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece que “La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)”  

Así mismo, el numeral 3 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del decreto 19 de 2012, 
establece: 

“(…) Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que 
se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. …..” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html


 
Por otra parte, el artículo 2.2.1.2.1.3.1. Del Decreto 1082 de 2015, establece:  

“Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de 
servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura 
(…)”.  

Teniendo en cuenta que se trata de la contratación de una CONSULTORÍA cuya cuantía es inferior a VEINTIÚN 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCO DE PESOS ($21.226.605,oo) M/CTE., el  
procedimiento a seguir será el previsto en el de Mínima Cuantía. El oferente favorecido con la contratación será aquel que 
cumpla con los requisitos mínimos exigidos que serán verificados en el orden establecido con las ofertas económicas 
recibidas. En este Estudio Previo se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica del 
Oferente, para la cual en el presente proceso se considera oportuno, objetivo, ecuánime y razonable solicitar Experiencia 
Específica en: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EDIFICACIONES. 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta lo establecido en la citada normativa y al considerar que el proyecto cuya 
contratación se pretende a través del presente proceso, no contiene varias prestaciones de naturaleza e índole jurídica 
diferente, la modalidad de selección del consultor que la entidad adoptará será el procedimiento de Mínima Cuantía. 

9. INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL 0 UN ACUERDO 
DE LIBRE COMERCIO 
 
El Proceso de Contratación este cubierto por los Acuerdos Comerciales vigentes que tiene Colombia con SALVADOR, 
GUATEMALA Y HONDURAS, toda vez que no se registra en ellos valor de umbral ni excepción respecto al servicio a 
contratar. 

 
Respecto a los tratados con Canadá, Chile, Estados Unidos, Liechtenstein y Suiza, se encuentra por debajo del Umbral y 
existe la excepción 33 respecto al servicio a contratar. 
 
 
10. SUPERVISIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento ejercerá la vigilancia control 
y desarrollo del presente contrato a través del Vicerrector Administrativo y Financiero, quien podrá ejercer dicha actividad 
de manera directa o a través un funcionario de planta designado por él; la supervisión de la prestación del servicio por 
parte del Infotep o su representante no exoneran ni disminuyen la responsabilidad del contratista, así como tampoco limitan 
su autoridad y dirección del objeto contractual. Para efecto de la vigilancia por parte de la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera se tendrá en cuenta las siguientes atribuciones:  
 

• Vigilar que el contratista cumpla sus obligaciones dentro de la oportunidad pactada.  

• Comprobar que los elementos ofrecidos por el contratista cumplan con las condiciones técnicas y de calidad 
mínimas exigidas.  

• Certificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tales como los referentes a la seguridad 
social.  

• Efectuar recomendaciones y requerimientos al contratista escogido a fin de garantizar el cumplimiento del objeto 
contratado. 

 
 

San Andrés isla, (28) de octubre de 2021. 
 
 
 
 

MARLON MITCHELL HUMPHRIES 
Vicerrector Administrativo y Financiero 

Original Firmado 
 
Proyecto: Joseph Israel Livingston Ellis / Abogado Contratista  
Revisó Marlon Mike Mitchell Humphries / vicerrector Administrativo y Financiero  
Vo Bo: Silvia Elena Montoya Duffis / Rectora 

 


