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1 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PARA MEJORAMIENTO VIAL CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO, SANTIAGO DE CALI 
Ficha del Proyecto EBI: BP- 26003580 
 

 

2 ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 

 

Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestructura (Edificio CAM Avenida 2 norte 

No. 10 – 70 piso 12) 

 

3 ORIGEN DE LOS RECURSOS 

 

Inversión X  Funcionamiento  

       

Otros   Cual Recursos Propios 

 

4 INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Número: 3600008894      
Fecha de Expedición: 10.09.2021     
Fecha de Vencimiento: 31.12.2021   
Valor: $136.185.030     
Compromiso que respalda:  
4151/4-7401/2301010133/53040010004/BP260035801010101 
4151/4-7401/2301010133/53040010004/BP260035801010102 
 

 

5 TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

 Contrato de consultoría      ____ 

 Contrato interadministrativo     ____ 

 Contrato de suministro     ____ 

 Contrato de compraventa      ____ 

 Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 
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 Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

 Contrato de ciencia y tecnología     ____ 

 Contrato impulso actividades de interés público            ____ 

 Convenio de asociación      ____ 

 Convenio de cooperación      ____ 

 Seguros       ____ 

 Otro        ____  

¿Cuál? CONTRATO DE OBRA PÚBLICA__________X__  

 

 

6 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

 

Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 

2015, “Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública”, se 

procede a realizar el estudio y documentos que debe contener el proceso de contratación. 

 
El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que es una finalidad del 

Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". 

 
La Constitución Política en su artículo 209 establece que las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado 

y la Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. 

 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones de 

la actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la 

agilización de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y procedimientos 

estrictamente indispensables para la selección objetiva del oferente adjudicatario, e 

igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la ejecución de las obligaciones a 

cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos y evitando actuaciones 

dilatantes y perjudiciales. 
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El artículo 311 de la Constitución Política establece que los Municipios como Entidad 

fundamental de la división sociopolítica-administrativa del Estado, les corresponde 

construir las obras que demande el progreso local, promover la participación comunitaria 

y el mejoramiento social y cultural de los habitantes. 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 

de 2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), las 

relacionadas con la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción administrativa 

del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los 

servicios a su cargo”. 

 

Por lo anterior, la Administración Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los 

intereses generales de los habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamentos en los 

principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, económica, celeridad, 

responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 

interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 

generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 

servidores públicos. 

A través del Acuerdo No. 0477 de 2020, el Concejo de Cali adoptó el Plan de Desarrollo 

del Distrito Especial, Deportivo Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 

2020 -2023, denominado “CALI, UNIDA POR LA VIDA”. 

 
Siendo así, en el Plan de Desarrollo, en su línea estratégica 304 Movilidad Multimodal 

Sustentable, se incorporó el programa 304001: Movilidad Peatonal, en el indicador de 

productos No 2, Denominado “Construcción de soluciones peatonales en zona 

urbana y rural”.”. Este programa comprende acciones orientadas al fomento de la 

accesibilidad universal de los peatones y la población con diversidad funcional en el 

espacio público, mediante la dotación y mejoramiento de la red peatonal de la ciudad. 

Las intervenciones propuestas se formulan con base en la identificación de redes o 

itinerarios peatonal de especial importancia. 

 

Esta línea estratégica tiene como propósito integrar la política pública de movilidad e 

infraestructura vial y peatonal con las políticas de desarrollo territorial y económico en 

concordancia con la coyuntura actual y el nuevo panorama de reactivación económica 

para construir colectivamente una Cali equitativa, agradable, segura y favorable para 

todos sus habitantes. Se plantea realizar un proceso de revitalización urbana mediante 
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la implementación de acciones que integren a la población y las actividades económicas 

existentes a través de la ejecución de obras con inclusión social. Así mismo, garantizar 

las condiciones de seguridad vial y accesibilidad universal, que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de los caleños. Esta administración tiene el deber de 

fortalecer y proveer los servicios de infraestructura en las vías rurales como una clave 

para la producción, la conectividad y el desarrollo territorial, a través de la construcción 

de proyectos que buscan contribuir con el desarrollo rural de los corregimientos creando 

intercomunicación de la población en los distintos corregimientos del Distrito, la 

administración se propone  como meta “La construcción de 7 soluciones peatonales 

incluidos la zona urbana y rural”. 

 

Dichos proyectos se encuentran incluidos en el Plan Indicativo (PI) con el código indicador 

53040010002: “Construcción de soluciones peatonales en zona urbana y rural”. 

Con relación a lo anterior, es necesario mencionar que en el marco legal de la ley 80 de 

1993, establece que las entidades estatales tienen la dirección general y la responsabilidad 

de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos.  

La Secretaría de Infraestructura tiene el deber de hacer un seguimiento permanente a los 

contratos para vigilar y hacer que los contratistas cumplan todos los requerimientos exigidos 

y obligaciones que contrajeron, de una manera cabal y oportuna, y todos los demás 

requerimientos dispuestos en orden legal.  

 

La Secretaría de Infraestructura tiene como propósito aquel definido en el artículo 205 del 

Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldía de Santiago 

de Cali, designándolo como organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los 

proyectos de construcción de Infraestructura de las vías. Puentes o deprimidos viales, 

puentes Peatonales, Andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario a las 

vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en el Distrito de Santiago 

de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para decretar 

y definir la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización.  

 

Más adelante, en la misma norma, numerales 1, 2, 4, 5, 7 y 10 del artículo 207, se le 

asignaron las siguientes funciones: 
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"(...) Artículo 207. Funciones de la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de 

Infraestructura tendrá por funciones, las siguientes:  

 

Numeral 1- Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización 

conforme a las normas establecidas en todas sus etapas, con acciones del Municipio que 

generen la contribución de valorización, contemplando las excepciones previstas de 

conformidad con la Ley actual, o de las que se expidieren en el futuro o por hechos y 

actos administrativos generadores de la misma. 

 

Numeral 2 - Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción 

de la Infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento.  

 

Numeral 4 - Diseñar y construir las obras civiles de su competencia.  

 

Numeral 5 - Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Distrito de 

Santiago de Cali.  

 

Numeral 7 - Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y 

mantenimiento de la red vial del Distrito de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento 

de las mismas. 

 

Numeral 10 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes 

con su competencia. 

 

Por su parte, en cuanto a las funciones de las Subsecretaría de Apoyo Técnico y 

Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial en los Artículos 208 y 209, dispuso: 

 

Numeral 1- Realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para la declaración, 

definición de la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 

 

Numeral 2 - Elaborar los proyectos de actos administrativos de distribución de las 

contribuciones por valorización.  

 

Numeral 3 - Actualizar la información sobre propiedad, tenencia, linderos, áreas y demás 

características de los predios que conforman la zona de influencia de las obras 

programadas, en conjunto con los demás actores inherentes al proceso.  
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Numeral 4 - Diseñar estrategias para la adquisición de los predios y bienes necesarios 

para el desarrollo de los proyectos a cargo de la secretaria.  

 

Numeral 5 - Preparar todos los actos necesarios para la adquisición de predios, incluyendo 

las gestiones de expropiación, para la declaración por el alcalde, en los casos en que ella 

sea necesaria.  

 

Numeral 6 - Aplicar la compensación y administración de la cuenta corriente de la 

contribución por valorización.  

 

Numeral 7- Entregar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 

los expedientes completos y saneados de los inmuebles producto del desarrollo de las 

obras de infraestructura y valorización.  

 

Numeral 8- Realizar las proyecciones de ingresos del cobro por valorización, y ejecutar 

las obras de acuerdo con las proyecciones realizadas.  

 

Numeral 9- Diseñar las estrategias para el recaudo, control y utilización de los recursos 

del cobro por valorización y el manejo de esta cartera.  

 

Numeral 10 - Realizar la liquidación y facturación del cobro por valorización. 

 

Numeral 11- Realizar el cobro persuasivo de las contribuciones de valorización. 

 

Numeral 12 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados acordes 

con su competencia. 

 
Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. La 

Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por funciones, las siguientes:  

 

Numeral 1 - Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial intermunicipal, 

corredores regionales y autopistas perimetrales.  

Numeral 2 - Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías 

arterias principales, vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o desnivel; de 

las vías colectaras, vías locales, vías rurales, vías marginales, vías paisajistas, vías 
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semipeatonales, vías peatonales, puentes vehiculares y peatonales y Cicloinfraestructura, 

de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

 

Numeral 3 - Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la 

infraestructura vial, mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías 

rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

 

Numeral 4 - Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y 

mantenimiento vial y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali.  

 

Numeral 5 - Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, 

programas y proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión 

intermunicipal, corredores regionales y autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías 

colectaras y con el mantenimiento de las vías rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

 

Numeral 6 - Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde 

directamente a la Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría 

cuando esta debe ser adelantada por terceros.  

 

Numeral 7 - Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías con 

participación comunitaria, para la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean 

necesarios, en los términos de la reglamentación que haga el Alcalde y los lineamientos 

del Departamento Administrativo de Contratación Pública. 

 

Numeral 8 - Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario 

urbano complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos conforme a los 

diseños propuestos de los desarrollos viales del Municipio de Santiago de Cali, teniendo 

en cuenta la normatividad vigente.  

 

Numeral 9 - Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención 

de las necesidades de los diferentes organismos del Municipio, especialmente en casos 

de reubicaciones de asentamientos, invasión del espacio público, restitución de bienes del 

Municipio, emergencias y demoliciones.  

 

Numeral 10 -  Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes 

con su competencia. 
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En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.1 "Estudios y Documentos 

Previos" del Decreto 1082 de 2015, se elabora a continuación los estudios y documentos 

previos para determinar las condiciones de un proceso de Mínima cuantía para la 

REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION 

DE ANDENES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CORREGIMIENTO DE 

MONTEBELLO, DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI –  Ficha EBI No 

BP – 26003580. 

 

En el cumplimiento de su misión, la Secretaria de Infraestructura desarrolla proyectos 

sostenibles de Infraestructura para mejorar las condiciones de movilidad peatonal en 

términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad universal para los habitantes 

del Distrito de Santiago de Cali, para la intervención de Infraestructura Vial compromiso 

misional, entendiendo este como el interés general al desarrollo constante que presenta 

la ciudad. La Infraestructura de la Malla Vial Urbana y Rural requiere de obras de 

mantenimiento, rehabilitación construcción espacio público con el fin de mejorar la 

movilidad peatonal. cuyo objetivo principal de la administración es Propiciar condiciones 

urbanísticas, espacios públicos y movilidad segura, con enfoque poblacional diferencial y 

de género. 

 

Para el presente proceso la Secretaría de Infraestructura cuenta con los respectivos 

estudios, presupuestos, fichas técnicas, registros fotográficos, localizaciones, certificados 

de no intervención, descripción de los proyectos, procesos constructivos y viabilidades 

técnicas. De igual forma en el evento de requerirse permisos adicionales para la ejecución 

de las obras, estos se deberán tramitar y legalizar por parte de la firma contratista. 

 

 

6.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Este proyecto comprende realizar acciones orientadas al fomento de la accesibilidad 

universal de los peatones y la población con diversidad funcional en el espacio público, 

mediante la dotación y mejoramiento de la red peatonal de la ciudad en la zona Rural. 

 

El cual incluye la revisión de los diseños existentes y complementación de diseños 

faltantes si llegara a aplicar, para   la construcción de obras de infraestructuras como la 

construcción de andenes. 
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El trabajo se refiere a la construcción de un andén de concreto hidráulico con juntas; y 

consiste en la elaboración, el trasporte, la instalación y el vibrado de una mezcla de 

concreto hidráulico en formas de losas, con o sin refuerzo (según diseños); la ejecución 

y el sellado de juntas; el acabado, el curado y las demás actividades necesarias para la 

correcta construcción del andén de concreto hidráulico, de acuerdo con los 

alineamientos, cota, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o 

ajustados por el Supervisor.  

 

Estará conformado por una, mezcla homogénea de cemento con o sin adiciones, agua, 

agregados finos y gruesos y aditivos. 

 

El andén está compuesto por la infraestructura vial destinada para el desplazamiento de 

peatones, ya sea de manera exclusiva o en coexistencia con otros modos, así como otros 

elementos constitutivos del espacio público, y todos los dispositivos y elementos 

dispuestos para garantizar la seguridad vial y la accesibilidad universal. 

 

La norma del Distrito, indica que los andenes deben ser construidos por los urbanizadores 

o constructores, siguiendo las especificaciones técnicas determinadas en el manual de 

diseño y construcción de los elementos constitutivos del espacio público del municipio de 

Santiago de Cali –Mecep, pero en desarrollos incompletos muchos sectores quedaron 

sin andenes, y los que se construyeron no cumplen con las condiciones de seguridad que 

permitan el uso debido del mismo. 

 

En otros casos, los modifican según sus gustos o necesidades y ello casi siempre en 

perjuicio de los peatones. Les hacen rampas vehiculares, les quitan continuidad y 

manejan distintos tamaños que el de sus vecinos o en materiales lisos, lo que se convierte 

en un uso indebido. 

 

El programa de mejoramiento, mantenimiento y construcción de la Infraestructura de 

andenes y gradas mediante procesos de contratación en la zona urbana y rural de 

Santiago de Cali, busca Incrementar la cantidad y calidad del espacio público y de las 

zonas de disfrute de los habitantes del Distrito. 

Según el Plan Integral de Movilidad Urbana, la ciudad cuenta con una red total de aceras 

de 4.498 Km (lineales). Con base en esta, el PIMU identificó una red prioritaria de la 

ciudad en función de su localización y uso. 
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Según el mismo estudio, en el Municipio de Cali se realizan 3,6 Millones de viajes diarios: 

32,6% de los viajes (1,1 Millones) se realiza en Modo Peatonal. 

 

 En estratos de menor ingreso (1,2,3) 1 de cada 3 viajes es peatonal. 

 En estratos de mayor ingreso (4,5,6) 1 de cada 11 viajes es peatonal 

 
6.1.1 LA RED PEATONAL PRIORITARIA 

La ciudad cuenta con una red total de aceras de 4.498 Km (lineales). Con base en esta, 

el PIMU identificó una red prioritaria: 

 

La Red Peatonal Troncal: 179,5 Km Infraestructura para la movilidad peatonal a lo largo 

de los corredores troncales del SITM-MIO (Nota: Incluye actuales y futuras troncales 

SITM-MIO). 

 

La Red Peatonal Estratégica: 353,9 Km Infraestructura para la movilidad peatonal a lo 

largo de corredores afluentes a la red troncal y corredores que comunican elementos 

urbanos de mayor interés zonal 

 

La Red Peatonal Centro Histórico: 24,4 Km Infraestructura para la movilidad peatonal en 

el Centro Histórico (La Merced, Santa Rosa, San Pedro, El Calvario) 

 

Durante los últimos 5 años, en promedio las principales víctimas fatales en accidentes de 

tránsito han sido los peatones (40%), seguidos por los motociclistas (33%) y ciclistas 

(12%). 

 

Se observa que los más vulnerables en las vías son los modos no motorizados, situación 

que hace necesaria la destinación de recursos para ampliar la red peatonal y rehabilitar 

la existente en mal estado. 
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6.1.2  ESTADO FISICO DE LAS ACERAS EN LA RED PEATONAL 

Se refiere al estado físico en que se encuentra la superficie de las aceras, es decir si 

presenta grietas, pavimentos levantados, materiales no antideslizantes, entre otros. 

Serán categorizadas en bueno si entre el 70% y el 100% de la superficie se encuentra 

sin grietas o presenta materiales antideslizantes; regular entre el 30% y 70% y malo 

cuando menos del 30% no presenta grietas, pavimentos levantados o materiales no 

antideslizantes. Lo anterior en las aceras de la red peatonal a nivel de ciudad. 

 

En resumen, de 426.852 ml de aceras en la Red Peatonal Prioritaria de Cali, el 30% 

(126.694 ml) se encuentra en mal estado lo que dificulta la continuidad en el 
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desplazamiento de los peatones, especialmente de las personas con discapacidad, el 

23% (97.054 ml) se encuentra en buen estado y el 47% (203.104 ml) está en estado 

regular. Es decir, que más del 70% de las aceras en la red peatonal prioritaria a nivel de 

ciudad no presentan unas condiciones óptimas para el desplazamiento de las personas. 

Se presenta en el Plano 1 que las aceras con un estado físico bueno (línea verde) son 

las asociadas a los corredores troncales del Sistema Integrado de Transporte Masivo 

SITM-MIO y la Calle 13 entre Carreras 86 y Autopista Sur-Oriental, en la zona sur se 

concentran principalmente las aceras en mal estado (línea roja) y unos tramos en el 

oriente en la Calle 70 y Calle 73, así como la Calle 14 entre carreras 15 y 56.  

 

Como una de las metodologías de diagnóstico, el PIMU realizó trabajo de campo, que 

incluyó toma de datos, registro fotográfico y apoyo del Street View por eje de vía (se 

promediaron los resultados de un lado y otro de las aceras) y luego se multiplicó por 2 

para obtener el total de metros lineales de aceras, con el fin de determinar el estado de 

la superficie de las aceras en la red peatonal para su posterior clasificación de acuerdo 

con las observaciones del evaluador. 

 
 

6.1.3  DESCRIPCIÓN ZONA A INTERVENIR 

El proyecto consiste en la construcción de andenes y construcción de gradas de 

aproximadamente 91,00 M de longitud, localizados en el corregimiento de Montebello en 

la C 64 del Distrito de Santiago de Cali, la construcción de este tipo de obras se realiza 

como solución al acceso universal peatonal, debido en que los tramos donde se va 

realizar estas obras, cuentan con pendientes prominentes y terrenos irregulares, 

facilitando la movilización como acceso a las personas a terrenos irregulares o de 

pendientes prominentes, dando comodidad y reduciendo los riesgos de caídas y 

accidentes. 

 

Estos trabajos de obras de contención se encuentran localizados en la zona urbana y 

rural del Distrito de Santiago de Cali, en las siguientes direcciones. 
 

No. C DIRECCIÓN BARRIO 

1 64 VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL MONTEBELLO 
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6.2 DESCRIPCIÓN OBRA 
  

6.2.1 TRAMO VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL 

Este tramo anden se encuentra ubicado en el Corregimiento de Montebello, en la Zona 

Occidental de la ciudad, se ubica en la Vereda Cabecera Sector Cancha de Futbol, el 

proyecto consiste en la construcción del tramo de anden, se contempla actividades 

localización y replanteo (vías rurales), actividades de demolición, actividades de 

excavación, movimiento de tierras, escarificación, conformación y compactación de la 

subrasante en área de anden, suministro e instalación de material granular para área 

de anden, construcción de grada anden, malla electrosoldada y obras de drenaje, 

actualmente el andén tiene una longitud de 91,00 m aproximados, ancho 1,00 m 

variable, área 91,00 M2 aproximados, espesor de la roca muerta 0,10 m, espesor de 

grada anden en concreto 0.10 m, actualmente se encuentra en concreto y tiene 

desniveles, desgaste y vegetación, Se realizará la demolición de la grada andén 

existente, excavaciones, escarificación y compactación de la subrasante, se construirán 

nuevas gradas en concreto de 3000 psi, este tramo, además de contribuir a la movilidad 

del peatón, buscan dar bienestar a los habitantes del sector. 

 
a. Localización: 

Imagen 1 Localización del anden vereda cabecera sector cancha de futbol 

 
Fuente: https://www.google.com › maps / GoogleMaps 

 

6.3 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
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El proyecto consiste en la construcción de andenes en el sector urbano y en el área rural 

con el fin de mejorar la movilidad, disminuir los tiempos de desplazamiento, reducir la 

accidentalidad, los efectos del invierno y mejorar la calidad de vida de los residentes 

del sector y usuarios. 

 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

 

 Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe realizar la socialización de 

la obra a la comunidad aledaña al proyecto o área descrita donde se realizará la 

intervención, con la participación y acompañamiento de los líderes Cles, los 

contratistas y los supervisores. 

 Previo al proceso de construcción se deben tomar las previsiones y precauciones 

necesarias para evitar daños tanto en redes secas (Energía, Gas domiciliario, 

Telecomunicaciones y Fibra Óptica) como en redes húmedas (Acueducto y 

Alcantarillado). 

 PRELIMINARES: Son todas las actividades relacionadas con el inicio de obra, 

dentro de las cuales se encuentran la localización, replanteo, cerramiento y 

señalización preventiva que permitan mantener a la comunidad alerta para el 

transito seguro en la zona de intervención, además de la instalación de la valla 

Informativa. 

 TOPOGRAFÍA: Se incluirá la marcación de los niveles (niveletas) en campo, que 

permitan la medición por parte de los inspectores y/o supervisores. Se debe 

realizar la entrega de carteras de las mediciones tomadas en situ y la cartera de 

diseño final. Las secciones deben ser tomadas cada 10 m, y en zonas de 

intersección o curvas cada 5 m.    

 DEMOLICIONES: Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de 

estructuras existentes en las zonas que indiquen el interventor y/o apoyo del 

mismo o los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, 

descargue y disposición final de los materiales provenientes de la demolición, 

deberá ser demolidos con equipos apropiados y suficientes para garantizar el 

cumplimiento de esta especificación y el programa de trabajo las estructuras 

demolidas deberán ser removidos en fracciones de tamaños apropiados, en caso 

de que resultara dañada o removido una superficie mayor que la contemplada, 

será de cargo del contratista la reposición de ella a entera satisfacción del 

Supervisor, sin costo adicional para la Secretaria de Infraestructura. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 16 de 85 

 EXCAVACIÓN Y RETIRO: Este trabajo consiste en el conjunto de actividades de 

excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en 

los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los cortes 

requeridos indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, o los 

ordenados por el Supervisor, el trabajo comprende el conjunto de actividades para 

la nivelación que se requiere junto con la escarificación, conformación y 

compactación de la subrasante de corte, todos los materiales provenientes de la 

excavación que sean utilizables y, según los planos y especificaciones o a juicio 

del supervisor, necesarios para la construcción de obras, se deberán utilizar en 

ellos. El contratista no podrá disponer de los materiales provenientes de las 

excavaciones ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin autorización 

previa del supervisor, esta actividad se realizará con los equipos más adecuados 

para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, 

donde deberán garantizar el avance físico de ejecución, según el programa de 

trabajo. 

 SUBRASANTE: El contratista deberá proteger la subrasante en todo momento 

para evitar su deterioro. Será responsabilidad del contratista todo deterioro que se 

ocasione a la subrasante debido a la falta de implementación de los sistemas 

adecuados de protección cuando se realice actividades de excavación, en este 

caso, correrán por su cuenta y a su costo las medidas correctivas que tenga que 

ejecutar para subsanar el deterioro causado en la misma. Se deberá realizar los 

ensayos respectivos según lo indique los manuales y especificaciones. 

 GRANULARES: Los agregados para la construcción de afirmados, sub-base y 

bases serán naturales clasificados, podrán provenir de la trituración de rocas y 

gravas, o podrán ser constituida por una mezcla de ambas procedencias, las 

partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de 

partículas planas, alargadas, blandas desintegrarles y son matera orgánica u otras 

sustancias perjudiciales. Los requisitos de calidad, limpieza y grado de trituración 

que deben cumplir los diferentes materiales a emplear en la construcción de 

afirmados, sub-bases y bases granulares deberán cumplir con las especificaciones 

mínimas del INVIAS, todos los equipos deberán ser compatibles con los 

procedimientos de construcción adoptados y requieren la aprobación previa del 

supervisor, teniendo en cuenta su capacidad y eficiencia se ajustan al programa 

de ejecución de las obras. 

 SUBBASE GRANULAR: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, 

colocación, humedecimiento o aireación, extensión y conformación y terminado de 
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material de subbase granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o 

varias capas, de conformidad con los lineamientos, pendientes y dimensiones 

indicados en los planos o demás documentos del proyecto o establecidos por el 

supervisor. El supervisor solo autorizara la colocación de material de subbase 

granular cuando la superficie sobre la cual se debe asentar tenga compactación 

apropiada y las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas por él, con las 

tolerancias establecidas, una vez que el material extendido de la subbase granular 

tenga la humedad apropiada, se conformara ajustándose a los lineamientos y 

secciones típicas del proyecto y se compactara con el equipo aprobado por el 

supervisor, hasta alcanzar la densidad seca especifica. 

 ROCA MUERTA: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, 

humedecimiento o aireación, extensión y conformación y terminado de material de 

roca muerta aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 

conformidad con los lineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos 

o demás documentos del proyecto o establecidos por el supervisor. El supervisor solo 

autorizara la colocación de material de roca muerta cuando la superficie sobre la cual 

se debe asentar tenga compactación apropiada y las cotas y secciones indicadas en 

los planos o definidas por él, con las tolerancias establecidas, una vez que el material 

extendido de la roca muerta tenga la humedad apropiada, se conformara ajustándose 

a los lineamientos y secciones típicas del proyecto y se compactara con el equipo 

aprobado por el supervisor, hasta alcanzar la densidad seca especifica. 

 CONCRETOS: Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte 

y colocación de concreto y/o elementos en concreto, cumpliendo las normas 

vigentes, la instalación de concreto: El concreto de 3,000 psi podrá ser 

premezclado o preparado en sitio, garantizando la dosificación del mismo para 

alcanzar la resistencia deseada. El encofrado lateral deberá asegurar un 

terminado recto y con el espesor del esquema adjunto. El lateral del andén hacia 

la vía empata con el sardinel existente quedando al mismo nivel de fundición. Se 

debe realizar dilataciones cada 1,50 m. Se debe aplicar curado del concreto y es 

necesario que se hidrate correctamente una vez fundido para evitar agrietamientos 

por retracción del concreto. 

 INSTALACIÓN DE LOSETAS: Verificar niveles y compactación de la base 

granular, Estudiar despieces y orden de colocación de los adoquines o losetas, El 

Contratista deberá realizar las previsiones de los niveles de las bases 

compactadas para compensar las variaciones de espesor de los acabados, 

ejecutar las obras necesarias para confinamiento antes de iniciar la colocación de 
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la loseta, prever el drenaje superficial indispensable para dichos pisos, con 

pendientes mínimas en tales casos del 2%, En el caso de andenes peatonales, el 

piso estará conformada por una capa de arena (según manual ICPC), los 

adoquines o losetas y el sello de arena, colocados sobre material granular tipo 

INVIAS; Aplicar herbicidas de selección exclusiva sobre los recebos. La Loseta 

táctil guía (40x40) se instalará a 1.20 mts de distancia desde el borde interno del 

sardinel, conservando su continuidad de esquina a esquina. A una distancia de 

0.40 mts antes del inicio de la rampa peatonal se instalará una franja transversal 

de 0.80 mts entre el sardinel y la franja de ajuste en loseta táctil.  El diseño general 

se realizará conforme el MECEP ultima vigencia. 

 SARDINELES Y/O BORDILLOS: Este trabajo consiste en la construcción de 

sardineles y/o bordillos de concreto con piezas prefabricadas o vaciadas in situ, y 

con las dimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos u ordenados 

por el supervisor. Para el asiento u apoyos y unión de bordillos, el mortero a utilizar 

deberá tener la dosificación mínima de 450 kg/m3 y el tamaño máximo del 

agregado pétreo no será mayor a ¾”. 

 El tipo de sardinel a utilizar será rectangular y/o trapezoidal, 

preferentemente se usará formaletas de lámina de acero.  El 

contratista podrá usar formaletas de madera, previa aprobación del 

supervisor, si demuestra que se pueda lograr un acabado igual al 

dado por la formaleta metálica, el concreto se mezclará en 

mezcladora mecánica; una vez colocado se vibrará con vibrador de 

inmersión. Se deben proveer juntas de expansión a intervalos no 

mayores de seis metros. Las juntas tendrán un espesor de seis (6) 

milímetros y el material que forma la junta será relleno asfáltico 

premoldeado, finalmente Las formaletas se quitarán antes de que 

haya fraguado completamente el concreto y luego se alisarán las 

caras superior y adyacente al pavimento con llana ó palustres para 

producir una superficie lisa y uniforme. La arista superior se 

redondeará con una llanta especial. El sardinel terminado no debe 

presentar desperfectos visuales de alineamiento horizontal o vertical.  

 DRENAJES: Este trabajo consiste en realizar las actividades requeridas para el 

proyecto de acuerdo a las normas técnicas establecidas por EMCALI para obras 

de acueducto y alcantarillado. 

 ANDÉN EN CONCRETO HIDRÁULICO: Este trabajo se refiere a la construcción 

de un andén de concreto hidráulico con juntas; y consiste en la elaboración, el 
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trasporte, la instalación y el vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en 

formas de losas, con o sin refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado, 

el curado y las demás actividades necesarias para la correcta construcción del 

andén de concreto hidráulico, de acuerdo con los alineamientos, cota, secciones 

y espesores indicados en los planos del proyecto o ajustados por el Supervisor. 

Estará conformado por una, mezcla homogénea de cemento con o sin adiciones, 

agua, agregados finos y gruesos y aditivos. 

 CURADO: el curado del concreto se podrá llevar a cabo por medio 

de Humedad, Cubrimientos de películas liquidas o cubrimientos con 

membranas. 

 CORTE DE JUNTAS: Antes de proceder al corte de  las juntas, se 

deberá trazar sobre el pavimento, de acuerdo con el diseño y la 

localización de los pasadores y las barras de amarre, los ejes 

topográficos para los cortes de las juntas, lo cual deberán ser 

continuos, el corte de las juntas deberá comenzar por las 

trasversales de contracción e inmediatamente después continuar 

con las longitudinales, el corte deberá tener un ancho de tres 

milímetros (3mm) y a una profundidad de un tercio (1/3) del espesor 

de la losa de concreto. 

 SELLADO DE JUNTAS: Las ranuras cortadas deberán estar limpias 

mediante un chorro de agua a presión, cuando finalice este se 

deberá ser soplada con un compresor de aire, las juntas deberán ser 

selladas pasados ocho días de edad del concreto, para sellar las 

juntas se emplearán llenantes elastómeras autonivelantes a base de 

poliuretano o siliconas vaciadas en frio. 

 

7 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

La contratación objeto del presente proceso de selección está codificada en el 

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en el tercer nivel, como 

se indica a continuación:  

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

72141003 Servicio de Edificación -Construcción de 

instalaciones y mantenimiento 
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72141105 Servicio de Edificación -Construcción de 

instalaciones y mantenimiento  

 

8 ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 

 

SÍ  X  NO  

 

ID en el PAA: 9857 

9 ESTUDIO DEL SECTOR  

 

El presente proceso cuenta con el respectivo análisis del sector. 
 

 

 

 

 

10  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 

 

10.1 OBJETO DEL CONTRATO  

 

REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION 

DE ANDENES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL CORREGIMIENTO DE 

MONTEBELLO, DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI –  Ficha EBI No 

BP – 26003580 

 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO   

 

El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el 

contratista de Obra para realizar la REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE ANDENES PARA EL MEJORAMIENTO 

VIAL DEL CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI –  Ficha EBI No BP – 26003580. 
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ÍTEMS DE PAGO:  

Los principales ítems de pagos son: 

 

 TRAMO – VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL 

CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO C 64. 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. DEMOLICIONES 

III. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

IV. RELLENOS Y BASES 

V. CONCRETOS 

VI. ACEROS 

VII. DRENAJES  

 

10.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

En la Declaratoria de Pandemia del Virus COVID-19, El Gobierno Nacional por medio de 

las facultades otorgadas al Ministerio de Salud y Protección Social, emitió la Resolución 

385 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se declara emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.”, por tal 

motivo el Gobierno Nacional ha emitido varias Resoluciones, Decretos, Circulares entre 

otros documentos para poder afrontar,  mitigar y adoptar decisiones que permitan atender 

eficazmente la Pandemia que está en marcha a nivel Mundial. 
 

En ocasión a la reapertura gradual del sector de la construcción, la Secretaría de 

Infraestructura ejercerá la función de vigilancia para el cumplimiento del Protocolo 

General de Bioseguridad, de acuerdo con las facultades señaladas por el Ministerio de 

Salud y la Protección Social en la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 "Por medio 

de la cual se adoptan los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, 

controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

", a saber:  

 

Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos. La vigilancia y 

cumplimiento de estos protocolos estará a cargo de la secretaría municipal o 

distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad 
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económica, social, o al sector de la administración pública del protocolo que ha de 

ser implementado. Lo anterior sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que 

deben realizar las entidades territoriales de salud quienes en caso de no adopción 

y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajadores y 

contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, se 

debe informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, para que 

adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus competencias. 

El Contratista de Obra deberá velar por la Implementación obligatoria de un protocolo 

general de bioseguridad para orientar sobre las medidas preventivas y de mitigación 

tendientes a contener la infección respiratoria aguda por Covid-19 del proyecto cuyo 

objeto es REALIZAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE ANDENES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DEL 

CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 

CALI –  Ficha EBI No BP – 26003580, el cual continuará su ejecución durante la 

emergencia sanitaria. 

 

10.2.2  RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 

1. Las respectivas obras identificadas para ejecución por parte de la Secretaría de 

Infraestructura se rigen como cualquier otra obra por la normativa ambiental 

colombiana, especialmente lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015 Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

2. De acuerdo con el procedimiento e identificación de las necesidades ambientales 

del proyecto, debido a la dimensión, características y alcance de estos, y de 

acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 estas obras no requieren de una licencia 

ambiental o un instrumento equivalente que deba ser aprobado por una autoridad 

ambiental. En su defecto si se llegaran a identificar la necesidad del 

aprovechamiento de recursos naturales o permisos ambientales, estos deberán 

ser solicitados a la autoridad ambiental respectiva. 

3. Adicionalmente, es relevante mencionar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible emitió la Resolución No. 1527 del 3 de septiembre de 2012 (modificada 

por la resolución No. 1274 de 2014), Por la cual señala las actividades de bajo 

impacto ambiental y que, además, generan beneficio social, de manera que se 

pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar 

sustracción del área. 

4. Los proyectos respectivos enmarcados en este proceso que no requieren de 

aprovechamiento de los recursos naturales contenidos em el decreto 1076 de 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 23 de 85 

2015 no necesitarán de algún trámite ante la autoridad ambiental para su 

ejecución. 

5. Es importante resaltar de que independientemente de la no necesidad de una 

licencia ambiental o permisos de aprovechamiento de los recursos naturales, el 

contratista se encuentra dentro del marco de una legislación ambiental que es de 

conocimiento público y de estricto cumplimiento en cualquier proceso constructivo 

del país. 

6. En este sentido, el contratista deberá implementar y garantizar el estricto 

cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana, realizando todas las 

acciones de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. Por lo 

tanto, el contratista deberá ejecutar las actividades documentando el buen 

ejercicio del manejo ambiental, será obligación del del contratista dirigir y orientar 

las actividades en pro de minimizar los impactos sobre el ambiente, y así mismo 

documentar las acciones de mitigación de afectaciones al ambiente y a los 

recursos naturales y la biodiversidad. Así mismo, deberá poner a disposición todos 

los canales de comunicación y coordinación con la entidad contratante y la 

Interventoría, para validar el estricto cumplimiento del cronograma en función de 

la gestión ambiental. 

7. Se le informa al Contratista de que algunos de los proyectos pueden estar 

localizados dentro de un sector de Sectores de reservas forestales o zonas de 

prioridad o importancia ecológica, altamente sensibles, en consecuencia, como 

una medida de protección a los Recursos Naturales El Contratista deberá dar a 

conocer entre su equipo de trabajo lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, "Por la 

cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 

disposiciones", la cual faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y 

demás autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las 

actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse 

conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el 

medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, contempladas 

en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, la 

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las 

sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de 

la autoridad ambiental competente. 

 

10.2.3 NOTAS TÉCNICAS 
 

NOTA 1 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El oferente adjudicatario 
deberá elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
para aplicar durante el desarrollo del Contrato. 
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El oferente adjudicatario tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial 

necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades afectadas 

por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada 

salud física y mental de todo el personal, de acuerdo sobre las normativas vigentes 

El oferente adjudicatario será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de 

seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 

 

NOTA 2 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS: El oferente adjudicatario deberá 
atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las 
instrucciones que sobre el tema le suministre el supervisor. 

En todo caso, tomara las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios 
y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución de 
las obras, así como de todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos. 
  

NOTA 3 -  SANIDAD Y LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS: El oferente adjudicatario 
deberá proporcionar y mantener todas las áreas de sus campamentos en satisfactorias 
condiciones sanitarias y de limpieza, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes en 
relación con la sanidad pública y protección ambiental. 

NOTA 4 – SEÑALIZACIÓN GENERAL: El oferente adjudicatario deberá, así mismo, señalizar 
adecuadamente los sitios de almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes 
procesos constructivos y deberá tomar las medidas necesarias, a su costa, para que los 
materiales, instalaciones y obra que constituyan el Objeto del contrato, no sufran daños o 
perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible de acuerdo con la 
situación de la obra y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los 
materiales por utilizar. 

NOTA 5 La Secretaría de Infraestructura podrá priorizar otros tramos hasta agotar el valor total 
del contrato dentro del mismo plazo contractual. 

NOTA 6 Los contratistas deben tener presente que, durante la ejecución del proyecto, la 
Secretaría de Infraestructura podrá excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) 
algunos de los tramos viales asignados, o de ser necesario, incluir otros tramos o proyectos, con 
la necesidad de intervenir esos tramos o proyectos para garantizar la seguridad y la movilidad de 
los usuarios. 
 
NOTA 7 De igual manera, si por causas ambientales u otras causas externas que se presentaran 
y no permitiera la intervención de actividades en dichos tramos, el contratista no debe intervenir 
dichos tramos, deberá a través del Supervisor informar a la Secretaría de Infraestructura. 

NOTA 8 Los contratistas deberán acogerse a lo dispuesto en la normativa vigente en referencia 
a los tramites a desarrollarse ante las entidades territoriales, EMCALI EICE ESP, DAGMA, 
MOVILIDAD y nacionales competentes 
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NOTA 9 Igualmente es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Transito y de Manejo 
Ambiental deben ser aprobados por la entidad competente y deberá ser entregados al supervisor 
designado por la Secretaría de Infraestructura. 
 

NOTA 10 En caso de requerirse la utilización de vías y/o elementos del sector para desvíos, el 
Contratista deberá informarlo a la Secretaría de Infraestructura para su V.B. y contar con la 
aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad. En todo caso, el Contratista deberá dejar en 
iguales o mejores condiciones de estado, las vías y/o elementos alternos que utilice para los 
desvíos del tránsito. 

NOTA 11 El Contratista, dentro de las actividades previas y de requerirse, deberá verificar el 
estado de aprobación de los permisos, licencias ambientales (si llegara aplicar) u otro tipo de 
autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente, de tal forma que su programación 
de obra no se vea alterada por la falta de la aprobación de los permisos, licencias Ambientales u 
otro tipo de autorizaciones. En todo caso, la no entrega de la aprobación dichos permisos u 
autorizaciones por parte de la autoridad ambiental al Contratista, no será causal de mayores 
costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas por este tema, por parte del Contratista, 
además de requerirse de la reprogramación de algunas actividades de la obra, es claro para las 
partes, que esto no generará costo adicional alguno de ningún tipo para la entidad. 

NOTA 12  La información de los estudios y diseños será entregada por la Secretaría de 
Infraestructura para la ejecución de las obras. El contratista a quien se le adjudique el presente 
proceso, deberá efectuar dentro de la etapa de construcción, la revisión, verificación y apropiación 
de los Estudios y Diseños finales 

NOTA 13 La definición de las metas físicas definitivas de cada contrato de obra será establecida 
por la Secretaría de Infraestructura una vez se conozcan los resultados de los estudios y diseños 
finalmente aprobados por las partes 

NOTA 14 El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores 
y servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la Secretaría 
de Infraestructura, las Empresas de Servicios Públicos y las entidades competentes. 

NOTA 15 El contratista como producto de la intervención final del proyecto, deberán entregar los 
planos as built, estos serán verificados en campo por el Supervisor y aprobados, la NO entrega 
ni aprobación a satisfacción de este requisito, puede generar la no liquidación del contrato. 

 

NOTA 16 El desarrollo de las obras deberá cumplir con las especificaciones técnicas y 
económicas que se presenten en los estudios y diseños de acuerdo con lo establecido en el pliego 
de condiciones. 

Si el Contratista, como resultado de la revisión y verificación para la apropiación de los Estudios 

y Diseños, y cumpliendo con las especificaciones, normatividad y códigos vigentes, estima 

conveniente modificar los diseños originales, deberá cumplir con el siguiente procedimiento:  

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 26 de 85 

 Descripción de la situación observada por el Contratista en los Estudios y Diseños originales. 

  Análisis, conclusiones, recomendaciones y propuestas de solución (más de una) de los aspectos 

que el Contratista considera de alta relevancia, para cumplir con los principios de estabilidad y 

funcionalidad de la obra a construir. 

 Ensayos de laboratorio, conteos de tránsito, memorias de cálculo, planos, esquemas, gráficas, 

tablas y en general todas las pruebas documentales objetivas, reales y concretas, que documenten 

y den soporte a la modificación planteada. En ningún caso la Secretaría de Infraestructura, 

aceptarán solicitudes de modificación subjetivas, ambiguas, que no se encuentren objetivamente 

motivadas, y documentalmente soportadas, hasta tanto el Contratista compruebe la inaplicabilidad 

de los diseños en las condiciones originales.  

 Para cada propuesta de solución señalada por el Contratista, éste entregará su análisis de 

ventajas, desventajas, riesgos, análisis de incidencia sobre el plazo total y sobre el valor total del 

contrato y demás información que considere necesaria y suficiente para la toma de decisiones. 

 Sólo en caso que la propuesta de solución más factible, supere el valor total o el plazo total del 

contrato, ésta será sometida a aprobación de la Secretaría de Infraestructura. Su ejecución se 

surtirá hasta tanto se produzca la modificación contractual correspondiente.  

 En todo caso, la modificación de los diseños originales entregados por La Secretaría de 

Infraestructura, no generará costo adicional alguno de ningún tipo, para el contratista de Obra. 

 

Toda variación o aceptación sin objeción de los Estudios y Diseños iníciales, deberá contar con 

el aval de la Secretaría de Infraestructura para su utilización en el desarrollo de la obra, 

garantizando: i) la estabilidad y funcionalidad de la misma y, ii) la generación de las condiciones 

de obra necesarias y suficientes para su posterior recibo por parte de EMCALI (si llegara aplicar), 

independientemente de que los diseños hayan sido entregados por La Secretaría de 

Infraestructura, y el estado en que se encuentren las obras. 

 

10.3 PLAZO DEL CONTRATO  

 

El plazo estimado de ejecución del contrato será de Un mes y quince días (1.5) meses, 

contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 

 

Con el fin de cumplir con la vigencia de anualidad, no podrá exceder al 31 de diciembre 

del 2021, término que se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución según lo contemplado en el artículo 41 de la Ley 80 de 

1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, termino contado a partir de la suscripción 

del acta de inicio del contrato. 

 

La fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato es la fecha en la cual se 

suscribirá el acta de recibo final y a satisfacción. Para que se pueda suscribir el acta de 
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recibo final y a satisfacción, el CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los 

compromisos y obligaciones contenidos en el contrato y sus anexos. 

 

10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor estimado del presupuesto oficial es hasta por la suma de VEINTIDÓS MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 

M/CTE. ($22.690.932,00), incluido IVA e impuestos y demás costos directos e indirectos 

inherentes a la celebración del contrato, amparado con: 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)  

Número: 3600008894      
Fecha de Expedición: 10.09.2021     
Fecha de Vencimiento: 31.12.2021   
Valor: $136.185.030     
Compromiso que respalda:  
4151/4-7401/2301010133/53040010004/BP260035801010101 
4151/4-7401/2301010133/53040010004/BP260035801010102 
 

El presupuesto oficial se estableció de conformidad con las cotizaciones realizadas por 

la Secretaria de Infraestructura para el presente proceso. 

 

NOTA 17 Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado para el contrato 

de obra que se genere del presente proceso, entendiéndose que incluye los costos totales, directos e 

indirectos, en que se incurra en la ejecución del proyecto. 

NOTA 18 Si la Secretaría de Infraestructura evidencia que los recursos destinados para las intervenciones 

priorizadas no son suficientes, la entidad podrá tramitar la modificación contractual requerida para efectos 

de dar más mayor cobertura a la Meta establecida en el Plan de Desarrollo 2020-2023 CALI, UNIDA POR 

LA VIDA. 

 

10.5 FORMA DE PAGO  

 

La Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali, pagará al 

CONTRATISTA, el valor del contrato de la siguiente manera:  

 

El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, conforme al cronograma de obras presentado por 

el oferente adjudicatario y avalado por el interventor, pagará al contratista mediante actas 
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mensuales de obra ejecutada; las cuales deben ser revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por el Supervisor, quien también verificará el estado fiscal del contrato, los 

soportes técnicos, y las correspondientes facturas presentadas por el oferente 

adjudicatario a la Secretaria de Infraestructura. 

 

10.5.1 RETEGARANTÍA 
 

El Contratante retendrá de cada pago que se realice al Contratista el 2% del valor a pagar; 

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el interventor haya emitido el Acta de 

Recibo a satisfacción de las Obras de conformidad con las especificaciones técnicas, se 

le pagará al Contratista el cincuenta por ciento (50%) del valor retenido en garantía (Rete 

garantía) y el cincuenta por ciento (50%) restante del valor retenido por Rete garantía, 

con el Acta de Liquidación del Contrato, sin perjuicio de retener el pago hasta la 

corrección que proceda en las obras por defectos y el interventor haya certificado que 

todos los defectos notificados al Contratista han sido corregidos. 

 

Los pagos del presente contrato se harán previo cumplimiento de los trámites 

administrativos a que haya lugar.  

 

Esta rete garantía se establece como política contractual de la Secretaria de 

Infraestructura, con el fin de ejercer una garantía adicional para la entidad, previendo 

posibles vicios en el cumplimiento del contrato, sin tener que acudir a las demoradas 

reclamaciones a las compañías aseguradoras, sin dejar de lado, que es una buena 

práctica en el manejo de los recursos públicos y motivar al contratista a la culminación 

cumplida del contrato. 

 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura aprobada por el Supervisor. 

Para el pago debe acompañarse la certificación que acredite el pago por parte del 

contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones 

y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e 

ICBF). Las Actas de obra deberán ser suscritas por el Contratista y refrendadas por el 

supervisor, deberán ir acompañadas de los siguientes documentos: 

 

 Memorias de cálculo de cantidades 

 Balance de la ejecución de actividades 

 Copia de bitácora del periodo a cancelar 
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 Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos 

Laborales, Parafiscales), del respectivo periodo.  

 Factura de venta cumplimiento con las normas generales establecidas 

 Certificado expedido por el supervisor avalando el pago del respectivo periodo 

 Certificado Ambiental expedido por el supervisor, con el cual se certifica el 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (cuando 

aplique) 

 Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse) 

 Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse) 

 Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las 

obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes 

 

10.5.2 REQUISITO PARA PAGO 

 

Los pagos se realizarán con cargo a los recursos provenientes de la Contribución a la 

Valorización del Distrito Especial de Santiago de Cali. Para el pago el oferente 

adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos: 

 

1. RPC: Documento deberá descargarlo en el Secop.  

2. Factura: con el cumplimiento de los requisitos legales. 

3. Resolución de Facturación: Se debe aportar por resolución autorizada por la 

DIAN en la que autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación. 

4. Ficha Técnica: Documento deberá descargarlo en el Secop. 

5. Contrato: Documento deberá descargarlo en el Secop. 

6. Acta de Inicio: Documento deberá descargarlo en el Secop. 

7. Modificaciones: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento estará 

publicado en el Secop, en el caso que no se encuentre publicado solicitar al 

abogado del proceso encargado copia una vez este firmado por el Secretario de 

Infraestructura. 

8. Acta de recibo parcial y/o final: según corresponda una vez sea revisada, 

aceptada, recibida y firmada a satisfacción por el Supervisor. Dichas actas 

deberán estar acorde a los avances de las obras. 

9. Memorias de Calculo, Balance General, Acta de Comparación y Fijación de 

precios: se debe aportar en formato establecido por la Secretaria de 

Infraestructura, firmadas por el oferente adjudicatario y supervisor. 
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10. Información Técnica de Actividades: Se deberá presentar correspondiente al 

periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá 

contener aspectos técnicos, actividades realizadas, registro fotográfico, avance 

proyectado y ejecutado entre otros. 

11. Informe de Supervisión: Este formato lo debe elaborar el Supervisor del contrato, 

presentado en formato establecido por la Secretaria de Infraestructura. 

12. Informe de Autorización de Pago de la Secretaria de Infraestructura: Este 

informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la Secretaria 

de Infraestructura, una vez revisada y aprobada la cuenta de cobro. 

13. Cedula Representante Legal: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 

completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como 

representante legal. 

14. R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal y/o 

persona natural, actualizado al año en curso. 

15. Certificación de Parafiscales: se debe aportar documento firmado por el 

representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona natural 

documento firmado por el mismo. 

16. Planillas de Pago Parafiscales: Se debe anexar las planillas de aporte de 

seguridad social, original y legible de todo el equipo del trabajo que aparece en el 

pliego y estudios previos bajo el nombre del oferente adjudicatario y de los demás 

empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el supervisor deberá revisar y 

validar y anexar la aprobación y verificación de planillas. 

17. Cedula Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 

completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura como contador 

o revisor fiscal. 

18. Tarjeta Profesional Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la fotocopia del 

documento completamente legible y ampliada al 150% de la persona que figura 

como contador o revisor fiscal. 

19. Certificado Junta Central de Contadores: Deberá aportar documento con 

vigencia expedida no mayor de dos meses. 

20. Oficio de Cambio de Personal: Aportar solo si se realiza cambio del personal del 

equipo de trabajo, el documento deberá ser elaborado por el Supervisor, el cual 

deberá aportar la evidencia del criterio de evaluación del personal, estos cambios 

deben estar notificados al supervisor vía correo electrónico y entrega de la copia 

de validación del Supervisor. 

21. Certificado Bancario: Aportar documento actualizado. 
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22. Copia de Bitácora: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo periodo. 

23. Certificado Ambiental: documento expedido por la Contratista de Obra y avalado 

por el supervisor, el cual certifica el cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes, del respectivo periodo (si aplica) 

 
NOTA 19  Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras 

objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

El oferente adjudicatario deberá radicar en la ventanilla única de recepción de 

correspondencia de la Entidad las facturas presentadas por el oferente adjudicatario, con 

todos los soportes respectivos aquí exigidos, dentro de los primeros CINCO (5) días 

calendario del mes siguiente al cierre del periodo de pago. 

 

La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites 

administrativos a que haya lugar. Todo pago a que se obliga El Distrito de Santiago de 

Cali - Secretaria de Infraestructura, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a 

las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de 

recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. 

 

El pago de cada una de las facturas presentadas por el oferente adjudicatario, se realizará 

dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores al concepto favorable del 

supervisor. 

 

10.5.3 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades Nacionales, 

Departamentales, Distritales o Municipales. Estos pagos deben soportarse con las 

certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades 

competentes. 

 

Se cobrarán los tributos legales de orden Nacional, Departamental y Distrital a que haya 

lugar. Para ello, la entidad en su calidad de agente retenedor descontará directamente 

de la cuenta de cobro, sin perjuicio de los demás que correspondan, los impuestos que 

proceden a cargo del oferente adjudicatario con ocasión de la ejecución del contrato de 

obra. 
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Tabla de retenciones Distrito de Santiago de Cali 

 

Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley1106 

de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribución 

especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente 

adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 

establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 

que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

 

De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios 

y multas o sanciones cuando fuere del caso. 

 

El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en 

ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, 

así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. 

El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a el 

VALOR DE 

CONTRATO 

% ESTAMPILLA: TOTAL % A 

APLICAR 

 

Menor o igual 

a $79.732.368 (2.196 

UVT) 

- Pro Desarrollo 

- Pro Univalle                   

- Pro Hospital      

- Pro UniPacifico 

(antes de IVA)            

- Pro Adulto Mayor        

1,0 % 

2,0 % 

1,0% 

0,5 % 

2,0 % 

 

 

6,5% 

A partir de 

$79.732.368 (2.196 

UVT) hasta $ 

144.991.704 (4.072 

UVT) 

- Pro Desarrollo 

- Pro Univalle                   

- Pro Hospital      

- Pro UniPacifico             

- Pro Adulto Mayor        

3,5 % 

2,0% 

1,0 % 

0,5 % 

2,0 % 

9% 

Superior a 

$ 147.846.176 (4.072 

UVT) 

- Pro Desarrollo 

- Pro Univalle                   

- Pro Hospital      

- Pro UniPacifico             

- Pro Adulto Mayor 

- Pro -Cultura        

3,5 % 

2,0 % 

1,0 % 

0,5 % 

2,0 % 

1,0 % 

10% 
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Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaria de Infraestructura, en todo lo relacionado 

con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 

 

10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Departamento del Valle del Cauca, Distrito de Santiago de Cali. 

 

Zona Rural 

 

No. C DIRECCIÓN BARRIO 

1 64 VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL MONTEBELLO 

 
 

10.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

a) Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, 

herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y 

logístico en general para la ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes 

de trabajo de forma simultánea e independiente. 

b) Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto 

del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del 

plazo establecido con previa aprobación y recibido a satisfacción por parte de la 

Secretaria de Infraestructura. 

c) Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan 

destinarse al fin para el cual fueron diseñadas y en general cualquier otro elemento 

o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 

d) Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, 

técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se 

requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 

e) La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños, proyectos y 

especificaciones aprobadas por la Secretaría de Infraestructura y demás requisitos 

integrantes del contrato a suscribir. 

f) Realizar la demarcación vial correspondiente de acuerdo a la reglamentación 

vigente. (si aplica)  
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g) Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos 

ambientales. (si aplica) 

h) El adjudicatario ejecutará las obras requeridas según las cantidades y unidades 

contenidas o las que establezca el pliego de condiciones.  

i) Ceñirse al objeto del mismo, según lo resaltado en las especificaciones entregadas 

por la Secretaría de Infraestructura. 

j) Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones 

para mitigar los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 

k) Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando el 

trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la 

construcción no se vea interrumpida en ningún momento y la obra sea realizada 

en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. 

l) Mantener el personal profesional solicitado en el pliego de condiciones y el 

presentado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del proponente 

adjudicatario. 

m) Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-

Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 

de 2002 y la ley 828 de 2003. 

n) Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener 

permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar 

el retraso de los trabajos contratados. 

o) Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la 

Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

p) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito 

de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura. 

q) Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa 

los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura 

durante la ejecución del contrato. 

r) Responsabilidad del oferente adjudicatario. De acuerdo con los artículos 52 y 56 

de la Ley 80 de 1993, el contratista responderá civil y penalmente por las acciones 

y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 

s) Entregar a la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali todos 

los planos definitivos (as built), y diseños utilizados para la ejecución de las obras, 
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con el fin de evidenciar cualquier variación de los diseños iniciales. La entrega de 

planos definitivos y diseños utilizados se deberá realizar mediante una (1) copia 

física y una (1) copia en medios digitales. 

t) Realizar las obras acordes a los parámetros establecidos en las especificaciones 

técnicas; Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del CONTRATO, el 

proponente adjudicatario deberá garantizar el inicio inmediato de las actividades 

del CONTRATO. 

u) Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 

v) Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones 

existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar. 

w) Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para 

lo cual el constructor deberá presentar ante la entidad contratante los 

procedimientos constructivos a implementar, así como los materiales a utilizar. En 

todo caso se deberá cumplir con las siguientes disposiciones. 

i. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las 

especificaciones técnicas contenidas en los diseños. 

ii. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la 

condición funcional de la obra. 

iii. La construcción de las obras deberá cumplir e implementar como 

mínimo las medidas de manejo ambiental definidas en la etapa de 

diseño. 

iv. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender 

por minimizar el desperdicio de materiales y la generación de 

contaminantes, el uso eficiente del agua (minimizar los 

requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la 

recolección de aguas lluvias y la implementación de dispositivos de 

uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la 

utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de 

energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o 

reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos 

que reduzcan el impacto ambiental de las obras. 

v. Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la 

construcción definidos en el diseño. 

vi. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los 

sitios de disposición de residuos de la construcción deben contar con 

los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes 
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durante toda la ejecución de la obra el proponente adjudicatario 

deberá utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los 

rellenos necesarios en la obra, previa autorización de la supervisión. 

x) Presentar al supervisor dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 

contrato el cronograma de ejecución de obra. Para la elaboración del Programa de 

Obra, el Proponente deberá utilizar software para programación de proyectos 

como Microsoft Project. Los requisitos mínimos que debe cumplir el Programa de 

Ejecución son los siguientes: El Programa de Ejecución debe ser estructurado por 

actividades tareas. No se aceptan programas por capítulos. Tanto el diagrama 

GANTT como el PERT deberán señalar claramente una Ruta Crítica conformada 

por actividades que posean holgura total cero y que tengan un único inicio y un 

único fin. Adicionalmente, el Programa de Ejecución deberá cumplir con los 

siguientes requisitos de presentación: Contener la siguiente información: 

identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos y tardíos (de 

iniciación y terminación), holgura total y actividades predecesoras (o antecesores) 

entre actividades. Se debe elaborar en días de proyecto (día 1, día 2, etc.), dado 

que el Programa de Ejecución formará parte integral del contrato y no se permitirán 

modificaciones al inicio de su ejecución. El diagrama debe tener un único inicio y 

un único final, el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las 

convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en tamaño de papel que permita 

la comprensión del documento. 

y) No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e 

instrucciones y prestarle la colaboración que éstos requieran. 

z) Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalación y 

desmonte de valla informativa del contrato de obra, de acuerdo con los 

requerimientos de la Secretaria de Infraestructura y la normatividad vigente. El 

contenido de las vallas será previamente definido por la Secretaria de 

Infraestructura: 

i. la información exterior visual deberá estar integrada física y 

visualmente al paisaje, respetando los elementos 

constitutivos del espacio público, teniendo en cuenta las 

condiciones de visibilidad que se puedan presentar. 

ii. La información exterior visual, así como las dimensiones de 

las vallas, serán de acuerdo a las especificaciones técnicas 

mínimas definidas por la Alcaldía del Distrito de Santiago de 

Cali e informadas por la Secretaría de Infraestructura dentro 
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de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución del 

contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994. Esta valla 

debe contener las características de la obra, como son valor, 

duración, financiación y clase de obra entre otros. 

aa) El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución del 

contrato deberán estar afiliados a la seguridad social y riesgo profesionales a 

nombre del contratista o independientes o a nombre de unos de los integrantes de 

consorcio o unión temporal en caso de que aplique. 

bb) El contratista se obliga a aplicar las medidas de prevención sanitarias y 

bioseguridad señaladas en las circulares, decretos nacionales, ministeriales, 

departamentales y municipales, Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, Por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 

la pandemia del Coronavirus-COVID-19), con el fin de controlar la emergencia 

sanitaria por causa del COVID-19, durante toda la ejecución del contrato. 

cc) En caso de ser necesario el contratista debe solicitar acompañamiento de la 

respectiva ARL con el fin de mitigar los riesgos de la emergencia sanitaria. 

dd) El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución 

del contrato deberán estar afiliados la ARL riesgo 5. 

ee) Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y 

actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se 

cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 

supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de 

los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

ff) Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de Santiago de 

Cali - Secretaria de Infraestructura inspeccionen en cualquier momento la 

ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a 

aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de 

revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, 

procesados o a procesar, según sea el caso. 

gg) Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético 

y presentarlo al Supervisor. 

hh) Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas 

aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás 

contenidas en el mismo. 
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ii) El personal de la obra, debe estar plenamente identificado por parte de EL 

CONTRATISTA mediante el uso de dotación marcada con el nombre del 

contratista. 

jj) Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de 

primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de 

instalarse EL CONTRATISTA presentará al supervisor los certificados y los 

elementos para ser revisados por el supervisor y constatar la calidad de los 

mismos. 

kk)  En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, 

deberán ser cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones 

contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE. 

ll) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del 

contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan 

disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este 

contrato. 

mm) Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución 

del Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, 

así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o 

construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de la 

garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el oferente adjudicatario deberá 

solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali — 

Secretaría de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas. 

nn) Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y 

negligencias, en las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o 

subcontratista suyo. 

oo) Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del 

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de 

todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las 

obras. 

pp) Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción 

legal por acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 

qq) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al 

medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 

proveedores. 
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rr) Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 

prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados 

del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias. 

ss) Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al 

medio ambiente y a la salud humana. 

tt) Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión del contrato. 

uu)  Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 

vv) Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades 

y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar la Entidad la bitácora de 

la obra. 

ww) EL proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de 

Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura, la constitución de las garantías 

correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones 

xx) Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el 

proponente adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que reporte el 

Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura en un lapso no mayor 

a 48 horas. 

yy) Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud 

ocupacional durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá 

garantizarse la seguridad de la población dentro del área de influencia de los 

mismos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo 

cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

i. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la 

interacción con la comunidad deberá ser proactiva y 

preventiva. 

ii. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso 

de información permanente y oportuna que permita generar 

cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y 

fortalecer los mecanismos de conciliación. 

iii. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los 

representantes de la comunidad y el constructor. 

iv. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar 

con una programación estructurada de los temas 

zz) Las demás inherentes al objeto del contrato. 
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10.8  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 

 
a) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo 

a la Secretaria de Infraestructura. 

b) Presentar los informes requeridos por el área encargada del proceso, para 

el seguimiento de las tareas encomendadas. 

c) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y 

documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá 

ser cumplida por el oferente adjudicatario aún después de terminado el Contrato. 

d) Una vez finalice el objeto del Contrato, el oferente adjudicatario deberá 

entregar al Supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades 

realizadas durante su ejecución, así como los archivos físicos y magnéticos que 

se hubieren generado durante la ejecución del mismo, que deberá reposar en el 

área encargada del contrato. 

e) Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los 

requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal efecto 

en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, del Manual de Contratación y sus 

respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes. 

f) Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, 

Ley General de Archivo y entregar inventariada a la Secretaria de Infraestructura, 

las carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del 

objeto del contrato a celebrar. Entrega que deberá hacerse de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la Entidad. 

g) Mantener al día a su personal en el pago correspondiente a los sistemas de 

seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de 

cotización establecidas en las normas vigentes. 

h) Las obligaciones que se deriven del contrato a celebrar deberán prestarse 

en la oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se garantice la 

continua y eficiente prestación del servicio. 

i) El oferente adjudicatario se compromete a cumplir con las normas y 

procedimientos sobre Salud Ocupacional, Medió Ambiente y protocolo de 

Bioseguridad. Como en el desarrollo del objeto contractual se realizan 

actividades de campo y/o visitas a obras, el oferente adjudicatario, a sus 

expensas, deberá dotarse con los implementos de seguridad industrial mínimos 

requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. 
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j) El oferente adjudicatario se compromete a tramitar y entregar los productos y 

actividades que hacen parte del presente contrato; en primer lugar, dentro de los 

términos fijados por la Secretaria de Infraestructura y en todo caso sin exceder 

los establecidos en el ordenamiento jurídico. De igual manera, a mantener 

actualizado el registro en los sistemas de información de la Secretaria de 

Infraestructura en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. 

k) El oferente adjudicatario se compromete antes de iniciar la ejecución del 

contrato, que su personal estará afiliado al Sistema General de Riesgos 

Laborales de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 

2012 y sus normas reglamentarias. 

l) El oferente adjudicatario será responsable ante las autoridades competentes por 

los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud 

del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 

terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 

80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. 

m) Velar por el buen uso de los bienes entregados.  

n) Manejar y cumplir las políticas de Gestión Documental y Ventanilla Única. 

o) Reportar a la Secretaria de Infraestructura el número de cuenta bancaria de 

ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución 

del presente contrato. 

p) Toda información o formatos generados por el oferente adjudicatario son 

propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

q) Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el supervisor del 

contrato formule para la correcta ejecución del contrato. 

r)  Persona Jurídica: De conformidad con la Ley, deberá presentar certificación 

firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según corresponda, en la 

cual conste el cumplimiento de los pagos con el Sistema de Seguridad Social 

Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales de los 

últimos seis (6) meses 

Persona natural: Deberá presentar pago al Sistema de Seguridad Social Integral 
(pensión, salud, ARL) mes adelantado. 

s) Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus 

soportes, para efectos de expedición de certificación por parte del supervisor del 

contrato a celebrar sobre su correcta ejecución. 

t)  Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la 

ejecución del contrato a celebrar, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 
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acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio, 

sin previa autorización del Distrito Santiago de Cali – Secretaría de 

Infraestructura. 

u) Reportar al CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o 

corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del 

presente contrato. 

v) Conocer y aplicar las directrices, metodologías, políticas y procedimientos 

enmarcados dentro de los Sistemas de Gestión y Control Integrado adoptados 

por la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali y, particularmente, 

los que se relacionan con el objeto del presente contrato. 

w) Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la 

Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información bajo su responsabilidad. 

x) Cumplir durante el desarrollo del objeto contractual, cuando se requiera 

utilizar dispositivos y/o equipos tecnológicos personales o de la administración, 

con que todo software y herramientas utilizadas e instaladas en la ejecución de 

sus obligaciones no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, interés, 

patentes, legalidad o propiedad de tercero, y que por el contrario todo lo utilizado 

esté debidamente licenciado. 

y) Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de 

transparencia, integridad, prevención y detección de la corrupción y ante 

cualquier conocimiento de hechos que atente contra este principio, lo hará 

conocer al CONTRATANTE. 

z) Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional 

establecida por el CONTRATANTE, al ejecutar sus actividades o servicios sin 

crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente.  

i. El (la) CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas 

conducentes a evitar la contaminación ambiental, la 

prevención de riesgos durante la ejecución de sus 

operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes 

ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. 

ii.  El (la) CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales 

nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará 

la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación 

de estas normas se considerará incumplimiento grave del 

contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 43 de 85 

penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las 

demás acciones legales o sanciones que adelante la 

autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 

aa) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

dilaciones en la ejecución del mismo. 

bb) Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato a celebrar. 

cc) Durante la ejecución del contrato a celebrar, el oferente adjudicatario deberá 

asumir a precios fijos sin reajuste, todos y cada uno de los costos que se deriven 

de la ejecución del contrato y que debieron ser tenidos en cuenta dentro del valor 

ofertado en su propuesta. 

dd) Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 

ee) Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para 

el desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya 

lugar. 

ff) En caso que el oferente adjudicatario incurra en mora o incumplimiento 

parcial de alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato, el Distrito de 

Santiago Cali - Secretaría de Infraestructura, podrá imponer al contratista, 

mediante resolución motivada multas sucesivas equivalentes al uno por mil 

(1/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

gg) El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no 

podrá ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita 

por parte del Distrito de Santiago Cali – Secretaría de Infraestructura. 

hh) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del 

contrato, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

 

 

11 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

En virtud de lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 

2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”, la 

modalidad de selección en consideración a la cuantía del proceso establecido por el 

presupuesto oficial del proceso, es el de Mínima Cuantía, según lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA). 

 

11.2  JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA). 
 

12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 

12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  

 

El proyecto consiste en la construcción de andenes y construcción de gradas de 

aproximadamente 91,00 M de longitud, localizados en el corregimiento de Montebello en 

la C 64 del Distrito de Santiago de Cali, la construcción de este tipo de obras se realiza 

como solución al acceso universal peatonal, debido en que los tramos donde se va 

realizar estas obras, cuentan con pendientes prominentes y terrenos irregulares, 

facilitando la movilización como acceso a las personas a terrenos irregulares o de 

pendientes prominentes, dando comodidad y reduciendo los riesgos de caídas y 

accidentes. 

 

Las Especificaciones Técnicas están incluidas en los anexos técnicos y los estudios 

previos, los cuales hacen parte integral del presente proceso: 

 

Los trabajos de obra pública objeto del presente proceso de Mínima Cuantía deberán 

ejecutarse de conformidad con los diseños suministrados por la entidad y aplicando las 

Especificaciones técnicas incluidas en la Resolución N.º 4151.010.21.0011 de enero 20 

de 2021 por medio de la cual se definen los precios unitarios para el mantenimiento, 

rehabilitación  y construcción de infraestructura vial en la zona urbana y rural vigentes 

para el año 2021 de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de 

Cali; y las que no estén reguladas por dicha Resolución se regirán por las 

Especificaciones Generales de Construcción y Ensayos de Laboratorio del INVIAS y 

demás normas vigentes, estas son de carácter obligatorio en la realización de los análisis 

unitarios, para la ejecución de las obras. La falta de un material, equipo o mano de obra 

será responsabilidad única y exclusiva del contratista. Las redes de servicios públicos 

deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas de EMCALI E.I.C.E. ESP. 

 

El contratista estará obligado a reubicar cualquier red de servicios públicos directamente 

afectada por los trabajos o funcionamiento de las obras. EL CONTRATANTE no pagará 

por obras de instalación de redes de servicios públicos proyectadas o futuras, o remplazo, 
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reparación, adecuación o mantenimiento de redes de servicios públicos que no se afecten 

directamente por los trabajos de obra o funcionamiento de las obras objeto del proceso. 

 
Las principales actividades a realizar en las obras se pueden clasificar en las siguientes 

macro actividades, sin perjuicio de las actividades particulares descritas en el anexo 

técnico: 
 

I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. DEMOLICIONES 

III. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

IV. RELLENOS Y BASES 

V. CONCRETOS 

VI. ACEROS 

VII. DRENAJES  

 

A continuación, se presentan las actividades y cantidades de obra a ejecutar  

 

VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL - CORREGIMIENTO MOTEBELLO COMUNA 
64 

Nº 
ITEM DE 

PAGO 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

  3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). ML 91,00 

Subtotal 

DEMOLICIONES 

  9 
DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE A 
MAQUINA HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE 
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS. 

M2 91,00 
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Subtotal 

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE 

  15 
EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 
0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA 
Y HERRAMIENTA) 

M3 26,00 

  18 

RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON 
CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 
10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE 
DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 
0291 DE 2005). 

M3 26,00 

  22 
ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA 
(CON PENDIENTES MAYORES AL 7%). 

M3/KM 150,00 

Subtotal 

RELLENOS Y BASES 

  26 
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO. 

M2 91,00 

  36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN. 

M3 15,00 

Subtotal 

CONCRETOS 

  82 
CONSTRUCCIÓN DE GRADA ANDEN EN CONCRETO 
F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE 
FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. 

M3 17,00 

Subtotal 

ACEROS 

  96 MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS. KG 173,00 

Subtotal 

DRENAJES 
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  123 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN 
CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). 
INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y 
SELLADO DE JUNTAS. 

M3 5,00 

Subtotal 

SUBTOTAL OBRAS VEREDA CABECERA SECTOR CANCHA DE FUTBOL - CORREGIMIENTO 
MOTEBELLO COMUNA 64 

 

NOTA 20 El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios 

necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la supervisión, la Secretaría de 

Infraestructura, las Empresas de Servicios Públicos y las entidades competentes. 

 

12.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

La Secretaría de Infraestructura requiere que el proponente adjudicatario del presente 

proceso de mínima cuantía tenga una organización mínima que garantice un desarrollo 

eficiente y de calidad de la obra con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 

Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo que 

deberá garantizar el oferente adjudicatario en la ejecución de las obras en la etapa de 

construcción y liquidación. El proponente adjudicatario deberá garantizar para la 

ejecución del contrato un equipo de trabajo que cumpla con las condiciones mínimas de 

experiencia y estudios señaladas en el pliego de condiciones. 

 

El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso de mínima cuantía deberá 

contar con el siguiente personal mínimo:  

 

 INGENIERO CIVIL dedicación del 100%. 

 

Para el profesional antes mencionados, se deberá presentar en los tres (3) días 

siguientes a la adjudicación la siguiente información: 

 

1. Carta de compromiso del personal debidamente suscrita por el profesional, donde 

manifieste su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del 

proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a desempeñar, detallando 
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la siguiente información: Nombre del profesional propuesto, cargo al que se 

postula y tiempo de dedicación. 

 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

proponentes, solicitando en cualquier momento, el documento soporte que den fe 

de lo manifestado y rechazando las propuestas en las cuales se haya incluido 

información no veraz, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. 

 

2. Matrícula Profesional adjuntando el correspondiente Certificado de vigencia de la 

matrícula, COPNIA, vigente a la fecha de cierre del presente proceso. 

 

3. Copia Diploma o Acta de grado de la Especialización o Maestría que pretenda 

acreditar según el tipo de profesional exigido. 

 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 

5. Fotocopia de la Libreta Militar (Si Aplica). 

 

6. Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar debidamente 

homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con la 

reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva 

resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional 

 

7. Hoja de vida. 

 

8. Cada uno de los integrantes del personal solicitado, para que la acreditación sea 

válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente información: 

 

 Nombre e Identificación de la Entidad Contratante. 

 Objeto claramente definido. 

 Cargo ejercido por el profesional. 

 Fecha de iniciación y Fecha de terminación. 

 Periodo durante el cual se desempeñó el profesional. 

 Valor del contrato para la acreditación 
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9. Para la acreditación de la experiencia específica del profesional, se considera 

suficiente la certificación siempre y cuando cuente con la información mínima 

necesaria para otorgar puntaje; si la certificación no tiene todos los elementos 

deberá anexar copia de las actas de terminación o liquidación u otros documentos 

idóneos que permitan corroborar la información de las certificaciones y la 

experiencia específica requerida. En todo caso, deberá adjuntar obligatoriamente 

la certificación.  
 

NOTA 21  Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como base años de 360 días 

y meses de 30 días. 

NOTA 22 Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la 

traducción correspondiente. 

NOTA 23 No se acepta traslape de tiempos en las certificaciones allegadas para acreditar la experiencia 

mínima solicitada. 

NOTA 24 En caso de certificaciones aportadas por proponentes para certificar experiencia de empleados 

o profesionales vinculados, estas deberán ser acompañadas de los documentos soportes que acrediten 

dicha experiencia (Contratos, Actas de pago, Planillas, etc.) 

NOTA 25 El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura se reserva el derecho de 

verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente 

tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades 

contratantes; sin perjuicio de las acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar 

falsedades. 

NOTA 26 Los profesionales presentados para este proceso de Mínima Cuantía no podrán ser remplazados 

sin previa autorización de la entidad contratante y para tal efecto deberá presentar a consideración 

profesionales con igual o superior idoneidad y experiencia. 

 

Para la contabilización de la experiencia profesional se dará aplicación a lo dispuesto 

por el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que dispone: 

 
 "ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o 

de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a 

partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 

profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción 

profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley 

conservan su validez y se presumen auténticas" 
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El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez 

que la Secretaría de Infraestructura lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las 

sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en la Ley 

80 de 1993, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes ejecuten la 

obra. 

 

Máximo tres (3) días después de suscrita el acta de inicio, el CONTRATISTA DE OBRA 

deberá presentar al supervisor el equipo de profesionales exigido a continuación: 

 

 

12.2.1.1 INGENIERO CIVIL  

 

Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 

condiciones, con dedicación de tiempo total del 100%. 

CANTIDAD: 1 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Acreditar título profesional como Ingeniero Civil; con matrícula Profesional vigente y 

certificación actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a DOS (02) años 

a partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Ocho (08) 

meses de experiencia específica como RESIDENTE de proyectos de Obras Civiles. 

EXPERIENCIA 

Se calificará la experiencia especifica del profesional como RESIDENTE en contratos 

cuyo objeto, alcances y/o actividades hayan consistido en: 

 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS U OBRAS CIVILES   

 

Esta experiencia se acreditará con máximo DOS (2) certificaciones de contratos de 

obra civil cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV del presente proceso. 

 

 

13 REQUISITOS HABILITANTES  

 

Los requisitos habilitantes son aquellos que no son objeto de ponderación, pero son de 

obligatorio cumplimiento por los participantes. El resultado del estudio de verificación de 
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su cumplimiento será la declaración de CUMPLE O NO CUMPLE para participar, 

dependiendo del cumplimiento u omisión de ellos, sin perjuicio de que se constituya la 

causal de rechazo.  

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, 

la entidad revisará que la oferta de menor precio cumpla con las condiciones habilitantes 

de la invitación, si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad 

procederá a verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 

segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

 

Se revisará el cumplimiento de cada uno de los factores habilitantes descritos en este 

documento:  

 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado/No habilitado 

EXPERIENCIA Habilitado/No habilitado 

 

Los requisitos habilitantes no otorgarán puntaje, sino que verifican la capacidad del 

proponente, los cuales taxativamente y como máximo deberá verificar la Secretaría. 

 

El comité asesor evaluador verificará el cumplimiento de las exigencias relativas a los 

requisitos habilitantes de los proponentes, para lo cual podrá solicitar, si resulta 

necesario, la aclaración o subsanación de estos, de acuerdo con las reglas de 

subsanabilidad establecidas en la ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y la interpretación 

jurisprudencial que al respecto ha dado el Consejo de Estado. 

 

La Secretaría de Infraestructura, podrá de oficio o a solicitud de parte, verificar la 

autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por los proponentes, 

pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas de donde 

provenga la información. 

 

La Secretaría de Infraestructura se reserva el derecho de verificar la información 

presentada por el proponente para la acreditación de las exigencias establecidas y/o 

solicitar aclaraciones y/o subsanaciones, en cualquier estado que se encuentre el 

proceso de selección. 
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La Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, solicitará a cada uno de 

los proponentes, en igualdad de condiciones los requisitos de aquellos que adolezca la 

propuesta. Todos aquellos documentos solicitados para ser subsanada la propuesta, 

deberán ser entregados en el plazo establecido por la Secretaría; dicho plazo es 

perentorio y preclusivo, por consiguiente, sino subsana correctamente la información o 

documentación solicitada será causal de rechazo de la oferta. 

 

13.1 CAPACIDAD JURÍDICA  
 

En el entendido que la capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar 

contratos con una entidad del estado, teniendo en cuenta que debe acreditar que puede 

obligarse a cumplir con el objeto del contrato y que no se encuentra incurso en ninguna 

inhabilidad o incompatibilidad que impidan la celebración del contrato. 

 

En el presente proceso según el análisis de los agentes que componen el sector y la 

oferta del mercado, podrán participar Personas Naturales que ejerzan profesiones 

liberales, en el caso que nos ocupa las siguientes son las que tienen relación con el objeto 

y alcance de las actividades según la disciplina: 

 

 INGENIEROS CIVILES 

 

También pueden participar personas jurídicas, las cuales su capacidad está relacionada 

con la posibilidad de adelantar actividades en el marco del objeto del contrato, las 

facultades del representante legal y la autorización del órgano social competente, la 

ausencia de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones para contratar, derivadas 

de la Ley. 

 

De igual forma se evidenció en el estudio de la demanda, que en la mayoría de los 

procesos tuvieron una mayor presencia de oferentes plurales mediante la conformación 

de consorcios y uniones temporales, siendo esta una forma asociativa que lo permite la 

norma y que los define claramente el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, en el presente 

proceso también pueden participar proponentes plurales a través de la conformación de 

CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES o a través de PROMESA DE SOCIEDAD 

FUTURA. 
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En el caso de los proponentes plurales, sus integrantes deberán acreditar la capacidad 

jurídica para el caso que le corresponda según su naturaleza, ya sea como persona 

natural o persona jurídica. 

 

El medio de verificación de la capacidad Jurídica será el siguiente: 

 PERSONA NATURAL QUE EJERZA ACTIVIDAD LIBERAL: en este caso se 

requiere que aporte con su oferta Copia de Cédula de ciudadanía, Acta de Grado 

o Diploma, Matricula Profesional, Certificado de vigencia y antecedentes 

profesionales expedido por la entidad competente y que se encuentre vigente. 

 

 PERSONA NATURAL QUE TENGA CALIDAD DE COMERCIANTE: en este caso 

se requiere de igual forma acreditar que cuenta con el perfil profesional ajustado a 

la naturaleza del contrato por lo tanto deberá aportar con su oferta Copia de Cédula 

de ciudadanía, Acta de Grado o Diploma, Matricula Profesional, Certificado de 

vigencia y antecedentes profesionales expedido por la entidad competente y que 

se encuentre vigente y adicional aportar la matricula mercantil 

 

 PERSONA JURÍDICA: Acreditará a través del certificado de cámara de comercio 

vigente con una expedición no mayor a 30 días calendario antes del cierre, en el 

caso de que el representante legal tenga restricciones para contratar, deberá 

presentar la debida autorización de conformidad como lo exijan sus estatutos. 

 

Adicional a lo anterior, se recomienda incluir dentro de los requisitos de la capacidad 

jurídica se deben incluir requisitos que permitan determinar que el proveedor no está 

incurso en inhabilidades e incompatibilidades 
 

A. CARTA DE PRESENTACIÓN  

Deberá estar elaborada de conformidad con el formato suministrado en el Anexo No 1 

“Carta de presentación de la oferta” entregado por la entidad. En dicha carta de 

presentación se deben aceptar por escrito las condiciones específicas que se han incluido 

dentro de la presente invitación. Debe ir firmada por el representante legal o quien tenga 

la facultad. 

La propuesta debe tener término de sesenta días (60) de vigencia.  
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Si se trata de un proponente plural, se debe crear la cuenta de la unión temporal o el 

consorcio a través del SECOP II y presentar la oferta desde esa cuenta, donde además 

se señalen los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes y presentar la 

oferta desde esa cuenta. 

En virtud de lo anterior, no serán tenidas en cuenta, y serán rechazadas las ofertas de un 

proponente plural que sean presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes de 

dicho proponente plural o desde otra cuenta que no corresponda a la del proponente 

plural. 

En la carta de presentación el oferente ya sea en forma individual, en Unión Temporal o 

Consorcio, deberá manifestar bajo la gravedad de juramento por el representante legal, 

que no está incurso en inhabilidades o incompatibilidades para contratar con el Distrito 

de Santiago de Cali, de conformidad el artículo 8 de Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la 

Ley 1150 de 2007 y artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. Del mismo modo se indicará bajo 

la gravedad de juramento que los recursos de la empresa que representa provienen de 

actividades lícitas. 

 

B. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

 PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA CON 

SUCURSAL EN COLOMBIA: 

 

Si el proponente o integrante de un proponente plural, es una persona natural nacional 

deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su cédula de 

ciudadanía válida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia, mediante 

la copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente.  

 

Si el proponente es persona jurídica, (Nacional o Extranjera), deberá acreditar su 

existencia, objeto social, representación legal, facultades del representante y duración de 

la sociedad, mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 

la Cámara de Comercio o la autoridad competente, con fecha no superior a treinta (30) 

días calendario a la fecha prevista para el cierre del presente proceso, en el cual se 

indique que su objeto social contiene las actividades o servicios que correspondan al 

objeto del presente proceso de Mínima Cuantía. 
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En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado de 

Existencia y Representación Legal de cada una de las sociedades que lo integran, debe 

presentarse el documento original de la constitución del Consorcio o Unión Temporal, y 

el Certificado de Registro Mercantil de cada uno de los integrantes expedido por la 

Cámara de Comercio Competente, con fecha no superior a treinta (30) días calendario a 

la fecha prevista para el cierre de este proceso, en el cual se indique que el tipo de 

actividad o servicios registrados correspondan al objeto del presente proceso de Mínima 

Cuantía.  

 

 PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA SIN 

SUCURSAL EN COLOMBIA: 

 

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditará su existencia mediante 

la presentación de copia de su pasaporte vigente. 

 

Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los mismos requisitos de objeto, 

duración, representación y facultades suficientes, establecidos en este documento para 

las personas jurídicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberán aportar 

los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad 

extranjera, legalizados a más tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de 

cierre del presente proceso de selección, en los que conste la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social completa. 

 Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

 Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 

la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 

tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 

la autorización o documento correspondiente del órgano directivo que le faculte 

expresamente.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 

con fecha anterior al cierre del presente proceso de selección, una vez solicitado 

por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, 

y por tanto su RECHAZO.  

 Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

 Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
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 Duración de la persona jurídica. 

 

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representación legal 

de la persona jurídica extranjera no cuente con toda la información requerida, podrán 

adjuntar una certificación del representante legal de la sociedad extranjera con los datos 

que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento. 

 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma 

prevista en las normas vigentes sobre la materia y en todo caso, siempre deberán 

cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalización, 

consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el extranjero, 

exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el 

exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 del 

Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este documento. 

 

En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países 

integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como 

mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 

 

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas 

jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán 

acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar 

la propuesta y para la celebración del contrato. 

 

 

C. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA O JUNTA DE SOCIOS. 

 

Si el Representante Legal del proponente o de algunos de los integrantes de un 

Consorcio o Unión Temporal requiere autorización de sus órganos de dirección, para 

presentar oferta y/o para suscribir el contrato, debe anexar el respectivo poder 

autenticado y/o los documentos válidos que acrediten dicha autorización donde se le 

faculte para presentar propuesta y contratar mínimo por el valor del propuesto. 

 

 

D. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O 

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 
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El proponente deberá suscribir y cumplir lo establecido en el Anexo No. 2 del presente 

documento. Al igual que en el numeral anterior, si el oferente es persona jurídica, el 

compromiso debe ser firmado por el representante legal o quien se encuentre facultado 

conforme a la ley y los estatutos sociales. 

 

En el evento que dos o más personas presenten sus ofertas bajo la figura del consorcio 

o unión temporal (artículo 7 Ley 80 de 1993), cada una deberá cumplir con los requisitos 

básicos y legales, como si fuera a participar individualmente excepto en relación con los 

aspectos que específicamente se detallan en la invitación pública. 

 

El proponente debe diligenciar el anexo correspondiente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Presentar suscrito por los integrantes o sus representantes legales y el 

representante del consorcio o unión temporal, el documento de compromiso de 

constitución de consorcio o unión temporal en el que conste que los integrantes 

expresan claramente su intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal 

o sociedades futuras. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumirá 

que se trata de un Consorcio. 

 Designar en el documento de constitución de consorcio o unión temporal, a la 

persona que los representara, y sus facultades para firmar oferta, contrato y su 

liquidación en caso de adjudicación, señalando las reglas básicas que regulen las 

relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

 Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentarán en forma conjunta 

la propuesta, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la oferta, adjudicación, celebración y ejecución del 

contrato; por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus 

integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo 

del proceso de selección y del Contrato, por expresa disposición del numeral 

primero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En la etapa contractual no podrán ser 

modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 

Entidad.  

 La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales 

no podrá ser diferente al 100%. 

 En caso de unión temporal, se indicará a la Secretaria de Infraestructura de la 

Alcaldía la participación que tendrá cada uno de sus integrantes los términos y 
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extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no 

podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Secretaria de 

Infraestructura. 

 Su compromiso de permanecer en Consorcio o en Unión Temporal durante el 

término de ejecución y liquidación del contrato. En ningún caso podrá haber cesión 

del contrato entre quienes integren el consorcio o unión temporal.  

 Indicar que los términos y extensión de la participación en la Unión Temporal no 

podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Secretaria de 

Infraestructura de la Alcaldía. 

 Señalar en cada caso (consorcio o unión temporal) el porcentaje de participación 

de cada integrante. 

 Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los 

porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones 

Temporales o sociedades futuras y su integración. 

 En el evento que el representante legal del consorcio no sea, ingeniero civil, la 

propuesta debe de estar avalada por uno  

 

Para el caso de personas que participen bajo la figura de la promesa de sociedad futura, 

deben presentar a la Secretaria de infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali el 

original de una promesa escrita del contrato de sociedad con el lleno de los requisitos 

establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, en la cual debe consignarse, 

entre otros, lo siguiente: 

 

 La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con 

arreglo a la Ley colombiana, una sociedad colombiana dentro de los cuatro (4) 

días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto de Adjudicación. 

 Que la futura sociedad será constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y 

liquidar el contrato derivado del presente proceso. 

 Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de 

los socios o accionistas, una vez se constituya, se rige por las disposiciones 

previstas para los consorcios, tal como lo dispone el parágrafo tercero del artículo 

7 de la Ley 80 de 1993. 

 Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete 

constituir. 
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 La manifestación expresa de cada uno de los promitentes responderá 

solidariamente con los demás promitentes y con la sociedad (i) por los perjuicios 

sufridos por la entidad contratante derivados del incumplimiento de la obligación 

de suscribir el contrato de sociedad prometido en los mismos términos 

consignados en el contrato de promesa presentado y (ii) por las obligaciones que 

se deriven de la propuesta y de la ejecución del contrato. 

 La inclusión de una cláusula en el contrato de sociedad, según la cual aquellos 

accionistas que (i) hayan aportado su capacidad financiera y de organización para 

acreditar el cumplimiento del respectivo requisito habilitante o (ii) hayan aportado 

su experiencia para acreditar el cumplimiento de las condiciones de experiencia, 

no podrán ceder su participación accionaria en la sociedad prometida sino 

únicamente mediante autorización previa y expresa de la Secretaria de 

infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali en los términos del contrato que 

se llegare a suscribir. 

 Una duración de la sociedad igual o superior al término de duración del contrato y 

dos (2) años más, contados a partir de su constitución. 

 Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad 

prometida es la adjudicación del respectivo contrato. 

 La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de 

la sociedad prometida y el monto del mismo. 

 

 

E. CERTIFICADO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 

 

De conformidad a lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

Todas las personas jurídicas proponentes (en forma individual o como integrantes de un 

consorcio o unión temporal), con personal a cargo, deberá allegar la certificación 

expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 

ley, o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas 

de salud, riesgos laborales, de pensiones y aportes a las Caja de Compensación Familiar, 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus 

empleados. Para el efecto, deberá diligenciar el Anexo de la Invitación Publica. 

 

 El proponente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el 

revisor fiscal, si aplica  de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 

representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor 

fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 

salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, 

cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012). Dicho documento deberá 

certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el 

pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 

contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de 

efectuar dichos pagos. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades 

recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar 

que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este 

evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el 

comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.  

 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 

vinculado en Colombia.  

 

 El proponente persona natural deberá presentar una certificación, bajo la gravedad 

de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que 

conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 

haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012). Dicho documento deberá certificar que, a 

la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los 

aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir 

de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos 

pagos. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras 

respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el 

acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el 
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oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante 

de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.  

 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 

Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia. 

 

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes, 

deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. En caso que el proponente, 

persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a 

efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de 

juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 

 

NOTA 27 La Secretaria de infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali dará prevalencia al principio 

de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes 

presenten observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que 

demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. En caso de no allegar con la 

observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la observación esté 

debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado y la Secretaria 

de infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali verificará únicamente la acreditación del respectivo 

pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos 

generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas 

vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la 

observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y 

de ser el caso, a la Fiscalía General de la Nación. 

 

NOTA 28 Todos los proponentes deben presentar la certificación expedida por el Representante Legal, 

Revisor Fiscal o Contador Público (anexar cedula, tarjeta profesional y certificado vigente de la junta central 

de contadores). 

 

F. COPIA DE LA CEDULA 

 

El proponente deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante 

legal de la persona jurídica o de la persona natural o de cada uno de los integrantes de 

consorcios o uniones temporales, según sea el caso. 
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Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del 

Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que 

en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo 

de la Oferta o para de terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con 

posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 

consecuencias adicionales. 

 

G. RESPECTO A SANCIONES, INHABILIDADES Y ANTECEDENTES 

JUDICIALES DISCIPLINARIOS Y FISCALES 

 

 Antecedentes disciplinarios: El proponente no deberá estar incurso en 

sanciones ni inhabilidades en el sistema de Información de Registro de Sanciones 

e Inhabilidades SIRI (de la Procuraduría General de la nación). La Secretaria de 

infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali verificará esta situación de oficio 

en la página Web de La Procuraduría General de la Nación, para lo cual deberá 

aportar el certificado respectivo. 

 

 Antecedentes fiscales: El proponente no deberá figurar en el último boletín de 

Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República. La 

Secretaria de infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali verificará esta 

situación de oficio en la página Web de la Contraloría General de la República, 

para lo cual deberá aportar el certificado respectivo. 

 

 Antecedentes judiciales: La entidad consultará en la página web de la Policía 

Nacional el certificado de antecedentes judiciales de la persona natural que 

presente la propuesta o del representante legal de la jurídica que presente la 

propuesta, a fin de verificar que no reporta antecedentes judiciales, para lo cual 

deberá aportar el certificado respectivo. 

 

 Medidas Correctivas: El proponente persona natural o el representante legal si 

es persona jurídica, deberán anexar certificación vigente expedida por la Policía 

Nacional, en la que conste que el proponente y sus integrantes (cuando se trata 

de estructura plural) no presentan sanciones por violación al código de policía. La 

Secretaria de infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali verificará esta 

situación de oficio en la página Web de La Policía Nacional. 
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H. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT 

 

El proponente, persona natural o jurídica, o cada uno de los integrantes del consorcio o 

unión temporal, deberá adjuntar fotocopia del – RUT- expedido por la DIAN, el cual debe 

estar actualizado en sus actividades económicas 

 

13.2 EXPERIENCIA 

 

La Secretaría de Infraestructura, teniendo en cuenta las características y cuantía del 

presente proceso de selección, así como el estudio del sector realizado por la entidad, 

requiere para la ejecución de la obra, los posibles oferentes cumplan con unas 

condiciones de experiencia mínima que le garantice a ella, que se encuentran en 

capacidad de llevar a cabo la ejecución del objeto contractual. 

 

Por ese motivo para participar en el presente proceso de selección los oferentes deberán 

contar con: 

 

REQUISITO ESPECIFICO CUANTÍA -SMMLV 

La experiencia se acreditará con la presentación de (2) 

dos contratos ejecutados, terminados y/o liquidados, 

que cuyo objeto corresponda a “CONSTRUCCIÓN DE 

ANDENES” 

Uno de los contratos deberá 

ser mayor o igual al 100% del 

Presupuesto Oficial. 

 

Se verificará y evaluará que los contratos que se aporten como experiencia, cumplan con 

los siguientes requisitos: 

 

Contratos que estén finalizados siempre y cuando su fecha de terminación este dentro 

del plazo correspondiente y la fecha de cierre del plazo de la presente invitación. 

 

La experiencia debe ser acreditada con copia de las correspondientes con las 

certificaciones de contratos ya debidamente suscritos y recibidos a satisfacción por parte 

del contratante. En caso contrario la experiencia presentada no será tenida en cuenta. 

 

Para el caso de certificaciones en contratos se requiere de la siguiente información: 

 

 Objeto del contrato 
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 Número del contrato 

 Entidad contratante 

 El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión 

temporal. 

 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 

 El valor total del contrato facturado. En el caso de haber sido suscrito en consorcio 

o unión temporal, deberá indicar el valor ejecutado correspondiente a cada uno 

de los integrantes. 

 Fecha de terminación y recibo a satisfacción. 

 

NOTA 29 No se acepta auto certificaciones y subcontrataciones 

 

Para la conversión del valor de los contratos en SMMLV se utilizará la tabla que se 

encuentra publicada por el Banco de la República en el siguiente Link: 

http://www.banrep.gov.co/es/indice-salarios 

 

Si los contratos soporte no cumplen cualquiera de los requisitos anteriores, las 

propuestas NO SERÁN tenidas en cuenta para la evaluación. 

 

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el valor a considerar será igual 

al total facturado multiplicado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que 

la pretenda hacer valer. 

 

Para el cálculo de la experiencia los contratos deberán estar debidamente relacionados 

en el formulario de EXPERIENCIA para la acreditación del presente criterio, indicando de 

manera clara lo que aportan los integrantes del proponente plural para dicha experiencia. 

Este Anexo deberá ser presentado por el proponente plural y no por cada integrante. 

 

El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura podrá verificar la veracidad 

y autenticidad de la certificación presentada a través de los mecanismos que considere 

pertinentes.  

 

http://www.banrep.gov.co/es/indice-salarios
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Para efectos de la verificación de este aspecto, La Entidad, no tendrá en cuenta 

certificaciones de contratos que a la fecha de iniciación de este proceso se encuentren 

en ejecución, las que no se relacionen con el objeto del proceso. 

 

NOTA 30 El Distrito se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 

adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, 

solicitar los soportes que considere convenientes. 

13.3 CAPACIDAD FINANCIERA. (N/A) 

 

13.4  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. N/A 

 

13.5  CAPACIDAD RESIDUAL (únicamente para licitaciones de obra pública) N/A. 

 

14  REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS: N/A 

 

 

15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

 

La verificación de la información jurídica y técnica no tiene ponderación numérica alguna, 

se trata del estudio que realiza el evaluador designado por la Secretaría de 

Infraestructura, para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de esta 

invitación pública. Este análisis no concederá puntaje alguno, de él puede resultar la 

HABILITACION O NO de la propuesta, si se incumplen algunos de los requisitos o 

documentos. 

 

15.1 FACTOR DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación económica se efectuará al proponente con el MENOR PRECIO TOTAL DE 

LA OFERTA, verificándole también el cumplimiento de los requisitos habilitantes, si este 

proponente no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal deberá 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 

mejor precio y así sucesivamente, lo anterior de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. 

del Decreto 1082 de 2015 numeral 4. 
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La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación 

colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones 

y obligaciones establecidas en la presente invitación. 

 

La propuesta económica deberá ser presentada en pesos colombianos, para efectos de 

poder ser tenida en cuenta por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de 

Infraestructura. Deberán indicar el valor total de la propuesta de acuerdo a las cantidades 

solicitadas, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones legales. 

 

La omisión total o de cualquiera de los ítems, impedirá tener en cuenta su oferta para la 

adjudicación del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993 

 

El proponente deberá ajustar al peso los precios, bien sea por exceso o por defecto al 

peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará 

por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 

sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso; en caso 

contrario, el Comité Evaluador de propuestas efectuará dicho ajuste. 

 

Para la presentación de su ofrecimiento económico el Proponente deberá diligenciar el 

complemento de la oferta económica el cual se adjunta al proceso en formato editable. 

 

La oferta económica deberá ser presentada cumpliendo los siguientes requisitos, de lo 

contrario será rechazada: 

 

 

 La oferta económica se entiende como un todo y la conforma el diligenciamiento del 

cuestionario en el SECOP II y un documento anexo denominado OFERTA 

ECONÓMICA. 

 El valor total contenido en el complemento de la oferta económica, no deberá 

sobrepasar el valor total del presupuesto oficial y no podrá sobrepasar los valores 

establecidos de manera individual en cada ítem. 

 La oferta económica deberá presentar la totalidad de los conceptos de costos y del 

factor multiplicador establecidos en LA OFERTA ECONÓMICA. 

 El proponente debe diligenciar el valor de la oferta en la lista de precios del SECOP 

II, en caso que el valor diligenciado sea cero (0), se entenderá que el proponente no 

ofertó el valor y en tal sentido la oferta será RECHAZADA 
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 Los precios unitarios y el valor total de cada ítem deberán ser redondeados sin 

decimales. 

 El valor ofertado contenido en el cuestionario en la lista de precios de SECOP II, debe 

ser el mismo de la sumatoria de todos los ítems contenidos en LA OFERTA 

ECONÓMICA, en el caso de que los valores sean diferentes, se procederá a 

RECHAZAR la oferta. 

 El proponente debe diligenciar la totalidad de las casillas destinadas a consignar en 

cada uno de los ítems en LA OFERTA ECONÓMICA. 

 El proponente no deberá modificar los conceptos de los costos DE LA OFERTA 

ECONÓMICA, en caso de que se presenten cambios con relación a lo solicitado por 

la entidad en el formato dispuesto para esto, la propuesta será RECHAZADA 

 

NOTA 31 Para la elaboración de la propuesta económica el oferente deberá tener en cuenta e incluir todos 

los recursos y requisitos contenidos en LA OFERTA ECONÓMICA. En caso contrario la propuesta será 

rechazada 

NOTA 32 El oferente deberá tener en cuenta, para la preparación de su propuesta, los costos en que pueda 

incurrir en el periodo de liquidación del contrato 

 

15.2 PRECIO 

 

El criterio de aspecto económico se evaluará a partir de la oferta que presente la 

propuesta con el valor más bajo y se ubicarán en orden descendente de acuerdo al precio 

ofertado por cada proponente de menor a mayor. 

 

Para la oferta económica se debe diligenciar conforme se solicita en la plataforma del 

SECOP II. 

 

Se verificarán aritméticamente las propuestas hábiles, mediante la revisión de los valores 

presentados y se corregirán los errores que presenten los precios unitarios por cantidad 

y su valor total, descritos en el respectivo anexo . 

 

Las propuestas cuyo valor corregido aritméticamente tengan una variación superior al 1% 

por exceso o defecto del valor de su propuesta, serán eliminadas y no se tendrán en 

cuenta para la verificación de los requisitos habilitantes. 

 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.18.P02.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 68 de 85 

15.3 OFERTA CON VALOR ARTIFICALMENTE BAJO 
 

Cuando de conformidad con la información a su alcance, la entidad estime que el valor 

de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que sustente el valor 

ofertado. Oídas las explicaciones, el evaluador recomendará al jefe de la entidad, el 

rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.  

 

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, 

cuando el valor de la misma responda a circunstancias objetivas del proponente y su 

oferta, que no pongan en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en caso de que se adjudique o acepte la oferta ha dicho proponente, 

observándose con base en los valores que consultó la dependencia para determinar el 

presupuesto oficial de la presente invitación pública. 

 

Para la elaboración de los precios, debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 

26, numeral 6º de la Ley 80 de 1993 que al respecto establece: "los contratistas 

responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y 

de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del 

contrato", en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto Único Reglamentario 

No. 1082 de 2015. 

 

15.4 REGLAS PARA APLICAR EN CASO DE EMPATE 

 

En caso de empate se aplicarán las reglas establecidas en el decreto 1082 de 2015.  

 

 

16 SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 

ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación estriban en primer 

término en el incumplimiento de la entrega de los bienes y servicios del objeto del proceso 

contractual en el plazo pactado y los aspectos eminentemente técnicos, para lo cual, en 

sujeción a la exigencia legal y de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 

1082 de 2015, las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para 

asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:  
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 Contrato de seguro contenido en una póliza.  

 Patrimonio autónomo.  

 Garantía Única bancaria como amparo a dichos riesgos. 

 

Es de anotar que el oferente adjudicatario del presente proceso de selección, en el 

momento que incumpla con las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba con 

la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali, la entidad procederá 

de acuerdo con los lineamientos legales y convencionales a imponer multas, declarar el 

incumplimiento del contrato, la caducidad del mismo y hacer efectivas las 

correspondientes pólizas que amparan el negocio jurídico resultante. 

 

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de 

la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los 

controla ya sea el futuro CONTRATISTA o la administración, esta asignación se da para 

mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(…) las particularidades 

de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de 

mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes 

involucrados (…)”. (Documento Conpes 3714). 

 

 

17  ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 

de Santiago de Cali con ocasión de la celebración del contrato y su liquidación, y los 

riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, el CONTRATISTA deberá constituir 

por su cuenta y costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a 

favor del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, con Nit. 890.399.011-

3, que cubra los siguientes riesgos: 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 
de Santiago de Cali con ocasión de la celebración del contrato y su liquidación, y los 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, el CONTRATISTA deberá constituir 
por su cuenta y costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a 
favor del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, con                               
NIT. 890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos: 
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Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 

saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 

autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, identificada con NIT 

890.399.011-3 

Amparos, 

vigencia y valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado  

Cumplimiento general del contrato 

y el pago de las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

El valor de esta garantía 

debe ser de por lo menos 

el diez 20% del valor del 

contrato.    

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

contratista haya de utilizar en el 

territorio nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

El valor de la garantía no 

puede ser inferior al 

cinco 5% del valor total 

del contrato.  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Vigencia por un 

término no inferior a 

cinco (5) años 

contados a partir de la 

fecha en la que se 

reciben a satisfacción 

la obra.  

El valor de la garantía no 

puede ser inferior al 

treinta 30% del valor 

total del contrato. 

 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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En el evento de concederse ampliaciones del plazo para la ejecución del objeto del 
contrato o adiciones en su valor, se procederá así: 
 
Si es prórroga del plazo se ampliará la vigencia de la Garantía Única en los 
correspondientes riesgos amparados por un término equivalente al de la prórroga del 
contrato, teniendo en cuenta el PROPONENTE el plazo fijado por El Distrito de Santiago 
de Cali - Secretaría de Infraestructura para presentar dicha modificación de la garantía. 
 
Si es adición en su valor, se ampliará el valor en la Garantía Única.  
 
 
Póliza de responsabilidad civil extracontractual: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, identificada con NIT 

890.399.011-3 y el contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, identificada 

con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 

omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 

artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

En el evento de concederse ampliaciones del plazo para la ejecución del objeto del 

contrato o adiciones en su valor, se procederá así 

 

Si es prórroga del plazo se ampliará la vigencia de la Garantía Única en los 

correspondientes riesgos amparados por un término equivalente al de la prórroga del 

contrato, teniendo en cuenta el PROPONENTE el plazo fijado por El Distrito de Santiago 

de Cali - Secretaría de Infraestructura para presentar dicha modificación de la garantía. 

 

18  ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

Indicar en este espacio si el proyecto cuenta con estudios y diseños aprobados y 

actualizados o no aplica, para el tipo de contratación seleccionada. 

 

 

  

APROBADOS ACTUALIZADOS 

                

 SI 
 

X 
NO  No Aplica    SI X NO  No Aplica  

 

                

 

19 MADURACIÓN DEL PROYECTO N/A. 

 

20 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  

 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión X  Interventoría  

 

 

Para garantizar la correcta ejecución del servicio a contratar se asignará la supervisión 
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del contrato, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 artículo 83 y la Sección III 

del Manual de Contratación de la Entidad. 

 

La Secretaría de Infraestructura ejercerá el control y la vigilancia del contrato a través de 

un supervisor principal, la cual será ejercida por quien designe el Secretario del 

organismo. Por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas a su desarrollo 

y será quien certifique la ejecución del contrato. 

 

El CONTRATISTA debe respetar, facilitar y acatar los requerimientos, observaciones y 

exigencias que, de acuerdo con los pliegos de condiciones y la propuesta presentada por 

el CONTRATISTA, efectúe el supervisor de manera escrita. 

 

Son funciones del supervisor entre otros: 

 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes.  

 Verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, 

planes, proyectos y acciones.  

 Efectuar los requerimientos que sea del caso a el CONTRATISTA cuando las 

exigencias de cumplimiento así lo requieran.  

 Informar al líder o líderes de la contratación sobre los cambios que se presenten 

durante la ejecución del contrato y velar porque se suscriban por las partes las 

correspondientes modificaciones, adiciones o prorrogas que se requieran.  

 Suscribir el acta de inicio.  

 Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes 

presentados por el CONTRATISTA. 

 Elaborar los informes parciales y los certificados de cumplimiento para el pago del 

valor del contrato de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago.  

 Elaborar el informe final de supervisión, con el fin de dar trámite a la liquidación del 

contrato, si a ello hubiere lugar.  

 Las demás funciones inherentes a la supervisión.  

 

Parágrafo: En caso de ausencia parcial o total del supervisor, el ordenador de gasto 

designará uno nuevo, previa solicitud radicada ante la Secretaría de Infraestructura, para 

lo cual no se requerirá de modificación contractual y el oficio con la nueva designación se 

comunicará a las partes. 
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20.1 PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES 

 

A los supervisores les está prohibido: 

 

 Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por 

finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos 

legales pertinentes. 

 Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 

favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante 

o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con 

el contrato. 

 Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 

 Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 

particulares en relación con el contrato. 

 Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 

 Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. 

 Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 

 Actuar como supervisor en los casos previstos por las normas que regulan las 

inhabilidades e incompatibilidades 

 

 

21 NORMATIVA DEL PROYECTO.  

 

El marco legal de/proceso de selección que se adelanta, está conformado de/a 

siguiente manera: 

 

 Constitución Política de Colombia 

 Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo 

complementan o modifican y decretos reglamentarios: 

 

 Ley 80 de 1993 

 Ley 1150 de 2007 

 Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 

 Ley 590 De 2000 y Ley 905 De 2004 (promoción del desarrollo de 

la micro, pequeña y mediana empresa colombiana) 
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 Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la 

contratación pública.) 

 Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de 

las personas con limitación) 

 Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 

 Decreto 1082 de 2015. 

 Decreto Ley 019 de 2012 

 Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública 

— Colombia compra eficiente) 

 CONPES 3186, 3249, 3714 

 Decreto 791 de 2014 

 Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales) 

 Ley 1682 de 2013 (Proyectos de infraestructura de transporte) 

 Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación 

 Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública — 

Colombia Compra Eficiente para el sistema de compras. 

 CONPES 2932, 3166, 3369, 3504, 3767 (SITM-M10) 

 Manual de Contratación 

 Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2020-2023 

 

 

21.1 NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 

 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe consultar el 

interventor y hacer cumplir al CONTRATISTA en desarrollo del Contrato derivado del 

presente proceso: 

 

 Estructuras 

 Norma Sismo Resistente NSR-10 

 Código Sismo Resistente de construcción de puentes 

 Código de soldadura para estructuras metálicas de American 

Welding Society 

 

 Vías y pavimentos: 
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 Especificaciones de construcción INVIAS (versión que esté 

actualizada y vigente). 

 Manual de diseño geométrico INVIAS (versión que esté actualizada 

y vigente). 

 Manual de señalización Ministerio de Transporte (versión que esté 

actualizada y vigente). 

 Manual de diseño de pavimentos rígidos INVIAS (versión que esté 

actualizada y vigente) 

 Manual para el diseño de pavimentos de concreto para vías con 

bajos, medios y altos volúmenes de tránsito (versión que esté 

actualizada y vigente). 

 Manual para diseñó de pavimentos asfalticos en vías con bajos 

volúmenes de tránsito (versión que esté actualizada y vigente). 

 Guía de diseño AASHTO (versión que esté actualizada y vigente). 

 Normas Técnicas Colombianas — NTC (versión que esté 

actualizada y vigente). 

 Publicaciones Técnicas del ASPHALT INSTITUTE. 

 Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de 

Pavimentos Asfalticos de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, 

(versión que esté actualizada y vigente). 

 Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de Productores de 

Cemento — (ICPC). 

 Publicaciones Técnicas de la Portland Cement Association (PCA) y 

del American Concrete lnstitute (ACI). 

 Normas Internacionales ASTM. 

 

 Redes de servicios públicos 

 Normas Técnicas vigentes de EMCALI 

 RAS-2000 (Reglamento técnico para el sector de agua potable y 

saneamiento básico) 

 NTC 2050 Código eléctrico colombiano 

 RETIE 

 RETILAP 

 Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI 

 Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 
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 Normativa técnica de gas natural S.A. Esp. N° NT-061-Esp Rey. 1 

plan de prevención de daños. 

 Norma NTC 2505 — gasoductos, instalaciones para suministro de 

gas en edificaciones residenciales y comerciales. 

 Normas técnicas colombianas — NTC. 

 Normas internacionales ASTM. 

 

 Urbanismo 

 Norma Sismo Resistente NSR-10 

 Cartilla de espacio público del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo — MIO, en sus volúmenes de mobiliario y cartilla de pisos. 

 Normas Técnicas Colombianas — NTC 

 Normas Internacionales ASTM. 

 Especificaciones generales de construcción de carreteras del 

INVIAS, VERSIÓN 2012. Adoptadas por el Ministerio de Transporte 

por medio de la resolución número 003288 del 15 de agosto de 

2007. Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o 

aumenten 

 Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto 

Nacional de Vías, Adoptadas por el Ministerio de Transporte por 

medio de la resolución número 003290 del 15 de agosto de 2007. 

Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o 

aumenten. 

 Implementación del Manual de Diseños y construcción de 

elementos constitutivos del espacio público — MECEP 

 Implementación de la Guía de Diseño del Espacio Público 

 Estatuto de Silvicultura Urbana. 

 implementación del plan de ordenamiento territorial pot/ acuerdo 

0373 de 2014.- Anexo 6 Sistema de Movilidad Intra-Urbana e Inter-

Urbana 
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22 ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 

En cumplimiento del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 

Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía procede a establecer si el presente proceso 

de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

 

El numeral 5º del ítem 1.2.3. del Manual Explicativo de los capítulos de contratación 

pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades 

contratantes expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 

Departamento Nacional de Planeación y que expresa: 

 

“Los contratos hasta por US$ 125.000 que se encuentran para beneficio de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, equivalente a $377.066.000 hasta el 31 de diciembre 

de 2018. De acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se 

encuentran excluidas del capítulo de compras y sobre las mismas no son predicables las 

obligaciones del acuerdo” 

 

En consecuencia, a la presente modalidad de contratación no se aplicarán las normas 

especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre 

Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado Colombiano. 

 

 

23  PRESUPUESTO. 
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Formulario 1 - Propuesta económica  
- Documento tipo de selección 

abreviada de menor cuantía - versión 
2         

   
Códi
go 

CCE-EICP-
FM-25 

Versió
n 2         

               

   

MÍNIMA CUANTÍA 
No. 4151.010.32.1.1496-2021 

FORMULARIO 1    

   PRESUPUESTO OFICIAL    
    [la entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para 

determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su 
propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo 
o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al 
indicado.] 

    

      

   

adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios 
unitarios, la entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas 

de "descripción", "porcentaje" de la administración, imprevisto, utilidad  y total  a.i.u.  
resaltadas en colo amarillo. tratándose de otras modalidades de precio, la entidad 

puede o no configurar los mismos aspectos.    

   
  

   

   
nº 

item de 
pago 

especificaci
ones  descripci

on 
und

. 
canti
dad 

valor 
unitari

o 
valor total                                 

   

   

gene
ral 

partic
ular    

   
vereda cabecera sector cancha de futbol - corregimiento motebello codigo 64 

   

   
actividades preliminares 

   

   

  3     

localizació
n y 
replanteo 
(vías 
rurales). 

ml 91,00 
$ 

3.572,0
0  

$ 325.052,00  

   

   
subtotal $ 325.052,00  
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demoliciones 

   

   

  9     

demolició
n de 
anden en 
concreto 
simple a 
maquina 
hasta 10 
cms de 
espesor 
incluye 
cargue, 
transporte 
y retiro de 
escombro
s. 

m2 91,00 
$ 

12.933,
00  

$ 1.176.903,00  

   

   
subtotal $ 1.176.903,00  

   

   
movimientos de tierra y transporte 

   

   

  15     

excavació
n en tierra 
en seco a 
mano 
entre 0 - 2 
m de 
profundid
ad 
(incluye 
mano de 
obra y 
herramien
ta) 

m3 26,00 
$ 

26.258,
00  

$ 682.708,00  

   

   

  18     

retiro de 
material 
de 
excavació
n con 
cargue en 
volqueta a 
mano en 
banco de 
0 a 10 km. 

m3 26,00 
$ 

43.106,
00  

$ 1.120.756,00  
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sin 
acarreo 
interno en 
obra. 
incluye 
disposició
n en 
botadero 
oficial 
(decreto 
0291 de 
2005). 

   

  22     

acarreo 
de 
material 
pétreo 
sector 
ladera 
(con 
pendiente
s mayores 
al 7%). 

m3/
km 

150,0
0 

$ 
2.943,0

0  
$ 441.451,00  

   

   
subtotal $ 2.244.915,00  

   

   
rellenos y bases 

   

   

  26     

escarifica
ción, 
conformac
ión y 
compacta
ción de la 
subrasant
e obras 
de 
mantenimi
ento. 

m2 91,00 
$ 

3.909,0
0  

$ 355.719,00  

   

   

  36     

suministro 
e 
instalació
n de 
material 
seleccion
ado tipo 

m3 15,00 
$ 

57.229,
00  

$ 858.435,00  
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rocamuert
a para 
andén. 

   
subtotal $ 1.214.154,00  

   

   
concretos 

   

   

  82     

construcci
ón de 
grada 
anden en 
concreto 
f'c=3000 
psi (según 
diseño). 
incluye 
formaleta 
y curado 
con 
antisol. 

m3 17,00 
$ 

748.70
8,00  

$ 12.728.036,00  

   

   
subtotal $ 12.728.036,00  

   

   
aceros 

   

   

  96     

malla 
electrosol
dada m-
084 de 
15x15 
cms. 

kg 
173,0

0 

$ 
7.969,0

0  
$ 1.378.637,00  

   

   
subtotal $ 1.378.637,00  

   

   
drenajes 

   

   

  123     

construcci
ón de 
cunetas 
revestidas 
en 
concreto 
f'c=3000 
psi (según 

m3 5,00 
 $                         

724.64
7  

$ 3.623.235,00  
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diseño). 
incluye 
formaleta, 
curado 
con 
antisol y 
sellado de 
juntas. 

   
subtotal $ 3.623.235,00  

   

   

subtotal obras vereda cabecera sector cancha de futbol - 
corregimiento motebello comuna 64 

$ 22.690.932,00  
   

   
subtotal obras  $ 22.690.932,00  

   

               

       
costo directo   

 $                     
16.895.705,00     

       
administración 29,30% 

 $                          
4.950.442,00     

    

   imprevisto 0,00% 
 $                                            
-       

    

   utilidad 5,00% 
 $                             
844.785,00     

       
a.i.u. (34.3%)   

 $                          
5.795.227,00     

       

subtotal obras 
(incluye iva) 

  
 $                                            
-       

      

 valor total   
 $                        
22.690.932,00     

           
    

          

   

nota 1:  se debe tener en cuenta que el 
precio unitario incluye el valor de a.i.u.  

descripcion  porcentaje  

   

   

nota 2: cuando la fracción decimal del 
peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximara por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a 5 se 

administra
cion 

 a=  29,3% 
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aproximará por defecto al número entero 
del peso.  

   

nota 3: el a.i.u y su discriminación deben 
estar en porcentaje (%).  

imprevisto  i=  0,0% 
   

   

nota 4: se aclara que, la secretaria de 
infraestructura no les ha dado valor a los 
imprevistos de acuerdo a la resolución no 
4151.010.21.0011 de enero 20 del 2021 
“por medio de la cual se definen los 
precios unitarios para el mantenimiento y 
construcción de pavimentos de la malla 
vial en la zona urbana y rural vigentes 
para el año 2021"; lo anterior no quiere 
decir que los imprevistos no se 
reconozcan en una determinada 
situación. llegado el momento en que tal 
situación se llegara a presentar, la 
secretaria de infraestructura estudiara la 
justificación y sus soportes que presente 
el contratista de obra junto con la 
interventoría para proceder a reconocer 
dicho imprevisto. 

utilidad  u=  5,0% 

   

   

total a.i.u  a.i.u.=  34,3% 
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El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas 

partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública – SECOP II. 

 

Nota: El presente documento no se imprime en físico dado que se entiende valido con la 

firma electrónica que se realiza a través del flujo de aprobación de la plataforma en 

mención. 

  

Cordialmente, 

 

Responsables 

 

 

 

 

 

 

ELIANA MARTINEZ TENORIO 

Rol Técnico  

     DIEGO FERNANDO PEREZ DUQUE 
    Rol Financiero 

 

                                                                                  

 

 

 

___________________________________             

DIANA MARCELA LEÓN NÚÑEZ  

Rol Jurídico 
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