ADENDA No. 02
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Ciudad y fecha: Bogotá, 03 de noviembre de 2021

ADENDA N° 2 DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP.266-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASÍ: FRENTE 1 – LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERÁ UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE; FRENTE II – CONSTRUCCIÓN AULAS ESCUELA DE INFANTERÍA ESINF EN EL CANTÓN NORTE Y FRENTE III – CONSTRUCCION DEL COMANDO PARA LA FUTAM QUE SERA UBICADO EN EL FUERTE MILITAR BUENA VISTA - GUAJIRA A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2021-2022.

El Ordenador del Gasto de la Central Administrativa y Contable Especializada de ingenieros, en uso de sus facultades legales, consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y de conformidad con la Resolución de Delegación N° 1897 de 2.021, y

CONSIDERANDO

- Que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS** está interesado en **: LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASÍ: FRENTE 1 – LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERÁ UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE; FRENTE II – CONSTRUCCIÓN AULAS ESCUELA DE INFANTERÍA ESINF EN EL CANTÓN NORTE Y FRENTE III – CONSTRUCCION DEL COMANDO PARA LA FUTAM QUE SERA UBICADO EN EL FUERTE MILITAR BUENA VISTA - GUAJIRA A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2021-2022.**

- Que el presupuesto oficial por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL –CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS para el presente proceso es por la suma de **VEINTIOCHO MIL CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL VEINTIUN PESOS ($ 28.050.590.021,00) M/CTE AIU, IVA INCLUIDO DEMÁS EROGACIONES APLICABLES,** amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24621, Del 24 de junio de 2021 y Vigencia Futura No. 2022 No. 56021 del 23 de agosto de 2021;

- **Que** en razón a las observaciones allegadas al proceso, se expidió Adenda No. 01 por medio de la cual se realizó cambio al cronograma para la publicación de respuestas a las observaciones y Adenda Modificatoria a los Pliegos de Condiciones;

- **Que** la entidad con el fin de emitir respuestas objetivas y dando aplicación a los principios que regulan la contratación estatal, se requiere prolongar el plazo para publicar las respuestas a las

observaciones allegadas al proceso en mención, razón por lo cual se debe generar Adenda al cronograma del proceso hasta el día 04 de noviembre de 2021;

- Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. Del Decreto 1082 de 2015, se hace necesario expedir la ADENDA N° 2 en los siguientes términos:

I. Modifíquese los plazos establecidos en la plataforma SECOP II DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP.266-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2021, CUYO OBJETO ES "**LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS ASÍ: FRENTE 1 – LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERÁ UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE; FRENTE II – CONSTRUCCIÓN AULAS ESCUELA DE INFANTERÍA ESINF EN EL CANTÓN NORTE Y FRENTE III – CONSTRUCCION DEL COMANDO PARA LA FUTAM QUE SERA UBICADO EN EL FUERTE MILITAR BUENA VISTA - GUAJIRA A EJECUTAR DURANTE DE LA VIGENCIA 2021-2022"**, el cual quedará de la siguiente manera:

Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	23 horas para terminar *(4/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	23 horas para terminar *(4/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	6 días para terminar *(10/11/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura del sobre 1	6 días para terminar *(10/11/2021 8:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	6 días para terminar *(10/11/2021 8:20:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de verificación o evaluación	12 días para terminar *(16/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	19 días para terminar *(23/11/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	21 días para terminar *(25/11/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	22 días para terminar *(26/11/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	29 días para terminar *(3/12/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	8/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo de validez de las ofertas	90 Días

CR. YHON HEMERZON OCHOA TRUJILLO
Director y Ordenador del Gasto **CENAC INGENIEROS**

PS. DIANA MARIN
Comité Jurídico Estructurador
CENAC INGENIEROS

DOCUMENTO FIRMADO Y ADJUNTO A LA CARPETA MAESTRA