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1520/5674-2021

San Juan de Pasto, 28 de octubre de 2021.
Ingeniera

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Directora Territorial Narino

INVIAS

Asunto: Observaciones al proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. SA-2021-22,
derivado del Convenio No. 1886 de 2020 suscrito entre INVIAS y el Municipio de Pasto en el
departamento de Narino.

Cordial Saludo,

Dentro del proceso de la referencia, la  Secretaria de Infraestructura y Valorizacién se permite dar
respuesta a las aclaraciones solicitadas.

I.  OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO

1. En relacién a la observaciéon del pliego a las condiciones: “a) En el 1.1. OBJETO,
PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION: En la columna 3 Valor Presupuesto Oficial se
debe corregir el presupuesto oficial que es: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($649.972.688)" se acepta la correccidn segun lo solicitado. En el numeral 1.1 queda:

“El Presupuesto Oficial para la presente Seleccidon Abreviada de Menor Cuantia, es la suma de:
SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y
OCHO PESOS M.L. ($649.972.688,00); que equivale a (715,44 SMMLV) para la ejecuciéon del proyecto
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EN JAMONDINO CENTRO -
VARIANTE ORIENTAL A TRAVES DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE PASTO".”

2. Enrelacién a las observaciones al pliego de condiciones: b) “En el numeral 1.4 “Clasificador
de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)": Se requiere la inclusion del cédigo
721410." Se acepta la correccidn segun lo solicitado. En el numerales 1.4 queda:
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Codigo UNSPSC: 721410

Clase: Servicios de construccion y Revestimiento y Pavimentacién de

infraestructura.

GRUPO F. Servicios

SEGMENTOS 72.Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento

FAMILIA 14.Servicios de construccion pesada

CLASE 10. Servicios de construccion de autopistas y carreteras

CODIGO 721410

PRODUCTO: Servicios de construccion de autopistas y carreteras

3. En relacién a las observaciones al pliego de condiciones: c) “En el numeral 3.5.1
Determinacién de los requisitos minimos de experiencia segin la Matriz 1- Experiencia: Se
debe indicar en esta seccidon las condiciones de experiencia requerida de acuerdo en lo
establecido en la Matriz 1 y justificar de manera suficiente la determinacién de la
complejidad técnica del proyecto.”. Se acepta la correccidn segun los solicitado. El
numeral 3.5.1 que estaba :

“3.5.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia™:

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a fravés de: (i) la informacién consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo v (i) la presentacién del Formato 3 -
Experiencia para todos los Proponentes.

Los Proponentes podrdn acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o Entidades Estatales.

NIVEL BAJO O MEDIO. Acorde al tipo de obra a construir, se estima que el proyecto debido
a las caracteristicas de mejoramiento de una via, en condiciones fisicas y climatoldégicas
normales de ejecucion, sin requerirse de estudios especializados, se estima que se trata de
un proyecto de baja complejidad.”

queda:

“La experiencia se determina segun los pardmetros de la matriz 1-Experiencia, segun la cual se frata
de una obra clasificada como 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS.” y con un monto “entre
100 y 1000 SMLV” por lo cual la experiencia exigida se describe como “CONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIiAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS” con la
anotacién de “Nota: Serd vdlida la experiencia que haya sido ejecutada a través de Construccion
o Mejoramiento o Mantenimiento de Vias en Asfalto Natural o asfdlfica.”. Segun esta misma
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clasificacion no se requiere de experiencia especifica.”

“NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBRA

Para determinar el nivel de complejidad se requiere conocer al detalle el contexto y caracteristicas
propias de la obra vial a ejecutar. En este sentido al fratarse de un pavimento fipo placa huella que
mejorard las condiciones de la via y en condiciones fisicas y climatolégicas normales de ejecucion,
sin requerirse de estudios especializados, se estima que se frata de un proyecto cuya complejidad
estd en un nivel entre BAJO O MEDIO.”

4. Enrelacion a las observaciones al pliego de condiciones: d) “Clasificacion de la experiencia
en el “Clasificador de bienes, obras y servicios de las Naciones Unidas”: Se requiere la
inclusién del cédigo 721410." Se acepta la correccidn segun lo solicitado. El numeral 7.4.3
de los estudios previos queda:

Cédigo UNSPSC: 721410

Clase: Servicios de construccion y Revestimiento y Pavimentacién de

infraestructura.

GRUPO F. Servicios

SEGMENTOS 72.Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento

FAMILIA 14.Servicios de construccion pesada

CLASE 10. Servicios de construccion de autopistas y carreteras

CODIGO 721410

PRODUCTO: Servicios de construccion de autopistas y carreteras

5. Enrelacién a las observaciones al pliego de condiciones: d) “En el Capitulo VII, numeral 7.2
“Garantias del Contrato”, sub numeral 7.2.1 Garantia de cumplimiento, se debe revisar los
siguientes puntos.... “Se acepta la correccién segun lo solicitado. El numeral 7.2 y subnumral
7.2.1 queda:

“El contratista deberd constituir garantia Unica a favor del Municipio de Pasto con NIT 891.280.000-3
y del Instituto Nacional de Vias-INVIAS con NIT. 800.215.807 para respaldar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de él, en razdén de la ejecucidn vy liquidacion del
confrato, mediante cualquiera de las siguientes clases de garantias, establecidas en el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015:

1. Confrato de seguro contenido en una pdliza.

2. Patrimonio auténomo.
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3. Garantia Bancaria.

La garantia deberd amparar los siguientes riesgos:

1. Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Cubre a la entidad contratante, de los perjuicios
sufridos con ocasién de (a) la no inversién, (b) el uso indebido y (c) la apropiacién indebida que el
confratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de
anticipo para la ejecucion del contrato; se constituird por el CIEN POR CIENTO (100%) del valor
entregado como anticipo en dinero o en especie para la ejecucién del contrato y su vigencia
se extenderd hastala liquidacion del contrato.

2. Cumplimiento del contrato: EIl amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad
contratante de los perjuicios derivados de (a) el incumplimiento total o parcial del confrato, cuando
el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato,
cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los danos imputables al contratista por
entregas parciales de la obra, cuando el contfrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del
valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria. Esta garantia serd constituida por el DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato con una vigencia hasta la liquidacién del contrato.

3. Pagos de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo cubrird
a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del
contratista derivadas de la contfrataciéon del personal utilizado en el territorio nacional para la
ejecucion del confrato amparado. Esta garantia se construird por el VEINTE POR CIENTO (20%) del
valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecucién del contrato y por tres (3)
anos mds, a partir del acta de recibo final.

4. Estabilidad y calidad de la obra ejecutada entregada a satisfaccion: Este amparo cubre a la
Enfidad de los per-juicios ocasionados por cualquier tipo de dano o deterioro correspondientes a las
actividades de mejoramiento y de puente construido en via terciaria mejorada, imputable al
contratista, sufrido por la obra entregada a satisfaccién. Esta garantia se constituird por el TREINTA
POR CIENTO (30%) del valor total del contrato con una vigencia de cinco (5) anos contados a partir
de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo definitivo de obra.

5. Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccidn: correspondientes a las
actividades de mantenimiento periddico, por el equivalente al freinta por ciento (30%) del valor de
estas obras, con vigencia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de
enfrega y recibo definitivo de obra.

6. Calidad de la revision, actualizacién y/o modificacién y/o ajustes de los estudios y disefos: por
una cuantia equivalente al 30% del valor total de este item, con una vigencia de cinco (5) anos
contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de aprobacion definitiva de la revision,
actualizacién y/o modificaciéon y/o ajustes de los estudios y disenos.

7. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: El contratista deberd constituir como amparo
autébnomo anexo a la garantia Unica una pdliza de responsabilidad civil extracontractual que
proteja a la enfidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de sus confratistas y/o
subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un
seguro propio con el mismo objeto, caso en el cual la Entidad debe ser el asegurado. Ademds de
predios, vehiculos propios y no propios, Responsabilidad Civil Patronal, Lucro cesante y dano
emergente y perjuicios Exitra patrimoniales. Esta pdliza debe amparar una cuantia minima
equivalente a Doscientos (200) SMMLYV, con una vigencia igual al fiempo de ejecucién del mismo.
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Il. OBSERVACIONES A LA MINUTA CONTRACTUAL

Respecto de las observaciones a la MINUTA DEL CONTRATO, se aclara que una vez corregido el
pliego de condiciones, se readlizardn los ajustes a la minuta del contfrato. Particularmente las
cldusulas 15 y 16 quedan asi:

“CLAUSULA 15. MULTAS. Incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) o el
porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no
calificada de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de
las “obligaciones generales del confratista”, causard multas equivalentes a 0.3% del valor del
confrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de
vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién
indicada, causard multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

Se causardn multas equivalentes a [0.3% del valor del contrato], por cada dia calendario
franscurrido a partir del tercer dia hdbil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Enfidad. La sumatoria de estas
multas no podrd ser superior al [cinco por ciento 10%] del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causardn las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al
[0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula 18], de acuerdo al
confrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de afraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a ofras sanciones mds gravosas.

3. Si el Contratfista no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor o
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de
cada requerimiento, se causard una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas
se causardn sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del [supervisor o interventor].

4, Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causard una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una
multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la [supervision o la interventoria], el Contratista se hard
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Confratista se le
impondrd una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisidon o interventoria, sin la aprobaciéon previa
de esta, al Contratista se le impondrd una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales Il



o B =

7;/‘ ‘\\§ LA GRAN CAPITAL INFRAESTRUCTURA RURAL

ALCALDIA MUNICIPAL

/a
QA ‘ y PASTO SUBSECRETARIA DE

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondrd una multa equivalente a [un (01)] salarios minimos mensuales legales
vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por
lo tanto, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Pardgrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomard directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la
garantia de cumplimiento del confrato.

Pardgrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Confratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demds responsabilidades y obligaciones que
emanen del confrato.

Pardgrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrdn imponer nuevas multas.

Pardgrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Pardgrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.”

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL. Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no
exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrd exigirse al Contratista la pena vy la
indemnizacion de perjuicios.

Opcidn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Confratista pagard a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podrd acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal. El valor de la pena impuesta se
descontard de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hard efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccién de la cldusula penal no exonerard al Confratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.”

lll. OBSERVACIONES AL ANEXO TECNICO

En lo referente a las observaciones sobre el anexo técnico: a) “En el numeral 7 “Informacion sobre el
personal profesional” Dentro del personal requerido se sugiere incluir a un profesional ambiental con
dedicacién minima del 30%." Se acepta la correccién n segun lo solicitado. El numeral 7 queda:
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“El personal requerido es el siguiente:

e Un (1) Director de Obra, para el " MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
CORREDOR PRODUCTIVO EN JAMONDINO CENTRO - VARIANTE ORIENTAL A
TRAVES DEL SISTEMA DE PLACA, MUNICIPIO DE PASTO "

* Un (1) Residente de Obra, para el " MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
CORREDOR PRODUCTIVO EN JAMONDINO CENTRO - VARIANTE ORIENTAL A
TRAVES DEL SISTEMA DE PLACA, MUNICIPIO DE PASTO "

e Un (1) Profesional SST, para el " MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
CORREDOR PRODUCTIVO EN JAMONDINO CENTRO - VARIANTE ORIENTAL A
TRAVES DEL SISTEMA DE PLACA, MUNICIPIO DE PASTO "

e Un (1) profesional ambiental, para el " MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL
CORREDOR PRODUCTIVO EN JAMONDINO CENTRO — VARIANTE ORIENTAL A
TRAVES DEL SISTEMA DE PLACA, MUNICIPIO DE PASTO "

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los
siguientes requisitos de formacién y experiencia:

Profesional

Ofrecido para el
Cargo

Un (1) Director de
obra, con una
dedicacion del
50% durante la
ejecucion de la
obra

Requisitos de Experiencia
General

Formaciéon académica
general correspondiente a
ciento veinte (120) meses
a partir de la expedicion

del titulo profesional como
Ingeniero Civil y/o
Ingeniero de vias ysu

correspondiente
certificado de vigencia.

Requisitos de

Especifica

Experiencia

Se debe acreditar fitulo de
postgrado en pavimentos o
vias. La experiencia especifica
deberd cumplr con lo
siguiente: a) Acreditar
mediante la presentacion de 3
contratos terminados y/0
liguidados como contratista de
obra, y/o mediante contratos
terminados y/o liquidados en
los que participd como director
de obra cuyo objeto sea
la CONSTRUCCION o)
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFALTICO (@) CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA
DE VIAS  PRIMARIAS O
SECUNDARIAS (o} ViAs
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
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PISTAS DE AEROPUERTOS.

Un (1) Residente de

Formacion académica
general correspondiente a
sesenta (60) meses a partir
de la expedicidon del fitulo
profesional

como Ingeniero Civil y/o
Ingeniero de vias y su

La experiencia especifica
deberd cumplir  con lo
siguiente: a) Acreditar
mediante la presentacién de
hasta tres (03) contratos
terminados y/o liquidados en
los que participd como

Obra, con una | correspondiente contratista de obra o como
dedicacion del | certificado de vigencia. director o como residente de
100% durante la obra CuUyo objeto
ejecucidon  de  la sea: CONSTRUCCION o
obra MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFALTICO (@) CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA
DE VIAS  PRIMARIAS O
SECUNDARIAS o] ViAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O

PISTAS DE AEROPUERTOS.
Formaciéon académica | La  experiencia  especifica
general correspondiente a | deberd cumplir  con lo
freinta y seis (36) meses a | siguiente: a) Acreditar
partir de la expedicidon de | mediante la presentacion de
la cerfificaciéon, como | hasta fres (03) confratos
Dos (1) Profesional profesionol' SST 'y su | terminados y/o !iquiglodos en
SST) con na corr‘e‘spond|en’re. ‘ los que participd  como
dedicacion del certificado de vigencia. contratista SST en con’rro’ros. de
30% durante la obra covo. objeto
sjecucién  de  la sea: CONSTRUCCION o
obra MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFALTICO (@) CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA
DE VIAS  PRIMARIAS O
SECUNDARIAS o} ViAs
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O

PISTAS DE AEROPUERTOS.
Dos (1) Profesional | Formacion académica | La  experiencia  especifica
ambiental, con | general correspondiente a | deberd cumplir  con lo
una dedicacion | treinta y seis (36) meses a | siguiente: a) Acreditar
del 30% durante la | partir de la expedicidn de | mediante la presentacion de
ejecucion de la|la cerfificacidén, como | hasta tres (03) contratos
obra ingeniero ambiental y su | ferminados y/o liquidados en
correspondiente los que participd como
certificado de vigencia. contratista ambiental en
contratos de obra cuyo objeto
seq: CONSTRUCCION o]
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MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFALTICO (o) CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA DE
VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS.

IV. OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS PREVIOS.

a) Se acepta la obsevacion se modifica y se anade el clasificador solictado en el
numeral 2.1:

Codigo UNSPSC: 721410
Clase: Servicios de construccion y Revestimiento y Pavimentacion
de infraestructura.

GRUPO F. Servicios

SEGMENTOS 72.Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y
Mantenimiento

FAMILIA 14.Servicios de construccién pesada

CLASE 10. Servicios de construccidén de autopistas y carreteras

CODIGO 721410

PRODUCTO: Servicios de construccion de autopistas y carreteras

b) Se acepta la coreccién solictada. En el numeral 3.4 de los estudios pervios en la
obligacién 35 queda:

“35. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTION
AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte intfegral del
respectivo proceso de contratacién. Para tal efecto el contratista se obliga a contratar a un
ingeniero ambiental con una dedicacion del 30% durante la ejecucion de la obra.”

c) 5.1 PRESUPUESTO: Se acepta la correccion en documento de estudios previos. El
numeral 5.1 queda:

“El Presupuesto Oficial para la presente Seleccién Abreviada de Menor Cuantia, es la suma de:
SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA'Y
OCHO PESOS M.L. ($649.972.688,00); que equivale a (715,44 SMMLV) para la ejecucion del proyecto
“"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EN JAMONDINO CENTRO -
VARIANTE ORIENTAL A TRAVES DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA, MUNICIPIO DE PASTO”

Alcaldia de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales Il



/a
A ‘ f PASTO SUBSECRETARIA DE

7 N~ LA GRAN CAPITAL INFRAESTRUCTURA RURAL

()
d) 7.4.3 CLASIFICADOR DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR. Se acepta la correccién
en| documento de estudios previos. El numeral 7.4.3 queda:

Cédigo UNSPSC: 721410

Clase: Servicios de construccion y Revestimiento y Pavimentacidon de
infraestructura.

GRUPO F. Servicios

SEGMENTOS 72.Servicios de Edificacion, Construccidon de Instalaciones v

Mantenimiento

FAMILIA 14.Servicios de construccién pesada

CLASE 10. Servicios de construccién de autopistas y carreteras
CODIGO 721410

PRODUCTO: Servicios de construccién de autopistas y carreteras

e) Titulo 10 ANALISIS DE LAS GARANTIAS QUE SE EXIGEN AL CONTRATISTA. Se acepta la
observacién y queda de la misma forma como en el numeral EI numeral 7.2 y
subnumral 7.2.1 del pliego de condiciones:

“El contratista deberd constituir garantia Unica a favor del Municipio de Pasto con NIT
891.280.000-3 y del Instituto Nacional de Vias-INVIAS con NIT. 800.215.807 para respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de él, en razén
de la ejecucion y liquidacién del contrato, mediante cualquiera de las siguientes clases de
garantias, establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015:

1. Contrato de seguro contenido en una pdliza.

2. Patrimonio auténomo.

3. Garantia Bancaria.

La garantia deberd amparar los siguientes riesgos:

1. Buen manejo y correcta inversién del anticipo: Cubre a la enfidad contratante, de
los perjuicios sufridos con ocasién de (a) la no inversidn, (b) el uso indebido y (c) la
apropiacion indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le
hayan enfregado en calidad de anticipo para la ejecucién del contrato; se constituird por
el CIEN POR CIENTO (100%) del valor entregado como anticipo en dinero o en especie
para la ejecucion del contrato y su vigencia se extenderd hasta la liguidacién del
confrato.

2. Cumplimiento del contrato: El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la
entidad contratante de los perjuicios derivados de (a) el incumplimiento total o parcial del
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardio o
defectuoso del confrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratfista; (c) los
danos imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no
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prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cldusula penal
pecuniaria. Esta garantia serd constituida por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
contrato con una vigencia hasta la liquidacién del contrato.

3. Pagos de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este amparo
cubrird a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista derivadas de la contratacién del personal utilizado en el territorio
nacional para la ejecucién del contrato amparado. Esta garantia se construird por el VEINTE
POR CIENTO (20%) del valor total del confrato con una vigencia igual al tiempo de
ejecuciéon del contrato y por tres (3) anos mds, a partir del acta de recibo final.

4., Estabilidad y calidad de la obra ejecutada entregada a satisfaccion: Este amparo cubre
a la Enfidad de los per-juicios ocasionados por cualquier fipo de dano o deterioro
correspondientes a las actividades de mejoramiento y de puente construido en via terciaria
mejorada, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfaccion. Esta
garantia se constituird por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato con una
vigencia de cinco (5) afos contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de
enfrega y recibo definitivo de obra.

5.Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion: correspondientes
a las actividades de mantenimiento periddico, por el equivalente al freinta por ciento (30%)
del valor de estas obras, con vigencia de seis (6) meses contados a partir de la fecha de
suscripcién del Acta de entrega y recibo definitivo de obra.

6.Calidad de la revisidon, actualizacién y/o modificacién y/o ajustes de los estudios y disenos:
por una cuantia equivalente al 30% del valor total de este item, con una vigencia de cinco
(5) anos contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de aprobacidn definitiva de
la revision, actualizacién y/o modificacién y/o ajustes de los estudios y disefos.

7.Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: El contratista deberd constituir como
amparo auténomo anexo a la garantia Unica una pdliza de responsabilidad civil
extracontractual que proteja a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y/o subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite
que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto, caso en el cual la
Entidad debe ser el asegurado. Ademds de predios, vehiculos propios y no propios,
Responsabilidad Civil Patfronal, Lucro cesante y dano emergente y perjuicios Extra
patrimoniales. Esta pdliza debe amparar una cuantia minima equivalente a Doscientos (200)
SMMLYV, con una vigencia igual al tiempo de ejecuciéon del mismo.”

6. OBSERVACION A LA MATRIZ DE RIESGOS

Se redliza la publicacién en Secop Il de la matriz de riesgos.

7. OBSERVACION AL FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

Respecto del formulario 1- Presupuesto se aceptan las aclaraciaones solicitadas colocando en la
casilla correspondiente a los items: “24- revisidon y/o ajustes a disefos tipo cartilla Colombia Rural,
formulacién y “25- Elementos de bioseguridad”, el letrero de “no modificar”
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CBSERVACIONES GENERALES

Respecto de las obligaciones g
reitera que el Municipio cumplFa cabalmen

as-lINVIAS contempla en este punto, se
contlos compremijos adquiridos.

Atentamente,

Secretaria de Infrhestructulja v Valeorizacién

i (

Proyectd: Reviso: Aprobo:
Ing. JORGE RUIZ Lizeth Figueroa Narvéez Ing. Juan Pablo Barrera
Apayo Profesional SIVM Oficina Juridica SIVM Subsecretaria Rural
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