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CONTRATANTE: DISTRITO SANTIAGO DE CALlI - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

NIT No. 890399011-3

ORDENADOR GASTO:

CONTRATISTA:

NIT No.

OBJETO:

VALOR:

NESTOR MARTINEZ SANDOVAL C.C. 16.607.744

PAVIACOM SAS
RL: MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ C.C 63.356.570

900036469-0

CONSTRUCION DE OBRAS DE CONTENCION EN EL SECTOR DE
RANCHO GRANDE DEL CORREGIMIENTO LA BUITRERA,
COMUNA 54 Y EN LA VIA ALTERNA PICHINDE AL CEMENTERIO
VEREDA CABECERA DEL CORREGIMIENTO PICHINDE, COMUNA
57 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por
la suma de CIENTO TRIENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE. ($137.496.250,00) incluido IVA e
impuestos y demas costos directos e indirectos inherentes a la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato

Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con la cedula de ciudadania
No. 16.607.744 expedida en Santiago de Cali, quien actia en su calidad de SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA, de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, con NIT. No. 890399011-3
segun Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.1854 de 2020 de fecha dos (02) de octubre
de 2020, facultado para celebrar este tipo de contratos segun Decreto Extraordinario
411.0.20.0516 de 2016 y Decreto No 4112.010.20.0115 del 28 febrero de 2019, quien en lo
sucesivo se denominard DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE
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INFRAESTRUCTURA, por una parte y MARIA FLOR ALBA PEDRAZA MARTINEZ, identificada
con la cédula de ciudadania No No 63.356.570 expedida en Bucaramanga, actuando en
nombre y representacion del PAVIACOM SAS con NIT No 900036469-0, quien para los
efectos del presente Contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido en
celebrar el presente Contrato de obra publica, previo el cumplimiento del procedimiento
establecido para el proceso de seleccion por seleccion abreviada N°.4151.010.32.1.1440-
2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que a través del Acuerdo No. 0477 de 2020, el Concejo de Cali adopt6 el Plan de Desarrollo
del Distrito Especial, Deportivo Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020 -
2023, denominado “CALI, UNIDA POR LA VIDA”.

2. Que el Plan de Desarrollo, en su linea estratégica 304 Movilidad Multimodal Sustentable, se
incorporé el programa 304004: Mejoramiento de la Infraestructura Vial, en el indicador de
productos No 3, Denominado “Vias y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas”.
Esta administracion tiene el deber de fortalecer y proveer los servicios de infraestructura en las
vias rurales como una clave para la produccion, la conectividad y el desarrollo territorial, a través
de la construccion de proyectos que buscan contribuir con el desarrollo rural de los
corregimientos creando intercomunicacion de la poblacién en los distintos corregimientos del
Distrito.

3. Dichos proyectos se encuentran incluidos en el Plan Indicativo (PI) con el codigo indicador
53040040004: “Vias con mantenimiento y rehabilitacion eco sostenible”.

5. Que el marco legal de la ley 80, establece que las entidades estatales tienen la direccion
general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucién de los contratos.

6. Que la Secretaria de Infraestructura tiene el deber de hacer un seguimiento permanente a los
contratos para vigilar y hacer que los contratistas cumplan todos los requerimientos exigidos y
obligaciones que contrajeron, de una manera cabal y oportuna, y todos los demas requerimientos
dispuestos en orden legal.

7. Que la Secretaria de Infraestructura tiene como propadsito aquel definido en el articulo 205
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del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldia de Santiago de
Cali, designandolo como organismo encargado del disefio y desarrollo fisico de los proyectos
de construccion de Infraestructura de las vias (arterias, colectoras y complementarias).
Puentes o deprimidos viales, puentes Peatonales, Andenes, espacio publico y mobiliario
urbano complementario a las vias, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en
el Distrito de Santiago de Cali, asi como realizar los estudios socioeconémicos y de
factorizacion para decretar y definir la zona de influencia y distribucion de la contribucion de
valorizacion.

8. Que debido a lo anteriormente mencionado se debe continuar de manera organizada y
priorizada en el proceso de ejecucion de las obras viales, que efectivamente nos aporte al
objetivo para el cual fueron concebidas. Este plan se constituye en el proyecto mas grande e
importante que ha concebido la ciudad y esta orientado a mejorar notablemente las dificultades
gue ha afrontado la ciudad de Santiago de Cali en materia de movilidad, seguridad y
crecimiento econémico, lo cual redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los
habitantes de la ciudad.

9. Que teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaria de Infraestructura considerd conveniente
y oportuno realizar el proceso de seleccion abreviada para poder ejecutar la CONSTRUCION
DE OBRAS DE CONTENCION EN EL SECTOR DE RANCHO GRANDE DEL CORREGIMIENTO
LA BUITRERA, COMUNA 54 Y EN LA VIA ALTERNA PICHINDE AL CEMENTERIO VEREDA
CABECERA DEL CORREGIMIENTO PICHINDE, COMUNA 57 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALL.

10. Que la Oferta del Proponente PAVIACOM SAS resultd adjudicataria del proceso de
seleccion dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de
condiciones definitivo del proceso de seleccién No. 4151.010.32.1.1440-2021.

11. Que por medio de la Resolucion 4151.010.21.1.0291.2021 del 29 de octubre de 2021,
proferida por el ordenador del gasto de la Secretaria de Infraestructura se adjudicé el
mencionado proceso de seleccién

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas:
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CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del contrato es la CONSTRUCION DE OBRAS DE
CONTENCION EN EL SECTOR DE RANCHO GRANDE DEL CORREGIMIENTO LA BUITRERA,
COMUNA 54 Y EN LA VIA ALTERNA PICHINDE AL CEMENTERIO VEREDA CABECERA DEL
CORREGIMIENTO PICHINDE, COMUNA 57 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI".

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO. :
Las actividades especificas a desarrollar en el contrato son las siguientes: Todas las obras
necesarias y complementarias que busca mitigar y prevenir los riesgos registrados y que
pudieran acaecer en los sectores de estos dos corregimientos del Distrito Especial de Santiago
de Cali. con el fin de poder anticipar las situaciones de amenazas naturales, socio-naturales y
antropicas que se pudieran presentar debido a la ola invernal, conexos a los fenomenos de
inundaciones, remocion de masa (deslizamientos, derrumbes entre otros). El alcance del
contrato abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el CONTRATISTA de
Obra para poder adelantar la CONSTRUCION DE OBRAS DE CONTENCION EN EL SECTOR
DE RANCHO GRANDE DEL CORREGIMIENTO LA BUITRERA, COMUNA 54 Y EN LA VIA
ALTERNA PICHINDE AL CEMENTERIO VEREDA CABECERA DEL CORREGIMIENTO
PICHINDE, COMUNA 57 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, Con esta obra se busca
proteger al peaton ya que con estas obras se conecta el andén de la parte superior con el
cruce de la via que regresa hacia la Sirena, actualmente el muro en concreto tiene una
longitud de 7,00 m aproximados, altura aproximada del muro 1,00 m variable, ancho
aproximado de muro 0,25 m, area 7,00 M2 aproximados, distancia de acarreo 5 km, se
requiere contener la banca de la via y garantizar la adecuada evacuacion de las aguas lluvias
de la via, de tal manera que no haya afectacion sobre las obra de contencién, este tramo,
ademéas de contribuir a la movilidad de la zona rural, buscan dar bienestar a los habitantes
del sector, la construccion de estas obras de contencidn beneficia a una poblacion de 11.992
habitantes del corregimiento La Buitrera que se desplazan entre las veredas La Sirena, Alto
Los Mangos, Parque La Bandera, La Paz, Plan Cabecera, Altos del Rosario y El Otofio.

EI CONTRATISTA, deberan realizar las siguientes actividades: la construccién de un muro de
contencidn en concreto reforzado para dar soporte a la banca de la via, de acuerdo con el
estudio de suelos y el disefio estructural que se deben hacer previamente y cuyos estudios
estan incluidos en el presupuesto, se contempla ajuste a disefio, actividades preliminares de
localizacion y replanteo (vias rurales), actividades de excavacion, movimiento de tierras,

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio,
sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
Pagina 4 de 18



. MAJA01.04.03.18.P01.F04
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS ]
== (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 3
ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

CONTRATO DE OBRA FECHA DE

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ENTRADA EN 26/mar/2020

GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA

escarificacion, conformacién y compactacion de la subrasante, suministro e instalacién de
material granular, suministro e instalacion de geotextil no tejido, construccién de solado en
concreto simple, construccion de huellas en concreto simple, construcciéon de zapata y

pantalla para muros de contencién en concreto armado, construccion de vigueta de amarre
en concreto, armado de refuerzo en acero y obras de drenaje, actualmente el muro en
concreto tiene una longitud de 11,00 m aproximados, altura aproximada del muro 6,00 m
variable, ancho aproximado de zapata muro 4,50 m, area 49,50 M2 aproximados, espesor
de la subbase granular 0,20 m, distancia de acarreo 12 km, se requiere contener la banca de
la via y garantizar la adecuada evacuacion de las aguas lluvias de la via, de tal manera que
no haya afectacion sobre las obra de contencién, este tramo, ademas de contribuir a la
movilidad de la zona rural, buscan dar bienestar a los habitantes del sector.

De acuerdo con lo anterior, se citaron las obras mas representativas de forma general, pero el
CONTRATISTA no se puede limitar solo a ellas, en consecuencia, desarrollara las obras
necesarias que surjan dentro de la etapa de construccion, para que el proyecto cumpla con el
objetivo principal en beneficio del desarrollo de la ciudad y mejoramiento de la movilidad de los
ciudadanos.

NUMERO TIPO DE OBRA LOCALIZACION - SECTOR

1 CONSTRUCCION DE MURO SECTOR DE RANCHO GRANDE DEL
EN CONCRETO REFORZADO CORREGIMIENTO LA BUITRERA C54

2 CONSTRUCCION DE MURO VIA  ALTERNA  PICHINDE AL
EN CONCRETO REFORZADO CEMENTERIO VEREDA CABECERA
DEL CORRGEMIENTO PICHINDE

C57

Los principales capitulos a ejecutar son:

I. ACTIVIDADES PRELIMINARES
.  DEMOLICIONES

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio,
sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
Pagina 5 de 18



. MAJA01.04.03.18.P01.F04
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS ]
== (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 3
ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

CONTRATO DE OBRA FECHA DE

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ENTRADA EN 26/mar/2020

GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA

1. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTES
IV. RELLENOS Y BASES
V. PAVIMENTO ASFALTICO
VI. CONCRETOS
VIl. OBRAS DE DRENAJE
VIIl.  SENALIZACION Y DEMARCACION
IX. ASEO GENERAL Y LIMPIEZA

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de
CIENTO TRIENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($137.496.250,00) , incluidos los costos directos
e indirectos relacionados con la adjudicacion, ejecucién y liquidacion del contrato, el cual se
pagard teniendo en cuenta que el precio se pactd mediante precios unitarios. EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar para la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, todas
las obras objeto de este contrato, segun las cantidades y a los precios contenidos en su
propuesta econémica y de acuerdo a todos los documentos que hacen parte del proceso de
contratacion, los cuales para todos los efectos de este contrato se consideran parte integral
del mismo. Si durante el curso de la obra se requiere de la ejecucion de items no previstos en
este contrato, o la modificacién de algunos items, se requerira de la celebracion de una adicion
al contrato con los requisitos sefalados en la ley en los procedimientos establecidos por la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA vy los decretos reglamentarios, previo informe del
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR de la obra, sobre la necesidad de su ejecucion o
modificaciones de dichos items, a cuyo efecto se levantara un acta en la que se establezcan
las especificaciones técnicas de las mismas cantidades y precios. Dicha acta requerira de la
aprobacion y ordenacién por parte del ordenador del gasto de Distrito de Santiago de Cali —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, lo cual se entendera con la suscripcion de la misma.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El Distrito de Santiago de Cali — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600008891 El presente Contrato esta sujeto a
registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad
Estatal Contratante pagara al Contratista el valor del contrato en las siguientes teniendo en
cuenta que el precio se pacta de la siguiente manera: i) .PRECIO UNITARIOS FIJOS, SIN
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FORMULA DE REAJUSTE, para todos los componentes del proyecto, ii) PRECIO GLOBAL
FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE para los componentes del PAGA y el plan de manejo de
transito, estos componentes se pagaran de acuerdo al porcentaje de ejecucion o avance de
obra.

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, conforme al
cronograma de obras presentado por EL CONTRATISTA y avalado por el INTERVENTOR y/o
SUPERVISOR, pagara al contratista mediante actas mensuales de obra ejecutada; las cuales
deben ser revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por el INTERVENTOR y/o
SUPERVISOR, quien también verificara el estado fiscal del contrato, los soportes técnicos, y
las correspondientes facturas presentadas por EL CONTRATISTA al DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

Los anteriores valores se pagaran previa entrega de los informes y soportes establecido en los
documentos previos, pliegos y documentos del proceso, la certificacion de recibo a satisfaccion
por parte del INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del contrato, la factura con el cumplimiento
de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final de obra y la constancia de pago de los
aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberan cumplir las previsiones
legales. Los pagos se realizardn dentro de los treinta (30) siguientes a fecha de presentacion
de los siguientes documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta
de recibo parcial y/o final segun corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfaccion
por parte de la entidad,; iii) Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato;
iv) Acreditacién de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de
seguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan
subordinados a la apropiacion y disponibilidad presupuestal ajustdndose al Programa Anual
Mensualizado de Caja (P.A.C.).

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA hace las
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de seleccidn, los
cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibi6 del DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, respuesta oportuna a cada
una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para
suscribir el presente Contrato. 5.4 EL CONTRATISTA al momento de la celebracion del
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés. 5.5 EL CONTRATISTA esta al dia con sus obligaciones laborales frente al
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sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos,
derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del
objeto del presente contrato. 5.7 EL CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato
realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el
Cronograma establecido. 5.8 EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen
su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico,
captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no seran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 EL CONTRATISTA se compromete a no
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que
se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la ley aplicable, sobre
los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato es
hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de
inicio del contrato y/o Inicio de Ejecucion, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento del Contrato establecidos en la ley aplicable. transcurridos con
posterioridad a la firma del acta de inicio se deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber
obtenido la aprobacién de las hojas de vida del personal que se va a poner a disposicion de
las obras, por parte del INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, en todo caso podra realizar
modificacion al personal, siempre y cuando se cumpla con los perfiles ofrecidos. 2. Aprobacion
del Cronograma de trabajo y realizacion de ajustes si lo requiere. 3. EL CONTRATISTA debe
acreditar su afiliacion al sistema de seguridad social en los riesgos de salud, pensiones y
riesgos profesionales. EI Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del
andlisis conjunto de EL CONTRATISTA y de la Entidad Estatal contratante y forma parte del
presente Contrato

CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. El DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA podra ampliar el plazo para
la ejecuciéon de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, ante la solicitud justificada presentada por EL
CONTRATISTA con antelacion a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por
cualquiera de las siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, disefios y especificaciones
previamente aprobadas por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA , que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento
de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecucion de obras adicionales
gue se convengan,; c¢) Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d)
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Otros que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
considere suficientes para conceder la prorroga. Vencido este término, cualquier solicitud que
se presente quedara sin ningun valor. Para las prérrogas se suscribira entre las partes, una
modificacion en la cual se consignaran las causas que lo originaron y se hara constar la
obligacion de EL CONTRATISTA de extender o prorrogar las garantias correspondientes, de
conformidad con la cuantia y por el término que le fije el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
— SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adicion a los derechos
establecidos en la ley aplicable se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una remuneracion
por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula tercera del presente
Contrato.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga
a: 9.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos
de Condiciones. 9.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituird el Anexo 1 del
presente Contrato, junto con los andlisis de precios unitarios (APU). 9.3. Colaborar con el
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en cualquier
requerimiento que ella haga. 9.4. Comunicarle al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.
9.5. Elaborar, suscribir y presentar al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra
deben estar aprobadas por el INTEVENTOR y/o SUPERVISOR del Contrato. 9.6. Cumplir las
obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social, responsabilidad
arqueologica sobre redes de servicios publicos o conexiones de redes (cuando aplique) que le
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 9.7.
Cumplir con las directrices y lineamientos que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA defina y permitir que se efectie el seguimiento y
monitoreo al cumplimiento del Contrato. 9.8. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de
conformidad con la ley aplicable y demas normas aplicables, por cual anexo a la factura de
cobro debera allegar la Certificacién expedida por el revisor fiscal o contador y representante
legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral. 9.9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le
correspondan en cumplimiento del contrato. 9.10. Designar de su personal, a la persona que
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se encargara de atender en forma directa los requerimientos del DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, durante la ejecucion del contrato y por
toda la vigencia de las garantias que lo amparan. 9.11. Proveer a sus trabajadores de los
equipos y elementos necesarios para la correcta ejecucion del objeto contractual, de acuerdo
con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de
salud ocupacional del personal puesto a disposicion de la obra. EL CONTRATISTA sera
responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafios o accidentes a
su personal, al personal del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA o0 a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se
responsabiliza de la ejecucion del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta de EL
CONTRATISTA sin derecho a que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique
derecho para prorroga del plazo convenido para la terminacién de los trabajos. 9.12. EL
CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran y a mantener permanentemente en depoésito una cantidad suficiente de los mismos
para evitar el retraso de los trabajos contratados. 9.13. EL CONTRATISTA realizara la
demarcacion vial correspondiente de acuerdo a la ley aplicable, de ser aplicable. 9.14.
Proporcionar al INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del contrato y a los veedores comunitarios,
la informacion sobre la ejecucion del contrato cuando asi lo soliciten. 9.15. Realizar el registro
diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual debe quedar consignado
en una bitacora, la cual debe entregarse al INTERVENTOR y/o SUPERVISOR para el tramite
del pago final del contrato. 9.16. Llevar el registro fotografico en magnético, de cada una de
las actividades realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la
intervencion. 9.17. Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar camisetas o
camisas en las cuales se identifique claramente el nombre de EL CONTRATISTA, el No. del
contrato y el nombre de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ademés de poseer los
equipos de proteccién personal como son gafas, casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se
requiera. 9.18. EL CONTRATISTA esté obligado a la instalacién de una (1) valla alusiva a las
obras de acuerdo con el disefio suministrado por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y a la ubicacién indicada por el INTERVENTOR y/o
SUPERVISOR. Esta valla debera instalarla EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
sefialados en la ley aplicable, previa autorizacion de la Subdireccion de Espacio Publico y
Ordenamiento Urbanistico del Departamento de Planeacion y la aprobacion de la Oficina de
Comunicaciones dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la iniciacion del contrato y
permanecera durante la ejecucion del contrato y quince (15) dias calendario mas, durante los
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cuales el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA podra
hacer uso de la misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla debera contener
la siguiente informacién: logo simbolo de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
entregado por el mismo organismo; descripcion de la obra; plazo de entrega; financiacion;
Contratista; logotipo oficial de la administraciéon. EL CONTRATISTA no tendra derecho a pagos
adicionales por concepto del suministro e instalacion de la valla, cuyo valor total debe quedar
incluido en los costos de la propuesta. En caso de que EL CONTRATISTA no instalara la valla,
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA lo hara y cargara el costo de la misma a la primera
acta de pago que radique EL CONTRATISTA. 9.19. En materia de residuos de construccion
y demolicion (RCD) EL CONTRATISTA: a) Debera asesorarse para asegurar el correcto
manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros a transportadores de
vehiculos de traccion animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar
dichos servicios con disposicion final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin
ocupar el espacio publico garantizando su debida clasificacion. (Cumplimiento en 24 horas);
d) Realizar un cerramiento perimetral con plastico o lona del area de almacenamiento de los
residuos de construccion y demolicion y materiales de construccion. (Cumplimiento en 48
horas); e) Entregar los residuos de construccion y demolicion libres de residuos plasticos,
papeles, materiales organicos, sustancias liquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f)
Solicitar al transportador de los residuos de construccion y demolicion, el recibo
correspondiente donde conste el nombre e identificacion del conductor, placa del vehiculo y el
sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van a ser depositados
los residuos de construcciéon y demolicion (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el certificado
de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposicion final de
escombros con sus correspondientes permisos legales. 9.20. Estructurar y obtener la
aprobacion ante la autoridad competente, del plan de manejo de trafico, en caso de ser este
necesario, para adelantar las obras contratadas. 9.21. Responsabilidad de EL
CONTRATISTA. De acuerdo con ley aplicable, EL CONTRATISTA respondera civil y
penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecucion del contrato.
9.22 hacen parte de este contrato las obligaciones establecidas en los estudios previos, pliego
de condiciones definitivos y demas documentos que hacen parte de este proceso contractual.

CLAUSULA DECIMA: DERECHOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. En adicion a los
derechos establecidos en la ley aplicable se consideran los siguientes: 10.1. Revisar, rechazar,
corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra requiera y que se hayan
efectuado sin autorizacion del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, con cargo a los recursos propios de EL CONTRATISTA. 10.2. Hacer
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uso de las clausulas excepcionales del contrato, establecidas por la ley aplicable con sus
modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula
penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o
contractual.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de
manera directa o indirecta. 11.2. Pagar el valor de la obra publica, de acuerdo con los términos
establecidos en el presente Contrato. 11.3. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de
las obligaciones de EL CONTRATISTA. 11.4. Acoger y ejecutar respecto de EL
CONTRATISTA las directrices y lineamientos sobre la ejecucion, seguimiento y monitoreo del
Contrato que defina el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable
por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente Contrato. EL
CONTRATISTA serd responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o
CONTRATISTA, los empleados y/o CONTRATISTA de sus subcontratistas, al DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en la ejecucion del objeto del
presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la ley aplicable, respecto de toda la
informacion y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el
plazo de ejecucion, y por ende éste no podra realizar su publicacion, divulgacion y utilizaciéon
para fines propios o de terceros no autorizados. Asi mismo, respetara los acuerdos de
confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la celebracion de
negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL CONTRATANTE se
compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de
acuerdo con la ley aplicable, cuando lo considere necesario para que EL CONTRATISTA
cumpla con el objeto del presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA. El
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR tendra la facultad de expedir actas de modificacion de
cantidades de obra para la debida ejecucion del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades
realmente ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecucion del contrato y
trasladando ese dinero, representado en cantidades, hacia los items que exigen mayor
volumen para equilibrar internamente el valor del negocio juridico. 15.1. Corresponde al
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR mantener actualizada una evaluacion integral de las
cantidades de obra del contrato y con base en éstas, se estudiard la necesidad de una
modificacion de cantidades, bien sea por mayor o menor cantidad de obra a ejecutar. 15.2. EL
CONTRATISTA Y el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR deberéan justificar de manera precisa
y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo
localizacion de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificacion de cantidades
de obra no podra, por ningn motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo contrario, se
requerira de una adicion de contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CADUCIDAD. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA estaréa facultada para declarar la caducidad cuando
exista un incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA en la formay de acuerdo
con el procedimiento previsto por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MULTAS. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA impondrda una sancién a titulo de multa, de
conformidad con las leyes vigentes, por el incumplimiento del CONTRATISTA de las
obligaciones contenidas en la propuesta y en el contrato. Si quien incumpliere la obligacion
fuere el CONTRATISTA, este autoriza al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA para que descuente a titulo de multa, del saldo a su favor, el
equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del contrato, por cada dia calendario que
transcurra y subsista en el cumplimiento defectuoso, o en la mora, hasta por un maximo que
no exceda el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Por la aplicacion de tal sancion, el
CONTRATISTA acepta que no se extingan las obligaciones contraidas en razén del contrato,
ni se exime de cualquier indemnizacion de perjuicios causados. Las multas que se apliquen
por incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos, seran concurrentes. De otra parte,
el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en forma total o parcial, sin perjuicio de la
imposicion de multas, dara origen a que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA le cobre, como clausula penal pecuniaria, un monto equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de exigir cumplimiento de este, de
la garantia de cumplimiento y/o de la indemnizacion de perjuicios. Las multas y la clausula
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penal, seran deducidas por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA de los pagos pendientes al contratista o de la garantia que al respecto
de halla constituido. Si esto ultimo no fuere posible, se acudira a la via judicial. En todo caso,
el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA sera el
beneficiario de las sumas de dinero que EL CONTRATISTA cancele a titulo de multa conforme
lo previsto en la presente clausula. PARAGRAFO |: PROCEDIMIENTO. La imposicion de las
multas se tramitara y se haran efectivas de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de
la Ley 1150 de Julio 16 de 2007, el articulo86 de la ley 1474 de. Contra dicha resolucién
procede el recurso de reposicion de conformidad con el articulo 77, inciso 2 de la ley 80 de
1993 y articulo 74 de la Ley 1437 de 2011.PARAGRAFO II: La imposicion de multas se
efectuard sin perjuicio del cobro de la clausula penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en
el presente.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL. Las partes contratantes de conformidad
con la autonomia de su voluntad, convienen pactar como sancién pecuniaria el equivalente al
20% del valor del contrato que debera pagar al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. PARAGRAFO: La Administracion Municipal hara
efectiva directamente la clausula penal pudiendo acudir para el efecto, entre otros a los
mecanismos de compensacion de las sumas adeudadas al contratista o cualquier otro medio
para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccidén coactiva de conformidad con la ley 1150
de julio 16 de 2007, previo agotamiento del debido proceso en el cual se garantiza el derecho
de defensa. Contra dicha resolucién procede el recurso de reposicion de conformidad con el
inciso 2 del articulo 77de la Ley 80 de 1993 y articulo 74 de la Ley 1437 de 2011.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL
RIESGO. EL CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasién de la ejecucion del contrato, de
acuerdo con la informacién de la siguiente tabla:

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contratoy | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del
el pago de las multas y la clausula contrato contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion del | No aplica 100% del valor entregado
anticipo en anticipo
Devolucién del pago anticipado No aplica No aplica.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio,
sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
Péagina 14 de 18



, MAJA01.04.03.18.P01.F04
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS '
= (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 3
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
NTRATO DE OBRA FECHADE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA Cco O O ENTRADA EN 26/mar/2020
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y 5% del valor del contrato

sociales legales e indemnizaciones tres (3) afios mas.
laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato

Estabilidad y calidad de las obras 5 afios contados a 30% del valor del
ejecutadas entregadas a satisfaccion | partir del acta de recibo | contrato
final.

Responsabilidad civil extracontractual | Duracién del contrato 200 SMLMV

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantias durante todo el tiempo
de ejecucion del contrato y el tiempo adicional exigido por el DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA debe presentar dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la firma del presente contrato, las garantias a favor del DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una
entidad independiente del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALlI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA vy, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente
o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CESION. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion
previa y por escrito del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA debera
comunicar anticipadamente y por escrito al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, la intencién de celebrar subcontratos, sefialando la
parte de la prestacion o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, EL
CONTRATISTA no podra subcontratar funcién alguna sin la autorizacion previa y escrita del
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DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, salvo que ésta
sea necesaria para atender una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas
urgentes y asi se justifigue suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construccion
y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: EI Contratante no
adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo de EL CONTRATISTA. 22.3. EI DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion,
prorroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique y
pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre
las partes, se resolveran mediante el empleo de los mecanismos de solucion de controversias
contractuales, conciliacion, amigable composicién, transaccion y las ademas previstas en la

ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o
por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - PAVIACOM SAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Nombre: MARIA FLOR ALBA PEDRAZA
Nombre: NESTOR MARTINEZ SANDOVAL | MARTINEZ

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio,
sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
Pagina 16 de 18



) MAJA01.04.03.18.P01.F04
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS '
= (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 3
ALCALDIA DE
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GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
Cargo: SECRETARIO DE Cargo: REPRESENTANTEL LEGAL
INFRAESTRUCTURA Direccién: Carrera 32 # 121- 20 Barrio: Niza-
Direccion: Edificio CAM Torre Alcaldia Piso | Floridablanca.
12 Teléfono: 7005676
Teléfono: 6617080 Correo electronico: paviacom@ hotmail.com
Correo
electronico:contratacioninfraestructura@cali.
gov.co

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia,
seguimiento y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, estara a cargo de un SUPERVISOR designado por la SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este
contrato los siguientes documentos: 27.1. Los estudios y documentos previos. 27.2. El Pliego
de Condiciones del proceso de seleccion N°. 4151.010.32.1.1440-2021, sus anexos, adendas
o cualquier otro Documento del Proceso. 27.3. La oferta presentada por EL CONTRATISTA.
27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal, la aprobacion de las garantias establecidas en el contrato y
la acreditacién de encontrarse EL CONTRATISTA al dia por concepto de aportes al sistema
de seguridad social integral.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en el DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes
el contrato electrénico a través del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP
Il.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio,
sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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