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CIUDAD: FUSAGASUGA FECHA

OFICINA MISIONAL O DEPENDENCIA

SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCI()N
DE LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA JORDAN
BAJO EN EL CORREGIMIENTO ORIENTAL
FUSAGASUGA

OBJETO A CONTRATAR

ASPECTOS LEGALES

A continuacion, presento los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007
el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

1:1: Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 1° Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales,
democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y Iz
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Y en su articulo 2° Son
fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion:; facilitar Ia participacion
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, administrativa y cultural de Ia
nacioén...”.

Adicionalmente, el articulo 209 idem, estipula que “la funcién administrativa estd al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

La administracion publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los términos
que sefiale la Ley". Por su parte el articulo 311 reza que "al Municipio como entidad fundamental de la
division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas
funciones que le asignen la Constitucion y las leyes™.

Finalmente, el Articulo 355 de la Carta Magna Inciso 2, a la letra cita: ..." E| Gobierno, en los niveies
nacional, departamental, distrital y municipal podra, con recursos de los respectivos presupuestos,
celebrar contratos con entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de
impulsar programas y actividades de interés publico acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales
de Desarrollo. El Gobiemo Nacional reglamentara la materia”

1.2 Los Referentes Legales.

En desarrollo de lo sefialado en la Ley 80 de 1893, articulo 25 numerales 7 y 12, modificado este Gltimo
por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 1082 de 2015, se hace necesario la elaboracion
y suscripcion de un estudio previo que estara conformado por los documentos definitivos que serviran de
soporte para la elaboracion y ejecucion de la contratacion. Del mismo modo, se aplican los principios
propios de la Funcion Administrativa, cuya aplicacion a la contratacion estatal consagra el articulo 23 de
la Ley 80 de 1993.

El Municipio tal como lo establece el articulo 1° de |a Ley 136 de 1994, “.. .es la entidad territorial
fundamental de la division politico administrativa del Estado, con autonomia politica, fiscal y administrativa,
dentro de los limites que sefalen la Constitucion y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de Ia poblacién en su respectivo territorio”. Por otro lado, el articulo
141 de la ley aludida, establece: "Vinculacién al desarrolio municipal. Las organizaciones comunitarias,
civicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad comtn no gubernamentales, sin animo
de lucro y constituidas con arreglo a la ley, podrén vincularse al desarrolio y mejoramiento municipal
mediante su participacion en el ejercicio de las funciones, la prestacién de servicios o la gjecucion de
obras publicas a cargo de la administracion central o descentralizada® La recién citada Ley, asi como el
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conjunto de la Legislacion nacional imponen a los entes territoriales obligaciones especificas, a efecto de
prestar adecuadamente los servicios publicos a ellos encomendados. lograr las finalidades propias del
Estado Social de Derecho y en fin de servir a la comunidad.

La Ley 136 de 1994, en su articulo 4 modificado por el articulo 3°. de la ley 1551 de 2012, en literal b
inciso 2°, en cuanto a la concurrencia de los municipios refiere: “Las entidades competentes para el
cumplimiento de la funcién o la prestacién del servicio deberan realizar convenios o usar cualquiera de las
formas asociativas previstas en la ley organica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer
mas eficiente y econdmica la actividad administrativa...”

De otra parte y en cuanto a las funciones de los Municipios, en el Articulo 3°. de la ley 136 de 1994,
modificado por ¢l 6°. de laley 1551 de 2012, especialmente el Numeral 16, dispone: “En concordancia
con lo establecido en el articulo 355 de la Constitucién Politica. los municipios y distritos podran celebrar
convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indigenas, los organismos de
accion comunal y demés organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo
conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus
planes de desarrollo”, respectivamente.

A su vez los Paragrafo 3° y 4°. del mencionado articulo disponen:

Paragrafo 3° "Convenios Solidarios. Entiéndase por convenics solidarios la complementacion de
esfuerzos institucionales, comunitarios, econémicos y sociales para la construccion de obras y la
satisfaccion de necesidades y aspiraciones de las comunidades”.

Paragrafo 4: “Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para celebrar
directamente convenios solidarios con las juntas de accién comunal con el fin de ejecutar obras hasta por
la minima cuantia. Para la ejecucién de estas deberan contratar con los habitantes de la comunidad®

El inciso primero del mismo paragrafo contempla taxativamente: “El organismo de accién comunal debe
estar previamente legalizado y reconocido ante los organismos competentes”

Los contratos o convenios que celebren los organismos comunales seran regulados por la norma legal
vigente aplicable.

El Acuerdo Municipal No. 35 de 2016 “Por medio del cual se fijan los lineamientos para el funcionamiento
del sistema municipal de planeacion y presupuesto participativo en el municipio de Fusagasuga”,
establece en su articulo 1°.- "OBJETO DEL SISTEMA: El Sistema Municipal de Planeacion y Presupuesto
Participativo es creado para que a través de una comunicacion asertiva y permanente entre la sociedad
civil y las autoridades e instancias de planeacion se establezcan las politicas, estrategias y programas
orientados hacia el desarrollo social, econémico y territorial de las Comunas y Corregimientos del
Municipio, realizando un seguimiento y control a sus etapas de formulacion; ejecucién de recursos
publicos; seguimiento a la ejecucion del presupuesto y evaluacion del sistema, de acuerdo a las
competencias y potestades asignadas por la Ley y las normas Municipales”.

1.3. Plan de Desarrollo y/o Plan de Gobierno.

Plan de Desarrolle Corregimental - “Fuente De Agua Viva Unidos Por El Campo” Corregimiento
Oriental

Con base en el Plan de desarrollo del municipio de Fusagasuga 2020 -2024 "CON LA FUERZA DE LA
GENTE" ; la Direccion de Planificacion del Desarrollo y Finanzas Publicas de la Secretaria de Planeacion,
mediante un proceso participativo, pluralista, trasversal e incluyente, y con el interés de acercar la
comunidad con la municipalidad; llevo a cabo un trabajo mancomunado de la administracion municipal
con la ciudadania, logrando la consolidacién del Plan de Desarrolio Participativo de las Comunas y
Corregimientos cuyo contenido obedece a las necesidades y problematicas de la comunidad en general,
orientado al progreso sistémico de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

PLAN DE DESARROLLO CORREGIMENTAL

* Plan de desarrollo corregimental “Fuente De Agua Viva Unidos Por El Campo™ del Corregimiento
Oriental 2020-2023.
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« Proyecto priorizado vigencia 2021 “Construccion de placa huella para la vereda Sauces, Jordan
Alto, Mosqueral, Pekin segundo sector corregimiento oriental Fusagasuga’.

o Acta de concertacion No. 001-2021: se realiza el traslado de la vereda Jordan Alto a Palma Alta.
Acta de concertacion No. 001-2021: se realiza el traslado de la vereda Mosqueral a Jordan Bajo.

» Este plan de desarrolio corregimental se encuentra armonizado con el Plan de desarrolio del
municipio de Fusagasuga 2020 -2024 "CON LA FUERZA DE LA GENTE".

Dimensién: Econdomica

OBJETIVO: "Mantener la infraestructura adecuada para una movilidad eficiente logrando un efectivo
transporte de personas y de carga.”

INDICADOR: “Metros lineales de placa huella gestionados, construidos y/o pavimentados”.

META DE PRODUCTO: “Gestionar y construir seis mil metros lineales (6.000 m) de placa huella”.
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA LA
VEREDA JORDAN BAJO DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGA.

CODIGO: BPIN - 2020252800083

1.4. Justificacion de la Necesidad

Teniendo en cuenta que la ley 1551 de 2012 expresa que les corresponde a los municipios promover el
desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben
tenerse en cuenta los Planes de Desarrollo Comunales que tengan los respectivos organismos de accion
comunal y que en el articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el articulo 29. de la Ley 1551 de
2012, en el literal f. numeral 4 atribuye como una de las funciones del alcalde, con relacion con la
Prosperidad Integral de su region: “generar, apoyar y financiar procesos de planeacion participativa que
conduzcan a planes de desarrollo estratégicos comunal y comunitario de mediano a largo plazo”.

La secretaria de Planeacion através de la Direccion de Planificacion del Desarrollo y Finanzas Publicas,
tienen como objeto comdn liderar y orientar los procesos de planificacion local y regional; asegurar la
consolidacion y desarrollo de un sistema municipal de planeacion, ejecucion, seguimiento, evaluacion, de
las diferentes lineas, metas, programas e indicadores del Plan de desarrollo Municipal que incumben a
las funciones naturales de la Secretaria de Infraestructura, asi como el plan de accion y su posterior
evaluacion, plan operativo y plan indicativo interactuando con tedos los sectores de los diferentes niveles
de la accién administrativa de tal manera que se genere un desarrolio integral de la poblacion y del
territorio. Esta secretaria después de la aprobacion del acuerdo municipal No. 100-02.01 - 05 de 2020 por
medio del cual se adopta “el plan de desarrolio del municipio de Fusagasugd 2020 - 2024 CON LA
FUERZA DE LA GENTE” Y por la actual se actualizaron y coordinaron los programas y proyectos
econdmicos y sociales en el ambito de su competencia, al igual que los planes de accion con respecto a
la proteccion ambiental, gestion del riesgo de desastres, desarrollo agrario, proteccién de las especiales
animales hasta donde sus funciones se lo permiten, entre otros, para la ejecucion del Plan de Desarroiio
Municipal.

De igual manera, el acuerdo municipal nimero 35 de 2016 define que el Sistema Municipal de Planeacion
y Presupuesto Participativo de Fusagasuga, es el conjunto de actores y acciones que de manera articulada
y bajo la orientacién gubernamental, orientan programas y proyectos integrales con el proposito de
contribuir al desarrollo socio-econdmico y territorial de las Comunas y los Corregimientos del Municipio,
respetando los principios de integridad, planificacion, participacion, transparencia y coordinacién. Y es
creado para que a través de una comunicacion asertiva y permanente entre la sociedad civil y las
autoridades e instancias de planeacion se establezcan las politicas, estrategias y programas orientados
hacia el desarrollo social, econdmico y territorial de las Comunas y Corregimientos del Municipio;
realizando un seguimiento y control a sus etapas de formulacion; ejecucion de los recursos publicos;
seguimiento a la ejecucion del presupuesto y evaluacion del sistema, de acuerdo a las competencias.

El Nuevo Sistema de Planeacion y presupuesto Participativo es un nuevo procese en donde se le permite
a la comunidad intervenir directamente en la ejecucion del Presupuesto Municipal a través de proyectos
de Inversidn Publica que ellos mismos priorizan y eligen luego de un proceso de participacion ciudadana,

Pagina 3 de 17
FO-GJ-015 V4




Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion
ESTUDIOS PREVIOS
Al cortosiar cits Radicado 1-2021-26304 d: 124368
PROCESO GESTION JURIDICA | et gedalibod i
Elabord: Direccion de Dc;:::::bsgceéﬁggr EEE 1?22122128%
Cadigo: FO-GJ-002 Corhatacite .
3 g Reviso: Director de
Version: Contratacion
5 Aprobd: Comité técnico de
Pagina 5 de 17 calidad

El diagnostico determind que la mayoria de las vias veredales del Corregimiento Oriental presentan
deterioro y gran parte de estas nunca han sido intervenidas, lo cual dificulta el transporte y movilidad, el
desarrolio de las actividades econémicas y productivas y la cotidianidad de la vida de los pobladores. Las
placas huellas existentes presentan deterioro por |a falta de mantenimiento y carecen de un sistema de
cunetas o canalizacion de aguas.

Con este proceso se pretende mejorar la malla vial del Corregimiento Oriental para que garantice la
movilidad de la poblacion, favoreciendo la movilidad en el transporte publico, privado y demas gremios
que utilizan la infraestructura vial rural para el desarrollo econémico y social del Municipio de Fusagasuga.

Por lo anteriormente expuesto el Municipio de Fusagasuga, tiene proyectado para la presente vigencia
intervenir parte de la malla vial rural y urbana; dadas las condiciones actuales en la que se encuentran
debido al trafico que se maneja el alto régimen de lluvias presente en el sector y a la falta de presupuesto
en los afios anteriores para su atencién, con el fin de garantizar los servicios de movilidad, seguridad,
transporte y mejoramiento del TPD (Trafico Promedio Diario) para la poblacién, por esta razén se dejo
proyectado dentro del presupuesto municipal la construccidn de obras para el mejoramiento,
mantenimiento y rehabilitacion de la malla vial rural con participacion activa de la comunidad, donde ellos
apoyan con la ejecucion de dichos proyectos creando un sentido de pertenencia por cada una de las
actividades que se realizan el cada vereda y con el fin de optimizar los recursos teniendo en cuenta que
la participacion de ellos se ve reflejada en la mano de obra no calificada, todo esto enmarcado en La Ley
1551 de 2012 en su Articulo 3°, literal b inciso 2.

1.5. Conclusiéon

Tomando como referente los argumentos anteriormente expuestos, se presenta la necesidad de celebrar
un Convenio Solidario con la Junta de Accion Comunal (JAC) de la vereda JORDAN BAJO del
Corregimiento Oriental, para llevar a cabo la construccion de la placa huella para la vereda Jordan Bajo
del corregimiento Oriental Fusagasuga.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL

CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO CONVENIO SOLIDARIO

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE
2.2. OBJETO LA PLACA HUELLA PARA LA VEREDA JORDAN

BAJO DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL

FUSAGASUGA .

El lugar de ejecucion del Convenio Solidario sera en LA
(253'”'}‘:2‘1‘.}2 gfoegfﬁ’gg'gg”%%m A VEREDA JORDAN BAJO, ubicada en el Corregimiento

oriental del Municipio de Fusagasuga.

El plazo estimado para la ejecucion del Convenio es de
Cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir
del acta de inicio entre la Junta de Accion Comunal
(JAC) de la Vereda Jordan Bajo y el supervisor. El
convenio Solidario se entiende perfeccionado con Ia
aprobacion las partes en la plataforma Secop ll. Para
Su ejecucion se requerirad de la aprobacion de las
garantias si a ello hubiere lugar y la expedicién del
registro presupuestal.

2.4. PLAZO DE EJECUCION
La vigencia del convenio solidario sera igual al término
de ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales se
destinaran a la aplicacién de sanciones al contratista ylo
a la liquidacion del contrato.

Para todos los efectos legales derivados de la
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion del
Convenio, se entendera que el domicilio contractual es
el Municipio de Fusagasuga.
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es asi que en el mes de diciembre del 2016 el Honorable Consejo Municipal aprueba el Acuerdo Municipal
No. 35 “por medio del cual se Fijan Los Lineamientos Para el Funcionamiento del Sistema Municipal de
Planeacion y Presupuesto Participativo en el Municipio de Fusagasuga”.

En el mes de enero y febrero, la administracion Municipal procedié a elaborar €l decreto reglamentario
No. 186 del 17 de marzo de 2017 y se realiza convocatoria donde se citaron a las Juntas Administradoras
Locales del Municipio, Asociaciones y Juntas de Accion Comunal y en general a todas las fuerzas vivas
del Municipio, en aras de socializar el nuevo Sistema de Planeacion y Presupuesto Participativo, la
Secretaria de Planeacion inicio un arduo trabajo de socializacién dentro de las asambleas informativas de
las once (11) juntas administradoras locales que tiene el municipio, donde se aclararon dudas sobre el
nuevo sistema de planeacion logrando una gran divulgacion masiva.

Las Juntas de Administracion Local (JAL) son corporaciones publicas de eleccion popular que se
constituyen en el maximo ente de representacion politica a nivel local. Son elegidas popularmente en cada
localidad por periodos de cuatro afios y estéan integradas por entre siete, nueve y once ediles, de acuerdo
con el tamafio de cada localidad. Estos espacios sirven para fortalecer la accion ciudadana. Entre sus
funciones principales esta: vigilar y controlar la prestacion de los servicios publicos y las diferentes
inversiones que se realicen con recursos publicos, hacer cumplir las funciones gue, en materia de servicios
publicos, construccion de obras se les asignen a las autoridades distritales, hacer respetar el espacio
puibico, promover la participacion y veeduria ciudadana y comunitaria en el manejo y control de los asuntos
publicos.

En correspondencia con el Plan de Desarrollo de/ municipio de Fusagasuga 2020 - 2024 "CON LA
EUERZA DE LA GENTE®, se han generado procesos que permiten la construccion y fortalecimiento de la
identidad local a partir del respeto a la diversidad, propiciando condiciones ideales que mejoren la calidad
de vida de la poblacién y las diferentes formas de organizacion y participacion ciudadana, como
fundamento para legitimar el accionar publico que garantice los logros del estado social de derecho. Por
consiguiente, dentro del programa “vias al servicio de la gente’ Orientado a proveer la infraestructura de
transporte, |a red vial local, garantizar infraestructura para la movilidad peatonal y de acceso a la terminal
promoviendo la generacién de espacio publico como punto de encuentro para la interaccion sacial y el
disfrute de las personas, contribuyendo entre las regiones, en el marco del Plan Maestro de Transporte.

Por otra parte, y con el interés de acercar a la comunidad con la administracién Municipal, se lievé a cabo
un trabajo mancomunado y articulado entre la administracion, fas Juntas de Accion Comunal. Juntas
Administradoras Locales y diferentes lideres que hacen parte de los Consejos Comunales vy
Corregimentales; orientado a la construccion y actualizacion de los Planes de Desarrollo Comunales y
Corregimentales del municipio de Fusagasuga.

El grupo de lideres representantes de la colectividad correspondiente a el Corregimiento Oriental, uno de
los cinco corregimientos que conforman el casco rural de la Ciudad Jardin, y por la cual se realizd la
actualizacién del Plan de Desarrolio corregimental a “Fuente De Agua Viva Unidos Por Ef Campo”.

Dentro del Plan de Desarrollo del Corregimiento Oriental, se identifict la siguiente problematica con mayor
prioridad de intervencion, en el sector vias y movilidad:

| COMUNA POBLACION PROBLEMA IDENTIFICADO

Alto indice de transitabilidad de vehiculos pesados.

Falta de manteniendo, periddico de las vias del

Corregimiento Oriental 2897 corregimiento.

del  Municipio de 6 vére das) = Deterioro de canales y cunetas.

Fusagasuga « Falta de tratamiento y canalizacion de aguas
subterraneas.

e Humedad del suelo por las aguas subterraneas.

Fuente: Actualizacion del Plan de Desarroﬁo corregimental “Fuente De Agua Viva Unidos Por El
Campo” - Corregimiento Oriental.

Pagina 4 de 17
FO-GJ-015 V4

13



Cddigo: FO-GJ-002

Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion
ESTUDIOS PREVIOS
F i ortesiar s Rsdieads 025 4 12465
PROCESO GESTION JURIDICA | P e e B
Remitente: DIRECCION DE CONTRATACION

Elaboré: Direccion de
Contratacion

Version: 4

Reviso: Director de
Contratacion

Pagina 6 de 17

Aprobé: Comité técnico de

calidad

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial para la ejecucion de las
actividades objeto del presente Convenio Solidario
asciende a la suma de: TREINTA Y DOS MILLONES
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($32.050.658,20} de los cuales el
Municipio de Fusagasugd aportard la suma de
VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($29.136.962,00) que estan
respaldados por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal que se adjunta al presente estudio,
expedido por la Direccion de Presupuesto de la
Secretaria de Hacienda del Municipio de F usagasuga; y
la Junta de Accién Comunal (JAC) de la vereda Jordan
Bajo aportara DOS MILLONES NOVECIENTOS
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE
($2.913.696,20) los cuales estan representados en
mano de obra no calificada equivalente al 10% del valor
aportado por el municipio de Fusagasuga.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO

—

El municipio realizara el aporte a la junta de accion
comunal de la siguiente manera: 1) se concedera un
anticipo en cuantia equivalente al 50% de los recursos
aportados por el municipio, previo cumplimiento de los
requisitos necesarios para la legalizaciéon del convenio
y los requisitos presupuestales a que haya lugar. 2)
pagos parciales y/o acta final: el 50% restante sera
desembolsado mediante actas parciales mensuales ylo
acta de recibo final de acuerdo con el avance de los
trabajos, previa presentacion de actas parciales
suscritas por el representante de la junta de accion
comunal y el supervisor y certificado de cumplimiento
de parafiscales. El desembolso del recurso aportado por
el municipio sera consignado en una cuenta bancaria
previamente certificada por la JAC, a nombre de la
misma. A Los recursos objeto del convenio la JAC le
daré uso exclusivo para cumplir con el objeto del mismo.

PARAGRAFO 1: el sistema de pago aplicable al
Convenio es por precio unitario fijo sin formula de
ajuste. PARAGRAFO 2: en cada uno de los pagos se
amortizara el anticipo en el mismo porcentaje, hasta
saldar la totalidad. PARAGRAFO 3: el Municipio de
Fusagasuga efectuara las deducciones a que haya
lugar de conformidad con lo dispuesto en la legislacion
vigente sobre la materia. PARAGRAFO 4 |a junta de
accibn comunal asumira los impuestos, tasas vy
similares que se deriven de la ejecucion del convenio de
conformidad con la ley colombiana.

El aporte de la Junta de Accion Comunal (JAC) de Ia
vereda Jordan Bajo aportara DOS MILLONES
NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS
MONEDA CORRIENTE ($2.913.696,20), los cuales
estan representados en mano de obra no calificada que
s& aporta con la ejecucion del convenio.

w
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La supervision del convenio, estard a cargo del
Ingeniero Oscar Fabian Espinel Manrique ~ Secretario
de Infraestructura, o quien haga sus veces. Para el
efecto las obligaciones son las siguientes:

1. Certificar la idoneidad de la JAC cuando haya lugar,
2. Verificar el cumplimiento del objeto del convenio y de
las obligaciones contraidas por las partes.

3. Elaborar informe de ejecucion remitiéndolo de
) manera oportuna a las instancias correspondientes
2.7. SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA 4. Impulsar el tramite de los pagos a favor de la JAC en
los términos establecidos para tales efectos.

5. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad
e incumplimiento que se presente en la ejecucion del
Convenio.

6. Solicitar oportunamente las adiciones ©
modificaciones al Convenio, cuando sea procedente

7. Elaborar la certificacion del cumplimiento y/o recibo
a satisfaccion del objeto del convenio, con el fin de
| proceder al pago correspondiente.

2.8. CARACTERiSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES
TECNICAS) — FICHA TECNICA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA PARA LA
VEREDA JORDAN BAJO DEL CORREGIMIENTO ORIENTAL FUSAGASUGA

De conformidad con las actividades a ejecutar, fa Administracién Municipal requiere celebrar un Convenio
Solidario, para llevar a cabo la construccion de la placa huella para la vereda Jordan Bajo del
corregimiento Oriental del Municipio de Fusagasuga. Para lo anterior se hace necesario garantizar lo
siguiente:

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

Esta actividad consiste en la delimitacion del area a intervenir, de acuerdo a las especificaciones técnicas
del proyecto,

AFIRMADO

Esta actividad consiste en el suministro e instalacion de una capa de material granular con el cual se
mejorara la capacidad portante del suelo la cual estara compactada permitiendo de esta manera que se
realice la construccion de la placa huella sobre el area anteriormente mencionada.

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO

Este trabajo consiste en la excavacion necesaria para las fundaciones de las esfructuras de piso, de
acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos u ordenados por el Supervisor.
Con este tipo de trabajos se realizara la adecuacion de los tramos a intervenir.

El espesor de dicha capa puede variar segun las indicaciones del supervisor.

CONCRETO ESTRUCTURAL Bases

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte, colocacion, vibrado. curado
y acabado de los concretos de cemento hidraulico, utilizados para la construccian de acuerdo con los
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

0 por haber suministrado informacion falsa.
Cumpilir con la totalidad de los alcances descritos
en el presente estudio y sus anexos.

Informar oportunamente al Municipio sobre
cualquier eventualidad que pueda surgir y que
implique retraso en el desarrollo del convenio.
Programar oportunamente las actividades que
debe desarrollar para el cumplimiento del objetivo
del convenio.

Rendir y elaborar los informes que solicite el
Municipio, conforme al objeto del convenio.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo
del convenio le impartan el Interventor ylo
supervisor del mismo.

Mantener debidamente archivada toda la
documentacion pertinente, derivada del presente
convenio y disponible para las visitas de
seguimiento que realice el Municipio o entes de
control.

Adquirir los insumos yfo herramientas con la
calidad acorde a la nommatividad y las
especificaciones técnicas requeridas.

Aportar la mano de obra no calificada para llevar
a cabo las actividades de construccion y arreglos
locativos de acuerdo con lo establecido en el
presente convenio.

Responder por todo dafio que se cause a bienes,
al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del Convenio.

Atender durante la vigencia del Convenio todas
las recomendaciones que efectle el supervisor
del mismo y que se consideren pertinentes parala
adecuada ejecucion del objeto del convenio.
Cumplir con las especificaciones técnicas
requeridas para la adecuada ejecucion de las
obras.

Implementar un Protocolo de medidas preventivas
y de mitigacion para reducir la exposicion y el
contagio por el virus COVID-19, que garanticen la
salud de las personas que estén ejecutando las
obras. Este protocolo debe incluir como minimo
controles, elementos de proteccion personal,
puntos de  desinfeccion, definicion de
responsabitidades, procesos,

Durante y a la terminacién del proyecto la Junta
de accion comunal debera retirar los materiales
sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de
limpieza,

Adelantar a todo costo por el sistema de precios
unitarios las obras objeto del presente convenio.
Utilizar los recursos aportados por el Municipio,
destinandolos exclusivamente al pago de las
obligaciones econémicas que se desprendan del
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plancs y demas documentos del proyecto y las instrucciones del supervisor

Los concretos utilizados en la construccion de la placa huella varian de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proyecto, sin embargo, para la ejecucion del mismo se tiene la utilizacion de concreto de
2000 PSI de resistencia los cuales son utilizados en el area establecida como zona intermedia entre las
cintas.

Por otra parte, se utilizara concreto de 3000 PSI de resistencia, en el proceso de construccion de las
cintas las cuales deben cumplir con las especificaciones del proyecto, teniendo en cuenta que sobre
estas es que los camiones y vehiculos transitan,

CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboracion, manejo, almacenamiento y colocacion de
los materiales de construccién de cunetas de concreto fundidas en el lugar. Las cotas de cimentacion,
las dimensiones, tipos y formas de las cunetas revestidas de concreto deberan ser las indicadas en los
planos del proyecto u ordenadas por el supervisor.

ACERO DE REFUERZO

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocacion de
barras de acero en estructuras de concreto, en concordancia con los pianos del proyecto, esta
especificacion y las instrucciones y recomendaciones dadas por el supervisor.

La JAC asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

A continuacion, se describen las obligaciones que debe
asumir la JAC en relacion con el Convenio y propuesta
suscrita para llevar a cabo la construccion de la placa
huella para la vereda Jordan Bajo del corregimiento
Oriental del Municipio de Fusagasuga. Para lo anterior
se hace necesario garantizar lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Presentara al supervisor del convenio antes de la

1 suscripcién del acta de iniciacion, todos los

documentos previos que se requieran para la

iniciacion del mismo.

2 9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 2. Realizar cada una de las actividades y cantidades
establecidas en el presupuesto del convenio.

3. Tomar las medidas necesarias para la seguridad
del personal a su cargo o servicio y los
transeuntes, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pais.

4. Responder al supervisor todas las actividades
técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
presupuesto, programacion, seguridad industrial y
manejo ambiental del proyecto y en especial el
manejo del personal.

5. Rehacer a sus expensas cualquier obra que
resultare mal ejecutada a juicio del Supervisor.

6. Responder por haber ocultade al contratar
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
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22. Reintegrar al Municipio en forma inmediata los

23. Rendir informe financiero al municipio tan pronto

24.

25. Mantener debidamente archivada toda Iz

26. Elaborar las actas de inicio, suspension, prorroga,

27. Solicitar con la debida justificacién y antelacion

28. Para el giro de los recursos la JAC, previamente

OBLIGACIONES GENERALES:

1K

10.

11.

cumplimiento del objeto del convenio.

saldos de los recursos aportados por éste,
mediante el presente convenio y que no sean
comprometidos dentro del plazo de ejecucion.

se efectue la inversion de los recursos aportados.
No tomar ninguna decisién sin la aprobacion del
supervisor por parte del Municipio o su delegado.

documentacion pertinente derivada del convenio y
disponible para las visitas de seguimiento que
realice el Municipio.

liquidacion y demas que sean necesarias con sus
respectivos soportes para la aprobacion del
supervisor del convenio por parte del Municipio.

toda necesidad de ampliacion en tiempo del
convenio, bajo riesgo de no aprobacion.

debe aportar certificacion de la apertura de la
cuenta exclusiva para el manejo de los recursos
del Convenio.

Cumplir la Constitucion Politica y las leyes de la
Republica.

Ejecutar el objeto del presente Convenio en las
condiciones establecidas en los Estudios Previos Vi
la propuesta presentada

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios
y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del Convenio.

Cumplir con las metas del Convenio.

Programar las actividades que deba desarrollar
para el cumplimiento del objeto del convenio.
Acatar las instrucciones que durante el desarrolio
del Convenio se le imparta por parte del supervisor
del Convenio.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
del convenio evitando dilaciones y entrabamientos.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes
actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algln hecho.

Mantener la reserva sobre la informacion que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del
Convenio.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan
el Convenio en los términos del mismo, si 2 ello
hubiere lugar.

Diligenciar el formato dnico de hoja de vida que
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12.

13.

14,

15.

tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y las
resoluciones 580 de 1999 y 535 del 2003 del
Departamento Administrativo de la Funcién Péblica,
cuando haya lugar.

Responder por sus actuaciones y omisiones
derivadas de la celebracion del presente Convenio
y de la ejecucion del mismo, de conformidad con lo
establecide en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios.

Estar afiliado en los sistemas de pension, salud y
riesgos laborales, tener afiliade al Sistema General
de Seguridad Sccial el personal a cargo a nombre
de la JAC. si a ello hubiere lugar.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la
vigencia del Convenio y cuatro meses mas y
presentarse en la alcaldia municipal en el momento
en que sea requerdo.

Guardar la reserva, confidencialidad y secreto
profesional sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento con ocasién de la actividad del
convenio.

2.10. OBLIGACICNES DEL MUNICIPIO

En virtud del convenio EL MUNICIPIO se obliga a:

1.

Tramitar las apropiaciones presupuestales que
requiera para solventar las obligaciones que hayan
surgido como consecuencia de la suscripcion del
presente convenio.

Velar por el cumplimiento de todas las clausulas
del convenio.

Exigir 2 la JAC la ejecucion idénea y oportuna del
objeto del Convenio.

Verificar la afiliacion y pago oportunc y completo de
los aportes a los sistemas de seguridad social
integral en salud y pension.

Realizar los pagos a la JAC acorde con la clausula
de forma de pago, previo recibo a satisfaccion del
Supervisor.

Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Se podra liguidar de mutuo acuerdo dentro de los
CUATRO (4) meses siguientes a la terminacion del
Convenio, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 60
de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 217 del
decreto 19 de 2012 y el Articulo 11 de la Ley 1150 de
2007,

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.
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Teniendo en cuenta la naturaleza de lo que se pretende ejecutar, se debe acudir a la modalidad de
seleccion mediante contraccion directa, para la celebracion de convenios solidarios con juntas de accién
comunal para la realizacion de obras, cuyo valor se encuentre dentro de la minima cuantia de la entidad
estatal, de conformidad con lo establecido en el articulo 355 de la Constitucion Politica, en concordancia
con lo dispuesto en el paragrafo 4° del articulo 6° de la ley 1551 de 2012,

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial para la ejecucion de las actividades objeto del presente Convenio Solidario
asciende a la suma de: TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($32.050.658,20) de los cuales el
Municipio de Fusagasuga aportara la suma de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($29.136.962,00), que estan
respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio,
expedido por la Direccién de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Fusagasugg; y
la_Junta de Accién Comunal (JAC) de la vereda Jordan Bajo aportara DOS MILLONES NOVECIENTOS
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($2.913.696,20) los cuales estan representados en mano de obra no calificada equivalente
al 10% del valor aportado por el municipio de Fusagasuga.

La metodologia de analisis que soporta el valor estimado del convenio se realizé con base en;
Para el andlisis técnico y econémico que soportara el valor estimado del convenio, por tratarse de una

contratacion por el sistema de precios unitarios, el municipio de Fusagasuga realizd los calculos de
presupuesto con base a la lista de precios ICCU para el afio 2021:

CODIGO NORMA

HEN ICcu INVIAS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

CONFORMACION DE
1 6.1 310.1-07 | LACALZADA M2 160,55 $ 906,00 $ 145,458 30
EXISTENTE

2 315 311.1-07 | AFIRMADO M3 33,00 $78.427,00 $2.588 091,00

EXCAVACIONES
VARIAS EN MATERIAL
COMUN SECO A
600.4 P- | MANO {INCLUYE

07 RETIRO DE
SOBRANTES A UNA
DISTANCIA MENOR
DE 5 KM}
CONCRETOS CLASE

4 5 $30.
46 30,407 D, f'c =3000 psi (bases) M3 13,50 $617.058,00 $8.330.266,50

CONCRETO
CICLOPEO CLASE G,
2000 PS| 40% RAJON
PARA BASES
CUNETA DE

T
gg;%’;f ;ﬁ%ﬁ%ﬁ M3 7.00 | $519.857.00 $ 3.638.989,00
EL LUGAR
SUMNISTRO
FIGURADO Y
7 452 640.1-07 | ARMADO DE ACERO KG 106300 | $8.086.00 $ 8.595 418,00
DE REFUERZO 60000
PSI

M3 5,00 $44.785,00 $223.925,00

5 4.25 630.7-07 M3 7,50 $3085.461,00 $ 2.9565.957,50

5 421 671.1-07

SUB TOTAL $ 26.488.145,30

ADMINISTRACION 10% $2648.814 53
AJUSTE $2,17

VALOR TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO $ 29.136.962,00
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VALOR MANO DE OBRA APORTADA POR LA COMUNIDAD 0% $2912,696,20

VALOR TOTAL CONVENIO $ 32.050.658,20

E! contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

Origen de los recursos:

. RECURSOS DE
CcODIGO ORIGEN DEL : BANCO DE
NOMBRE VALOR INVERSION O
RUBRO RECURSO | runcionamiento | PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR -
INTERCONEXION - . S
23430411002 | TERRESTRE  ENTRE - INVERSION
ZONAS  URBANAS Yy | $29136.96200 | DESTINACION 2020252900083
RURALES EN EL MARCO
DEL  SISTEMA  DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

5. LA JUSTIFICACION DE LLOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA

OFERTA MAS FAVORABLE.

1.

2.

© @

Se debe tener acreditada la calidad de Junta de Accion Comunal conforme a los requisitos de existencia,
representacion legal y capacidad juridica para suscribir y ejecutar el convenio solidario.

Parz la celebracion del convenio solidario se requiere por parte de la Junta de Accion Comunal — JAC que
allegue los siguientes documentos:

1. CAPACIDAD JURIDICA:

Formato de hoja de vida de la persona juridica que se puede obtener de la pagina web
voavw. dafp.gov.co

Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal y del tesorero de |a junta.
Certificado de antecedentes fiscales emitido por la contraloria (vigente al momento de la
presentacion de la oferta) en caso de persona juridica se debe presentar el certificado del
representante legal de la entidad y del tesorero.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduria del representante legal y
tesorero de la Junta de accion comunal.

Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales del representante iegal y del fesorero
de la junta de accion comunal.

Antecedentes del sistema nacional me dedicas correctivas del representante legal y del
tesorero de la junta de accién comunal.

Certificado de existencia y representacion legal (camara de comercio para personas juridicas
0 personeria juridica) con fecha de expedicion NO mayor a tres (3) meses contados a partir
de la fecha de representacion de la oferta.

RUT (Registro Unico Tributario) donde figure el representante legal actual.

RUC (Registro Unico Comunal) mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a las
Organizaciones de Accion Comunal (OAC).
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10. Formato de certificacion de ausencia de inhabilidades.

11. Certificacion de aportes de la junta de accién comunal firmada por el presidente, de la mano
de obra no calificada.

12. Certificacion por parte de la DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASUNTOS LOCALES de
los estatutos donde conste la autorizacién para celebrar convenios, hasta que monto esta
autorizado, si no esté autorizado allegar la autorizacion de la asamblea general, los drganos
de la junta y sus funciones; dicha certificacién debe ser sometida a consideracion de la
Direccion de Contratacion y anexar el modelo de estatuto de las juntas.

13. Soporte de experiencia.

14. Certificacion de idoneidad.

15. Certificacion del sistema general de la seguridad social {salud, pension, caja de compensacion
y parafiscales) suscrita por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, donde
certifique que se encuentra al dia en los pagos dentro de los Gltimos 6 meses anteriores. (Art
S50 1. 789/02 y 23 de la ley 1150 de 2007) si es persona juridica, si se trata de persona natural
deberéa anexar certificacion de afiliacion al régimen de seguridad social salud y pension.

16. Certificacion bancaria a nombre del convenio solidario y de la junta de accién comunal para
el manejo del anticipo.

17. Pdliza y Aprobacion de Poliza (si a ello hubiere lugar)

6. SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

En desarrollo de lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el articulo
25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, modificado este tltimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de
2011 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por el Municipio, como sustento y
justificacion de los factores de seleccion adoptados para el presente proceso, a continuacion se describen
las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que en el futuro puedan afectar el equilibrio
econdémico del Convenio, determinando su tipificacion, asignacion y estimacion. Algunos de los riesgos
mencionados son amparados mediante la garantia Unica de cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Aicaldia Municipal — Secretaria de Infraestructura, entiende por riesgo cualguier posibilidad de
afectacion en la ejecucion del a obra a realizar, la afectacion que limite, retrase o suspenda la ejecucion
dei Convenio, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios,
terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo
debera tener relacion directa con Ia ejecucion del Convenio para que sea asumido como un riesgo del
actual proceso de contratacién.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y como
principio general, JAC: asumira los efectos econdémicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal
ocurrencia para las actividades que son objeto del presente convenio. Por o tanto, debera asumir los
riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos
riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o sociedad. En consecuencia, solo
procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas ala JAC en la presente
distribucion de riesgos del convenio. EL MUNICIPIO no estara obligado al reconocimiento econdémico
alguno, ni a ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos
por JAC.

Los principios basicos de asignacion de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la parte que
esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o ll) por la que posea la mayor
capacidad de proteccion, mitificacion y diversificacion.

Dentro de la teoria del riesgo es importante desarrollar la Teoria de la imprevisién, la cual, en el caso
Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a los contratantes,
contenido en el Articulo 1603 del Codigo Civil que a su tenor preceptia: “Los Convenios deben ejecutarse
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de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en elffos se expresa, sino a todas las cosas que
emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o que por fa ley pertenecen a ella”.

Sefalan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engariar al otro cooperante, también obliga a no
enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el Convenio resulte totalmente
distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la imprevision, se refugia
en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los textos que indican como interpretar
los Convenios, estando mas con la verdadera intencién de ios contratantes que con el tenor literal de las
palabras, pues se entiende que las partes contratan suponiendo que han de mantenerse las condiciones
previstas al momento del Convenio o al proyectado para su ejecucion.

DISTRIBUCION DE RIESGOS

A continuacion, relacionamos los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacion a realizar,
con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asi:

PROBABILIDAD DE NIVEL DE
HESEQ OCURRENCIA AFCIONES | RIESGO

Falta de idoneidad del | Baja (X) Baja

personal para ia | Medio Verificar 1a idoneidad del personal | Medio (X)
ejecucion de las que realizara los trabajos

actividades Alta Alta

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

TIPO DE RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO Z’ZZIB?:?:::?:D TASACION | ASIGNACION |
Errores de JAC que generen
R 7 (0.1/1000) x .
< peruicio para la entidad, en fa 5 Junta de Accion
ECONCISCLS ejacucian’ o Tas actiidades: | o (0] Zz',‘,’;e o Comunal (JAC)
del convenio
Alteracién del deber de sigilo (0"2” 1000) % P
profesional y custodia de fa | Medio (0.2) b 1) s
informacion OO0 SOl IR
inadecuado manejo de la (0‘12/ 1000) Silinks e Aneisr
informacion suministrada por | Medio (0.2} vy ;
Ja entidad convenio Comunal (JAC)
OPERATIVOS
Darfios en materiales, bases
de datos y demdas insumos
relacionados con el ciclo (0’12/1000} & ot A Aeaah
operative que le sean | Medio (0.2} nfie E
entregados a JAC en e Communal(IAG)
perfectas condiciones para su
custodia y cuidado
Detenioro de las condiciones |
de seguridad y orden pubiico 0.2/1000 x
: que 2 valor Junta de Accion
SOCIOROLITICA interrumpan Jjas actividades o Bgold.e) convenio Comunal (JAC)
impidan la ejecucion del
convenio
HECHOS DE LAS | Dafio de los equipos y sus | Bajo(0.2) 0.2/1000 x | Junta de Accidn
COSAS componentes, por razones valor Comunal (JAC)
técnicas
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convenio
TIPIFICACION DEL RIESGO Junta de Accién Comunal JAC | MUNICIPIO
Elincumplimiento en Ia ejecucién del convenio y de las 50% 50%
obligaciones denvadas del mismo.

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la JAC se obliga a constituir en favor del
municipio una garantia unica la cual debera amparar los siguientes riesgos:

RIESGO CUANTIA VIGENCIA

Amparo de cumplimiento del | 10% del Valor del Igual al plazo de ejecucion de! Convenio y cuatro

Convenio. Convenio (4) meses mas.

Estabilidad y Calidad de Obra 30% _del Valor del | Cinco (5) aﬁgs contados a partir de la fecha de
Convenio entrega y recibo final de 1a obra.

Responsabilidad civil 200 SMLMV Igual al plazo de ejecucion del convenio, la cual

extracontractual se debe modificar con el Acta de Inicio.

Buen manejo y correcta | 100% del valor del Igual al plazo de ejecucion y cuatro (4) meses

inversion del anticipo anticipo mas. =

La Junta de Accién Comunal dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del Convenio, debera
cargar en la plataforma SECOP Il el documento que acredite el amparo de las anteriores garantias para
su aprobacion.

Beneficiario: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA i
Tomador: JUNTA DE ACCION COMUNAL — VEREDA JORDAN BAJO.
Asegurado: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - NIT. 890.680.008-4

En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del Convenio resultante, la
JAC se obliga a modificar la garantia Unica de acuerdo con las normas legales vigentes.

La Junta de Accion Comunal debera mantener vigente la garantia Unica y seran de su cargo el pago de
todas las primas y demas erogaciones de su constitucion. EI Municipio podra solicitar a la aseguradora la
prérroga o modificacion de las polizas a cargo de la JAC, cuando éste se negare a hacerlo. valor que se
descontara de |las sumas a él adeudadas.

8. LA INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO

El presente convenio no cuenta con acuerdos suscritos entre la nacion o sus entidades descentralizadas
y particulares; como tampoco con personas extranjeras de derecho publico u organismos de derecho
intemacional, convenios necesarios para Ia operacion de la OIT; convenios con UNESCO y la OIM;
convenios financiados con fondos de los organismos muitilaterales de credito y entes gubernamentales
extranjeros.
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