Anexo No. 3 Estudios Previos
CARACTERISTICAS TECNICAS

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE PROMUEVAN UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS – OBJETIVOS E INDICADORES

RESÚMEN NARRATIVO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	PLAZO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Objetivo General	PROMOVER ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL Y ESTRATEGIAS DE MITIGACION QUE FORTALEZCA UN ENTORNO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA	Número de acciones adelantadas	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Transferencia de saberes y conocimiento a beneficiarios
PRODUCTOS					
1. Promover conciencia ambiental y ecológica en habitantes del casco urbano del Municipio.	Adelantar articulación con emisoras locales, redes sociales para la difusión de conceptos de gestión del cambio climático, de acciones ambientales de conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos y protección de fauna silvestre y residuos posconsumo	Numero de campañas	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Participación activa de la comunidad en general
2. Servicio de educación informal ambiental en la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, al uso eficiente y ahorro del agua y la gestión del cambio.	Desarrollo de jornadas pedagógicas que fortalezcan el respecto y la conciencia ambiental en pro de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, al uso eficiente y ahorro del agua y la gestión del cambio.	Número de beneficiarios	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Participación activa de los habitantes del casco urbano
3. Actualizar el documento de Documentos de lineamientos técnicos - Elaboración del Manual técnico de poda.	Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS con la construcción del Manual de Poda Urbana	Manual elaborado	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Elaboración satisfactoria del documento
4. Fortalecer capacidades en la población para la gestión del cambio climático y la protección ambiental.	Adelantar estrategias para fortalecimiento de capacidades en la población para la gestión del cambio climático y la protección ambiental.	Estrategia adelantada	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Participación activa de los estudiantes de las Instituciones Educativas

RESÚMEN NARRATIVO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	PLAZO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDADES					
Del objetivo específico No. 1					
1.1. Campaña de divulgación informativa en gestión del cambio climático, de acciones ambientales de conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, y protección de fauna silvestre.	Adelantar articulación con emisoras locales, perifoneo y distribución de guía informativa para la difusión de temas enfocados a la gestión del cambio climático	Campaña de difusión adelantada	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Difusión de la jornada en el caso urbano
1.2. Campaña de divulgación y recolección de residuos pos consumo.	Ejecución de una jornada posconsumo	Campaña realizada	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Difusión de la jornada y recolección de residuos posconsumo
Del objetivo específico No. 2					
2.1. Jornada pedagógica a 300 personas sobre la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y la gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.	Desarrollo de talleres en el marco de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en barrios del Municipio	Número de beneficiarios	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Participación activa de los habitantes del casco urbano
2.2. Campaña pedagógica, control y vigilancia al tráfico ilegal de especies silvestres.	Realizar una (1) campaña de divulgación y socialización, control y vigilancia al tráfico ilegal de especies en el sector de cuatro vías con acompañamiento de la Policía Nacional	Numero de socializaciones y controles	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Receptividad favorable de toda la población
2.3. Campaña de sensibilización de 200 niños, jóvenes y adultos del uso eficiente y ahorro del agua, consolidación del grupo de niños y jóvenes defensores del agua (Talleres, Concurso de cuentos, elaboración de murales y foro pedagógico).	Adelantar campaña pedagógica, concurso de cuentos y un foro como eje principal "el Agua y la Vegetación", actividades enfocadas en la participación de Instituciones Educativas y organizaciones ambientalistas o juveniles, adicional se integrará la elaboración de murales en puntos estratégicos en el casco urbano del Municipio	Número de beneficiarios	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Participación activa de los habitantes del casco urbano
Del objetivo específico No. 3					
3.1. Construcción del documento Manual técnico de Poda de arbolado urbano.	Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Uribia a través de la construcción del Manual de Poda del arbolado urbano	Manual de poda del arbolado urbano	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Participación activa de los habitantes del casco urbano

RESÚMEN NARRATIVO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES	PLAZO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Del objetivo específico No. 4					
4.1 Estrategia de conservación de la biodiversidad (TRASLADO Y REUBICACION DE AVEJAS.	Adelantar servicio de traslado de enjambres de abejas en zonas residenciales y comunitarias	Estrategia adelantada	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Implementación de estrategia satisfactoriamente
4.2 Campaña de asistencia técnica para la mitigación y adaptación al cambio climático a 10 empresas/emprendimientos del municipio.	Asistencia técnica para el desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades humanas, técnicas y funcionales de las empresas y/o emprendedores asistidos, que permitan impulsar la gestión integral del cambio climático	Estrategia adelantada	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Participación activa de los empresarios/emprendedores del casco urbano
4.3 Estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático (Ubicación de contenedores de basura y puntos ecológicos).	Se trabajará en la ubicación de contenedores y puntos ecológicos en sitios estratégicos del casco urbano del Municipio	Estrategia adelantada	1,5 meses	**Tipo de fuente:** Documental **Fuente:** Informes de ejecución	Implementación de estrategia satisfactoriamente

Original Firmado

ERIKA CORREA URIANA
Secretaria de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente