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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 1150 de 2007 artículo 2numeral 2, el Decreto 1082 de 
2015 articulo2.2.1.2.1.2.20, la Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables se presenta el siguiente estudio previo, 
requerido para la presente Contratación de selección abreviada de menor cuantía. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Municipio es una entidad territorial, definida en el artículo 1 de la ley 136 de 1994 de la siguiente manera: “El municipio 
es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y 
administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.” 

 
Se debe señalar igualmente que la ley 715 del año 2001, en su artículo 76 establece las Competencias del municipio 
en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, 
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, 
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal tales como: 
 
“(….) Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la Alcaldía, las plazas públicas, el cementerio, el 
matadero municipal y la plaza de mercado y los demás bienes de uso público, cuando sean de su propiedad (…”) 

 
Dentro de la estructura de la administración Municipal se encuentra la secretaria de infraestructura, dependencia 
encargada de diseñar, construir, dotar, poner en funcionamiento y conservar la infraestructura de uso público, 
edificaciones e instalaciones del municipio de Popayán en los sectores rural y urbano que lo componen. Además, se 
encarga de proveer la infraestructura física del municipio de Popayán y de controlar la preparación, ejecución y 
consolidación de las obras públicas que se contraten para su ejecución dentro de la ciudad. 
 
Su objetivo es el de Construir, rehabilitar y mantener los espacios físicos públicos, cohesionadores de sociedad 
propendiendo por la ejecución eficiente y eficaz de los recursos asignados y gestionados en el marco de la ley y los 
principios de bienestar social que permitan el progreso y posicionamiento estratégico del Municipio de Popayán en el 
entorno regional y nacional. 

 
De acuerdo a la Estructura Orgánica del Municipio de Popayán (Decreto 121 de 2001) a la Secretaría de Infraestructura 
le corresponde el desarrollo de las siguientes funciones: 
 

  Elaborar los estudios y diseños necesarios para la construcción y el mantenimiento de las obras públicas. 

  Elaborar los pliegos de condiciones y los estudios comparativos de costos, rentabilidad, beneficio social y 
oportunidades, y evaluarlas diferentes propuestas presentadas para la contratación de la construcción y mantenimiento 
de obras públicas. 

 Ejecutar, supervisar y controlar la construcción y el mantenimiento de obras públicas municipales y la conservación 
de edificios y bienes de uso público. 

 Ejercer la supervisión de los contratos de obra pública que celebre el municipio con el fin de garantizar la calidad 
de las obras de infraestructura según las condiciones técnicas de los contratos. 

 Planear, administrar y controlar los recursos físicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la construcción 
y mantenimiento de obras públicas con el fin de obtener un uso óptimo de los mismos. 

 Formular, coordinar la ejecución y administración de los proyectos de infraestructura física financiado total o 
parcialmente mediante la contribución por valorización. 
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 Promover y apoyar programas y proyectos de vivienda de interés social, de conformidad con los criterios de 
focalización reglamentados por el gobierno nacional. 

 Garantizar la prestación del servicio público de aseo conforme a las leyes que lo reglamentan y regulan ejerciendo 
para ello una supervisión adecuada tanto sobre la interventoría, como el operador del servicio de aseo. 

 Ejercer la vigilancia, control y mantenimiento de la infraestructura de las plazas de mercado, centros de acopio y 
mataderos públicos. 

 
Se debe señalar igualmente que la ley 715 del año 2001, en su artículo 76 establece las Competencias del municipio 
en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, 
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, 
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal tales como: "76.12 (...)Construir, ampliar y mantener la 
infraestructura del edificio de la Alcaldía, las plazas públicas, el cementerio, el matadero municipal y la plaza de mercado 
y los demás bienes de uso público, cuando sean de su propiedad.(...)" 
 
El desarrollo del presente proyecto, surge con el fin de garantizar el mantenimiento, preservación y aprovechamiento 
económico de los espacios públicos a intervenir y promover la participación de las comunidades en la ejecución de 
estas actividades de recuperación, mantenimiento preventivo y administración de algunas zonas de uso público, en 
procura de satisfacer necesidades y expectativas de una población en el progreso local, desarrollo del territorio, 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
 
A través de la Secretaria del deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre, se busca Coordinar 
el mantenimiento, y adecuación y de los escenarios deportivos, en especial los de alta competencia como es el caso 
del Complejo Acuático “Carmen Klinger” para brindar a la comunidad, oportunidades de participación en procesos de 
iniciación, formación y práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, como 
contribución integral del individuo para el mejoramiento de la calidad de vida y valores de los habitantes del municipio 
de Popayán. 
 
En el caso particular del Complejo Acuático “Carmen Klinger”, existe la imperiosa necesidad de realizar actividades de 
mantenimiento para garantizar la calidad y estabilidad del escenario en mención para que siga brindando un servicio 
idóneo a la comunidad Payanesa. Se debe destacar que en relación al escenario existe un fallo judicial dentro del 
Proceso No.19-001-33-33-0093-2017-00354-00 (Actor Pablo Andrés Portillo), que se surtió en el Juzgado Tercero 
Administrativo del Circuito de Popayán, por cual se le ordena al Municipio de Popayán: 
 

"1. que de manera inmediata adelante las gestiones administrativas, financieras y presupuestales pertinentes para 
dar inicio a la ejecución de las fases para el mantenimiento y reconstrucción del complejo acuático Carmen Klinger 
de la ciudad de Popayán, de conformidad al informe de consultoría presentado por la firma MAXENERGY en 
septiembre de 2018, en virtud del contrato Nº 201818000110917 de 21-08-2018. 

 
Para lo anterior, deberá el municipio de Popayán apropiar el presupuesto establecido en el informe de consultoría 
requerido para el mejoramiento del complejo deportivo en mención.” 

 
En aras de dar cumplimiento al mandato judicial se proyectó un plan de intervención al complejo acuático “Carmen 
Klinger”, el cual comprende el mantenimiento de dos piscinas, una semi olímpica y otra olímpica, las cuales son 
propiedad del Municipio de Popayán y que requieren de ciertas acciones correctivas y preventivas, esto como una 
alternativa de solución para el correcto funcionamiento, que garantice el uso adecuado del complejo acuático. 
 
Atendiendo las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones y teniendo en cuenta que verificado el estado real 
del escenario, se evidencia que existen condiciones que requieren ser atendidas lo más pronto posible, entre ellas: 
 

 Mantenimiento de Motores 

 Suministro e instalación bombas de calor 

 Mantenimiento de bombas de calor y suministro de accesorios  

 Mantenimiento liberador de vacío 
 
De acuerdo con la visita, se determinó llevar a cabo labores de Construcción, rehabilitación y mantenimiento correctivo 
y preventivo en las estructuras de estos espacios públicos debido al uso y desgaste del producto con el paso del tiempo, 
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 por lo que su estado físico actual no se encuentra en óptimas condiciones para brindar un adecuado servicio. 
 
 
Por otro lado, en el marco del contrato 201818000110917 firmado con el consultor MAXENERGY, que tenía como 
objeto: “REALIZAR EL ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE TODOS LOS EQUIPOS DE FILTRACIÓN, PURIFICACIÓN, 
CALEFACCIÓN Y DEMÁS COMPONENTES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 
COMPLEJO ACUÁTICO "CARMEN KLINGER DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN", (DOCUMENTO ANEXO) se deja 
evidencia de las condiciones de daños y fallas de los componentes de la planta física, los cuales constituyen factores 
originadores de riesgos para la comunidad. Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de intervenir este escenario, 
toda vez que se cuenta con la asignación presupuestal necesaria para el mejoramiento en el rubro de Obras de 
Ingeniería Civil, se requiere adelantar un proceso de contratación que satisfaga las necesidades planteadas por el 
municipio para la conservación de las instalaciones en mención. 
 
Conforme a lo anterior, la Secretaría del Deporte, Recreación, Actividad física y aprovechamiento del Tiempo Libre, ha 
destinado los recursos necesarios en la presente vigencia para la celebración de un contrato de obra cuyo objeto sea: 
 
“REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL COMPLEJO ACUÁTICO "CARMEN KLINGER" EN EL 
MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN, POR UN POPAYÁN ACTIVO, DEPORTIVO Y RECREATIVO 2021" 
 
Se debe indicar que esta secretaría, en cumplimiento de su misión y frente a la responsabilidad de realizar las metas 
planteadas en el plan de desarrollo, tiene registrado en el banco de programas y proyectos de Inversión municipal el 
siguiente proyecto: “FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE POPAYÀN, POR UN 
POPAYÀN ACTIVO, DEPORTIVO Y RECREATIVO 2021”, el  cual está identificado bajo el Radicado No.21-9-19-001-
02270 y tiene por objetivo: Implementar programas y estrategias de integración en el deporte, la recreación, el 
esparcimiento y la actividad física para la población en el municipio de Popayán. 
 
La administración Municipal de Popayán, con el fin de dar ejecución a lo propuesto en la LÍNEA ESTRATÉGICA 1. 
DESARROLLO HUMANO PARA LA EQUIDAD, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD - PROGRAMA 1.3.1 
POPAYÁN DEPORTIVA – SUB PROGRAMA 1.3.1.7 ADMINISTRACIÓN, USO Y FORTALECIMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS”, meta producto Escenarios Deportivos y Recreativos Fortalecidos, 
realizó la correspondiente priorización de recursos para la consecución del objetivo inicialmente planteado. 
 
PLAN ANUAL DE ADQUISICION 
 

DESCRIPCION TIPODECONTRATACION VALOR 

Realizar las obras de 

mantenimiento para el complejo 

acuático "Carmen Klinger" en el 

marco del proyecto denominado: 

“Fortalecimiento del sector 

deportivo en el municipio de 

Popayán, por un Popayán activo, 

deportivo y recreativo 2021" 

 
 

 
Selección Abreviada de Menor 
Cuantía 

 
 
 
$353.481.623,00 COP 
 

 
En consideración a lo antes expuesto, se hace necesario y oportuno adelantar el respectivo proceso de contratación, 
en aras de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el proyecto antes mencionado y en 
consonancia darle cabal cumplimiento al plan de desarrollo municipal denominado “CREO EN POPAYAN 2020-2023”, 
en el sentido de realizar el mantenimiento y reparación a todo costo del Complejo Acuático “Carmen Klinger”. 
 
2. OBJETO CONTRACTUAL: 
 
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL COMPLEJO ACUÁTICO "CARMEN KLINGER" EN EL 
MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE 
POPAYÁN, POR UN POPAYÁN ACTIVO, DEPORTIVO Y RECREATIVO 2021" 
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2.1 CLASIFICACION UNSPSC: 
 
Los códigos relacionados en el plan anual de adquisiciones son: 

 

CÓDIGOUNSPS

C 

PRODUCTOY/O SERVICIO 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72153900 Servicio de preparación de obras de construcción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

72151800 Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de 

máquinas 

72154100 Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de 

sistemas de distribución y acondicionamiento 

95122300 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 

 
2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Para la correcta ejecución del objeto contractual el contratista debe tener en cuenta los siguientes aspectos y/o 
especificaciones técnicas. 
 

ITEM  ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 REDES HIDROSANITARIAS      

1.1 
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE MARIPOSA Y/O BOLA  3" 
PESADA: SE REQUIERE POR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y 
CORRECTO FLUJO DE AGUA.    

UND 3,00 

1.2 

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE MARIPOSA 6”: SE 
REQUIERE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE FILTRACION Y CLORACION DE LA PISCINA 
SEMIOLIMPICA.  

UND 5,00 

1.3 
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE MARIPOSA 10": SE 
REQUIERE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE FILTRACION Y CLORACION DE LA PISCINA OLIMPICA.  

UND 5,00 

1.4 
SUMINISTRO E INSTALACION UNION 3" PESADA: SE REQUIERE EL 
CAMBIO PARA NO TENER FUGAS EN EL SISTEMA Y TENER 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.  

UND 3,00 

1.5 
SUMINISTRO E INSTALACION UNION 6" PESADA : SE REQUIERE EL 
CAMBIO PARA NO TENER FUGAS EN EL SISTEMA Y TENER 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

UND 3,00 

1.6 
SUMINISTRO E INSTALACION UNIONES 8 " PESADA : SE REQUIERE 
EL CAMBIO PARA NO TENER FUGAS EN EL SISTEMA Y TENER 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

UND 3,00 

1.7 
SUMINISTRO E INSTALACION UNIONES 10" PESADA : SE REQUIERE 
EL CAMBIO PARA NO TENER FUGAS EN EL SISTEMA Y TENER 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

UND 3,00 

2 MANTENIMIENTO FILTRO      

2.1 
 SOLDADURA TANQUES DE FILTRACION Y ESTRUCTURA DE 
SOPORTE DE MOTORES: SE REQUIERE PARA LA 
IMPERMEABILIZACION Y SELLO DEL TANQUE.  

GL 1,00 

3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS      

3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA ULTRATEMP 125 MIL BTU   : SE 
REQUIERE PARA    MEJORAR EL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE 
CALEFACCION DE LA PISCINA    

UND 1,00 
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3.2 

COMPRESOR BOMBA DE CALOR (120, 120HC, 140) : ESTE EQUIPO 
SE NECESITA YA QUE PERMITE EL DESARROLLO DEL PROCESO Y  
REQUIERE DE ELECTRICIDAD PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

UND 12,00 

3.3 

TARJETA DE CONTROL DE BOMBA DE CALOR: SE NECESITAN YA 
QUE ESTE PERMITE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
CALEFACCION Y QUE REQUIERE DE ELECTRICIDAD PARA SU 
FUNCIONAMIENTO. : ESTE SUMINISTRO SE REQUIERE YA QUE 
INTEGRAN EL FUNCIONAMIENTO  DE SISTEMAS DE CONTROL  LOS 
SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN. 

UND 12,00 

3.3 
CAPACITOR BOMBA DE CALOR: ES NECESARIO YA QUE ESTE TIENE 
COMO FUNCIÓN INVERTIR EL CICLO REFRIGERANTE PARA QUE EL 
CALOR PUEDA DISTRIBUIRSE EN EL INTERIORDEL SISTEMA.  

UND 12,00 

3.4 
VÁLVULA DE EXPANSIÓN: SE REQUIERE PUESTO QUE ESTE SE  
ENCARGA DE CONTROLAR EL PASO DE REFRIGERANTE A TRAVÉS 
DE LA COMPRESIÓN O LA EXPANSIÓN 

UND 12,00 

3.5 

FILTRO SECADOR:  SE REQUIERE PARA QUE LAS PARTÍCULAS Y 
LOS RESIDUOS QUE FLUYAN EN EL CIRCUITO Y TAMBIÉN 
ABSORBAN LA HUMEDAD. 
 

UND 12,00 

3.6 
GAS REFRIGERANTE: SE REQUIERE TÉCNICAMENTE PARA 
REDUCIR O MANTENER LA TEMPERATURA  

UND 12,00 

3.7 
GAS NITRÓGENO PARA LIMPIEZA DE SISTEMA: COMPONENTE QUE 
SIRVE PARA LA REFRIGERACIÓN DEL SIL SISTEMA  

UND 12,00 

  MANTENIMIENTO BOMBA CALOR 60HP     

3.8 
RODAMIENTOS : SE REQUIERE  EN MÁQUINAS ELÉCTRICAS PARA 
SUJETAR Y FIJAR EL ROTOR DEL MOTOR  

UND 2,00 

3.9 
SELLO: SELLOS MECÁNICOS SON DISPOSITIVOS PARA EL 
CONTROL DE PÉRDIDAS O FUGAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
EQUIPOS ROTATIVOS 

UND 1,00 

3.10 
SECADO Y BARNIZADO: ESTE AISLAMIENTO SE NECESITA YA QUE  
PROTEGE LOS DEVANADOS DE LA CONTAMINACIÓN, DE LOS 
CORTOCIRCUITOS ELÉCTRICOS  

UND 1,00 

3.11 ALINEACIÓN DE MOTOBOMBA:  UND 1,00 

  MANTENIMIENTO BOMBA CALOR 30HP     

3.12 
RODAMIENTOS: SE REQUIERE  EN MÁQUINAS ELÉCTRICAS PARA 
SUJETAR Y FIJAR EL ROTOR DEL MOTOR 

UND 2,00 

3.13 
SELLO: SELLOS MECÁNICOS SON DISPOSITIVOS PARA EL 
CONTROL DE PÉRDIDAS O FUGAS QUE SE ENCUENTRAN EN 
EQUIPOS ROTATIVOS 

UND 1,00 

3.14 
SECADO Y BARNIZADO: ESTE AISLAMIENTO SE NECESITA YA QUE  
PROTEGE LOS DEVANADOS DE LA CONTAMINACIÓN, DE LOS 
CORTOCIRCUITOS ELÉCTRICOS  

UND 1,00 

3.15 
ALINEACIÓN DE MOTOBOMBA: ESTE MÉTODO SE REQUIERE  PARA 
COLOCAR UN BORDE RECTO EN LA BOMBA Y EL ACOPLAMIENTO 
DEL MOTOR PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 

4 SUMNISTRO DE EQUIPOS     

4.1 

MANTENIMIENTO LIBERADOR DE VACIO: ES INDISPENSABLE YA 
QUE EL  SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE VACÍO NO SÓLO 
PROPORCIONAN SEGURIDAD ADICIONAL CONTRA EL 
ATRAPAMIENTO POR SUCCIÓN, SINO QUE TAMBIÉN ACTÚA COMO 
UN DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE. 

UND 1,00 

 

Los anteriores cuadros incluyen un estimativo de las actividades, materiales e insumos, su transporte, el equipo y mano 
de obra requerida para ejecutar, por lo tanto, en la ejecución de la obra el contratista NO podrá argumentar que no se 
incluye alguno de los insumos en los ítems propuestos, así en el presupuesto no esté escrito. 
 

2.3 Tipología contractual: 
 

Contrato de obra pública.  
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

3.1 Obligaciones Generales 
 

1. Realizar las actividades para el logro de los resultados objeto de este contrato, de acuerdo con las condiciones técnicas 
descritas en el pliego de condiciones.  

2. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 
en lo referente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud-pensión y riesgos laborales). 

3. Todo el personal a emplear en la ejecución del contrato debe contar con la certificación de trabajo en altura legal y 
vigente de acuerdo a la norma, dicho personal debe estar afiliado a la seguridad social integral antes de la iniciación del 
contrato y previa confirmación de la afiliación por parte del supervisor del contrato. 

4. Entregar los análisis de precios unitarios (PRECIOS UNITARIOS) y cronograma de ejecución previo al inicio del 
contrato. 

5. Facilitar los insumos que se van a utilizar para una adecuada supervisión del contrato. 

6. Presentar informes completos en los plazos pactados. 

7. Atender los requerimientos que realice la entidad a través del supervisor del contrato. 

8. Presentar informe final de ejecución del contrato  

9. El Contratista deberá contar con mínimo (1) frente de trabajo al tiempo   

10. Presentar informe final de ejecución del contrato.   

11. El contratista deberá responder por las afectaciones a los elementos externos existentes en la edificación y dejarlos 
debidamente reparados si es el caso. 
 
3.2   OBLIGACIONES ESPECIALES Y/O ACTIVIDADES        
 

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá realizar las siguientes actividades específicas.   
 
3.2.1 Obligaciones en materia de ejecución 
 

3 Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en la invitación pública, en especial el diseño técnico, la 
propuesta y el contrato.  

4 Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con la 
construcción, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal 
ejecutada.  

5 Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del mismo contra cualquier daño 
o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive en aquellos que durante la obra 
permanezcan prestando un servicio público. Así mismo, deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar 
en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones. 

6 Presentar cronograma de obra y dar estricto cumplimiento al mismo.  

7 Describir los procesos constructivos y operativos por cada ítem, donde se detalle cómo se ejecutará cada una de 
las actividades, el cual debe ser presentado antes del inicio de la obra, con el fin de garantizar la calidad y seguridad 
de la obra. 

8 Asumir el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas. 

9 Realizar la reparación de los daños que se ocasionen como consecuencia de la ejecución de las obras.  

10 Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano para 
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, el contratista se 
compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de 
aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier 
halago corrupto a los funcionarios y al personal de SUPERVISOR, durante el desarrollo de la obra. 
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 11 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 1409 de 2012 por la cual se establece el reglamento de seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas. 

12 Dar cumplimiento a la Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo, por medio de la cual se brindan 
orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19) para el sector de la construcción de edificaciones y su 
cadena de suministros. 

 
3.1.2 Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal:  
 

Serán de cargo del CONTRATISTA:  
 

1. La adquisición, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, reparación, conservación y 
mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios 
para la realización de las obras, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en la invitación 
pública.  

2. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre 
la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones 
técnicas descritas en los pliegos.  

3. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo con el anexo 
técnico, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados.  

4. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto 
contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución 
del contrato, de conformidad con lo establecido en los pliegos. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio 
de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado 
por el supervisor.  

5. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional 
convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como 
de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en 
los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento 
de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.  

6. El Contratista debe disponer de un coordinador de trabajo en alturas autorizado en el nivel requerido o un ayudante 
de seguridad según corresponda. 

7. Contar con el plan de emergencia, el cual debe ser presentado antes de dar inicio a las actividades donde se requiere 
el trabajo en alturas. 

8. El Contratista debe delimitar y señalizar las áreas para paso peatonal y mallas escombreras. Así mismo, evitar que 
las personas ingresen a zonas con peligro de caída de objetos 

9. El Contratista debe contar con todos los equipos y elementos necesarios para la ejecución de la obra certificados 
de acuerdo a la resolución 1409 de 2012 y las resoluciones que la adicionen, modifiquen o complementen. 

10. el contratista debe cumplir con la normatividad vigente establecido para este tipo de obras. 

2. EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega 
final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones 
provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma. 
Así mismo destinar al menos 4 cuadrillas simultaneas para la ejecución del contrato debidamente capacitadas en 
seguridad en alturas de acuerdo al área a intervenir. 

 
3.3.  Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal  
 

El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 
parafiscales y al sistema general de seguridad social y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. 

 
3.4 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
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RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

 

El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas cuyos trabajos se 
ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos para no interferirse mutuamente ni 
perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista 
está obligado a repararlas a su costa. El contratista en coordinación con la Interventoría y personal del Municipio de 
Popayán se pondrá de acuerdo con los demás contratistas y preparará con ellos con suficiente anticipación los planes 
y programas de trabajo necesarios para que los trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más 
conveniente para ellos y para el Municipio de Popayán. El contratista es responsable por todos los daños que se originen 
por su causa.  

 

DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 

 

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras durante la ejecución 
del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Municipio de Popayán que tales 
hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos que 
demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta del Municipio de Popayán, 
siempre que el contratista haya dado aviso al Municipio de Popayán de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación 
de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho constar, 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el 
interventor y el contratista las cuales requerirán el concepto favorable de la Oficina Jurídica del Municipio de Popayán.  

 

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. El contratista 
deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, 
equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Municipio de Popayan concluya que el caso no fue 
fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e 
indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del 
contrato. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 

 

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre el 
incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. 
Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el supervisor comunicará dicha 
situación, por escrito, al Municipio de Popayán para que este tome las medidas que considere necesarias. En razón a 
lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el contratista. 

 

REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO  

 

Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el Ingeniero residente de la obra, 
supervisor, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin 
perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del MUNICIPIO. De cada una de estas reuniones 
se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por el supervisor del contrato. 

 

INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN – SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA 
Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

En virtud de lo dispuesto en las normas legales vigentes, el contratista mantendrá libre a la Entidad de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas 
o dependientes; la cláusula de indemnidad hará parte del contrato. 

 

DERECHO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN A USAR PARTES DE LA OBRA (SI APLICA) 
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El Municipio de Popayán podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de 
dicha posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el 
contratista someterá este hecho a consideración del Municipio de Popayán. El uso de las partes de la obra por el 
Municipio de Popayán no implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. 

Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será de 
propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar al Municipio de Popayán – Secretaría de 
Infraestructura a cerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta. 

RECLAMOS 

 

Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer al Municipio de Popayán por razón de este contrato 
deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el supervisor, dándole oportunidad 
de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) El interventor  dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes entregará al supervisor con las respectivas recomendaciones para que este a su vez de inicie el 
proceso jurídico pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que el Municipio de 
Popayán haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 

 

PUBLICACIONES E INFORMACIONES 

 

El Municipio de Popayán se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las 
obras, equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras. 

 

CESIONES Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito del Municipio de Popayán, pudiendo éste 
reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia. 

 

El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal – el cual podrá ser, en caso 
de mano de obra calificada y/o no calificada que incluyan personas en procesos de reintegración- y/o equipos 
especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa del Municipio de Popayán, quien no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará al constructor de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. 
El Municipio de Popayán podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones. 

 

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia que éstos se entienden celebrados sin perjuicio 
de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en el Contrato. 

 

MULTAS 

 

En desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos, el Municipio de Popayán podrá imponer las multas 
que hayan sido pactadas en los documentos contractuales, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus 
obligaciones, previo el procedimiento garante del debido proceso, establecido por la resolución respectiva que hace 
parte de los documentos contractuales.  

 

PENAL PECUNIARIA 

 

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato 
o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar al Municipio de Popayán, a título de pena, una suma 
equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance 
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de la obra , suma que el Municipio de Popayán hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, 
a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado 
con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal 
no excluye la indemnización de perjuicios. 
 

CADUCIDAD 

 

El Municipio de Popayán podrá declarar la caducidad administrativa del contrato, por medio de resolución motivada, a 
través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, 
en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley. 

 

MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 

 

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16 y 
17. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, 
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En 
caso que no lo haga así, el supervisor ordenará la limpieza por cuenta del Municipio de Popayán y cargará su costo al 
contratista. 

 

VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LAS OBRAS 

 

Para los contratos se realizarán una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales 
deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra, antes del acta de recibo final. 

 

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, previamente a la liquidación, 
el contratista y el Supervisor del contrato, extenderán el Acta de Recibo Final de la Obra, en la cual se dejará constancia 
de la cantidad, valor y condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. El plazo para 
suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término para liquidar el contrato. 

 

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

 

Se efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 del 
2007. El término para la liquidación del contrato iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de 
la Obra y suscripción del acta de cierre ambiental debidamente diligenciada (formato No 3 de la Guía Ambiental), que 
se suscribirá máximo dentro de los 45 días calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato.  

 

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad a la 
liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta 
de Recibo Definitivo de las obras, de conformidad con la garantía decenal establecida en el artículo 2060 del Código 
Civil. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que el Municipio de Popayán le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto.  

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no 
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 realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, el Municipio de Popayán podrá efectuarlas por cuenta del 
contratista y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período 
de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del Municipio de Popayán, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el Municipio de Popayán 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

3.5 OBLIGACIONES AMBIENTALES –CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 

 

El responsable de la ejecución del proyecto, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones y obligaciones, 
tendientes al buen uso, manejo y conservación de los recursos naturales renovables y el ambiente: 
 

 No invadir el espacio público con materiales, equipos, maquinaria, desechos de construcción con el fin de evitar 
accidentes, restringiendo el acceso a la misma, únicamente a personal autorizado. 

 Los materiales sobrantes de las obras, deberán disponerse en escombreras autorizadas por el municipio; en 
ningún caso deben disponerse en sitios donde puedan ser arrastrados por aguas de escorrentía o donde impliquen 
afectaciones al medio ambiente, deterioren el paisaje o causen inconvenientes a los moradores del sector. En este 
sentido, se debe cumplir lo señalado en la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, sobre cargue, 
descargue, almacenamiento y disposición final de escombros materiales, elementos, concretos y agregados sueltos. 

 Los vehículos destinados para el transporte de escombros deberán tener involucrados a su carrocería los 
contenedores o platones apropiados y en el momento de transportar el material debe estar cubierto con lona o material 
resistente, a fin de que la carga depositada en ellos quede debidamente cubierta y contenida en su totalidad, en forma 
tal que se evite el derrame, perdida del material o el escurrimiento sobre las vías del sector. 

 La Corporación Autónoma Regional del Cauca, en el ejercicio de su autoridad ambiental otorgada por la Ley 99 
de 1993, efectuará actividades de control y seguimiento ambiental para el correcto funcionamiento del proyecto. 

El incumplimiento a cualquiera de las anteriores obligaciones, dará lugar al inicio del respectivo proceso de investigación 
y sanción de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 o las normas que la deroguen, modifiquen o 
sustituyan. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA    

 

El Plan de Contingencia (PCA) debe garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos técnicos, humanos, 
económicos con los que debe contar el Contratista  para la atención de situaciones de carácter técnico, natural o 
humano  que puedan presentar afectación a los recursos naturales durante las actividades constructivas y operación, y 
que tiene como fin fundamental de proteger los componentes ambientales en el área de influencia del proyecto, los 
patrones normales de vida o actividad humana y el funcionamiento de los ecosistemas involucrados. Su elaboración, si 
es del caso, deberá tener en cuenta la normatividad vigente y ceñirse estrictamente a los lineamientos establecidos 
para ello en la misma.   
 

5. MATERIALES  

El PROPONENTE bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras 
e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución para ser adquiridos a 
proveedores debidamente legalizados.   

 

Así mismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de adquisición de 
materiales, incluidas las tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, 
almacenamiento, cargue y descargue de los materiales, a que haya lugar.  

El costo de todos los acarreos de los materiales necesarios para la ejecución correcta de todas y cada una de las 
actividades de obra y/o adicionales que llegaren a presentarse, deberán incluirse dentro de los análisis de precios 
unitarios respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos.   
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Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los 
que se exigen en las especificaciones técnicas de construcción y ser adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. La 
totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras del presente proceso de selección. El 
proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y 
suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente 
para no retrasar el avance de los trabajos.  

 

El municipio de Popayán no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales 
o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.  

 

6. EQUIPO MINIMO 

 

Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener el equipo (maquinarias, etc,.) necesario 
para ejecutar obras. 

 

7. PERSONAL PARA LA OBRA  

 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de las obras y 
hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de LA ENTIDAD, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el 
proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 El personal profesional al servicio de la obra descrita en el presente estudio previo.  

 La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el presente estudio previo deberá ser de la de la 
zona de influencia.  

 El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa.  

 El personal necesario para cada frente de trabajo.  

 

8. PERSONAL DEL CONTRATISTA – EQUIPO 

 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra el equipo puesto a punto y en operación necesario 
y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los 
programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta 
en operación del equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.   

En caso de requerir sustitución del personal, el contratista deberá presentar las hojas de vida del nuevo personal en 
forma previa a la iniciación de los trabajos, para obtener consentimiento previo de la supervisión, la cual debe verificar 
que el nuevo profesional o técnico es igual o supera las condiciones del personal ofrecido en los documentos del 
presente proceso. 

Además del personal solicitado en el pliego, el contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que 
la obra se realice de forma técnica y eficiente. Dicho personal, deberá ser fácilmente identificable por la supervisión, 
cuando esta requiera de alguna acción especial del personal a su mano, la cual será de su acatamiento. 

El personal que participe en la ejecución de la obra, será contratado directamente por el Contratista, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes en Colombia. La Entidad no adquiere con él ninguna responsabilidad de carácter laboral, 
administrativa, ni de otra índole, EL MUNICIPIO DE POPAYÁN se reserva el derecho de exigir al Contratista y por 
escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos 
por esta causa. La Supervisión podrá solicitar, en cualquier momento la información sobre la nómina del personal 
asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado, 
el desacato de cualquiera de estas disposiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato. 
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 9. EXAMEN DE LOS SITIOS  

El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y 
características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su 
ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su adquisición, zonas de 
botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales 
del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo del proyecto, sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.  

 

Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los 
trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento no se considerará como excusa válida 
para posteriores reclamaciones.   

 

10. OTROS REQUERIMIENTOS TECNICOS 

Los trabajos objeto del presente proceso deberán ejecutarse de conformidad con las Especificaciones Generales y 
particulares del proyecto. Los aspectos que éstas especificaciones técnicas no regulen se ejecutaran de acuerdo con 
lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas en las normas vigentes y demás normas que, de claridad a la 
interpretación, complementen y/o sustenten las normas enunciadas. 

 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien decidirá 
conjuntamente con el Supervisor del Departamento, sobre la prelación entre estos documentos.  

 

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificación DIFERENTE a la prevista en las 
especificaciones generales y/o particulares de las actividades de obra contractuales, el Municipio de Popayán y el 
supervisor previa revisión de precios, podrá autorizar la utilización de las especificaciones contenidas en las normas 
emitidas por cualquier entidad pública o privada, debidamente autorizada para actuar dentro del territorio colombiano, 
que de claridad en la aplicación de dicha especificación sin que perjudique la calidad requerida para dicha actividad 
constructiva, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 4 de la Ley 80 de 1.993, el cual reza: “5o.  
Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan 
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por 
Colombia”.  

 

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las 
especificaciones generales de construcción de edificaciones, y prevalecen sobre las últimas. 

Considerando que los trabajos donde se realizaran las intervenciones cuentan con una alta afluencia de público, el 
contratista debe contar con un cronograma de actividades y tener en cuenta todas las precauciones para realizar las 
intervenciones sin afectar la prestación del servicio para lo cual se deben tomar todas las medidas preventivas de la 
señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios. 
 

11. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN PROVISIONALES  

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra, 
el aislamiento de la misma a la población 

  

Las obras deberán estar aisladas, DESDE EL INICIO DE OBRA, DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 
HASTA LA ENTREGA así mismo, en el interior del frente de trabajo se deberá contar con un sistema de señalización 
que permita evitar los accidentes de trabajo, señalizando las rutas seguras de circulación del personal de obra y demás 
personal visitante, los diferentes sitios para almacenamiento de materiales, maquinaria, equipo, herramienta, insumos, 
etc.  

 

Deberán utilizarse mecanismos de aislamiento a zonas potenciales de provocar accidentes.  
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12. AUTOCONTROL 

 

El constructor deberá garantizar que todos los materiales necesarios para ejecutar el presente contrato deben ser de 
buena calidad y certificados de acuerdo a las normas que rigen este tipo de obras, si mismo cada elemento a instalar 
deben ir aprobado previamente por el interventor o Supervisor del contrato, con el fin de garantizar el control de calidad 
exigida por las especificaciones, las cuales tienen carácter preceptivo. 

 

El contratista desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas prácticas de 
Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan.  

 

13. ACREDITACION DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA:  

 

Los proponentes que de conformidad con la Ley 1450 del 2011, y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia, 
cuenten con la calidad de Mipymes, junto con la propuesta, deberán aportar la certificación expedida por contador o 
revisor fiscal, según sea el caso, en la que señale esta condición.  

  

En caso de Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, dicha manifestación deberá hacerse por 
el Revisor Fiscal o Contador Público de cada uno de los integrantes de la Estructura Plural, según el caso. De 
conformidad con los criterios de desempate establecidos en presente estudio previo de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.2.9 
del decreto 1082 de 2015, se preferirá a los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformado 
únicamente por Mipymes, frente a los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura que por lo menos 
uno de los integrantes haya acreditado la calidad de Mipymes.  

 

En caso de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes en el 
país que presenten propuesta, podrán acreditar la calidad de Mipymes, siempre y cuando hayan acreditado 
RECIPROCIDAD conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993. En el evento de no acreditar 
Existencia de Trato nacional no se tendrá en cuenta la certificación que acredite la calidad Mipymes.  

 

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien deberá acreditar la calidad de Mipymes será la 
sociedad matriz, a través de la revisor fiscal o contador o quien haga sus veces en el país de origen.  Esta certificación 
deberá incluir la información relativa a la sociedad matriz y la de sus sucursales, a efectos de acreditar los requisitos 
que trata la Ley 905 de 2004.   

 

NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por ser criterio de desempate, en 
todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de 
rechazo de propuesta técnica. 
 

14. AIU  

El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del trabajo. EL VALOR DEL AIU DEBERÁ SER EXPRESADO ÚNICAMENTE EN 
PORCENTAJE (%) Y DEBERÁ CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA 
(ADMINISTRACIÓN (A), IMPREVISTOS (I) Y UTILIDAD (U)). En todo caso el porcentaje establecido para imprevistos 
no podrá ser mayor que el 1%, so pena de rechazo de la propuesta.   
 

La no incorporación del porcentaje de AIU, por parte del proponente será causal de RECHAZO.   

La no discriminación del AIU, hace referencia a la presentación de los porcentajes de la administración (A), de los 
Imprevistos (I), y de la Utilidad (U), y su no presentación conjunta con la propuesta económica, será causal de 
RECHAZO.  

 

El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser mayor al 100% del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., 
so pena de rechazo de la propuesta.  

http://www.popayan.gov.co/


Popayán © Edificio C.A.M.Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 

190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co 

 

 

 
ALCALDIADEPOPAYAN F-GC-PC-01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTIA 

Versión:07 

Página 85 de 
86 
 

 Los componentes internos de la Administración, deberán ser presentados por el Adjudicatario de la presente selección 
abreviada.  

El interesado cuando este elaborando la propuesta debe tener en cuenta que dentro del porcentaje de AIU se deben 
incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual, gastos administrativos precontractuales 
y durante la ejecución de las obras, los posibles imprevistos, riesgos y por supuesto la utilidad del contratista, impuestos 
y/o contribuciones locales o nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administración, 
contribuciones, gestión socio-ambiental, señalización temporal, personal profesional requerido  
 

15. PLAZO DE EJECUCION 

 

El plazo de ejecución del contrato será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 contados a partir del cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, e inicio de ejecución en el SECOP II. 

En todo caso el contratista deberá ajustar el plazo y cronograma de obra pactado teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

La entidad realizará comité de seguimiento y evaluación de la ejecución del contrato, para ello dividirá el plazo de la 
siguiente manera: 

 

1. Se llevará a cabo un comité de seguimiento y evaluación al 25% del plazo y se verificara el cumplimento de 
acuerdo al cronograma pactado, si no ha cumplido se hará un primer aviso de incumplimiento y citación a audiencia, 
donde se definirá lo pertinente respetando el debido proceso. 

 

2. Se llevará a cabo un comité de seguimiento y evaluación al 50% del plazo y se verificara el cumplimento de 
acuerdo al cronograma pactado y si ha cumplido con el porcentaje que tenia de atraso en el primer comité y lo 
contemplado para el segundo, en caso contrario se hará un segundo aviso de incumplimiento y citación a audiencia, 
donde se definirá lo pertinente respetando el debido proceso. 

 

3. Se llevará a cabo un comité de seguimiento y evaluación al 75% del plazo y se verificara el cumplimento de 
acuerdo al cronograma pactado y si ha cumplido con el porcentaje que tenia de atraso en el primer comité, el segundo 
y lo contemplado para el tercero, en caso contrario se procederá agotar el proceso correspondiente y decretar el siniestro 
de las pólizas y demás acciones a que haya lugar. 
 
16. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Complejo Deportivo – COMPLEJO ACUATICO “CARMEN KLINGER” 
 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Popayán. 
 

17.  MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 
 

A la presente contratación le es aplicable la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (Ley 80 de 1993) reformado mediante la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, 
particularmente, el Decreto 1082 de 2015, en lo que no esté particularmente regulado en ellas; las normas legales 
comerciales y civiles colombianas vigentes que sean pertinentes, y las demás normas que desarrollen, regulen o 
reglamenten el servicio de vigilancia y seguridad privada.  

 

El contrato de obra está definido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos:  

 

“Son contratos de obra los que celebren las entidades para la construcción mantenimiento, instalación y en general, 
para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles cualquiera que sea a la modalidad de 
ejecución y pago” 

 

http://www.popayan.gov.co/


Popayán © Edificio C.A.M.Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 

190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co 

 

 

 
ALCALDIADEPOPAYAN F-GC-PC-01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTIA 

Versión:07 

Página 86 de 
86 

 
De otra parte, el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 señala:  

 

ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas: (…) 

 

2. Selección abreviada. (…) 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 
determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales 
mensuales. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, 
la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 
1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 
salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 
salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; 
 
Finalmente es oportuno indicar que el Decreto 1082 de 2015, perpetúa lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales 
establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 

1.En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación 
los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los 
pliegos de condiciones. 

 

2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo 
para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal 
debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 

3.  Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha 
en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. 

4.  La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. 
 

En el caso del municipio de Popayán, la menor cuantía es de 650 SMLMV, por lo tanto, el presente proceso de selección 
por no exceder la menor cuantía de la entidad, se debe tramitar como una selección abreviada 
 
De igual forma tenemos que el valor estimado de la presente contratación es de $ 353.481.623, es decir 389,07 SMLMV 
del año 2021, lo cual significa que el presente proceso de selección corresponde a la modalidad de selección abreviada 
de menor cuantía, toda vez que no sobre pasa los 650 SMLMV tope de la menor cuantía de la entidad. 
 
18. MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
EL   VALOR   ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN SE ESTIMA HASTA DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS   OCHENTA Y   UN   MIL   SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 353.481.623,00), el presupuesto, incluye todos los gastos y costos directos e indirectos inherentes al 
cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, de conformidad con los estudios previos que soportan la presente 
contratación. 
 

  ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDA
D 

 VALOR  
UNITARIO 

 VALOR  
TOTAL 
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 1 REDES HIDROSANITARIAS      

1
.
1 

SUMINISTRO E INSTALACION 
VALVULAS DE MARIPOSA Y/O 
BOLA  3" PESADA  

UND 3,00  $            818.570,00   $             
2.455.710,00  

1.2 SUMINISTRO E INSTALACION 
VALVULAS DE MARIPOSA 6"  

UND 5,00  $         
1.470.836,00  

 $             
7.354.180,00  

1.3 SUMINISTRO E INSTALACION 
VALVULAS DE MARIPOSA 10"  

UND 5,00  $         
3.929.900,00  

 $           
19.649.500,00  

1.4 SUMINISTRO E INSTALACION 
UNION 3" PESADA  

UND 3,00  $            217.326,00   $                 
651.978,00  

1.5 SUMINISTRO E INSTALACION 
UNION 6" PESADA  

UND 3,00  $            410.757,00   $             
1.232.271,00  

1.6 SUMINISTRO E INSTALACION 
UNIONES 8 " PESADA  

UND 3,00  $            741.211,00   $             
2.223.633,00  

1.7 SUMINISTRO E INSTALACION 
UNIONES 10" PESADA  

UND 3,00  $            965.960,00   $             
2.897.880,00  

2 MANTENIMIENTO FILTRO      

2.1 SOLDADURA TANQUES DE 
FILTRACION Y ESTRUCTURA 
DE SOPORTE DE MOTORES 

UND 1,00  $            423.299,00   $                 
423.299,00  

3 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS     

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
BOMBA ULTRATEMP 125 MIL 
BTU          

UND 1,00  $       
23.821.667,00  

 $           
23.821.667,00  

3.2 COMPRESOR BOMBA DE 
CALOR (120, 120HC, 140) 

UND 12,00  $       
11.746.667,00  

 $         
140.960.004,00  

3.3 TARJETA DE CONTROL DE 
BOMBA DE CALOR 

UND 12,00  $         
2.743.333,00  

 $           
32.919.996,00  

3,4 CAPACITOR BOMBA DE 
CALOR 

UND 12,00  $            565.000,00   $             
6.780.000,00  

3,5 VÁLVULA DE EXPANSIÓN UND 12,00  $            600.000,00   $             
7.200.000,00  

3,6 FILTRO SECADOR UND 12,00  $            130.667,00   $             
1.568.004,00  

3,7 GAS REFRIGERANTE UND 12,00  $            210.000,00   $             
2.520.000,00  

3,8 GAS NITRÓGENO PARA 
LIMPIEZA DE SISTEMA 

UND 12,00  $            210.000,00   $             
2.520.000,00  

 MANTENIMIENTO BOMBA 
CALOR 60HP 

    

3,9 RODAMIENTOS UND 2,00  $         
1.300.000,00  

 $             
2.600.000,00  

3,10 SELLO UND 1,00  $         
1.173.667,00  

 $             
1.173.667,00  

3,11 SECADO Y BARNIZADO UND 1,00  $            403.333,00   $                 
403.333,00  

3,12 ALINEACIÓN DE MOTOBOMBA UND 1,00  $         
3.285.000,00  

 $             
3.285.000,00  

 MANTENIMIENTO BOMBA 
CALOR 30HP 

    

3,13 RODAMIENTOS UND 2,00  $         
1.121.953,00  

 $             
2.243.906,00  

3,14 SELLO UND 1,00  $         
1.201.667,00  

 $             
1.201.667,00  

3,15 SECADO Y BARNIZADO UND 1,00  $            408.333,00   $                 
408.333,00  

3,16 ALINEACIÓN DE MOTOBOMBA UND 1,00  $         
2.498.246,00  

 $             
2.498.246,00  

4 SUMNISTRO DE EQUIPOS     

4.1 MANTENIMIENTO LIBERADOR 
DE VACIO 

UND 1,00  $         
2.916.667,00  

 $             
2.916.667,00  
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 Total, costos directos     $         

271.908.941,00  

 Administración   24%  $           
65.258.146,00  

 Imprevistos   1%  $             
2.719.089,00  

 Utilidad   5%  $           
13.595.447,00  

 TOTAL, PRESUPUESTO     $         
353.481.623,00  

 

TOTAL, PRESUPUESTO 
 

ESCENARIO 
COSTO TOTAL DE OBRA 

TOTAL 

1 COMPLEJO ACUATICO “CARMEN KLINGER” $      353.481.623,00 

 

Los anteriores precios unitarios reposan en la Secretaría de Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento 
del Tiempo Libre. 

 

Nota2. El contrato resultante de la presente convocatoria se pagará por el sistema de precios unitarios no reajustables. 
 
 
20 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La Entidad, para poder respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratación, cuenta con el siguiente 
certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

NÚMERO CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

FECHA CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

VALOR CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

2021.CEN.01.2317 30 DE JUNIO DE 2021 $ 50.132.292,00 

2021.CEN.01.2318 30 DE JUNIO DE 2021 $ 2.030.000,00 

2021.CEN.01.2319 30 DE JUNIO DE 2021 $ 147.681.436,00 

2021.CEN.01.2320 30 DE JUNIO DE 2021 $ 50.000.000,00 

2021.CEN.01.2321 30 DE JUNIO DE 2021 $ 60.460.020,00 

2021.CEN.01.2322 30 DE JUNIO DE 2021 $55.645.165 

TOTAL $ 365.948.913,00 

 
21. FORMA DE PAGO Y ANTICIPOS 

 
La entidad hará pagos parciales conforme las siguientes reglas: 
 
La entidad pagará de acuerdo con el avance de la obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el 
supervisor en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán 
soportarse en actas de obra. 
 
El pago al contratista se efectuará previa la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado 
del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el 
contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. La entidad realizará el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato, el cual se hará a la terminación de la obra recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
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 Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia. 
 
El contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda 
 
21.1  CRONOGRAMA DE PAGOS 
 
Los pagos quedan sujetos a que se cumplan todos los supuestos para su exigibilidad 
 
 

22. FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN ESCOGER LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
23.1 CAPACIDAD JURIDICA 
 
a.  Carta de presentación de la propuesta. ANEXO No.- 1 
 
Se elaborará a partir del modelo suministrado en el presente pliego de condiciones y deberá estar firmada por el 
proponente si éste es persona natural; por el representante legal si es persona jurídica, por el representante del 
consorcio o unión temporal, o el apoderado designado para el efecto, en cuyo caso deberá aportar junto con la propuesta 
el respectivo poder. 
  
Para el caso de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberá estar firmada por la persona autorizada en Colombia 
para su representación. 
 
La persona natural o el representante legal que suscribe la propuesta debe adjuntar copia de la matrícula profesional 
como Ingeniero Civil y /o Arquitecto certificación actualizada de vigencia de la misma (COPNIA o del CPITVC). Si el 
proponente o su representante legal no acreditaren título académico en esta profesión, la propuesta deberá ser avalada 
por un Ingeniero Civil matriculado, quien deberá cumplir con los requisitos antes enunciados. 
 

b.  MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Los interesados en participar en el presente proceso de selección contarán con un término de tres (3) días hábiles 
contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación para manifestar su intención de participar. El 
proponente debe manifestar su interés mediante el módulo correspondiente, de acuerdo con la Guía para manifestar 
interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II 
Tratándose de Consorcio y Uniones Temporales, se debe indicar claramente quienes lo integrarán y el porcentaje de 
participación. 
 
La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para participar, so pena de rechazo de la oferta; 
por lo tanto, solo puede presentar oferta quien manifestó interés, y debe hacerlo en la forma individual o como 
Proponente plural, según como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de Proponente plural deben 
presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible reducir el número de 
integrantes, siempre y cuando la oferta no la presente un solo miembro. 
 
En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de una estructura 
plural, se tomará como válida únicamente la primera en el tiempo, y las demás se desestimarán. Por lo tanto, tratándose 
de consorcios o uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta, se desestimarán las 
demás manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o integrantes 
sean coincidentes. 
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Los interesados en participar en el presente proceso de selección contarán con un término de dos (2) días hábiles 
contados a partir de la fecha de apertura del proceso de contratación para manifestar su intención de participar, en la 
forma expuesta en la guía para manifestar interés en SECOP II de Colombia Compra Eficiente. 
 
C. Certificado de existencia y representación legal 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.  
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 
competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte  
 
PERSONAS JURÍDICAS  
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 
a) Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
b) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en 
el que se verificará:  
c) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el Pliego de Condiciones definitivo.  
d) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 
Contratación. 
e) Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación.  
f) Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  
g) El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.  
h) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (Contratos de 
obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 
del Código de Comercio. 
i) Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.  
j) Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en Colombia no es 
una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 
 
Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, 
deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la 
presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con 
fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente Proceso de selección por la 
Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.  
 
Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
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 representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de 
Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa.  
II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.  

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 
Contratación.  

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se 
señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica  

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este 
plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 

legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada de una 
persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; (ii) la información requerida en el presente numeral, y (iii) la 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.  
 
Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:  
 
I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

 
d.  Documento mediante el cual se confiere representación 

 
Cuando el proponente concurra por intermedio de apoderado, deberá allegar el documento correspondiente en el que 
consten expresamente los términos y el alcance de dicha representación. El poder no requiere de presentación personal. 

 
e. Certificado de Reciprocidad. 

Si el proponente es extranjero, conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993. 
f. Registro único de proponentes (RUP) que se encuentre en firme al cierre del proceso, acorde con lo ordenado por la 

legislación vigente, el cual debe haber sido expedido dentro del mes anterior al cierre del proceso. El proponente o cada 
uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal deberá acreditar que se encuentra inscrito en el RUP. Frente a 
la renovación la misma se deberá realizar antes del cierre, sin que se verifique la firmeza de la misma.  

g.  Formularios exigidos debidamente diligenciados conforme a los pliegos 
h.  Declaración de no estar incurso en Inhabilidades e incompatibilidades. 

 
En el contrato que se derive de la presente convocatoria, el Municipio aplicará las reglas sobre inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 
2007, demás normas que la modifiquen o adicionen, en cuanto sean pertinentes y todas las demás disposiciones 
constitucionales y legales que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 
 
Esta declaración debe constar en la carta de presentación de la propuesta. 
 
i.  Pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal. 
 
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, todos los proponentes (sean personas naturales, jurídicas o los 
integrantes de consorcios o uniones temporales) deberán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones frente al 
Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales a las 
Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. 
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En el caso de personas jurídicas, se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista 
por requerimiento de ley, o por el representante legal en los demás casos, en la que de manera expresa deberá constar 
que se encuentra a Paz y Salvo por dichos conceptos, certificación que debe referirse a los últimos seis meses (art. 50 
Ley 789 de 2002). 
 
Cuando el proponente sea persona natural, deberá presentar los siguientes documentos:   
 
Si no está obligado a hacer aportes parafiscales (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN), una certificación 
juramentada suscrita por él, en la que conste QUE NO ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DE PARAFISCALES por no tener 
personal dependiente.  
 
Si está obligado deberá aportar los respectivos recibos de pago del mes anterior al cierre del presente proceso de 
selección.  
 

 Para acreditar el cumplimiento de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral deberá allegar 
los certificados de afiliación a salud y pensión o copia del recibo de pago correspondiente al mes anterior al cierre del 
presente proceso.  
 
j. Documento de conformación del consorcio o unión temporal:  
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, se debe anexar el documento suscrito por sus 
integrantes, en el cual se demuestre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 7º de la Ley 80 de 
1993, tales como: 
 

 Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 

 Designar para todos los efectos el representante del Consorcio o la Unión Temporal. 

 Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unión Temporal y sus 
respectivas responsabilidades. 

 Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión de la participación en 
la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Corporación. 

 Señalar la duración del Consorcio o la Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la duración del contrato y un 
año más. 

 Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe adjuntar a la 
propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para estos documentos en el 
presente pliego de condiciones. 
 
k.   Garantía de seriedad de la propuesta 
 
La propuesta deberá acompañarse de una garantía expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia que garantice la seriedad de la propuesta, la cual, deberá contener la siguiente información: 
 

 Asegurado / Beneficiario: MUNICIPIO DE POPAYAN  
 

 Valor asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 
 

 Vigencia: CUATRO MESES contados a partir de la fecha de cierre del plazo de la presente Selección Abreviada. 
 

Tomador / Afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de Comercio 
respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de 
TODOS SUS INTEGRANTES y no a nombre del consorcio o unión temporal ni tampoco del respectivo representante 
legal (artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015). 
 
El ó los tomadores de la garantía, deberán suscribirla (en el caso de consorcio y uniones temporales, se debe suscribir 
por todos los integrantes). 
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La póliza de seriedad se hará efectiva cuando se den los supuestos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
l.   Otros documentos de índole jurídico  
 
Los proponentes al presentar su propuesta deberán presentar los siguientes documentos (de la persona natural, jurídica 
y/o integrantes de la figura asociativa): 
 

1) Copia del RUT. 

2) Copia cédula de ciudadanía del representante legal. 

3) Copia libreta militar (varones menores de 50 años) 

4) Certificación de antecedentes fiscales (Del Representante legal y de la persona jurídica).  

5) Certificado de antecedentes disciplinarios (Del Representante legal y de la persona jurídica). 

6) Certificado de antecedentes penales  

7)        Registro Nacional de Medidas Correctivas 
 

 
Propuesta económica  
 
De conformidad con lo dispuesto en la plataforma www.colombiacompra.gov.co/secop-ii el proponente deberá incluir la 
información correspondiente a los precios unitarios y valor total de la propuesta. Lo anterior, de conformidad con la lista 
de precios que suministrará la Entidad contratante. 
 
El proponente debe manifestar en la carta de presentación de su propuesta que conoce, acepta y cumple todos y 
cada uno de los ítems, unidades y cantidades de obra y especificaciones técnicas relacionadas en el 
presupuesto oficial y contenidas en el pliego de condiciones y en tal sentido se obliga con la Entidad a dar 
cumplimiento estricto a los mismos, en caso de que se le adjudique el contrato. 
 
En el evento que el proponente no consigne el valor del precio unitario de un ítem, se considerará como NO OFRECIDO, 
por lo tanto, la propuesta SERÁ RECHAZADA. Igual consecuencia se establece, si el patrón de medida señalado para 
un ítem no corresponde con el requerido en el presupuesto oficial, o si la descripción del ítem ofrecido es incompleta o 
diferente. 
 
El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto al peso, así: cuando la 
fracción decimal del peso, sea igual o superior a cinco (5), lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso 
y cuando la fracción decimal del peso, sea inferior a cinco (5), lo aproximará por defecto al número entero inferior del 
peso; el valor total de cada ítem y el valor total de la oferta, deberá presentarse sin decimales, en caso contrario la 
Entidad realizará el ajuste respectivo. 
 
23.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
23.2.1 CAPACIDAD DE EXPERIENCIA 
 
A. EXPERIENCIA GENERAL 
 
El proponente deberá presentar para la experiencia general máximo hasta tres (3)  contratos cuyo valor en SMLMV sea 
mayor o igual al presupuesto oficial expresado también en SMLMV y cuyo objeto esté relacionado con la construcción, 
mejoramiento y/o mantenimiento de edificaciones deportivas y recreacionales con entidades públicas y/o privadas en 
donde se pueda verificar actividades de instalación, mantenimiento o reparación de equipos automatizados de bombas 
para sistemas de presión y/o redes hidrosanitarias clasificado en alguno de los siguientes códigos: 
 

CÓDIGOUNSPS

C 

PRODUCTOY/O SERVICIO 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72151800 Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de 
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máquinas 

72153900 Servicio de preparación de obras de construcción 

72154100 Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de 

sistemas de distribución y acondicionamiento 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

95122300 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

 
Lo anterior se acreditará con la información que conste en el RUP de los proponentes, el cual se debe encontrar en 
firme y renovado. 
En caso de consorcios o uniones temporales se sumarán los SMLMV respectivos. 
 
 
B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA.   
 
El proponente deberá acreditar dos (02) contratos registrados en el RUP relacionados con equipamiento deportivo en 
donde se pueda constatar la construcción y/o rehabilitación de piscinas o el mantenimiento y/o suministro y/o instalación 
de sistemas de equipos de bombeo y/o mantenimiento especial de piscinas de escenarios deportivos. Lo anterior para 
garantizar la experiencia conforme al objeto del presente proceso. 
 
a) Para acreditar la experiencia, deberá aportar copia de los contratos y acta de recibo a entera satisfacción o acta 
de liquidación, o certificaciones de cumplimiento final que tengan relación con el objeto contractual o actividad a ejecutar, 
donde se puedan verificar la ejecución de los ítems, y se indique: 
  

 Número del contrato. 

 Contratante. 

 Contratista. 

 Objeto del contrato. 

 Valor del contrato. 

 Fecha de inicio. 

 Fecha de terminación. 
 
El proponente debe señalar cuáles son los contratos de verificación en el RUP. 
 
No se tendrá en cuenta la experiencia de ejecuciones subcontratadas.  
 
Para el caso en que la experiencia haya sido obtenida como integrante de un Consorcio o Unión Temporal se tendrá en 
cuenta el porcentaje de participación del integrante. (Dicho porcentaje de participación no se aplicará en relación con 
los ítems exigidos) 
 
Cuando se presente propuesta en consorcio o unión temporal la experiencia del proponente, será la sumatoria de las 
experiencias válidas de cada uno de sus integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación.  
 
La experiencia podrá ser continua o discontinua. El acta de liquidación o recibo final deberá incluir los siguientes 
requisitos: 
 
a) Nombre o razón social del contratante  
b) Nombre o razón social del contratista 
c) Objeto claramente definido  
d) Fecha de iniciación del contrato 
e) Fecha de terminación del contrato 
f) Valor del contrato 
g) Recibo a satisfacción de la obra 
h) Cuando la experiencia que se pretenda certificar corresponda a un consorcio o unión temporal, el oferente deberá 
acreditar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y solo se tendrá en cuenta su porcentaje de 
participación.  
i) Firma del interventor o supervisor del contrato. 
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En los casos en que las certificaciones incluyan valores en dólares, estos serán convertidos a pesos colombianos a la 
tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripción del contrato materia de la certificación, la cual debe 
estar especificada en la oferta. 
 
Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por consorcios o uniones temporales, serán evaluables los 
contratos presentados por cualquiera de los integrantes. 
 
De no cumplir con los requisitos establecidos la propuesta será declarada NO HABIL En el caso de los contratos 
celebrados con entidades privadas, los ingresos del mismo deben haber sido debidamente facturado y/o declarados en 
la respectiva declaración de renta, situación que se acreditara con las copias de las facturas (en el caso de quienes 
estén obligados a facturar), o del anexo a la declaración de renta firmado por el contador público en el caso de los no 
obligados a facturar. 
 
En caso de consorcio o unión temporal se sumarán los SMLMV de los contratos ejecutados por integrantes clasificados 
con el código antes mencionado.  Lo anterior se acreditará con la información que conste en el RUP de los proponentes, 
el cual se debe encontrar en firme. 
 
Consideraciones para la validez de la experiencia requerida: Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia 
de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años 
de constituida. 
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí 
para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 
Ahora bien, considerando lo conceptuado por la Superintendencia de Sociedades OFICIO 220-084271 DEL 31 DE 
MAYO DE 2018: 
 

Al respecto, es del caso afirmar que efectivamente el concepto a que alude el oficio citado se mantiene vigente, 
como lo confirma entre otros el oficio 220- 072759 del 14 de mayo de 2014, el cual manifiesta lo siguiente:  
“En conclusión, este Despacho es del criterio que si a través de la fusión, se integran el patrimonio y las empresas 
de las sociedades participantes, le es dable a la absorbente invocar como suya la experiencia de la sociedad 
absorbida, ya que ésta también entra a formar parte del patrimonio de la absorbente o nueva sociedad como anota 
el doctor Gabino Pinzón, cuyo criterio acoge esta Entidad, “no se trata de una fusión de empresarios, sino de 
empresas, esto es, de la actividad de cada una de las sociedades”. 
 Sin embargo, será discrecional de las entidades contratantes, aceptar o no, respecto de una sociedad que se 
haya fusionado la experiencia de las absorbidas para acreditarla como suya, como igual lo será de la Cámara de 
Comercio para su inscripción en el registro de proponentes 
En este sentido, es claro que la conclusión a la que se hace referencia en el oficio cuya lectura no ofrece ninguna 
dificultad de interpretación, es la contenida en el oficio 220-021203 del 21 de abril de 2006, que fue el motivo de 
la solicitud, conclusión que como se indicó, fue reiterada luego en el Oficio 220- 072759 del 14 de mayo de 2014, 
que además agregó lo siguiente:  
“Del concepto expuesto se colige que los argumentos abordan el tema desde la perspectiva de que la experiencia 
pueda ser invocada por la absorbente o por la sociedad nueva que se cree, únicamente para acreditar esa 
formalidad frente a un proceso de selección en la adjudicación de un contrato, por ello advierte que es discrecional 
de la entidad contratante, aceptarla o no, como igual lo será la Cámara de Comercio para la inscripción en el 
registro de proponentes, Circunstancia que como se observa se aparta de la viabilidad para donar, ceder o 
negociar, total o parcialmente la experiencia, puesto que ésta no es un activo, vocablo definido en el Diccionario 
de Términos Contables para Colombia, como el “conjunto de recursos económicos o bienes y derechos que posee 
una persona natural o jurídica y que son fuente potencial de beneficios; por ej.: efectivo, inversiones, inventarios, 
bienes inmuebles etc...”, rubro que junto con la transferencia de los pasivos es lo que determina el proceso de 
escisión (Art. 3 y 4 de la Ley 222/95).”  
En este orden de ideas, para los fines de la presente solicitud, basta confirmar el concepto de esta Entidad del 
que tratan los oficios mencionados, en el sentido de concluir que en efecto, es susceptible de aceptar la transmisión 
de la experiencia de las empresas en los procesos de fusión o escisión, según las condiciones expuestas, concepto 
que se mantiene vigente, aún a la luz de las actuales disposiciones legales, por cuanto la inclusión de las reglas 
para la inscripción en el Registro único de Proponentes, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
responde a exigencias propias de la contratación pública, como se desprende del pronunciamiento emitido por 
esa Superintendencia, número 16- 094075- -00002-0000 
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Por lo anterior, en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de 
los socios escindidos, allegando la documentación que acredite lo anterior 
 

24. PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 
El oferente deberá acreditar, al menos el siguiente personal, sin perjuicio de lo dispuesto en los demás apartes de este 
pliego de condiciones. 

 Director de obra: (1) Ingeniero Civil con mínimo de 10 años de experiencia contados a partir de la expedición de su 
tarjeta profesional. 

 Residente de Obra. (1) Ingeniero Civil, con mínimo 7 años de experiencia contados a partir de la expedición de su 
tarjeta profesional. 

 Maestro de Obra. (1) Maestro de obra o Técnico constructor con matrícula en el COPNIA de técnico constructor 
o maestro de obra o tecnólogo en obras civiles vigente con mínimo 5 años de experiencia en construcción contados a 
partir de la fecha de expedición de la matricula expedida por el COPNIA.  

 Profesional Con Licencia En Salud Ocupacional. (1) Profesional con licencia en salud ocupacional con mínimo 2 
años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la licencia en salud ocupacional. Con tarjeta 
profesional y vigencia emitida por entidad competente y con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente.  

El proponente para ser habilitado deberá presentar para el equipo de trabajo los siguientes documentos que 
demuestren, tanto el perfil como la experiencia mínima exigida. 
 

 Carta de intención con firma original de cada uno de los profesionales que van a presentar en la propuesta, en la 
cual manifieste el interés inequívoco de participar en la ejecución del proyecto, según el anexo suministrado por la 
entidad.  

 Copia del acta de grado o del diploma, la matricula profesional y la vigencia de la misma. 

 Las certificaciones que acrediten la experiencia específica mínima del maestro de obra o técnico constructor podrá 
ser expedidas por la entidad contratante y/o por el contratista. 

 Para los títulos profesionales (pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberán estar convalidados por 
el Ministerio de Educación Nacional y/o la entidad en que en el momento hubiese sido la competente para homologar 
o/o convalidar títulos en el exterior. 
 
Los miembros del equipo de trabajo no podrán ofrecer sus servicios a más de un proponente so pena de rechazo de 
las ofertas para las cuales fue ofrecido. 

25. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA: Para la evaluación de la capacidad financiera de los proponentes 
serán verificados los requerimientos financieros de acuerdo a la información contenida en el registro de proponentes 
vigente. 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES FINANCIEROS 

INDICADOR  FORMULA 
MARGEN 
SOLICITADO 

CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES 

LIQUIDEZ 
Activo Corriente / 
Pasivo Corriente  

Igual o mayor a 
1 

EL PROPONENTE QUE PRESENTE PROPUESTA 
DEBE CUMPLIR POR IGUAL, CON LOS 
INDICADORES MÍNIMOS. LOS INDICADORES SE 
CALCULAN DE ACUERDO CON LA PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL DE CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

Pasivo Total / Activo 
Total  

Menor o Igual 
a 0.75 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 

Utilidad Operacional / 
Gastos de Intereses  

Mayor o igual a 
1.7 veces 

Capital de trabajo 
CT= Activo corriente 
– Pasivo corriente 

CT ≥ CTd 
dónde CTd= 
20% x (PO) 
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 En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO 
ADMISIBLE 
 
24 PERSONAS NATURALES o JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: 
 
Para el caso proponentes extranjeros, sin domicilio y/o sucursal en Colombia deberán presentar la información 
financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, acompañado de 
traducción simple al idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de 
la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con 
la normatividad vigente del país de origen: 
-El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma español, presentados de 
acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión, firmados por el 
Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.  
- Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores. 
- Formulario Financiero anexo, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo 
Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia a la Codificación del PUC. 
Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley. 
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 
aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas. 
Si algunos de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.  
Así mismo, se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

1.1 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera:  

CRP = COx [
(E + CT + CF)

100
] − SCE 

En donde: 
CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta 
el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para 
tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de 
Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, 
este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural.  
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.  
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  
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A. Capacidad de organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos: 
I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el 
mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su Representante 
Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 
presente literal. 
 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el 
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido 
el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, 
de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 
siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de 
Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Público 
Colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o 
el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 
requisito por la firma auditora externa. 
 
B. Experiencia (E): 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: (i) el 
valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el 
RUP, o ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de 
Contratación. 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso 
de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en 
cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no 
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 es plural no hay lugar a porcentaje. 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 
Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones 
definitivo del Proceso de Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia 
de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras 
civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones 
de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos 
que el Proponente presenta en el ANEXO – EXPERIENCIA ESPECIFICA. La información de la Capacidad residual 
deberá ser presentada en el ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL y en pesos colombianos, salvo donde se registre el 
valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos. 
 
C. Capacidad financiera (CF): 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente para tener 
Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados 
Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor. 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el 
factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los 
requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF). 
D. Capacidad Técnica (CT): 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales 
de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la 
cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL. 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
El Proponente debe presentar el ANEXO – CAPACIDAD RESIDUAL suscrito por su Representante Legal y su Revisor 
Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de 
los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del 
contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio 
o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
Proponente no tiene contratos en ejecución. 
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el 
número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en 
cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 
Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 
civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos 
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 
encuentren en liquidación. 
III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por sociedades, 
Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación. 
IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo 
que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato 
dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para 
cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente 
en la respectiva estructura. 
VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el ANEXO 
– CAPACIDAD RESIDUAL firmado por la persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica y el Contador 
Público Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos. 

26. CAPACIDAD ORGANIZACIÓNAL 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES ORGANIZACIONALES 

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 
SOLICITADO 

CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES 

RENTABILIDAD 
DEL 
PATRIMONIO 

Utilidad 
Operacional / 
Patrimonio  

Mayor o igual 
a 0.0045 

El proponente que presente propuesta debe 
cumplir por igual, con los indicadores 
mínimos. Los indicadores se calculan de 
acuerdo con la participación porcentual de 
cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal. 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

 Utilidad 
Operacional / 
Activo Total 

Mayor o Igual 
a 0.008 

 
27. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 

OFERTA ECONOMICA 40 
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 FACTOR TECNICO 50 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

TOTAL 100 

 
OFERTA ECONOMICA (40 PUNTOS) 
 
Para la calificación por este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada conforme se establezca en el presente pliego. 
 
El valor de la propuesta económica deberá ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 
e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administración de 
estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán tener en cuenta que 
la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
28. AIU 
 
El Proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico 
que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 
El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%).  
El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en 
el PRESUPUESTO OFICIAL. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de 
la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el  
 
PRESUPUESTO OFICIAL. 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso 
de Contratación. 
 
CORRECCIONES ARITMETICAS 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de 
un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de 
las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo cuarenta (40) puntos acumulables al 
puntaje.  
 
PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, 
de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, 
la Entidad deberá aplicar el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente. 
 
29. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
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La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las siguientes 

alternativas:  

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después 

del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la 

fecha efectiva de cierre del proceso.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se 

aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 

por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: 

la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la 

mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos 

valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I.Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 

encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
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 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 40] 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II.Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre 

inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 40] 

 

Donde: 

 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación 

para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor de la 

propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el 

factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 40 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 

hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 40 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

40 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Donde: 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad estatal. 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
40 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

30. FACTOR TECNICO (50 PUNTOS) 
 
1) EQUIPO DE TRABAJO (50 PUNTOS) 

Se otorgará puntaje al proponente que oferte el siguiente equipo de trabajo. 
 

PROFESION
AL 

DEDICACI
ÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA 

EXPERIENCI
A 
ESPECIFICA 
MÍNIMA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 
POR 
PROFESIO
NAL 
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DIRECTOR 
DE OBRA 

50% 
durante 
todo el  

Director de obra: (1) Ingeniero Civil, con 
mínimo de 10 años de experiencia a partir 
de expedición de la tarjeta profesional. 
 

 
Acreditar 
experiencia 
como 
contratista y/o 
director de 
obra en 
contrato 
relacionado 
con la 
construcción 
de piscina 
avalada para 
competencias 
nacionales e 
internacionale
s o en 
contratos 
relacionados 
con el 
reforzamiento 
de piscinas  

15 

RESIDENTE 
DE OBRA 

100% 
durante 
todo el 
tiempo de 
ejecución 
del 
contrato 

Residente de Obra. (1) Ingeniero Civil, 
con mínimo 7 años de experiencia 
contados a partir de la expedición de su 
tarjeta. 
 
 
 
 

Acreditar 
experiencia 
como 
residente de 
obra en 
contrato 
relacionado 
con la 
construcción 
de piscina 
avalada para 
competencias 
nacionales e 
internacionale
s o en 
contratos 
relacionados 
con el 
reforzamiento 
de piscinas  
 

15 

UN 
MAESTRO DE 
OBRA O 
TÉCNICO 
CONSTRUCT
OR 

100% 
durante 
todo el 
tiempo de 
ejecución 
del 
contrato 

Maestro de Obra. (1) Maestro de obra o 
Técnico constructor con matrícula en el 
COPNIA de técnico constructor o maestro 
de obra o tecnólogo en obras civiles 
vigente con mínimo 5 años de experiencia 
en construcción contados a partir de la 
fecha de expedición de la matricula 
expedida por el COPNIA  

Acreditar la 
experiencia 
como Maestro 
de obra o 
inspector de 
obra en 
escenarios 
deportivos o 
en contratos 
relacionados 
con el 
reforzamiento 
de piscinas 
avaladas para 
competencias 
Nacionales e 
Internacionale
s 

10 

PROFESION
AL CON 
LICENCIA EN 

50% 
durante 
todo el 

Profesional con licencia en salud 
ocupacional con mínimo 2 años de 
experiencia profesional contados a partir 

Acreditar la 
experiencia 
como 

10 
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SALUD 
OCUPACION
AL 

tiempo de 
ejecución 
del 
contrato 

de la expedición de la licencia en salud 
ocupacional  

profesional 
con licencia en 
salud 
ocupacional 
mediante la 
presentación 
de máximo 
dos (2) 
certificaciones 
en trabajo 
relacionado 
con salud 
ocupacional  

 
 
El proponente para obtener puntaje deberá presentar para el equipo de trabajo los siguientes documentos que 
demuestren, tanto el perfil como la experiencia mínima exigida. 
 

 Carta de intención con firma original de cada uno de los profesionales que van a presentar en la propuesta, en la cual 
manifieste el interés inequívoco de participar en la ejecución del proyecto, según el anexo suministrado por la entidad.  

 Copia del acta de grado o del diploma, la matricula profesional y la vigencia de la misma. 

 Para el director de obra, residente de obra y profesional con licencia en salud ocupacional. Certificaciones laborales y/o 
contractuales que acrediten la experiencia específica de participación en proyectos con indicación de contratante, 
objeto, cuantía, fecha de inicio y de finalización. Dichas certificaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: i) 
ser suscrita por la entidad pública y/o entidad privada (exceptuando de estas últimas, las personas naturales y las 
sociedades comerciales) contratante y adjuntar el acta de recibo final o acta de liquidación. Ii) ser suscrita por el 
contratista de la obra, allegando el contrato laboral, o iii) ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato 
de prestación de servicios. No se admiten auto certificaciones. En todos los casos debe anexar el acta de recibo final o 
acta de liquidación. 

 Las certificaciones que acrediten la experiencia específica mínima del maestro de obra o técnico constructor podrá ser 
expedidas por la entidad contratante y/o por el contratista. 

 Para los títulos profesionales (pregrado o posgrado) emitidos en el exterior, estos deberán estar convalidados por el 
Ministerio de Educación Nacional y/o la entidad en que en el momento hubiese sido la competente para homologar y/o 
convalidar títulos en el exterior.  
 
Los miembros del equipo de trabajo no podrán ofrecer sus servicios a más de un proponente so pena de rechazo de 
las ofertas para las cuales fue ofrecido.  
El oferente que se le adjudique la obra tendrá que presentar para cada uno de los integrantes del equipo las respectivas 
certificaciones de trabajo seguro en alturas, de conformidad con la RESOLUCIÓN 1409 y a la resolución No. 00001903 
de 2013, y las normas que la reglamenten y/o complementen y/o modifiquen. 
Se evaluará a partir de la información que suministre el proponente, en el evento en que dos o más proponentes aporten 
una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo 
se tendrá en cuenta para la calificación aquella que esté demostrada.  
 
El puntaje se asignará de la siguiente manera: 
 

CARGO EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTAJE 

DIRECTOR DE OBRA 
UNA CERTIFICACION 7 

DOS CERTIFICACIONES 15 

RESIDENTE DE OBRA 
UNA CERTIFICACION 7 

DOS CERTIFICACIONES 15 

MAESTRO DE OBRA 
UNA CERTIFICACION 5 

DOS CERTIFICACIONES 10 

PROFESIONAL CON LICENCIA 
EN SALUD OCUPACIONAL 

UNA CERTIFICACION 5 

DOS CERTIFICACIONES 10 

 
 
- APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 
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En primer lugar, se debe señalar la definición de servicios nacionales en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015:  
“Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además de ser 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con 
trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será 
objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda (…)”.  
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional de acuerdo a lo señalado en el artículo 
2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015:  
 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. 
La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del 
artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional 
de acuerdo con la regla de origen aplicable.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada los 
bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la Entidad 
Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;  
 
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
 
3.La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 
2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista 
oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje 
de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido 
por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 
40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato”.  
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, se procedió a verificar el análisis del sector realizado durante la etapa de 
planeación del contrato, encontrando que los bienes más representativos en el presupuesto del proceso de contratación 
corresponden a bombas. 
 
Del anterior reconocimiento, se procedió a consultar la existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, encontrando que los bienes representativos se encuentran en el mencionado sistema.  
 
Por lo expuesto, para obtener el puntaje deberá suscribir el anexo respectivo, certificando y comprometiéndose a utilizar 
los bienes colombianos relevantes identificados por la entidad durante la ejecución del contrato.  

 
Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o extranjero con trato nacional 
debe presentar el ANEXO No.5 Puntaje de Industria Nacional.  
 
La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores 
condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios 
Nacionales o Trato Nacional.  
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 
Proponente que presente el ANEXO No.5 Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0).  
 
LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERÁ SUBSANABLE POR SER CRITERIO 
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DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA 
PARTICIPACIÓN DEL PROPONENTE, NI ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 

31. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN. 

Con los puntajes obtenidos por factor de calidad, se establece el orden de elegibilidad, pero este no constituye instancia 
de adjudicación, es una actuación administrativa tendiente a dar a conocer las propuestas económicas de los 
proponentes admisibles, dicho resultado se dará a conocer en la audiencia con el fin de informar a los proponentes e 
interesados el resultado de la evaluación económica del proceso y de ser necesario tener en cuenta posibles 
observaciones realizadas a la misma.  
El Municipio de Popayán – Secretaría de Infraestructura, para las propuestas que resultaron ADMISIBLES y cuya oferta 
económica no se encuentre incursa en causal de rechazo, efectuará el siguiente procedimiento: 

 Si es un sólo proponente, mediante acto motivado, proferida por el Ordenador del Gasto, le adjudicará el contrato 
correspondiente.  

 Si son varios proponentes, asignará el puntaje de conformidad con el pliego de condiciones, conformando el orden 
de elegibilidad de mayor a menor.  
 
32. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
La entidad a través del Ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al 
proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente 
pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar. 
El acto administrativo de adjudicación será publicado en la página del SECOP II, para comunicación de todos los 
interesados, fecha a partir de la cual el adjudicatario deberá en los términos consignados en estos pliegos de 
condiciones realizar la firma y perfeccionamiento del contrato.  
En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja lo recomendación del Comité Evaluador deberá motivarlo 
en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta. 

33. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 

Cuando de conformidad con la información a su alcance, la Entidad estime que el valor de una oferta resulta 
artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por el ofertado. Analizadas 
las explicaciones, el comité asesor y evaluador, recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, 
explicando sus razones.  
Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma 
responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato a dicho proponente. 
 

34. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate se aplicarán los criterios de desempate establecidos por el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, los 

cuales se aplicarán de manera sucesiva y excluyente, respetando los compromisos internacionales vigentes: 

 

“En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a 

recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen 

de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos 

por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 

seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. 

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. (Verificable en 

el certificado de existencia y representación legal o cedula de ciudadanía del proponente persona natural) 

 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona 
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 jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza 

de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 

mayoritariamente. 

Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto con su propuesta debe presentar y acreditar lo 

siguiente: 

 

- Condición de madre cabeza de familia : la condición de padre o madre cabeza de familia se acredita cuando la persona: 

i) tiene la responsabilidad permanente de hijos menores o personas incapacitadas para trabajar, ii) no cuenta con la 

ayuda de otros miembros de la familia y iii) su pareja murió, está ausente de manera permanente o abandonó el hogar 

y se demuestra que esta se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente 

pero no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad física, sensorial, síquica o 

mental. Para acreditar dicha condición se deberá allegar declaración presentada ante notario en el cual se exprese las 

circunstancias y condiciones del caso. 

 

- Condición de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar: La condición de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar 

se acreditará con la medida de protección expedida por la autoridad competente, esto es, el comisario de familia del 

lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena 

en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas. La medida de protección se debe emitir en una 

providencia motivada. 

 

Parágrafo 1: Tratándose de personas jurídicas en las que participe o participen mayoritariamente la mujer cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, adicional a los requisitos enunciados en los numerales 

anteriores, la participación se deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal con fecha de 

expedición de máximo 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, acompañado 

de un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público ( según corresponda) donde 

se indique la conformación de la empresa. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 

del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 

Parágrafo 2. Tratándose de proponentes plurales, (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura), en 

las que participe o participen mayoritariamente la mujer cabeza de familia y/o mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar, la participación se deberá acreditar con el documento de constitución del proponente plural. En caso de 

existir varias personas jurídicas integrando el proponente plural, cada una de ellas deberá acreditar la participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. 

 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 

menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) 

de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 

por lo menos el veinticinco Por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar 

mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores 

que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad 

de pensión establecido en la Ley. 

Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto con su propuesta debe presentar y acreditar lo 

siguiente: 

 

- Persona mayor: Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. Lo anterior se acreditará 

adjuntando documento de identificación (Cédula) de Ciudadanía) de cada una de las personas vinculadas a su planta 
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de personal. En caso que la persona no cuente con la Cédula de Ciudadanía por circunstancias de pérdida, robo o 

renovación, se deberá adjuntar contraseña o comprobante de trámite emitido por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, el cual se debe encontrar vigente. 

 

- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponderá, certificará 

bajo la gravedad de juramento el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal y el número total de 

personas mayores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el 

requisito de edad pensión establecido en la Ley que se encuentran vinculados a la planta de personal del proponente a 

la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

- Certificación de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, donde conste que 

el trabajador o trabajadores en condición de personas mayores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad pensión establecido en la Ley, se encuentran vinculados 

con una anterioridad no inferior a un año y que certifique adicionalmente que mantendrá el mismo porcentaje de adultos 

trabajadores al interior de la empresa durante la vigencia de la ejecución del contrato. 

 

Para la acreditación del tiempo de vinculación del personal, se deberá adjuntar de manera adicional, copia de las 

planillas de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos 12 meses anteriores al cierre del 

proceso de selección. 

 

- Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado 

vinculados desde el momento de constitución de la misma. 

 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo 

menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitanas. 

Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto su propuesta deberá presentar y acreditar lo 

siguiente: 

 

- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponderá, certificará el 

número total de trabajadores vinculados a la planta de personal y el número total de personas pertenecientes a población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas que se encuentran vinculados a la planta de 

personal del proponente a la fecha de cierre del proceso de selección  

 

- Certificado expedido por el Ministerio del Interior en el que conste o se evidencie que la persona es miembro o 

pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas. 

 

- Certificación de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, donde conste que 

el trabajador o trabajadores pertenecientes a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitanas, se encuentran vinculados con una anterioridad no inferior a un año y que certifique adicionalmente que 

mantendrá el mismo porcentaje de trabajadores en esta condición al interior de la empresa durante la vigencia de la 

ejecución del contrato. 

 

Para la acreditación del tiempo de vinculación del personal, se deberá adjuntar de manera adicional, copia de las 

planillas de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos 12 meses anteriores al cierre del 

proceso de selección. 

 

- Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado 

vinculados desde el momento de constitución de la misma 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual 
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 participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de 

reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. Para dar aplicación al 

presente criterio de desempate el oferente junto con su propuesta debe presentar y acreditar lo siguiente: 

 

- Para acreditar la condición de personas en proceso de reintegración o reincorporación, se deberá adjuntar documento 

o certificado emitido por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización donde se acredite dicha condición. 

 

- Tratándose de personas jurídicas en las que participe o participen mayoritariamente personas en proceso de 

reintegración o reincorporación , adicional a los requisitos enunciados en el presente numeral , la participación se deberá 

acreditar con el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición de máximo 30 días calendario 

antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, acompañado de un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público ( según corresponda) donde se indique la conformación de la 

empresa. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 

- Tratándose de proponentes plurales, (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura), en las que 

participe o participen mayoritariamente personas en proceso de reintegración o reincorporación, la participación se 

deberá acreditar con el documento de constitución del proponente plural. En caso de existir varias personas jurídicas 

integrando el proponente plural, cada una de ellas deberá acreditar la participación mayoritaria de personas en proceso 

de reintegración o reincorporación. 

 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: 

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 

reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; 

(b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte 

mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o 

persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 

legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 

constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o 

asociaciones mutuales. 

 

10.Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de 

diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 

cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, 

la oferta presentada por un proponente plural siempre que: 

 

- esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%); 

 

- la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada 

en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural 

 

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, 

del segmento MIPYMES. Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto su propuesta deberá 
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presentar y acreditar lo siguiente: 

 

- Las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación donde conste el valor de 

los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. o los obtenidos durante el 

tiempo de su operación, de la siguiente forma: (i). Las personas naturales mediante certificación expedida por estas. 

(ii). Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si 

están obligadas a tenerlo. 

Para los anteriores efectos, deberán observarse los rangos de clasificación establecidos en el artículo 

2.2.1.13.2.2 del Decreto 957 de 2019. 

 

Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición de máximo 30 días calendario antes de la fecha 

de cierre del presente proceso de selección, en el que conste que la sociedad reúne los requisitos del artículo 2 de la 

Ley 1.901 de 2018. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 

el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 

12.Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente: Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá 

a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas así: Para efectuar el sorteo, se tendrán balotas numeradas del uno 

(1) al número de oferentes empatados, de las cuales cada representante de la persona jurídica empatada tomará una 

balota, leerá en voz alta el número, el cual será anotado en el acta y la persona seleccionada será aquella que tome la 

balota con el número mayor, de todos los participantes en el sorteo. 

 

PARÁGRAFO  1. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales 

que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

PARÁGRAFO  2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá 

acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta 

a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma. (…) 

 

De la evaluación económica y verificación de requisitos habilitantes del proponente favorecido se correrá traslado 

durante un día hábil, para que los interesados presenten observaciones, las cuales, serán respondidas y publicadas de 

manera concomitante con la carta de aceptación de la propuesta.  

 

En caso de que éste no cumpla con los mismos y no sea posible realizar una selección objetiva que satisfaga las 

necesidades de la entidad, se procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente 

hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, la oferta deberá encontrarse en condiciones del mercado y satisfacer 

las necesidades de la entidad. De no lograrse lo anterior, se hará la declaratoria de desierto y se repetirá el proceso de 

selección. 

 
Si persistiere el empate se procederá a un sorteo por balotas. 

35. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

En el presente proceso de selección, las siguientes serán consideradas causales de rechazo: 
 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar. 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural, presente más de una 

propuesta, individualmente o haciendo parte de un Proponente plural.  
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 C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el Boletín de 

Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

D. Que la persona jurídica, el proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la 

situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el cumplimiento de un 

requisito habilitante en los términos establecidos capitulo IV. 

F. Que la inscripción del Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por primera vez o 

cuando han cesado sus efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre 

del Proceso de Contratación. 

G. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 

Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. 

H. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los 

términos del numeral 10. 

I. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango 

constitucional o legal. 

J. Que la propuesta económica no se aporte firmada. 

K. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

L. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato, 

con excepción de lo previsto para las sociedades de objeto indeterminado. 

M. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el Presupuesto Oficial 

Estimado para el Proceso de Contratación. 

N. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en 

la el capitulo III del Pliego de Condiciones. 

O. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las unidades o 

cantidades señaladas en el Formulario de Presupuesto Oficial.  

P. No ofrecer el valor de un precio unitario.  

Q. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de 

Condiciones y el Formulario de Presupuesto Oficial. [Se entiende que el Proponente discrimina en la oferta 

económica el porcentaje de AIU cuando señala el porcentaje (%) correspondiente a la Administración, los 

Imprevistos y la Utilidad. 

R. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 

de Presupuesto Oficial. 

S. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 

T. Presentar la oferta extemporáneamente. 

U. No presentar oferta económica. 

http://www.popayan.gov.co/


Popayán © Edificio C.A.M.Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 

190003Conmutador8333033,www.popayan.gov.co 

 

 

 
ALCALDIADEPOPAYAN F-GC-PC-01 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 

CUANTIA 

Versión:07 

Página 86 de 
86 

 
V. Presentar más de una oferta económica, salvo que sea para distintos lotes. 

W. Que el Proponente no haya presentado la manifestación de interés para participar en el Proceso de 

selección, y aun así haya presentado propuesta. 

X. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo. 

Y. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de 

condiciones. 

Z. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para 

acreditar su capacidad residual.   

AA. Cuando un Proponente plural presente oferta con integrantes diferentes a los que manifestaron interés, 

aunque se mantenga la misma cantidad de miembros. 

BB. Cuando un Proponente plural manifiesta interés, pero al presentar la oferta solo lo hace uno 

de los miembros, como Proponente singular. 

CC. Cuando un Proponente plural presente oferta con un número de integrantes mayor de los que 

manifestaron interés. 

DD. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos 

mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y 

autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a 

las establecidas por la Entidad. 

EE. Que el Proponente no haya presentado la manifestación de interés para participar en el Proceso de 
selección, y aun así haya presentado propuesta. 
 
FF. Las demás previstas en la ley. 

36. CAUSALES PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Durante el término del presente Proceso de Contratación, la Entidad podrá declararlo desierto cuando: 
 

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna de las ofertas presentadas resulte hábil por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
D. Lo contemple la Ley 

 
37. RETIRO DE LA PROPUESTA 
 
El Proponente deberá seguir el proceso indicado en la “Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una 
vez se cumpla la fecha de cierre del Proceso, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del retiro 
de ofertas. 
 
Después del cierre del Proceso de Contratación la oferta no podrá ser retirada y, en caso de hacerlo, la Entidad podrá 
hacer exigible la Garantía de seriedad de la oferta. 

38. PROTOCOLO INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II 

Cuando se presente indisponibilidad del SECOP II y debido a este factor no permita cargar a la plataforma la oferta, 
debe ingresar al siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii y dar 
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 aplicación al PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD, de igual manera la entidad lo anexa en formato PDF. En caso de 
indisponibilidad el correo electrónico habilitado por el Municipio es juridica@popayan.gov.co al cual es viable acudir, 
siempre y cuando se atienda las instrucciones indicadas en el PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD. 
 

39. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

El análisis de riesgo se encuentra en el denominado anexo MATRIZ DE RIESGOS. 
 

40. GARANTIAS: (Decreto 1082/2015 artículo 2.2.1.2.3.1.7) 

 
En el presente proceso de selección se exigirá las siguientes garantías: 
 
41.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento 
en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá 
la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase  Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria.  

Asegurado/ beneficiario  MUNICIPIO DE POPAYAN identificado con NIT 891580006 

Amparos, vigencia y valores asegurados 

AMPARO VIGENCIA VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento 
general del 
contrato y al pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se 
le impongan 

Plazo del 
contrato y 
cuatro 
meses más 

VEINTE por 
ciento (20%) 
del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales 
e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) años 
mas 

Cinco por 
ciento (5%) del 
valor del 
contrato 

Estabilidad y 
calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5]) 
años 
contados a 
partir de la 
fecha en la 
cual la 
entidad 
estatal 
recibe a 
satisfacción 
de la obra 

Veinte por 
ciento (20%) 
del valor del 
contrato 

Calidad y 
correcto 

Plazo del 
contrato y 

VEINTE por 
ciento (20%) 
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funcionamiento 
de los bienes 

cuatro 
meses más 

del valor del 
contrato 

 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una 
unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información necesaria dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

40.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al 
recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a 
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no 
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 

40.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características: 
 

CARACTERISTICAS CONDICIÓN 

CLASE Contrato de seguro contenido en una póliza 

ASEGURADOS MUNICIPIO DE POPAYAN. identificado con NIT 891580006 
y el Contratista 

TOMADOR  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
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 no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

VALOR 200 SMMLV artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 
2015 

VIGENCIA Igual al período de ejecución del contrato. 

BENEFICIARIOS Terceros afectados y MUNICIPIO DE POPAYAN identificada 
con NIT 891580006 

AMPAROS Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

INFORMACION NECESARIA DENTRO DE LA POLIZA  Numero de contrato 

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento. 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 
41. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del presente contrato será realizada por la ingeniera CECILIA GUZMAN HOYOS Profesional 
Universitaria adscrita a la Secretaria de Infraestructura, o del profesional que se designe, el cual, tendrá las facultades 
establecidas en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación e Interventoría del Municipio. 
 
El MUNICIPIO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, supervisará el cumplimiento del contrato que se derive de la 
presente licitación a través la ingeniera CECILIA GUZMAN HOYOS Profesional Universitaria adscrita a la Secretaria de 
Infraestructura, el cual, tendrá las facultades establecidas en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de 
Contratación e Interventoría del Municipio. 
 
El supervisor, ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al 
contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales existentes al 
momento de la celebración del contrato. 
 
El supervisor, no permitirá que el Contratista inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones 
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la 
normatividad Ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento del PAGA aprobado para el desarrollo 
de las obras y verificará el cumplimiento de los indicadores por el contratista para lograr una calificación final y paz y 
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salvo, en caso de requerirse. 
 
Así mismo, el supervisor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los 
desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
 
El contratista, deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el SUPERVISOR; no obstante, si no estuviese de 
acuerdo con las mismas, así deberá manifestarlo por escrito al SUPERVISOR, antes de proceder a ejecutarlas; en caso 
contrario, responderá solidariamente con el SUPERVISOR, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran 
perjuicios para la Entidad. 
 
La supervisión se ejecutará de conformidad con lo establecido en la ley, las obligaciones señaladas en el respectivo 
manual de contratación e interventoría de la entidad. 
 
42. APLICACIÓN A ACUERDOS COMERCIALES   
 
De conformidad con lo establecido en el instructivo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación, la presente 
contratación no se encuentra cobijada por un convenio internacional o tratado de libre comercio suscrito por 
Colombia, lo anterior de conformidad con el siguiente cuadro: 
 

TRATADO ENTIDAD INCLUIDA 
EXCEDE 

UMBRAL 
EXCEPTUADA APLICA 

CHILE SI NO SI -33 NO 

GUATEMALA (TRIANGULO 

NORTE) 
SI SI NO SI 

ESTADOS AELC SI NO SI -33 NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO 

COSTA RICA SI NO NO NO 

ALIANZA PACIFICO SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA SI N/A NO SI 

 
Para constancia se firma a los 07 días del mes de octubre de 2021 
 
 
  
 
CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ  MARIA DEL SOCORRO LONDOÑO   
Secretario de Infraestructura   Secretaria Deporte, Recreación, Actividad Física y AL 
 
Proyectó: Jojana Ibarguen Valverde – Profesional Universitario Secretaría de Deporte y Recreación  
Proyectó: Aspectos Juridicos –  John Alexander Banguero – Contratista Secretaría de Deporte y Recreación 
Reviso Aspectos técnicos:   Julieth Silva – Contratista Secretaría Infraestructura  
Proyectó Análisis financiero: Carlos Harvey Rincón Díaz – Contratista Oficina Asesora Jurídica  
Revisó: Maria Camila Concha -    Contratista Secretaria de Infraestructura  
Revisó: Juan Felipe Arbeláez – Jefe Oficina Jurídica 
Revisó y aprobó: Isabel Cristina Tobar Zambrano – Abogada Asesora Despacho  
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E
JE

C
U

C
IO

N
 

-I
M

P
A

C
T

O
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 A
LT

O
 (

10
) 

C
A

T
A

S
T

R
O

F
IC

O
 

A
LT

O
 

4 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

P
LA

N
E

A
C

IO
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 Efecto económico derivado de 

diseños deficientes e incompletos 
MAYORES COSTOS 

P
O

S
IB

LE
 -

 3
 

A
F

E
C

T
A

 L
A

 
E

JE
C

U
C

IO
N

 
- 

IM
P

A
C

T
O

 
E

C
O

N
O

M
IC

O
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO

 

5 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

LE
C

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Inadecuada selección del 

contratista, que no reuna todos 

los requisitos o esté incurso en 

inhabilidad o incompatibilidad 

ILEGALIDAD DEL 

ACTO DE 

ADJUDICACION 

R
A

R
O

 -
1 

IM
P

O
S

IB
IL

IT
A

 
LA

 
E

JE
C

U
C

IO
N

 
-N

O
 

G
E

N
E

R
A

 S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 (

6)
 

M
A

Y
O

R
 

A
LT

O
 

6 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

S
E

LE
C

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Prácticas restrictivas de la 

competencia por parte de los 

oferentes 

INADECUADA 

SELECCIÓN DEL 

CONTRATISTA POR 

COLUSION 

P
R

O
B

A
B

LE
 -

 4
 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 

IN
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

D
E

 

LA
 E

JE
C

U
C

IO
N

 -
 B

A
JO

 S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

 

(3
) 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO
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7 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

S
E

LE
C

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Los efectos económicos 

derivados de un análisis 

insuficiente de los precios 

unitarios realizados por el 

contratista, en cuanto a: equipos, 

transporte, materiales y mano de 

obra. Selección de contratista que 

ofrezca precios artificialmente 

bajos 

ROMPIMIENTO DEL 

EQUILIBRIO 

ECONOMICO 

R
A

R
O

 -
1 

D
IF

IC
U

LT
A

 L
A

 E
JE

C
U

C
IO

N
 -

 S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 S

U
P

E
R

IO
R

E
S

 A
L 

5%
 

M
E

N
O

R
 

M
E

D
IO

 

8 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

R
E

G
U

LA
T

O
R

IO
 

Expedición de nuevas normas, al 

igual que la imposición de nuevos 

impuestos locales o nacionales 

posteriores al cierre del presente 

proceso luego de celebrado el 

contrato 

ROMPIMIENTO DEL 

EQUILIBRIO 

ECONOMICO 

P
O

S
IB

LE
 -

 3
 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 

IN
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

D
E

 
LA

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 -

 B
A

JO
 S

O
B

R
E

C
O

S
T

O
 (

3)
 

M
E

N
O

R
 

M
E

D
IO

 

9 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

El proponente seleccionado no 

suscribe el contrato 

RETRASO EN LA 

EJECUCION O 

DECLARATORIO DE 

DESIERTO DEL 

PROCESO 

R
A

R
O

 -
1 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 

IN
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

D
E

 

LA
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

- 
B

A
JO

 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

 (
3)

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

10 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L El contratista no toma las 

garantías requeridas o las 

presenta tardíamente  

SINIESTRO DE LA 

POLIZA DE SERIEDAD 

DE LA OFERTA - 

DECLARATORIA DE 

INCUMPLIMIENTO - 

RETRASO EN LA 

EJECUCION 

R
A

R
O

 -
1 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 

IN
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

D
E

 
LA

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

- 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 

S
U

P
E

R
IO

R
E

S
 A

L 
5%

 (
4)

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

11 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L Reclamo de terceros que retrasen 

el perfeccionamiento del contrato 

RETRASO EN LA 

EJECUCION   

P
O

S
IB

LE
 -

 3
 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 

IN
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

D
E

 
LA

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

- 
B

A
JO

 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

 (
3)

 

M
E

N
O

R
 

M
E

D
IO
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12 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Efectos por operación y manejo 

de equipos, estado  de las vías de 

acceso y transporte maquinaria. 

ACCIDENTES -DAÑOS 

A TERCEROS- 

RETRASO EN LA 

EJECUCION DE LA 

OBRA 

P
O

S
IB

LE
 -

 3
 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 

IN
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

D
E

 

LA
 E

JE
C

U
C

IO
N

 -
 B

A
JO

 S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

 

(3
) 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO

 

13 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

S
O

C
IA

LE
S

 

Consiste actos de terrorismo, 

Actividad proselitista o huelgas, 

protestas, se consideran también 

las costumbres y usos culturales, 

religiosos y creencias que lleven 

a todas las personas que  afectan 

o  benefician, o influyen en la 

operación del proyecto 

RETRASO EN LA 

EJECUCION DE LA 

OBRA 

R
A

R
O

 -
1 

O
B

S
T

R
U

C
C

IO
N

 
S

U
S

T
A

N
C

IA
L 

D
E

 
LA

 
E

JE
C

U
C

IO
N

 
- 

 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 IN

F
E

R
IO

R
E

S
 A

L 
5%

 (
6)

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO

 

14 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Consiste en fallas de los sistemas 

de vigilancia y control que debe 

implementar y mantener 

adecuadamente el contratista, 

ante actos delincuencia común. 

RETRASO EN LA 

EJECUCION DE LA 

OBRA 

P
O

S
IB

LE
 -

 3
 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 

IN
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

E
N

 
LA

 
E

JE
C

U
C

IO
N

 
- 

B
A

JO
 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 (

2)
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO

 

15 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Efecto favorable o desfavorable 

derivado del esquema fijado en su 

programa para la ejecución de la 

obra: localización de 

campamento, compra e ingreso 

de materiales, ingreso y 

suministro de equipos y mano de 

obra 

RETRASO EN LA 

EJECUCION DE LA 

OBRA 

P
O

S
IB

LE
 -

 3
 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 

IN
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

D
E

 
LA

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 -

 B
A

JO
 S

O
B

R
E

C
O

S
T

O
 (

3)
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO
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16 

G
E

N
E

R
A

L 

IN
T

E
R

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Efectos económicos derivados de 

la demora en los trámites para 

legalización, perfeccionamiento e 

iniciación de los trabajos. 

RETRASO EN LA 

EJECUCION DE LA 

OBRA 

R
A

R
O

 -
1 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 I

N
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 E

N
 L

A
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 -

 B
A

JO
 S

O
B

R
E

C
O

S
T

O
S

 (
2)

 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 

B
A

JO
 

17 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Alteraciones y cambios en el Tipo 

de cambio, Tasa de interés, 

Curva de inflación, 

Importaciones/ exportaciones, 

oferta o demanda de materias o 

servicios necesarios para el 

proyecto o requeridos por el 

contratista, disponibilidad y costo 

de mano de obras, Cambios en 

los precios en general y derivados 

de variaciones en la oferta o 

demanda de bienes y servicios, 

Escasez de mano de obra. 

MAYORES COSTOS 

R
A

R
O

 -
1 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 IN

T
R

A
S

C
E

N
D

E
N

T
E

 E
N

 L
A

 E
JE

C
U

C
IO

N
 -

 B
A

JO
 S

O
B

R
E

C
O

S
T

O
S

 (
2)

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
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18 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

D
E

 L
A

  N
A

T
U

R
A

LE
Z

A
 

En esta categoría se consideran 

fenómenos Geológicos, 

Hidrológicos, Incendios 

forestales, Biológicos, / 

patológicos, todos los anteriores 

dentro de los  parámetros 

previsibles que determinen su 

acontecer con base en las 

condiciones que se dan en la 

zona de operación o en cualquier 

otra zona que afecte o tenga 

influencia en este estudio. Se 

enfatiza que no se incluyen 

fenómenos que revistan la 

característica de fuerza mayor, la 

cual tendrá un tratamiento 

especial mediante la contratación 

de seguros. 

RETRASO EN LA 

EJEUCION - 

MAYORES COSTOS - 

DESEQUILIBRIO 

ECONOMICO 

R
A

R
O

 -
1 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 IN

T
R

A
S

C
E

N
D

E
N

T
E

 E
N

 L
A

 E
JE

C
U

C
IO

N
 -

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 S

U
P

E
R

IO
R

E
S

 A
L 

5%
 (

4)
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

B
A

JO
 

19 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Accidentes laborales/Enfermedad 

profesional, Muerte, Ausencia de 

persona clave, Actos de 

empleados ya sean voluntarios o 

culposos, derivados de impericia 

o falta de habilidades y 

conocimientos 

MAYORES COSTOS 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 -
 2

 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
 

IN
T

R
A

S
C

E
N

D
E

N
T

E
 

E
N

 
LA

 

E
JE

C
U

C
IO

N
 -

 B
A

JO
 S

O
B

R
E

C
O

S
T

O
S

 (
2)

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

20 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

Fallas mecánica de la 

maquinaria,  por falta de 

diligencia, mantenimiento  y  fallas 

de los sistemas de vigilancia y 

control que debe implementar y 

mantener adecuadamente el 

contratista 

RETRASO EN LA 

EJECUCION DE LA 

OBRA 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 -
 2

 

D
IF

IC
U

LT
A

 
LA

 
E

JE
C

U
C

IO
N

 
- 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 

IN
F

E
R

IO
R

E
S

 A
L 

5%
 (

4)
 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO
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21 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 
Cambios de los costos, 

inversiones y gastos derivados de 

vicio propio, características y 

propiedades físicas o químicas de 

materiales o productos, 

condiciones de suelos, medio 

ambiente, vicios ocultos o 

redhibitorios 

MAYORES COSTOS - 

DIFICULTADES 

FINANCIERAS EN LA 

EJECUCION 

P
O

S
IB

LE
 -

 3
 

D
IF

IC
U

LT
A

 
LA

 
E

JE
C

U
C

IO
N

 
- 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 IN

F
E

R
IO

R
E

S
 A

L 
5%

 (
4)

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO

 

22 

G
E

N
E

R
A

L 

E
X

T
E

R
N

O
 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

D
E

 T
E

R
C

E
R

O
S

 

Actuaciones u omisiones que 

cometan terceros intereses del 

proyecto y que no correspondan a 

los factores anteriores, que 

ocurran al amparo de fallas de los 

sistemas de vigilancia y control 

que debe implementar y 

mantener adecuadamente el 

contratista 

RETRASO EN LA 

EJECUCION - 

SUSPENSION  

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 -
 2

 

D
IF

IC
U

LT
A

 
LA

 
E

JE
C

U
C

IO
N

 
- 

S
O

B
R

E
C

O
S

T
O

S
 

IN
F

E
R

IO
R

E
S

 A
L 

5%
 (

4)
 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

 
 
 
 

N
o

. 

¿
A

 
q

u
ié

n
 

se
 

le
 

as
ig

n
a?

 

Tratamiento/ 

Controles a ser 

implementados 

Impacto 

después del 

tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
el

 

eq
u

ili
b

ri
o

 

ec
o

n
ó

m
ic

o
 

d
el

 

co
n

tr
at

o
?

 
P

er
so

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 

p
o

r 

im
p

le
m

en
ta

r 
el

 

tr
at

am
ie

n
to

 Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 

Im
p

ac

to
 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad  

¿Cuándo? 

1 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Análisis detallado 

de la cuantía y la 

naturaleza del 

proyecto 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se analiza el 

proyecto, el 

objeto y la 

cuantía, a la luz 

de las normas 

vigentes 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

2 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 P
O

P
A

Y
A

N
 

Análisis del 

sector adecuado, 

cuidadosa 

estructuración del 

pliego de 

condiciones 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se realiza 

completo 

análisis del 

sector 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 
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3 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Revisión 

cuidadosa de los 

PRECIOS 

UNITARIOS 
R

A
R

O
 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

S
I 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R

A
 

Se revisan los 

PRECIOS 

UNITARIOS 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

4 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Revisión previa 

de diseños, 

estructuración del 

proyecto 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

S
I 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R

A
 

Se revisan los 

diseños y se 

comparan con 

las condiciones 

reales del lugar 

de ejecución  

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

5 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 P
O

P
A

Y
A

N
 

Detallada 

evaluación por 

grupo 

interdisciplinario, 

traslado a los 

interesados, 

atención de 

observaciones 

R
A

R
O

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

M
E

D
IO

 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 
Se revisa la 

evaluación 

previa a la 

publicación y se 

atienden las 

observaciones 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

6 

O
F

E
R

E
N

T
E

S
 

Implementación 

de medidas que 

contraresten 

practicas 

restrictivas. 

Denuncia a los 

órganos de 

control 

correspondientes 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

O
F

IC
IN

A
 

JU
R

ID
IC

A
 

- 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se realizan las 

denuncias 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

7 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Revisión de los 

PRECIOS 

UNITARIOS 

presentados por 

el oferente - 

contratista 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 –

 IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

 

Se revisan los 

PRECIOS 

UNITARIOS 

Una vez 

legalizado el 

contrato, 

periodicamente 

http://www.popayan.gov.co/
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8 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 P
O

P
A

Y
A

N
 

Aplicación del 

pliego de 

condiciones - 

Cálculo amplio de 

imprevistos 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

S
I 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

 
D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se revisan los 

imprevistos y su 

inversión 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

9 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Solicitud de 

póliza de 

seriedad de la 

oferta 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se hace 

efectiva la 

póliza de ser 

necesario 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

10 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Solicitud de 

póliza de 

seriedad de la 

oferta 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se hace 

efectiva la 

póliza de ser 

necesario 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

11 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Atención 

inmediata y 

adecuada de las 

observaciones 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

La Oficina 

Jurídica y 

Control Interno 

auditan 

De forma 

aleatoria 

12 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Exigencia de 

controles y 

elementos de 

seguridad 

industrial - 

Solicitud de 

póliza de 

responsabilidad 

extracontractual 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
- 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

- 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

 

Se exige la 

implementación 

y permanencia 

de los controles 

y elementos de 

seguridad 

industrial Mensual 

http://www.popayan.gov.co/
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13 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Solicitud de 

apoyo a la fuerza 

pública. 

Adecuada 

socialización e 

integración de la 

comunidad a la 

ejecución de la 

obra 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
- 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

- 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

 

Se verifica la 

socialización 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

14 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Exigencia de 

esquemas de 

seguridad 

adecuados 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
- 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

- 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

 

Se exige la 

implementación 

y permanencia 

de los 

esquemas de 

seguridad Mensual 

15 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Concertación 

previa y revisión 

permanente del 

cronograma de la 

obra por parte de 

la interventoría 

y/o supervisión 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 -
 S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 -
 IN

T
E

R
V

E
N

T
O

R
 

Se revisa el 

cronograma y 

su efectiva 

aplicación Semanal 

http://www.popayan.gov.co/
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16 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 P
O

P
A

Y
A

N
 

Exigencia de 

póliza de 

seriedad de la 

oferta - Respeto 

de los manuales 

y tiempos 

administrativos 

dispuestos para 

trámites 

R
A

R
O

 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 

B
A

JO
 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 D

E
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 

Se hace 

efectiva la 

póliza de ser 

necesario - 

Auditoría de 

Control Interno 

Cada vez que 

se presente la 

necesidad 

17 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Adecuado cálculo 

de los 

imprevistos - 

Eventual revisión 

de la ecuación 

contractual 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

S
I 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 D

E
 IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 

Se revisa la 

ejecución 

financiera Mensual 

18 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

Adecuado cálculo 

de los 

imprevistos - 

Eventual revisión 

de la ecuación 

contractual 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se revisa la 

ejecución 

financiera Mensual 

19 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Control de las 

obligaciones del 

contratista en 

materia de 

seguridad social. 

Exigencia de 

póliza de seguro 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
- 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

- 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

 

Se revisa el 

cumplimiento 

de las 

obligaciones en 

materia de 

seguridad social Mensual 

http://www.popayan.gov.co/
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20 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Exigencia de 

equipo y 

maquinaria 

suficiente y en 

óptimo 

funcionamiento. 

Solicitud de 

póliza de 

cumplimiento  

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 -
 S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 

- 
IN

T
E

R
V

E
N

T
O

R
 

Se exige la 

permanencia y 

adecuada 

operación del 

equipo y 

maquinaria Semanal 

21 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Análisis y revisión 

de los precios 

unitarios 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

 
D

E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Se revisa la 

ejecución 

financiera Mensual 

22 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Exigencia e 

implementación 

de un esquema 

de seguridad, 

vigilancia y 

control 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

N
O

 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

- 

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

 

Se exige la 

implementación 

y permanencia 

de un adecuado 

esquema de 

seguridad, 

vigilancia y 

control Mensual 

 
 
 
 
 
 
 
 

1

8 

M
U

N
IC

IP
IO

 
D

E
 

P
O

P
A

Y
A

N
 

 
Adecuado 

cálculo de los 

imprevistos-

Eventual 

revisión de   la   

ecuación 

contractual R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

 N
O

 

 S
E

C
R

E
T

A
R

IA
   

D
E

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

 
 
 
 

Se revisa la 

ejecución 

financiera 

 
 
 
 
 
 
 

Mensual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

9 C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

 
 
 

 
Control de las 

obligaciones 

del contratista      

en materia de 

seguridad 

social. 

Exigencia de 

Póliza de 

seguro 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

 N
O

 

 C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
-

 
S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 
-

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

 

 
 
 
 
 
Se revisa el 

cumplimiento de 

las obligaciones 

en materia de 

seguridad social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensual 
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2
0 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

 
Exigencia de 

Equipo y 

Maquinaria 

suficiente y en 

óptimo 

funcionamient

o.  Solicitud de 

póliza de 

cumplimiento 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

 N
O

 

 C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

-S
U

P
E

R
V

IS
O

R
-

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

 

 
 
 
 
Se exige la 

permanencia y 

adecuada 

operación del 

Equipo y 

maquinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semanal 

 
 
 
 
 
 
 

2

1 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

 
 
 
 
 
Análisis y 

revisión de los 

precios 

unitarios 

IM
P

R
O

B
A

B
LE

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

 N
O

 

 S
E

C
R

E
T

A
R

IA
D

E
IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 

 
 
 
 
 
Se revisa la 

ejecución 

financiera 

 
 
 
 
 
 
 

Mensual 

 
 
 
 
 
 
 

2

2 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

 

 
Exigencia e 

implementaci

ón de un 

esquema de 

seguridad, 

vigilancia y 

control 

R
A

R
O

 

M
E

N
O

R
 

B
A

JO
 

 N
O

 

 S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 

-

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

 

Se exige la 

implementación 

de seguridad, y 

control 

 
 
 
 
 
 
 

Mensual 

 

http://www.popayan.gov.co/

