Municipio de Villavicencio

FORMATO 5C - FORMATO CAPACIDAD RESIDUAL

RELACION DE CONTRATOS EN EJECUCION

Nombre del Proponente : TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS						Nit. :	830.013.874 - 8		Fecha de presentación:	21/10/2021		
Nombre del Integrante : N/A						Nit. :			% de participación	100%		
N°	**Objeto**	**No. Contrato**	**Entidad contratante**	**Fecha suscripción contrato de obra (dd/mm/aaaa)**	**Valor del Contrato de Obra (CO) (incluido iva y adiciones)**	**Fecha de inicio del contrato de obra (dd/mmm/aa)**	**Plazo del contrato en meses (P)**	**Fecha de terminación del contrato (dd/mmm/aa)**	**Porcentaje de participación en el contrato (%)**	**¿Esta suspendido? (Si, No)**	**Fecha de suspensión**	**Link del proceso en SECOP**
1	CONSTRUCCION DEL COLISEO MENOR DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	1139	ALCALDIA DE NEIVA	**23/10/2019**	$ 10.507.935.801,00	18/11/2019	15		12%	**SI**	**11/08/2021**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.834508&isFromPublicArea=True&isModal=False
2	MEJORAMIENTO DE LA VIA DESDE EL PUENTE DE LA INTERSECCION DE LA SEPTIMA BRIGADA (K0+240) HASTA EL (K2+0,3444) EN LA VIA QUE CONDUCE DE VILLAVICENCIO A PUERTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META, PRIMERA ETAPA Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL QUE CONDUCE DESDE INTERSECCION FUNDADORES HASTA EL ACCESO CIUDAD PORFIA ETAPA 01 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.	103-2016	GOBERNACION DEL META	**6/09/2016**	$ 118.013.804.130,00	25/10/2016	56		10%	**SI**	**13/07/2021**	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-160119&g-recaptcha-response=03AGdBq24-o9CXJS2zBOzZtKTkyJr_7xHP7Hjc9qTw7poCFoESLtrDMHcGwc8ZwO7IwgEDuWHHQ-N266ljFyELu6spodgUGN93wkCIwT83WpOlmRhlW0G_2w1FrdaKg9EhrFCR07HD_zLkfvfcpalFqbkYC4gSpgA_DOalieHRCqzJgLmoBl0gHlvPHxVspHYoHmSYVqabweORfPiFEui85t3LaAWxXeireH7bXg9uqalTJT0pTxpHIUnRZtpd541N6hKMhRsaW-YBKAhKuEtGFdxRQy9J1h7A5LQ9owfHWakwtwS8yEKegbdQJGwuZESXqsUVCvVpMtd7cbz4SK9GGviZOPX5XNY617z7WzZh_MRDVQ62egsgXVBYXpLS0D5FLBffgQGr7nTyZFCPuWNp0Suzq32K5BeuGiHrDTTIuTuOh3WDfIGjzp910f6dx2TK96zY8cjDQQCeh1ZvSx39c3qkf9KU8YUcXd1qwLsXtJbKiAnO_gUkCaCLQsUAaG0g6BFAimjz2l_vfP3LPcoydtDFbtz_YGWMvA
3	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON DEL RIO MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA	1342 de 2019	GOBERNACION DEL HUILA	**30/12/2019**	$ 6.746.951.851,00	12/06/2020	18	4/12/2021	40%	**NO**		https://www.huila.gov.co/publicaciones/9479/contratacion/

4	CONSTRUCCION DE AMBIENTES ESCOLARES URBANISMO Y MOBILIARIO INTERNO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO	1931	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	**7/12/2015**	$ 4.356.180.337,00	25/04/2017	58	29/01/2022	60%	**NO**		https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150458&g-recaptcha-response=03AGdBq260rCJeFPWfStTt1FPoJ4g24J-OjDp_Eh3B3XkdJe7VBkSi64eTgRqSmvb0bP3Qtrt1phS5mUVwScZVDGHDqqgTtmuqInjVbWM9geKFWCrSQP5DJmfAbAjEhlsn6aLF3034vAF4Y1EINYMoVyyt49I19OTmGoAV0JvaNrP2sXgjY-Ss4tfwbmGuxQIufBCKqTg1QfqW0Zfm7vJKX7gnaxpefrbrGFgO_bQerXT3aDHDgDxD5VXbOKD9ZCncmBm3E2uJDGNcGlnHuT_V3sQaYgN-mkjLaq1ftmWRHgPJp7xAU6OTaoaz6yt3V0wdUf1J4lohyOYOwmMNMS-JG1320k46LaLTX-68OHNQB-szwGovA7t_17QrmFMYbYhfCujlKxh6UuvKy1hwSQ9tA0RsmsvYe5rDfvr-qAZWPDLq-QhY1hsfeUIsj15N8u9UlqgEvMQ8VE89Hag8Su-BmNlg-pAxEOE0YaltxU6TmYw74DnOFoT9xcOMmzhHupnGkxvFsffanQ2UiXar8ybXdm5WuqOh2gCqw
5	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE EDUCACION DE LA SEDE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	065/2020	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA	**14/09/2020**	$ 12.148.000.000,00	28/09/2020	18	22/03/2022	25%	**NO**		https://quinchana.usco.edu.co/contratacion/procesoPublicaciones/publicaciones.php
6	TERMINACION PUENTE VEHICULAR LA COLORADA UBICADO EN LA VIA SACAMA - LA CABUYA - SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FA-IC-I-S-213-2018	FONDO ADAPTACION	**3/06/2020**	$ 3.440.773.104,00	23/09/2020	15	17/12/2021	50%	**NO**		https://www.fondoadaptacion.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=991
7	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE IGNACION LOPEZ SEDE CONSENTRACION ESCOLAR LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO	LP-008-OP-2019	ALCALDIA DE SINCELEJO	**11/04/2019**	$ 664.925.995,00	06/08/2019	28		50%	**SI**	**12/02/2021**	https://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx
8	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO SERGIO ARIZA DEL MUNICIPO DE SUCRE	LP-001-2021	ALCALDIA DE SUCRE SANTANDER	**10/06/2021**	$ 1.997.361.675,09	02/07/2021	7	2/02/2022	90%	**NO**		https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-1-216027&g-recaptcha-response=03AGdBq24IGqQb0yhNQlcG8Ae_mF5EskNCIZ_AZy8_Z4bR-KvTBdQONq0lbX1Q2ZdoeRleCeXj7HtF6LzrkHREh7smwRMhoTr2LdwrBRkQpDjMUolASZBlMo4SvM7kE21r7VlO1lOlLgcN2p0YkyA14jgVDVrqNC6P4BxqlVjjUjRL4J9r5fKVziUCMkLKcBGvjpZ6d39JdRZumLBqXPRHyWnqTg6qwH911ILvaHDLIoNcsr76diwoQ9l-U3zPD5alYrNcboh7gXGFPMFMileHxCRqbuN4VqD6HG8u_vHN43yY_PyHaNhgnFPa3Itm3so2pQDugu6Go-N9_yVGphdWQEb7dyNCmh2rJCFoJtA3tqjnAPI3WXGMYVhLILFUV6f_XsoLqN8LcLKJtBRNTi5bwp2b8Xsx5E9zw3V0IsZQTKMT1tckR9WsRx69J6iefiWesLKWTyTVnfLUYdlR06aD_FTuQbaghgGqVBJ_TNOggNQtXCuRB_btgbQ

9	construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa RAFAEL URIBE URIBE SEDE A, ubicada en la ciudad de Bogotá	1380-1406-2021	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	**20/08/2021**	$ 876.367.777,00	16/09/2021	3	16/12/2021	100%	**NO**		https://www.alianza.com.co/publicaciones-legales?curFolderId=587879
10	construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa REPÚBLICA DEL ECUADOR ubicada en la ciudad de Bogotá	1380-1407-2021	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	**20/08/2021**	$ 490.423.512,00	16/09/2021	3	16/12/2021	100%	**NO**		https://www.alianza.com.co/publicaciones-legales?curFolderId=587879
11	construcción para las obras complementarias de la Institución Educativa LAURIANAO GOMEZ ubicada en la ciudad de Bogotá	1380-1423-2021	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	**1/10/2021**	$ 283.876.055,00	19/10/2021	2	19/12/2021	100%	**NO**		https://www.alianza.com.co/publicaciones-legales?curFolderId=587879
12	MANTENIMIENTO,ADECUACION LOCATIVAS Y DOTACION EN LOS ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	103-08-08-00006 DE 2021	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	**7/10/2021**	$ 253.377.158,00	04/10/2021	2	4/12/2021	1%	**NO**		https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?Notice=CO1.NTC.2238622&PrevCtxLbl=Mostrar+mensaje&PrevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fProcedureMessageDisplay%2findex%3fid%3d48089361

NOTA: En el evento en que el proponente no tenga ningún contrato de concesión o de obra civil suscrito, vigente, debe anexar la presente certificación debidamente firmada y en este caso el párrafo de certificamos debe manifestar :

Certificamos que a la fecha de presentación de la propuesta para el Proceso de Contratación No._____ del Municpio de Villavicencio, no tenemos ningún contrato de concesión o de obra civil en ejecución, suscrito con Entidades Estatales o Privadas.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los Veintiun días (21) del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

Firma del representante legal:

Nombre: EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
Cargo: Representante Legal
Documento de identidad: 17.335.912 de Villavicencio

Firma Revisor Fiscal o Contador

Nombre: MIREYA DEL CARMEN DUQUE CASTILLO
Cargo: REVISOR FISCAL
Documento de identidad: 26441184 de AGRADO (HUILA)

Nota: Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.