Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.653506
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/11/2018 8:22:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No.1368 de 2018
Objeto del contrato	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACIÓN, PISOS, PINTURA, CUBIERTAS, CIELO RASOS Y VARIOS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	19/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/07/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE NEIVA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HENRY PUENTES DUSSAN

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 12111266

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HENRY PUENTES DUSSAN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HENRY PUENTES DUSSAN* ***Fecha de aprobación:*** *25/02/2019 10:10:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *fernando.iglesias* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2019 9:05:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	MNSEDSAMCOP068-2018
Título de la oferta	ADECUAR AULAS DE CLASE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA, SEDE LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, QUE CONSTA DE ADECUACION PISOS, PINTURA, CUBIERTAS, CIELO
Cuantía del contrato	341.534.172,67 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	19/12/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	12/07/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/10/2018 6:19:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/06/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/10/2018 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25 días para terminar *(5/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/10/2018 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	500		
Fecha límite para entrega de garantías:	20/11/2018 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.942801	Seriedad de la oferta	Sin documento	32.939.308,00 COP	Sin documento	6/02/2019 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.653506
Proveedor HENRY PUENTES DUSSAN
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 9-74
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección Carrera 5 No. 9-74
Código postal 410010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.653506

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							348.583.905,36	341.534.172,67
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.1	72153500	Desmonte y retiro de aparatos sanitarios, sanitarios, lavamanos, orinales.	16,00	UN	8.206,00	8.200,00	131.296,00	131.200,00
1.2	72153500	Desmonte de puertas, con marco, ventanas, rejas medidas convencionales.	28,00	UN	12.680,00	12.600,00	355.040,00	352.800,00
1.3	72141500	Demolicion concreto reforzados, incluye reiro y bote de escombros a sitio autorizado	9,38	M3	241.138,00	239.000,00	2.261.874,44	2.241.820,00
1.4	72141500	DEMOLICION CUNETAS DETERIORADAS EXISTENTES, INCL. RETIRO.	0,00	ML	2.717,00	2.700,00	0,00	0,00
1.5	72141500	Demolicion de pisos existentes sin alistado,baldosin,gres,enchape, incluye retiro	367,00	M2	8.965,00	8.500,00	3.290.155,00	3.119.500,00
1.8	72141500	Demolicion de enchape y revoque sobre muro, Inluye retiro de escombros.	227,00	M2	8.460,00	7.500,00	1.920.420,00	1.702.500,00
1.9	72153500	Desmonte de cubierta existente sin estructura, asbesto,barro, metalica incluye retiro y disposicion final a sitio autorizados o escomb	187,19	M2	8.415,00	8.200,00	1.575.203,85	1.534.958,00
1.10	11111502	Relleno con Recebo compactado mecanicamente, incluye material y transporte a obra.	43,00	M3	48.774,00	48.700,00	2.097.282,00	2.094.100,00
1.12	72141500	Demolicion muros e= 012- 015 mt , con retiro de escombros	150,80	M2	13.206,00	13.000,00	1.991.464,80	1.960.400,00
1.13	72141500	Demolicion de placa pisos concreto hasta 20 cm , incluye retiro.	535,57	M2	23.408,00	21.200,00	12.536.622,56	11.354.084,00
1.16	41111600	Localización y replanteo.	535,57	M2	1.673,00	1.600,00	896.008,61	856.912,00
1.17	72153500	Descapote manual e= 0.20 mt. Incluye retiro y bote de material en sitio autorizado.	0,00	M2	9.478,00	8.500,00	0,00	0,00
1.18	72153500	Excavación manual sin clasificar - Incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	57,80	M3	36.197,00	35.500,00	2.092.186,60	2.051.900,00
1.22	72153500	Desmonte y retiro de tanque de aguas existente, incluye retiro a sitio autorizado.	3,00	UN	26.100,00	26.000,00	78.300,00	78.000,00
1.25	72153500	Corte Poda y tratamiento de raices, Incluye excavacion, corte y cicatrizacion.	18,00	UN	511.447,00	511.000,00	9.206.046,00	9.198.000,00
1.26	72153500	Mantenimiento de cubierta existente,incluye limpieza de teja,tapa gotera, m.o. cambio de teja rotas.	139,65	M2	4.496,00	4.400,00	627.866,40	614.460,00
1.27	72154032	Arreglo de puertas existentes, incluye chapa y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	26,00	UN	47.982,00	47.900,00	1.247.532,00	1.245.400,00
1.28	72153500	Desmonte y retiro de canal galvanizado,flanches metalicos, caballetes y limatesa	0,00	ML	4.937,00	4.800,00	0,00	0,00
2.1	72153500	Retiro de sobrantes de excavación, demoliciones en volquetas incluye mano de obra.	149,80	M3	38.974,00	37.500,00	5.838.305,20	5.617.500,00
3.1	72153500	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 6".Incluye accesorios	0,00	ML	49.240,00	48.500,00	0,00	0,00
3.5	72153500	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 2" Incluye accesorios.	0,00	ML	14.436,00	14.200,00	0,00	0,00
3.7	72153500	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 4" Incluye accesorios.	0,00	ML	28.430,00	27.500,00	0,00	0,00
3.8	72153500	Suministro y construcción de red subterránea de A.N. en tubería PVC sanitaria de 3" Incluye accesorios.	0,00	ML	15.252,00	14.900,00	0,00	0,00
3.11	72153500	Construcción caja de inspección 0,80*0,80 en concreto simple 2500 PSI e=0,10m. Incluye cañuela:según diseño-marco metali	3,00	UN	319.962,00	319.000,00	959.886,00	957.000,00
3.13	72153500	Suministro de granito formato jardineria color, incluye plastico, sal y todo lo necesario para su corecto terminado.	0,00	M2	21.232,00	21.100,00	0,00	0,00
4.2	72151900	Pañete en mortero 1:4. Incluye filos, carteras y dilataciones.incluye limpieza de la superficie.	791,63	M2	16.644,00	15.500,00	13.175.889,72	12.270.265,00
4.3	72151900	Suministro e instalación de bloque ladrillo hueco No. 5 cara Rayada, incluye mortero de pega, andamios.	0,00	M2	29.022,00	29.000,00	0,00	0,00
4.4	72151900	Matera en ladrillo y banca en concreto reforzado incluy. pañete, bordillo y esmaltado, segun diseño.	0,00	UN	668.627,00	668.000,00	0,00	0,00
4.5	72151900	Muro solo una cara para fachada en superboard 6 mm, incluye estructura, pintura vinilo tipo 2 tres manos.	0,00	M2	64.781,00	64.000,00	0,00	0,00
5.1	72154012	Suministro e instalacion de Bordillo en concret de 10*.20, incluye excavacion. sellado en mortero 1:3.	56,50	ML	30.309,00	30.000,00	1.712.458,50	1.695.000,00
5.2	72151905	Remate sobre Muros viga alfajia, en concreto 2500 PSI ancho 0.25 a 0.4 m afinado, con gotero. incluye 3No3 e:	0,00	ML	34.889,00	34.800,00	0,00	0,00
5.3	30101717	Suministro y colocación de acero de refuerzo para vigas cimentacion, columna,vigas aereas, zapatas, placas etc.	1.570,00	KG	3.077,00	2.950,00	4.830.890,00	4.631.500,00
5.4	72151905	Cuneta en concreto de 2500 psi, fundida en el lugar. e=0.10m. alizada con llana metalica. incluye formaleta segun diseño	6,00	M3	439.850,00	439.000,00	2.639.100,00	2.634.000,00
5.8	30101717	Suministro y construcción de concreto 3000 psi para zapatas, placas, columnas, vigas y elementos estructurales.	14,30	M3	498.136,00	495.000,00	7.123.344,80	7.078.500,00
6.2	30151500	suministro e instalacion de canal en lamina galvanizada cal. 20 segun diseño. incluye m.o. construccion bajante, pintura base.	16,00	ML	40.249,00	39.100,00	643.984,00	625.600,00
6.4	30151500	Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm.Incluye accesorios.(ver planos)	4,00	ML	16.144,00	16.000,00	64.576,00	64.000,00

6.6	30151500	suministro e instalacion Cielo raso en PVC de 9mm, incluye estrutura de soporte.	355,75	M2	40.575,00	39.100,00	14.434.556,25	13.909.825,00
6.7	72153200	Cielo raso en superboard 6 mm, incluye estructura, pintura vinilo tipo 2 tres mano.	192,10	M2	64.781,00	61.200,00	12.444.430,10	11.756.520,00
6.8	72153200	Suministro e instalacion Manto Foil de Aluminio FL 100 de 3mm, Pintado con Alumol Desarrollo , sobre placa en concreto.	23,00	M2	46.350,00	46.300,00	1.066.050,00	1.064.900,00
6.9	30151500	Suministro e instalacion de caballete en lamina galvanizada Calibre 22, A= 40 cm. Incluye accesorios.(ver planos)	16,90	ML	16.144,00	16.100,00	272.833,60	272.090,00
6.10	30151500	Templete o contraviento en varilla de 5/8", incluye pintura. incluye anclaje.	0,00	ML	25.148,00	21.000,00	0,00	0,00
6.11	72153200	Suministro e instalacion de teja tipo UPVC de 2mm, ancho de 0,94 m trapezoidal, incluye set de fijacion, andamios.	0,00	M2	51.459,00	49.200,00	0,00	0,00
6.12	30151500	Suministro e instalacion de caballete tipo Forte UPVC de 2mm, incluye set de fijacion, andamios y todo lo necesario.	0,00	ML	56.649,00	56.000,00	0,00	0,00
7.3	39121302	Corte,demolicion y Construccion de filos o remates de pisos en concreto afinado, desarrollo15 cm.	0,00	ML	8.405,00	8.400,00	0,00	0,00
7.5	39121302	Suministro de tablon en gres,dilatada incluye emboquillado, incluye limpieza y encerada.	0,00	M2	29.424,00	29.400,00	0,00	0,00
7.6	39121302	Suministro de concreto 3000 para rampa, incluye ratoneada y dilatacion.	1,00	M3	696.089,00	696.000,00	696.089,00	696.000,00
7.7	39121302	Suministro y construcción de poyo en concreto 3000 psi. E= 10 cm. esmaltado y bordes redondeados. para tanques, muebles	0,00	M2	40.508,00	40.500,00	0,00	0,00
7.9	39121302	Placa de contrapiso e = 0.10 concreto 2500 PSI. con fibra de Nylon(600grs/m3). para polideportivos.	0,00	M2	65.273,00	62.300,00	0,00	0,00
7.11	39121302	Suministro y construcción de alistado con mortero 1:4 para el piso e= .04.	323,40	M2	17.758,00	16.500,00	5.742.937,20	5.336.100,00
7.12	39121302	Placa de contrapiso e = 0.08 concreto 2500 PSI. para anden exterior.	8,00	M2	38.327,00	38.300,00	306.616,00	306.400,00
7.13	39121302	Placa de piso e = 0.08 concreto 3000 PSI. con fibra de nylon (600 gr/m3)	63,12	M2	42.391,00	41.200,00	2.675.719,92	2.600.544,00
7.19	39121302	suministro e instalacion Sardinel prefabricado h=0,45 m=1,00 M. En concreto de 2500 psi. incluye mat agua	0,00	ML	32.560,00	32.500,00	0,00	0,00
8.1	73151801	suministro e instalacion de Enchape ceramica color en pared sobre meson de lavaplatos, Cocina y lavadero.	0,00	M2	39.959,00	38.500,00	0,00	0,00
8.3	73151801	suministro e intalacion de ceramica pared cocina y baño de 32,3x56 cm color arena. incluye bosel y frague.	0,00	M2	43.907,00	41.100,00	0,00	0,00
8.5	73151801	Suministro e instalación de enchape con cerámica color cualquier formato para muros Zocalo , incluye bocel.	160,00	M2	33.728,00	32.800,00	5.396.480,00	5.248.000,00
9.1	72151906	Suministro e instalación de llave de paso para control de 1/2" incluye accesorios y tapa pvc.	6,00	UN	37.505,00	37.500,00	225.030,00	225.000,00
9.2	72151906	Suministro e instalación de llave terminal de 1/2" incluye accesorios.	18,00	UN	22.179,00	22.100,00	399.222,00	397.800,00
9.3	72151906	Suministro e instalación de sifones PVC sanitarios de 4" Incluye accesorios	0,00	UN	34.833,00	34.500,00	0,00	0,00
9.8	72151906	Bajante PVC de Aguas residuales o lluvias 3" (Incluye accesorios: tee, yee, uniones, codos, reducciones).	8,00	ML	16.358,00	16.000,00	130.864,00	128.000,00
9.9	72151906	Suministro y construcción de red en tubería PVC presion de 3/4" Incluye accesorios incluye regata piso o pared.	0,00	ML	6.132,00	6.000,00	0,00	0,00
9.13	72151906	Suministro de pintura tipo alumol para tuberia de pvc, incluye hidraulicas, sanitarias y aguas lluvias. hasta 6" de diam	0,00	ML	5.682,00	5.200,00	0,00	0,00
9.15	72151906	Suministro e instalacion de Punto agua fría PVC 1/2". Incluye accesorios y red funcionando.	22,00	UN	31.927,00	31.500,00	702.394,00	693.000,00
10.2	72154000	Suministro e instalacion de tablero trifasico 12 circuitos con puerta,incluye breaker enchufable monop.15A,trifasico 3x4	0,00	UN	495.073,00	495.000,00	0,00	0,00
10.5	72154000	Suministro e instalacion de línea a tierra con varilla de cobre 70micras 5/8"x2.44m con alambre de cobre	1,00	UN	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
10.6	72154000	Punto electrico 110V con Lampara Led de 18W8". Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT de 1/2" y accesorios.	24,00	UN	174.989,00	172.000,00	4.199.736,00	4.128.000,00
10.7	72154000	Punto electrico 110V(salida toma sencilla). Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT de 1/2" y accesorios.	52,00	UN	62.347,00	61.100,00	3.242.044,00	3.177.200,00
10.8	72154000	Punto electrico 220V con Reflector Led 100 w. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT de 1/2" y accesorios.	0,00	UN	269.074,00	269.000,00	0,00	0,00
10.9	72154000	Suministro e instalacion panel LED de sobreponer 45Wcable encahuchetado 3x12AWG, tub.EMT 1/2" monopolar 3x12 AWG HFFR.	6,00	UN	288.774,00	282.000,00	1.732.644,00	1.692.000,00
10.12	72154000	Desmonte de red electrica existente, tomas,lamparas,interruptores mal estado.	1,00	UN	732.120,00	730.000,00	732.120,00	730.000,00
10.13	72154000	Suministro e instalacion de acometida 2No6+1No.6 Cu AWG.Incluye accesorios.	0,00	ML	28.687,00	28.500,00	0,00	0,00
10.16	72154000	Punto electrico para interruptor doble. incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tuberia EMT 1/2" y accesorios	24,00	UN	75.454,00	74.200,00	1.810.896,00	1.780.800,00
10.18	72154000	Suministro e instalacion de acometida 2No8+1No.8 Cu AWG HFFR.Incluye accesorios.	0,00	ML	20.268,00	19.100,00	0,00	0,00
10.20	72154000	suministro e instalacion de tablero distribucion bifasico de 12 circuitos con puerta	3,00	UN	192.835,00	192.000,00	578.505,00	576.000,00
10.25	72154000	Punto electrico 220V para Aire acondicionado..Incluy.cable monopolar 3x10 AWG HFFR,tuberia EMT3/4" y accesorios.	4,00	UN	215.501,00	209.000,00	862.004,00	836.000,00
10.28	72154000	suministro e instalacion lampara hermetica 2x18W, policarbonato tubo T8 LED IP65, incluye cable encauchetado 3x12 AWG	0,00	UN	112.083,00	107.500,00	0,00	0,00
11.9	72152300	Division cocina-alasena lam.galvanizada cal 18-<1 3/16", incluye manija,chapa,pinta. electrostatica.	0,00	M2	213.150,00	213.000,00	0,00	0,00
11.11	72152300	porton + marco y puerta en lamina CAL. 18. de 4.00*3.20 mts Segun diseño. Incluye puerta de 1.20*2.40 mts.	0,00	UN	5.012.141,00	5.000.000,00	0,00	0,00
12.2	72151302	Curado y arreglo de humedades en muros, incluye todo lo necesario para su corecta funcion.	30,00	M2	9.331,00	8.500,00	279.930,00	255.000,00
		Suministro e instalacion de pintura epoxica						

12.3	72151302	para muros,piso en concreto, incluye todo lo necesario para su terminado.	98,00	M2	26.699,00	24.300,00	2.616.502,00	2.381.400,00
12.4	72151302	Graniplast Esgrafiado con una mano de acronal. Incluye Filos, dilataciones y carteras. y retiro de pintura mal estado.	230,00	M2	16.593,00	16.500,00	3.816.390,00	3.795.000,00
12.5	72151302	Demarcación de la zona deportiva polideportivo 375 m2 aprox. incluye preparacion de la superficie.	0,00	UN	1.729.114,00	1.720.000,00	0,00	0,00
12.7	72151302	Pintura esmalte certificada NTC correas, columnas, cerchas metálicas en la estructura de cubierta. incluye limpieza	270,00	ML	7.962,00	7.500,00	2.149.740,00	2.025.000,00
12.8	72151302	Suministro de Pintura Esmalte certificada NTC para zocalos, muros, ladrillo a la vista, incluye resane con masilla.	430,00	M2	11.076,00	10.100,00	4.762.680,00	4.343.000,00
12.9	72151302	Suministro e instalacion pintura cubiertas fibrocemento existentes, incluye limpieza, lavado para buen acbado.	139,59	M2	15.046,00	15.000,00	2.100.271,14	2.093.850,00
12.10	72151302	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo I certificada tres manos. sobre muros interiores y cielo rasos incluy. resane Masilla acrilica.	463,00	M2	11.052,00	10.600,00	5.117.076,00	4.907.800,00
12.11	72151302	suministro y aplicacion de Pintura Esmalte certificada NTC para puertas,ventanas rejas existentes, incluye resane con masilla.	311,00	M2	12.513,00	10.200,00	3.891.543,00	3.172.200,00
13.3	72151302	Suministro e instalacion de Lavaplatos linea económica en acero inoxidable.Incluye griferia y accesorios.	0,00	UN	114.684,00	114.500,00	0,00	0,00
13.5	72152601	Suministro e instalacion de Rejilla con sosco en aluminio de 5"x4" para desugue piso en 3" pvc.	3,00	UN	19.904,00	19.500,00	59.712,00	58.500,00
13.10	30181505	suministro e instalacion de Sanitarios blanco. Incluye accesorios .	11,00	UN	169.060,00	169.000,00	1.859.660,00	1.859.000,00
14.3	30181505	Instalacion Interna gas, desde el centro de medicion hasta la cocina	0,00	UN	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
14.4	30181505	suministro e inst parque infant.madera 2 deslizadero y techo,tunel-puente fibra vidrio.8.5x7.0 segun diseño. incluye accesorios.	1,00	UN	4.393.653,00	4.390.000,00	4.393.653,00	4.390.000,00
15.1	72152300	Suministro e instalación correas en perfil tubular rectangular tipo COLMENA o similar 120 x 60 x 2,5 mm.	0,00	ML	32.491,00	31.200,00	0,00	0,00
15.2	72152300	Cerramiento en angulo 1 1/4"x3/16" , tub. galv. 2", alambre pua con malla galvanizada h=1.80m según diseño existente.	0,00	ML	81.910,00	81.900,00	0,00	0,00
15.3	72152300	Estructura metalica para fachada flotante tub. cuadr. 70x70 cal.2.0, inclu. antic. y pintura. ver detalle.	0,00	UN	1.167.710,00	1.160.000,00	0,00	0,00
15.4	72152300	Suministro e instalación cercha doble 4 tubo 2 1/2"Cal.2.5- y tub.1 1/4" Cal.2.5 mm patio I.E.	0,00	ML	128.544,00	126.200,00	0,00	0,00
15.5	72152300	Suministro e insta. columna en tubo doble 4" de.3.6 mm o C.10.-h:5.81 platina 2X1/4" I.E.	0,00	UN	676.008,00	670.000,00	0,00	0,00
16.1	72141500	Demolición de cielorraso en madera. Incluye retiro a sitio autorizado.	158,62	M2	13.008,00	13.008,00	2.063.328,96	2.063.328,96
16.2	72141500	Desmonte de lucetas de baño	2,00	UN	12.600,00	12.600,00	25.200,00	25.200,00
16.3	72141500	Demolición de bordillos en ladrillo. Incluye retiro	48,00	ML	5.279,00	5.279,00	253.392,00	253.392,00
16.4	72141500	Demolición de bordillos en concreto	12,00	ML	6.195,00	6.195,00	74.340,00	74.340,00
16.5	72141500	Demolición de concreto ciclópeo. Incluye bote de escombros	8,08	M3	124.354,00	124.354,00	1.004.780,32	1.004.780,32
16.6	72152700	Concreto Ciclopeo 3000 P.S.I (60% concreto y 40% Piedra) .(ver planos).	8,32	M3	234.407,00	234.407,00	1.950.266,24	1.950.266,24
16.7	72152700	Solado en concreto de lipieza de 2500 PSI E:0.10 MTS	0,70	M3	369.635,00	369.635,00	258.744,50	258.744,50
16.8	72152700	Suministro e instalacion de mamposteria en tolete comun. incluye limpieza ladrillo.	118,70	M2	45.339,00	45.339,00	5.381.739,30	5.381.739,30
16.9	72152700	Suministro e instalación de lucetas inferiores en muro de cerramiento L = 30 cm h= 15 cm en ángulo de 1 1/4" x 3/16"y varilla de 1/2"	5,00	UN	90.619,00	90.619,00	453.095,00	453.095,00
16.10	39121302	Placa de piso e = 0.10 concreto 2500 PSI. con fibra de Nylon(600grs/m3). para patios.	328,00	M2	62.300,00	62.300,00	20.434.400,00	20.434.400,00
16.11	72141500	Desmonte y relocalización de bajante en batería de preescolar. Incluye demoliciones, tubería, accesorios encofrados y todo lo necesario para su reubicación y terminación	1,00	UN	122.071,00	122.071,00	122.071,00	122.071,00
16.12	72151906	Suministro e instalacion de Punto sanitario PVC 4" .Incluye accesorios.	10,00	UN	56.162,00	56.162,00	561.620,00	561.620,00
16.13	72151906	Suministro e instalacion de Punto sanitario PVC 3" .Incluye accesorios.	5,00	UN	50.453,00	50.453,00	252.265,00	252.265,00
16.14	72151906	Reinstalación de tanques de agua existentes. Incluye accesorios, conexiones y todo lo necesario para dejar los tanques funcionando.	3,00	UN	149.546,00	149.546,00	448.638,00	448.638,00
16.15	72151900	Construcción de lavatraperos de 0,80 m x 0,40. Incluye enchape de piso y pared, boceles, boquilla y rejilla de piso.	1,00	UN	466.477,00	466.477,00	466.477,00	466.477,00
16.16	72151900	Construcción de canal rectangular recolector de aguas superficiales de patio secundario en concreto de 3.000 psi. A = 0,30 m, h = 0,40 m, espesor de paredes = 0,10 m, espesor de fondo = 0,10 m.	6,42	M3	439.500,00	439.500,00	2.821.590,00	2.821.590,00
16.17	72151906	Suministro e instalación de Tubería PVC de alcantarillado 12"	0,00	ML	63.631,00	63.631,00	0,00	0,00
16.18	72151906	Suministro e instalación de Tubería PVC de alcantarillado 10"	12,00	ML	54.359,00	54.359,00	652.308,00	652.308,00
16.19	72154000	Suministro e instalación de acometida eléctrica 3No8+1No.8 Cu AWG HFFR.Incluye accesorios.	79,20	ML	22.391,00	22.391,00	1.773.367,20	1.773.367,20
16.20	72154000	Suministro e instalación de acometida eléctrica en 3 # 12 HFFR para alumbrado y tomas incluye tubería EMT de 1" y accesorios.	18,00	ML	46.391,00	46.391,00	835.038,00	835.038,00
16.21	72154000	Suministro e instalación de acometida eléctrica en 3 # 12 HFFR para alumbrado y tomas incluye tubería EMT de 1 1/4" y accesorios.	18,00	ML	65.091,00	65.091,00	1.171.638,00	1.171.638,00
16.22	72154000	Suministro e instalacion breaker enchufable 15A o 20 A.	44,00	UN	11.551,00	11.551,00	508.244,00	508.244,00
16.23	72154000	Suministro e instalación de tablero distribución bifasico de 8 circuitos con puerta	1,00	UN	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
16.24	72154000	Suministro e instalación de caja de paso especial para tubería EMT de 1 1/4"	14,00	UN	33.180,00	33.180,00	464.520,00	464.520,00
16.25	72154000	Suministro e instalación panel LED de 45W, incluye cable encauchetado 3x12 AWG	49,00	UN	215.139,00	215.139,00	10.541.811,00	10.541.811,00
		Suministro e instalacion de Marco lámina						

16.26	72152300	C.18 (0.70-0,8*2.00 a 2.30). Incluye anticorrosivo, bisagra y anclaje.	14,00	UN	80.330,00	80.330,00	1.124.620,00	1.124.620,00
16.27	72152300	Suministro e instalación de lucetas de baño en lámina C19 y tubo cuadrado de 3/4".	2,00	UN	132.076,00	132.076,00	264.152,00	264.152,00
16.28	72152300	Reparación y reconstrucción de rejilla de canal de patio secundario. Incluye todo lo necesario para su reutilización y correcto funcionamiento	36,42	ML	34.838,00	34.838,00	1.268.799,96	1.268.799,96
16.29	72152300	Suministro e instalación de rejilla en ángulo de 1 1/4" x 1/8" y varilla de 1/2" para tapa de canal de patio secundario. A = 0,38 m.	6,48	ML	82.846,00	82.846,00	536.842,08	536.842,08
16.30	72152300	Suministro e instalación de puerta metálica 2,0 m x 1,00 m en lámina Cold Rolled C20. Incluye marco, chapa y manija	1,00	UN	260.519,00	260.519,00	260.519,00	260.519,00
16.31	72152300	Suministro e instalación de puerta metálica divisoria de baño de discapacitados de 1,0 m x 1,70 m en lámina Cold Rolled C20. Incluye marco y pasador.	2,00	UN	229.711,00	229.711,00	459.422,00	459.422,00
16.32	72152300	Suministro e instalación de puerta metálica 2,0 m x 0,80 m en lámina Cold Rolled C20 para baño auxiliar de cocina. Incluye marco, chapa y manija.	1,00	UN	232.515,00	232.515,00	232.515,00	232.515,00
16.33	72152300	Reparación de portón principal de ingreso. Incluye cambio de bisagras.	0,00	UN	322.788,00	322.788,00	0,00	0,00
16.34	72153200	Suministro e instalación cubierta metálica con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	189,69	M2	47.899,00	47.899,00	9.085.961,31	9.085.961,31
16..35	72153200	Demolición, rectificación y perfilada de remates de culata en mortero 1:3 para adecuar la superficie a las nuevas cubiertas.	78,80	ML	14.760,00	14.760,00	1.163.088,00	1.163.088,00
16.36	72153200	Suministro e instalación correas en perfil tubular rectangular tipo COLMENA o similar 40 x 20 x 2,0 mm.	29,20	ML	16.694,00	16.694,00	487.464,80	487.464,80
16.37	73151801	Suministro e instalación de cerámica piso y pared color a escoger. Incluye boquilla	452,00	M2	39.323,00	39.323,00	17.773.996,00	17.773.996,00
16.38	73151801	Reparación y reconstrucción de mesones de cocina y alacena en granito pulido. Incluye el mesón de la ventanilla al comedor.	1,00	UN	1.592.396,00	1.592.396,00	1.592.396,00	1.592.396,00
16.39	48101820	Suministro e instalación de campana extractora en acero inoxidable calibre 18 L = 1,70m, ancho = 0,70m, h = 0,60m. Ducto en lámina HG C18 = 2,60m. Incluye extractor de 10"	1,00	UN	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
16.40	48101521	Desmonte e instalación de estufa de cocina. Incluye revisión y reparación.	1,00	UN	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16.41	52151600	Desmonte e instalación de cocineta de sala de profesores. Incluye poceta de lavaplatos y mueble.	1,00	UN	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
16.42	72152300	Reconstrucción de portón de entrada principal. Incluye marco de 2,10 m de ancho, columnas en concreto reforzado, reparación de módulos, ventanilla, pintura, chapa de seguridad, pasador, fallefa y valla informativa de la Institución.	1,00	UN	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
16.43	72153200	Suministro e instlación de cubierta de lavamanos corrido de patio en teja metálica arquitectónica.. L = 1,10m, Ancho = 3,00 m. Incluye soporte en estructura metálica.	1,00	UN	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
16.44	72152300	Arreglo de armarios organizadores de salones. Incluye arreglo de puertas con bisagras y hojales para candado, estuco pintura.	5,00	UN	476.000,00	476.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
16.45	72152300	Arreglo de armario organizador en salón de Preescolar. Incluye suministro e instalación de puerta metálica nueva con bisagras y hojales para candado, estuco y pintura y poyo.	1,00	UN	634.000,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00
16.46	72151906	Suministro y construcción de red en tubería PVC presion de 1/2" Incluye accesorios incluye regata piso o pare	15,00	ML	5.759,00	5.759,00	86.385,00	86.385,00
16.47	72151906	Suministro y construcción de red en tubería PVC presion de 1" Incluye accesorios incluye regata.	45,00	ML	7.100,00	7.100,00	319.500,00	319.500,00
16.48	72141119	Traslado y reinstalación de acometida domiciliaria de acueducto. Incluye excavaciones y rellenos, registro de paso, cheque y otros accesorios, tuberías y caja de contador.	1,00	UN	304.202,00	304.202,00	304.202,00	304.202,00
16.49	72151906	Suministro e instalación de sanitarios infantiles.	2,00	UN	384.580,00	384.580,00	769.160,00	769.160,00
16.50	72151906	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer en la batería de Kinder. Incluye grifería, desague, mesón completo enchapado y boceles.	2,00	UN	493.648,00	493.648,00	987.296,00	987.296,00
16.51	73151801	Instalación de pisos en cerámica. mortero de pega y fraguado.	51,00	M2	21.331,00	21.331,00	1.087.881,00	1.087.881,00
16.52	72151302	Adecuación de muros de matera. Incluye limpieza, reconstrucción parcial y pintura	1,00	UN	209.132,00	209.132,00	209.132,00	209.132,00
16.53	30181504	Adecuación de lavamanos corrido de patio principal. Incluye enchape y boceles.	1,00	UN	300.388,00	300.388,00	300.388,00	300.388,00
16.54	72151700	Suministro e instalación de concertina 18". Incluye apoyos de fijación, guaya de 5/32" HG alma de fibra, perros, tensores, guardacabos y alambre HG para fijar la concertina a la guaya.	128,00	ML	29.221,00	29.221,00	3.740.288,00	3.740.288,00
16.55	72141510	Demolición de la Gruta de la Virgen y construcción e sitio nuevo. Incluye ladrillo tolete pañetado y acabado enchape igúal al de zócalos.	1,00	UN	287.058,00	287.058,00	287.058,00	287.058,00
16.56	72151302	Pintura de tableros de pared. Incluye retiro de los tableros acrílicos y nueva instalación	9,00	UN	85.737,00	85.737,00	771.633,00	771.633,00
16.57	39101600	Suministro e instalación de lámpara Led de 18W8" de sobreponer. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR y accesorios.	10,00	UN	175.700,00	175.700,00	1.757.000,00	1.757.000,00
16.58	72151302	Suministro Aplicacion de pintura vinilo tipo 1 exterior certificada NTC tres manos. Incluye resane, macilla acrílica.	270,00	M2	19.697,00	19.697,00	5.318.190,00	5.318.190,00
16.59	72151900	Suministro de guardaescoba altura 10 cm, ingluye frague.	180,00	M2	11.508,00	11.508,00	2.071.440,00	2.071.440,00
16.60	72151900	Suministro y aplicación de estuco sobre muros. Incluye resanes y pañetes	54,00	M2	5.852,00	5.852,00	316.008,00	316.008,00
16.61	72151900	Alistado de superficie de muros para instalación de enchape de zócalos. Incluye resanes.	160,00	M2	4.280,00	4.280,00	684.800,00	684.800,00
17		ADMINISTRACIÓN	1,00		49.180.920,00	49.180.920,00	49.180.920,00	49.180.920,00
18		IMPREVISTOS	1,00		5.464.547,00	5.464.547,00	5.464.547,00	5.464.547,00

19	UTILIDADES	1,00	13.661.367,00	13.661.367,00	13.661.367,00	13.661.367,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
BANCO DE PROYECTOS CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	BANCO DE PROYECTOS CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	(detalle)
CDP CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	CDP CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	(detalle)
EP CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	EP CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	(detalle)
MINUTA CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	MINUTA CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	(detalle)
POLIZAS CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	POLIZAS CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	(detalle)
VIABILIDAD DE INVERSION CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	VIABILIDAD DE INVERSION CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	(detalle)
inicio asig-1368-2018.pdf	inicio asig-1368-2018.pdf	(detalle)
RP CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	RP CO 1368 2018 HENRY PUENTES DUSSAN_1.pdf	(detalle)
suspension No.1368-2018 (1).pdf	suspension No.1368-2018 (1).pdf	(detalle)
reinicio No.1 1368-2018 (1).pdf	reinicio No.1 1368-2018 (1).pdf	(detalle)
polizas reinicio 1368-2018.pdf	polizas reinicio 1368-2018.pdf	(detalle)
asig 1368-2018 20-02-2019.pdf	asig 1368-2018 20-02-2019.pdf	(detalle)
asig 1368-2018 3-03-2019.pdf	asig 1368-2018 3-03-2019.pdf	(detalle)
otrosi No. 3 Adicional en Dinero CO 1368-2018 (1)_opt.pdf	otrosi No. 3 Adicional en Dinero CO 1368-2018 (1)_opt.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos SGP

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2639	CDP	No validado	363.000.000 COP	329.044.726,25 COP	00-00-00-000-0000001	Editar
☐	2982	CDP	No validado	25.604.500 COP	25.604.500 COP	00-00-000-0000001	Editar

Saldo de CDP 388.604.500 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 354.649.226,25 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5214	Presupuestal (CDP)	-	No validado	315.929.750 COP	315.929.750 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	3342	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.604.416,25 COP	25.604.416,25 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 341.534.166,25 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 341.534.166,25 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -