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Entre los suscritos a saber, ANDREA CAROLINA ÁLVAREZ CASADIEGO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
52.864.280 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Jefe de Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones de la 
Subgerencia de Operaciones de conformidad con la Resolución No. 276 del 25 de octubre de 2021, en ejercicio de las 
facultades conferidas mediante Resolución No. 108 del 04 de mayo de 2020, según lo dispuesto por el Artículo 6 del 
Decreto 495 de 2019, quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del 
orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, identificada con NIT 899.999.316-1, quien a su vez 
lo hace en calidad de mandatario del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en virtud del Contrato 
Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, quien en el presente documento y para todos los 
efectos se denominará ENTerritorio; de otra parte LORMANDY MARTÍNEZ DURÁN, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 15.615.529 expedida en San Antero, en su condición de Alcalde Municipal de San Antero – Córdoba   
identificado con NIT. 800096781-8, debidamente posesionado mediante Acta de Posesión No. 06 de 30 de diciembre de 
2019 de la Notaria Única de San Antero, y facultado para contratar de conformidad con lo establecido en el Artículo Primero 
del acuerdo No. 001 del 13 de enero de 2021, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD EJECUTORA; hemos 
acordado celebrar un CONTRATO ESPECÍFICO, derivado del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, que se encuentra 
en ejecución, el cual se regirá por los artículos 250 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 
2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el Artículo 8 de la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, incorporó al ordenamiento jurídico 
los Contratos Plan como un instrumento de planeación del desarrollo territorial para la articulación de recursos y 
la concurrencia de esfuerzos institucionales entre diferentes niveles de gobierno.  

2. Que el marco jurídico de los Contratos Plan se complementa con la Ley 1454 de 20111, los lineamientos de 
política pública definidos en el CONPES 3822 de 20142, el cual propuso iniciar la fase de expansión de los 
Contratos Plan, desarrollando distintos elementos que integran el ciclo de los Contratos Plan y definiendo un 
conjunto de criterios de focalización, condiciones de elegibilidad, reglas de financiamiento y arreglos 
institucionales a ser tenidos en cuenta en la operación del instrumento. Lo anterior se materializó en el Título 13 
“Contratos Plan” del Decreto 1082 de 20153, adicionado por el Decreto 740 de 20164 y modificado por el Decreto 
1675 de 20165, el cual reglamenta los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 20156. 

3. Que de acuerdo con este marco normativo, los Contratos Plan buscan la coordinación interinstitucional entre los 
diferentes niveles de gobierno en favor de un eje central de desarrollo. Dicho eje debe responder tanto a las 
necesidades territoriales como a los ejes estratégicos de desarrollo nacional y sectorial establecidos en los planes 

                                                 
1 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. 
2 “Lineamiento de Política y Plan de expansión 2014-2018” 
3 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 
4 “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacio-

nal, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para 
los Contratos Plan”. 
5 “Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la celebración de los Contratos Plan”. 
6 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
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de desarrollo respectivos. En virtud de lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) incluyó en su 
plan estratégico 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, el propósito de avanzar en la coordinación de la 
implementación del instrumento Contratos Plan, como una de las principales herramientas para facilitar la 
articulación Nación-Territorio y promover políticas conjuntas para el desarrollo regional. 

4. Que en consecuencia, desde 2012 a la fecha se han suscrito trece (13) Contratos Plan en dieciséis (16) 
departamentos del país, dentro de los cuales se tienen siete (7) pilotos, que constituyen la primera generación de 
los Contratos Plan en los departamentos de: Antioquia, Córdoba y Chocó (Contrato Plan Atrato Gran Darién), 
Boyacá, Nariño, Tolima, Norte del Cauca, Arauca y Santander, de igual forma, siguiendo los lineamientos de 
política pública derivada del CONPES 38677 y del CONPES 3822, se inició el proceso de formulación de seis (6) 
Contratos Plan para la Paz y el Posconflicto, denominados “Contratos Paz” por el mencionado Decreto 1675 de 
2016, para los departamentos de Bolívar, Sucre (Contrato Paz Bolívar - Sucre), Caquetá, Guainía, Valle del 
Cauca, Guaviare y Meta. 

5. Que con el fin de satisfacer los compromisos pactados dentro de cada uno de los Contratos Plan y facilitar la 
ejecución de la herramienta, con posterioridad a la adopción del CONPES 3822 de 2014, se expidió la Ley 1753 
de 2015, cuyos artículos 198 y 199, relativos a los Contratos Plan, precisan, de una parte, el alcance jurídico de 
la herramienta, y de otra, crean el Fondo Regional para los Contratos Plan y los Contratos Específicos como 
mecanismos para potenciar la gestión y la ejecución de la herramienta de Contratos Plan. 

6. Que el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos 
Plan como “…un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales 
plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para 
la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de 
inversión nacional y territorial”. De igual forma, este artículo señaló que: “En desarrollo de este acuerdo marco se 
suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la 
ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así 
como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y 
control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de 
los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región”. 

7. Que si bien los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio para 
impulsar determinados ejes de inversión, cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, 
conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable. Es así como, 
tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos 
asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan, corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean 
estas del orden nacional (ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial 
(departamentos, municipios y corporaciones autónomas, entre otras).   

8. Que por su parte, el artículo 199 del PND 2014-2018 creó el Fondo Regional de los Contratos Plan como una 
cuenta de naturaleza especial, sin personería jurídica, adscrita al Departamento Nacional de Planeación que 
podría ser administrada por una entidad financiera del orden nacional, con participación estatal, constituyéndose 
en un mecanismo de gestión, que permitiera facilitar el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados 
acordados en los Contratos Plan y de lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles. 

9. Que con la creación del Fondo Regional para los Contratos Plan se estableció un mecanismo de gestión de esta 

                                                 
7 “Estrategia de preparación institucional para la paz y el posconflicto”. 
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herramienta para ser utilizado por los aportantes en los Contratos Plan, bien se trate de las partes o de terceros 
para la administración y ejecución de los recursos priorizados en éstos, con el ánimo de velar por el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos. 

10. Que aunado a lo anterior, fue expedido el Decreto 740 de 2016, “Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, con el fin de reglamentar parcialmente la Ley 1454 de 2011 y los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 
2015 sobre los Contratos Plan y el Fondo Regional para los Contratos Plan”, el cual especifica las condiciones 
generales de operación y administración del Fondo, establece las funciones que deberá ejercer el administrador 
en virtud del mismo y estipula la forma en la cual deberán ser administrados los recursos que ingresen a éste.  

11. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.1.2.4 del Decreto 740 de 2016, el administrador del 
Fondo Regional para los Contratos Plan deberá desarrollar como mínimo las siguientes actividades:  “(…) 1) 
Recibir, custodiar y administrar los recursos del Fondo Regional para los Contratos Plan y aquellos que le sean 
transferidos por las demás entidades aportantes en los Contratos Plan, en los términos previstos en este título, 
las normas que lo regulen de conformidad con la naturaleza de los recursos y según las condiciones acordadas 
en el contrato de administración; 2) Administrar los recursos como un sistema separado de cuentas y constituir 
subcuentas por cada Contrato Plan, proyecto y fuente de financiación; 3) Mantener en depósito los recursos 
distintos de los provenientes del Presupuesto General de la Nación que se le transfieran, hasta su giro, de 
conformidad con las normas del presente título; 4) Efectuar los pagos a que haya lugar en desarrollo de los 
Contratos Plan, previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos para su desembolso; 5) 
Administrar la bolsa de los recursos que determine el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de 
Planeación para incentivar a las entidades territoriales para que concurran con sus recursos propios y obtengan 
los mejores resultados en el desarrollo y ejecución de los Contratos Plan, a que se refiere el parágrafo del artículo 
199 de la Ley 1753 de 2015, de conformidad con las condiciones que para el efecto defina el Departamento 
Nacional de Planeación; 6) Rendir informe de la administración de los recursos de cada Contrato Plan al 
Departamento Nacional de Planeación; 7) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por el 
Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en temas relacionados con la operación y 
funcionamiento del Fondo, y 8) Las demás que se acuerden en el contrato de mandato.” 

12. Que adicionalmente, el Decreto 740 de 2016 estableció que la representación del Fondo estaría en cabeza del 
DNP y en virtud de ello lo facultó para que contratara la administración de este con una Entidad Financiera del 
orden nacional con participación estatal vigilada por la Superintendencia Financiera, por medio de un contrato de 
mandato en los términos previstos en los artículos 2.2.13.1.2.3 y 2.2.13.1.2.4 de esta normativa. 

13. Que teniendo en cuenta que los Contratos Plan se enmarcan en los programas y proyectos que las entidades 
pueden emprender para el cumplimiento de las funciones misionales que les han sido asignadas legalmente, con 
fundamento en la autorización legal conferida a la entidad, el DNP confirió mandato a FONADE (hoy ENTerritorio) 
desde el 15 de julio de 2016 para que realizara la administración y operación del Fondo Regional para los 
Contratos Plan (ahora Fondo Regional para los Pactos Territoriales) en virtud  de los contratos de mandato N° 
216115 y 216138 de 2016.  

14. Que con ocasión del inicio del nuevo Gobierno y teniendo en cuenta que el artículo 341 de la Constitución Política 
y el artículo 13 de la Ley 152 de 1994 estipulan que dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período 
presidencial respectivo deberá presentarse ante el Congreso de la República el proyecto de ley que contiene el 
articulado del Plan Nacional de Desarrollo, documento que sirve de base, provee los lineamientos estratégicos 
de políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno y fija los 
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objetivos de planificación a nivel nacional. El DNP construyó el documento que contiene las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo, el cual fue sometido a consideración del Consejo de Política Económica y Social 
(CONPES) de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 152 de 1994 para su aprobación; el CONPES 
aprobó este documento el 7 de noviembre de 2018. 

15. Que siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia, 
Pacto por la Equidad” para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta 
de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

16. Que los Pactos Territoriales incorporan entonces un enfoque principalmente de asociatividad territorial alrededor 
de intervenciones o proyectos de impacto regional y formación bruta de capital, de igual forma buscan promover 
la delegación de competencias y prestación de servicios públicos compartidos, entre entidades territoriales. En 
este sentido, se espera fortalecer el acceso a fuentes de recursos, acceso directo a los recursos del Sistema 
general de regalías – SGR, o a la presentación y ejecución de proyectos como esquema asociativo, mejorando 
la calidad de la inversión pública y garantizando la coordinación y la articulación de la planeación e inversiones 
para el desarrollo regional, hecho que implica la adopción de técnicas de presupuestación por desempeño y 
resultados que mejoren la calidad del ciclo de la inversión pública tanto en el nivel nacional como en el territorial, 
en particular, la programación y la toma de decisiones de política con base en información proveniente del 
seguimiento y la evaluación. 

17. Que en virtud de lo anterior y en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato N° DNP 546-2016- 
ENTerritorio N° 216138 finalizó el 31 de mayo de 2019 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente 
contratación para garantizar el cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato 
Plan / Pacto Territorial a través de la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / 
Pactos Territoriales, el 24 de mayo de 2019 el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de 
Mandato DNP No. 558 ENTerritorio N° 219057 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a 
ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos 
Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, cuyo término de ejecución 
es hasta el 15 de diciembre de 2020. 

18. Que en razón a que el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 558 / ENTerritorio 219057 finalizó el 14 de 
enero de 2021 y subsistía la necesidad de adelantar la correspondiente contratación para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan, el 15 de enero de 2021 
el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 
221001 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y 
operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este 
y los demás que le sean transferidos”, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. 

19. Que posteriormente, el 14 de septiembre de 2021, se suscribió acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo 
del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 226-2021 ENTerritorio 221001, con el fin de proceder al trámite 
de un nuevo contrato de mandato para las vigencias 2021-2025, que permitiera la administración de recursos y 
el seguimiento técnico, jurídico y administrativo de los 20 contratos específicos aún en ejecución, así como las 
demás iniciativas priorizadas en el marco de los Pactos Territoriales vigentes, para coadyuvar el cumplimiento 
del objetivo principal del Proyecto de Inversión “APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS A TRAVÉS DEL 
FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS TERRITORIALES / CONTRATOS PLAN NACIONAL”. 

20. Que en virtud de lo anterior, el 15 de septiembre de 2021 el DNP y ENTerritorio suscribieron el Contrato 
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Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: “DNP 
confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos 
Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos”, con un 
plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025. 

21. Que acorde a la Cláusula Segunda del precitado Contrato de Mandato, ENTerritorio debe adelantar, entre otras, 
las siguientes actividades: “(…) 5) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el 
mandatario deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad técnica que la entidad competente emita con 
relación a los proyectos de inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial, así 
como deberá verificar y dejar constancia de la viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la 
información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento 
operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales que hace parte integral del Contrato. 6) 
Celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto No. 1082 de 2015, adicionado por el 
Decreto No. 7 40 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya, así como los demás actos jurídicos que se 
requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones 
previas necesarias para su suscripción de manera autónoma manteniendo indemne al DNP frente a cualquier 
reclamación. (…) 11) Efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los 
Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros 
previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de 
administrador del Fondo. (…) 19. Realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los 
recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, 
metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan / Pactos Territoriales con relación a los contratos 
específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se 
celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicas y en el reglamento operativo del 
Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los 
recursos en los proyectos financiados a través del Contrato, en tanto esta es responsabilidad de las entidades 
ejecutoras; sin embargo, en los contratos específicos se deben incluir los mecanismos necesarios para mantener 
indemne al DNP y al FONDO para aquellos eventos en que el contrato no llegue a feliz término (…)” 

22. Que con fundamento en el marco constitucional, legal y de política pública que regula los Contratos Plan / Pactos 
Territoriales, el 7 de febrero de 2020, se suscribió el Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, cuyo objeto es 
“Articular políticas, planes y programas orientados a fortalecer el desarrollo económico, social y ambiental de la 
región, para consolidar el Golfo de Morrosquillo como destino turístico de primer nivel en el país”. 

23. Que dicho Pacto Funcional tiene un ámbito de aplicación a las entidades signatarias y se suscribió de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia, 
Pacto por la Equidad”. En este sentido, tiene una focalización territorial que comprende ocho (8) municipios de 
dos (2) departamentos, así: en el departamento de Córdoba: San Antero, Lorica, San Bernardo Del Viento, 
Moñitos y en el departamento de Sucre: Coveñas, Toluviejo, San Onofre y Santiago de Tolú. 

24. Que el Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo tiene un plazo de ejecución de cinco (5) años contados a partir de 
la firma del Acuerdo Estratégico, esto es hasta el 7 de febrero de 2025. 

25. Que el proyecto fue priorizado en el Consejo Directivo No. 03 del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, conforme 
sesión realizada el pasado 16 de abril de 2021, enmarcado en el sector “Comercio”. 

26. Que con base en lo anteriormente descrito, mediante radicado DNP 20214331227421 del 5 de noviembre de 
2021 – ENTerritorio 20214300421422 del 05 de noviembre de 2021 la Gerente Nacional de Pactos Territoriales 
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- Contratos Plan, solicitó al Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales verificar la viabilidad técnica, 
jurídica y financiera para la posible asignación de recursos del proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE 
MIRADOR TURÍSTICO, EN EL SECTOR DE PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTA-
MENTO DE CORDOBA”. 

27. Que dicha comunicación remitida por la Gerente Nacional de Pactos Territoriales - Contratos Plan, contenía la 
carta de presentación fechada del 22 de octubre de 2021, mediante la cual, el alcalde del municipio de San Antero 
– Córdoba, señor LORMANDY MARTÍNEZ DURÁN, presenta al DNP el proyecto anteriormente descrito, por la 
suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.898.541.035,00). 

28. Que este proyecto, acorde con lo expuesto por el Alcalde Municipal de San Antero - Córdoba, contempla la 
necesidad de incorporar recursos para cofinanciar el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR 
TURÍSTICO, EN EL SECTOR DE PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA”, con fundamento en: “(…) que permitirá (sic) un incentivo mayor en el número de visitantes propios 
y turistas, mediante una propuesta de conservación y de admiración de los recursos naturales y el paisaje de la 
zona, que permita además ser un punto de reunión en donde los niños puedan disfrutar de una zona biosaludable 
donde poder recrearse y a la vez gozar del paisaje que brinda playa blanca en el Municipio de San Antero. (…)”. 

29. Que este proyecto presenta un valor total de SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUI-
NIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.898.541.035,00). de los cuales se 
cofinanciará por parte de ENTerritorio, con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la suma de 
SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS MCTE ($6.318.832.828,00), De igual forma, el municipio de San Antero aportará a título 
de cofinanciación la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 
DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1.579.708.207,00),  

30. Que el 22 de octubre de 2021, mediante oficio con radicado ENTerritorio 20212300212071 del 05 de noviembre 
de 2021 dirigido a la Gerente Nacional de los Pactos Territoriales del DNP, suscrito por la Gerente de Unidad 
Grupo Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del FRPT, se dio respuesta a la solicitud de verificación de la 
viabilidad técnica, jurídica y financiera para la posible asignación de recursos del proyecto, dejando a considera-
ción del DNP se adelanten las gestiones necesarias para continuar con los trámites respectivos. 

31. Que con fundamento en esta información, la Secretaria general del Departamento Nacional de Planeación, me-
diante oficio radicado DNP No. 20214331231361 del 6 de noviembre de 2021 / ENTerritorio No. 
20214300421632 del 8 de noviembre de 2021, dio instrucción a la gerencia de ENTerritorio, de iniciar las ges-
tiones necesarias para financiar con recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales el proyecto de 
inversión priorizado e incluido en el Plan de Acción 2021 del Pacto Funcional Golfo de Morrosquillo, el cual se 
denominó: “CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO, EN EL SECTOR DE PLAYA BLANCA, MUNICIPIO 
DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.  

32. Que la presente contratación se efectúa en cumplimiento de la obligación contenida en el numeral sexto de la 
Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009, suscrito entre el 
DNP y ENTerritorio, en el marco de la línea de negocios de Gestión de Proyectos. 

33. Que con ocasión de la solicitud realizada por el mandante, se procedió a realizar la verificación jurídica, financiera 
y técnica del proyecto presentado, tal como consta en el documento de justificación, el cual se registra bajo 
radicado ENTerritorio 20212300162813 del 09 de Noviembre de 2021, dirigido al Subgerente de Desarrollo de 
Proyectos, y suscrito por el Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y la Gerente de Unidad 
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Grupo de Desarrollo de Proyectos 3, en el que con fundamento en la verificación realizada por los profesionales 
jurídico, financiero y técnico que revisaron el proyecto, se concluyó que este acreditó los requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos de acuerdo a la lista de chequeo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la cual 
hace parte del Reglamento Operativo del Contrato de Mandato.  

34. Que mediante documento radicado No. 20212300163003 del 9 de noviembre de 2021, el Subgerente Desarrollo 
De Proyectos, la Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 y el Gerente del Fondo Regional para 
los Pactos Territoriales solicitaron a la Subgerente de Operaciones, la suscripción del presente Contrato 
Específico, para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO, EN EL SECTOR DE PLAYA 
BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”.  

35. Que por medio del “Formato de Solicitud de Contratación Derivada” No. 1804 del 9 de noviembre de 2021, el 
Subgerente de Desarrollo de Proyectos de ENTerritorio, la Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 
3 y el Gerente del Convenio 221009, solicitaron la suscripción del presente contrato. 

 
Que en atención a los anteriores considerandos resulta procedente celebrar el contrato específico a financiar, que se 
regirá por las siguientes, 
 

CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: ENTERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO – CÓRDOBA, ACUERDAN 
SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO, QUE 
SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS 
PACTOS TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO:  
"CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO, EN EL SECTOR DE PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA”  QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO 
FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO. 

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: La meta pactada en el presente Contrato Específico es la siguiente: 
 
Cofinanciar la: “CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURISTICO, EN EL SECTOR DE PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE 
SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA” 
 
Esta meta deberá ser acreditada por la ENTIDAD EJECUTORA, en los términos que se señalan en las respectivas 
cláusulas del Contrato Específico, en tanto es la responsable de realizar seguimiento al proyecto y recibirlo a satisfacción.  
 
CLÁUSULA TERCERA. ENTIDAD EJECUTORA. Se ha designado como ENTIDAD EJECUTORA del Contrato 
Especifico que se celebre al municipio de San Antero - Córdoba, según instrucción de gasto No. 22 de 2021 del DNP, 
conforme se refiere en el radicado DNP No. 20214331231361 del 6 de noviembre de 2021 / ENTerritorio No. 
20214300421632 del 8 de noviembre de 2021, La ENTIDAD EJECUTORA del proyecto de inversión se encargará de 
ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio, con ocasión de la 
cofinanciación del proyecto de inversión, y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución 
contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los 
términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015. 
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CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes obligaciones: 
 
1. OBLIGACIONES DE ENTerritorio: 

 
1.1. Transferir a LA ENTIDAD EJECUTORA recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales hasta la suma de 

SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEIN-
TIOCHO PESOS MCTE ($6.318.832.828,00) que están destinados a cofinanciar el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE 
MIRADOR TURÍSTICO, EN EL SECTOR DE PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA”, de acuerdo con la forma de desembolso que se pacte en este contrato, siempre que se hayan des-
embolsado los recursos para dar cumplimiento a lo pactado en el presente contrato por parte del DNP, y se encuentren 
disponibles en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 

 
1.2. Hacer seguimiento administrativo y financiero a la transferencia de los recursos realizada a la ENTIDAD EJECUTORA 

y efectuar la supervisión tal y como se señala en las Cláusulas respectivas del Contrato Específico y el Reglamento 
Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato. 

  
 
2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA – MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 

 
2.1 Realizar las gestiones presupuestales y contractuales de los recursos transferidos, conforme a los lineamientos jurí-

dicos, técnicos, administrativos, presupuestales y operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el pro-
yecto presentado y de manera especial en concordancia con los Manuales, que para tales efectos disponga el muni-
cipio de San Antero, para este tipo de proyectos.  
 

2.2 Ejecutar el objeto del Contrato Específico, conforme con las disposiciones establecidas en el presente contrato, bajo 
las especificaciones técnicas y financieras del proyecto las cuales deberán ser verificadas y acreditadas por la inter-

ventoría que se contrate para el efecto y el supervisor que se designe por parte de la ENTIDAD EJECUTORA. 
 

2.3 Realizar la apertura de una cuenta bancaria generadora de rendimientos financieros para el manejo exclusivo de los 
recursos que serán trasferidos por ENTerritorio dando cumplimiento al objeto del Contrato Específico. Dicha cuenta 
debe ser exenta de GMF, retenciones, comisiones, IVA y demás gastos y gravámenes e igualmente deberá ser mar-
cada como inembargable. Una vez efectuada la apertura, se deberá informar a ENTerritorio, allegando la respectiva 

certificación bancaria. De igual manera la ENTIDAD EJECUTORA velará porque la tasa de rentabilidad de dicha 
cuenta sea la mayor del mercado al momento de su apertura.  
 

2.4 Presentar a ENTerritorio, la lista de requisitos de inicio de los contratos derivados, que debe incluir lo siguiente: 
 Copia de los permisos ambientales.  

 Copia de los contratos perfeccionados que se celebren para la ejecución del proyecto. 

 Copia de las pólizas de los contratos derivados, aprobadas por la entidad contratante, en las cuales se debe incluir al 
DNP y a ENTerritorio como beneficiarios. 

 Copia de las actas de inicio para los contratos derivados. 
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 Plan de trabajo con programación ajustada a la ejecución de cada actividad del proyecto. 
 
2.5 Recibir los recursos que serán transferidos por ENTerritorio y destinarlos exclusivamente a la ejecución del proyecto 

identificado en el objeto. 
 

2.6 Tener en cuenta para el manejo de los recursos, el flujo de caja pactado en el contrato específico para cubrir las 
obligaciones financieras de los contratos derivados. En este sentido, deberá pactar en los contratos derivados (obra 
e interventoría), una forma de pago concordante con el flujo de recursos del Contrato Específico. En caso de pactarse 
anticipos en los contratos derivados, estos no podrán ser superiores a los porcentajes o valores transferidos por 
ENTerritorio conforme a los hitos de ejecución pactados en el contrato específico. En caso de pactarse anticipo en 

el contrato de obra, la ENTIDAD EJECUTORA deberá dar alcance a lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011 y establecer en los prepliegos y pliegos la forma de manejo de dicho anticipo y su amortización, en todo caso, 
el costo de la fiducia no podrá ser asumido con el valor aprobado del proyecto los rendimientos generados deberán 
ser devueltos a la cuenta de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional 
(DTN). De igual manera, de pactarse anticipo en el contrato de interventoría, el valor del anticipo deberá ser manejado 
en una cuenta independiente que en caso de generar rendimientos financieros estos deberán trasladados a la cuenta 
de manejo exclusivo del proyecto y posterior reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN). 
 

2.7 Realizar el seguimiento, supervisión y control a la ejecución de los recursos que le sean transferidos en cumplimento 
del Contrato Especifico suscrito, conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y al parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 
del Decreto 740 de 2016 y demás normas aplicables. 
 

2.8 Realizar la devolución mensual de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo del pro-
yecto a la cuenta de la Dirección General de Crédito Público conforme lo establece el artículo 2.8.1.9.8. Rendimientos 
Financieros del Decreto No 1068 de 2015 y el Decreto 1853 de 2015 artículo 2.3.5.6 de acuerdo con la normatividad 

vigente. Para dar cumplimiento a esta obligación, la ENTIDAD EJECUTORA deberá validar los rendimientos finan-

cieros frente al extracto bancario del mes correspondiente y realizar el respectivo traslado. La ENTIDAD EJECU-
TORA deberá remitir ENTerritorio el extracto bancario y soporte de traslado de los rendimientos financieros a la 
cuenta del Tesoro Nacional. 
 

2.9 Restituir a ENTerritorio, los aportes que no hayan sido ejecutados con ocasión de los recursos aportados por el 
Departamento Nacional de Planeación, administrados y trasladados por ENTerritorio, y frente a un eventual incum-
plimiento de obligaciones contractuales respecto de la contratación derivada (Obra, Interventoría, Suministro, y/o los 

contratos celebrados para tal fin), En el mismo sentido la ENTIDAD EJECUTORA y frente al pago de indemniza-
ciones con ocasión de la ejecución de la contratación derivada, deberá reintegrar en favor de ENTerritorio los valores 
pagados al contratista, respecto de los cuales se predique el incumplimiento. 

 

2.10 Mantener actualizada, organizada y en condiciones de disponibilidad, la información y documentación que se 
genere o administre con ocasión del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato específico. 
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2.11  Devolver a la cuenta bancaria que indique ENTerritorio, los remanentes de los recursos obtenidos de la ejecu-
ción del objeto contractual que resulten de la diferencia entre los recursos girados y los efectivamente ejecutados, 
que no se destinen para el pago de los bienes y servicios contratados. 
 

2.12 Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Territorial, Nacional, y demás normatividad relacionada 
con el tratamiento tributario aplicables en la ejecución del proyecto. Si dicha entidad no hubiera presupuestado todos 
los conceptos de impuestos, tasas, estampillas y el gravamen a los movimientos financieros aplicables para la ejecu-
ción del proyecto, deberá asumir el valor correspondiente, sin afectar el valor de las actividades del proyecto 
 

2.13 Presentar un informe mensual dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento del mes respectivo, suscrito 
por el supervisor del Contrato Específico, en donde informe el avance físico y financiero del proyecto a partir del inicio 
del contrato específico, hasta su finalización, en medio magnético y físico, que contenga como mínimo: 

 
COMPONENTE TÉCNICO 
 

 Avance de la meta establecida en el contrato especifico.  

 Actividades desarrolladas en el periodo del informe: Identificar las actividades que tuvieron ejecución durante el pe-
riodo reportado, resumiendo para cada una, las gestiones realizadas, con la indicación de los documentos, archivos 
y/o gestión resultada de las actividades desarrolladas 

 Relación de las cantidades correspondientes a las actividades ejecutadas. 

 Registros fotográficos en medio físico y magnético. 

 Actualización del cronograma de ejecución del proyecto (si aplica) 

 Copia de actas parciales de los contratos derivados con sus anexos. 

 Enunciar las conclusiones, recomendaciones y observaciones presentadas a partir de la revisión hecha por parte del 
supervisor. 

 Informe mensual de interventoría con sus anexos 
 
COMPONENTE FINANCIERO 
 

 Informe de avance de ejecución financiera en donde se establezcan las actividades desarrolladas (obra e intervento-
ría), acorde a lo definido en el cronograma del proyecto. Dicho avance deberá ir acompañado de los soportes. 

 Extracto Bancario de la cuenta donde se manejan los recursos del Contrato Especifico. 

 Comprobantes de pago de los giros realizados a través de la cuenta bancaria en la que se manejan los recursos del 
contrato especifico, correspondiente al desembolso de los recursos de los contratos celebrados por la entidad para 
dar cumplimiento al objeto del contrato especifico con sus soportes (acta parcial, copia de la factura, comprobante de 
egreso) y el reporte de los rendimientos financieros generados en la cuenta durante el periodo reportado (extracto 
bancario y soporte de traslado a la cuenta del tesoro nacional) y los demás documentos que sean solicitados como 
soportes. 

 Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias para cada uno de los pagos realizados en virtud de 
los contratos derivados celebrados por la ENTIDAD EJECUTORA, en cumplimiento del objeto del Contrato Especí-
fico. Para tal efecto, el ejecutor deberá revisar y certificar las deducciones de los impuestos y/o tasas conforme la 
normatividad que le resulte aplicable en esta materia. 
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2.14  Entregar a ENTerritorio la información que requiera para el seguimiento del avance de la ejecución de los re-

cursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, así como concertar y tener disponibilidad para atender las 
reuniones que se consideren pertinentes y las visitas de campo aleatorias que se realicen para verificar el avance del 

proyecto reportado por la ENTIDAD EJECUTORA y demás actividades que ENTerritorio considere pertinente rea-
lizar con ocasión de los mecanismos de control que disponga para hacer seguimiento a las transferencias. 
 

2.15  Presentar a ENTerritorio informe final de ejecución suscrito por el supervisor designado por parte del municipio 
del Contrato Especifico, el cual contendrá como mínimo: i) las actas de terminación de los contratos derivados que se 
celebren para el cumplimiento del objeto contractual; ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades 
y desarrollo del proyecto; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) 

pólizas de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la ENTIDAD 
EJECUTORA; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciado la condición inicial y final del proyecto; vi) 
balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se 
impartan por parte de ENTerritorio a las Entidades Ejecutoras; vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en 
cuenta los indicadores de la MGA. 
 

2.16  Remitir, con posterioridad a la última transferencia de recursos del Contrato Específico, los documentos que se 
requieran para realizar la liquidación del contrato. 
 

2.17  Diligenciar los formatos y aportar los documentos que sean requeridos por ENTerritorio, para la transferencia 
de los recursos y demás trámites administrativos necesarios durante el desarrollo del proyecto. 
 

2.18  Incorporar los recursos que se transfieran en el presupuesto del municipio de San Antero y aportar el documento 
que lo acredite. 
 

2.19  Aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en que 
durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero 

superiores a las entregadas a la ENTIDAD EJECUTORA  derivadas de omisiones o situaciones que alteren el 

cronograma de ejecución, imputables a la ENTIDAD EJECUTORA y/o al contratista e interventor. 
 

2.20  En el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o 
pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el 

cronograma de ejecución, imputables a la ENTIDAD EJECUTORA y/o al contratista e interventor, la ENTIDAD 
EJECUTORA se compromete a aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del 
proyecto. 
 

2.21  Gestionar, en cualquier caso y si fuese necesario, la obtención y aporte de recursos locales y/o regionales y/o 
nacionales para asegurar la terminación del objeto del presente contrato específico. 
 

2.22  Designar un supervisor para el Contrato Específico y aportar el documento o acto administrativo donde se realiza 
esta designación. 
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2.23 Mantener actualizado el formato de vinculación de clientes que ENTerritorio solicite para tal fin. 

 
2.24  Las demás que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente Contrato Específico.  

.  
CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Se fija como plazo para la ejecución del proyecto DIECISÉIS PUNTO 
CINCO (16.5) MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato 
Específico. 
 
CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO Y DE LOS RECURSOS A TRANSFERIR Y FORMA DE 
TRANSFERENCIA: El valor total del Contrato Especifico asciende a la suma EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
ESPECIFICO ASCIENDE A LA SUMA DE SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($7.898.541.035,00). 
 
El Departamento Nacional de Planeación aportará el valor de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHO-
CIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($6.318.832.828,00), de los recursos que 
se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio 
en su calidad de  administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto remitida por DNP No. 
20214331231361 del 6 de noviembre de 2021 / ENTerritorio No. 20214300421632 del 8 de noviembre de 2021, por 
valor de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS MCTE ($6.318.832.828,00). 
 
FORMA DE TRANSFERENCIAS A LA ENTIDAD EJECUTORA, Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para 
los Pactos Territoriales a título de cofinanciación ascienden a la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLO-
NES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($6.318.832.828,00), cuyo 
desembolso será así: 
 

1) Una primera transferencia por la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES  DOSCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.272.200.000,00), una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice 
la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos 
recursos en el presupuesto de la ENTIDAD EJECUTORA, se presente la cuenta de cobro con sus soportes 
correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a recursos que provienen de la vigencia 
2021 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales. 
 

2) Una segunda transferencia por valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.272.200.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 20% que de-
berá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá con-
tener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. 
Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia 
fiscal 2022 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes 
para el pago. 
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3) Una tercera transferencia por valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.272.200.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 50% que de-
berá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá con-
tener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. 
Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia 
fiscal 2022 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes 
para el pago. 
 

4) Una cuarta transferencia por valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($1.272.200.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 65% que de-
berá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá con-
tener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. 
Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia 
fiscal 2022 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes 
para el pago. 
 

5) Una quinta transferencia por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($598.149.546,00), una vez la ejecución del 
proyecto haya culminado y se presente un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual 
deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes 
mensuales y soportes de la terminación de la obra. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC 
con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales 
y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.  
 

6) Una última transferencia hasta por la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($631.883.282,00), con la entrega 
del informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos 
derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord 
de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y 
actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la ENTIDAD EJECUTORA; v) registro foto-
gráfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del 
contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte 
de ENTerritorio al departamento y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de 
la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos administra-
tivos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los 
recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás 
requisitos administrativos conducentes para el pago. 
 

PARAGRAFO 1: FORMA DE DESEMBOLSO RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO: El valor que aporta el 
municipio de San Antero a título de cofinanciación asciende a la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1.579.708.207,00), de la vigencia 2021-
2022 los cuáles serán aportados una vez se realice el perfeccionamiento del Contrato Específico. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS: Como un 
mecanismo de seguimiento a la ejecución de los recursos no se pacta el desembolso del 100% de los recursos de 
financiación, sino que el giro de los mismos se establece en razón al análisis del flujo de recursos del proyecto y se pacta 
contra hitos de ejecución del Contrato Específico y disponibilidad de PAC, como está previsto en la forma de transferencia 
de los recursos. Así mismo, se precisa que el seguimiento se realiza con los documentos que se deberán presentar para 
hacer efectivo el desembolso de los recursos por parte del ejecutor a ENTerritorio en su calidad de administrador y 
operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sin perjuicio de los demás documentos o informes que el 
ejecutor deberá rendir informe de la ejecución de los recursos transferidos según requerimientos de ENTerritorio. 
 
Así mismo, se realizará el seguimiento administrativo y financiero a las transferencias y para el efecto podrán realizarse 
las visitas aleatorias que considere necesario realizar ENTerritorio, los Comités Operativos y de Seguimiento, las 
reuniones de seguimiento y la solicitud de información adicional que se requiera para el seguimiento del avance de la 
ejecución de los recursos.  
 
La acreditación del cumplimiento de las metas es responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA, en tanto es quien recibe 
los bienes y/o servicios que contrata con ocasión del proyecto. 
 
Para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, se constituirá un Comité Operativo y de Seguimiento que estará 
conformado por i) Gerente Nacional de Pactos Territoriales o quien éste designe, ii) Gerente del Fondo Regional para los 
Pactos Territoriales o quien éste designe; iii) Alcalde Municipal de San Antero - Córdoba, o quien este designe. 
 
A estas sesiones podrán participar como invitados los profesionales de las entidades que lo conforman, cuya asistencia 
se considere relevante para la discusión de los temas a tratar en la correspondiente sesión. Todos los invitados asistirán 
con voz, pero sin voto.  
 
Este Comité definirá su agenda de reuniones y podrá ser convocado extraordinariamente cuando la ejecución del contrato 
lo requiera.  
 
El Comité Operativo y de Seguimiento ejercerá las siguientes funciones:  
 

1. Elaborar y aprobar su propio reglamento. 
2. Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del contrato, identificando los aspectos que generen dificultades, 

para plantear las sugerencias del caso, con sustento en el ejercicio realizado por la supervisión del contrato. 
3. Realizar recomendaciones que se consideren necesarias para garantizar la ejecución del objeto contractual y las 

obligaciones de las partes en el contrato y verificar la implementación de mecanismos que permitan realizar 
seguimiento a los recursos. 

4. Solicitar las reuniones y gestiones que considere necesarias para que el objeto del presente contrato se cumpla a 
cabalidad.  

5. Las demás que sean necesarias para adelantar el seguimiento administrativo y financiero al contrato. 
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CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión administrativa del Contrato Específico estará a cargo 
del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, quien contará con el apoyo de los profesionales que sean 
designados para apoyar la supervisión del contrato. En tanto el presente Contrato Específico es un contrato de financiación 
y de transferencia de recursos, la supervisión administrativa del mismo se circunscribe a recibir y autorizar las solicitudes 
de transferencias de la ENTIDAD EJECUTORA, con base en los informes presentados por el supervisor del Contrato 

Específico designado por la ENTIDAD EJECUTORA y los demás mecanismos de seguimiento que se establezcan en 
el contrato a celebrarse. 
 
Así mismo, a través del Gerente del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, sus coordinadores y su equipo de trabajo 
se implementarán los mecanismos que permitan realizar seguimiento administrativo y financiero a las transferencias, los 
cuales están dispuestos en el Reglamento Operativo del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerri-
torio 221009, los cuales son: i) Reuniones de seguimiento; ii) Comités Operativos y de Seguimiento; iii) Verificación del 
cumplimiento de requisitos definidos en el contrato para desembolso de los recursos; iv) Requerimientos por incumpli-
miento de compromisos; v) Visitas realizadas por los profesionales técnicos del Fondo; vi) Informes mensuales de segui-

miento entregados por la supervisión de la ENTIDAD EJECUTORA. En todo caso se precisa que la supervisión, inter-
ventoría, la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos transferidos, en particular con relación a 
aquellos contratos que se suscriban para el cumplimiento de las metas de este contrato específico, serán responsabilidad 

de la ENTIDAD EJECUTORA, de conformidad con el inciso final del parágrafo del artículo 2.2.13.1.1.5 y el inciso final 
del artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016. 
 
CLÁUSULA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral de este contrato los siguientes documen-
tos: i) Documento de justificación del Contrato Específico y sus anexos; ii) Certificación No 10433 de fecha 8 de noviembre 
de 2021 expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio, por valor de MIL DOSCIENTOS SE-
TENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($1.272.200.000,00), Certificación de Vigencias Futuras 
No. 37 de fecha 8 de noviembre de 2021, expedido por el responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio, por 
valor de TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($3.816.600.000,00), 
Certificación de Vigencias Futuras No. 38 de fecha 8 de noviembre de 2021, expedido por el responsable del Grupo de 
Presupuesto de ENTerritorio, por valor de MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIEN-
TOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($1.230.032.828,00), iii) Certificado de Cofinanciación de fecha 23 de septiembre de 
2021, expedido por el Alcalde Municipal de San Antero por la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1.579.708.207,00) y, iv) Documentos de la ENTIDAD 
EJECUTORA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de San Antero – Departamento de Córdoba. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual para todos los efectos es la ciu-
dad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO: El presente Contrato Especifico se rige por las disposiciones 
consagradas en los artículos 198 y 199 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 2.2.13.1.1.6 del Decreto 740 de 2016, el artículo 
250 de la Ley 1950 de 2019 y demás normas que sean concordantes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍA: La ENTIDAD EJECUTORA deberá constituir a favor de ENTerritorio una 
Garantía de Cumplimiento que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN 
PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 
 
 

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE 

Cumplimiento 
10% del total de los recursos 
aportados desde 
ENTerritorio. 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y ocho 
(8) meses más. 

Entidad Ejecutora 

 
 Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el Departamento Nacional de Planeación 
DNP. 
  
 Nota 2: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo 
recibo de pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las 
condiciones generales de la misma:  
  
 “Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la póliza por el siguiente texto:  
 5.2.  Cuantía y ocurrencia 
 En concordancia con lo normado en el artículo 1077 del Código de Comercio, LA ENTIDAD deberá 
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.” 
 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza. 

 
Así mismo, la ENTIDAD EJECUTORA del proyecto, al momento de celebrar los contratos derivados, debe incorporar 
como obligación del contratista la constitución de garantías en donde se incluya como beneficiarios al DNP y a 
ENTerritorio. 
 
A  su  vez,  La  Entidad  Ejecutora,  con  ocasión  de  los  recursos  aportados  por  el Departamento  Nacional  de  
Planeación,  administrados  y  trasladados  por  la  Empresa Nacional  Promotora  del  Desarrollo  Territorial,  y frente  a  
un  eventual  incumplimiento  de obligaciones  contractuales  respecto  de  la  contratación  derivada  (Obra,  Interventoría, 
Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan sido ejecutados a ENTerri-
torio. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de  indemnizaciones  con  ocasión  de  la  ejecución  de  la  
contratación  derivada,  deberá reintegrar  en  favor  de  ENTerritorio  los  valores  pagados  al  contratista,  respecto  de  
los cuales se predique el incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA es responsable por el cumplimiento 
del objeto establecido en el contrato, y del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios que se contraten para la 
ejecución del proyecto, por lo tanto, será igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los em-
pleados de sus contratistas, a ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del FRPT para los Pactos Territo-
riales y al DNP por la ejecución del objeto del contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a 
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terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con 
la ley. 
 
También habrá responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria por parte de la ENTIDAD EJECUTORA, por el incumpli-
miento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen 
daño o perjuicio a ENTerritorio y al DNP. 
 
A  su  vez,  La  Entidad  Ejecutora,  con  ocasión  de  los  recursos  aportados  por  el Departamento  Nacional  de  
Planeación,  administrados  y  trasladados  por  la  Empresa Nacional Promotora  del  Desarrollo  Territorial,  y frente  a  
un  eventual  incumplimiento  de obligaciones  contractuales  respecto  de  la  contratación  derivada  (Obra,  Interventoría, 
Suministro, y/o los contratos celebrados para tal fin), deberá restituir los aportes que no hayan sido ejecutados a ENTerri-
torio. En el mismo sentido el Ejecutor, y frente al pago de indemnizaciones con ocasión de la ejecución de la contratación 
derivada,  deberá reintegrar en favor de ENTerritorio los valores pagados al contratista, respecto de los cuales se predique 
el incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por 
terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Así mismo, con la suscripción del presente contrato la 
ENTIDAD EJECUTORA, autoriza expresamente a ENTerritorio para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio 
escrito que se comunicará a la ENTIDAD EJECUTORA, en los siguientes eventos: a) Cuando las exigencias del servicio 
público lo requieran o la situación de orden público lo imponga; b) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, sin aducir causa 
que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos 
legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; c) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA, con 
posterioridad a la expedición del registro presupuestal, no diere inicio a la ejecución del contrato, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales a las que haya lugar; d) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de la ENTIDAD 
EJECUTORA se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones 
emanadas del presente contrato, la ENTIDAD EJECUTORA no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo 
acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones 
contractuales a las que haya lugar; f) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA abandone o suspenda los trabajos total o 
parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de ENTerritorio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a 
las que haya lugar; g) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de 
ENTerritorio sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando la ENTIDAD EJECUTORA 
incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u 
ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado de la ENTIDAD EJECUTORA en el pago por la liberación de 
una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna de sus filiales); i) Por mutuo 
acuerdo; j) Por orden legal judicial; k) Por las demás causas dispuestas en la ley. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale 
la comunicación que se remita a la ENTIDAD EJECUTORA por parte de ENTerritorio; sin perjuicio de lo anterior, las 
partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la 
misma. Igualmente, la ENTIDAD EJECUTORA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformi-
dad con el clausulado de este contrato, a que se le transfiera los recursos en atención a los avances en la ejecución del 
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proyecto y que sean recibidos a satisfacción por ENTerritorio hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente, 
la ENTIDAD EJECUTORA no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual 
renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Al producirse una de las causas de terminación del 
contrato, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de 
la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. La liquidación por mutuo acuerdo se hará por acta firmada por 
las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. De no realizarse la liquidación del contrato en el término anterior, se dará aplicación a lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o la norma que sea aplicable para el efecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a mantener indemne a ENTerrito-
rio y al DNP de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 
hasta por el monto del daño o perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendrá indemne a ENTerritorio y al DNP 
por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones labo-
rales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligacio-
nes derivadas del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera 
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia 
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la 
ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de que con ocasión de la ejecución del 
contrato surjan situaciones que impliquen un posible incumplimiento parcial de las obligaciones o se suscite alguna 
controversia, diferencia o reclamo, las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y 
discrepancias surgidas de la actividad contractual al interior del comité operativo y de seguimiento de que trata la cláusula 
séptima. En el evento que subsista la misma, las partes dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en la que 
debió acreditarse el cumplimiento de compromisos de acuerdo a lo pactado en el comité operativo, podrán solicitar la 
etapa de arreglo directo  por escrito a la ordenadora del gasto para que realice una audiencia con su participación, en la 
cual se busque dirimir las diferencias o controversias suscitadas, y acto seguido, se procedan a establecer acuerdos 
dentro del marco contractual, que garanticen la ejecución del contrato. En el evento que fracase la etapa de arreglo 
directo, las partes convienen que las diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la ejecución del contrato, serán 
resueltas a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos de acuerdo a lo previsto en la normatividad 
vigente.  
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan la presente cláusula, sin perjuicio de las acciones que ENTerritorio pueda adelantar 
por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra el contratista, de acuerdo al régimen de contratación aplicable a 
ENTerritorio.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA 
derivadas del Contrato, ENTerritorio puede adelantar los procedimientos establecidos en la ley, para hacer exigibles 
sanciones mensuales y sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato, las cuales no podrán exceder el 10% del 
valor total del mismo. El pago de las sanciones aquí pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por ENTerritorio, ni 
implica limitación o renuncia alguna a las posibilidades de reclamación de esta última por los daños causados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la cláusula penal 
pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente acuerdo, 
equivalente al 20% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada 
de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre 

el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que ENTerritorio adeude a la ENTIDAD EJECUTORA 
con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: No se tendrá como evento eximente de responsabilidad de la ENTIDAD EJECUTORA el hecho 
de que el contratista haya incumplido su contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato Específico prestará 
merito ejecutivo, y será para todos los efectos base fundamental de título ejecutivo compuesto, junto con las comunica-
ciones, actas de comité de seguimiento en la que se denote la no ejecución de las obligaciones de manera parcial o total 
por parte de la ENTIDAD EJECUTORA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento 
la firma de las partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la expedición del 
registro presupuestal de ENTerritorio y la aprobación de la garantía por parte de ENTerritorio. 
 

Elaboró:  Dayssi Orozco Tarquino / Profesional Jurídico FRPT  
Reviso:  Adriana Lucía Roa Vanegas / Abogada / Grupo Procesos de Selección  

 David Montaño García / Asesor / Subgerencia de Operaciones  
Aprobó:       Jose Chinchilla Lemus / Gerente Máster del Grupo de Procesos de Selección 

 
 
 


