MNSMLPOP-13- 2021

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)

Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 1	
Plazo (meses):	60
Valor (pesos $):	$ 41.901.742.405
Fecha de Inicio:	20/06/2016
Porcentaje de Participación (%):	30%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 de Octubre de 2021
Días ejecutados:	1788
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	12
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 2	
Plazo (meses):	21
Valor (pesos $):	$ 10.507.935.801
Fecha de Inicio:	18/11/2019
Porcentaje de Participación (%):	12%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 de Octubre de 2021
Días ejecutados:	548
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	82
¿El Contrato se encuentra suspendido?	No
Fecha de suspensión:	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 3	
Plazo (meses):	56
Valor (pesos $):	$ 82.382.867.556
Fecha de Inicio:	25/10/2016
Porcentaje de Participación (%):	10%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 de Octubre de 2021
Días ejecutados:	1.674
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	6
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 4	
Plazo (meses):	11
Valor (pesos $):	$ 6.746.951.851
Fecha de Inicio:	12/06/2020
Porcentaje de Participación (%):	40%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 de Octubre de 2021
Días ejecutados:	319
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	11
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 5	
Plazo (meses):	6
Valor (pesos $):	$ 2.525.684.521
Fecha de Inicio:	16/12/2020
Porcentaje de Participación (%):	100%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 de Octubre de 2021
Días ejecutados:	173
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	7
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 6	
Plazo (meses):	17
Valor (pesos $):	$ 4.356.180.337
Fecha de Inicio:	25/04/2017
Porcentaje de Participación (%):	60%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 de Octubre de 2021
Días ejecutados:	450
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	60
¿El Contrato se encuentra suspendido?	SI
Fecha de suspensión:	30/08/2021

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 7	
Plazo (meses):	12
Valor (pesos $):	$ 6.746.951.851
Fecha de Inicio:	12/06/2020
Porcentaje de Participación (%):	40%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 de Octubre de 2021
Días ejecutados:	349
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	11
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 8	
Plazo (meses):	18
Valor (pesos $):	$ 12.148.000.000
Fecha de Inicio:	28/09/2020
Porcentaje de Participación (%):	25%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 de Octubre de 2021
Días ejecutados:	257
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	283
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 9	
Plazo (meses):	14
Valor (pesos $):	$ 2.779.923.162
Fecha de Inicio:	7/02/2020
Porcentaje de Participación (%):	51%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 de Octubre de 2021
Días ejecutados:	388
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	32
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 10	
Plazo (meses):	7
Valor (pesos $):	$ 3.440.773.104
Fecha de Inicio:	25/09/2020
Porcentaje de Participación (%):	50%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 DE OCTUBRE DE 2021
Días ejecutados:	150
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	60
¿El Contrato se encuentra suspendido?	SI
Fecha de suspensión:	07/06/2021

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)
Contratos en ejecución para cálculo de la capacidad residual del proponente

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13- 2021

Oferente: Unión Temporal Vías D&T 2021.

Integrante: Traing Trabajos de Ingeniería SAS.

DATOS DEL CONTRATO 11	
Plazo (meses):	1
Valor (pesos $):	$ 252.377.158
Fecha de Inicio:	19/10/2021
Porcentaje de Participación (%):	1%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	21 DE OCTUBRE DE 2021
Días ejecutados:	2
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	28
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 20 días del mes de Octubre de 2021.

EDGAR EDUARDO SANTACRUZ MORALES
CC. 17.335.185 de Villavicencio Meta
Representante Legal

MIREYA DEL CARMEN DUQUE C.
CC. 26.441.184
Revisor Fiscal.
Tp. 36393-T