CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y O.L INGENIERIA DE
' CONSTRUCCION S.A.S

\. & Gobiernodl
VEATDAs |

FECHA Y No.

CONTRATISTA O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S
NIT. 900.348.130-9

REPRESENTANTE |SERGIO ANDRES PALACIO VELASQUEZ
LEGAL

CEDULA 71.746.941

DIRECCION Carrera 65 N° 1-6 Medellin, Antioquia
TELEFONO 3615826 — 3108413085 - 3136265055
E-MAIL licitacionesolingenieria@gmail.com

Mejoramiento y mantenimiento de las Estaciones de Policia de los Municipios
de Supia, Riosucio, Neira y Chinchind con la finalidad de garantizar la
OBJETO LOTE 3 seguridad y convivencia ciudadana en este sector del departamento de Caldas

- ESTACION DE POLICIA NEIRA

CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS ($110.409.363)

Cuarenta y cinco (45) dias contados desde la suscripcién del acta de inicio,

VALOR LOTE 3

PLAZO sin que pase del 31 de diciembre de 2021, una vez se cumplan los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucién dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de
1993.

i JHON JAIRO BARAHONA GARCIA, identificado con cedula 15.915.981,
SUPERVISION profesional wuniversitario adscrito a la Secretaria de Infraestructura del
Departamento de Caldas, Unidad de proyectos especiales.

CDP No. 3500014379 del 30 de agosto de 2021
FICHA BPID 2020-17000-0005 ’

De una parte, JHON JAIRO CASTANO FLOREZ identificado con cedula de ciudadania No.
1.058.817.860, actuando en nombre y representacién del Departamento de Caldas en calidad de
Secretario de Despacho de la Secretaria de Gobierno, nombrado mediante Decreto No. 0002 del 01
de enero de 2020 y debidamente posesionado y facultado para suscribir el presente instrumento por
el Decreto 0001 del 2021, y quien en adelante se denominara EL DEPARTAMENTO, y de la otra,
O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S con NIT. 900.348. 130-9, representada legalmente por
SERGIO ANDRES PALACIO VELASQUEZ, identificado con cedula de ciudadania 71.746.941,
propuesta avalada por el Ingeniero Civii HERMAN ALONSO OLARTE- GIRALDO con cedula N°
98.625.608 y con matricula profesional 05202-176923, quien en adelante se denominara el
CONTRATISTA, una vez adelantado el proceso de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia SAMC-
SGOB-071-2021, adjudicado mediante Resolucién No. 5472-2 del 02 de noviembre de 2021, hemos
convenido celebrar el presente contrato de obra.

Clausula Primera - Objeto del Contrato: Mejoramiento y mantenimiento de las Estaciones de
Policia de los Municipios de Supia, Riosucio, Neira y Chinchind con la finalidad de garantizar la
seguridad y convivencia ciudadana en este sector del departamento de Caldas

- LOTE 1. ESTACION DE POLICIA NEIRA

Clausula Segunda - Condiciones Tecnicas: Las principales actividades y sus cantidades, que se
deben desarrollar en la ejecucion del proyecto son: :

LOTE 3 ESTACION DE PCLICIA NEIRA

N° ITEM | DESCRIPCION " | uND | CANT.
1 ADECUACION SALAS DE REFLEXION
11 A2-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 3,00
16 A2-1.15, Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 15,00
24 A2-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00
30 A2-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 2,00
40 A2-1.39. Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, | UN

tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar 2,00
65 A2-2.22, Reposicién e Instalacion de Cubierta en teja sin traslapo en | M2

acero laminado, galvanizado y prepintado 6,00
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72 A2-2.29. Reposicién e Instalacién de Estructura Metalica Para Teja | ML

Fibrocemento 15,00
96 A2-2.53. Reposicién e Instalacién de flanches en lamina galvanizada | ML

calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. 4,00
102 A2-3.01. Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes | ML

en la red hidrosanitaria e hidraulica de la edificacién, 8,00

necesarios para dejar estas redes en dptimas condiciones de

funcionamiento y que cumpla con las especificaciones

establecidas.
109 A2-3.08. Reposicion e Instalacién de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN 1,00
128 A2-3.27. Reposicion e Instalacién de Punto Agua Fria UN 3,00
139 A2-3.38. Reposicién e instalacién de inodoro de dos piezas en porcelana | UN

y con descarga sencilla con boton superior. 1,00
140 A2-3.39. Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con | ML .

filtro 5,00
142 A2-3.41. Reposicién e instalacion de salida sanitaria 2" UN 2,00
143 A2-3.42. Reposicién e instalacion de salida sanitaria 4" UN 1,00
144 A2-3.43. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00
152 A2-3.51. Reposicién e instalacién de lavamanos de sobreponer color por | UN

definir 1,00
160 A2-3.59. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00
187 A2-4.01. Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en | ML

tuberia existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos 15,00

necesarios para dejar estas redes en Optimas condiciones de

funcionamiento.
193 A2-4.07. Reposicion e instalacion de lampara reflector LED S0W UN 3,00
203 A2-4.17. Reposicidn e instalacién interruptor sencillo UN 2,00
204 A2-4.18. Reposicién e instalacién interruptor conmutable sencillo UN 1,00
209 A2-4.23. Reposicion e instalacién de soporte para reflectores UN 3,00
211 A2-4.25. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia | UN

PVC 9,00
213 A2-4.27. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia | UN

EMT 3,00
237 A2-4.51. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 4.00
279 A2-6.11. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio | M2

bloque estriado N°5 en los casos que se requiera 2,00
286 A2-6.18. Reposicidn e instalacién de mesén en concreto M2 0,80
290 A2-6.22. Suministro e instalacién de viga de confinamiento y amarre | ML

muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo 4,00
291 A2-6.23. Suministro e instalacién de columna de forma regular de 3.500 | M3

PSI. incluye refuerzo 1,50
292 A2-6.24. Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y | M2

concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo 5,00
316 A2-7.22. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura epéxica | M2

tipo 1 poliamida 72,00
325 A2-8.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso | M2 2,00

2cm
479 A2-11.06. Reposicién e instalacidén de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00
482 A2-11.09. Reposicién e instalaciéon de puerta en lamina cold rolled cal.16 |- M2 1,00
483 A2-11.10. Reposicidén e instalacion de reja bancaria M2 6,00
485 A2-11.12. Reposicion e instalacidn de rejillas piso 0.30 ML 1,00
489 A2-11.16. Reposicién e Instalaciéon de flanches en lamina galvanizada | ML

calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de 5,00

ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilizacion.
508 A2-12.10. Reposicién e instalaciéon de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1,00
521 A2-12.23. Reposicién e instalacién de pafete impermeabilizado muros 1:3 | M2 3,00
532 A2-12.34. Suministro, transporte e instalacién anden concreto 3000 psi | M2

e= 0.10m. acabado: escobiado 4,00
2 ADECUACION OFICINA COMANDANTE
28 A2-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 4,00
84 A2-2.41. Suministro e instalaciéon de cielo raso con tablila en PVC. | M2

Incluye estructura metélica. 15,00
187 A2-4.01. Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en | ML

tuberia existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos 10,00

necesarios para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de

funcionamiento.
201 A2-4.15. Reposicién e instalacion de lampara panel LED 60 x 60 48w luz | UN

blanca 4,00
262 A2-5.04. Reposicién e instalacién de Canaleta Plastica portacables con | ML

divisién para la instalacién de salidas de voz, datos y energia 6,00

regulada
263 A2-5.05. Reposicién e instalacién de Salida doble de voz y/o datos | UN

categoria 6 certificado 4,00
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264 A2-5.06. Reposicién e instalaciéon de cableado UTP categoria 6A -100 % | ML

cobre 12,00
378 A2-9.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en vidrio | M2

templado 10 mm 4,00
384 A2-9.13. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Puerta en Vidrio | UN

Templado Laminado 10mm 1,00
4 ADECUACION SALA DE MONITOREO
813 A2-4.01 Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en | ML

tuberia existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos 20,00

necesarios para dejar estas redes en Optimas condiciones de

funcionamiento. )
816 A2-4.04 Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en | ML

tuberfa EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o 15,00

elementos necesarios para dejar estas redes en Optimas

condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).
825 A2-4.13 Reposicién e instalaciéon de lampara panel LED 30 x 30 24w fuz | UN

blanca 6,00
885 A2-5.01 Reposicion e instalacidn de Gabinetes metdlicos para | UN

centralizar las redes de voz y datos 1,00
886 A2-5.02 Reposicién e instalacién de Bandeja tipo malla portacables para | ML

redes de energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 30,00

X 300 mm o similar
888 A2-5.04 Reposicién e instalacién de Canaleta Plastica portacables con | ML

divisién para la instalacién de salidas de voz, datos y energia 16,00

regulada
889 A2-5.05 Reposicién e instalacién de Salida doble de voz y/o datos | UN

categoria 6 certificado 10,00
890 A2-5.06 Reposicion e instalacién de cableado UTP categoria 6A -100 % | ML

cobre 60,00
891 A2-5.07 Reposicién e instalacion de cableado HDMI ML 60,00
892 A2-5.08 Reposicion e instalacién de salida de incrustar para pared | UN 4,00

HDMI ~ ~
907 A2-6.13 Mantenimiento y/o reposicion e instalaciéon de muro Dry wall | M2

doble cara E=12 en los casos que se requiera 10,00
939 A2-7.19 Mantenimiento y reposicién e instalacién dé vinilo sobre pafiete | M2

0 sobre estuco 3 manos 60,00
1092 A2-10.16 Reposicién e instalaciéon de Puerta marco y hoja. flormorado o | M2

equivalente i 2,00
1010 A2-9.13 Mantenimiento y reposicién e instalacién de Puerta en Vidrio | M2

Templado Laminado 10mm 2,20
3 MANTENIMIENTO GENERAL
642 A2-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 15,00
22 A2-1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura | M2

portante 170,00
23 A2-1.22. Desmonte de lamparas Iluminacién largas, Cuadradas, | UN

Redondas, Reflectores 25,00
30 A2-1.29, Desmonte Aparatos Sanitarios UN 6,00
33 A2-1.32. Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red | UN

hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m 2,00
41 A2-1.40. Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas | ML

accesorios eléctricos 5,00
44 A2-2.01. Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y i M2

suministro de secciones que falten para su normal 175,00

funcionamiento
671 A2-2.02. Reposicion e Instalacién de Caballete Articulado Teja | ML

Fibrocemento ) 6,00
710 A2-2.41. Suministro e instalaciéon de cielo raso con tablilla en PVC. | M2

Incluye estructura metélica. 170,00
728 A2-3.01. Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes | ML

en la red hidrosanitaria e hidraulica de la edificacién, 18,00

necesarios para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de

funcionamiento y que cumpla con las especificaciones

establecidas.
729 A2-3.02. Reposicién e Instalacién de Bajante PVC ML 28,00
754 A2-3.27. Reposicidn e Instalacién de Punto Agua Fria UN 6,00
765 A2-3.38. Reposicién e instalacién de inodoro de dos piezas en porcelana | UN

y con descarga sencilla con boton superior. 3,00
778 A2-3.51. Reposici6n e instalacién de lavamanos de sobreponer color por | UN 2,00

definir
808 A2-3.81. Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN 2,00
810 A2-3.83. Reposicién e instalacién de asiento sanitario (bizcocho) UN 5,00
813 A2-4.01 Reposicidn, suministro e instalacién de la red eléctrica en | ML

tuberia existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos 20,00

necesarios para dejar estas redes en 6ptimas condiciones de
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funcionamiento.
827 A2-4.15 Reposicién e instalacién de lampara panel LED 60 x 60 48w luz | UN

blanca 15,00
829 A2-4.17 Reposicion e instalacién interruptor sencillo UN 3,00
830 A2-4.18 Reposicién e instalacién interruptor conmutable sencillo UN 3,00
836 A2-4.24 Mantenimiento y/o reposicién e instalacidén de salida + toma | UN

bifasica 4,00
856 A2-4.44 Reposicién e instalacién de Sefalizador de Salida Led UN 8,00
863 A2-4.51 Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 30,00
873 A2-4.61 Reposicién e instalaciéon de extractor de aire industrial de 16" | UN

con rejilla de proteccién 3,00
912 A2-6.18 Reposicion e instalacién de mesén en concreto M2 3,00
926 A2-7.06 Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre | ML

lamina lineal 150,00
939 A2-7.19 Mantenimiento y reposicion e instalacion de vinilo sobre pafiete | M2

o sobre estuco 3 manos 780,00
1089 A2-10.13 Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye | M2

limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal 44,00

estado del mueble existente en el mismo o mejor material
1115 A2-11.16 Reposicién e Instalacion de flanches en ldmina galvanizada | ML

calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de 35,50

ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilizacion.
1116 A2-11.17 Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional | UN

fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a 1,00

color, tamafio de 80cm de diametro
1118 A2-11.19 Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura | UN

20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes 28,00
1121 A2-11.21 Suministro e instalacién canal metalica de aguas lluvias en | ML

lamina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosive, pintura y 70,00

anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
1162 A2-13.01 Reposicién e instalacién de ventana corrediza en aluminio | M2

incluye vidrio 6,00
1171 A2-13.10 Reposicion e instalacién de sistema de bisagras de friccion | UN

estilo universal para una ventana abatible 20,00
1172 A2-13.11 Reposicién e instalacion de cierre con recibidor para una | UN

ventana abatible 15,00
1173 A2-13.12 Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamiento | M2

e impermeabilizacién para su Normal Funcionamiento. 55,00
1176 ‘A2-14.01 Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de | UN

Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo 7,00

Schlage Bell Wood o equivalente

1193 A2-15.01 Suministro, Instalacién y/o Reposicion de Espejo incoloro 3mm | M2

7,00

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO HABILITANTE

La

- Arquitecto o Ingeniero Civil residente con dedicacién del 100%

- Maestro General o Capataz con dedicacién del 100%

- Oficial eléctrico con dos ayudantes con dedicacién del 100%

- Oficial de obra con minimo tres ayudantes con dedicacién del 100%

misma seri desarrollada segiin los valores de la propuesta presenta, personal y maquinaria

certificada que hacen parte integral del presente documento.

Clausula Tercera — Obligaciones del Contratista:
A. OBLIGACIONES GENERALES

1.

2.

Realizar los mejoramientos y mantenimientos acorde a los parametros y disefios enunciados en
las ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA (Anexo 01).

El contratista debera presentar a la entidad sus propios ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS,
antes de la firma del acta de inicio para la respectiva aprobacién por parte de la supervisién.
Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantaran los mantenimientos y mejoramientos.
Inspeccionar el sitio donde se ejecutara el proyecto para observar las condiciones existentes en
el mismo y planear los trabajos a realizar.

Presentar al supervisor del contrato, previo al inicio de la ejecucion del contrato un cronograma
de ejecucién de la obra. Al igual que el analisis de precios unitarios (APU) en los que sustento la
propuesta.

No inferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarles
la colaboracion que estos requieran.

Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las actividades con diligencia, de manera que
el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién de los trabajos o
el cumplimiento del contrato.

Permitir que el personal autorizado, por el supervisor del contrato, inspeccionen en cualquier
momento la ejecucién de los trabajos, lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y
sitios requeridos para cumplir su labor de revisién y control de los productos y materiales
empleados o a emplear, procesados o a procesar, segin sea el caso.

Llevar un registro fotografico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al
supervisor. :

Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades
que sean compatibles con el objeto del contrato y demas contenidas en el mismo.

En caso de defectos de los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser
corregidos y pagados por su cuenta, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que
decida emprender el Departamento.

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de
del contrato a celebrar.

Responder por todos los dafios o defectos que se pretenden en la obra contratada desde su inicio
hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los posteriores a ella y que
provengan de fallas técnicas en la obra, de montaje o mala calidad de los materiales, etc.
Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que
incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas de Seguridad y salud en el
trabajo conforme al plan presentado y viabilizado previo al inicio de la ejecucién del contrato de
todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucién de los trabajos; asi
como por la implementacion, aprobacién y seguimiento de los protocolos de bioseguridad en el
marco de las normas disefiadas para tal efecto por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.
Mantener a la GOBERNACION indemne y libre de todo reclamo, litigio o accion legal por accién
u omisién en la ejecucion del objeto contratado.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas’ e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores, para lo cual debera tramitar y cumplir
con los permisos correspondientes. L

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacién, prevenciéon y control
de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso de mejoramiento y
mantenimiento al igual de emergencias y/o contingencias.

Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar dafio al medio
ambiente y la salud humana.

Asistir a las reuniones programadas por la supervision del contrato.

Llevar la respectiva bitacora de la obra a realizar.

Presentar informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo
final de los trabajos planeados y entregarlos a la Entidad contratante, asi como la bitacora de la
obra.

b. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL

OBJETQ CONTRATUAL:

1.

2.

Mantener al frente de las obras al residente para decidir, con el supervisor del contrato sobre
aspectos técnicos relacionados con la ejecucion de la misma.

Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar la celebraciéon y ejecucién de los
subcontratos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, los cuales no tendran
lugar al surgimiento de ningin tipo de vinculo laboral o contractual entre el personal
subcontratado y el Departamento.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con
ocasion del contrato.

Garantizar que todos los contratistas en ejecucién del contrato cumplan con las normas de
seguridad industrial, sefializacién y movimiento de maquinaria, asi como con los lineamientos
establecidos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Garantizar que toda la mano de obra vinculada, asi como los contratistas asociados a la
ejecucion del contrato cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos en las
resoluciones sectoriales expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccién Social el marco del
estado de emergencia decretado para afrontar la pandemia generada por el virus COVID 19
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c.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

1.

2.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramienta, materiales y los demas
elementos considerados en el presupuesto del proyecto. necesarios.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre ctros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato. '

. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencién de los

permisos requeridos en la ejecucién de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por el
Departamento, tales como; ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervencién del
espacio publico, entre otros.

. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor del contrato, toda

actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por la causa de los insumos o de la mano de
obra.

. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre la Seguridad y Salud en el trabajo para

la ejecucién del contrato, en especial en cuanto guarda relaciéon con: elementos de seguridad
industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra.
Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen para
el cumplimiento del objeto contractual.

. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la

ejecucion del contrato asi como los costos asociados.

. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello se implementaran todas las medidas de control

durante la etapa de ejecucién contractual establecida en la Ley, con el fin de evitar la inadecuada
ejecucion de la obra.

. Garantizar en todo momento los grupos o frentes de trabajo sefalados en la propuesta presentada

para la adjudicacion.

. Realizar la gestion integral de residuos de construccién y demolicién -RCD- de conformidad con lo

contemplado en la Resolucién 0472 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo
sostenible.

. OBLIGACIONES DE INFORMACION:

3.

4.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la superivisién, ademas
deberan contener: A). Avance de cada una de las actividades programadas. B). Registros
fotograficos. C). Resumen de las actividades realizadas en el mes. D). Cantidades de obra
ejecutadas. F). Relacién del personal empleado en la ejecucion de la obra. G). Actualizacion del
programa de obra. H). Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 -adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-,
que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad
social integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ~ICBF y .las cajas de Compensaciéon Familiar, cuando
corresponda.

Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la supervision, ademas debera contener:
A). Resumen de actividades y desarrollo de la obra con el respectivo soporte técnico.

B) Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80
de 1993 -adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda. C) Registro fotografico
definitivo.

Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor las actas de entrega mensual de cbra,
entrega final de obra y liquidacién.

Presentar toda la informacién requerida por el supervisor.

Clausula Cuarta - Valor del contrato y forma de pago: El valor del presente contrato es CIENTO
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
($110.409.363) Incluido AU e IVA sobre la utilidad, valor que se ejecutara segun los precios unitarios
ofertados por el contratista los cuales se encuentran dentro del Anexo de “Propuesta Econdmica” la
cual hace parte integral del presente contrato.
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FORMA DE PAGO: El Departamento de Caldas, Secretaria de Gobierno, Unidad de Seguridad y
Convivencia, pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales previa entrega de
constancia de recibo a satisfaccién por parte del supervisor, en las que ademas debe constar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y debera allegar factura con constancia de pago de
los aportes parafiscales, segiin el articulo 23 de la Ley 1 150 de 2007; asi mismo mantenerse al dia
en el pago al sistema de seguridad social integral.

El supervisor del contrato solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que en consecuencia, hayan sido debidamente gjecutadas por el
contratista.

El contrato que se derive de la seleccion abreviada se pagara bajo la modalidad de precios unitarios
no reajustables.

PERSONA JURIDICA: Salud, Pensién y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales
emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona juridica o estar obligado).

Parégrafo: El Contratista deberd asumir el costo de las siguientes estampillas calculado sobre el
valor del Contrato: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al 1%, Prohospital
Santa Sofia equivalente al 1%, y Proadulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad con el articulo
174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de tales estampillas
se efectuara mediante retencién sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Clausula Quinta - Plazo de ejecucién: Cuarenta y cinco (45) dias contados désde la suscripcion del
acta de inicio, sin que pase del 31 de diciembre de 2021, una vez se cumplan los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion dispuestos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

Clausula Sexta - Declaraciones del Contratista: E] Contratista hace las siguientes declaraciones:
6.1. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 6.2. Que al momento
de la celebracién del presente contrato no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad, prohibicién o conflicto de interés. 6.3. Estd a paz y salvo con sus obligaciones
laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 6.4. El valor del contrato incluye todos los
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento
del objeto.

Clausula Séptima- Derechos del Contratista: Recibir la remuneracién del Contrato en los términos
pactados en la clausula quinta, al igual que la colaboracién que resulte necesaria de la Secretaria
General del Departamento para el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones.

Clausula Octava - Derechos del Departamento: Hacer uso de la clausula de imposicién de multas,
clausula penal y cualquier otro derecho consagrado en beneficio de la administracién de manera
legal o contractual, incluido el uso de las clausulas excepcionales fijadas en el ordenamiento juridico
vigente para la proteccion del interés publico.

Clausula Novena - Obligaciones del Departamento: Atendiendo la naturaleza del presente

Contrato, €l Departamento contrae las siguientes obligaciones:

1. Constituir el correspondiente registré presupuestal como requisito de ejecucién contractual.

2. Cancelar oportunamente al contratista el valor del contrato, de conformidad con la forma de
pago estipulada.

3. Realizar la aprobacién de la péliza contractual siempre y cuando esta ajustada a lo requerido por
la entidad.

4. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra.

Clausula Décima - Responsabilidad: El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto
del Contrato, en consecuencia, respondera por los dafios que ocasionen a la administracién
departamental y/o a terceros, precisando que ninguna de las partes seré responsable frente a la otra
o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor
o caso fortuito de acuerdo con la Ley. Adicionalmente y de conformidad con el articulo 53 de la Ley
80 de 1993, modificado por el articulo 2 de la Ley 1882 de 2018, los interventores responderan civil,
fiscal, penal, y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o
perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y la ejecucion de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacién de
los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad
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directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponde conforme con el
contrato de interventoria.

Cliusula Decimoprimera - Terminacién, Modificacién e Interpretacién Unilateral: Cuando
resulte necesario, y en defensa del interés publico, el Departamento podra terminar, modificar y/o
interpretar unilateralmente el Contrato de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993.

Clausula Decimosegunda - Caducidad: El Departamento podra, con apego a las disposiciones
vigentes, declarar la caducidad del Contrato cuando advierta un incumplimiento grave que afecte la
correcta ejecucién del mismo. »

Clausula Decimotercera - Multas: Segun el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 el Departamento
podra imponer al Contratista, previo informe de la Supervisién, multas por mora o incumplimiento
parcial de las obligaciones derivadas del Contrato; en consecuencia, el Contratista pagara multas
diarias y sucesivas hasta por el uno por ciento (1%) del valor total del Contrato, sin que la sumatoria
de las estas supere el diez por ciento (10%) del mismo, so pena de la aplicacion de la clausula penal.

Paragrafo: El monto de las multas ingresarda al tesoro Departamental, por tanto, el Contratista
autoriza con la suscripciéon del Contrato que dicho valor sea descontado del saldo que hubiere a su
favor, anotando que, de no existir saldo disponible, acudira a la Jurisdiccién para defensa de sus
intereses.

Cliausula Decimocuarta - Clausula Penal: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de sus obligaciones el Contratista debe pagar al Departamento, a titulo
de indemnizacién, suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. El valor aqui
pactado se entiende como estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

Paragrafo: Dicha suma ingresara al tesoro Departamental, por tanto, el Contratista autoriza con la
suscripcién del Contrato que dicho valor sea descontado del saldo que hubiere a su favor, anotando
que, de no existir saldo disponible, el Departamento acudira a la Jurisdiccién para la defensa de sus
intereses.

Clausula Decimoquinta - Garantias y Mecanismos de Cobertura del Riesgo: Admitiendo la
prevalencia del interés de la administracién, el contratista deberd constituir en guarda del
Departamento garantia que podra consistir en una péliza de seguro expedida por una compania de
seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de entidades estatales, o garantia bancaria
expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones que
se seflalan a continuacién:

30% del valor del Plazo del contrato y seis
contrato mas.

Cumplimiento (6) meses

Pago de salarios, prestaciones

. 30% del valor del
sociales legales e

Plazo del contrato y tres (3) afios mas.

indemnizaciones laborales contrato

Estabilidad y calidad de las 30% del valor del Cinco (5) aios contados a partir de la
b contrat fecha de suscripcion del Acta de

obras ontrato Recibo Definitivo de la Obra

Responsabilidad Civil 900 SMMLV Igual al periodo de ejecucion del

Extracontractual contrato.

En todo caso, y en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, cuando por
causa o con ocasion de eventuales reclamaciones efectuadas por el DEPARTAMENTO DE CALDAS o
la suscripcion de prorrogas y/o adiciones, el valor de la garantia se reduce, el contratista se obliga a
restablecer el valor inicial de la garantia.

Clausula Decimosexta - Independencia del Contratista: El Contratista es independiente del
Departamento, en consecuencia, ésta no es su representante, agente o mandatario. Por lo tanto, éste
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del
Departamento, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.




PRIME‘" CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA CELEBRADO
LAGERTE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y O.L INGENIERIA DE
m CONSTRUCCION S.A.S

FH Gobiernodh

CALDAS

Clausula Decimoséptima - Indemnidad: E] Contratista se obliga a indemnizar al Departamento con
ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. De igual
modo, se obliga a mantenerlo indemne frente a cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado
y hasta por el valor del presente Contrato. Igualmente, el Contratista mantendra indemne al
Departamento por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionada que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones que este asuma frente a terceros vinculados a la ejecucién de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula Decimoctava - Caso fortuito y Fuerza mayor: Las partes se exoneran de responsabilidad
por el incumplimiento de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de las prestaciones a su
cargo cuando éste sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocado y constatado de conformidad con el ordenamiento juridico vigente.

Clausula Decimonovena Cesiones: E]l Contratista no podrad ceder parcial ni totalmente las
obligaciones o derechos derivados del Contrato sin la autorizacién previa, expresa y escrita del
Departamento.

Clausula Vigésima - Solucién de controversias: Las controversias que surjan entre el Contratista y
el Departamento con ocasién de la ejecucion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con €l mismo, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo,
en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de ellas
comunique por escrito a la otra de su existencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de
forma directa se resolveran empleando los mecanismos alternativos de solucién de conflictos
aplicables para el Departamento de Caldas.

Clausula Vigesimoprimera - Notificaciones: Los avisos, solicitudes, comunicaciones vy
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por
escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo
electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacién:

‘ P O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION
Departamento e
S.A.S
Carrera 21 entre Calles 22 y 23 (Manizales). Carrera 65 N° 1-6 Medellin, Antioquia
Teléfono: 8982444 3615826 — 3108413085 - 3136265055
atencionalciudadano@gobernaciondecaldas.gov.co licitacionesolingenieria@gmail.com
Clausula Vigesimosegunda - Supervisién y funciones: La supervision y seguimiento al

cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista estara a cargo de JHON JAIRO
BARAHONA GARCIA, profesional universitario adscrito a la Secretaria de Infraestructura del
Departamento de Caldas, Unidad de proyectos especiales, o quien haga sus veces, quién debera: i.
Cumplir con las funciones descritas en la Ley 1474 de 2012 y en el Manual de Contratacién del
Departamento, y en especial, la de remitir a la oficina de radicacién de la Secretaria Juridica, copia o
fotocopia legible de la totalidad de las actas e informes generados durante la ejecucion. En este
marco, la supervisién tendra el deber de velar la oportuna publicacién de documentos ante el Secop,
precisando a su vez que contard con un maximo de tres (3) dias habiles para revisar informes y
tramitar las cuentas a que hubiere lugar ante la Secretaria de Hacienda. ii. Ejercer un control
técnico, administrativo y contable sobre la ejecucién del Contrato para lo cual podra, en cualquier
momento, requerir al Contratista la informaciéon que estime necesaria para desarrollo de sus
funciones.

Clausula Vigesimotercera - Anexos del Contrato: Este documento hace parte integral del contrato
electronico SECOP II, asi como los demas documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos,
Pliego de Condiciones, oferta del contratista).

Clausula Vigesimocuarta - Perfeccionamiento y ejecucién: El presente contrato se considera
perfeccionado con la suscripcién en el SECOP II y para su ejecucion requiere de la aprobacion del
registro presupuestal efectuado por la Unidad de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del

Departamento de Caldas y la aprobacién de las garantias correspondientes por parte del
departamento.
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Clausula Vigesimoquinta - Registro y apropiaciones presupuestales: En aplicacién de los
numerales 6 y 13 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el Departamento a través de la Secretaria de
Hacienda se compromete a realizar el registro y reserva presupuestal con la cual honrara la ejecucion
del Contrato durante la vigencia fiscal. Para tal efecto, la administraciéon expidié los Certificaco de
Disponibilidad Presupuestal No. No. 3500014379 del 30 de agosto de 2021.

Una vez hecho el registro y la reserva, dichas partida sélo podra destinarse al cumplimiento del
presente Contrato, a menos que quede libre del compromiso aqui originado.

Clausula Vigesimosexta - Confidencialidad: En caso de que exista informacién sujeta a reserva, las
partes se obligan a mantener la confidencialidad de la misma; para tal efecto, la parte interesada
debe comunicar a la otra que la informacién suministrada tiene el cardcter de confidencial para su
reserva; no obstante, el Contratista se obliga a guardar la confidencialidad y reserva en relacién con
los documentos e informacién que le sea confiada por el Departamento para la ejecucién del
Contrato.

Clausula Vigesimoséptima - Inexistencia de relaciéon laboral: En armonia con el inciso 2, numeral
3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el Contratista, y el personal a su cargo en caso de que lo
tuviere, no tendra vinculo laboral alguno con el Departamento, por tanto, no tendrd derecho a
ninguna prestacion de caracter laboral o de seguridad social distinta a lo pactado expresamente en la
clausula quinta del presente contrato.

Clausula Vigesimoctava - Lugar de ejecuciéon y domicilio contractual: El lugar de ejecucion del
presente contrato corresponde sera el municipio de Neira.

Clausula Vigesimope?ena\- Publicacién en el Secop: El presente Contrato serda publicado en el

SERGIO ANDRESP\XEACIO VELASQUEZ

O.L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S
Representante Legal

secretaria Juridica

Clausulado Complementario - Contrato Digital- Plataforma Secop II.




