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De conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 articulo 25, numerales 7 y 12, modificado
por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011; el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007; asi como el articulo
2.2.1.1.2.1.1 modificado por el articulo 1 del Decreto 399 de 2021 (Estudios y documentos
previos), articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratacion del
Ministerio del Interior y de los fondos a su cargo, y en observancia a los principios de la
contratacion publica, se realiza el presente estudio previo para adelantar el proceso de
contratacién directa a través de un convenio interadministrativo, cuyo objeto es:

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS
PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION
DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO -
CORDOBA’”

De acuerdo con el objeto que tendré el respectivo convenio la clasificacion de bienes y servicios
del sistema de codificacion de las Naciones Unidas para estandarizar productos, en concordancia
con el sistema electronico de contratacion publica es:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
72121400 72 7212 721214 — Servicios de construccion deedificios
publicos especializados

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

1.1. Marco Constitucional y Legal

La Constitucion Politica en el articulo 1, define a Colombia como un Estado Social de Derecho, el
cual se encuentra fundado en la prevalencia del interés general, constituyéndose como fines
esenciales del mismo “...servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo?.
(Subrayado fuera de texto). -Subrayado propio-

De este modo, la Corte Constitucional como maximo interprete de nuestra Carta Magna, al analizar
el concepto de convivencia ciudadana como fin del Estado, estableci6 que el mismo esta
compuesto por las categorias de “seguridad, tranquilidad, ambiente y salud publica. Sobre la
primera indica que se orienta a garantizar la proteccion de los derechos y libertades
constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional y la tranquilidad buscando que
las personas ejerzan sus derechos sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los
derechos ajenos”.? -Subrayado propio-

Asi mismo, el articulo 82 de la Constitucion dispone que “Es deber del Estado velar por la
proteccion de la integridad del espacio publico y por su destinacién al uso comun, el cual prevalece
sobre el interés particular.”

Por su parte, el articulo 5 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana” sefala que se entiende por convivencia, la interaccion
pacifica, respetuosa y armonica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco
del ordenamiento juridico. Asi entonces de conformidad con el articulo 7 de la misma normativa,

1 Constitucion Politica de Colombia, articulo 2
2 Corte Constitucional, C-128/2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas
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son fines de la convivencia ciudadana: el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos,
el respeto por las diferencias, la resolucion pacifica de los desacuerdos, la convergencia de los
intereses personales y generales para promover un desarrollo armonico, la prevalencia de los
valores sociales de solidaridad, tolerancia, responsabilidad, honradez, respeto, libertad, justicia,
igualdad, fraternidad, lealtad, y paz, entre otros.

Como corolario de lo anterior, se puede afirmar que la convivencia ciudadana es un valor
constitucional que debe ser observado, protegido y promovido por todas las instituciones del
Estado pues tiene un fin en si mismo, pero ademas su garantia propicia el desarrollo y pleno
ejercicio de otros derechos conexos del individuo como: la vida, la paz, la libertad, la salud, la
tranquilidad, el libre desarrollo de la personalidad; al igual que los derechos de los nifios, en
especial el derecho a la recreacion y la cultura en pro de su desarrollo arménico e integral®.
Ademas, en su manifestacion colectiva, la convivencia ciudadana tiene una alta connotacion social
debido a que su afectacion o perturbacion redunda no sélo en el derecho de quien la padece, sino
también en los derechos de los otros individuos a vivir en un ambiente de convivencia pacifica y
armonica.

Es asi como de conformidad con el Decreto 1140 de 2018 “Por el cual se modifica la planta de
personal del Ministerio del Interior”, modificado por el Decreto 2353 de 2019 “Por el cual se
modifica la estructura del Ministerio del Interior y se determinan las funciones de algunas
dependencias”, el Ministerio del Interior como cabeza del Sector Administrativo del Interior,
respecto a la seguridad y convivencia ciudadana, tiene entre otras funciones las siguientes:

“...)

2. Disefar e implementar de conformidad con la ley las politicas publicas de proteccion,
promocion, respeto y garantia de los Derechos Humanos, en coordinacion con las deméas
entidades del Estado competentes, asi como la prevencion a las violaciones de éstos y la
observancia al Derecho Internacional Humanitario, con un enfoque integral, diferencial, social
y de género.

5. Dirigir y promover las politicas tendientes a la prevencion de factores que atenten contra el
orden publico interno, asi como tomar las medidas para su preservacion, en coordinacion con
el Ministerio de Defensa Nacional, las autoridades departamentales y locales en lo que a estos
corresponda.

6. Atender los asuntos politicos y el ejercicio de los derechos en esta materia, asi como
promover la convivencia y la participacion ciudadana en la vida y organizacion social y politica
de la Nacion.

7. Promover y apoyar la generacion de infraestructura para la seguridad y convivencia
ciudadana en las entidades territoriales.

8. Administrar el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana -Fonsecon- teniendo en
cuenta la participacion del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho, segun los proyectos
gue se presenten y de conformidad con la politica que en materia de seguridad y convivencia
defina el Gobierno Nacional (...)” -Subrayado propio-

En virtud de las funciones relacionadas con la promocion de la seguridad, el fortalecimiento del orden publico
y la convivencia ciudadana, el Ministerio del Interior articula a las autoridades departamentales y municipales
en la conservacion del orden publico interno y, desde ese ambito, contribuye a la ejecucion de la Politica
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

3 Articulo 44 de la Constitucién Politica.
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En ese sentido, al Ministerio del Interior a través de la Subdireccion para la Seguridad y Convivencia
Ciudadana, le corresponde apoyar la implementacién de esta politica publica, para lo cual debe
emprender acciones concretas que conciernen a la prevencion, la efectividad del Codigo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Participacion Civica, el apoyo al fortalecimiento del
recurso humano para el control de las calles, seguridad ciudadana para poblaciones con mayor
riesgo y la nueva arquitectura institucional para la convivencia y la seguridad.

Para lograr la consecucion de las competencias descritas con antelacién, el Ministerio tiene a su a cargo la
administraciéon de los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana — FONSECON,
con el cual adelanta la cofinanciacion y/o financiacion de diferentes programas y proyectos presentados por
las entidades territoriales y de orden nacional, asi como por la fuerza publica tendientes a garantizar la
seguridad y la convivencia ciudadana.

El Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -FONSECON-, fue creado mediante la
Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106
de 2006 y 1421 de 2010. Este Fondo funciona como una cuenta especial, sin personeria juridica,
administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema separado de cuentas, cuyo objetivo es
realizar gastos destinados a propiciar la seguridad y la convivencia Ciudadana.

Es asi como la Ley 418 de 1997 busco6 consagrar unos instrumentos para la busqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y dictar otras disposiciones sobre la materia, a fin de dotar al Estado colombiano de
instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democratico de Derecho, garantizando la
plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitucion Politica y/o los Tratados
Internacionales aprobados por Colombia.

En suma, en virtud del marco normativo expuesto con antelacion, esta en cabeza del Ministerio del Interior el
disefio, financiacion y cofinanciaciéon de diferentes programas encaminados a la promocion y fortalecimiento
de la convivencia y seguridad ciudadana.

1.2. Descripcién de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de
contratacion

El Ministerio del Interior en cumplimiento de sus funciones misionales de propiciar la seguridad y
convivencia ciudadana, se encuentra habilitado legalmente para celebrar convenios
interadministrativos de financiacién o cofinanciacion con entidades del orden nacional o territorial,
para la generacion de infraestructura que contribuya a la prevencién de aquellas conductas que
constituyen amenazas de afectacién del orden publico o impiden la convivencia entre las personas.

Siguiendo en la misma linea, el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”, crea la estrategia “Sacudete” (en adelante), la cual se encuentra contemplada en el articulo
209 de la Ley 1955 de 2019 y que tiene como principal objetivo fortalecer y potenciar los talentos,
capacidades y habilidades de los jovenes, a través de la transferencia de conocimientos y
herramientas metodologicas, que faciliten la insercion en el mercado productivo y la consolidacion

U DE TE
| | |

CULTURA DEPORTE TECNOLOGIA

de proyectos de vida legales y sostenibles. El nombre de la estrategia da cuenta de su finalidad:
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Estos aspectos implicitos en las siglas son los que se buscan promover a través de procesos de
formacion innovadores (metodologia), y su implementacion en territorio con infraestructura (Centro
Sacudete y centros y modelo comunitario).

En cumplimiento del articulo 209 y atendiendo a su marco funcional, el Ministerio del Interior
implementd dentro de los proyectos de infraestructura financiados y/o cofinanciados por el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la infraestructura “Sacudete al Parque”, mediante
el cual se buscan generar en los diferentes municipios de la geografia nacional, espacios para
fortalecer el tejido social y la participacion de la ciudadania en especial, los jévenes, a través de
escenarios que facilitan la inclusion, la cultura ciudadana y el mejoramiento de la calidad de vida,
previniendo la violencia en los territorios, generando un vehiculo de transformacion social. Todo lo
anterior en procura del cumplimiento de los fines del Estado, en especial, el logro de la convivencia
pacifica.

Dentro de la infraestructura Sacudete que ha disefiado el Ministerio del Interior a través de la
Subdireccion de Infraestructura en conjunto con la Subdireccion de Seguridad y Convivencia
Ciudadana y a la cual pueden acceder los entes territoriales mediante la presentacion de sus
proyectos, se tiene el Sacudete al Parque Tipo 1

El futuro

es de todos

1 Cafeteria
2 Banos y sala comunitaria
3 Juegos infantiles

4 Ciclo parqueo

5 Gym Vital

6 Cancha sintética

7 Auditorio abierto

8 Graderias

9 Guia para invidentes

Para la financiacién o cofinanciacion de estos proyectos, el Ministerio del Interior adelanta un proceso de
evaluacion y viabilizacion, de acuerdo con las directrices establecidas en la Resolucién No. 1684 de 2013
expedida por el Ministerio del Interior, modificada por la Resolucién No. 1898 de 2019 y por la Resolucion 1509
de 2020, “Por la cual se crea y reglamenta el Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana -FONSECON vy se dictan otras disposiciones”. Dentro de las cuales es menester tener en
consideracion los siguientes criterios:

“...) Articulo 4. Programas y proyectos a financiar o cofinanciar con recursos
FONSECON. Se consideraran proyectos cuya ejecucion tiende a propiciar la seguridad y
convivencia ciudadana, preservar el orden publico, el fortalecimiento de la gobernabilidad local
y el fortalecimiento territorial, los siguientes:

(...)

4.2 Proyectos o0 programas gue propician la seqguridad y convivencia ciudadana.

a. Proyectos o programas para la prevencién del delito, que contribuyan a la implementacion
de la Politica Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para la neutralizacion, control
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y reduccion de los riesgos sociales e inminentes, los factores de riesgo que impactan la
seguridad, los fendmenos que afecten la seguridad y la convivencia y los comportamientos
contrarios a la convivencia, desde un enfoque social y situacional.

b. Programas, proyectos, capacitaciones, seminarios y cualquier actividad pedagdgica
relacionados con temas de seguridad y convivencia, proyectos que promuevan la convivencia
ciudadana con enfoque étnico y diferencial, proyectos que propicien la cultura de la legalidad
encaminados a incentivar el respeto a los demas, el cumplimiento de los deberes ciudadanos,
la transformacion pacifica de los conflictos basados en la apropiacion de normas de conducta
elementales aceptadas en la sociedad en el Marco del Estado Social de Derecho, las
instituciones y los principios democréticos, de acuerdo con la Politica Nacional de Seguridad
y Convivencia Ciudadana .

c. Generacion de obras de infraestructura para la convivencia ciudadana que
contemplen la construccion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion, y/o adecuacién y/o
dotacién, y/o mantenimiento y/o ampliacion, que faciliten la integracion social, con
espacios para la salud, cultura, capacitacién deporte, tecnologia, emprendimiento, a
través de espacios tendientes al desarrollo de la convivencia ciudadana, con enfoque
étnico y diferencial.

(...)

Articulo 5. Directrices que deben seguirse para la financiacién o cofinanciacién de
proyectos o programas. EI Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana -FONSECON-, evaluara los proyectos o programas a financiar o
cofinanciar con recursos del Fondo, presentados por las entidades del orden nacional y
territorial, previa la viabilizacion por parte de la entidad o dependencia competente, de acuerdo
al programa o proyecto, bajo las siguientes directrices:

(...)

2. Los programas y proyectos financiados y/o cofinanciados con recursos del FONSECON
podran ser ejecutados por el Ministerio del Interior 0 mediante contratos o convenios con
entidades de derecho publico. Estas podran proferir los actos administrativos y adelantar los
procesos necesarios para la realizacion del correspondiente objeto.

3. De conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, en los convenios
0 contratos interadministrativos celebrados con entidades territoriales, nacionales u
organismos de la fuerza publica para la ejecucién de programas o proyectos financiados o
cofinanciados con recursos de FONSECON, no seran obligatorias las garantias; sin embargo,
la entidad podra determinar la necesidad de exigir para algunos de ellos, atendiendo la
naturaleza del objeto del contrato, la forma de pago y demas eventos que sefale el
reglamento.

(...)

5. Todos los proyectos que sean presentados con el fin de obtener recursos del Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON, deberan aportar un
porcentaje de cofinanciacion por parte de la entidad proponente, de acuerdo con los
lineamientos contenidos en la “Guia de Presentacion de Proyectos- FONSECON” elaborada
por el Ministerio del Interior para tal fin (...).

-Subrayay negrita fuera de texto-

De conformidad con las normas antes citadas, el Comité Técnico del Fondo de Seguridad y Convivencia
Ciudadana puede recomendar la financiacion o cofinanciacion de los proyectos que sean viables desde el
punto de vista técnico y de impacto en materia de convivencia ciudadana. Para tal efecto, el Ministerio esta
en la posibilidad de suscribir convenios interadministrativos de asociacion, con el fin de ejecutar a cabalidad
el proyecto viabilizado o contratos de acuerdo con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demas normas
gue las complementen, adicionen o modifiquen.

Es menester sefialar que, para el adecuado cumplimiento de las competencias sefialadas, de la Subdireccion
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para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, mediante Resolucion 0554 del 21 de mayo de 2020, por la cual
se modificé el articulo 1 de la Resolucion 2434 de 2011, se sustrajo el Grupo de Planeacion y Viabilizacion de
Proyectos de la Subdireccion de Infraestructura a la Subdireccion a la Subdireccion para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana. Este grupo tiene, entre otras funciones, revisar, verificar y viabilizar los proyectos de
construccién u obras de cofinanciacion con cargo a recursos FONSECON presentados al Ministerio del Interior
orientados a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.

1.2.1. Descripcion y justificacion de la necesidad del proyecto

El dia 28 de septiembre 2020, el municipio de San Antero - CArdoba, radico en el Sistema de Informacién de
Proyectos de Infraestructura — SIPI del Ministerio del Interior, el proyecto “SACUDETE AL PARQUE TIPO 1”
mediante oficio suscrito por el Alcalde de dicho municipio, con radicado RAD-2020-001.015-GPV

el cual se indica lo siguiente:

El Municipio de San Antero les hace falta espacios de encuentro que promueve el fortalecimiento del tejido
social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusion social; en el cual las comunidades podran
disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversion y
permiten desarrollar habilidades sociales a los nifios, jévenes y la sociedad en general, fortaleciendo y
mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreacion y el deporte, asi como la calidad
de vida.

El municipio no es ajeno a las diferentes problematicas sociales que se viven en el pais, toda vez que en el
territorio se presentan numerosos casos de hurtos, microtrafico, lesiones personales, agresiones,
drogadiccion, extorsién, pandillismo entre otros comportamientos y acciones que desencadenan conflictos
gue afectan la convivencia ciudadana. Se presenta un consolidado total de los delitos ocurridos entre los afios
de 2016 a 2019, comparando los casos a nivel nacional y departamental con los del municipio.

El consolidado total por delitos es el siguiente’:

CONSOUDADO TOTAL CUATRIENIO 2016 -2019
DELITOS GRAN | GRANTOTAL | GRANTOTAL ] PONDERACION
- TOTAL PASS L] MPIO ANUAL MPO

Homi cidios comures L 893 | 1357 | ¥ | 9
Extorsién L M 1 S65 ‘ Jr=—— 1.7%
Amen aras 169.652 | 7305 | 2 | ns
Hoericidios un sccdentas de trinaite 26m | A | 2 525
Lesiones on scddentes de trinsito L oaRes | G | b n2
Violenicls intraforillar | 392519 052 | s | s
Oelitont socusley 120.134 13 51 1275
[Lesiores personales |_sonsss 9@ | 20 &5
Hortos 4 perooss | s119%2 arss | 5 | 225
Hurto 2 residencia 161815 7385 | 0 125
Hurtos a establedmientos comerndales 04477 | 2 3[ER 4 W25
Hirln de rotecicotas 130.200 51 2 | g |
Abige at 14,50 o 16 4

Funrmee sihboracin proga con sfeemacin SEEDCO PONAL

A esto se suma que le municipio no cuenta con infraestructura suficiente y adecuada que permita promover
la integridad social y comunitaria en torno a estructuras de participacion social y prevencion de la violencia y
del delito a través de escenarios integrales que faciliten el desarrollo de la convivencia dentro de la comunidad.

El SACUDETE AL PARQUE, es un proyecto de infraestructura, que se concibe como un espacio de encuentro
gue promueve el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusion social;
en el cual las comunidades podran disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares
especiales para la diversién y permiten desarrollar habilidades sociales a los nifos, jévenes y la sociedad en
general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreacion y el
deporte, asi como la calidad de vida.

Este proyecto es de suma importancia puesto que permitira a la comunidad de este sector tener espacios
ludicos recreativos en los cuales los adolescentes y jovenes podran realizar actividades fisicas que a su vez
les permitiran tener mayor calidad de vida, adicionalmente permitiran mejorar los indices de seguridad y
convivencia ciudadana al crear este espacio donde podran invertir gran parte de su tiempo libre.
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SAN ANTERO - CORDOBA

Descripciéon Proyecto

TIPO DE PROYECTO
Sacudete al Parque tipo 1

:©% MONTO FONSECON MONTO TOTAL
$ 1.250.000.000 $ 1.250.000.000

FECHA DE RADICACION  NUMERO DE RADICACION

28/09/2020 RAD-2020-001.015-GPV

SAN ANTERO - CORDOBA Gl s |
Categoria: 6 (Ley 617 de 2000)

Contexto socio-econoémico

@ INFORMACION GENERAL () SOCIALES
w_& Mercado laboral y NBI:

Poblacion: 35.035 Habitantes (2020) » Tasa de ocupacion Formal: 2,73% 2016
Hombres: 49.5% (Nacional 27,50%)
Muijeres: 50.5% *  NBI: 29,57%
Edades: 37,19% (0- 19 afios)
Urbana: 45,9% Rural: 54,1% Cobertura de servicios publicos:
Grupos Etnicos: 59,04% ¢ Cobertura Acueducto: 71,4%
« Indigenas: 2.675 (7,90%) . Col_)ertura alcantarillado: 45,1%
«  Afrocolombianas: 17.320 ¢ Indice de cobertura eléctrica:90,9%
(51,12%) * Penetracion de banda Ancha (Wifi —
+ Raizal: 5 (0,01%) Conectividad): 4,4%
* Rom: 0 (0,00%) .
+ Palenquero: 3 (0,01%) 'ﬁ;' EDUCACION
* Resguardos Indigenas: 0 s .
Cobertura en Educacion: 87,75%
(1/‘— SALUD Cobertura por Nivel:
Régimen contributivo:8,57% Transicién: 59,38%
Régimen subsidiado: 89,64% Primaria: 80,61%
Régimen especial: 1,79% Secundaria: 73,42%
Tasa de Mortalidad infantil: 11,9 Media 37,74%
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SAN ANTERO - CORDOBA

Contexto de Seguridad

HECHOS DE MAYOR AFECTACION @ CONFLICTO Y VIOLENCIA

Los delitos que mas afectan a la Tasa de Hurtos: 126 xC/100MilH (Media
seguridad son en el afio 2021: Nacional 567)
Homicidio: 2 casos Tasa de Homicidios 18,5% xC/100MilH
Hurto a personas 23 casos (Media Nacional 24, 8%)

Secuestros: 0 Personas para el 2017
Desplazamiento: 13 personas, 2017.

Al tener en cuenta los indicadores sefialados, en los péarrafos anteriores se considera procedente
bajo un estudio de pertinencia que estos sean sujetos de aprobacion por parte del comité.

En virtud de lo anterior, el Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana aprob6 segun acta Nro. 7, del 13 de Octubre, de 2021, el proyecto “SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1,”, por la suma de $1,250,000,000 .00 para el municipio de San Antero - Cordoba
teniendo en cuenta los documentos de viabilizacion presentados y de conformidad con la necesidad
descrita en los mismos. Es dable aclarar que para este proyecto es posible una financiaciéon del 100%
de recursos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5. b del articulo 5 de la Resolucion 1684
del 15 de octubre de 2013.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, y al ser el municipio de San Antero - Cérdoba el
formulador y beneficiario directo del proyecto, es la entidad administrativa idénea para ejecutar las
actividades que contribuyan directamente al fin comin de propiciar un espacio de convivencia
democratica, paz y de armonia; toda vez que dispone de todas las herramientas para la adecuada
ejecucion de las actividades administrativas, técnicas, juridicas y financieras para realizar los estudios,
disefios, obra e interventoria para la construccion y puesta en funcionamiento del proyecto
SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 en el municipio de San Antero - Cérdoba

Conforme a lo anterior, el Ministerio del Interior considera necesario y procedente legalmente celebrar
un convenio interadministrativo con el municipio de San Antero - Cordoba, para la materializacion del
proyecto aprobado, en cumplimiento oportuno de su tarea misional de apoyar la promocion de la
seguridad, orden publico y convivencia ciudadana a través de la ejecucion de proyectos de
infraestructura. Habida cuenta en la consecucion de este proyecto existen intereses publicos comunes
en procura del bienestar de la ciudadania, los cuales pueden ser alcanzados a través de la
colaboracion interadministrativa, a fin de lograr una actuacion estatal armonica y coherente que
permita el cumplimiento de sus propésitos. Para ello, cada una de las entidades realizard aportes
complementarios desde el marco de sus competencias administrativas.

Lo anterior, en cumplimiento del principio de colaboracion armoénica que debe existir entre las
entidades publicas, de acuerdo al articulo 113 de la Carta Politica, y en concordancia con el articulo
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209 constitucional que establece que las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el cumplimiento de los fines del Estado.

Asi también atendiendo a lo dispuesto en la Ley 489 de 1998% en especial, su articulo 59 que
establece que corresponde a los ministerios y departamentos administrativos, entre otras funciones
las de: 1. Coordinar la ejecucion de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles
asesoria, cooperacion y asistencia técnica. 2. Preparar los anteproyectos de planes o programas de
inversiones y otros desembolsos publicos correspondientes a su sector y los planes de desarrollo
administrativo del mismo.

Por ultimo, es menester sefialar que la contratacion que se pretende realizar y que se justifica en el
presente Estudio Previo, se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la
Entidad, publicado en el SECOP lI, vigencia 202, Iniciativa Plan de Accion 2021: 1.1 Fortalecer las
entidades territoriales con nuevas obras de infraestructura y movilidad ejecutadas para la convivencia
(movilidad, estaciones de Policia, centros administrativos municipales y Sacudetes).

2. DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR CON
SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL OBJETO ACONTRATAR

2.1. Objeto

3 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS
PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA
EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNCIPIO DE
SAN ANTERO - CORDOBA

3.1.1. DESCRIPCION O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

Se encuentran descritas en el analisis del sector.

3.1.2. Personal Minimo Requerido

NO APLICA.
3.1.3. Visita No Obligatoria
NO APLICA.

3.2. Gestion Ambiental Protocolo, Impacto y Distribucion de Responsabilidades

El Ministerio del Interior y el municipio de San Antero - Cérdoba al suscribir el presente convenio,
se comprometen a desarrollar un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestion Ambiental,
conforme a la legislacién vigente, mediante la implementacién y mantenimiento de proyectos y
programas que generen una cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello
identifican, previenen, minimizan y controlan los impactos ambientales adversos y la
contaminacion derivada de sus procesos, promoviendo la mejora continua, a traveés de buenas
practicas ambientalesy el uso racional de los recursos.

4 “Por la cual se dictan normas sobre la organizacién y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se dictan otras
disposiciones”.
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El objeto contractual y sus obligaciones no infieren en un posible dafio ambiental, sin embargo,
el municipio de San Antero - Cordoba, debera tomar las medidas preventivas del caso e informar
a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.

3.3. Plazo de Ejecucion

El plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo culminara el treinta y uno (31) de mayo
del afio dos mil veintidos (2022)

3.4. Lugar de Prestacion del Servicio

Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio se
realizaran en el municipio de San Antero - Cérdoba En todo caso el domicilio contractual sera
la ciudad de Bogota DC.

3.5. Obligaciones:

3.5.1. Especificas del MUNICIPIO — ejecutor del proyecto:

1) Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo, el cual
deberaser profesional en arquitectura o ingenieria civil o carreras afines. En caso de
que no se realice la designacion de un supervisor con estas calidades, se entendera
gue la misma serd ejercida por el Representante Legal del municipio.

2) Elaborary presentar dentro de los 5 dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio
del convenio, el cronograma detallado con las actividades precontractuales,
contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecucién del
convenio, la cual debera contener los hitos de control y seguimiento, y el tiempo
estimado de contratacion y ejecucién de los contratos con terceros. El cronograma
debera ser aprobado por escrito por el supervisor del convenio por parte del Ministerio
del Interior. Los eventuales ajustes al cronograma, deberdn sustentarse
técnicamente, los cuales deberan ser evaluados y aprobados previamente por
escrito por el supervisor designado por el Ministerio del Interior.

3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO
DEL INTERIOR.

4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecucion contractual del
Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecucion del
mismo.

5) Garantizar que durante toda la ejecucién del contrato de estudios, disefios y obra, se
observen rigurosamente las normas, procedimientos y uso de elementos de
proteccion atinentes a riesgos laborales, de salud ocupacional y/o de seguridad
industrial, asi como los elementos de bioseguridad para prevenir el contagio del
coronavirus COVID — 19.

6) Ejecutar al inicio del contrato de estudios, diseflos y obra, las actividades de
descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposicion final de escombros en sitio
autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios publicos con sus respectivas
acometidas hasta el predio. La ejecucion de estas actividades debera ser verificada por
parte del supervisor del MINISTERIO. EI MUNICIPIO se obliga a asumir los costos
gue se requieran para las actividades descritas anteriormente.

7) En el evento en que los estudios y disefios evidencien la necesidad de realizar obras
de estabilidad, las mismas deberan ejecutarse en su totalidad con antelacion a las
demas actividades de obra.

8) Adelantar bajo su autonomia y responsabilidad, todas las gestiones técnicas,
administrativas, contractuales y financieras necesarias para la gestion contractual y
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seleccidn del contratistaque ejecutara los estudios, disefios y obra (contrato “Llave
en mano”), al igual que la contratacion de la interventoria integral del proyecto, la
cual deberaser adelantada de manera simultanea de acuerdo con la programacion
establecida en el cronograma del convenio. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios
vigentes.

El MUNICIPIO no podré recurrir a la modalidad de seleccion de contratacion directa
para efectuar la contratacion referida en el numeral anterior. El MUNICIPIO se obliga
a no celebrar convenios derivados para la ejecucion de los contratos, resultantes del
presente convenio.

Dar cumplimiento a los documentos guia entregados por el MINISTERIO DEL
INTERIOR, para adelantar el proceso de seleccion de estudios, disefios y obra.
Elaborar y publicar los pliegos de condiciones y deméas documentos pre-contractuales
en la plataforma establecida para el efecto por Colombia Compra Eficiente para la
contratacion de los estudios, disefios y obra e interventoria, de conformidad con el
Estatuto de Contratacion Publica y las normas que lo complementen o adicionen.
Solicitar al MINISTERIO autorizacién para la publicacion en el SECOP de los
procesos de seleccion de los contratistas estudios, disefios y obra e interventoria.
Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad
social integral, de acuerdo con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad
Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de
1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, asi mismo lo
correspondiente a la seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentacion
técnica para la industria de la construccion y el cumplimiento de los requerimientos
ambientales, legales y contractuales vigentes.

Recibir y aprobar a satisfaccion bajo su autonomia y responsabilidad, a través del
supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, los estudios y disefios para la
construccion de la obra, previa aprobacion del interventor contratado por el
MUNICIPIO para el efecto. El interventor debera exigir al contratista la entrega de
los paquetes originales producto de la consultoria con destino al MUNICIPIO y al
MINISTERIO, y a su vez debera conservar copia de los documentos y soportes que
permitan evidenciar la ejecucion de los estudios y disefios.

De conformidad con la obligacién anterior, el MUNICIPIO entregara al supervisor del
convenio designado por el MINISTERIO, y al apoyo a la supervision (si lo hubiere)
un paquete en original de los documentos derivados producto de los Estudios y
Disefios, previamente recibidos a satisfaccion y aprobados por el supervisor del
convenio designado por el MUNICIPIO, con el fin de que el MINISTERIO a través de
Su supervisor y el apoyo a la supervision, autoricen al MUNICIPIO mediante acta, el
inicio de la ejecucién de la obra y el desembolso del porcentaje del recurso al que
haya lugar.®

En cumplimiento de los requisitos que dicta la ley, iniciar la ejecucion de la obra, una
vez el supervisor designado por el MINISTERIO lo autorice mediante acta.

Previo al inicio de ejecucién de la obra, el MUNICIPIO deberd entregar una
certificacion suscrita por el contratista, el interventor y el MUNICIPIO, en la que se
manifieste de manera expresa la aprobacion de los estudios y disefios y se indique
que las cantidades de obra determinadas en el presupuesto son suficientes para la
ejecucion y construccion del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el
tramite de la certificacion RETIE Y RETILAP de la obra. En caso de no informar al
MINISTERIO sobre novedades presentadas, se entendera que aceptan en su
integralidad los estudios y disefios y que no tienen ningun tipo de ajuste que pueda
retrasar la obra.

5 Estos documentos seran allegados por el municipio junto con el diligenciamiento del Anexo 22 del Ministerio del Interior
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18) Incluir como riesgo previsible en su contratacion los mayores valores que puedan
arrojar los estudios y disefios. En caso de materializarse este riesgo, debera aportar
y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir
como resultado del presupuesto entregado con los estudios y disefios. Lo anterior,
debera ser revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del convenio por
parte del MUNICIPIO, para lo cual debera presentar el correspondiente Certificado
de Disponibilidad Presupuestal, previo al inicio de la ejecucion de la obra, a fin de
garantizar el cierre financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se
refiere este numeral seran adicionados por el MUNICIPIO a los contratos derivados
segun se requiera, previa modificacion del convenio.

19) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a
requerirdurante la ejecucion de los contratos derivados del presente convenio, para
lo cual presentard al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. Estos recursos se adicionaran directamente por el MUNICIPIO a los
contratos previa modificacion del convenio. Lo anterior debera ser comunicado al
Ministerio del Interior, antes de que se inicie la ejecucion las actividades que
requieran mayores recursos, para lo cual se debera contar con la aprobacion del
interventor y el supervisor de la entidad territorial, asi como el sustento técnico de los
mayores recursos.

20) EL MUNICIPIO en caso de fuerza mayor o caso fortuito, podra autorizar al contratista
de obra, previo aval del interventor, las mayores cantidades de obra o las actividades
no contempladas en el presupuesto con antelacion a su ejecucion, con el fin de que
el MUNICIPIO inicie las gestiones financieras para la correspondiente adicion de
recursos, de ser el caso. Los recursos seran adicionados directamente a los contratos
de obra por el MUNICIPIO, segun se requiera, previa modificacion del convenio.
Estas autorizaciones deberan ser informadas al Ministerio del Interior, junto con su
respectiva justificacion y soportes, antes de que inicie su ejecucion.

21) Solicitar al MINISTERIO por escrito y de manera oportuna, la aprobacion de las
modificaciones a las especificaciones técnicas, las actividades adicionales o
diferentes a las sefaladas en la ficha de viabilizacion del proyecto previo a su
realizacion si hubiere lugar, con relacion al tipo, y siempre que las mismas se
encuentren dentro del objeto y alcance técnico del convenio. Estas modificaciones
deberan contener el analisis técnico, juridico y administrativo que las justifique y venir
aprobadas mediante acta por parte del interventor del contrato y supervisor del
MUNICIPIO, acompafidndola con los respectivos soportes emitidos por el contratista
e interventoria de ser el caso.

22) Invertir la totalidad de los aportes recibidos del MINISTERIO-FONSECON Uunica y
exclusivamente para adelantar los tramites y actividades requeridas para la
ejecucion del objeto del convenio.

23) Iniciar el contrato de interventoria simultaneamente con el contrato de estudios y
disefio y obra.

24) Garantizar que el contratista no ejecutara obra diferente a la contratada por el
MUNICIPIO y aprobada por la interventoria de conformidad con el proyecto
viabilizado con este convenio.

25) Depositar todos los recursos destinados a la ejecucion del presente convenio, en una
cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del
convenio. Se precisa que los recursos depositados en dicha cuenta provienen del
Presupuesto Nacional, por lo tanto, son inembargables, por expresa prohibicién
consagrada en el articulo 19 del EstatutoOrgéanico de Presupuesto. Esta cuenta es
independiente y exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el
MINISTERIO-FONSECON y el MUNICIPIO (en caso que proceda) destinados a la
ejecucion del proyecto.
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26) Si el municipio aporta recursos para la ejecucion del presente convenio, una vez
firmada el acta de inicio del mismo, se obliga a incorporar estos recursos a la cuenta
bancaria del convenio.

27) Comunicar y confirmar al MINISTERIO- FONSECON la fecha de recibo de los
recursos girados para la ejecucion del proyecto dentro de los cinco (5) dias
siguientes a su recibo.

28) Incorporar al presupuesto del MUNICIPIO la totalidad de los recursos del
MINISTERIO FONSECON destinados para el presente convenio.

29) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes,
sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales
anteriores. Estos documentos deberan ser presentados en el informe mensual al
MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a éste hacer un seguimiento
y control de dichos recursos.

30) Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el MINISTERIO, a través del
supervisor o el apoyo a la supervision y acompafar el desarrollo de las visitas de
seguimiento que se realicen.

31) Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una
antelacion no menor a quince (15) dias habiles, indicando detalladamente los motivos
de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la soticitud,a la cual deberan
anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor,asi como
el nuevo cronograma de ejecucion del convenio, para aprobacion del supervisor del
Ministerio.

32) Exigir en el contrato de estudios, disefio y obra, asi como en el de interventoria, la
presentacion de los correspondientes cronogramas de ejecucion con antelacion a la
firma del acta de inicio. De igual manera estos deberan ser entregados de forma
inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por parte del supervisor del
MUNICIPIO.

33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP Il y presentar al MINISTERIO-
FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, iniciando
en el mes siguiente a la fecha de legalizacion del convenio, un informe técnico,
administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el
supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberan indicar los porcentajes de
avance y ejecucion, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio
previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecucién tanto del contrato
de estudios, disefio y obra como el de interventoria. b) Soportes de cada uno de los
pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de
financiacion, anexando las respectivas 6rdenes de pago, cuando corresponda los
comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada
ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. ¢) Certificacion en la que
conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema
de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la
legislacion vigente para el efecto.

34) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro
fotografico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio,
discriminado por etapas; asi como los informes semanales de avance de ejecucion
de obra, aprobados por el supervisordel MUNICIPIO y la interventoria.

35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités
de supervision, seguimiento y control a la ejecucion del convenio, convocados por el
MINISTERIO, cuando asi se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo
considere pertinente, la participacion de los contratistas de estudios y disefios, obra e
interventoria. De cada comité se dejara constancia en acta, que debera ser suscrita
por todos los asistentes.
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36) Informar por escrito al MINISTERIO, previo a su ejecucion, las modificaciones a los
contratos de estudios, disefios y obra, asi como al de Interventoria, por parte del
MUNICIPIO, lo cual debera contar con la aprobacién de la interventoria y la
supervision de laentidad territorial, junto con su respectivo sustento técnico.

37) Publicar en la plataforma SECOP Il y presentar al MINISTERIO un (1) informe final
a la terminacién del convenio, al que deberan adjuntarse, los siguientes documentos:
a) Acta(s) de recibo definitivo del proyecto. b) Comprobantes de los pagos
efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. c) Balance Financiero
discriminado del proyecto. d) Informe final de Interventor, el cual debera contener
como minimo la informacién que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO. e)
Certificado suscrito por el Representante Legal de la entidad territorial o la autoridad
competente, en donde conste la ejecucion de los recursos entregados por el
MINISTERIO en virtud del presente convenio. f) Certificacion de la cuenta bancaria
del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y rendimientos financieros de los
recursos del presente convenio y constancia de consignacién al Tesoro Nacional de
ser el caso dentro del término legal.

38) El Municipio se obliga a no poner en funcionamiento ni disponer el uso de la obra
construida, hasta tanto se suscriba el acta de recibo de obra y se realice la entrega
oficial de la misma al municipio por parte del MINISTERIO. En todo caso, la puesta
en funcionamiento no podra superar el término de un (1) mes, una vez ocurran las
dos condiciones descritas anteriormente.

39) Asumir con sus propios recursos, la prestacién de los servicios publicos, el
mantenimiento, sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinacion, saneamiento fisico
y juridico del inmueble objeto delproyecto.

40) Entregar dentro del mes siguiente a la terminacion del plazo del convenio todos los
documentos e informacion requerida para la liquidacion del convenio. El MUNICIPIO
se obliga a entregar las actas de liquidacién de los contratos derivados en donde se
sefale que las partes se encuentran a paz y salvo de toda obligacion.

41) Suscribir la correspondiente acta de liquidacién dentro de los 6 meses siguientes al
vencimiento del plazo del convenio, previo requerimiento del MINISTERIO.

42) Vigilar la ejecucion de los contratos derivados del presente convenio, con el fin de
verificar que los aportes desembolsados por EL MINISTERIO sean invertidos Unica
y exclusivamente en el cumplimiento del objeto del convenio.

43) Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional segun sea el caso, a
mas tardar dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al Gltimo desembolso,
los saldos y rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-
FONSECON a cierre de cuenta, que no hayan sido comprometidos ni reinvertidos
dentro del plazo de ejecucion pactado.

44) Llevar un archivo cronolégico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del
convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo.

45) Tener a disposicion del MINISTERIO y de los entes de control toda la informacién
juridica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente
convenio.

46) Instalar en el lugar donde se ejecutara el proyecto, a mas tardar dentro de los 20 dias
calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa
con una dimensién minima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que
sefale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminacion e
indicando que la obra esta siendo financiada por el MINISTERIO -FONSECON.

47) Responder por la veracidad de la Informacion remitida al MINISTERIO -FONSECON.
48) Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuacion que se
presuma como una conducta delictiva o reprochable fiscal o disciplinariamente.

49) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo
de los recursos del proyecto, el cual debera ser expedido por la entidad financiera
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correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto
mensual, esta deberd expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el
tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta,
durante el respectivo mes. Cuando se efectien movimientos financieros en dicha
cuenta, éstos deberan guardar estricta relacion con los pagos efectuados a los
contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el
tesorero por parte del MUNICIPIO, expediran certificacion en la que conste dicho
cumplimiento.

50) Entregar al 30% de avance fisico de ejecucion de la obra, copia del contrato con la
empresa certificadora de RETIE y/o RETILAP o exigirlo al contratista, y presentar
informe mensual de las visitas de acompafiamiento para la obtencién de la
certificacion RETIE y/o RETILAP.

51) Entregar al Ministerio, previo al ultimo desembolso, los planos record de la obra,
suscritos por el contratista, el interventor y la entidad territorial contratante. El
MUNICIPIO debera conservar copia de los documentos y soportes que permitan
evidenciar la ejecucion de la obra.

52) Entregar copia de los contratos de estudios, disefios y obra, asi como el de
interventoria junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones,
prérrogas etc.) si existieran, dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion
de losmismos.

53) Presentar, si da lugar a ello, el respectivo balance técnico y financiero del contrato
al MINISTERIO sobre mayores cantidades de obra, desde lo técnico. El
MINISTERIO no reconocera mayores cantidades de obra desde lo técnico sin ser
justificadas previamente por parte del contratista e interventor y sin que se
encuentren amparadas por el correspondiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal con el que se garantice cierre financiero del proyecto, para su
terminacion funcional al 100%.

54) Responder por cualquier situacion (excepto fuerza mayor o caso fortuito) que afecte
la ejecucion del proyecto e impida el cabal cumplimiento del objeto del convenio.

55) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a
ejecutar el contrato de estudios, disefios y obra, y su respectiva interventoria,
cumplan sus obligaciones hasta la terminacion, entrega y liquidacion de los mismos.
Para tal fin, debera aplicar, cuandosea del caso, los mecanismos previstos en la ley
para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la
indemnizacién de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos
de los articulos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de laLey 1474de 2011 o las normas
gue los modifiquen, adicionen o sustituyan.

56) Exigir a al contratista de estudios, disefios y obra y al de interventoria, la
constitucién de las garantias a las que haya lugar, con los amparos y suficiencias
necesarias para conjurar los riesgos identificados en la etapa precontractual.

57) EI MUNICIPIO se obliga a exigir a los contratistas incorporar como beneficiarios de
las garantias a las que se refiere el numeral anterior, al MINISTERIO DEL INTERIOR
- FONSECON.

3.5.2. Obligaciones generales del MUNICIPIO

1) Informar oportunamente cualquier anomalia, dificultad o posible caso fortuito,
fuerza mayor o hecho de un tercero que se advierta en la ejecucion del convenio o
de sus contratosderivados y proponer alternativas técnicas de solucion a las
mismas.

2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se
relacionencon el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demas
gue sean inherentesal objeto de la contratacion.

pagina 15de20



Cédigo: GC-P2-F2
FORMATO _
Version: 07
El futuro WMininterion ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS
esdetodos =~ Vigente desde:
ANEXO 2

3) Asistiry participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas eventos que le
indiqueel supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto delconvenio.

4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término
que éste le indique, y especialmente los sefialados en el acapite relativo a la forma
de desembolso.

5) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y
aportesparafiscales, segun corresponda de conformidad por lo establecido por la
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago.

6) Defender entodas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de los fondos a
su cargosegun corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas
contractuales.

7) Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratacion del Ministerio del
Interior y losFondos a su cargo.

8) Informar oportunamente de cualquier peticibn, amenaza de quien actuando por
fuera de laley pretenda obligarlo a hacer u omitir algin acto u ocultar hechos que
afecten los interesesdel MINISTERIO o de los fondos a su cargo.

9) Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo supropia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de
subordinacion, ni vinculo laboral alguno con el MINISTERIO.

10) Presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo
para la suscripcion de la correspondiente Acta de Liquidacion.

11) Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion del
convenio.

12) Todas las demas inherentes o0 necesarias para la correcta ejecucion del objeto
contractualy se suscriban los documentos establecidos en el procedimiento para
la ejecucién contractual de proyectos FONSECON conforme lo solicite el
supervisor delMINISTERIO.

3.5.3. Obligaciones del MINISTERIO DEL INTERIOR

1) Designar un profesional para realizar la supervisioén del convenio.

2) Aprobar, a través del supervisor del MINISTERIO, los cronogramas detallados de las
actividades pre-contractuales, contractuales y post contractuales del convenio,
presentado por el MUNICIPIO para el cumplimiento del objeto del convenio.

3) Realizar a través del supervisor o el apoyo a la supervision (si tuviere) dentro del mes
siguientea la suscripcion de acta de inicio del convenio, visita al lote para verificar el
cumplimiento de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y
disposicion final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de
servicios publicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, a cargo del
MUNICIPIO. Asi como las obras de estabilidad, si fuesen necesarias.

4) Autorizar al MUNICIPIO a través del supervisor del convenio, mediante acta, el inicio
de la seleccién del contratista de estudios, disefio y obra y el contratista de
interventoria, de acuerdo con las obligaciones especificas del MUNICIPIO.

5) Entregar al MUNICIPIO en la cuenta exclusiva para tal fin y de conformidad con la
forma de desembolsos pactada en el presente convenio, los recursos que se destinan
al desarrollo de su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales.

6) Realizar los tramites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la
correctaejecucion del convenio (incluido el registro presupuestal).

7) Convocar y asistir a los comités de supervision, seguimiento y control a la ejecucion
del proyecto objeto del convenio.

8) Aprobar las garantias que presente el MUNICIPIO con relacién al convenio y sus
eventuales modificaciones, para lo cual debera tener en cuenta que estas cumplan
con las condiciones exigidas en el presente convenio.
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9) Elaborar y suscribir el acta de liquidaciéon del convenio dentro de los 6 meses
siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién del convenio.

10) Todas las demas inherentes 0 necesarias para el cumplimiento del objeto contractual
y debidaejecucion de los recursos.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION

La modalidad de seleccion, que se pretende utilizar es:

Licitacion publica
Concurso de Méritos
Selecciéon abreviada
Contratacion Directa X |Convenio
interadministrativo

Minima Cuantia

La justificacion

En atencion a lo establecido en el paragrafo primero del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
justificamos de manera previa a la apertura del proceso de seleccion de contratacion directa,
los fundamentos juridicos que soportan la modalidad de seleccién que se propone adelantar.

En ese orden, lo primero a acotar es que dicha justificacion estd dada en el Estatuto General
de Contratacion Publica y las normas que lo complementan y adicionan. En tal sentido, esta
normativa es la que contempla las modalidades de seleccion del contratista, asi como los
criterios y reglas que debera seguir una entidad al momento de optar por el instrumento
juridico para contratar sus bienes y servicios.

Esto significa que la escogencia de la modalidad para contratar, es el resultado de un ejercicio
de constatacion y cumplimiento de las causales establecidas en las normas de contratacion
publica, de acuerdo al objeto, naturaleza, cuantia y condiciones especiales del proceso, y en
consonancia con los principios constitucionales y disposiciones normativas que integran
nuestro ordenamiento juridico.

Los fundamentos en los que se soporta esta modalidad de seleccion son los siguientes:

En primer lugar, el cumplimiento del principio constitucional de colaboracién armoénica,
dispuesto en el articulo 113 de la Constitucion Politica a saber:

“...Los diferentes 6rganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armonicamente para la realizacion de sus fines...” (Subrayado propio)

Asi mismo, la Carta Politica en su articulo 209 sefala que las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el cumplimiento de los fines del Estado, asi:

“... que la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacién y la desconcentracidon de funciones, indicado que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado’.
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En concordancia con lo anterior, es relevante tener en cuenta que por mandato del articulo
209 de la Constitucion Politica, “la funcién administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado (...)".

En ese sentido, la Constitucion Politica prevé como principio constitucional la colaboracion
armonica entre entidades con el fin de lograr un adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.

En concordancia, la Ley 489 de 1998 desarrolla el principio de coordinacién y colaboracion
que debe existir entre las distintas entidades publicas de la siguiente manera:

“...Articulo 6.- Principio de coordinacion. En virtud del principio de coordinacion y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio
de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el
ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los
organos, dependencias, organismos y entidades titulares...”

De conformidad con lo expuesto, en el caso concreto la modalidad de seleccién que se
adelantara sera la de contratacion directa, por ser la que corresponde aplicar en el Convenio
Interadministrativo que se pretende celebrar con el municipio San Antero - Cordoba, al estar
debidamente sustentada, justificada y avalada legalmente en la medida en que:

a. El Ministerio del Interior y el municipio San Antero - Cérdoba, son entidades
estatales creadas por la Constitucion Politica de 1991, previstas en el articulo 2
de la Ley 80 de 1993 (Entidades Estatales), cuyas funciones tienen relacién directa
con el objeto misional ya que dentro de sus fines comunes esta el mantenimiento
de la convivencia y seguridad ciudadana como condicién necesaria para la
garantia de los derechos y libertades publicas, asi como asegurar a los habitantes
la convivencia en paz.

b. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, y al ser el municipio de San Antero
- Cérdoba el formulador y beneficiario directo del proyecto, es la entidad
administrativa idénea para ejecutar las actividades que contribuyan directamente
al fin comun de propiciar un espacio de convivencia democratica, paz y de armonia;
toda vez que dispone de todas las herramientas para la adecuada ejecucion de las
actividades administrativas, técnicas, juridicas y financieras para realizar los
estudios, disefios, obra e interventoria para la construccion y puesta en
funcionamiento del proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 en el municipio de
San Antero - Cordoba.

De manera que, una de las formas de concretar el mandato constitucional de colaboracion
interinstitucional es la celebracion de convenios interadministrativos, tal como lo dispone el
articulo 95 de la Ley 489 de 1998 que sefala lo siguiente:

“Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de
funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la conformacién de personas
Juridicas sin animo de lucro. (...)
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A su vez, se destaca el literal C, numeral 4, del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 (modificado
por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011), que establece la posibilidad de celebrar Contratos
Interadministrativos a través de la modalidad de contratacion directa:

“siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el
objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos”. (subrayado

propio)

(...) En aquellas actividades en que el réegimen aplicable a la contratacion de la entidad
ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecucidn de dichos convenios estara en
todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad
en competencia con el sector privado o cuando la ejecucion del convenio
interadministrativo tenga relacion directa con el desarrollo de su actividad...”

Igualmente, el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 sefiala claramente que por
regla general los contratos o convenios interadministrativos se adelantaran por la modalidad
de contratacion directa asi:

“...Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Contratos o convenios interadministrativos. La modalidad
de seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa;
y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del
presente decreto...”

En este proceso se esta cumpliendo con el requisito exigido por la Ley para la celebracion
de este tipo de convenio, el cual es que el objeto de la entidad ejecutora (San Antero -
Cdrdoba) tenga relacion directa con las obligaciones derivadas del presente contrato.

Este requisito se cumple en este proceso, toda vez que el municipio San Antero - Cérdoba
busca con la implementacion del proyecto “Sacudete al parque Tipo 1” objetivos de caracter
general (sociales, culturales o de colaboracion estratégica) encaminados principalmente al
mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana, de acuerdo al
articulo 3 de la Ley 136 de 1994, a saber:

“ARTICULO 3.- Funciones. Modificado por el art. 6. Ley 1551 de 2012. Corresponde al
municipio:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine la Ley.

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal.

3. Promover la participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

4. Planificar el desarrollo econémico, social y ambiental de su territorio, de conformidad
con la Ley y en coordinacion con otras entidades.

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento
ambiental, agua potable, servicios publicos domiciliarios, vivienda recreacion y
deporte, con especial énfasis en la nifiez, la mujer, la tercera edad y los sectores
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad vy
coordinacion con las demas entidades territoriales y la Nacion, en los términos
gue definala Ley.
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6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de
conformidad con la Ley.

7. Promover el mejoramiento econémico y social de los habitantes del respectivo
municipio.

8. Hacer cuanto pueda adelantar por si mismo, en subsidio de otras entidades
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.

9. Las demas que sefiale la Constitucién y la Ley.” -Subrayado propio-

Las anteriores funciones, se ejercen en concordancia con las disposiciones constitucionales
sobre el régimen municipal, asi como en aplicacion de los principios de coordinacion,
concurrencia y subsidiariedad que deben regir las relaciones entre las entidades publicas del
orden nacional y territorial. Ademas, la entidad estatal ejecutora (municipio) posee la capacidad
juridica y financiera, el soporte técnico y operativo, la experiencia acreditada para ejecutar el
objeto contractual y la infraestructura necesaria para cumplir a cabalidad con el Convenio
interadministrativo con el Ministerio del Interior.

En relacién con los criterios aplicables a los convenios interadministrativos, se ha pronunciado
el Consejo de Estado en los siguientes términos:

“...la concurrencia de dos o0 mas entidades estatales para la realizacion de fines comunes
a ambas partes, respecto del cual cada entidad esté interesada u obligada desde sus
propias funciones o atribuciones legales. Se da pues un animo de cooperacion entre
organismos o0 entidades publicas con funciones interrelacionadas o
complementarias. Como se haindicado, se habla de cooperacion porque la entidad
publica celebra el convenio “cuando tiene algo que aportar desde su ambito
funcional, obligandose a ejecutar actividades que contribuyen directamente al fin
comun de los sujetos contratantes, compartiendo tareas entre ellas.” Esa finalidad
comun y animo de cooperacion, agrega en esta oportunidad la Sala, se da en el ambito
de un “paralelismo de intereses”, por lo que no existe preeminencia del contratante
respecto del contratista, sino mas bien las relaciones se desarrollan en un plano de
igualdad o equivalencia, esto es, sin que existan prerrogativas en favor de una parte a
costa de la otra”.b

-Subrayado propio-

Conforme a lo expuesto anteriormente en los presentes estudios previos, podemos concluir que
el Ministerio del Interior y el municipio de San Antero - Cordoba comparten competencias
coincidentes y complementarias relacionadas con la garantia de la seguridad y convivencia y
gue el objeto del convenio se relaciona estrechamente con el marco competencial de ambas
entidades.

Asi las cosas, en virtud de la naturaleza de estas entidades y las actividades a ejecutar, y
conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082
de 2015, articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y el articulo 113 de la Constitucion Politica, la
modalidad de contratacion que se aplicara es la contratacion directa a través de un convenio
interadministrativo.

® Radicado 11001-03-06-000-2015-00102-00 del 26 de Julio de 2016, Consejo de Estado
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4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y LA FORMA DE DESEMBOLSO
4.1 VALOR DEL CONVENIO

El valor del presente convenio seré la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESOS MCTE ($1.250.000.000), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a las que
hayalugar. distribuidos de la siguiente manera:

4.1.1. APORTES:

1) APORTES DEL MINISTERIO. Para la ejecucién del proyecto, aporta la suma de
$1,250,000,000 de la siguiente forma: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
MCTE ($225.000.000) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 57121 de
fecha 04 de Noviembre de 2021, Rubro presupuestal A-03-03-01- 032 FONDO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON, y el saldo de MIL
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($1.025.000.000) con cargo al cupo de
vigencias futuras de 2022 aprobado mediante radicado 2-2021-058100 del 3 de noviembre
de 2021 por un valor de ($179.567.751.959).

2) APORTES DEL MUNICIPIO DE San Antero - Cordoba Para la ejecucion del proyecto,
aporta un lote de supropiedad, en el cual se construira la obra objeto del precitado proyecto.

4.2. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO
Se encuentran descritos en el documento anexo Analisis del Sector

4.3. FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSOS

EL MINISTERIO — FONSECON desembolsara los recursos al municipio previa presentacion de
cuenta de cobro y certificacion de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social
integral (SSSI) por parte del representante legal de la siguiente forma:

1. UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO
MILLONES DE PESOS MCTE ($225.000.000), contra entrega de los siguientes productos:
A. Suscripcién del acta de inicio. B. Es designacion del supervisor del convenio por parte
del municipio. C. Aprobacién del cronograma del convenio por parte del supervisor del
MINISTERIO.

2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de OCHOCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS MCTE ($820.000.000), contra entrega de los siguientes
productos: A. la certificacion del supervisor del convenio designado por el municipio que
acredite el avance del 40%de ejecucién de la obra B. El correspondiente informe de
interventoria con registro fotografico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra
avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecucién del tramite ante la
empresa competente para la expedicion de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.

3. UN ULTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCO MILLONES
DE PESOS MCTE ($205.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. La
certificacion del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance
del 100% de ejecucion de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de
interventoria con registro fotogréafico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada
por el interventor. B. Entrega de la certificacion RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio
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del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26),
debidamente diligenciado.

PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentacién enviada por el MUNICIPIO
para cadadesembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y
especificas a cargodel MUNICIPIO, el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO,
certificara el cumplimiento de losrequisitos por parte del MUNICIPIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: El MINISTERIO realizara los desembolsos directamente al
MUNICIPIO. En ningun caso el MINISTERIO pagara a los contratistas seleccionados por el
MUNICIPIO. Esta actividad le corresponde Unica y exclusivamente al MUNICIPIO quien
tendr4d la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos,
administrativos, financieros y juridicos para dichos pagos.

PARAGRAFO TERCERO: El MINISTERIO no desembolsara ninguna suma de dinero
mientras el MUNICIPIO no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecucion del
presente convenio.

PARAGRAFO CUARTO: Los desembolsos antes sefialados se realizaran con sujecion al
PAC y a laubicacion de fondos en la tesoreria del Ministerio del Interior, de tal manera que el
Ministerio del Interiorno asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse
en dichos desembolsos y porlo tanto el MUNICIPIO cumplira con sus obligaciones y no podra
aducir como justificacion alguna parasu no realizacion, demora en el desembolso.

PARAGRAFO QUINTO: RETENCIONES. El Ministerio hara las retenciones a que haya lugar
sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del MUNICIPIO de
las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo sefialado en el presente convenio,
El MINISTERIO definira el valor de los recursos a restituir por parte del MUNICIPIO, segun
sea elcaso.

4.4. SUPERVISOR

4.4.1. POR EL MINISTERIO. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones
gue surjan en virtud del presente Convenio estara a cargo del Subdirector de Infraestructura,
o por quien designe el ordenador del gasto del Ministerio del Interior, quien debera conocer el
estudio y documentosprevios para este Convenio y por tanto asume las siguientes funciones:
a. Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio, verificar su avance,
detectar posibles problemas en su ejecucion y proponer las soluciones pertinentes. b.
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones delConvenio y el correcto manejo de los
recursos de lo cual debera presentar informes mensuales a la
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Subdireccion de Gestion Contractual. c. Conocer los informes de supervision por parte del
MUNICIPIO con sus respectivos soportes y formular sus observaciones oportunamente
cuando sea el caso, asi como estudiar las consultas y peticiones que efectlen las partes. d.
Emitir concepto por escrito y en forma oportuna de acuerdo con los tiempos estipulados para
la ejecucion del proyecto y de acuerdo con el cronograma presentado por EL MUNICIPIO,
sobre las solicitudes de adiciones o prorrogas quese presenten. e. Requerir al MUNICIPIO
cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los
plazos acordados. f. Informar a la Subdireccién de Gestion Contractual con al menos cinco (5)
dias habiles de antelacion, la necesidad de realizar modificaciones,adiciones, suspensiones o
prérrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, deacuerdo con el
procedimiento establecido en el Manual de Contratacion. g. Remitir al expediente contractual
todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. h. Conocer y acatar el
Manual de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los
procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. i. Las demas normas
vigentes establecidas para la correcta supervision. j. Las demas previstas en el Manual de
Contratacién de la Entidad y los procedimientos * que lo desarrollen.

4.4.1.1. APOYOS A LA SUPERVISION

El Ministerio del Interior, podra contratar personal o designar funcionarios para que apoyen la
labor de supervision en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio,
para lo cual desarrollaran las siguientes actividades: a. Apoyar al supervisor velando y
vigilando el cumplimiento del objeto del Convenio, verificando su avance, posibles problemas
en su ejecucion y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes. b. Apoyar al
supervisor en el cumplimiento de las obligacionesdel Convenio y el correcto manejo de los
recursos de lo cual debera elaborar y radicar los documentospara desembolso al MUNICIPIO
y los informes mensuales a la Subdireccidén de Gestion Contractual.

c. Conocer los informes de supervision por parte del MUNICIPIO con sus respectivos soportes
y formular sus observaciones al supervisor del convenio por parte del Ministerio
oportunamente. d. Apoyar en la proyeccion a las respuestas de las consultas y peticiones que
efectte el MUNICIPIO e.Informar al supervisor del convenio por parte del Ministerio de manera
oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prorrogas al
Convenio y los posibles incumplimientos quese detecten, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Manual de Contratacién. f. Requerir al MUNICIPIO cuando advierta atrasos
en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. g.
Apoyar en la proyeccion sobre las solicitudes de adiciones, prérrogas, modificaciones e
incumplimientos que se deban presentar a la Subdireccion de Gestion Contractual.

h. Remitir al expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del
Convenio.

i. Conocery acatar el Manual de Contratacion y el de supervision del Ministerio del Interior y los
Fondosa su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. |.
Las demas necesarias para el correcto control y seguimiento del convenio.

4.4.2 POR EL MUNICIPIO

La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del
presente convenio estara a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal del
MUNICIPIO. En caso de que no se acredite la designacion del supervisor se entiende que la
misma sera ejercida por el Representante Legal del MUNICIPIO.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
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5.1. Contratacién Directa: Siaplica
5.2. Otros Mecanismos de Seleccion: No aplica
6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Se encuentra consignado en documento adjunto Anexo 2 (MATRIZ DE RIESGO)
7. GARANTIAS

Analizados los posibles riesgos imprevisibles de la presente contratacion, el municipio debera
constituir, a favor de la NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT
830.114.475-6, las

garantias, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio,
de la siguiente manera:

GARANTIAS EXIGIBLES AL MUNICIPIO

AMPAROS EXIGIBLES

CUANTIA VIGENCIA
Vigencia igual al término de ejecucion del convenio y
Cumplimiento 20% del valor seis (06) meses mas, contados a partir del cumplimiento

delconvenio de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

8. INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE
PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

El analisis para determinar si un proceso de contratacion esta cobijado por un acuerdo
internacional o un tratado de libre comercio, no aplica para los procesos cuya modalidad de
seleccion sea contratacion directa o minima cuantia, lo anterior, de conformidad con el
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, de la
Agencia Nacional de Contratacion Publica— Colombia Compra Eficiente, que establece: “(...)
Las entidades estatales que adelantan susProcesos de Contratacion con las Leyes 80 de 1993
y 1150 de 2007 no deben hacer este analisis en lasmodalidades de seleccion de contratacion
directa y de minima cuantia’.

De conformidad con lo establecido en el manual explicativo de los capitulos de contratacion
publica delos acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes,
expedido por el Departamento Nacional de Planeacion, por la modalidad de seleccion que
aplica en este caso, la presente contratacion no esta cubierta por acuerdos internacionales o
tratados de libre comercio.

Atentamente,

ON GALINDO
Subdirector (e) para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyecto: Adalberto Franco—Abogado-Contratista SSCC
Revis6: Adalberto Franco—Abogado-Contratista SSCC

Aprobd: Luis Fernando Pinzén Galindo
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