
 

 

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE REGIMEN ESPECIAL 

DE CONTRATO DE INTERVENTORIA No 400 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO 

ESPECIAL TURISTICO Y G.V. LIMITADA. 

 

 

Entre los suscritos a saber, JOSE RAMIRO BERMUDEZ COTES, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 84’091.422 expedida en Riohacha (La Guajira), quien actúa en 

calidad de Alcalde del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha - La Guajira- 

(Nit: 892.115007-2), declarado alcalde electo mediante acreditación expedida por 

la Comisión Escrutadora Municipal el 6 de noviembre de 2019, debidamente 

posesionado mediante Acta del fecha 1° de enero de 2020, debidamente 

facultado para contratar y quien para efectos del presente contrato se 

denominará DISTRITO DE RIOHACHA, por medio del presente escrito me permito 

comunicar a GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 40.913.719 de Riohacha, en su calidad de Representante Legal de 

G.V. LIMITADA., identificada con el Nit. No. 825.002.653-1, hemos decidido suscribir el 

presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1. Que la situación de la 

cobertura de agua y sistema de alcantarillado se ha convertido en una de las 

principales causas para las brechas presentes en el territorio, destacando sus altos 

indicadores de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, inefectividad en las 

estrategias orientadas hacia la seguridad social y salud pública y los bajos índices 

de calidad de vida, competitividad y desarrollo económico. 2. Que el servicio de 

alcantarillado presenta deficiencias notables en la mayor parte de los municipios 

del Departamento, los problemas se relacionan con la cobertura de redes, los 

sistemas de colectores y en la falta de óptimos sistemas de tratamiento de aguas 

servidas, en todos los municipios existen lagunas de oxidación las cuales por falta 
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de mantenimiento no están cumpliendo con su objeto. 3. Que el sistema de 

alcantarillado de Riohacha es operado por Avanzadas Soluciones de Acueducto 

y Alcantarillado S.A. E.S.P. – ASAA, quien finalizó del 2018 con una cobertura 

cercana al 89% de los hogares con este servicio; lo que ubica este indicador en un 

escaño crítico dentro de la metodología de Ciudades Sostenibles y Competitivas 

(CSC) de Findeter (AUTOR). 4. Que las redes de alcantarillado se consideran un 

servicio básico, el acceso al agua potable y al saneamiento básico es 

imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud de las 

personas. Estas redes presentan una antigüedad considerable y la falta de 

alcantarillado pluvial genera que el sistema transporte un caudal mayor al 

considerado en el diseño y su horizonte. 5. Que mediante concepto de viabilidad 

de proyectos financiados por parte del Distrito se emitió concepto técnico de 

viabilidad favorable, así mismo  la Secretaria de Planeación revisó la consistencia 

metodológica y cumplimiento de lineamientos y/o requisitos de viabilidad del 

proyecto analizando las consideraciones jurídicas, técnicas, financieras, sociales y 

ambientales del proyecto titulado:  CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

PARA EL DRENAJE DE LA CARRERA 32 CON CALLE 15 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 

GUAJIRA, identificado con Código BPIN: 2021440010110, en el cual se determinó 

que el proyecto tiene como objetivo principal la optimización de las redes del 

sistema de alcantarillado de la Carrera 32 con Calle 15, para solventar los 

inconvenientes que en estos momentos se presenta en el sistema como es el 

colapso de la red existente o perdida de la capacidad hidráulica de las redes así 

mismo se determinó que el proyectó se formula como estrategia para solucionar 

una situación con efectos negativos en la población o de aprovechar una 

oportunidad ofrecida por las condiciones presentes en un contexto particular, es 

decir de intervenir el problema central para transformarlo. 6. Que el Distrito de 

Riohacha mediante Decreto N° 104 de 2021 procedió a decretar la calamidad 

pública en el Distrito de Riohacha debido a la segunda temporada de lluvias, 

teniendo en cuenta los fenómenos atmosféricos debido a la temporada de 

huracanes y ciclones en el Mar Caribe lo que ha desencadenado  focos de 

contaminación, derrames de aguas residuales en las calles que representan una 

amenaza para la salud, generando posibles enfermedades en los habitantes 

expuestos o en contacto con estas aguas y colapso de los colectores de 

alcantarillado sanitario. 7. Que en el artículo 59 de la ley 1523 de 2012, dentro de 

los criterios a tener en cuenta para la declaratoria de la situación de calamidad 

pública, establece “los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido 

daños.  Entre los bienes jurídicos protegidos se cuenta la vida, la integridad 

personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia los bienes 

patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de 

las personas”. 8. Que la Ley 1523 del 23 de abril de 2012 en su artículo 4 define lo 

siguiente: prevención de riesgo: medias y acciones de intervención restrictivas o 

prospectivas dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo: 

puede enfocarse en evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 

vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo 

riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la 

planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tiene 

como objetivo reglamentar el suelo y la ocupación del suelo de forma segura.  9. 

Que el Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres en Riohacha formulo el plan de 

acción específico para la atención y recuperación de la emergencia, de 

conformidad a la Ley 1523 de 2012, Capítulo VI, Art. 61, en el que se consignan las 

prioridades de acción frente a las situaciones de Calamidad Pública en el DISTRITO 

de Riohacha 10. Que dentro del plan de acción se dispuso como medida de 

respuesta garantizar la prestación se los servicios públicos de agua potable y 



 

 

saneamiento básico de manera eficiente y segura. 11. Que dada la declaratoria 

de Calamidad Pública en el DISTRITO de Riohacha y aunado a lo consagrado en 

el plan de acción especifico, la administración  procedió a celebrar el Contrato de 

Obra Pública de régimen Especial N° XXX de 2021 cuyo objeto contractual 

comprende la ejecución de las obras : “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL PARA EL DRENAJE DE LA CARRERA 32 CON CALLE 15 EN EL DISTRITO DE 

RIOHACHA GUAJIRA” a través de los lineamientos establecidos en el artículo 66 de 

la Ley 1523 de 2012. 12. Que  las entidades públicas  están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución de los objetos contratados a través de un 

supervisor o un interventor, según corresponda; la interventoría  deberá ser 

contratada  por una persona independiente de la entidad contratante y 

contratista, no obstante la normatividad descrita, siguiendo los lineamientos del 

artículo 66 de la ley 1523 de 2012 se procedió adelantar invitación privada a fin de 

seleccionar objetivamente el contratista  para adelantar  la interventoría técnica, 

administrativa y financiera con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto 

contractual en los términos de eficiencia, eficacia y economía así como ejercer un 

control permanente sobre el proyecto en ejecución por tanto se acuerda entre las 

partes  las siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL DRENAJE DE LA CARRERA 32 CON CALLE 15 

BARRIO MAJAYURA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. CLÁUSULA SEGUNDA. -PLAZO DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la 

aprobación de la garantía, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento 

de los requisitos establecidos para su ejecución. CLÁUSULA TERCERA. - 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del INTERVENTOR: 1. Proveer el 

conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las 

mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 2. 

Organizar y poner al servicio del Departamento y del proyecto los recursos humanos 

y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de 

los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, 

tiempo y costos. 3. Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización 

tecnológica en las áreas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en 

el desarrollo del trabajo y, en general, propender porque los servicios prestados 

tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del proyecto. 4. Desarrollar 

la actividad de interventoría de acuerdo con estrictos principios de moralidad y 

ética profesional. 5. El interventor deberá ser eficiente, responsable y leal 

representante del Departamento, sin perjuicio de su obligación de colaborar para 

el logro de los fines de la contratación. 6. Ejercer una interventoría integral sobre el 

proyecto, en nombre del Departamento, para lo cual podrá, en cualquier 

momento, exigir a la entidad ejecutora, al cooperante y contratistas la información 

que considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que 

deba efectuar en cumplimiento del Contrato de interventoría. 7. Elaborar y 

mantener actualizada una ficha técnica del proyecto de acuerdo con el plan de 

trabajo aprobado y siguiendo las orientaciones del Supervisor del contrato de 

interventoría. 8. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, 

la disponibilidad de los recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y 

suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato. 

9. Ejecutar las actividades y procedimientos de interventoría que resulten 

necesarios para verificar que la entidad ejecutora, el Cooperante u Operador del 

proyecto cumple con la totalidad de las obligaciones que asumió. 10. Mantener 

disponible en archivos destinados para consulta por parte del Supervisor, el Distrito 

o sus delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y en general, todos 

los documentos relacionados con la ejecución del Contrato. 11. Presentar los 



 

 

informes necesarios, con sus análisis y recomendaciones frente a las inquietudes, 

solicitudes de prórroga o modificaciones o suspensiones al proyecto propuestas por 

el contratista, motivada por la ocurrencia de atrasos por caso fortuito o fuerza 

mayor originados en hechos fuera del control de la entidad ejecutora y de su 

debida diligencia, técnicamente sustentados. 12. Vigilar que los contratistas que en 

desarrollo del proyecto esta entidad llegare a contratar suministren la información 

necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos que realiza el Sistema. II.  

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: La interventoría va dirigida a 

velar por el cumplimiento del contrato según los documentos, procedimientos y 

plazos establecidos y supervigilar el avance de los trabajos para que se desarrollen 

según las normas legales vigentes, el contenido del acuerdo de voluntades, el 

cronograma y el presupuesto previamente aprobados. Vigilará además la 

existencia, suficiencia y vigencia de las garantías y demás obligaciones 

contractuales y legales a través de las siguientes actividades: 1. Verificar el 

cumplimiento del objeto conforme al proyecto, la propuesta y Plan de trabajo. 2. 

Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y 

que cumpla las normas en materia de archivo. 3. Coordinar las instancias internas 

de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la 

celebración del contrato, etc. 4. Garantizar Ia publicación de los documentos del 

contrato, de acuerdo con la ley. 5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones 

del contratista en materia de seguridad social salud ocupacional, planes de 

contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del 

contrato. 6. Evaluar y emitir concepto de aprobación o rechazo de la calidad y 

cantidad de los resultados o productos parciales y finales obtenidos. 7. identificar 

oportunamente posibles dificultades en la ejecución del proyecto y en la 

obtención de los productos esperados. 8. Exigir, aprobar y hacer cumplir el 

cronograma de trabajo y demás programas establecidos en el proyecto. 9. Solicitar 

informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 

contractual. 10. informar al Distrito sobre el desarrollo del proyecto, mediante la 

presentación de los informes a que haya lugar y entregar informes que soliciten los 

organismos de control. 11. Suscribir con el contratista:  Acta de inicio, Actas de 

reunión de avance de ejecución, Actas de recibo parcial, Actas de suspensión 

Cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otra 

circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución del Proyecto. El 

interventor realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que la 

motivaron y las acciones tomadas por la entidad ejecutora, el cooperante y 

contratistas ante la ocurrencia de estas, para que sean suscritas por las partes. 

Actas de reinicio, Acta final de recibo de bienes. y Preparar el acta y los 

documentos necesarios para la liquidación del contrato objeto de interventoría, 

garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las efectivas y 

definitivamente ejecutadas y entregadas a satisfacción al Distrito. 12. Solicitar la 

liquidación unilateral cuando las circunstancias así lo exijan. 13. Prestar la debida 

colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que se requieran. 14. 

lnformar al Distrito oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al 

contratista en desarrollo del proyecto y que puedan causar perjuicios al Distrito y 

colaborar en la solución de los mismos. 15. Organizar un archivo con toda la 

documentación técnica utilizada y elaborada durante la ejecución del proyecto. 

16. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las 

comunidades y/o instituciones relacionadas con el desarrollo del proyecto. 17. 

Exigir y recibir de los contratistas copias de las matrículas de los profesionales que, 

de acuerdo con la propuesta presentada por ellos, que laboren para estos en la 

ejecución del proyecto y verificar que los mismos, cumplan con los requisitos 



 

 

exigidos y ofrecidos. 18. Emitir concepto sobre ajustes, requerimientos, consultas, 

entre otras, cuando la ejecución del proyecto así lo requiera. 19. Verificar el 

cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales por parte del contratista. 

III. OBLIGACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEL INTERVENTOR: Va dirigido a verificar 

que la calidad y cantidad de los resultados o productos parciales y finales 

obtenidos, estén de acuerdo con lo estipulado en el proyecto. El interventor emitirá 

conceptos y recomendaciones técnicas sobre la calidad, pertinencia y viabilidad 

técnica durante toda la ejecución de la propuesta. Realizando las siguientes 

actividades específicas: 1. Analizar la metodología, componentes y estructura del 

proyecto, identificar los puntos críticos y sugerir las medidas que se deben tomar 

para mitigar los posibles efectos negativos de los puntos críticos identificados. 2. 

Entregar programa de trabajo, detallado, donde se identifiquen las interacciones y 

diferentes reuniones con los equipos de trabajos. 3. Realizar consultas con actores 

nacionales, regionales y locales de inquietudes técnicas, de orden legal, político- 

administrativas, que se presentan en la ejecución del proyecto. 4. Realizar las 

recomendaciones que contribuyan a mejorar el desempeño y materializar el 

proyecto y los resultados del mismo. 5. El interventor entregará informes mensuales 

sobre el desarrollo y avance del Proyecto, los cinco primeros días de cada mes, 

con el propósito que esta información de registre en el aplicativo del sistema de 

monitoreo, seguimiento, control y evaluación del SGR. 6. El lnterventor realizara 

visitas de campo y acompañamiento a los talleres y reuniones programadas en el 

marco del desarrollo del Proyecto. 7. Verificar que el contratista lleva a cabo las 

actividades requeridas para cumplir con las propuestas en el Plan de trabajo y 

revisar la calidad de los productos entregados. 8. Elaborar las estadísticas sobre los 

Niveles de avance del proyecto y los lndicadores de Gestión, conforme con los 

parámetros e indicaciones que para el efecto le establezca el Supervisor. 9. 

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, 

con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en 

condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 10. Estudiar y decidir los 

requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 

sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones 

o ajustes que requiera el contrato. 11. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las 

modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 12. Solicitar que el Distrito haga 

efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la 

justificación y documentación correspondiente. IV. OBLIGACIONES FINANGIERAS 

DEL INTERVENTOR: Está direccionado a efectuar el control de los aspectos 

financieros y presupuestales del Proyecto, a través del seguimiento de todas las 

actuaciones de contenido económico que se lleven a cabo en desarrollo del 

Proyecto. Es la verificación que se hace sobre las inversiones, de acuerdo con la 

necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual 

implica tomar las decisiones que eviten extra costos, actividades, bienes, servicios 

que en el desarrollo del proyecto se detecten como innecesarios, realizando las 

siguientes actividades: 1. Velar porque se efectúe una adecuada programación 

financiera del proyecto. 2. Velar porque la ejecución financiera del proyecto se 

ajuste al plan de acción y al proyecto aprobado. 3. Llevar el control de los dineros 

desembolsados durante el desarrollo del proyecto. 4. Controlar y verificar los 

rendimientos financieros generados en el proyecto y exigir al ejecutor el reintegro 

de los mismos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. Rendir el informe escrito 

sobre el comportamiento financiero del proyecto. 6. Revisar los documentos 

necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción 

de los bienes o servicios objeto del mismo. 7. Documentar los pagos y ajustes que 

se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto 

de pagos y de liquidación del mismo. 8. Verificar la entrega de los anticipos 



 

 

pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de 

la ley y del contrato. V. OBLIGACIONES CONTABLES DEL INTERVENTOR: Se refiere al 

control de las cuentas y pagos que sean efectuados por el ejecutor y los 

contratistas de acuerdo con el programa de inversión previamente aprobado. 

Exigir y controlar que la contabilidad sea clara, precisa y actualizada para que el 

Distrito cuando lo estime pertinente pueda constatar el buen manejo de los 

contratos. Se debe llevar permanentemente el informe comparativo entre la 

inversión real y el presupuesto inicial en el cual muestre claramente las diferencias 

existentes, las cantidades por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar 

estrictamente el balance correspondiente. VI. OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL 

INTERVENTOR: Se refiere a que el interventor verifique el cumplimiento por parte de 

la entidad ejecutora y de los contratistas que esta entidad contrate dentro de la 

ejecución del proyecto de las normas que regulan la actividad contractual, las 

normas que rigen al Distrito, a los acuerdos del a Sistema General de Regalías y las 

condiciones o estipulaciones contractuales, que garanticen la seguridad jurídica y 

el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. Es el control y seguimiento 

a los aspectos jurídicos, la ejecución del proyecto, dentro de los cuales incluyen los 

plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, las modificaciones y 

todo tipo de novedad que acompañe al proyecto, lo que de modo general 

implica: 1. Cumplir y hacer cumplir las cláusulas contractuales. 2. lnformar a la 

entidad ejecutora, el incumplimiento de las obligaciones contractuales, para que 

este determine, a través de los grupos interdisciplinarios de apoyo, si hay lugar a la 

aplicación de sanciones y/o a la declaratoria de caducidad administrativa. 3. 

lnformar por escrito sobre la materialización de las causales de interpretación, 

modificación y terminación unilateral, para proceder a la aplicación de estas o a 

la terminación bilateral de los contratos que se deriven del proyecto. 4. Requerir por 

escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento de los 

contratos, incluyendo las evidencias correspondientes e informar para efectuar el 

procedimiento definido. 5. Exigir la ampliación de la garantía única de 

cumplimiento en los casos que corresponda y aplique. 6. lnformar de manera 

rápida y oportuna al Distrito y a los organismos de control, sobre las conductas que 

ameriten dicha información. 7. Exigir periódicamente a los contratistas, las planillas 

de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 

parafiscales, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), 

recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con 

sus trabajadores, durante la ejecución del convenio y antes de su liquidación. 8. 

Recomendar a las partes los ajustes o modificaciones que requiera el contrato y en 

el proyecto en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que 

modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo su propia 

responsabilidad. 9. Los soportes legales y documentales que debe tener en cuenta 

el interventor para el cumplimiento de sus obligaciones son: los establecidos en la 

Constitución Política de Colombia, los Principios de la Contratación Estatal, Manual 

de Contratación y demás normas reglamentarias en la materia del Sistema General 

de Regalías. 10. Mantener informado al Distrito de los hechos o circunstancias que 

puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 

puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del proyecto, o cuando tal 

incumplimiento se presente. 11. Los soportes legales y documentales que debe 

tener en cuenta el interventor para el cumplimiento de sus obligaciones son: los 

establecidos en la Constitución Política de Colombia, los Principios de la 

Contratación Estatal contenidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1 150 de 2007, Ley 1474 

de 2011, Decreto 1082 del 2015, Decreto Ley 019 de 2012, Manual de Contratación 

y demás normas reglamentarias en la materia. VII. FACULTADES DEL INTERVENTOR: 

Son facultades del interventor para la ejecución del presente Contrato las 



 

 

siguientes: 1. Exigir al contratista por escrito, la información en relación con el 

cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada por el dentro de 

los diez (10) días siguientes contados a partir de la fecha de la solicitud. 2. Impartir 

instrucciones al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éstos, las cuales 

deberán constar por escrito. 3. Solicitar al Distrito la información que requiera para 

el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Tener libre acceso a las instalaciones de la 

entidad ejecutora, si se requiere, del cooperante y de los contratistas y a los 

documentos, a los sitios donde se estén adelantando las Actividades del proyecto, 

así como asistir a los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la 

ejecución de las mismas. VIII. LIMITES DEL INTERVENTOR: El interventor no tiene 

facultades para exonerar entidad ejecutora o contratistas de ninguna de sus 

obligaciones, así como tampoco podrá ordenar trabajos que impliquen variación 

en el plazo de ejecución del proyecto los y contratos que se deriven del proyecto. 

CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ($19.220.157) MCTE, incluidos, gastos e 

impuestos. CLÁUSULA QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL DISTRITO cancelará 

el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 0000642 de 15 de octubre de 2021, expedido por parte de la 

Dirección Financiera de la Secretaría de Hacienda Distrital. CLÁUSULA SEXTA- 

FORMA DE PAGO: El Distrito de Riohacha cancelará al contratista el valor del 

contrato, así: a) Un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor total del 

contrato, el cual será amortizado del pago efectuado una vez se encuentre 

legalizado el contrato, previo informe del interventor contratado por el DISTRITO 

sobre la revisión y aprobación del plan de inversión del anticipo, con la aprobación 

de la garantía exigida, el correspondiente registro presupuestal, y la constancia del 

número de la cuenta bancaria exclusiva para este contrato donde se depositarán 

los recursos. Las amortizaciones del pacto anticipo se realizarán en la misma 

proporción del pacto en cada pago realizado. El contratista deberá acreditar del 

pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales en cada 

giro, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y con el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. 

PARAGRAFO 1: JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: El anticipo entregado al Interventor 

se destinará al cubrimiento de los costos iniciales en que este debe incurrir para la 

ejecución del objeto contractual. PARAGRAFO 2: El Distrito girará el valor del 

anticipo a la Cuenta Especial que el INTERVENTOR haya aperturado, en que este 

haya presentado debidamente la cuenta de cobro correspondiente con todos sus 

soportes y siempre que el Supervisor haya aprobado el desembolso respectivo. El 

anticipo será amortizado mediante deducciones del cincuenta por ciento (50%) 

sobre los valores mensuales que se giren al INTERVENTOR, hasta la amortización total 

del anticipo otorgado.  Los dineros del anticipo se entregan AL INTERVENTOR a título 

de mera tenencia y conservan su condición de Fondos Públicos hasta que sean 

amortizados, momento hasta el cual su mal manejo y el cambio de su destinación 

darán lugar a las acciones legales correspondientes. El Interventor deberá 

presentar junto con sus cuentas de cobro mensuales un informe al supervisor del 

contrato que contenga una relación detallada del estado de la inversión del 

anticipo, indicando las sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes 

rubros acompañados con los documentos soportes respectivos. La entrega del 

anticipo está sujeta a la realización de todos los trámites presupuestales, 

administrativos, contables y financieros que se requieran. b) El restante 50% del valor 

del contrato será pagado a través de mensualidades vencidas, previa 

presentación de la factura respectiva, acompañadas de la certificación de 

cumplimiento a satisfacción expedidas por el Supervisor del Contrato y de la 

certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal según 



 

 

corresponda, sobre el cumplimiento del pago de obligaciones parafiscales y 

seguridad social presentación de los siguientes documentos: a) Informe de 

actividades debidamente firmado por el interventor de contrato, el apoyo a la 

supervisión (si aplica) y el contratista. b) Certificado de cumplimiento o acta de 

recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. c) Copia de la planilla 

de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, 

en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas 

naturales. d) Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 

acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 

seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella 

que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

CLÁUSULA SEXTA -. – DERECHOS DEL CONTRATISTA: 1. Recibir la remuneración 

pactada en los términos de la Cláusula quinta del presente contrato. CLÁUSULA 

SEPTIMA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Además de las 

consignadas en la Cláusula 3, el Contratista se compromete a: 1. Cumplir de buena 

fe el objeto contractual. 2. Cumplir con el objeto del contrato y garantizar la 

oportuna y adecuada interventoría. 3. Realizar la interventoría con el personal 

profesional calificado, el cual deberá mantener durante todo el plazo de ejecución 

del contrato. 4. Elaborar y presentar al supervisor del contrato, la metodología, el 

plan de trabajo con cronograma detallando los recursos necesarios para adelantar 

la interventoría correspondiente. 5. Presentar los informes de ejecución del objeto y 

obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma 

oportuna. 6. Suministrar al supervisor toda la información y colaboración requerida 

para el normal desarrollo de su gestión. 7. Asumir los gastos y riesgos que implica la 

ejecución del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos 

en estos estudios previos que forman parte integral del Contrato. 8. Cumplir con las 

orientaciones que les dé el Supervisor del contrato. 9. Realizar las demás 

actividades inherentes al objeto del contrato, garantizando así la culminación de 

la misma y la buena ejecución de los servicios solicitados. 10. Colaborar con el 

Distrito en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que 

este sea de la mejor calidad. 11. Demostrar el pago de los aportes parafiscales 

señalados por la ley 789 del 2002, si estuviere obligado a ello. 12. Demostrar el pago 

al sistema de seguridad social de acuerdo a lo estipulado por la ley. 13. Presentar 

los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 

14. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza 

del Contrato. CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL DISTRITO: EL DISTRITO se 

compromete a: 1. Cancelar al CONTRATISTA el precio del contrato, conforme a lo 

pactado en este documento. 2. Facilitar al CONTRATISTA las condiciones 

necesarias para el cumplimiento del contrato y coordinar lo necesario con la 

misma finalidad. 3. Recibir oportunamente los servicios prestados a su entera 

satisfacción. 4. Controlar la cantidad y calidad de los servicios. 5. Verificar que EL 

CONTRATISTA cumpla con el pago de aportes en materia de seguridad social de 

que trata el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y con el pago de parafiscales, si a ello 

hubiere lugar. En caso de no pago de los aportes de seguridad social por parte del 

CONTRATISTA, EL DISTRITO procederá a realizar los correspondientes descuentos en 

el Acta de Liquidación de la presente orden, de conformidad con lo contemplado 

en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. CLÁUSULA NOVENA. - RESPONSABILIDAD. EL 

CONTRATISTA, es responsable por el cumplimiento de las obligaciones que hacen 

parte del objeto del contrato. Igualmente, EL CONTRATISTA, responderá por los 

daños que ocasionen sus empleados o subcontratistas al Distrito y a terceros 

durante la ejecución de este contrato. Ninguna de las partes será responsable 

frente a la otra o cualquier otra persona por daños especiales, imprevisibles o daños 



 

 

indirectos, lucros cesantes, interrupción de trabajo o cualquier otro daño civil o 

comercial o punitivo. CLÁUSULA DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD: Todos los 

documentos e información que se produzca o conozca en desarrollo del presente 

Contrato, serán de uso exclusivo de la entidad, y el CONTRATISTA se obliga a no 

utilizarla para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la 

información que se le suministre ni los resultados de su trabajo, obligándose a 

mantener la confidencialidad de los mismos de conformidad con la Ley, so pena 

de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. Esta 

confidencialidad será continúa y no vence ni por terminación ni por caducidad del 

contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: La presente cláusula de confidencialidad, genera 

las siguientes obligaciones a EL CONTRATISTA: a) Abstenerse de divulgar, y hacer 

que cada empleado, dependiente o subcontratista, o representante, se abstenga 

de divulgar parcial o totalmente la información confidencial a cualquier persona 

natural o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que 

se precisan a continuación: i) Cuando la información sea solicitada por la entidad 

o remitida por el CONTRATISTA a alguna de ellas en desarrollo del mencionado 

contrato. ii) En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento 

o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad 

u órgano judicial o legislativo con competencia para ello. iii) Cuando cualquier 

autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, 

siempre y cuando la Información Confidencial se entregue a la mencionada 

autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo 

responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación al 

CONTRATISTA y a la entidad, con el fin de que este último pueda tomar las acciones 

administrativas y judiciales pertinentes. b) Abstenerse de utilizar, explotar, emplear, 

publicar o divulgar la información confidencial en una forma diferente a la 

autorizada en esta cláusula. c) Tomar todas las medidas necesarias para que la 

información confidencial que obtenga producto de la ejecución del objeto, se 

transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. d) 

Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la información confidencial 

sobre la forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y 

demás, para que la información subsista bien manejada y protegida. e) Remitir a 

la entidad un borrador de la respuesta a los derechos de petición relacionados con 

la información confidencial, o cualquier otra solicitud que eleve un tercero, para 

que éste verifique las respuestas dadas y el envío de la información solicitada según 

las disposiciones legales existentes. f) El uso de la información confidencial no 

otorga derecho ni constituye licencia para el CONTRATISTA o los empleados 

autorizados, para utilizarla sin observar los principios de la ética comercial y la 

competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra 

persona natural o jurídica. Para ello el CONTRATISTA acuerda expresamente 

emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilización irregular de la 

información confidencial. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos de la 

presente cláusula, el término “información confidencial” corresponde a la 

información que el CONTRATISTA reciba, adquiera y entregue a la entidad en 

cumplimiento del objeto contractual, así como aquella que reciba de la entidad, 

dentro del desarrollo del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del 

contrato y por lo tanto la entidad podrá, dependiendo de la gravedad del 

incumplimiento y previo debido proceso aplicar la cláusula penal de apremio, y/o 

hacer efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del contrato, así como 

acudir a mecanismos judiciales o extrajudiciales para cobrar los perjuicios que le 

causare el mencionado incumplimiento En caso de que exista información sujeta 

a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta 



 

 

información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la 

información suministrada tiene el carácter de confidencial.  CLÁUSULA DECIMA 

PRIMERA. - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL 

CONTRATO: El Distrito de Riohacha puede terminar, modificar y/o interpretar 

unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 

1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto 

del presente Contrato. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

– EL DISTRITO, podrá ejercer en este contrato, en los términos de los artículos 14, 15, 

16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993, las cláusulas excepcionales de: (i) interpretación 

unilateral; (ii) modificación unilateral; (iii) terminación unilateral; (iv) caducidad. La 

reversión de bienes, sólo se aplicará en las concesiones de explotación de bienes 

del Estado. Igualmente, podrá utilizar los poderes unilaterales previstos en el 

ordenamiento jurídico tales como: (i) multas y cláusulas penales; (ii) declaratoria 

unilateral de siniestros y cuantificación de perjuicios; (iii) terminación unilateral del 

artículo 45 de la ley 80 de 1993 y (iv) liquidación unilateral del contrato. CLÁUSULA 

DECIMA TERCERA. -GARANTIAS. EL CONTRATISTA otorgará a favor del DISTRITO, las 

garantías: a) Cumplimiento: Por un monto equivalente al Diez (10%) del valor total 

del convenio, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y Tres (3) meses 

más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza. b) Buen Manejo y 

Correcta Inversión del Anticipo: Deberá ser equivalente al Cien por ciento (100%) 

del valor recibido como anticipo y su término será equivalente a la ejecución del 

contrato y Tres (3) meses más. c) Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales e 

Indemnizaciones de Personal: Por un monto equivalente al Cinco (5%) del valor 

total del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución y Tres (3) años más. d) 

Calidad del servicio: con una cobertura del veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato y su término será equivalente al tiempo del contrato y un (1) año más 

contado desde el acta de recibido de obra; e) Responsabilidad Civil 

Extracontractual: con una cobertura de 200 SMMLV y por el plazo del contrato. 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS Y SANCIONES. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas por el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y que 

se presenten dentro del curso de la ejecución del contrato. El procedimiento de 

imposición de la multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetará a lo previsto 

en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 1082 de 2015. Si durante la 

ejecución del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las 

obligaciones derivadas del presente contrato, el DISTRITO le impondrá multas 

diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total 

del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago 

o la deducción de las multas, no exonerará al CONTRATISTA de terminar la 

ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. CLÁUSULA 

DECIMA QUINTA. - CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de 

incumplimiento del contrato, El CONTRATISTA se hará acreedor a una sanción a 

título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total del presente contrato, suma que se hará efectiva directamente por el 

DISTRITO, considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran 

ocasionársele. El CONTRATISTA autoriza al DISTRITO para descontar y tomar el valor 

de la cláusula penal y de las multas mencionadas en la citada cláusula, de 

cualquier suma que le adeude el DISTRITO por éste u otro contrato o concepto, sin 

perjuicio de efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deducción de las 

multas, no exonerará al CONTRATISTA de terminar la ejecución, ni demás 

obligaciones nacidas del contrato. El procedimiento para declarar el 

incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, se sujetará a lo previsto en 

el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y al Decreto 1082 de 2015. El cobro de la 



 

 

cláusula penal pecuniaria, no implica que el DISTRITO, renuncia a cobrar los 

perjuicios adicionales que el incumplimiento del CONTRATISTA, le llegare a causar 

y que no estén cubiertos con el cobro de esta cláusula, por lo cual, se podrán iniciar 

las acciones judiciales que correspondan en contra del CONTRATISTA. CLAUSULA 

DECIMA SEXTA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, es una 

persona independiente del DISTRITO y por ello, no obra como su representante 

agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer 

declaraciones a nombre del DISTRITO. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir 

directamente todas las obligaciones derivadas de este contrato con su propio 

personal o el que esté a su cargo, de forma independiente y autónoma, sin que 

exista relación de subordinación o dependencia entre estos y el DISTRITO. EL 

CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones 

laborales y de seguridad social correspondientes al personal que utilice para la 

ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD. El 

CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución del presente contrato y está 

obligado a mantener indemne por cualquier concepto al DISTRITO, por todo tipo de 

reclamación, demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta 

de hechos originados en la ejecución del presente contrato, de tal forma que el 

CONTRATISTA será el único responsable de atender dichas situaciones, debiendo 

soportar técnica, jurídica y económicamente la correspondiente respuesta, 

contestación de demanda, arreglo directo, conciliación o proceso que se surta si 

fuere el caso. La obligación de mantener indemne al DISTRITO durante todo el tiempo 

en que el CONTRATANTE, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo 

caso, el DISTRITO podrá llamar en garantía al CONTRATISTA o denunciar el pleito en 

los términos que establece la ley, en caso de presentarse cualquier acción, 

reclamación o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el 

párrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá asumir en forma exclusiva todos 

los gastos, honorarios de abogados, viáticos, costos, gastos y expensas de cualquier 

naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aún frente a 

juicios, reclamaciones o quejas de cualquier índole. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. – 

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de 

responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la 

demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas 

del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de 

la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente 

invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA. – PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 

del 2002 y 828 de 2003, EL CONTRATISTA, se obliga a presentar al DISTRITO los 

documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus 

aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, 

cuando a ello haya lugar. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

23 de la ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar 

al día en el pago de estos aportes. CLÁUSULA VIGESIMA. –. LIQUIDACION: 

Procederá en los términos establecidos en el art. 217 del Decreto Nacional 019 de 

2012, en ese sentido una vez recibido a satisfacción el objeto contractual, se 

procederá a la liquidación del contrato en un término no mayor a cuatro (4) meses 

desde la terminación del mismo. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. – ETAPA DE 

ARREGLO DIRECTO. Las controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO, 

con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación 

o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos 

administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, serán resueltas 

por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco 



 

 

(5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le 

comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de 

iniciar la etapa de arreglo directo. La JURISDICCION COMPETENTE será la 

Contenciosa Administrativa. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - NOTIFICACIONES. Los 

avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo 

de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las 

personas y direcciones indicadas a continuación:1) EL DISTRITO: dirección: Calle 2 

No. 8-38, en la ciudad de Riohacha, teléfono 7272333, correo electrónico: 

contratacion@riohacha-laguajira.gov.co; 2) EL CONTRATISTA: dirección: Calle 3 No. 

10 – 04 Riohacha, La Guajira, teléfono 3126655259, correo electrónico: 

gercavanegasm@hotmail.com. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN: La 

Supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA, será ejercida por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

PUBLICOS o quien haga sus veces, quien deberá certificar el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista. PARÁGRAFO PRIMERO. - RESPONSABILIDAD DEL 

SUPERVISOR: En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se 

aplicarán las sanciones previstas en las leyes 80 de 1993, 734 de 2002, 1474 de 2011 

y demás normas concordantes. PARÁGRAFO SEGUNDO: La DIRECCION DE 

CONTRATACION, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario que ejerza la 

supervisión, previa solicitud escrita por parte del secretario (a) y/o jefe que tiene a 

cargo la ejecución, realizando las modificaciones al contrato respectivo. CLÁUSULA 

VIGESIMA CUARTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA se obliga a no ceder 

ni subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin previa 

autorización del DISTRITO. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA.- INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, 

el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra 

incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el 

artículo 127 de la Constitución Política ni en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, 

concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007,  artículos 1°, 2°, 4° y 90 de 

la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia o dentro de las 

prohibiciones especiales para contratar. CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. - REGISTRO Y 

APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente contrato, está sujeto al registro 

presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales y a las 

condiciones estipuladas en este contrato. CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. -  LUGAR 

DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. La ejecución del presente contrato se 

desarrollará en el Distrito de Riohacha - Departamento de La Guajira. CLAUSULA 

VIGESIMA OCTAVA. - ANEXOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del 

presente Contrato, los siguientes documentos: a) Propuesta y/o oferta presentada 

por EL CONTRATISTA. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro 

Presupuestal. d) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que 

correspondan. e) Estudios previos. f) Las actas y demás documentos que suscriban 

las partes. CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. – NOTIFICACIONES ELECTRONICAS. El 

contratista acepta ser notificado ó comunicado a través del correo electrónico 

gercavanegasm@hotmail.com de cualquier acto administrativo o comunicación 

que se emita por la administración Distrital. En el evento de cancelar o activar otro 

correo electrónico, el contratista asume la responsabilidad de oficiar la nueva 

dirección a la administración Distrital. En caso contrario, se seguirá́ teniendo la 

inicialmente reportada. CLÁUSULA TRIGÉSIMA: REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entiende perfeccionado con la 

aceptación electrónica, en el Portal SECOP II –

www.Colombiacompraeficciente.gov.co. Para su ejecución requiere la 

aprobación de la Garantía Única por parte del Distrito y la expedición del Registro 

Presupuestal de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015. 

mailto:gercavanegasm@hotmail.com
mailto:gercavanegasm@hotmail.com


 

 

 

Se suscribe en el Distrito de Riohacha a los once (11) días del mes de noviembre del 

año 2021. 

 

Las firmas del presente documento se entienden plasmadas al momento de la 

aceptación electrónica por ambas partes en la plataforma transaccional del 

SECOP II. 

 

                                                                                                                                                                                        

 
 
 
  

Nombre Cargo  Firma 

Elaborado por:  Jorge Enrique Díaz Torres  Abogado Oficina de Contratación 
  

  

Revisado y Aprobado por: Ronald Neil Pérez Ojeda Director de Contratación  
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO TECNICO Nº 1 
 

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL DRENAJE DE LA CARRERA 32 CON CALLE 15 BARRIO 
MAJAYURA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 
 
 

 
 

Son: Diecinueve Millones Doscientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos M/cte. 

ITEMS CARGO /OFICIO SUELDO DURACION CANT DEDICACION VALOR

1

1.1 Director de obra $ 7.230.059,00 1,5 1 10% $ 1.084.508,85

1.2 Residente de obra $ 4.353.596,33 1,5 1 50% $ 3.265.197,25

1.3 Ingeniero especialista hidraulico $ 4.353.596,33 1,5 1 5% $ 326.519,73

$ 4.676.225,83

1,996

$ 9.335.617,24

2

2.1
Vehiculo tipo PICK UP 4"X4", incluye 

conductor y combustible
$ 5.000.000,00 1,5 1 50% $ 3.750.000,00

2.2 Arriendo de oficina $ 451.543,23 1,5 1 100% $ 677.314,85

2.3

Papeleria ,tintas,copias ,material 

fotografico y demas elementos para 

informes

$ 200.000 1 1 100% $ 200.000,00

$ 4.627.315

4

4.1 Legalización $ 5.257.225 1 $ 5.257.225

$ 19.989.450

$ 5.257.225

$ 19.220.157

$ 19.220.157

Base para impuestos

SUB TOTAL DEL PROYECTO (A + B+C) = D

COSTO TOTAL INTERVENTORIA 

TOTAL GASTOS DE LEGALIZACIÓN (C)

TOTAL COSTOS PERSONAL (A)

COSTOS OPERATIVOS

TOTAL COSTOS OPERATIVOS (B)

GASTOS DE LEGALIZACIÓN

SUB TOTAL

COSTO PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR


