SEGUNDO INFORME DE EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA
LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) - MNSMLPOP-13-2021

OBJETO: "CONTRATO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO DOS COMPONENTES PARA MARCAS VIALES LINEALES Y METRO CUADRADO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALES VERTICALES, PARA SEÑALIZACION DE VIAS Y ZONAS ESCOLARES EN LA CIUDAD DE NEIVA".

SEGUNDA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA:

De acuerdo con la designación realizada como evaluador financiero dentro del Comité Evaluador del proceso en mención y teniendo en cuenta que una vez realizada la evaluación de la capacidad residual de obra, los siguientes proponentes fueron **REQUERIDOS** para que **SUBSANARAN** sus ofertas en el término de traslado de la presente evaluación de la capacidad de obra, so pena de que sus ofertas sean **RECHAZADAS**:

- **Proponentes singulares:**
  - ✓ PRODUCCIONES GENERALES S.A.
  - ✓ PLUS VIAL SAS
  - ✓ ALIADOS DE COLOMBIA SAS
  - ✓ FERNANDEZ ORDONEZ DIEGO REINEL
  - ✓ V & M INGENIERIA S.A.S
  - ✓ CORSEING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
  - ✓ SEÑALES LTDA
  - ✓ SMART MOBILITY & SECURITY S A S
  - ✓ PINTUVIAL SAS

- **Proponentes plurales:**
  - ✓ CONSORCIO SEÑALIZACIÓN NEIVA 2021
  - ✓ CONSORCIO ODIN
  - ✓ CONSORCIO GARIN
  - ✓ CONSORCIO SICCORD
  - ✓ UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2021
  - ✓ CONSORCIO SEÑALIZACIÓN S.R.
  - ✓ CONSORCIO TRIDELSA.
  - ✓ UNIÓN TEMPORAL VIAS D&T 2021

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

- ✓ UNIÓN TEMPORAL SEÑALES
- ✓ CONSORCIO CONCAS NEIVA 13-2021
- ✓ UNIÓN TEMPORAL KAIROS RBM-JG

comedidamente me permito presentar la segunda evaluación de la capacidad residual de obra de acuerdo con las SUBSANACIONES allegadas:

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA (HABILITANTE) = CUMPLE /NO CUMPLE

La capacidad residual de la obra se evalúa de acuerdo con los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la información consignada en los Anexos relacionados, a saber:

- **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN NEIVA 2021:**

El proponente fue requerido pero no presenta la respectiva subsanación en el término establecido por la Entidad; razón por la cual se **RECOMIENDA** a la Entidad declararla **NO HABIL** y por lo tanto, se **RECHAZAR SU OFERTA**:

CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO SEÑALIZACIÓN NEIVA 2021	**NO ES POSIBLE CALCULAR**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**NO CUMPLE – NO HÁBIL**

- **UNIÓN TEMPORAL KAIROS RBM-JG:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **UNIÓN TEMPORAL KAIROS RBM-JG** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

UNIÓN TEMPORAL KAIROS RBM-JG	
JUAN BERNARDO CAÑON PARRA	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$898.464.488**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$2.724.354.488
% DE PARTICIPACIÓN	70%
EXPERIENCIA	5,01
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	125,14

PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL JUAN BERNARDO CAÑON PARRA	**$1.617.236.078**
GILBERTO GALINDO ALVARADO	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$2.919.463.000**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$56.923.344.648
% DE PARTICIPACIÓN	25%
EXPERIENCIA	293,01
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**80**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	15,48
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$217.275.500
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	79
DÍAS POR EJECUTAR	41
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.810.629
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$74.235.796**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$340.304.850
PLAZO	60
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	60
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$5.671.748
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$340.304.850**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$2.749.587.088
PLAZO	300
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	300
% PARTICIPACIÓN	95%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$9.165.290
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$2.612.107.734**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$3.026.648.379**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CAPACIDAD RESIDUAL GILBERTO GALINDO ALVARADO	**$1.060.599.821**
RMB INGENIERÍA S.A.S.	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$419.403.000**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$14.228.116.787
% DE PARTICIPACIÓN	5%
EXPERIENCIA	366,20
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	2,57
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL RMB INGENIERÍA S.A.S.	**$754.925.400**
CAPACIDAD RESIDUAL UNIÓN TEMPORAL KAIROS RBM-JG	**$3.432.761.299**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **PRODUCCIONES GENERALES S.A.:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **PRODUCCIONES GENERALES S.A.** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

PRODUCCIONES GENERALES S.A.	
PRODUCCIONES GENERALES S.A.	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$88.168.569.000**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$21.828.381.135
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	28,09
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	7
PUNTAJE ASIGNADO CT	**30**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	1,97
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**

SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL PRODUCCIONES GENERALES S.A.	**$167.520.281.100**
CAPACIDAD RESIDUAL PRODUCCIONES GENERALES S.A.	**$167.520.281.100**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S.:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S.** de la siguiente manera:

ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S.	
ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S.	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$2.781.481.961**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$3.326.922.274
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	4,28
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**80**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	3
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	2,99
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$217.275.500
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	79
DÍAS POR EJECUTAR	41
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.810.629
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$74.235.796**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$74.235.796**
CAPACIDAD RESIDUAL ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S.	**$3.819.838.950**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **PLUS VIAL SAS:**

A pesar de que el proponente singular **PLUS VIAL SAS** presentó en el término establecido por la Entidad la SUBSANACIÓN, ésta presenta los siguientes errores:

- En la oferta presentada inicialmente se allega el certificado de experiencia de contratos en el RUP bajo el segmento 72 con 3 contratos por valor de $2.033.926.241, teniendo como referencia el SMMLV para el año 2021 de $908.526; sin embargo, en la subsanación se allega un nuevo certificado de experiencia de contratos en el RUP bajo el segmento 72 con 28, por valor de 4.525.552.157 con el SMMLV para el año 2021 de $ 928.526; valor erróneo dado que no corresponde al SMMLV para el año 2021. Por lo tanto, el valor total del nuevo certificado de experiencia de contratos en el RUP bajo el segmento 72 es incorrecto y **NO** es posible realizar el cálculo de la Capacidad residual de **PLUS VIAL SAS.**

Así las cosas, teniendo en cuenta el literal E del punto 1.15. **CAUSALES DE RECHAZO** de las CONDICIONES GENERALES, que reza:

*"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o **aportándolos no lo haga de forma correcta**, en los términos establecidos en la sección 1.6.".*

CAPACIDAD RESIDUAL PLUS VIAL SAS	NO ES POSIBLE CALCULAR
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE – NO HÁBIL

- **ALIADOS DE COLOMBIA SAS:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **ALIADOS DE COLOMBIA SAS** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

ALIADOS DE COLOMBIA SAS	
ALIADOS DE COLOMBIA SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	$1.616.471.825
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$11.834.682.884
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	15,23

PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	2,31
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL ALIADOS DE COLOMBIA SAS	**$2.909.649.285**
CAPACIDAD RESIDUAL ALIADOS DE COLOMBIA SAS	**$2.909.649.285**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **FERNANDEZ ORDONEZ DIEGO REINEL:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **FERNANDEZ ORDONEZ DIEGO REINEL** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

FERNANDEZ ORDONEZ DIEGO REINEL	
FERNANDEZ ORDONEZ DIEGO REINEL	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2018	**$2.904.560.000**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$52.899.434.216
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	68,08
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	91,57
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$1.046.866.048
PLAZO	240
DÍAS EJECUTADOS	111
DÍAS POR EJECUTAR	129
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$4.361.942
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$281.345.250**

CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$568.359.754
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	37
DÍAS POR EJECUTAR	83
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$4.736.331
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$196.557.748**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$645.861.850
PLAZO	150
DÍAS EJECUTADOS	114
DÍAS POR EJECUTAR	36
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$4.305.746
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$155.006.844**
CONTRATO 4	
VALOR CONTRATO	$148.598.124
PLAZO	90
DÍAS EJECUTADOS	86
DÍAS POR EJECUTAR	4
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.651.090
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$6.604.361**
CONTRATO 5	
VALOR CONTRATO	$129.985.538
PLAZO	90
DÍAS EJECUTADOS	70
DÍAS POR EJECUTAR	20
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.444.284
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$28.885.675**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$668.399.879**
CAPACIDAD RESIDUAL FERNANDEZ ORDONEZ DIEGO REINEL	**$4.559.808.121**
CAPACIDAD RESIDUAL FERNANDEZ ORDONEZ DIEGO REINEL	**$4.559.808.121**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CONSORCIO ODIN:**

A pesar de que el proponente plural **CONSORCIO ODIN** presentó en el término establecido por la Entidad la **SUBSANACIÓN**, ésta presenta los siguientes errores:

- ✦ El certificado de Saldos de Contratos en Ejecución del integrante LUZ DAMARIS CARDONA ARISMENDY presenta inconsistencias en el Saldo del Contrato en Ejecución; toda vez que los valores relacionados no corresponden al resultado de los días por ejecutar y el saldo diario del contrato en ejecución.

Así las cosas, teniendo en cuenta el literal E del punto 1.15. **CAUSALES DE RECHAZO** de las CONDICIONES GENERALES, que reza:

*"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o **aportándolos no lo haga de forma correcta**, en los términos establecidos en la sección 1.6.".*

CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO ODIN	**NO ES POSIBLE CALCULAR**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**NO CUMPLE – NO HÁBIL**

- **CONSORCIO FERRERIA VIAL:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **CONSORCIO FERRERIA VIAL** de la siguiente manera:

CONSORCIO FERRERIA VIAL	
TRAFICO VIAL SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$84.561.827.000**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$1.548.364.521
% DE PARTICIPACIÓN	80%
EXPERIENCIA	2,49
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**60**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	4,08
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL TRAFICO VIAL SAS	**$101.474.192.400**

FERRERIA SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$6.698.924.158**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$21.141.977.116
% DE PARTICIPACIÓN	20%
EXPERIENCIA	136,04
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	8
PUNTAJE ASIGNADO CT	**30**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	1,78
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$17.829.038.350
PLAZO	870
DÍAS EJECUTADOS	76
DÍAS POR EJECUTAR	794
% PARTICIPACIÓN	40%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$20.493.148
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$2.951.013.244**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$77.419.893
PLAZO	30
DÍAS EJECUTADOS	1
DÍAS POR EJECUTAR	29
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$2.580.663
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$74.839.230**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$3.025.852.474**
CAPACIDAD RESIDUAL FERRERIA SAS	**$9.702.103.425**
CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO FERRERIA VIAL	**$111.176.295.825**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CONSORCIO TECNIZEL:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **CONSORCIO TECNIZEL** de la siguiente manera:

CONSORCIO TECNIZEL	
TECNOSEÑAL SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$229.380.450**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$2.514.208.518
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	6,47
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**100**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	6,81
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL TECNOSEÑAL SAS	**$367.008.720**
IZEL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2016	**$1.655.224.126**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$4.927.219.686
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	12,68
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	11
PUNTAJE ASIGNADO CT	**40**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	6,81
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$2.477.942.756
PLAZO	180
DÍAS EJECUTADOS	114
DÍAS POR EJECUTAR	66
% PARTICIPACIÓN	80%

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$13.766.349
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$726.863.208**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$560.830.686
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	36
DÍAS POR EJECUTAR	84
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$4.673.589
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$196.290.740**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$923.153.949**
CAPACIDAD RESIDUAL TECNOSEÑAL SAS	**$2.387.294.303**
CAPACIDAD RESIDUAL IZEL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES SAS	**$2.754.303.023**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL** de la siguiente manera:

GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL	
GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$946.038.000**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$15.755.556.990
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	20,28
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	20,68
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$247.989.145

PLAZO	60
DÍAS EJECUTADOS	7
DÍAS POR EJECUTAR	53
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$4.133.152
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$219.057.078**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$219.057.078**
CAPACIDAD RESIDUAL GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL	**$1.483.811.322**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **GONZALEZ VILLOTA JIMENA:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **GONZALEZ VILLOTA JIMENA** de la siguiente manera:

GONZALEZ VILLOTA JIMENA	
GONZALEZ VILLOTA JIMENA	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$1.893.559.755**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$19.233.933.784
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	24,75
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	116,19
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$6.120.135.630
PLAZO	360
DÍAS EJECUTADOS	345
DÍAS POR EJECUTAR	15
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$17.000.377
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$127.502.826**
CONTRATO 2	

VALOR CONTRATO	$802.175.409
PLAZO	150
DÍAS EJECUTADOS	115
DÍAS POR EJECUTAR	35
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$5.347.836
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$93.587.131**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$379.848.188
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	108
DÍAS POR EJECUTAR	12
% PARTICIPACIÓN	30%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$3.165.402
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$11.395.446**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$232.485.402**
CAPACIDAD RESIDUAL GONZALEZ VILLOTA JIMENA	**$3.175.922.157**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CONSORCIO DBHS 2021:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **CONSORCIO DBHS 2021** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la aclaración solicitada por el proponente; toda vez que en la evaluación de la capacidad residual inicial se tomó el formato de otra evaluación, quedando el segundo proponente de manera errónea y que no corresponde al presente consorcio; razón por la cual se procede a realizar el respectivo ajuste:

CONSORCIO DBHS 2021	
DUBILT S.A.S	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$703.050.392**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$19.467.875.583
% DE PARTICIPACIÓN	70%
EXPERIENCIA	35,79
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ	9,03
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL DUBILT S.A.S	**$1.265.490.706**
INDUSTRIAS METÁLICAS HS S.A.S.	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$901.473.600**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$1.981.235.244
% DE PARTICIPACIÓN	30%
EXPERIENCIA	8,50
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**100**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	3,24
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$593.971.305
PLAZO	90
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	90
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$6.599.681
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$593.971.305**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$593.971.305
PLAZO	90
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	90
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$6.599.681
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$593.971.305**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$1.187.942.610**
CAPACIDAD RESIDUAL INDUSTRIAS METÁLICAS HS S.A.S.	**$254.415.150**
CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO DBHS 2021	**$1.519.905.855**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S** de la siguiente manera:

FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S	
FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$5.818.505.819**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$28.819.888.459
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	37,09
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	8,66
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$17.829.038.350
PLAZO	870
DÍAS EJECUTADOS	60
DÍAS POR EJECUTAR	810
% PARTICIPACIÓN	40%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$20.493.148
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$2.951.013.244**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$854.465.000
PLAZO	75
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	75
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$11.392.867
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$854.465.000**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$3.805.478.244**
CAPACIDAD RESIDUAL FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S	**$6.667.832.230**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **V & M INGENIERIA S.A.S:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **V & M INGENIERIA S.A.S** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

V & M INGENIERIA S.A.S	
V & M INGENIERIA S.A.S	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$12.443.158.845**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$58.881.986.488
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	75,77
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	7,84
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$763.750.000
PLAZO	60
DÍAS EJECUTADOS	6
DÍAS POR EJECUTAR	54
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$12.729.167
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$687.375.000**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$7.779.918.621
PLAZO	450
DÍAS EJECUTADOS	439
DÍAS POR EJECUTAR	11
% PARTICIPACIÓN	17,5%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$17.288.708
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$33.280.763**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$5.000.000.000
PLAZO	225
DÍAS EJECUTADOS	197
DÍAS POR EJECUTAR	28
% PARTICIPACIÓN	40%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$22.222.222

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$248.888.889**
CONTRATO 4	
VALOR CONTRATO	$749.984.964
PLAZO	135
DÍAS EJECUTADOS	104
DÍAS POR EJECUTAR	31
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$5.555.444
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$172.218.770**
CONTRATO 5	
VALOR CONTRATO	$2.797.829.273
PLAZO	150
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	150
% PARTICIPACIÓN	5%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$18.652.195
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$139.891.464**
CONTRATO 6	
VALOR CONTRATO	$1.124.860.000
PLAZO	180
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	180
% PARTICIPACIÓN	5%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$6.249.222
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$56.243.000**
CONTRATO 7	
VALOR CONTRATO	$3.465.185.126
PLAZO	101
DÍAS EJECUTADOS	30
DÍAS POR EJECUTAR	71
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$34.173.423
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$1.219.991.213**
CONTRATO 8	
VALOR CONTRATO	$1.190.493.215
PLAZO	150
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	150
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$7.936.621
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$595.246.608**
CONTRATO 9	
VALOR CONTRATO	$883.878.329
PLAZO	90
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	90

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$9.820.870
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$883.878.329**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$4.037.014.035**
CAPACIDAD RESIDUAL V & M INGENIERIA S.A.S	**$18.360.671.886**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CONSORCIO GARIN:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **CONSORCIO GARIN** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

CONSORCIO GARIN	
JAIRO GARZON DUARTE	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2017	**$370.923.382**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$11.632.368.788
% DE PARTICIPACIÓN	70%
EXPERIENCIA	21,38
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	4592,65
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL JAIRO GARZON DUARTE	**$667.662.088**
SINCOC SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$901.473.600**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$9.190.103.810
% DE PARTICIPACIÓN	30%
EXPERIENCIA	39,42
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**

CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	573,87
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$80.121.913
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	113
DÍAS POR EJECUTAR	7
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$667.683
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$4.673.778**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$791.525.871
PLAZO	105
DÍAS EJECUTADOS	90
DÍAS POR EJECUTAR	15
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$7.538.342
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$113.075.124**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$117.748.903**
CAPACIDAD RESIDUAL SINCOC SAS	**$1.504.903.577**
CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO GARIN	**$2.172.565.665**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CORSEING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **CORSEING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

CORSEING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	
CORSEING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2017	**$4.194.878.634**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$25.029.316.203
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	32,21
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	2
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	163,15

PUNTAJE ASIGNADO (CF)	40
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$1.898.741.704
PLAZO	270
DÍAS EJECUTADOS	256
DÍAS POR EJECUTAR	14
% PARTICIPACIÓN	30%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$7.032.377
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$29.535.982**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$174.020.878
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	117
DÍAS POR EJECUTAR	3
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.450.174
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$4.350.522**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$1.471.089.000
PLAZO	150
DÍAS EJECUTADOS	145
DÍAS POR EJECUTAR	5
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$9.807.260
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$49.036.300**
CONTRATO 4	
VALOR CONTRATO	$149.842.977
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	107
DÍAS POR EJECUTAR	13
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.248.691
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$16.232.989**
CONTRATO 5	
VALOR CONTRATO	$80.000.000
PLAZO	180
DÍAS EJECUTADOS	27
DÍAS POR EJECUTAR	153
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$444.444
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$68.000.000**
CONTRATO 6	
VALOR CONTRATO	$48.658.600
PLAZO	60
DÍAS EJECUTADOS	2

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

DÍAS POR EJECUTAR	58
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$810.977
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$47.036.647**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$214.192.440**
CAPACIDAD RESIDUAL CORSEING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**$7.336.589.101**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CONSORCIO SICCORD:**

El proponente fue requerido pero no presenta la respectiva subsanación en el término establecido por la Entidad; razón por la cual se **RECOMIENDA** a la Entidad declararla **NO HABIL** y por lo tanto, se **RECHAZAR SU OFERTA**:

CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO SICCORD	**NO ES POSIBLE CALCULAR**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**NO CUMPLE – NO HÁBIL**

- **UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2021:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2021** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2021	
JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2017	**$2.772.590.881**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$7.605.982.522
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	19,58
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	8,31
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$898.681.355

PLAZO	567
DÍAS EJECUTADOS	465
DÍAS POR EJECUTAR	102
% PARTICIPACIÓN	60%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.584.976
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$97.000.527**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$97.000.527**
CAPACIDAD RESIDUAL JAVIER FERNANDO BASTIDAS CAMPAÑA	**$4.893.663.059**
V & S COMERCIAL S.A.S	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2016	**$21.854.330.886**
EXPERIENCIA	
VALOR CONTRATOS RUP	$64.656.192.660
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	166,41
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	3,65
PUNTAJE ASIGNADO CF	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$416.205.422
PLAZO	270
DÍAS EJECUTADOS	212
DÍAS POR EJECUTAR	58
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.541.502
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$89.407.091**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$213.013.735
PLAZO	360
DÍAS EJECUTADOS	233
DÍAS POR EJECUTAR	127
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$591.705
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$75.146.512**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$1.161.245.435
PLAZO	630
DÍAS EJECUTADOS	521
DÍAS POR EJECUTAR	109
% PARTICIPACIÓN	100%

SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.843.247
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$200.913.893**
CONTRATO 4	
VALOR CONTRATO	$238.501.311
PLAZO	300
DÍAS EJECUTADOS	177
DÍAS POR EJECUTAR	123
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$795.004
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$97.785.538**
CONTRATO 5	
VALOR CONTRATO	$787.998.015
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	71
DÍAS POR EJECUTAR	49
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$6.566.650
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$321.765.856**
CONTRATO 6	
VALOR CONTRATO	$28.470.092
PLAZO	30
DÍAS EJECUTADOS	24
DÍAS POR EJECUTAR	6
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$949.003
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$5.694.018**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$790.712.907**
CAPACIDAD RESIDUAL V & S COMERCIAL S.A.S	**$38.547.082.687**
CAPACIDAD RESIDUAL UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2021	**$43.440.745.746**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN S.R.:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN S.R.** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN S.R.	
JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$7.525.347.713**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$30.656.996.079

% DE PARTICIPACIÓN	60%
EXPERIENCIA	65,75
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	8
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**30**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	3,19
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$17.829.038.350
PLAZO	870
DÍAS EJECUTADOS	62
DÍAS POR EJECUTAR	808
% PARTICIPACIÓN	20%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$20.493.148
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$1.475.506.622**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$3.662.520.959
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	35
DÍAS POR EJECUTAR	85
% PARTICIPACIÓN	40%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$30.521.008
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$1.037.714.272**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$1.957.834.087
PLAZO	90
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	90
% PARTICIPACIÓN	60%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$3.452.970
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$186.460.389**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$2.699.681.283**
CAPACIDAD RESIDUAL JOSÉ ALEXANDER ROMÁN RUIZ	**$11.598.479.372**
SOTARCO S.A.S.	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$12.934.881.996**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$79.548.622.750
% DE PARTICIPACIÓN	40%
EXPERIENCIA	255,92
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	

CAPACIDAD TÉCNICA	11
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**40**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	3,73
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$2.725.382.229
PLAZO	180
DÍAS EJECUTADOS	127
DÍAS POR EJECUTAR	53
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$15.141.012
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$802.473.656**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$1.957.834.087
PLAZO	90
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	90
% PARTICIPACIÓN	40%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$21.753.712
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$783.133.635**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$1.585.607.291**
CAPACIDAD RESIDUAL SOTARCO S.A.S.	**$24.284.156.701**
CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO SEÑALIZACIÓN S.R.	**$35.882.636.073**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **SEÑALES LTDA:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **- SEÑALES LTDA** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

SEÑALES LTDA	
SEÑALES LTDA	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$15.330.636.573**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$121.200.174.019
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	155,97
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	14

PUNTAJE ASIGNADO CT	**40**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	8,66
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$7.957.500.000
PLAZO	450
DÍAS EJECUTADOS	450
DÍAS POR EJECUTAR	0
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$17.683.333
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$4.622.747.451
PLAZO	450
DÍAS EJECUTADOS	449
DÍAS POR EJECUTAR	1
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$10.272.772
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$5.136.386**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$12.042.886
PLAZO	30
DÍAS EJECUTADOS	30
DÍAS POR EJECUTAR	0
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$401.430
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
CONTRATO 4	
VALOR CONTRATO	$1.131.819.345
PLAZO	135
DÍAS EJECUTADOS	135
DÍAS POR EJECUTAR	0
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$15.090.925
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL SEÑALES LTDA	**$30.661.273.146**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CONSORCIO CCA SEÑALIZACION:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **CONSORCIO CCA SEÑALIZACION** de la siguiente manera:

CONSORCIO CCA SEÑALIZACION	
CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$46.024.295.054**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$289.486.476.428
% DE PARTICIPACIÓN	60%
EXPERIENCIA	620,89
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	6
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**30**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	10,79
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$12.236.028.358
PLAZO	240
DÍAS EJECUTADOS	222
DÍAS POR EJECUTAR	18
% PARTICIPACIÓN	70%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$50.983.451
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$642.391.489**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$642.391.489**
CAPACIDAD RESIDUAL CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES	**$86.803.769.114**
HERMES MAURICIO GARCIA BELTRAN	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2017	**$1.054.659.421**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$3.925.969.340
% DE PARTICIPACIÓN	40%
EXPERIENCIA	12,63
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	12,12
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL HERMES MAURICIO GARCIA BELTRAN	**$1.898.386.958**
CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO CCA SEÑALIZACION	**$88.702.156.072**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**


- **SMART MOBILITY & SECURITY S A S:**

A pesar de que el proponente singular **SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S. SUBSANÓ** su oferta, el certificado allegado presenta datos erróneos, como lo son la fecha de presentación de la oferta al presente proceso por parte del proponente; la cual fue el 21 de octubre de 2021 y el proponente relaciona el 8 de agosto de 2020, como se evidencia:

Proceso de Contratación: MNSMLPOP-13-2021
Oferente: SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S

DATOS CONTRATO 1	
Plazo (meses):	9 meses
Valor (pesos $):	$1.134.000.807
Fecha de Inicio:	07/04/2021
Porcentaje de Participación (%):	70%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	08/08/2020
Días ejecutados:	197
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	79
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

Fecha de presentación de la oferta según la plataforma SECOP II:



Asimismo, teniendo en cuenta que la fecha de acta de inicio fue el 7 de abril de 2021, efectivamente los días ejecutados corresponden a 197 como se relaciona en el certificado allegado; sin embargo, los días por ejecutar **NO** corresponde al periodo pendiente; toda vez que los días pendientes por ejecutar a la fecha de presentación de la oferta corresponde a 73 y NO a 79 como se relaciona en dicha certificación.

Así las cosas, teniendo en cuenta el literal E del punto 1.15. **CAUSALES DE RECHAZO** de las CONDICIONES GENERALES, que reza:

> *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o **aportándolos no lo haga de forma correcta**, en los términos establecidos en la sección 1.6.".*

Razón por la cual se **RECOMIENDA** declarar la oferta presentada por el proponente **SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S. NO HABIL** y por lo tanto, **RECHAZAR** su oferta:

CAPACIDAD RESIDUAL SMART MOBILITY & SECURITY S.A.S.	**NO ES POSIBLE CALCULAR**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**NO CUMPLE – NO HÁBIL**

- **CONSORCIO TRIDELSA.:**

A pesar de que el proponente plural **CONSORCIO TRIDELSA** presentó en el término establecido por la Entidad la **SUBSANACIÓN**, ésta presenta los siguientes errores:

- En la casilla 3 de los certificados de Saldos de Contratos en Ejecución SCE de los dos integrantes se relaciona un saldo pendiente por ejecutar; sin embargo, en la casilla 7 correspondiente a los días ejecutados se relacionan cero (0) días, para el caso del contrato 1, 2 y 3 del integrante MARTA CECILIA TRIVIÑO y para el contrato 1 del integrante TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS SAS; situación que resulta incoherente dado que, si no se ha ejecutado un día para esos contratos, no hay lugar para que se indique un saldo pendiente correspondiente a la casilla 3.
  Asimismo, si no se ha ejecutado ni un día del contrato, el saldo diario de ejecución es erróneo y el saldo del contrato en ejecución debería ser igual al valor del contrato (cuando es el 100% de participación).
  Ante estas incoherencias, no es posible realizar el cálculo de la capacidad residual para los integrantes del consorcio.

Así las cosas, teniendo en cuenta el literal E del punto 1.15. **CAUSALES DE RECHAZO** de las CONDICIONES GENERALES, que reza:

> *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o **aportándolos no lo haga de forma correcta**, en los términos establecidos en la sección 1.6.".*

CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO TRIDELSA.	**NO ES POSIBLE CALCULAR**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**NO CUMPLE – NO HÁBIL**

- **P Y V INGENIERIA S A S:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **P Y V INGENIERIA S A S** de la siguiente manera:

P Y V INGENIERIA S A S	
P Y V INGENIERIA S A S	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2018	**$3.932.161.406**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$27.914.099.803
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	35,92
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	0
PUNTAJE ASIGNADO CT	**0**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	6,44
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$334.397.488
PLAZO	225
DÍAS EJECUTADOS	154
DÍAS POR EJECUTAR	71
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$1.486.211
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$105.520.985**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$5.434.379.701
PLAZO	210
DÍAS EJECUTADOS	79
DÍAS POR EJECUTAR	131
% PARTICIPACIÓN	30%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$25.877.999
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$1.017.005.344**
CONTRATO 3	

VALOR CONTRATO	$1.272.668.387
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	83
DÍAS POR EJECUTAR	37
% PARTICIPACIÓN	80%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$10.605.570
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$313.924.869**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$1.436.451.198**
CAPACIDAD RESIDUAL P Y V INGENIERIA S A S	**$4.855.007.052**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S** de la siguiente manera:

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2018	**$4.896.205.608**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$45.202.387.408
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	58,17
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	3
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	97,35
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$1.113.053.870
PLAZO	150
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	150
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$7.420.359
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$1.113.053.870**

CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$825.832.904
PLAZO	240
DÍAS EJECUTADOS	127
DÍAS POR EJECUTAR	113
% PARTICIPACIÓN	30%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$3.440.970
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$116.648.898**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$1.229.702.768**
CAPACIDAD RESIDUAL AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	**$7.583.467.327**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **JCB CONSULTORIA SAS:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **JCB CONSULTORIA SAS** de la siguiente manera:

JCB CONSULTORIA SAS	
JCB CONSULTORIA SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$1.334.152.368**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$26.038.544.951
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	33,51
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	6
PUNTAJE ASIGNADO CT	**30**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	3,14
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$2.521.473.415
PLAZO	120
DÍAS EJECUTADOS	28
DÍAS POR EJECUTAR	92
% PARTICIPACIÓN	40%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$21.012.278

SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$773.251.847**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$386.682.695
PLAZO	60
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	60
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$6.444.712
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$386.682.695**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$1.159.934.542**
CAPACIDAD RESIDUAL JCB CONSULTORIA SAS	**$1.374.954.957**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CONSORCIO NEIVA AS:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **CONSORCIO NEIVA AS** de la siguiente manera:

CONSORCIO NEIVA AS	
SERVIKALL INGENIERÍA S.A.S.	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$12.154.628.473**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$26.627.404.806
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	68,53
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	6
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**30**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	3,28
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$23.321.143.247
PLAZO	900
DÍAS EJECUTADOS	628
DÍAS POR EJECUTAR	272
% PARTICIPACIÓN	30%

SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$25.912.381
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$2.114.450.321**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$2.622.000.000
PLAZO	150
DÍAS EJECUTADOS	0
DÍAS POR EJECUTAR	150
% PARTICIPACIÓN	5%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$17.480.000
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$131.100.000**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$2.245.550.321**
CAPACIDAD RESIDUAL SERVIKALL INGENIERÍA S.A.S.	**$20.848.243.778**
ATEK HOLDING SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$12.672.579.465**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$2.219.938.498.663
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	5713,58
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	7
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**30**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	2,24
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$12.099.594.288
PLAZO	300
DÍAS EJECUTADOS	160
DÍAS POR EJECUTAR	140
% PARTICIPACIÓN	80%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$40.331.981
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$4.517.181.867**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$4.517.181.867**
CAPACIDAD RESIDUAL ATEK HOLDING SAS	**$19.560.719.116**
CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO NEIVA AS	**$40.408.962.894**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE

- **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL NEIVA:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL NEIVA** de la siguiente manera:

CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL NEIVA	
ETRA INTERANDINA S.A.	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$9.394.546.822**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$28.822.343.980
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	74,18
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	16
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**40**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	1,59
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$17.829.038.350
PLAZO	870
DÍAS EJECUTADOS	62
DÍAS POR EJECUTAR	808
% PARTICIPACIÓN	5%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$20.493.148
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$368.876.656**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$1.552.758.863
PLAZO	165
DÍAS EJECUTADOS	19
DÍAS POR EJECUTAR	146
% PARTICIPACIÓN	15%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$9.410.660
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$206.093.449**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$574.970.105**
CAPACIDAD RESIDUAL ETRA INTERANDINA S.A.	**$18.214.123.539**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ETRA COLOMBIA S.A.S.	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - TRM 21-10-2021 3,770.58	**$471.322.500**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$624.546.601.962
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	1607,43
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	0
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**0**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	INDETERMINADO
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL ETRA COLOMBIA S.A.S.	**$754.116.000**
CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL NEIVA	**$18.968.239.539**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S** de la siguiente manera:

CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S	
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$672.956.609**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$31.404.665.811
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	40,41
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO CT	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	163,20

PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**
CAPACIDAD RESIDUAL CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S	**$1.211.321.896**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **UNIÓN TEMPORAL VIAS D&T 2021:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **UNIÓN TEMPORAL VIAS D&T 2021** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

UNIÓN TEMPORAL VIAS D&T 2021	
D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2019	**$3.702.525.076**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$21.726.878.795
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	55,92
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	16
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**40**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	4,82
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$252.377.158
PLAZO	30
DÍAS EJECUTADOS	2
DÍAS POR EJECUTAR	28
% PARTICIPACIÓN	99%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$8.412.572
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$233.196.494**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$233.196.494**
CAPACIDAD RESIDUAL D&G INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA	**$7.171.853.658**
TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	

MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$6.245.181.714**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$448.512.106.950
% DE PARTICIPACIÓN	50%
EXPERIENCIA	1154,36
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	3
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	56,45
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$41.901.742.405
PLAZO	1800
DÍAS EJECUTADOS	1788
DÍAS POR EJECUTAR	12
% PARTICIPACIÓN	30%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$23.278.746
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$83.803.485**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$10.507.935.801
PLAZO	630
DÍAS EJECUTADOS	548
DÍAS POR EJECUTAR	82
% PARTICIPACIÓN	12%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$16.679.263
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$164.123.950**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$82.382.867.556
PLAZO	1680
DÍAS EJECUTADOS	1674
DÍAS POR EJECUTAR	6
% PARTICIPACIÓN	10%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$49.037.421
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$29.422.453**
CONTRATO 4	
VALOR CONTRATO	$6.746.951.851
PLAZO	330
DÍAS EJECUTADOS	319
DÍAS POR EJECUTAR	11
% PARTICIPACIÓN	40%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$20.445.309
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$89.959.358**
CONTRATO 5	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

VALOR CONTRATO	$2.525.684.521
PLAZO	180
DÍAS EJECUTADOS	173
DÍAS POR EJECUTAR	7
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$14.031.581
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$98.221.065**
CONTRATO 6	
VALOR CONTRATO	$4.356.180.337
PLAZO	510
DÍAS EJECUTADOS	450
DÍAS POR EJECUTAR	60
% PARTICIPACIÓN	60%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$8.541.530
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$307.495.083**
CONTRATO 7	
VALOR CONTRATO	$6.746.951.851
PLAZO	360
DÍAS EJECUTADOS	349
DÍAS POR EJECUTAR	11
% PARTICIPACIÓN	40%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$18.741.533
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$82.462.745**
CONTRATO 8	
VALOR CONTRATO	$12.148.000.000
PLAZO	540
DÍAS EJECUTADOS	257
DÍAS POR EJECUTAR	283
% PARTICIPACIÓN	25%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$22.496.296
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$1.591.612.963**
CONTRATO 9	
VALOR CONTRATO	$2.779.923.162
PLAZO	420
DÍAS EJECUTADOS	388
DÍAS POR EJECUTAR	32
% PARTICIPACIÓN	51%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$6.618.865
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$108.019.871**
CONTRATO 10	
VALOR CONTRATO	$3.440.773.104
PLAZO	210
DÍAS EJECUTADOS	150
DÍAS POR EJECUTAR	60
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$16.384.634

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$491.539.015**
CONTRATO 11	
VALOR CONTRATO	$252.377.158
PLAZO	30
DÍAS EJECUTADOS	2
DÍAS POR EJECUTAR	28
% PARTICIPACIÓN	1%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$8.412.572
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$2.355.520**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$3.049.015.507**
CAPACIDAD RESIDUAL TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA SAS	**$8.192.311.578**
CAPACIDAD RESIDUAL UNIÓN TEMPORAL VIAS D&T 2021	**$15.364.165.236**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **UNIÓN TEMPORAL SEÑALES:**

A pesar de que el proponente plural **UNIÓN TEMPORAL SEÑALES SUBSANÓ** su oferta, el certificado allegado presenta datos erróneos, como lo son la fecha de presentación de la oferta al presente proceso por parte del proponente; la cual fue el 21 de octubre de 2021 y el proponente relaciona el 8 de agosto de 2020, como se evidencia:

Proceso de Contratación: **MNSMLPOP-13-2021**
Oferente: UNIÓN TEMPORAL SEÑALES
Integrante: 5K CONSULTING GROUP

DATOS CONTRATO 1	
Plazo (meses):	9 meses
Valor (pesos $):	$1.134.000.807
Fecha de Inicio:	07/04/2021
Porcentaje de Participación (%):	30%
Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de Contratación:	08/08/2020
Días ejecutados:	197
Días por ejecutar a la fecha de presentación de la propuesta:	79
¿El Contrato se encuentra suspendido?	NO
Fecha de suspensión:	N/A

Fecha de presentación de la oferta según la plataforma SECOP II:



Asimismo, teniendo en cuenta que la fecha de acta de inicio fue el 7 de abril de 2021, efectivamente los días ejecutados corresponden a 197 como se relaciona en el certificado allegado; sin embargo, los días por ejecutar **NO** corresponde al periodo pendiente; toda vez que los días pendientes por ejecutar a la fecha de presentación de la oferta corresponde a 73 y **NO a 79** como se relaciona en dicha certificación.

Así las cosas, teniendo en cuenta el literal E del punto 1.15. **CAUSALES DE RECHAZO** de las CONDICIONES GENERALES, que reza:

> *"E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o **aportándolos no lo haga de forma correcta**, en los términos establecidos en la sección 1.6.".*

Razón por la cual se **RECOMIENDA** declarar la oferta presentada por el proponente **UNIÓN TEMPORAL SEÑALES NO HABIL** y por lo tanto, **RECHAZAR** su oferta:

CAPACIDAD RESIDUAL UNIÓN TEMPORAL SEÑALES	**NO ES POSIBLE CALCULAR**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**NO CUMPLE – NO HÁBIL**

- **PINTUVIAL SAS:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente singular **PINTUVIAL SAS** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

PINTUVIAL SAS	
PINTUVIAL SAS	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2018	**$4.524.887.160**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$24.281.218.814
% DE PARTICIPACIÓN	100%
EXPERIENCIA	31,25
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	7
PUNTAJE ASIGNADO CT	**30**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	7,01
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	

VALOR CONTRATO	$7.957.500.000
PLAZO	450
DÍAS EJECUTADOS	450
DÍAS POR EJECUTAR	0
% PARTICIPACIÓN	50%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$17.683.333
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$181.705.200
PLAZO	45
DÍAS EJECUTADOS	23
DÍAS POR EJECUTAR	22
% PARTICIPACIÓN	100%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$4.037.893
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$88.833.653**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$88.833.653**
CAPACIDAD RESIDUAL PINTUVIAL SAS	**$8.508.451.951**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

- **CONSORCIO CONCAS NEIVA 13-2021:**

Se procede a evaluar la capacidad residual de obra del proponente plural **CONSORCIO CONCAS NEIVA 13-2021** de la siguiente manera, teniendo en cuenta la **SUBSANACIÓN** presentado en el término establecido por la Entidad:

CONSORCIO CONCAS NEIVA 13-2021	
CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES Y SEÑALES LTDA CONSEÑALES LTDA	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2018	**$615.164.990**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$23.885.265.104
% DE PARTICIPACIÓN	70%
EXPERIENCIA	43,91
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	156,72
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$0**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$0**

CAPACIDAD RESIDUAL CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES Y SEÑALES LTDA CONSEÑALES LTDA	**$1.107.296.982**
RODRIGUEZ CHINCHIA CASIMIRO	
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)	
MEJOR INGRESO OPERACIONAL - 2020	**$3.239.656.000**
EXPERIENCIA (E)	
VALOR CONTRATOS RUP	$17.327.833.335
% DE PARTICIPACIÓN	30%
EXPERIENCIA	74,33
PUNTAJE ASIGNADO EXPERIENCIA (E)	**120**
CAPACIDAD TÉCNICA (CT)	
CAPACIDAD TÉCNICA	1
PUNTAJE ASIGNADO (CT)	**20**
CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	43,87
PUNTAJE ASIGNADO (CF)	**40**
SALDO DE CONTRATO EN EJECUCIÓN (SCE)	
CONTRATO 1	
VALOR CONTRATO	$143.226.101
PLAZO	50
DÍAS EJECUTADOS	18
DÍAS POR EJECUTAR	32
% PARTICIPACIÓN	30%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$2.864.522
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$27.499.411**
CONTRATO 2	
VALOR CONTRATO	$2.930.346.915
PLAZO	150
DÍAS EJECUTADOS	114
DÍAS POR EJECUTAR	36
% PARTICIPACIÓN	10%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$19.535.646
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$70.328.326**
CONTRATO 3	
VALOR CONTRATO	$3.071.157.804
PLAZO	180
DÍAS EJECUTADOS	72
DÍAS POR EJECUTAR	108
% PARTICIPACIÓN	10%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$17.061.988
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$184.269.468**
CONTRATO 4	
VALOR CONTRATO	$842.847.266
PLAZO	60
DÍAS EJECUTADOS	0

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

DÍAS POR EJECUTAR	60
% PARTICIPACIÓN	30%
SALDO DIARIO EN EJECUCIÓN	$14.047.454
SALDO CONTRATO EN EJECUCIÓN	**$252.854.180**
TOTAL SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN	**$534.951.385**
CAPACIDAD RESIDUAL RODRIGUEZ CHINCHIA CASIMIRO	**$5.296.429.415**
CAPACIDAD RESIDUAL CONSORCIO CONCAS NEIVA 13-2021	**$6.403.726.397**
EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE	**CUMPLE**

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE OBRA:

Conforme a lo anterior, la capacidad residual de la obra presentada por los siguientes proponentes singulares y plurales, **CUMPLEN** con las exigencias del pliego de condiciones y por lo tanto se **RECOMIENDA** a la Entidad **HABILITARLOS** para continuar en el proceso de selección de **LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) - MNSMLPOP-13-2021:**

- **Proponentes singulares:**
  - ✓ ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S.
  - ✓ GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL
  - ✓ GONZALEZ VILLOTA JIMENA
  - ✓ FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S
  - ✓ P Y V INGENIERIA S A S
  - ✓ AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
  - ✓ JCB CONSULTORIA SAS
  - ✓ CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MD S.A.S
  - ✓ PINTUVIAL SAS
  - ✓ SEÑALES LTDA
  - ✓ V & M INGENIERIA S.A.S
  - ✓ FERNANDEZ ORDONEZ DIEGO REINEL
  - ✓ ALIADOS DE COLOMBIA SAS
  - ✓ PRODUCCIONES GENERALES S.A.
  - ✓ CORSEING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

- **Proponentes plurales:**
  - ✓ CONSORCIO FERRERIA VIAL
  - ✓ CONSORCIO TECNIZEL
  - ✓ CONSORCIO DBHS 2021
  - ✓ CONSORCIO CCA SEÑALIZACION
  - ✓ CONSORCIO NEIVA AS
  - ✓ CONSORCIO SEÑALIZACIÓN VIAL NEIVA
  - ✓ UNIÓN TEMPORAL KAIROS RBM-JG

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

- ✓ UNIÓN TEMPORAL NEIVA 2021
- ✓ UNIÓN TEMPORAL VIAS D&T 2021
- ✓ CONSORCIO GARIN
- ✓ CONSORCIO SEÑALIZACIÓN S.R.
- ✓ CONSORCIO CONCAS NEIVA 13-2021

En cuanto a los siguientes proponentes plurales y singulares, a pesar de que presentaron su **SUBSANACIÓN** en el término establecido por la Entidad, **NO CUMPLEN** con las exigencias del pliego de condiciones por las razones anteriormente expuestas y por lo tanto, se **RECOMIENDA A LA ENTIDAD** que dichas ofertas sean **RECHAZADAS**:

- **Proponentes singulares:**
  - ✓ PLUS VIAL SAS
  - ✓ SMART MOBILITY & SECURITY S A S

- **Proponentes plurales:**
  - ✓ CONSORCIO ODIN
  - ✓ CONSORCIO TRIDELSA.
  - ✓ UNIÓN TEMPORAL SEÑALES

En cuanto a los siguientes proponentes plurales, **NO PRESENTARON** su **SUBSANACIÓN** en el término establecido por la Entidad y por lo tanto, **NO CUMPLEN** con las exigencias del pliego de condiciones. Así las cosas, **SE RECOMIENDA** a la Entidad que sus ofertas sean **RECHAZADAS**:

- **Proponentes plurales:**
  - ✓ CONSORCIO SEÑALIZACIÓN NEIVA 2021
  - ✓ CONSORCIO SICCORD

En los anteriores términos se presentan el contenido de la segunda evaluación de la capacidad residual de obra de los proponentes participantes.

NEIVA, 9 DE NOVIEMBRE DE 2021.

LIBARDO TRUJILLO TORRES
EVALUADOR FINANCIERO