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ESTUDIOS PREVIOS 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

 
Se presentan los estudios previos requeridos para adelantar el proceso de selección de contratación directa y 

la consecuente celebración del convenio interadministrativo entre el AREA METROPOLITANA DE CUCUTA y 

el MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1082 de 

2015. 

LINEA ESTRATEGICA 5: Territorio Sostenible y Hábitat Saludable para Todos 

COMPONENTE 
4: Infraestructura Vial, transporte y Movilidad sostenible e 
inteligente 

PROGRAMA 1: Infraestructura Vial 

PRODUCTO 
Estudios y/o diseños de infraestructura vial; producto al 
que apunta este convenio interadministrativo 

META PDM 1 Und 

RUBRO PRESUPUESTAL 
2.3.2.02.02.005.24 Servicios de la construcción del 
transporte 

VALOR TOTAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
Mil setecientos catorce millones ochocientos setenta y un 
mil novecientos sesenta y cuatro pesos m/cte 
($1.714.871.964,00) 

APORTE AREA METROPOLITANA DE CUCUTA ((En 
especie) 
 

 
- Administración de Recursos: se realizará la gestión 
precontractual, contractual y postcontractual para la 
elaboración de los Estudios y Diseños. 
 
Esta actividad comprenderá el aporte de la entidad la cual 
se realizará en especie y se encuentra valorado en:   
$ 24.871.964,00 
 

APORTE MUNICIPIO 
Recurso económico: Mil seiscientos noventa millones de 
pesos m/cte ($1.690.000.000,00) 

 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 2 consagra como fines esenciales del Estado: “Servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación”. 

Así mismo, el artículo 311 de la Constitución Política establece que al Municipio como entidad fundamental de 

la División Político-Administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 

la Constitución y las Leyes. 

Que el Artículo 113 de la Constitución Política, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones 

separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.  
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Aunado a lo anterior, el Artículo 209 de la Constitución Política, estipula que la función Administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, movilidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones, y que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que el artículo 6° de la ley 489 de 1998, consagra el principio de la coordinación y colaboración entre las 

autoridades administrativas, el cual implica que al garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 

funciones las entidades pretenden el logro los fines y cometidos estatales. 

Que el inciso primero del artículo 95 de la norma citada señala que “Las entidades públicas podrán asociarse 

con el fin de cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicio 

que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios administrativos (…..)” 

En consonancia con las disposiciones arriba citadas, vale la pena tener en cuenta que los numerales 3, 9 y 12 

del artículo 3 de la ley 1437 de 2011 disponen que las Actuaciones y procedimientos que adelanten de las 

autoridades administrativas deben estar orientados por los principios de imparcialidad, publicidad y economía 

respectivamente y en virtud de la aplicación del principio de transparencia, Así mismo el artículo 24 de la Ley 

80 de 1993 impone en cabeza de las entidades públicas de la obligación de establecer requisitos completos, 

justos y claros en sus procesos de selección que permitan una escogencia objetiva de los interesados en 

celebrar contratos con el Estado.  

Que la ley 80 de 1993 en sus Artículos 2, 32 y 40 que establecen: Artículo 2 “DE LA DEFINICIÓN DE 

ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIO PÚBLICOS.  Para solos efectos de esta ley: 1°. Se denominan 

entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 

especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios Indígenas y los municipios; 

los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía 

mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 

descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública 

mayoritaria, cualquiera que sea la denominación que ellas adopten en todos los órdenes y niveles.  

(….) 

ARTÍCULO 32 DE LOS CONTRATOS ESTATALES.  Son contratos estatales los actos jurídicos generadores 

de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado 

o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, (…) 

(….)  

ARTÍCULO 4. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL.  Las estipulaciones de los contratos serán las 

que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 

naturaleza.  Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 

y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 

incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 

necesarias y convenientes, siempre que nos sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 

principios y finalidades de la ley y a los de la buena administración. 

(….)  
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Que el artículo 2 numeral 4 literal C de la ley 1150 de 2007 establece: “Contratación Directa. La modalidad de 

selección de la contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: (…) “c) Inciso 1°. Modificado 

por el artículo 92 de la ley 1474 de 2011.  El nuevo texto es el siguiente: Contratos Interadministrativos, siempre 

que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado 

en la ley o en los reglamentos. “(….)  

Que el Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Del Decreto 1082 de 2015 establece que: “Convenios o Contratos 

Interadministrativo. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la Contratación 

Directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.  

Cuando la totalidad del presupuesto de la Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de 

un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del 

presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales” 

Que la ley 1625 de 2013 en su artículo 7° FUNCIONES DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS: De conformidad 

con lo establecido en el artículo 319 de la Constitución Política, son funciones de las  Áreas Metropolitanas, 

además de las conferidas por otras disposiciones legales, las siguientes: (...) ¨h) Emprender las acciones a que 

haya lugar para disponer de los predios necesarios para la ejecución de obras de interés metropolitano. I) 

Suscribir contratos o convenios plan, en el marco de las disposiciones legales vigentes; m) Formular la política 

de movilidad regional, en el marco del Plan de los hechos metropolitanos; q) Formular, adoptar e implementar 

planes para la localización, preservación y uso adecuado de espacios libres para parques y zonas verdes 

públicas. r) La demás que le sean atribuidas por disposición legal o delegadas por parte de otras autoridades, 

con la respectiva asignación de recursos para el adecuado cumplimiento de los fines de la administración 

pública. (….)¨ 

Que el Área Metropolitana de Cúcuta desde su creación cuenta con instrumentos que permiten fomentar el 

crecimiento, la organización y el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su potestad. 

Que dentro de las funciones y competencias del Área Metropolitana de Cúcuta está la de promover y apoyar 

actividades y servicios que promuevan e impulsen el desarrollo de los municipios que la componen, en aras de 

aprovechar las potencialidades individuales y colectivas que les permita competir en el contexto nacional e 

internacional. 

Que el objetivo del Área Metropolitana de Cúcuta según el Acuerdo Metropolitano No.02 de 2017 del 03 de 
noviembre de 2017 por medio del cual se adopta el plan integral de desarrollo metropolitano ¨Nuestra área, 
Nuestro compromiso¨ se enuncia lo siguiente: “Estructurar un modelo de desarrollo que permita el 
fortalecimiento de los municipios metropolitanos a nivel social, económico, institucional y ambiental que 
permitan el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la consolidación de un territorio equitativo y 
competitivo a partir de una gestión eficiente y eficaz¨  y según la Misión establecida:  ¨Promover e impulsar el 
desarrollo de los municipios que conforman el Área Metropolitana de Cúcuta, en aras de aprovechar las 
potencialidades individuales y colectivas que les permita competir en el contexto nacional e internacional (..), 
por lo tanto el Área Metropolitana de Cúcuta en cumplimiento de su misión ofrece acompañamiento técnico 
para llevar a cabo la formulación, estructuración y seguimiento de los programas y proyectos de Inversión del 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y de sus municipios integrantes, el coadyuvar con sus entes asociados 
en la prestación de los servicios a cargo de estos dentro del marco de la ley 1625 de 2013. 

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Cúcuta 2050, estrategia de todos en su Línea Estratégica 5: 
TERRITORIO SOSTENIBLE Y HÁBITAT SALUDABLE PARA TODOS, describe la problemática existente y la 
cual describe de la siguiente manera: ¨El municipio de Cúcuta presenta problemas de inequidad territorial y 
exclusión social tales como (…) deterioro del centro de la ciudad a causa de la congestión vehicular y algunos 
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usos del suelo que degradan el entorno; la prevalencia del transporte privado sobre el transporte público, el 
cual no presenta condiciones dignas para la prestación del servicio; altos índices de accidentalidad y 
contaminación del aire; ausencia de un sistema de transporte sostenible; dificultad de acceso a los servicios 
públicos en algunos sectores del municipio, tanto en su zona urbana como rural; y desarticulación de la Ciudad 
Región; todo ello profundizando exclusiones, inequidades, desequilibrios, el deterioro ambiental y una mala 
calidad de vida para sus habitantes”,  por lo tanto mediante el Componente 4: Infraestructura Vial, transporte y 
Movilidad sostenible e inteligente plantea mediante el Programa 1: Infraestructura Vial a través de su Producto: 
Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial (vehicular y no vehicular) urbana. 
 
Que el Área Metropolitana de Cúcuta  como entidad administrativa conformada por seis municipios integrados 
alrededor del municipio núcleo “San José de Cúcuta”; debido a lo anteriormente descrito es que existen 
estrechas relaciones de orden físico, económico y social entre los municipios que la conforman; gran parte de 
los habitantes se desplazan diariamente para trabajar en el núcleo central, al estar conurbados se permite 
realizar programas de planeación conjunta, logrando así crecimiento ordenado y proporcionales a las fortalezas 
de cada población; es así como ha venido participando en el cumplimiento del plan de desarrollo mediante 
convenios administrativos, en donde se están desarrollando proyectos de impacto de esta línea estratégica.  
 

2. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
Los estudios que se pretenden desarrollar mediante el presente convenio son de vital importancia no solo para 
la ciudad sino para el entorno metropolitano y se encuentran respaldados en el Plan de Ordenamiento Territorial 
y el Plan Integral de Desarrollo a futuro próximo y a largo plazo.  
 
El Área Metropolitana de Cúcuta es un establecimiento público dedicado a la sostenibilidad ambiental como 
soporte del territorio, la calidad ambiental como fundamento del hábitat, el desarrollo económico de sus 
municipios integrantes, la funcionalidad urbana como soporte de la competitividad y la productividad y la 
gobernabilidad del territorio. EL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA – AMC, fue creada por la ordenanza 
Número 40 del 3 de enero de 1991, y puesta en funcionamiento por Decreto 508 del 3 de julio de 1991. Que la 
misma se constituyó como un establecimiento público municipal con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera y patrimonio independiente; cuyos objetivos atienden a la sostenibilidad ambiental 
como soporte del territorio, la calidad ambiental como fundamento del hábitat, el desarrollo económico de sus 
municipios integrantes, la funcionalidad urbana como soporte de la competitividad y la productividad y la 
gobernabilidad territorial.  
 
LA LEY 1625 DEL 2013 en su artículo “7o. FUNCIONES DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS: De conformidad 
con lo establecido en el artículo 319 de la Constitución Política, son funciones de las Áreas Metropolitanas, 
además de las conferidas por otras disposiciones legales, las siguientes: (…) h) Emprender las acciones a que 
haya lugar para disponer de los predios necesarios para la ejecución de obras de interés metropolitano. l) 
Suscribir contratos o convenios plan, en el marco de las disposiciones legales vigentes; m) Formular la política 
de movilidad regional, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, de 
conformidad con la jurisdicción de los hechos metropolitanos; q) Formular, adoptar e implementar planes para la 
localización, preservación y uso adecuado de espacios libres para parques y zonas verdes públicas. r) Las demás 
que le sean atribuidas por disposición legal o delegadas por parte de otras autoridades, con la respectiva 
asignación de recursos para el adecuado cumplimiento de los fines de la administración pública  
 
Así mismo el Área Metropolitana de Cúcuta ha demostrado adecuada ejecución de convenios no solo con el 
municipio sino también con otros municipios y entidades de orden departamental y nacional se han adelantado 
los siguientes convenios entre el municipio de Cúcuta y el AMC:  
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Se presenta a continuación relación de Convenios celebrados entre en Municipio de Cúcuta y el Área 

Metropolitana de Cúcuta – AMC. 

 

Tabla 1. Convenios Infraestructura Vial realizados por el AMC 

Ante este panorama, se hace necesario continuar la ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo y la 

corresponsabilidad que existe junto a la institucionalidad en la construcción de entornos seguros que promuevan 

la presencia institucional, la recreación y el esparcimiento entre todos los habitantes; en consecuencia, se ha 

optado por la inversión en espacios públicos críticos y de alto impacto en el territorio. 

Según el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) tal como lo establece la estrategia “5: Territorio Sostenible y 

Hábitat Saludable para Todos”, a través del Componente 4: Infraestructura Vial, transporte y Movilidad 

sostenible e inteligente plantea mediante el Programa 1: Infraestructura Vial a través de su Producto: Estudios 

y/o Diseños de infraestructura vial; producto al que apunta este convenio. 

  

FECHA CONVENIO CONVENIANTE

09/11/2017 045-2017

FONDO ROTATORIO 

DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES 

EXTERIORES

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA LA

IMPLEMENTACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS 

ASOCIATIVOS TERRITORIALES EN

MOVILIDAD ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA 

REGION FRONTERIZA DE NORTE DE

SANTANDER ESPECIALMENTE EN SU AREA 

METROPOLITANA BINACIONAL DE CUCUTA

 $      435.000.000,00 31/03/2018

20/06/2020 0841/2020
ALCALDIA DE SAN 

JOSE DE CUCUTA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA LA

ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

RELACIONADOS CON CENTROS

DESCENTRALIZADOS DE ATENCION AL CIUDADANO Y 

UNA ESTRATEGIA QUE AYUDE

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD, 

ESPALCIO PUBLICO Y COMPETITIVIDAD DEL

CENTRO DE SAN JOSE DE CUCUTA

853.000.000,00$       31/12/2020

29/10/2020 1673-2020
ALCALDIA DE SAN 

JOSE DE CUCUTA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 

FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA

EJECUCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO 

DENOMINADO” ESTUDIOS, DISEÑOS,

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

ESPACIO PUBLICO Y

RECREODEPORTIVO DEL SEPARADOR DEL PAR VIAL 

LOCALIZADO ENTRE LA AVENIDA 7ª Y

AVENIDA 7ªA, (Avenida al Aeropuerto), MUNICIPIO SAN 

JOSE DE CÚCUTA, NORTE DE

SANTANDER

3.700.000.000,00$    31/12/2021

02/06/2021 1396/2020
ALCALDIA DE SAN 

JOSE DE CUCUTA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 

LOGISTICOS Y HUMANOS ENTRE EL

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA YLA SECRETARIA 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE CON EL

FIN DE PROMOVER EL USO DEL TRANSPORTE PUBLICO 

Y LAS BUENAS PRACTICAS AL

MOMENTO DE HACER USO DE ESTE, CONFORME LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE

DESARROLO &quot;CUCUTA 2050, ESTRATEGICAS DE 

TODOS&quot;

25.000.000,00$         02/08/2021

CONVENIOS

CONVENIOS SUSCRITOS DEL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA Y OTRAS ENTIDADES

2015-2021

OBJETO VALOR TIEMPO
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FIGURA 1. Indicadores de producto, programa 1, Línea estratégica 5, PDM 2020-2023 

A través del Acuerdo Metropolitano No.02 de 2017 – Plan Integral de Desarrollo Metropolitano ¨Nuestra Área, 

Nuestro Compromiso¨, se establece la siguiente línea de acción conforme a los objetivos del presente convenio 

interadministrativo: 

Nombre del 
programa 

objetivo del programa 
productos asociados al 

programa 
hecho metropolitano al cual 

apunta 

    
Eje estratégico Componente Programa Producto 

No. 1 - Un área 
incluyente con 
proyección social 
metropolitana 

Diseñar e implementar el 
plan de infraestructura 

metropolitana en un 30% 

Infraestructura 
metropolitana para 

desarrollo sostenible 

Infraestructura mejorada para 
la conectividad y la movilidad 

metropolitana 

FIGURA 2. Indicadores de productos AMC. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se hace necesario y oportuno firmar un convenio entre el 

Municipio de San José de Cúcuta y el Área Metropolitana de Cúcuta. 

3. CONVENIENCIA DE LA CONTRATACION 

La problemática que actualmente tiene el municipio respecto al mal estado de su malla vial, en donde como 
ciudad capital y eje del área metropolitana y ciudad fronteriza se hace necesario y prioritario diseñar nuevas 
alternativas de rutas que mejoren el flujo, la movilidad y transitabilidad en el municipio de San José de Cúcuta 
y que permita una conectividad con toda su área metropolitana. 
 
De acuerdo a la problemática descrita anteriormente, es necesario realizar  Estudios y Diseños en Fase III  y 
en Fase I para posteriormente según las conclusiones y recomendaciones emitidas poder iniciar la fase de 
contratación de estas nuevas vías terrestres. 
 
El Municipio a través de la Secretaria de Infraestructura inicia la estructuración del proyecto, por lo que procede 
a solicitar cotizaciones a consultores de la región, en las cuales recibe las siguientes cotizaciones: 
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a) Cotización M.A.P.G Ingeniería Civil SAS  

b) Cotización Interventorías y Construcciones Parra SAS 
c) Cotización Ing. Civil Especialista en Vías terrestres - Magister en Ingenieria Civil – Transporte e 

Infraestructura Jorge Iván Arias Flórez 
 
Por lo tanto, el Municipio mediante el Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023 "Cúcuta 2050, estrategia de 
todos" Acuerdo 005 de 2020, en su Línea estratégica 5: Territorio Sostenible y Hábitat Saludable para Todos, 
presenta dentro del Componente 4: Infraestructura Vial, Transporte y Movilidad Sostenible e Inteligente "Todos 
con inteligencia vial y movilidad activa" en el Programa 1: Infraestructura vial, el Producto 5. Estudios y/o diseños 
de infraestructura vial.  
 
Y que el Área Metropolitana mediante EL CENTRO DE PENSAMIENTO URBANO, la cual es una herramienta 

de apoyo en la elaboración de proyectos de ciudad en Fase I (Pre factibilidad) y Fase II (Factibilidad) y 

cumpliendo con el PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 2017-2028 “NUESTRA ÁREA, 

NUESTRO COMPROMISO”, aprobado por la Junta Metropolitana mediante acuerdo 002 de 3 de noviembre de 

2017, en el que se encuentra el eje estratégico 1. UN AREA INCLUYENTE CON PROYECCION SOCIAL 

METROPOLITANA, Programa 1.7 INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA, PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE, meta producto Diseñar e implementar el Plan de Infraestructura Metropolitana en un 30%. 

Teniendo en cuenta lo descrito, resulta conveniente que el Municipio celebre un Convenio con el Área 

Metropolitana de Cúcuta (AMC), con el fin de unir esfuerzos para la ejecución de los proyectos de inversión el 

cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y 

ACCESOS A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE 

SANTANDER” 

4. OBJETO DEL CONVENIO 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESOS A BARRIOS DE LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER”, con el fin de la 

elaboración de los Estudios y Diseños en Fase III y en Fase I de los siguientes tramos viales: 

 

PROYECTO UND LONG

FASE III

BELEN - LAS DELICIAS Km 1,50          

MINUTO DE DIOS - RODEO Km 0,58          

PROLONGACION CANAL BOGOTA M-DE Km 1,32          

PROLONGACION CANAL BOGOTA M-IZ Km 1,32          

SABANA VERDE Km 0,50          

SANTANDER Km 1,00          

VIA BATALLON Km 2,71          

COMUNEROS AV 5 - CORMONARES Km 1,00          

PARALEA AUTOPISTA ATALAYA Km 1,15          

FASE I

REDOMA DE LOS PANCHES - SECTOR LA SILLA COJA Km 0,44          

TOTAL KM VIAS 11,52        
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Imagen 1. Vías priorizadas para Estudios y Diseño 

5. ALCANCE DEL CONVENIO 

El presente convenio tiene como alcance la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución 
de los Estudios, Diseños del proyecto “Estudios y Diseños de los corredores de movilidad local y accesos a 
barrios de la zona urbana del Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander” perteneciente a la MGA 
ESTUDIOS DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER con código BPIN No. 2021540010123, 
incluye toda la gestión precontractual, desde la elaboración de los estudios previos que soportan cada proceso 
de contratación, hasta la adjudicación y la contratación de los proponentes para el desarrollo de los estudios, 
diseños. La supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables 
y jurídicos de los contratos de interventoría para verificar las obligaciones establecidas en los contratos 
suscritos, así como el cabal cumplimiento de las actividades y compromisos contratados. Por último, la 
liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato 
Interadministrativo. 
 
El proyecto tiene como objetivo surtir el proceso para establecer la mejor forma de llevar a cabo los Estudios y 
Diseños de los corredores de movilidad local y accesos a barrios de la zona urbana del Municipio de San José 
de Cúcuta, Norte de Santander, que a este nivel satisfaga los requisitos técnicos y financieros. 
 
A continuación, se presenta la estructura y principales actividades de trabajo aplicable para los Estudios y 
Diseños en FASE III y en Fase I 
 
5.1.1 FASE III 
 
El alcance está relacionado con la elaboración de Estudios y Diseños a Fase III que permitan dar viabilidad 

técnica a las vías priorizadas anteriormente descritas.  

Consiste en la ejecución de los Estudios y Diseños para solución más óptima de las diferentes vías descritas 
del Municipio de San José de Cúcuta, en el Departamento Norte de Santander. Los diseños y estudios técnicos 
se deben realizar bajo las Normas y especificaciones vigentes. Durante esta etapa, el CONSULTOR, deberá 
tener en cuenta, entre otras cosas, todas las condiciones geomorfológicas, de suelos, topográficas, de 
transporte, ambientales, sociales, etc., optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo 
manejo del diseño técnico, urbanístico y estructural ajustando el proyecto a los recursos disponibles.  
 
Los estudios y diseños requeridos para fase III son los siguientes: 
 
1) Levantamiento Topográfico 
 
2) Estudio de tránsito: A partir de información secundaria y primaria se cuantifica y proyecta el TPD y se 
determina el número de ejes de diseño. La capacidad y niveles de servicio definirán parámetros como la sección 
transversal, velocidad, demoras, encuestas de origen destino, encuestas de preferencias declaradas/reveladas, 
pendiente, entre otros. 
 
3) Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial: Con base en los datos de nivel 
de servicio y capacidad, se define el tipo de vía requerido, la sección típica y el diseño final en planta perfil. 
Consiste en la definición del trazado de la vía, teniendo en cuenta las características de la vía actual y las 
condiciones de capacidad y niveles de servicio que se espera satisfacer. 
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4) Estudio de geología, geotecnia y geomorfología: Se estudian estos aspectos en detalle a lo largo y ancho 
del corredor de la vía, para identificar todos los problemas de estabilidad que se puedan presentar durante la 
construcción de la obra. Este estudio incluye la caracterización de fuentes de materiales y ubicación de los 
posibles sitios para la disposición del material sobrante de corte. Se determinan los aspectos de seguridad y 
estabilidad, al igual que las clasificaciones de suelos para pago de excavaciones entre otros. 
 
5) Estudio de suelos para diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención: Mediante 
ejecución de sondeos se determina la caracterización detallada de los suelos que servirán como fundación de 
las obras proyectadas, definiendo las características físicas y químicas de la composición de los suelos, 
mediante ensayos en sitio y en laboratorio. 
 
6) Estudio de estabilidad y estabilización de taludes: Se definen las condiciones de estabilidad de laderas 
adyacentes, y se determina la inclinación de taludes, obras de contención, de estabilidad, de drenaje y 
complementarias, que garanticen condiciones de seguridad. 
 
7) Estudio geotécnico y diseño de pavimento: Para determinar la estructura del pavimento se obtiene la 
caracterización de la subrasante y se determinan y caracterizan los materiales que componen la estructura del 
pavimento, la cual debe cumplir con funcionalidad, economía y durabilidad. Se identifican los requerimientos 
necesarios para determinar los diseños de las estructuras de pavimentos nuevas, y de las soluciones a las 
problemáticas actuales. 
 
8) Estudio de hidrología, hidráulica y socavación: Se obtiene el diseño, dimensionamiento, ubicación, 
niveles para drenajes de las obras como puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, y demás obras menores, 
realizando estudios de socavación. Igualmente se definen obras de subdrenaje como filtros, drenes 
horizontales, zonas de inestabilidad, según se requiera. Se dimensionan las obras de drenaje como puentes, 
pontones, alcantarillas, y demás, a partir de los estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación. 
 
9) Estudio de redes existentes y futuras 
 
10) Estudio de riesgo y sitios críticos 
 
11) Estudio geotécnico y diseño de estructuras: Las alcantarillas, muros, puentes y pontones se diseñan y 
especifican basados en topografía, batimetría, diseño geométrico, geología, geotecnia, fundaciones, estabilidad 
de taludes, hidráulica, ambiental, urbanismo y demás áreas aplicables. Tomando como base los parámetros de 
geometría, geología, fundaciones, hidráulica y ambiental, se dicen las estructuras que permitan garantizar 
condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento. 
 
12) Estudio de urbanismo y paisajismo: Se establece la interacción entre la vía y núcleos poblacionales, sus 
usuarios (peatones, motociclistas, ciclistas), identificando puntos de conflicto, y definiendo criterios para el tema 
paisajístico (incluye: diseño de iluminación pública), y se incorporar las soluciones para el diseño geométrico y 
seguridad. Se busca minimizar el impacto generado por la interacción entre la vía y su área de influencia cuando 
se presenten asentamientos humanos, identificando los posibles puntos de conflicto y estableciendo criterios 
para el diseño paisajístico. 
 
13) Estudio de gestión predial: Mediante investigación técnica y jurídica se establece las afectaciones 
territoriales del proyecto por su construcción y operaciones, determinando los títulos de propiedad y obteniendo 
información de los predios afectados. Se determina el área de afectación de predios por la construcción del 
mejoramiento vial, así́ como la correspondencia entre la afectación física y la titularidad de los predios afectados, 
para posibilitar las actividades posteriores de avaluó, negociación, adquisición y recuperación de predios. 
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14) Plan de gestión ambiental y SST: Se elabora el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA de 
acuerdo con lineamientos contenidos en la guía ambiental. Dicho documento hace parte de los estudios y 
diseños del mejoramiento, adoptando particularidades de diseño según la necesidad de intervención y uso de 
los recursos naturales presentes en la zona del proyecto. Los proyectos de rehabilitación no requerirán Licencia 
Ambiental.11 
 
15) Plan de manejo social 
 
16) Plan de manejo de trafico 
 
17) Evaluación socioeconómica del proyecto 
 
18) Informe Final (Selección de alternativa) 
 
19) Estudio de especificaciones técnicas: Se busca definir aquellas especificaciones para construcción, 
generales y particulares que no estén estipuladas por INVIAS pero que se requieran para la adecuada 
construcción de los diseños. 
 
20) Elaboración de planos detallados de construcción: Se busca disponer de detalles que incluyan el diseño 
geométrico, estructuras de pavimento, obras de arte, puentes, túneles, y demás obras requeridas para la 
construcción de los diseños. 
 
21) Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, elaboración de especificaciones 
particulares y costos reales para conformar el pliego de condiciones: Se busca estructurar los pliegos de 
condiciones para la etapa constructiva, condicionando y estimando planes de trabajo e inversión para la 
ejecución de la obra. 
 
22) Resumen ejecutivo: Se presenta la información que permita conocer la localización geográfica del tramo 
de vía en estudio y conocer la importancia socioeconómica del mismo. Incluir una ficha técnica resumen de los 
resultados indicando las cantidades de obra requeridas, los costos y los tiempos de ejecución. 
 
5.1.2 FASE I 
 
El alcance está relacionado con la elaboración de Estudios y Diseños a Fase I que permitan llegar a una 

Prefactibiidad a la vía priorizada anteriormente descrita.  

Consiste en la ejecución de Diseños preliminares o estudios de alternativas a nivel de Pre-factibilidad o Fase I, 
que busque generar soluciones a las problemáticas presentadas en estos puntos. 
 
Para esto se contemplaron los siguientes componentes como mínimo a desarrollar: 

 

Componente de coordinación: Este componente permite contar con asesores especializados en el proyecto 

que orienten y coordinen los estudios necesarios para la realización de los diseños en fase de prefactibilidad. 

 

Componente preliminar: son aquellos que obedecen a recopilar información del terreno donde se desarrollara 

el proyecto, siendo necesarios para la fase de prefactibilidad la topografía o cartográfico dependiendo de las 
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condiciones. Se hace necesario contar con este componente ya que es la base que permite iniciar los demás 

estudios y diseños.  

 

Componente estructural: este corresponde a un dimensionamiento de las estructuras a diseñar, que permitan 

tener un concepto claro o un estudio de alternativas de las diferentes estructuras planteadas, de acuerdo a los 

requerimientos de la Normativos vigentes. 

 

Componente hidrologico e hidraulico: este corresponde a los análisis del componente hidráulico e 

hidrológico del proyecto a nivel de prefactibilidad, permitiendo el dimensionamiento, ubicación y tipo de obras 

de drenaje a tener en cuenta en los tramos.  

 

Componente movilidad: este comprende los estudios de tránsito, estudios geométricos y de transporte tales 

como diseño de las vías, a nivel de prefactibilidad o estudio de alternativas para determinar cuáles de las 

opciones planteadas presentan mayor viabilidad técnica para trabajar en una siguiente fase de diseño. 

 

 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
DISEÑOS FASE III 
 
El alcance está relacionado con la elaboración de Estudios y Diseños a Fase III que permitan dar viabilidad 
técnica a las vías priorizadas y descritas en este documento 
 
DISEÑOS FASE I 
 
El alcance está relacionado con la elaboración de Estudios y Diseños a Fase I que permitan dar viabilidad 
técnica a las vías priorizadas y descritas en este documento 
 
 
 
 
5.1.3 CODIGO DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS 

CODIGO UNSCP SEGMENTO FAMILIA CLASE 

811015 – Ingeniería 
Civil y Arquitectura 

81 10 15 

801016 – Gerencia de 
proyectos 

80 10 16 

951116 – Vías de 
tráfico abierto 

95 11 16 

 

5.1.4 LOCALIZACION 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIA DIMENSION LARGO 

BELEN - LAS DELICIAS 1,50 KM 
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PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIA DIMENSION LARGO 

MINUTO DE DIOS – EL RODEO 0,58 KM 

 
PROYECTO VIA NUEVA DIMENSION LARGO 

PROLONGACION CANAL BOGOTA M-IZ 1,32 KM 

PROLONGACION CANAL BOGOTA M-DE 1,32 KM 

 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIA DIMENSION LARGO 

SABANA VERDE 0,50 KM 
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PROYECTO VIA NUEVA DIMENSION LARGO 

SANTANDER 1,00 KM 

 
PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIA DIMENSION LARGO 

COMUNEROS AV 5 CORMORANES 1,00 

 
PROYECTO AMPLIACION DE VIA VIA  DIMENSION LARGO 

VIA BATALLON 2,71 
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PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIA  DIMENSION LARGO 

PARALEA AUTOPISTA ATALAYA 1.15 KM 

 
IMAGEN 2. Localización General de las diferentes vías del proyecto, FASE III 

 

 

PROYECTO A FASE I  DIMENSION LARGO 

SILLA COJA 0,44  KM 

 

 
IMAGEN 3. Localización General de las diferentes vías del proyecto, FASE I 
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6. CONCORDANCIA Y PERTINENCIA DE LOS PROYECTOS DEL CONVENIO CON PLAN DE 

DESARROLLO  

Según el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Cúcuta 2050, estrategia de todos en su Línea Estratégica 5: 

TERRITORIO SOSTENIBLE Y HÁBITAT SALUDABLE PARA TODOS Componente 4: Infraestructura Vial, 

transporte y Movilidad sostenible e inteligente plantea mediante el Programa 1: Infraestructura Vial a través de 

su Producto 5: Estudios y/o Diseños de infraestructura vial; producto al que apunta este convenio. 

Que según el PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO 2017-2028 “NUESTRA ÁREA, 

NUESTRO COMPROMISO”, aprobado por la Junta Metropolitana mediante acuerdo 002 de 3 de noviembre de 

2017, en el que se encuentra el eje estratégico 1. UN AREA INCLUYENTE CON PROYECCION SOCIAL 

METROPOLITANA, Programa 1.7 INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA, PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE, meta producto Diseñar e implementar el Plan de Infraestructura Metropolitana en un 30%, 

producto al que apunta este convenio interadministrativo 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 

La causal invocada para la celebración del convenio es la a que se refiere la causal de contratación directa del 

literal C del numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 2.2.1.2.1.4.4 del 

Decreto No. 1082 de 2015 y al artículo 95 de la Ley 489 de 1998. 811015 801016 

La Ley 1150 de 2007 desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se 

debe escoger al contratista “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 

selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa”. Por su parte, 

el señalado artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto No. 1082 de 2015 establece los parámetros requeridos para la 

contratación directa. 

La Ley 1150 de 2007 desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se 

debe escoger al contratista “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 

selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa”. 

8. PLAZO DEL CONVENIO 

El plazo previsto para la ejecución del convenio será de SÉIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio, el cual podrá ser prorrogado previo acuerdo por escrito entre las partes.  

Finalizado el plazo del convenio deberá suscribirse el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del convenio por parte 

del Representante Legal del MUNICIPIO, del ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA y el supervisor designado 

por el MUNICIPIO soportada con las Actas de Entrega y Recibo Definitivo de las obras. Así mismo, deberá 

anexar copia de la respectiva Acta de Recibo Final de Obras del contrato suscrito entre el ÁREA 

METROPOLITANA DE CÚCUTA y el Contratista, a la cual deberá anexarse la constancia sobre el cumplimiento 

por parte del contratista de obra de las obligaciones relacionadas con los pagos por concepto de seguridad 

social integral y parafiscales, suscritas por el Supervisor, así como actualización de las respectivas garantías y 

demás soportes exigidos por EL MUNICIPIO.  
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9. VALOR DEL CONVENIO Y APROBACION PRESUPUESTAL 

Para todos los efectos legales del convenio se estima en la suma de MIL SETECIENTOS CATORCE 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($1.714.871.964,00), de los cuales MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.690.000.000), incluido IVA serán trasferidos por parte del Municipio en un único aporte, posterior a la firma 

del acta de inicio del presente convenio interadministrativo previa constitución de los documentos que se 

requieran presupuestalmente para ello, como también de la presentación del plan de actividades y organigrama 

de ejecución, una vez formalizado el convenio y apertura da  la cuenta destinada para el manejo de los recursos 

del convenio. 

IMPUTACION PRESUPUESTAL. - El valor de MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($1.690.000.000), incluido IVA se imputará presupuestalmente al siguiente certificado de 
Disponibilidad presupuestal vigencia 2021:    
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUESTAL 

No. CDP No. 00 3011 de fecha 17 de septiembre de 2021 

RUBRO PRESUPUESTAL 2..3.2.02.02.005.24 

DESCRIPCIÓN RUBRO 
PRESUPUESTAL 

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION DEL TRANSPORTE  

PRESUPUSTO OFICIAL  MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.690.000.000) 

FUENTE DE LOS RECURSOS  120-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN RB 

 

A continuación se desglosa cada actividad con su costo respectivo 

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO  

Ese comprende la elaboración de los diseños a fase III que permita dar viabilidad técnica a las vías priorizadas 

Valor Estudios y diseños Fase 3 Und Valor Und Cantidad Valor Total 

Valor Estructuración de proyecto 

(Estudios y diseños Fase III) los 

estudios y diseños contemplan 

adicional a la rehabilitación de las 

calzadas existentes de la avenida, la 

renovación urbana mediante la 

intervención del espacio público de 

andenes, separador, ciclorruta, zonas 

verdes, etc. 

km $ 144.530.408 11,08 $ 1.601.396.921 

 

Valor Estudios y diseños Fase 1 Und Valor Und Cantidad Valor Total 

Valor Estructuración de proyecto 

(Estudios y diseños Fase I) los 

estudios y diseños contemplan 

diseños preliminares o estudios de 

alternativas a nivel de prefactibilidad. 

km $ 68.845.896 0,44 $ 30.292.194 
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VALOR ASISTENCIA TECNICA 

Este comprende la supervisión y apoyo técnico a los contratos derivados 

Valor Asistencia Técnica Unid Valor Unid Cantidad Valor Total 

Valor estimado Asistencia técnica Mes $ 4.085.000 6  $ 24.510.000 

 

DESCUENTOS Y ESTAMPILLAS 

Valor Tasa Pro-Deporte y Recreación Acuerdo Municipal No. 21 de 2020 

(2% del Valor del Contrato) 
$ 33.800.000 

 

APORTES AMC 

Adicional el convenio tendrá un aporte por el área metropolitana en personal relacionado con la Administración 

de recursos, la gestión precontractual, contractual y poscontractual para la elaboración de los Estudios y 

Diseños.  

Aportes en personal por parte del AMC Valor 

Administración de recursos por parte del área metropolitana de Cúcuta $ 24.871.964 

 

RESUMEN TOTAL EJECUTABLE  

Componente Valor 

Valor Estructuración de proyecto (Estudios y diseños Fase III) $ 1.601.396.921,00 

Valor Estructuración de proyecto (Estudios y diseños Fase I) $ 30.292.194,00 

Valor Asistencia técnica $ 24.510.000,00 

Valor Tasa Pro-Deporte y Recreación Acuerdo Municipal No. 21 de 2020 

(2% del Valor del Contrato) 
$ 33.800.000,00 

Aportes AMC (en especie) $ 24.871.964,00 

Valor Convenio $ 1.714.871.079,00 

 

10. FORMA DE PAGO 

El giro de los recursos será efectuado directamente a una cuenta separada y de única destinación que 
constituya el AREA METROPOLITANA DE CUCUTA (AMC) en la cuenta bancaria informada al MUNICIPIO. 
Estos recursos serán recibidos en la cuenta libre de impuestos, tasas y contribuciones municipales, 
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departamentales o nacionales que pudieran generarse por la suscripción y registro del Convenio 
Interadministrativo. La transferencia de los recursos se realizará previa presentación y aprobación por parte del 
MUNICIPIO de la cuenta de cobro presentada por el AREA METROPOLITANA DE CUCUTA (AMC) y el 
cronograma general de trabajo conforme el plazo establecido. 
 

11. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EXCEDENTES 
 
AREA METROPOLITANA DE CUCUTA (AMC) deberá reintegrar los rendimientos financieros que 
eventualmente se generen en el marco del presente Convenio, mensualmente dentro de los primeros diez (10) 
días del mes siguiente a su causación, a la cuenta que señale el MUNICIPIO, previa instrucción por parte de 
ésta del procedimiento a seguir, indicando los datos de las cuentas respectivas. De igual forma, a la terminación 
del contrato y una vez realizada la liquidación del último contrato derivado, AREA METROPOLITANA DE 
CUCUTA (AMC) deberá reintegrar al MUNICIPIO, los valores que no hayan sido ejecutados. 
 

12. IMPUESTOS 
 
Es deber del AREA METROPOLITANA DE CUCUTA (AMC) cumplir con la totalidad de las obligaciones 
sustanciales y formales en materia de impuestos nacionales y territoriales o de cualquier carga impositiva, 
cualquiera que sea su denominación, origen, naturaleza y carácter.  
 
Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse por 
la suscripción y registro del presente Convenio serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la 
ejecución del proyecto. De la misma manera, el Gravamen al Movimiento Financiero del valor total del Convenio 
se pagará por medio de los recursos disponibles para la ejecución del proyecto en dado caso que el MUNICIPIO 
no marque la exención de la cuenta.  
 
NOTA 1: La Tasa Pro-Deporte y Recreación Acuerdo Municipal No. 21 de 2020 (2% del Valor del Contrato), se 
descontara del valor transferido por parte del Municipio, es decir los Mil seiscientos noventa millones de pesos 
($1.690.000.000,00) 
  

13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

13.1 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

En desarrollo del convenio el Municipio de San José de Cúcuta, asumiría las siguientes obligaciones: 

1) Suministrar los recursos necesarios para la ejecución y desarrollo del presente convenio dentro de los plazos 

establecidos.  

2) Brindar asistencia, colaboración y apoyo que requiera el Área Metropolitana de Cúcuta AMC a través de sus 

distintas secretarias y oficinas que resulte necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio. 

3) Designar los funcionarios que realice las labores de supervisión del presente convenio y harán parte del 

comité de seguimiento. 

13.2 DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA 

A cargo del Área Metropolitana de Cúcuta, estaría el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
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1) Disponer y asignar el personal técnico y profesional necesario y requerido para llevar a cabo el objeto del 

convenio de conformidad con el alcance establecido. 

2) Utilizar los recursos que reciba del municipio con ocasión del presente convenio para su ejecución y 

cumplimiento, para lo cual, deberá manejar dichos recursos en cuenta especial. 

3) Llevar a cabo los procesos de contratación pertinentes que resulten necesarios para cumplir el objeto del 

presente convenio de interadministrativo de cooperación, cumpliendo a cabalidad las disposiciones y 

procedimientos del estatuto general de contratación que resulten aplicables. 

4) Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP el convenio junto con los respectivos 

anexos que así lo ameriten.  

5) Entregar al municipio los productos señalados en el convenio. 

6) Designar los funcionarios que realice las labores de supervisión del presente convenio y harán parte del 

comité de seguimiento. 

7) Restituir al municipio a la finalización del convenio interadministrativo, los recursos o saldos no ejecutados.  

8) Llevar a cabo la socialización, presentación y divulgación de los resultados del objeto del convenio en 

coordinación con el municipio. 

9) Asignar a un funcionario para que realice las labores de supervisión del presente convenio. 

10) Realizar la coordinación interinstitucional con las Empresas de Servicios Públicos a través de  mesas 
técnicas donde cada entidad indique cuáles son los planes futuros de intervención en el sector y coordinar los 
trabajos necesarios para que con posterioridad no existan intervenciones que afecten la obra. 
 
11) Presentar a la finalización del convenio un informe detallado sobre su cumplimiento y ejecución 

14. COMITÉ TECNICO 

Para el control del objeto del Contrato, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por el 
Supervisor designado por EL MUNICIPIO, el interventor y los supervisores designados y/o contratado por el 
AREA METROPOLITANA DE CUCUTA (AMC), quienes verificarán el cumplimiento de la inversión y demás 
actividades del presente Convenio. Las partes actuarán en las reuniones a las que sean convocados.  
 
Las reuniones del Comité Técnico se realizarán conforme a las necesidades del proyecto durante el plazo de 
ejecución del convenio. Las citaciones a las reuniones del Comité Técnico serán realizadas por el MUNICIPIO, 
quien ejercerá la Secretaría de este. El temario por desarrollar en cada una de las reuniones del Comité Técnico 
será propuesto por el MUNICIPIO y consolidado con la información que aporten las demás Entidades 
participantes en el convenio, pudiendo ser tratados en ellas cualquier tipo de asuntos que se requieran y que 
se relacionen con su ejecución. 
 
El comité tendrá las siguientes funciones:  

a) Dirigir y evaluar el desarrollo del presente convenio 

b) Evaluar las adiciones, modificaciones o prórrogas que sean necesarias 

c) Señalar las especificaciones técnicas y operativas necesarias para el buen desarrollo de las actividades 
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d) Determinar las exigencias técnicas de recurso humano y las demás requeridas para el desarrollo de las 

líneas de acción del presente convenio según el anexo 

15. SUPERVISION 

La Supervisión de este contrato estará a cargo por parte del municipio de San José de Cúcuta, a través de la 

secretaria de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR, o la persona que designe el ordenador del gasto 

para realizar seguimiento de la ejecución del contrato interadministrativo. 

16. APORTES 

 

A. Aportes del Municipio. 
 
Aportará en dinero MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($1.690.000.000,00) 
 
B. Aportes del Área Metropolitana 
 
Aportará en personal relacionado con la Administración de recursos, la gestión precontractual, contractual y 

post-contractual para la elaboración de los Estudios y Diseños. 

Aportes en personal por parte del AMC Valor 

Administración de recursos por parte del área metropolitana de Cúcuta $ 24.871.964 

 

17. GARANTIAS DEL CONVENIO 

Las partes atendiendo al plazo de ejecución duración del convenio, obligaciones, sus características y el riesgo 

frente al incumplimiento de las actividades que se pactan y teniendo en cuenta la calidad de Entidades públicas, 

se estima conveniente NO solicitar constitución de garantías, en aplicación de lo normado en el artículo 

2.2.1.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, que establece: “(…) No obligatoriedad de garantías. En la contratación 

directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 

2.2.1.2.3.5.1., del decreto no es obligatoria (…)”. 

El Área Metropolitana de Cúcuta AMC deberá exigir a los contratistas e interventores de los contratos derivados 

la constitución de garantías que tengan como beneficiarios al MUNICIPIO y al Área Metropolitana de Cúcuta 

(AMC).  

Se solicitan sean exigidas las siguiente garantías dentro de los contratos derivados de obra e interventoría 

resultantes 

✓  Garant ía de cumplimiento  
 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Municipio y el Área 
Metropolitana de Cúcuta (AMC) con ocasión de la celebración del contrato y su liquidación, y los 
riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades, el Contratista deberá constituir por su 
cuenta y costo, una garantía de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a 
favor del Municipio de Cúcuta con NIT. 890501434-2 y el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), con 
NIT. 800153197-0, que cubra los siguientes riesgos: 
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Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 
de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 y CONVINIENTE 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato 
treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato. 

Calidad del servicio para los Estudios y 
Diseños 

Cinco (5) años contados a partir de la 
suscripción del Acta de Aprobación 
Definitiva de los estudios y diseños 

30% del valor total de este 
ítem 

Calidad de la revisión, actualización 
y/o modificación y/o ajustes de los 
estudios y diseños 

cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de suscripción del Acta de 
Aprobación Definitiva de la revisión, 
actualización y/o modificación y/o ajustes 
de los estudios y diseños 

30% del valor total de este 
ítem 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años más. 
quince por ciento (15%) del 
valor total del contrato. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2, CONVINIENTE y el Contratista. 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor 
Artículo 2.2.1.2.3.1.17., del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser 
inferior a: 
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Característica Condición 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 

18. INDICACIÓN DE SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO  

De conformidad con el documento “Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 

contratación”, publicado en el Portal Único de Contratación, la presente contratación se encuentra exenta del 

cumplimiento de las obligaciones de los Tratados Internacionales, teniendo en cuenta lo señalado en el citado 

Manual en el inciso primero del literal C. 

16. RIESGOS PREVISIBLES 
 
De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2016, la 
Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta estipula la distribución de los riesgos técnicos, jurídicos y 
financieros que se pueden presentar en la ejecución del convenio en un documento adjunto que forma parte 
integral de los documentos del proceso. 

17. DERECHOS DE AUTOR 
 
Las partes mediante la celebración del presente convenio, adquiere todos los derechos, títulos e intereses de 
todos los documentos, datos específicos, muestras, informes, dibujos, diseños, fotografías, documentos en 
borrador y otros materiales tangibles e intangible que las partes hayan diseñado o producido como 
consecuencia del presente convenio.  
 
Las partes conservarán la facultad de utilizar, para trabajos o desarrollos futuros, las metodologías, contenido 
conceptual, reglas, algoritmos y rutinas utilizadas, teniendo en cuenta que en materia de derechos de autor, no 
se protegen las ideas, métodos o sistemas y que tal protección abarca únicamente la concreción y 
materialización de las ideas o su contenido conceptual. Para propósito académico o de investigación, las partes 
podrán utilizar la información y desarrollo del convenio.  
 

18. DOCUMENTOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.  
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Forman parte integral del convenio interadministrativo a suscribir entre EL MUNICIPIO  y el AREA 
METROPOLITANA DE CUCUTA (AMC), los siguientes documentos:  
 

I. Estudios previos.  

II. Certificado de Disponibilidad Presupuestal presentado por EL MUNICIPIO.  

III. Los demás documentos que suscriban las partes en virtud del Convenio.  
 

19. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.  
 
La liquidación del convenio a suscribir, se realizará de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 
1993, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo 
de ejecución.  
 

20. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.  
 
EL Convenio a suscribir se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
 
a) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad;  
b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo;  
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución;  
d) Por terminación anticipada en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de las partes. 
 
En San José de Cúcuta, noviembre xx del año 2021 

 
 
Atentamente;  

 

____________________________________ 
GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ  
Subsecretario de Infraestructura  
 

 

 

Elaboró Ing. Paola Ramírez Magín -Profesional Apoyo VoBo:      

Revisó Rosa Alejandra Álvarez Barrientos – Abogada Contratista SIM VoBo:  

Revisó Paola Andrea Lerma Díaz – Asesora jurídica SIM  VoBo: 


