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San José de Cucuta,

Arquitecto

MIGUEL ENRIQUE PENARANDA CANAL
Director )

AREA METROPOLITANA DE CUCUTA
Ciudad

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA PARA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

El Municipio de San Jose de Clicuta, establecié en su plan de desarrollo Municipal 2020-2023 “Cticuta 2050,
estrategia de todos” como uno de sus principales objetivos minimizar efectivamente las brechas sociales que
existen en el Municipio a través de planes de inversion municipal de caracter social, ambiental, de
infraestructura, entre otros, que propendan por la inclusion, la equidad y el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes. Y, para ello estableci6 diferentes lineas de accion, entre ellas la Linea Estratégica 5:
TERRITORIO SOSTENIBLE Y HABITAT SALUDABLE PARA TODOS, la cual fue pensada en virtud del
deterioro de la malla vial urbana del Municipio por diferentes causas: mal uso, falta de mantenimiento, etc.

Asi las cosas, la problematica que actualmente tiene el municipio respecto al mal estado de su malla vial, en
donde como ciudad capital y eje del &rea metropolitana y ciudad fronteriza se hace necesario y prioritario disefiar
nuevas alternativas de rutas que mejoren el flujo, la movilidad y transitabilidad en el municipio de San José de
Cucuta y que permita una conectividad con toda su area metropolitana.

De acuerdo a la problematica descrita anteriormente, es necesario realizar Estudios y Disefios en Fase Il y en
Fase | para posteriormente segin las conclusiones y recomendaciones emitidas poder iniciar la fase de
contratacion de estas nuevas vias terrestres.

Dicho lo precedente, se procede a realizar una exposicion del proyecto a ejecutar a fin de que se presente por
parte de su Entidad propuesta para suscribir convenio interadministrativo para “AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y ACCESOS A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER”,

OBJETIVOS
General: Elaboracion de los estudios y disefios de los corredores de movilidad local y accesos a barrios de la
zona urbana del municipio de San José de Cucuta, Norte de Santander.
Especificos: .
v’ Disefiar nuevas alternativas de rutas que mejoren el flujo, la movilidad y transitabilidad en el
municipio de San José de Clicuta
v' Lograr conectividad con toda su area metropolitana.
v Iniciar la fase de contratacion de estas nuevas vias terrestres.
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DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El presente convenio tiene como alcance la Asistencia Técnica y Administracion de Recursos para la ejecucion
de los Estudios, Disefios del proyecto “Estudios y Disefios de los corredores de movilidad local y accesos a
barrios de la zona urbana del Municipio de San José de Cicuta, Norte de Santander” perteneciente a la MGA
ESTUDIOS DISENOS Y GESTION PREDIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER con codigo BPIN No. 2021540010123,
incluye toda la gestion precontractual, desde la elaboracion de los estudios previos que soportan cada proceso
de contratacion, hasta la adjudicacion y la contratacion de los proponentes para el desarrollo de los estudios,
disefos.

LOCALIZACION

| PROYECTO MEJORAMIENTO, DEV
BELEN - LAS DELICIAS

‘P V CTOVIAN

PROLONGACION CANAL BOGOTA M-1Z
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo surtir el proceso para establecer la mejor forma de llevar a cabo los Estudios y
Disefios de los corredores de movilidad local y accesos a barrios de la zona urbana del Municipio de San José
de Cucuta, Norte de Santander, que a este nivel satisfaga los requisitos técnicos y financieros.

A continuacion, se presenta la estructura y principales actividades de trabajo aplicable para los Estudios y
Disefios en FASE Ill y en Fase |

FASE Il

El alcance esta relacionado con la elaboracion de Estudios y Disefios a Fase IIl que permitan dar viabilidad
técnica a las vias priorizadas anteriormente descritas.

Consiste en la ejecucion de los Estudios y Disefios para solucion mas optima de las diferentes vias descritas
del Municipio de San José de Cucuta, en el Departamento Norte de Santander. Los disefios y estudios técnicos
se deben realizar bajo las Normas y especificaciones vigentes. Durante esta etapa, el CONSULTOR, debera
tener en cuenta, entre otras cosas, todas las condiciones geomorfologicas, de suelos, topograficas, de
transporte, ambientales, sociales, etc., optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un Optimo
manejo del disefio técnico, urbanistico y estructural ajustando el proyecto a los recursos disponibles.
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Los estudios y disefios requeridos para fase Ill son los siguientes:

1) Levantamiento Topografico

2) Estudio de transito: A partir de informacion secundaria y primaria se cuantifica y proyecta el TPD y se
determina el nimero de ejes de disefio. La capacidad y niveles de servicio definiran parametros como la seccion
transversal, velocidad, demoras, encuestas de origen destino, encuestas de preferencias declaradas/reveladas,
pendiente, entre otros.

3) Estudio de trazado y disefio geométrico, senalizacion y seguridad vial: Con base en los datos de nivel
de servicio y capacidad, se define el tipo de via requerido, la seccion tipica y el disefio final en planta perfil.
Consiste en la definicion del trazado de la via, teniendo en cuenta las caracteristicas de la via actual y las
condiciones de capacidad y niveles de servicio que se espera satisfacer.

4) Estudio de geologia, geotecnia y geomorfologia: Se estudian estos aspectos en detalle a lo largo y ancho
del corredor de la via, para identificar todos los problemas de estabilidad que se puedan presentar durante la
construccion de la obra. Este estudio incluye la caracterizacion de fuentes de materiales y ubicacion de los
posibles sitios para la disposicion del material sobrante de corte. Se determinan los aspectos de seguridad y
estabilidad, al igual que las clasificaciones de suelos para pago de excavaciones entre otros.

5) Estudio de suelos para disefo de fundaciones de puentes y otras estructuras de contencion: Mediante
ejecucion de sondeos se determina la caracterizacion detallada de los suelos que serviran como fundacion de
las obras proyectadas, definiendo las caracteristicas fisicas y qmmncas de la composicién de los suelos,
mediante ensayos en sitio y en laboratorio.

6) Estudio de estabilidad y estabilizacion de taludes: Se definen las condiciones de estabilidad de laderas
adyacentes, y se determina la inclinacién de taludes, obras de contencion, de estabilidad, de drenaje y
complementarias, que garanticen condiciones de seguridad.

7) Estudio geotécnico y disefio de pavimento: Para determinar la estructura del pavimento se obtiene la
caracterizacion de la subrasante y se determinan y caracterizan los materiales que componen la estructura del
pavimento, la cual debe cumplir con funcionalidad, economia y durabilidad. Se identifican los requerimientos
necesarios para determinar los disefios de las estructuras de pavimentos nuevas, y de las soluciones a las
probleméticas actuales.

8) Estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion: Se obtiene el disefio, dimensionamiento, ubicacién,
niveles para drenajes de las obras como puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, y deméas obras menores,
realizando estudios de socavacion. Igualmente se definen obras de subdrenaje como filtros, drenes
horizontales, zonas de inestabilidad, segln se requiera. Se dimensionan las obras de drenaje como puentes,
pontones, alcantarillas, y demas, a partir de los estudios hidrologicos, hidraulicos y de socavacion.

9) Estudio de redes existentes y futuras
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10) Estudio de riesgo y sitios criticos

11) Estudio geotécnico y disefio de estructuras: Las alcantarillas, muros, puentes y pontones se disefian y
especifican basados en topografia, batimetria, disefio geométrico, geologia, geotecnia, fundaciones, estabilidad
de taludes, hidraulica, ambiental, urbanismo y demés areas aplicables. Tomando como base los parametros de
geometria, geologia, fundaciones, hidraulica y ambiental, se dicen las estructuras que permitan garantizar
condiciones de estabilidad y continuidad del alineamiento.

12) Estudio de urbanismo y paisajismo: Se establece la interaccion entre la via y nicleos poblacionales, sus
usuarios (peatones, motociclistas, ciclistas), identificando puntos de conflicto, y definiendo criterios para el tema
paisajistico (incluye: disefio de iluminacion publica), y se incorporar las soluciones para el disefio geométrico y
seguridad. Se busca minimizar el impacto generado por la interaccion entre la via y su area de influencia cuando
se presenten asentamientos humanos, identificando los posibles puntos de conflicto y estableciendo criterios
para el disefio paisajistico.

13) Estudio de gestion predial: Mediante investigacion técnica y juridica se establece las afectaciones
territoriales del proyecto por su construccion y operaciones, determinando los titulos de propiedad y obteniendo
informacion de los predios afectados. Se determina el 4rea de afectacion de predios por la construccién del
mejoramiento vial, asi como la correspondencia entre la afectacion fisica y latitularidad de los predios afectados,
para posibilitar las actividades posteriores de avalué, negociacion, adquisicion y recuperacion de predios.

14) Plan de gestion ambiental y SST: Se elabora el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental- PAGA de
acuerdo con lineamientos contenidos en la guia ambiental. Dicho documento hace parte de los estudios y
disefios del mejoramiento, adoptando particularidades de disefio segun la necesidad de intervencion y uso de
los recursos naturales presentes en la zona del proyecto. Los proyectos de rehabilitacion no requeriran Licencia
Ambiental.11

15) Plan de manejo social

16) Plan de manejo de trafico

17) Evaluacion socioeconémica del proyecto

18) Informe Final (Seleccion de alternativa)

19) Estudio de especificaciones técnicas: Se busca definir aquellas especificaciones para construccion,

generales y particulares que no estén estipuladas por INVIAS pero que se requieran para la adecuada
construccion de los disefios.
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20) Elaboracion de planos detallados de construccion: Se busca disponer de detalles que incluyan el disefio
geometrico, estructuras de pavimento, obras de arte, puentes, tiineles, y demas obras requeridas para la
construccion de los disefios.

21) Estudio de cantidades de obra, analisis de precios unitarios, elaboracién de especificaciones
particulares y costos reales para conformar el pliego de condiciones: Se busca estructurar los pliegos de
condiciones para la etapa constructiva, condicionando y estimando planes de trabajo e inversion para la
ejecucion de la obra.

22) Resumen ejecutivo: Se presenta la informacion que permita conocer la localizacién geografica del tramo
de via en estudio y conocer la importancia socioeconémica del mismo. Incluir una ficha técnica resumen de los
resultados indicando las cantidades de obra requeridas, los costos y los tiempos de ejecucion.

FASE |

El alcance esté relacionado con la elaboracion de Estudios y Disefios a Fase | que permitan llegar a una
Prefactibilidad a la via priorizada anteriormente descrita.

Consiste en la ejecucion de Disefios preliminares o estudios de alternativas a nivel de Prefactibilidad o Fase l,
que busque generar soluciones a las probleméticas presentadas en estos puntos.

Para esto se contemplaron los siguientes componentes como minimo a desarrollar:

Componente de coordinacion: Este componente permite contar con asesores especializados en el proyecto
que orienten y coordinen los estudios necesarios para la realizacion de los disefios en fase de prefactibilidad.

Componente preliminar: son aquellos que obedecen a recopilar informacion del terreno donde se desarrollara
el proyecto, siendo necesarios para la fase de prefactibilidad la topografia o cartografico dependiendo de las
condiciones. Se hace necesario contar con este componente ya que es la base que permite iniciar los demas
estudios y disefios.

Componente estructural: este corresponde a un dimensionamiento de las estructuras a disefiar, que permitan
tener un concepto claro o un estudio de alternativas de las diferentes estructuras planteadas, de acuerdo a los
requerimientos de la Normativos vigentes.

Componente hidrolégico e hidraulico: este corresponde a los anlisis del componente hidraulico e
hidrologico del proyecto a nivel de prefactibilidad, permitiendo el dimensionamiento, ubicacion y tipo de obras
de drenaje a tener en cuenta en los tramos.

Componente movilidad: este comprende los estudios de transito, estudios geométricos y de transporte tales
como disefio de las vias, a nivel de prefactibilidad o estudio de alternativas para determinar cuales de las
opciones planteadas presentan mayor viabilidad técnica para trabajar en una siguiente fase de disefio.
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ALCANCE DEL OBJETO
DISENOS FASE Ill

El alcance esta relacionado con la elaboracion de Estudios y Disefios a Fase Ill que permitan dar viabilidad
técnica a las vias priorizadas y descritas en este documento

DISENOS FASE |

El alcance esta relacionado con la elaboracién de Estudios y Disefios a Fase | que permitan dar viabilidad
técnica a las vias priorizadas y descritas en este documento

El objeto entonces es AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y
ACCESOS A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE
SANTANDER', con el fin de la elaboracion de los Estudios y Disefios en Fase Il y en Fase | de los siguientes
tramos viales:

PROYECTO [ UND [ LONG |

FASE Il ‘ ?
BELEN - LAS DELICIAS Km 1,50
MINUTO DE DIOS - RODEO Km 0,58
PROLONGACION CANAL BOGOTA M-DE Km 1,32
PROLONGACION CANAL BOGOTA M-IZ Km 1,32
SABANA VERDE Km 0,50
SANTANDER Km 1,00
VIA BATALLON Km 2,71
COMUNEROS AV 5 - CORMONARES Km 1,00
PARALEA AUTOPISTA ATALAYA Km 1,15
FASE | ‘
REDOMA DE LOS PANCHES - SECTOR LA SILLA COJA Km 0,44
TOTAL KM VIAS 11,52

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Entidad se permite correr traslado del ANEXO TECNICO establecido por la Entidad para el Presente

proyecto.
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VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO

El Municipio de San José de Clicuta estima un valor aproximado de MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MICTE
($1.714.871.964,00), suma correspondiente a los tres componentes que tiene el proyecto que son la estudios
y disefios, asi como del costo por gestion contractual y descuentos por concepto de contribuciones y
estampillas, determinados de la siguiente manera:

Y, un aporte en ESPECIE Y/O EN DINERO, por parte del futuro CONVINIENTE, conforme a propuesta aceptada
por la Entidad, asi:

Aportes del conviniente Valor
Valor administracion de recursos: gestion precontractual, contractual $24.510.000
y postcontractual para la ejecucion del proyecto. T

PLAZO DEL PROYECTO

Para la ejecucion del proyecto, se estima para los estudios y Disefios, el Municipio establece un plazo de seis
(6) meses.

CODIGO DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO UNSCP SEGMENTO FAMILIA CLASE
811015 - Ingenieria Civil vy
Arquitectura 81 10 15
801016 — Gerencia de proyectos 80 10 16
951116 — Vias de trafico abierto 95 11 16

CONCORDANCIA Y PERTINENCIA DE LOS PROYECTOS DEL CONVENIO CON PLAN DE DESARROLLO

Segun el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Cicuta 2050, estrategia de todos en su Linea Estratégica 5:
TERRITORIO SOSTENIBLE Y HABITAT SALUDABLE PARA TODOS Componente 4: Infraestructura Vial,
transporte y Movilidad sostenible e inteligente plantea mediante el Programa 1: Infraestructura Vial a través de
su Producto 3: Construccion, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura vial (vehicular y no vehicular)
urbana; producto al que apunta este convenio

MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION
La causal invocada para la celebracion del convenio es la a que se refiere la causal de contratacion directa del

literal C del numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, articulo 2.2.1.2.1.4.4 del
Decreto No. 1082 de 2015 y al articulo 95 de la Ley 489 de 1998. 811015 801016
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La Ley 1150 de 2007 desarrolla el principio de seleccién objetiva, sefialando los criterios bajo los cuales se
debe escoger al contratista “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacién directa”. Por su parte,
el sefialado articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto No. 1082 de 2015 establece los parametros requeridos para la
contratacion directa.

La Ley 1150 de 2007 desarrolla el principio de seleccion objetiva, sefialando los criterios bajo los cuales se
debe escoger al contratista “La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion directa”.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En caso de presnetar interes en presnetar p ropuesta, las obligaciones contempladas correponderian a:

POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

En desarrollo del convenio el Municipio de San José de Clicuta, asumiria las siguientes obligaciones:

1) Suministrar los recursos necesarios para la ejecucion y desarrollo del presente convenio dentro de los plazos
establecidos.

2) Brindar asistencia, colaboracion y apoyo que requiera el Area Metropolitana de Cicuta AMC a través de sus
distintas secretarias y oficinas que resulte necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio.
3) Designar los funcionarios que realice las labores de supervision del presente convenio y haran parte del
comite de seguimiento.

4) Publicar en el Sistema Electronico de Contratacion Piblica SECOP el convenio junto con los respectivos
anexos que asi lo ameriten.

POR PARTE DEL CONVINIENTE:

1) Disponer y asignar el personal técnico y profesional necesario y requerido para llevar a cabo el objeto del
convenio de conformidad con el alcance establecido.

2) Utilizar los recursos que reciba del municipio con ocasion del presente convenio para su ejecucion y
cumplimiento, para lo cual, debera manejar dichos recursos en cuenta especial.

3) Llevar a cabo los procesos de contratacion pertinentes que resulten necesarios para cumplir el objeto del
presente convenio de interadministrativo de cooperacién, cumpliendo a cabalidad las disposiciones y
procedimientos del estatuto general de contratacion que resulten aplicables.

4) Exigir la constitucion de las garantias descritas dentro del acapite de garantias del presente documento a los
contratos derivados con ocasion a la ejecucion del presente convenio, dentro de la fase de estudios y disefios,
y fase constructiva: obra e interventoria; conforme a la descripcion contenida en el anexo 1 - Anexo técnico

5) Entregar al municipio los productos sefialados en el convenio.

6) Designar los funcionarios que realice las labores de supervision del presente convenio y haran parte del
comité de seguimiento. '

7) Restituir al municipio a la finalizacion del convenio interadministrativo, los recursos o saldos no ejecutados.
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8) Llevar a cabo la socializacion, presentacion y divulgacion de los resultados del objeto del convenio en
coordinacién con el municipio.

9) Asignar a un funcionario para que realice las labores de supervision del presente convenio.

10) Presentar a la finalizacion del convenio un informe detallado sobre su cumplimiento y ejecucion.

11) Publicar en el Sistema Electrénico de Contratacién Piblica SECOP los contratos derivados que se ejecuten

en el marco del presente convenio.

COMITE TECNICO

Para el control del objeto del Contrato, se conformara el Comité de Seguimiento Contractual integrado por el
Supervisor designado por EL MUNICIPIO, el interventor y los supervisores designados y/o contratado por el
CONVINIENTE, quienes verificaran el cumplimiento de la inversion y demas actividades del presente Convenio.
Las partes actuaran en las reuniones a las que sean convocados.

Las reuniones del Comité Técnico se realizaran conforme a las necesidades del proyecto durante el plazo de
ejecucion del convenio. Las citaciones a las reuniones del Comité Técnico seran realizadas por el MUNICIPIO,
quien ejercera la Secretaria de este. El temario por desarrollar en cada una de las reuniones del Comité Técnico
sera propuesto por el MUNICIPIO y consolidado con la informacion que aporten las demas Entidades
participantes en el convenio, pudiendo ser tratados en ellas cualquier tipo de asuntos que se requieran y que
se relacionen con su ejecucion.

El comité tendra las siguientes funciones:

a) Dirigir y evaluar el desarrollo del presente convenio

b) Evaluar las adiciones, modificaciones o prérrogas que sean necesarias

c) Sefialar las especificaciones técnicas y operativas necesarias para el buen desarrollo de las actividades

d) Determinar las exigencias técnicas de recurso humano y las demas requeridas para el desarrollo de las
lineas de accion del presente convenio segiin el anexo

SUPERVISION

La Supervision de este contrato estara a cargo por parte del municipio de San José de Clcuta, a través de la
secretaria de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR, o la persona que designe el ordenador del gasto
para realizar seguimiento de la ejecucion del contrato interadministrativo.

APORTES

A.  Aportes del Municipio.
Aportard en dinero hasta la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

($1.690.000.000), incluido IVA
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B.  Aportes del Conviniente

Hara un aporte en DINERO Y/O ESPECIE (Conforme a propuesta presentada previamente a la suscripcion del
convenio) por valor de VEINTI CUATRO MILLONES OHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($24.871.964), correspondiente a la asistencia técnica requerida
para la ejecucion del proyecto correspondiente a la gestion precontractual, contractual y poscontractual para la
elaboracion de los Estudios y Disefios y Ejecucion de las Obras.

IMPUTACION PRESUPUESTAL. - El valor de MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/ICTE
(§1.690.000.000), incluido IVA (en lo que corresponda) se imputara presupuestalmente al siguiente certificado
de Disponibilidad presupuestal vigencia 2021:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUESTAL
No. CDP No. 00 3011 de fecha 17 de septiembre de 2021
RUBRO PRESUPUESTAL 2..3.2.02.02.005.24
DESCRIPCION RUBRO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION DEL TRANSPORTE
PRESUPUSTO OFICIAL MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MICTE
(81.690.000.000)
FUENTE DE LOS RECURSOS 120-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION RB
FORMA DE PAGO

El giro de los recursos por parte del Municipio de Cucuta sera efectuado directamente a un Patrimonio
Auténomo que constituya el CONVINIENTE en la cuenta bancaria informada al MUNICIPIO. Estos recursos
seran recibidos en las cuentas del Patrimonio Auténomo libre de impuestos, tasas y contribuciones municipales,
departamentales o nacionales que pudieran generarse por la suscripcion y registro del Contrato
Interadministrativo. La transferencia de los recursos se realizara previa presentacion y aprobacion por parte del
MUNICIPIO de la cuenta de cobro presentada por el CONVINIENTE y el cronograma general de trabajo
conforme el plazo establecido.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EXCEDENTES

EI CONVINIENTE debera reintegrar los rendimientos financieros que eventualmente se generen en el marco
del presente Convenio, mensualmente dentro de los primeros diez (10) dias del mes siguiente a su causacion,
a la cuenta que sefiale el MUNICIPIO, previa instruccién por parte de ésta del procedimiento a seguir, indicando
los datos de las cuentas respectivas. De igual forma, a la terminacién del contrato y una vez realizada la
liquidacion del ultimo contrato derivado, El CONVINIENTE debera reintegrar al MUNICIPIO, los valores que no
hayan sido ejecutados.

GARANTIAS DEL CONVENIO

Las partes atendiendo al plazo de ejecucion duracion del convenio, obligaciones, sus caracteristicas y el riesgo
frente al incumplimiento de las actividades que se pactan y teniendo en cuenta la calidad de Entidades publicas,
se estima conveniente NO solicitar constitucién de garantias, en aplicacion de lo normado en el articulo
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2.2.1.2.1.4.5,, del Decreto 1082 de 2015, que establece: (...) No obligatoriedad de garantias. En la contratacion
directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccién 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3 1.1 al
2.2.1.2.3.5.1., del decreto no es obligatoria (...)"

EI CONVINIENTE debera exigir a los contratistas e interventores de los contratos derivados la constitucién de
garantias que tengan como beneficiarios al MUNICIPIO y al CONVINIENTE.

Se solicitan sean exigidas las siguientes garantias dentro de los contratos derivados de obra e interventoria
resultantes

Garantia de cumplimiento
| Caracteristica: - "Condicion .2 -« 0 o

e T e e m—— ezt b

del ro 1 082 de 201 5, asaber: (i) Contrato

Cualquiera de las clase permitidas por el articulo 2.2.1...1.

Glese de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (if) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Q:ﬁg,‘i‘c’;":é Municipio de San José de Ciicuta identificada con NIT 890501434-2 y CONVINIENTE
to genem del to . .
pago de las multas y la clausula penal | Hastala liquidacion del contrato g:;‘z é:(:::):::t? (30%) del
ecuniaria que se le impongan :
. Cinco (5) afios contados a partir de la
gglga: del servicio para los Estudios y suscripcion del Acta de Aprobacion ig:,: del valor total de este
. iseflo Definitiva de los estudios y disefios
Amparos, VIQT"C'a cinco (5) afios contados a partir de la
y valores Calidad de la revision, actualizacién | fecha de suscripcion  del Acta de
asegurados ylo modificacién ylo ajustes de los Aprobacion Definiiva de la revision, 32;/: del valor total de este
estudios y disefios actualizacion y/o modificacion y/o ajustes
de los estudios y disefios
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones : : "
laborales del personal que el Contratista | Plazo del contrato y tres (3) afios mas. eggﬁogmigt:"gg %) del
haya de utilizar en el territorio nacional ’
ara la ejecucion del contrato

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podré denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Tomador Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razon social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Informacion - Objeto del contrato
necesaria dentro | - Firma del representante legal del Contratista
de la poliza En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

800-

Secretaria de Infraestructura Municipal

Bloque B del Hotel Tonchalj, piso 4.

@ Calle 10 #0E-16, edificio Centro Empresarial
@ www.cucuta-nortedesantander.gov.co



CUCUTA 2050, ESTRATEGIA DE

2020-2023

800-

El Contratista esté obligado a restablecer el valor de Ia garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, seguin el
caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

18.2.2 Garantia de responsabilidad civil extracontractual

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las Si uientes caracteristicasﬂ:

i
spd
14

—C'laéé
Asegurados Municipio de San José de Cacuta identificada con NIT 890501434-2, CONVINIENTE y el Contratista.

e

Contrato de seguro contenido en una poyliza

Para las personas juridicas: la garantia deber tomarse con el nombre 0 razon social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Tomador Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.
Articulo 2.2.1.2.3.1.17., del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser
inferior a:
1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Amparos Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Valor

Lﬁgg::,?f“ Objeto del contrato
dentro de la | -~ Firmadel representante legal del Contratista
poliza * Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar

es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningan caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

INDICACION DE SI LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO

De conformidad con el documento “Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de
contratacién”, publicado en el Portal Unico de Contratacion, la presente contratacion se encuentra exenta del
cumplimiento de las obligaciones de los Tratados Internacionales, teniendo en cuenta lo sefialado en el citado
Manual en el inciso primero del literal C.

RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2016, la
Alcaldia del Municipio de San José de Cicuta estipula la distribucion de los riesgos técnicos, juridicos y
financieros que se pueden presentar en la ejecucién del convenio en un documento adjunto que forma parte
integral de los documentos del proceso.

DERECHOS DE AUTOR

Las partes mediante la celebracion del presente convenio, adquiere todos los derechos, titulos e intereses de
todos los documentos, datos especificos, muestras, informes, dibujos, disefios, fotografias, documentos en
borrador y otros materiales tangibles e intangible que las partes hayan disefiado o producido como
consecuencia del presente convenio.

Las partes conservaran la facultad de utilizar, para trabajos o desarrollos futuros, las metodologias, contenido
conceptual, reglas, algoritmos y rutinas utilizadas, teniendo en cuenta que en materia de derechos de autor, no
se protegen las ideas, métodos o sistemas y que tal proteccion abarca (nicamente la concrecion y
materializacion de las ideas o su contenido conceptual. Para propésito académico o de investigacion, las partes
podran utilizar la informacion y desarrollo del convenio.

DOCUMENTOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.
Forman parte integral del convenio interadministrativo a suscribir entre EL MUNICIPIO y el CONVINIENTE, los

siguientes documentos:
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. Estudios previos.

II. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

lll. Los demas documentos que suscriban las partes en virtud del Convenio.

LIQUIDACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

La liquidacion del convenio a suscribir, se realizara de acuerdo con lo previsto en el Articulo 60 de la Ley 80 de
1993, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo
de ejecucion.

CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.

EL Convenio a suscribir se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

a) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la entidad;
b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo;
c) Por fuerza mayor o ca fortuito que hagan |mp031b|e continuar su ejecucion;
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