
 
 

 

 
 

 
ANALISIS DEL SECTOR 

“MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA Y DEL CENTRO CULTURAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE 

YUMBO – IMCY”. 
SAMC-IMCY-004-2021 

 
En atención a lo definido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, donde se señala 
el deber de la entidad en realizar un estudio del sector al cual hace relación el objeto contractual 
del proceso de contratación, teniendo en cuenta la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo -
IMCY-., en el presente documento realiza un análisis del sector para el proceso de contratación 
que se adelantará por parte del el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, el cual tiene relación 
con el sector de la construcción. 
 
El presente documento, contiene la recopilación de datos económicos, financieros, técnicos, 
organizacionales y legales del sector constructor Colombiano. Los datos se han recopilado 
mediante fuentes secundarias tales como informes presentados por el DANE, Superintendencia 
de Sociedades y demás organizaciones encargadas de emitir información estadística a nivel 
nacional. 

1. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
1.1 ASPECTOS GENERALES  
 
La reciente aprobación de vacunas ha alentado la esperanza de que la pandemia llegue a un 
punto de inflexión más adelante en el año, pero las nuevas olas y variantes del virus generan 
inquietudes acerca de las perspectivas. En medio de esta excepcional incertidumbre, se 
proyecta que la economía mundial crezca 5,5% en 2021 y 4,2% en 2022. Las proyecciones 
para 2021 se han revisado al alza en 0,3 puntos porcentuales con respecto al pronóstico 
anterior, en vista de las expectativas de un fortalecimiento de la actividad más avanzado el año 
gracias a las vacunas y al respaldo adicional de las políticas en algunas grandes economías.  
 
Tabla 1- Pronósticos de crecimiento para la economía mundial. (Variación anual, %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

La recuperación del crecimiento proyectada para este año se produce tras el fuerte colapso 
registrado en 2020, que ha tenido graves repercusiones para las mujeres, los jóvenes, los 
pobres, los empleados del sector informal y los trabajadores en sectores de contacto personal 
intensivo. Se estima que la contracción del crecimiento mundial en 2020 fue de -3,5%, 0,9 
puntos porcentuales mejor de lo proyectado anteriormente (lo que refleja un dinamismo mayor 
de lo esperado en el segundo semestre de 2020). 
 
Las medidas de política deben asegurar un apoyo eficaz hasta que la recuperación esté 
firmemente encarrilada, siendo los imperativos clave estimular el producto potencial, garantizar 
un crecimiento participativo que beneficie a todos y acelerar la transición hacia una menor 
dependencia del carbono. Como se señala en el informe de octubre de 2020 de Perspectivas 
de la economía mundial (informe WEO), un estímulo a la inversión verde, sumado a un aumento 
inicialmente moderado pero constante de los precios de las emisiones de carbono, lograría una 
necesaria reducción de las emisiones y, al mismo tiempo, afianzaría la recuperación tras la 
recesión causada por la pandemia. 
 
Para controlar la pandemia en todo el mundo se precisa una estrecha cooperación 
internacional. Estos esfuerzos consisten en reforzar el financiamiento del Fondo de Acceso 
Global para Vacunas (COVAX) y acelerar así el acceso a las vacunas en todos los países, 
garantizando la distribución universal de las vacunas y facilitando el acceso a tratamientos a 
precios asequibles para todos. Muchos países, en particular las economías en desarrollo de 
bajo ingreso ya acusaban al comienzo de la crisis elevados niveles de endeudamiento, que 
tenderán a aumentar durante la pandemia. La comunidad mundial tendrá que seguir 
colaborando estrechamente para proporcionar a esos países un acceso adecuado a liquidez 
internacional. En los casos en que la deuda soberana sea insostenible, los países habilitados 
deberán trabajar con los acreedores para reestructurar su deuda con arreglo al marco común 
acordado por el G-20. 
 
En cuanto al panorama nacional, según el informe de prospectiva económica de Fedesarrollo1, 
“El 2020 fue un año lleno de retos para la economía colombiana. La llegada inesperada de la 
pandemia del COVID-19 en el primer trimestre del año obligó al sector público, privado y a la 
sociedad civil a cambiar de manera drástica sus planes y convivir en un entorno de mayor 
incertidumbre. Las medidas de confinamiento para mitigar la emergencia sanitaria, la timidez de 
la demanda ante el temor al contagio y el mayor gasto público para financiar la crisis fueron 
hechos que caracterizaron este año y determinarán el comportamiento de nuestra economía en 
2021. 
 
Para 2020, Fedesarrollo estima que la economía colombiana registró una contracción de 7,0%, 
en un contexto de desaceleración pronunciada de la demanda interna y el consumo de los 
hogares como resultado de las medidas de contención del COVID-19. La caída de la economía 
colombiana se ha traducido en una peor dinámica de la actividad productiva, especialmente en 
los sectores de comercio y transporte, y construcción. Además, la tasa de desempleo alcanzó 
niveles no vistos en las últimas dos décadas, y el promedio del año hasta noviembre se ubica 
en 16,3%. Este incremento respondió a las medidas de distanciamiento social tomadas para la 
contención de la pandemia, que llevaron al cierre de empresas y establecimientos en todo el 
país. 
 
En términos prospectivos, esperamos que el crecimiento de la economía colombiana para 2021 
cierre en 4,8%. La recuperación de la demanda interna iría en línea con el levantamiento de las 
medidas de confinamiento y la llegada de la vacuna al país esperada en este año. Sin embargo, 
este crecimiento no descarta riesgos a la baja como medidas de confinamiento más estrictas en 
los departamentos que concentran la mayor parte del valor agregado del país y una 
recuperación de la economía mundial más lenta, especialmente de nuestros principales socios 
comerciales. Adicionalmente, se podría alcanzar un crecimiento más alto en 2021 de darse una 
aceleración en los procesos de vacunación y control del virus que lleven a una apertura 
económica más rápida y a un incremento en la confianza de la población. La nueva coyuntura 
económica derivada de la irrupción de la pandemia en el país hace esencial la aprobación de 
reformas que despejen la incertidumbre en materia fiscal, mejoren la productividad del país y 
reactiven el mercado laboral”.  
 
Según el Banco Mundial2, “Se espera que la economía mundial se expanda un 4 % en 2021, 
suponiendo que la distribución inicial de las vacunas contra la COVID-19 (coronavirus) se 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery


 
 

 

 
 

 

amplíe a lo largo del año. Sin embargo, es probable que la recuperación sea moderada, a 
menos que los encargados de la formulación de políticas actúen con decisión para controlar la 
pandemia y apliquen reformas que aumenten las inversiones. 
 
Aunque la economía mundial está creciendo de nuevo tras una contracción del 4,3 % en 2020, 
la pandemia ha causado un gran número de muertes y enfermedades, ha sumido a millones de 
personas en la pobreza y puede deprimir la actividad económica y los ingresos durante un 
período prolongado. Las principales prioridades políticas a corto plazo son el control de la 
propagación de la COVID-19 y la garantía de una distribución rápida y amplia de las vacunas. 
Para apoyar la recuperación económica, las autoridades también tienen que facilitar un ciclo de 
reinversión destinado a lograr un crecimiento sostenible que dependa menos de la deuda 
pública. 
 
En un escenario negativo, en el que los contagios sigan aumentando y se retrase la distribución 
de las vacunas, la expansión mundial podría limitarse al 1,6 % en 2021. Por otra parte, en un 
escenario optimista, con un control exitoso de la pandemia y un proceso de vacunación más 
rápido, el crecimiento mundial podría acelerarse hasta casi el 5 %. 
 
En las economías avanzadas, una incipiente recuperación se estancó en el tercer trimestre tras 
el resurgimiento de los contagios, lo que apunta a una recuperación lenta y difícil. Se prevé que 
el PIB de Estados Unidos se expandirá un 3,5 % en 2021, después de una contracción 
estimada del 3,6 % en 2020. En la zona del euro, se prevé que la producción crezca este año 
un 3,6 %, tras un descenso del 7,4 % en 2020. La actividad en Japón, que se redujo en un 
5,3 % en el año que acaba de terminar, se prevé que crezca un 2,5 % en 2021”.  
 
Se prevé que el PIB agregado de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, 
incluida China, crezca un 5 % en 2021, tras una contracción del 2,6 % en 2020. Se espera que 
la economía de China se expanda en un 7,9 % este año, tras el crecimiento del 2 % el año 
pasado. Excluyendo a China, se prevé que los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo se expandan un 3,4 % en 2021, tras una contracción del 5 % en 2020. Entre las 
economías de ingreso bajo, se prevé que la actividad aumente un 3,3 % en 2021, tras una 
contracción del 0,9 % en 2020.  
Colombia según el Dane3, “En el cuarto trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su 
serie original, decrece 3,6% respecto al mismo periodo de 2019p. Las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 
6,6% (contribuye -1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Explotación de minas y canteras decrece 19,3% (contribuye -1,1 puntos porcentuales a 
la variación anual).” 

 

 

 

 

 

 

1 Fedesarrollo. Prospectiva Económica.  
Disponible en: https://www.fedesarrollo.org.co/prospectiva-economica 
  
2 Banco Mundial. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-
percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery 
 
3 Dane. Producto Interno Bruto PIB. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery
https://www.fedesarrollo.org.co/prospectiva-economica
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery


 
 

 

 
 

 

Figura 1. PIB. Enfoque de la producción: El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 
2020pr respecto al año 2019p. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente DANE 

Durante el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un decrecimiento 8,1%. Esta variación se explica principalmente por:  

•Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 17,8% (contribuye -
3,5puntos porcentuales a la variación anual). 

•Construcción decrece 23,4% (contribuye -1,6puntos porcentuales a la variación anual). 

•Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Dane. Producto Interno Bruto PIB. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 



 
 

 

 
 

 

Figura 2. PIB. Enfoque de la producción: Valor agregado por actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso que nos ocupa el presente documento realizará el análisis del sector de la 
construcción, objeto del proceso de selección que se adelante en la entidad. En el tercer 
trimestre de 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 26,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 

•Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 27,2%. 

•Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 24,7%. 

•Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 26,4%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Dane. Producto Interno Bruto PIB. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 



 
 

 

 
 

 

Figura 3. PIB. Enfoque de la producción: Tasa de crecimiento en Volumen - Construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los índices de costos, El ICCP registró una variación mensual de 0,40% en febrero 
de 2021 en comparación con enero de 2021. Este resultado es inferior en 0,37puntos 
porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (0,77%). Los insumos que se destacaron 
por su contribución positiva al índice fueron: acero corrugado (8,77%), concreto simple (2,38%) 
y ayudante (0,61%) que en conjunto aportaron, 0,35puntos porcentuales al resultado del índice 
de Costos de la Construcción Pesada. En contraste, las principales contribuciones negativas 
correspondieron a insumos como concreto común (-0,59%) y asfalto (-0,61%) restando 0,09 
puntos porcentuales al ICCP. 
  
Figura 4. Índice de Costos de la Construcción Pesada -ICCP, por grupos de costos. Variación 
mensual. Febrero 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Dane. Índice de costos de la construcción pesada. Disponible en 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_feb21.pdf 

 
1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Para el análisis de la demanda se hace necesario reconocer las lecciones aprendidas por el 
Instituto Municipal de Cultura de Yumbo sobre procesos adelantados relacionados con estudios, 
diseños y construcción, para tener un marco de referencia para la estructuración del proyecto 
que se adelanta, por lo tanto, se procedió a la verificación en el SECOP sobre procesos 
adelantados por el ente territorial relacionados con el objeto de lo que se pretende contratar. 
  
En lo que se pudo constatar que para el municipio de Yumbo entre enero 2020 – septiembre 
2021 los contratos entre $100´000.000 y $300´000.000 de pesos, se realizaron principalmente a 
través de 141 procesos. (Ver tabla 1) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

Tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Secop I. Busqueda 
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

 
En cuanto a los procesos de selección abreviada de menor cuantía, para el municipio de 
Yumbo en los últimos dos años se registraron 15 y se describen a continuación en la tabla Nº 2. 
  
Tabla 2 - Histórico Procesos Adelantados por el Municipio de Yumbo relacionados con el sector 

de la Construcción 

#  
Númer

o de 
Proces

o 

 
Tipo de 
Proceso 

 
Estado 

 
Entidad 

 
Objeto 

 
Departament

o y 
Municipio de 

Ejecución 

 
Cuantía 

1 SAMC-
ST-003-
2021 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

DEMARCACION Y 
SEÑALIZACION 
CON PINTURA 
TRAFICO 
(IMPRIMANTE Y 
COLOR) PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA MOVILIDAD 
Y LA SEGUIRDAD 
VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
YUMBO VALLE 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$119.999.981,
00 

2 SAMC-
ST-001-
2020 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

DEMARCACIÓN Y 
SEÑALIZACION 
CON PINTURA 
TRAFICO PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA MOVILIDAD 
Y LA SEGURIDAD 
VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
YUMBO VALLE. 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$107.996.890,
00 

3 SAMC-
SI-023-
2018 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

MANTENIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTUR
A FISICA Y 
MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD 
DEL AGUA DE 
CONSUMO Y DE LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO DE LOS 
SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO 
RURALES 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$270.518.356,
00 

4 SAMC-
SI-028-
2020 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 

Celebrado VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

EJECUCION DE 
OBRAS DE 
AISLAMIENTO Y 
SEÑALIZACION 
PARA EL 
MANTENIMIENTO 
DE LOS PREDIOS 
DE INTERES 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$162.999.997,
00 

Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía Número Cuantía

Convocado 0 -$                              0 -$                              0 -$                              1 230,048,731.00$      9 1,170,898,324.00$   0 -$              

Celebrado 3 827,537,251.00$      13 2,143,023,846.00$   9 1,566,642,828.00$   26 4,711,653,507.00$   12 1,942,367,322.00$   0 -$              

Liquidado 1 280,800,000.00$      5 951,910,247.00$      19 3,503,533,641.00$   30 4,968,482,000.00$   8 1,515,746,589.00$   0 -$              

Terminado anormalmente 

después de convocado
0 -$                              3 463,613,548.00$      2 270,799,562.00$      0 -$                              0 -$                              0 -$              

TOTALES 4 1,108,337,251.00$   21 3,558,547,641.00$   30 5,340,976,031.00$   57 9,910,184,238.00$   29 4,629,012,235.00$   0 -$              

Selección Abreviada Contratación Directa Otros Procesos
Contratación Mínima 

CuantíaEstado
Licitación Concurso de Méritos

javascript:%20consultaProceso('21-11-11827095')
javascript:%20consultaProceso('21-11-11827095')
javascript:%20consultaProceso('21-11-11827095')
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javascript:%20consultaProceso('20-11-11317603')
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javascript:%20consultaProceso('20-11-11317603')


 
 

 

 
 

 
2007) HIDRICO DEL 

MUNICIPIO DE 
YUMBO 

5 SAMC-
SI-035-
2019 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

DRAGADO Y 
RECUPERACION 
HIDRAULICA DEL 
CAUCE DEL RIO 
YUMBO - SECTOR 
2B, LIMPIEZA Y 
PROTECCION DE 
RIBERA EN LOS 
RIOS MULALO Y 
ARROYOHONDO 
MUNICIPIO VALLE 
DEL CUACA 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$250.000.000,
00 

6 SAMC-
SI-038-
2019 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

ADECUACION DEL 
CENTRO DE SALUD 
COMUNA 1 EN EL 
PROYECTO DE LA 
CONSTRUCCION 
DEL CENTRO DE 
SALUD DE LA 
COMUNA UNO DEL 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$199.845.300,
00 

7 SAMC-
SI-017-
2020 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

REHABLITACION 
PTAR MIRAVALLE Y 
CAROLINA DEL 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$111.398.040,
00 

8 SAMC-
IMETY-
01-
2020 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Celebrado VALLE DEL 
CAUCA - 
INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN 
PARA EL 
TRABAJO Y 
DESARROLLO 
HUMANO DEL 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

EJECUTAR LAS 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTUR
A ELÉCTRICA EN 
EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN PARA 
EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO 
HUMANO DE 
YUMBO - IMETY 
SEDE UBICADA EN 
LA CARRERA 4 # 9-
84 EN EL 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$278.127.223,
00 

9 SAMC-
IMVY-
003-
2019 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado VALLE DEL 
CAUCA - 
INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
REFORMA 
URBANA Y DE 
VIVIENDA DE 
INTERÉS 
SOCIAL DE 
YUMBO 

CONSTRUCCIÓN Y 
MODIFICACIÓN 
DEL PARQUE 
INFANTIL PARA LA 
RECREACION Y EL 
DEPORTE, DEL 
PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
BARRIOS, 
UBICADO EN LA 
CARRERA 13 CON 
CALLE 7A 
ESQUINA, EN EL 
BARRIO BUENOS 
AIRES COMUNA 3 
DEL MUNICIPIO DE 
YUMBO 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$115.879.686,
00 

1
0 

SAMC-
IMVY-
002-
2019 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 

Liquidado VALLE DEL 
CAUCA - 
INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
REFORMA 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTUR
A PARA EL 
PROGRAMA DE 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$150.336.450,
00 
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Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

URBANA Y DE 
VIVIENDA DE 
INTERÉS 
SOCIAL DE 
YUMBO 

VIVIENDA SOCIAL, 
TRAMO VÍA: CALLE 
26 CARRERA 12 Y 
12A Y OBRAS 
COMPLEMENTARIA
S, ZONA DE 
INFLUENCIA DE 
HACIENDA VERDE, 
LOCALIZADO EN LA 
COMUNA 1, DEL 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

1
1 

SAMC-
ST-003-
2019 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

COMPRA DE 
PINTURA E 
INSTALACION DE 
DISPOSITIVOS 
VIALES (RESALTOS 
PLASTICOS Y 
SEÑALES 
VERTICALES) 
PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA MOVILIDAD 
Y LA SEGURIDAD 
VIAL EN EL 
MUNCIPIO DE 
YUMBO-VALLE” 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$290.290.016,
00 

1
2 

SA - 10 
DE 
2015 
FR- 
RNEC  

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado FONDO 
ROTATORIO 
DE LA 
REGISTRADURÍ
A NACIONAL 
DEL ESTADO 
CIVIL 

CONTRATAR BAJO 
EL SISTEMA DE 
PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS 
SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE LAS 
OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN 
DE LA SEDE DE LA 
REGISTRADURÍA 
MUNICIPAL YUMBO 
¿ (VALLE DEL 
CAUCA) 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$154.245.709,
00 

1
3 

SAMC-
SI-021-
2018 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Liquidado VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

"CONSTRUCCION 
DE ESPACIOS 
RECREATIVOS 
PARA LA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA 
GIMNASIO 
INFANTIL 
COMPLEJO 
DEPORTIVO JAIRO 
YANTEN 
MUNICIPIO DE 
YUMBPO - VALLE 
DEL CAUCA" 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$177.278.404,
00 

1
4 

SAMC-
ST-007-
2019 

Selecció
n 
Abreviad
a de 
Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

Descartad
o 

VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

COMPRA E 
INSTALACION DE 
CONTROLADORES 
DE TRAFICO 
VEHICULARES 
PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA MOVILIDAD 
Y LA SEGURIDAD 
VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
YUMBO-VALLE 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$150.000.000,
00 

1
5 

SAMC-
SI-036-
2019 

Selecció
n 
Abreviad
a de 

Adjudicad
o 

VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

ADECUACION 
OFICINA 
SECRETARIA DE 
PAZ Y 

Valle del 
Cauca : 
Yumbo 

$104.166.976,
00 
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Menor 
Cuantía 
(Ley 
1150 de 
2007) 

YUMBO CONVIVENCIA Y 
OBRAS DE 
ENLUCIMIENTO 
COMISARIA DE 
FAMILIA AREA 
PARA CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO 
DE ELEMENTOS 
INCAUTADOS 
MUNICIPIO DE 
YUMBO 

 
Fuente Secop I. Busqueda 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

 
En el mercado existen muchas firmas que prestan sus servicios en el sector constructor 
colombiano, el área de la construcción es una rama de la indispensable para la economía de 
nuestro país; dentro de la gran variedad de personas jurídicas o naturales, que prestan ese 
servicio, el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – IMCY-., solicito cotizaciones, de las cuales 
se recibieron las siguientes: 
 

ARINTCO $180,309,310 

EMECE INGENIERIA $183.115.304 

 
1.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
En el sector de la construcción existe una pluralidad de empresas que ofrece los servicios de 
Construcción de edificaciones y afines. El Instituto Municipal de Cultura de Yumbo para el 
análisis de la oferta, ha estudiado los proveedores que pueden ofrecer el servicio de 
construcción para ejecutar las actividades del presente proceso de contratación, con el fin de 
verificar y conocer las condiciones financieras, técnicas y jurídicas y la experiencia en la 
realización de productos similares al que se pretende contratar. 
  
Como se indicaba anteriormente, existe gran cantidad de empresas, a nivel regional, que 
cuentan con la capacidad técnica, financiera y de experiencia que oferten sus servicios, 
adicionalmente existe un buen grupo y empresas dedicadas a la construcción y a esto le 
sumamos la viabilidad de crear consorcios y/o uniones temporales para aunar esfuerzos y 
encontrarse en capacidad tanto jurídica, financiera y técnicamente para ejecutar el proyecto. 
  
Realizando consulta en la Superintendencia de Sociedades del Portal de Información 
Empresarial, se encontró la siguiente muestra de empresas registradas pertenecientes al sector 
de la construcción de la ciudad de Cali y Yumbo según la nueva clasificación en las bases de 
datos se desagrega por NIIF Plenas Individuales, NIIF Plenas Separadas, NIIF Pymes 
Individuales y NIIF Pymes separadas: 
 

# NIT RAZÓN SOCIAL  MACRO SECTOR  ACTIVIDAD  

 
1 

 
890318278 

 
CONALVIAS CONSTRUCCIONES 
SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
2 

 
900317686 

 
O Y G CONSTRUCCIONES SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
3 

 
805031126 

EXPANSIONES Y MANTENIMIENTOS 
ELÉCTRICOS SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
4 

 
890317986 

 
CALDERÓN INGENIEROS S A  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
5 

 
800172544 

 
MONTAJES DE INGENIERÍA DE 
COLOMBIA MICOL SA  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
6 

 
900395720 

CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS INGENIERÍA 
SAS.  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
7 

 
805016367 

 
RB CONSTRUCTORES Y CIA SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  



 
 

 

 
 

 
 

8 
 

805000395 
 
MAYOR POSSO Y CIA SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
9 

 
805006491 

SERVICIOS DE INGE. Y CONSTRU. 
DE COLOMBIA SIDECOL SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
10 

 
800228872 

 
CONCALI COLOMBIA S.A.S.  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
11 

 
800205166 

ROCALES Y CONCRETOS 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
12 

 
800093266 

 
GARCÍA RÍOS CONSTRUCTORES SA  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
13 

 
890317755 

 
CESCONSTRUCCIONES SA  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
14 

 
890311243 

SAINC INGENIEROS 
CONSTRUCTORES SA EN 
REORGANIZACIÓN  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
15 

 
805014934 

 
CONSTRUCCIONES INGENIERÍA 
SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
16 

 
900400828 

 
JERO SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
17 

 
800147022 

 
SOMOS GRUPO SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
18 

 
900181401 

 
AHORA SI SA  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
19 

 
805002805 

 
INGENIERÍA DE VÍAS SAS INGEVIAS 
SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
20 

 
800171362 

 
SUR COLOMBIANA DE 
CONSTRUCCIONES S.A.  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
21 

 
805017838 

 
INVERSIONES CLH SA  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
22 

 
890328847 

 
JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS & 
CIA SC  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
23 

 
890301839 

 
INELCO SAS 

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

 
24 

 
805016535 

 
INGENIERÍA Y SERVICIOS 
INDUSTRIALES SAS  

 
CONSTRUCCIÓN  

F4290 - Construcción 
de otras obras de 
ingeniería civil  

Fuente: Portal de Información Empresarial. Descarga Masiva De Información Financiera NIIF. 
http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/informacionFinanciera.  

 
De acuerdo con lo anterior, para cubrir la necesidad del Instituto Municipal de Cultura de 
Yumbo, es procedente contratar con una persona natural o jurídica, que se encuentren inscritas 
en el RUT, cuya actividad económica principal esté relacionada con los servicios de 
Construcción de Edificios Públicos especializados y que se encuentren debidamente inscritos 
en el Registro Único de Proponentes – RUP, de la Cámara de Comercio de su domicilio 
principal, en el cual debe encontrarse en firme, y clasificado conforme a lo estipulado en el 
Decreto 1082 de 2015.  
 
Por otra parte, la persona natural o jurídica de acuerdo con el objeto del proceso de 
contratación a adelantar el cual está relacionado con la construcción de edificios no 
residenciales y sus obras complementarias, se deberá acreditar experiencia con el Clasificador 
de Bienes y Servicios en el tercer nivel contenido en el RUP, bajo el siguiente código: 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

95121500 
 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE 

ENTRETENIMIENTO 

 
De igual manera, la experiencia deberá ser proporcional al presupuesto oficial que determine la 
entidad, expresado en salarios mínimos legales vigentes.  
 
2. ASPECTOS LEGALES  
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 1 
párrafo primero, por tratarse de una contratación de mayor cuantía, se deberá adelantar el 
proceso de convocatoria pública por la modalidad de Licitación Pública, siendo la regla general, 
por el procedimientos establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y normas 
concordantes.  
 
Para efectos de definir la modalidad de contratación se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos:  
 
A. SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE PARA EL AÑO 2021.  
 
Se estableció mediante el Decreto 1785 del 29/12/2020, se fijó como Salario Mínimo Legal 
Mensual la suma de ―NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE 
($ 908.526), a partir del 1º de enero de 2021. 
  
B. MENOR CUANTÍA  
 
El Instituto Municipal de Cultura de Yumbo tiene una menor cuantía de hasta 280 SMMLV, es 
decir, hasta $254.387.280. Como consecuencia de lo anterior, cuando el procedimiento a seguir 
se encuentre determinado por la cuantía, y no en función del objeto o la naturaleza del contrato, 
se aplica lo siguiente: 
  

• CUANTÍAS Y MODALIDADES DE SELECCIÓN  
 

• Licitación Pública: Se adelanta esta modalidad de selección cuando la cuantía sea 
superior a $254.387.280. Se aplica el procedimiento contemplado en el artículo 
2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
  

• Selección abreviada de menor Cuantía: Para procesos cuya cuantía sea superior a 
$25.438.728, e igual o inferior a $254.387.280. Se aplica el procedimiento contemplado 
en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

  
• Concurso de Méritos: Cuando se trate de procesos cuyo objeto sea la interventoría, 

asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Se aplica el procedimiento contemplado en 
el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

  
• Selección de mínima cuantía: Para procesos cuya cuantía se encuentre comprendida 

entre $ 0 a $25.438.728, es decir, cuando no se exceda el 10% de la mayor cuantía que 
posee el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, debe aplicarse lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.  

 
De acuerdo con lo señalado en las citadas normas, se precisa que la escogencia de los futuros 
contratistas que ejecutarán el proyecto de que trata el presente estudio, se adelantará a través 
de la modalidad de selección conocida como Selección Abreviada de Menor Cuantía siendo la 
regla general, por el procedimiento establecido en regulado en el literal b) del artículo 2 numeral 
2º de la Ley 1150 del 2007 en concordancia con  el artículos 2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015 y en consideración a que por la cuantía a contratar no se exceden los  
280 SMLMV (que es el umbral de la menor cuantía para Entidad).  
 



 
 

 

 
 

 

Finalmente, debe señalarse que el marco normativo que debe regir el presente proceso de 
selección está conformado por la Constitución Política, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015.  
 
3. ASPECTOS FINANCIEROS 
  
Teniendo en cuenta la importancia de la ecuación económica y financiera del proceso de 
contratación y su estabilidad durante toda la vigencia del contrato, se hace necesario que los 
oferentes del proceso garanticen la disponibilidad en liquidez y endeudamiento para que estos 
no afecten de manera negativa la ejecución del contrato, debido a que la operatividad de la 
empresa depende de la liquidez que tenga la misma para cumplir con sus obligaciones 
financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para renovar 
su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia prima, entre otras. 
  
A continuación se realiza un análisis de los aspectos financieros del sector, con el objeto de 
conocer su comportamiento, basado en información del reporte de indicadores financieros de 
proponentes a los cuales fueron adjudicado procesos en el último año bajo la modalidad de 
licitación y cuyos objetos están relacionados con el sector constructor, adicionalmente se 
presentan los indicadores calculados según parámetros establecidos por la superintendencia de 
sociedades a través del nuevo Portal de Información Empresarial (reemplazando el SIREM)4, 
tomando como la información de las bases de datos correspondiente al año 2017 en el ítem de 
Descarga Masiva De Información Financiera NIIF5. 
  
Se debe dar la aclaración que los datos analizados a continuación correspondientes al año 
2017 en los diferentes departamentos presentan una inconsistencia en el formato ERI- Estado 
de resultados Integrales. Dicha inconsistencia no se presenta para la información individual de 
las empresas tomadas como muestra en el presente análisis, sin embargo, se tomará como 
indicadores promedios de referencia los correspondientes al año 2016 solo para el análisis 
regional, para las empresas se tomará 2017. 
  
Los diferentes informes contables como son: el Estado de Situación Financiera-ESF- y el 
Estado de Resultados Integrales-ERI- pertenece a las empresas que especificaron realizar las 
actividades de Construcción de edificios no residenciales para la información departamental, y 
en la muestra de las empresas se clasifican en Construcción de edificios no residenciales.  
 
Dado lo anterior se presenta inicialmente los promedios de los principales indicadores 
financieros de construcción de obras de ingeniería civil de algunos departamentos y a nivel 
Nacional.  
 
Tabla 3- Principales indicadores financieros de algunos departamentos. Actividad de Edificios 
no residenciales. Año 2015-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal de Información Empresarial. Consulta Estados Financieros Por Sector 
Económico/Ubicación geográfica. Disponible en: 
http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/sectorUbicacion. Consultado: Junio 2018. 

 
4 Superintendencia de sociedades. Formulas. Disponible en: http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/formulas  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

VALLE 57.80% 54.50% 2.14 2.14 1.36 1.18 10.20% 7.70% 4.30% 3.50%

ANTIOQUIA 89.40% 95.80% 3.12 -1.07 1.29 1.44 46.40% -69.10% 4.90% -6.70%

BOGOTÁ D.C. 57.10% 27.60% 1.26 2.6 1.85 1.41 21.00% 297.90% 9.00% 19.50%

CARIBE 62.60% 44.30% 3.04 6.85 2.33 2.15 9.70% 62.00% 3.60% 9.60%

LLANO 47.90% 66.70% 3.21 3.07 2.47 3.98 10.80% 10.70% 5.60% 3.60%

CENTRO-SUR AMAZONIA 50.40% 45.40% 4.49 7.84 3.49 3.45 4.60% 14.80% 2.30% 8.10%

SANTANDER 40.90% 77.50% -0.8 4.32 0.92 -5.80% -4.60% -3.40% -1.00%

NACIONAL 68.50% 55.50% 1.49 2.44 2.86 1.72 4.70% 7.80% 1.50% 3.00%

PROMEDIO 59.30% 58.40% 2.2 3.4 2.5 2 12.70% 40.90% 3.50% 4.90%

MEDIANA 57.40% 55.00% 2.6 2.6 2.4 1.6 9.90% 9.30% 4.00% 3.50%

DESV. ESTÁNDAR 14.90% 21.30% 1.6 3 1 1.1 15.60% 109.80% 3.60% 7.80%

RAZÓN DE 

ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN DE 

COBERTURA DE 

INTERESES 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVOCIUDAD 



 
 

 

 
 

 
5 Superintendencia de sociedades. Descarga Masiva De Información Financiera NIIF. Disponible en: 
http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/informacionFinanciera   
 

• ÍNDICE DE LIQUIDEZ. Este índice indica la capacidad que tiene la empresa para 
cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el 
activo corriente entre el pasivo corriente.  

 
Conforme a los datos generales promedio, arrojados por sector a nivel nacional y de los 
departamentos y regiones seleccionadas para cada año, se tiene un del índice de razón 
corriente para el año 2016 de aproximadamente 16 para el Valle, mientras que el mayor 
promedio lo presenta la región centro sur amazonia con aproximadamente 15 veces indicando 
que las empresas cuentan con una mayor liquidez, para este sector. En cuanto a la muestra de 
las empresas de la región se encontró que el promedio aritmético es de aproximadamente 16 
veces año 2017, indicando así tener una liquidez promedio a la presentada en los promedios 
departamentales. 
  

• ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Indica que, por cada peso invertido en activos, cuánto 
está financiado por terceros y que garantía está presentando la empresa a los 
acreedores.  

 
La razón de endeudamiento observación en el año 2016 de aproximadamente del 58% para el 
Valle, mientras que para el departamento de Santander es de aproximadamente 41% indicando 
que las empresas cuentan con menor financiación por terceros y por ende mejor garantía para 
sus acreedores. En cuanto a la muestra de las empresas de la región se encontró que el 
promedio aritmético es de aproximadamente 45%, año 2017, indicando así tener mejor garantía 
con los acreedores a la presentada en los promedios departamentales. 

  

• ÍNDICE DEL PATRIMONIO RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA): El ROA mide el 
efectivo funcionamiento de los activos totales de la empresa; es decir que por cada peso 
invertido en los activos totales, se obtiene una utilidad de $ 0,00 centavos que invierten 
los accionistas en el capital, tienen un rendimiento del %, o sea que están generando 
tantos centavos aproximadamente por cada peso invertido.  

 
En el año 2016 para el Valle su rentabilidad sobre el activo fue tan solo del 4%, mientras que la 
ciudad de Bogotá alcanzo al 9% indicando que las empresas presentan mejor rentabilidad. En 
cuanto a la muestra de las empresas de la región se encontró que el promedio aritmético en el 
2017 es de aproximadamente 5%, indicando así tener mejor rentabilidad a la presentada en los 
promedios departamentales a excepción del departamento de Santander.  
 

• ÍNDICE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROE): El ROE mide la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente.  

 
Para el Valle, año 2016 el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio presenta un promedio 
aproximado de 10%, mientras en el departamento de Antioquia dicho indicador asciende al 46% 
muy por encima del promedio Nacional que tan solo registro un 12,7%. En cuanto a la muestra 
de las empresas de la región se encontró que el promedio aritmético para el 2017, es de 
aproximadamente 9%, indicando así tener mejor garantía con los acreedores a la presentada 
en los promedios departamentales, exceptuando nuevamente el departamento de Santander.  

 
Dada la proximidad de la ciudad de Cali se seleccionan las empresas que para el año 2016-
2017, que para el presente estudio son 4 de la ciudad de Cali, 2 del municipio de Yumbo.  
 
Tabla 4- Principales indicadores financieros de algunas empresas de la ciudad de Cali y 
municipio de Yumbo. Actividad de Construcción de edificios no residenciales Año 2016-2017. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal de Información Empresarial. Consulta Estados Financieros Por Sector 
Económico/Ubicación geográfica. Disponible en: 
http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/sectorUbicacion. Consultado: Junio 2018. 
 

Es importante resaltar que la muestra referenciada anteriormente no representa un 
comportamiento total del sector dentro del municipio, teniendo en cuenta que en la mayoría de 
las ocasiones los oferentes de los procesos presentan ofertas conjuntas ya sea en unión 
temporal o en consorcio, lo que genera y se refleja en los indicadores elevados. 
  
En tal sentido, se establecen los siguientes indicadores teniendo en cuenta inicialmente los 
rangos aproximados para el año 2017, a falta de datos publicados más actualizados, con el fin 
de establecer los promedios de la muestra empresarial del sector para el presente estudio, con 
los cuales se consideran ajustados para la dinámica del proceso:  
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
Indicador  Formula  Requisito  

Índice de Liquidez  = Activo Corriente / Pasivo Corriente  Mayor o igual a 10  

Índice de Endeudamiento  = Pasivo Total / Activo Total  Menor o igual al 45  

Razón de Cobertura de 
Intereses  

= Utilidad Operacional/Gastos de Intereses  Mayor o igual al 10  

Capital de trabajo  = Activo Corriente – Pasivo Corriente  Mayor o igual al presupuesto 
oficial  

 
INDICADORES ORGANIZACIONALES 

 
Indicador  Formula  Requisito  

Rentabilidad de patrimonio  = Utilidad operacional / Patrimonio  Mayor o igual a 0,15 (15%)  

Rentabilidad del activo  = Utilidad operacional / Activo Total  Mayor o igual a 0,15 (15%)   

 
Los rangos aproximados, responden a los rangos encontrados en las empresas de la región, sin 
embargo, se depuro los datos atípicos dado que no responde al comportamiento de la mayoría 
de las empresas, de esta manera el requerimiento para el proceso corresponderá a un valor 
aproximado del rango establecido. 
  
4. ASPECTOS TÉCNICOS  
 
Con el fin de dar alcance a los estudios y diseños existentes para las obras proyectadas, el 
Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, radico y viabilizó el proyecto “Adecuación, Dotación  y  
Mantenimiento de la Infraestructura  artística y cultural generando desarrollo y fortalecimiento de 
todas las actividades culturales del Municipio de Yumbo”, con el cual se busca mejorar la planta 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
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física de la Sede Administrativa del IMCY y el Centro Cultural de Yumbo, generando las 
condiciones adecuadas de la infraestructura que permita la prestación de un servicio acorde 
con las actuales necesidades de la demanda. 
 
5. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO  
 
Conforme al artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 que expresa “Determinación de los 
riesgos previsibles”. Para los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se 
entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el 
equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las 
condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de la 
imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la 
medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. 
  
En las modalidades de Licitación pública, Selección Abreviada y Concurso de méritos, la 
entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones los riesgos que puedan 
presentarse durante el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y 
cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total 
o parcialmente la concurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de 
preservar las condiciones iniciales del contrato. 
 
Los interesados en presentar las ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las 
observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto, obligatoria dentro del 
procedimiento de Selección abreviada y voluntaria para las demás modalidades de selección en 
los que la entidad lo considere necesario. Caso en el cual se levantará un acta que evidencie en 
detalle la discusión acontecida. 
  
La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe constar en el pliego 
definitivo, así como la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección en 
el respectivo pliego. 
  
La estimación del riesgo consiste en medir la probabilidad de ocurrencia de un evento y su 
impacto en caso de que se materialice. La medición efectiva y cuantitativa del riesgo se asocia 
con la probabilidad de una perdida futura. Para el caso de la contratación estatal no se 
establece la metodología para la cuantificación del riesgo, lo cual da a la entidad cierto grado de 
discrecionalidad. Frente a la contratación que pretende satisfacer la entidad, se procede a 
establecer la probabilidad de ocurrencia y el impacto en relación con el equilibrio económico del 
contrato, además de los mecanismos de mitigación: 
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GARANTÍAS: COBERTURA Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN GENERARSE 
CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1. numeral 7Decreto 1082 de 
2015) 
 
Conforme al Artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. Riesgos que deben cubrir las 
garantías en la contratación. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las 
Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su 
liquidación; y (iii) los Riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, 
derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos 
u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de 
la ley y del presente decreto. 
 

Criterio Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 20% del valor del contrato 
Duración del contrato y cuatro 

(04) meses más 

Estabilidad y calidad de la obra 20% del valor del contrato 
Igual al plazo de ejecución y 

cinco (05) años más 

Pago de salarios prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones laborales 
10% del valor del contrato 

Igual al plazo de ejecución y tres 

(03) años más 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
200 SMMLV Duración del contrato. 

 
 



 
 

 

 
 

 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
La determinación del valor estimado del contrato es de CIENTO OCHENTA MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE 
($ 180.654.422) IVA INCLUIDO, se efectúa con base a un estudio del mercado local, al análisis 
de los contratos de obra ejecutados de los procesos de selección adelantados en el  Municipio 
de Yumbo y otros Municipios en los años 2018 al 2021 y que tienen objetos similares, el 
promedio de las dos (02) cotizaciones recibidas por la entidad, los precios de la gobernación del 
Valle del Cauca y los recomendados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.  
 
Se firma en Yumbo (Valle del Cauca), a los dos (02) días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021).  

 
 
 
 
 
 
PABLO DANIEL PATIÑO QUIJANO  
GERENTE – IMCY. 
 
 
Proyecto y elaboró: Oscar Quintero Sáenz.  


