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CONTRATO No. 4151.010.26.1.1489- 2021 

 
 

CONTRATANTE: DISTRITO SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

NIT No. 890399011-3 
 

ORDENADOR GASTO: NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL C.C. 16.607.744       

CONTRATISTA:  HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ 

C.C. No. 10.548.685 de Popayán  
 

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y HUELLAS 
VEHICULARES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE NAVARRO, PANCE, LA BUITRERA Y 
VILLACARMELO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

 
VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por 

la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($454.489.438), incluidos todos los impuestos y demás costos 
directos e indirectos inherentes a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 

 
 

Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 16.607.744 expedida en Santiago de Cali, quien actúa en su calidad de SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, con NIT. No. 890399011-3 
según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.1854 de 2020 de fecha dos (02) de octubre 
de 2020, facultado para celebrar este tipo de contratos según Decreto Extraordinario No. 
411.0.20.0516 de 2016 y Decreto No. 4112.010.20.0115 del 28 febrero de 2019, quien en lo 
sucesivo se denominará DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE 
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INFRAESTRUCTURA, por una parte y HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 10.548.685 de Popayán, actuando en nombre propio, quien para 
los efectos del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en 
celebrar el presente Contrato de obra pública, previo el cumplimiento del procedimiento 
establecido para el proceso de selección por selección abreviada No.4151.010.32.1.1442- 
2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Que a través del Acuerdo No. 0477 de 2020, el Concejo de Cali adoptó el Plan de Desarrollo 

del Distrito Especial, Deportivo Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020 - 

2023, denominado “CALI, UNIDA POR LA VIDA”. 

 

2. Que el Plan de Desarrollo, en su línea estratégica 304 Movilidad Multimodal Sustentable, se 

incorporó el programa 304004: Mejoramiento de la Infraestructura Vial, en el indicador de 

productos No 3, Denominado “Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas”. 

Esta administración tiene el deber de fortalecer y proveer los servicios de infraestructura en las 

vías rurales como una clave para la producción, la conectividad y el desarrollo territorial, a través 

de la construcción de proyectos que buscan contribuir con el desarrollo rural de los 

corregimientos creando intercomunicación de la población en los distintos corregimientos del 

Distrito, la administración se propone como meta “La construcción de 24 km de vías y obras de 

drenaje”. 

 
3. Dichos proyectos se encuentran incluidos en el Plan Indicativo (PI) con el código indicador 

53040040003: “Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural construidas”. 

 
4. Que el marco legal de la ley 80 de 1993, establece que las entidades estatales tienen la 

dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los 

contratos. 

 

5. Que la Secretaría de Infraestructura tiene el deber de hacer un seguimiento permanente a los 

contratos para vigilar y hacer que los contratistas cumplan todos los requerimientos exigidos y 

obligaciones que contrajeron, de una manera cabal y oportuna, y todos los demás requerimientos 

dispuestos en orden legal. 
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 6. Que la Secretaría de Infraestructura tiene como propósito aquel definido en el artículo 205 

del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldía de Santiago de 

Cali, designándolo como organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos 

de construcción de Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y complementarias). 

Puentes o deprimidos viales, puentes Peatonales, Andenes, espacio público y mobiliario 

urbano complementario a las vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en 

el Distrito de Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de 

factorización para decretar y definir la zona de influencia y distribución de la contribución de 

valorización. 

 
7. Que debido a lo anteriormente mencionado se debe continuar de manera organizada y 

priorizada en el proceso de ejecución de las obras viales, que efectivamente nos aporte al 

objetivo para el cual fueron concebidas. Este plan se constituye en el proyecto más grande e 

importante que ha concebido la ciudad y está orientado a mejorar notablemente las dificultades 

que ha afrontado el Distrito de Santiago de Cali en materia de movilidad, seguridad y 

crecimiento económico, lo cual redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los 

habitantes de la ciudad. 

 
8. Que teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Infraestructura consideró conveniente 
y oportuno realizar el proceso de selección abreviada de Menor Cuantía para poder ejecutar 
la CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y HUELLAS VEHICULARES PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE NAVARRO, PANCE, LA BUITRERA 
Y VILLACARMELO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

 
9. Que la Oferta del Proponente HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ resultó adjudicataria 
del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el 
pliego de condiciones definitivo del proceso de selección No. 4151.010.32.1.1442-2021. 

 
10. Que por medio de la Resolución 4151.010.21.1.0328.2021 del diez (10) de noviembre de 
2021, proferida por el ordenador del gasto de la Secretaría de Infraestructura se adjudicó el 
mencionado proceso de selección. 

 
 

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del contrato es la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE DRENAJE Y HUELLAS VEHICULARES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE NAVARRO, PANCE, LA BUITRERA Y VILLACARMELO DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO. El 
proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo el mejoramiento de la red vial de Cali, realizando 
inversiones para mejorar la productividad, competitividad mediante la inversión con la construcción de 
obras de pavimentación por medio de Placa Huellas y obras de drenaje en los corregimientos de la 
cuenca centro y norte del Distrito. 

 
La necesidad y la importancia para mejorar el acceso a los predios rurales, con la construcción de vías 
en placa huella, se convierte en una renovación en el sector rural, donde este tipo de infraestructura 
vial permite un mayor desarrollo económico generando un dinamismo comercial, entre los centros 
poblados y la cabecera de los corregimientos y estos conectando con la ciudad de Cali. 
 
El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar los oferentes 
adjudicatarios de Obra para la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y HUELLAS 
VEHICULARES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE NAVARRO, 
PANCE, LA BUITRERA Y VILLACARMELO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, que busca 
el mejoramiento de la infraestructura vial en la zona rural a través de la pavimentación con placa huella, 
siendo esta una alternativa económicamente viable y fácil de ejecutar. Esta clase proyectos trae un 
impacto significativo en la comunidad, ya que facilita el transporte, acceso a servicios y la calidad de 
servicio de los habitantes de los cuatro (4) corregimientos a impactar, generando consecuentemente 
un fortalecimiento de las vías terciarias del Distrito que impulsa el desarrollo de la economía rural, 
integra y conecta las demás veredas y dignifica la vida en el campo. 
 
Los Contratistas favorecidos, deberán realizar las siguientes actividades: Localización y replanteo 
(vías rurales, excavación, retiro de material, instalación de material granular tipo INVIAS para base y 
sub-base, construcción de placa-huella, construcción de obras de drenaje como cunetas revestidas, 
alcantarillas tipo tubo entre otras actividades. 
 
De acuerdo con lo anterior, se citaron las obras más representativas de forma general, pero los 
oferentes adjudicatarios no se pueden limitar solo a ellas, en consecuencia, desarrollara las obras 
necesarias que surjan dentro de la etapa de construcción, para que el proyecto cumpla con el objetivo 
principal en beneficio del desarrollo de la ciudad y mejoramiento de la movilidad de los ciudadanos. 
 
 
De acuerdo con la ficha que respalda el proyecto, el objetivo es mejorar las condiciones de acceso y 
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 movilidad en algunos sectores de las vías rurales de los corregimientos, de Navarro, Pance, la Buitrera 
y Villacarmelo del Distrito de Santiago de Cali. 
 

Los principales capítulos a ejecutar son: 

 
I. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

II. MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTES 

III. RELLENOS Y BASES 

IV. PAVIMENTO (placa huellas) 

V. CONCRETOS 

VI. OBRAS DE DRENAJE 
 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($454.489.438), incluidos 
los costos directos e indirectos relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del 
contrato, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precios 
unitarios. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, todas 
las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios contenidos en su 
propuesta económica y de acuerdo a todos los documentos que hacen parte del proceso de 
contratación, los cuales para todos los efectos de este contrato se consideran parte integral 
del mismo. Si durante el curso de la obra se requiere de la ejecución de ítems no previstos en 
este contrato, o la modificación de algunos ítems, se requerirá de la celebración de una adición 
al contrato con los requisitos señalados en la ley en los procedimientos establecidos por la 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y los decretos reglamentarios, previo informe del 
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR de la obra, sobre la necesidad de su ejecución o 
modificaciones de dichos ítems, a cuyo efecto se levantará un acta en la que se establezcan 
las especificaciones técnicas de las mismas cantidades y precios. Dicha acta requerirá de la 
aprobación y ordenación por parte del ordenador del gasto de Distrito de Santiago de Cali – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, lo cual se entenderá con la suscripción de la misma. 

 

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.    El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA pagará al Contratista el valor del presente Contrato 
con cargo los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 360008893 expedido el 10 de 
septiembre de 2021 y 360008835 expedido el 06 de agosto de 2021. El presente Contrato está 
sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La 
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 Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en las siguientes 
condiciones teniendo en cuenta que el precio se pacta de la siguiente manera: i). PRECIO 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos los componentes del proyecto, 
ii) PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE para los componentes del PAGA y el 
plan de manejo de tránsito, estos componentes se pagarán de acuerdo al porcentaje de 
ejecución o avance de obra. 

 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, conforme al 

cronograma de obras presentado por EL CONTRATISTA y avalado por el INTERVENTOR y/o 

SUPERVISOR, pagará al contratista mediante actas mensuales de obra ejecutada; las cuales 

deben ser revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por el INTERVENTOR y/o 

SUPERVISOR, quien también verificará el estado fiscal del contrato, los soportes técnicos, y 

las correspondientes facturas presentadas por EL CONTRATISTA al DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes y soportes establecido en los 
documentos previos, pliegos y documentos del proceso, la certificación de recibo a satisfacción 
por parte del INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del contrato, la factura con el cumplimiento 
de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final de obra y la constancia de pago de los 
aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones 
legales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) siguientes a fecha de presentación 
de los siguientes documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta 
de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción 
por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; 
iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de 
seguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan 
subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual 
Mensualizado de Caja (P.A.C.). 

 

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA hace las 
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, los 
cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, respuesta oportuna a cada 
una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para 
suscribir el presente Contrato. 5.4 EL CONTRATISTA al momento de la celebración del 
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de interés. 5.5 EL CONTRATISTA está al día con sus obligaciones laborales frente al 
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 sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del 
objeto del presente contrato. 5.7 EL CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el 
Cronograma establecido. 5.8 EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen 
su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta 
que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de 
las actividades antes descritas. 5.9 EL CONTRATISTA se compromete a no contratar menores 
de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a 
menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la ley aplicable, sobre los derechos de 
los niños. 

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato es 
hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de 
inicio del contrato y/o Inicio de Ejecución, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento del Contrato establecidos en la ley aplicable. transcurridos con 
posterioridad a la firma del acta de inicio se deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber 
obtenido la aprobación de las hojas de vida del personal que se va a poner a disposición de 
las obras, por parte del INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, en todo caso podrá realizar 
modificación al personal, siempre y cuando se cumpla con los perfiles ofrecidos. 2. Aprobación 
del Cronograma de trabajo y realización de ajustes si lo requiere. 3. EL CONTRATISTA debe 
acreditar su afiliación al sistema de seguridad social en los riesgos de salud, pensiones y 
riesgos profesionales. El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del 
análisis conjunto de EL CONTRATISTA y de la Entidad Estatal contratante y forma parte del 
presente Contrato 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. El DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA podrá ampliar el plazo para 
la ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del 
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, ante la solicitud justificada presentada por EL 
CONTRATISTA con antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por 
cualquiera de las siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones 
previamente aprobadas por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA , que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento 
de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales 
que se convengan; c) Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) 
Otros que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
considere suficientes para conceder la prórroga. Vencido este término, cualquier solicitud que 
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 se presente quedará sin ningún valor. Para las prórrogas se suscribirá entre las partes, una 
modificación en la cual se consignarán las causas que lo originaron y se hará constar la 
obligación de EL CONTRATISTA de extender o prorrogar las garantías correspondientes, de 
conformidad con la cuantía y por el término que le fije el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en la ley aplicable se consideran los siguientes: 8.1. Recibir una remuneración 
por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula tercera del presente 
Contrato. 

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga 
a: 9.1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad 
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos 
de Condiciones. 9.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 1 del 
presente Contrato, junto con los análisis de precios unitarios (APU). 9.3. Colaborar con el 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en cualquier 
requerimiento que ella haga. 9.4. Comunicarle al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
9.5. Elaborar, suscribir y presentar al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra 
deben estar aprobadas por el INTEVENTOR y/o SUPERVISOR del Contrato. 9.6. Cumplir las 
obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social, responsabilidad 
arqueológica sobre redes de servicios públicos o conexiones de redes (cuando aplique) que le 
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 9.7. 
Cumplir con las directrices y lineamientos que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA defina y permitir que se efectúe el seguimiento y 
monitoreo al cumplimiento del Contrato. 9.8. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de 
conformidad con la ley aplicable y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de 
cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante 
legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 9.9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le 
correspondan en cumplimiento del contrato. 9.10. Designar de su personal, a la persona que 
se encargará de atender en forma directa los requerimientos del DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, durante la ejecución del contrato y por 
toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 9.11. Proveer a sus trabajadores de los 
equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 9 de 16 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 

GESTION CONTRACTUAL 

 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y 
CONTROL INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

CONTRATO DE OBRA 

 
MAJA01.04.03.18.P01.F04 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA 

EN VIGENCIA 

 
26/mar/2020 

 con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de 
salud ocupacional del personal puesto a disposición de la obra. EL CONTRATISTA será 
responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a 
su personal, al personal del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes serán por cuenta de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de 
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta de 
ELCONTRATISTA sin derecho a que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique 
derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos. 9.12. EL 
CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se 
requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos 
para evitar el retraso de los trabajos contratados. 9.13. EL CONTRATISTA realizará la 
demarcación vial correspondiente de acuerdo a la ley aplicable, de ser aplicable. 9.14. 
Proporcionar al INTERVENTOR y/o SUPERVISOR del contrato y a los veedores comunitarios, 
la información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 9.15. Realizar el registro 
diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual debe quedar consignado 
en una bitácora, la cual debe entregarse al INTERVENTOR y/o SUPERVISOR para el trámite 
del pago final del contrato. 9.16. Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada una de 
las actividades realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la 
intervención. 9.17. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas o 
camisas en las cuales se identifique claramente el nombre de EL CONTRATISTA, el No. del 
contrato y el nombre de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, además de poseer los 
equipos de protección personal como son gafas, casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se 
requiera. 9.18. EL CONTRATISTA está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las 
obras de acuerdo con el diseño suministrado por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y a la ubicación indicada por el INTERVENTOR y/o 
SUPERVISOR. Esta valla deberá instalarla EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
señalados en la ley aplicable, previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y 
Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación y la aprobación de la Oficina de 
Comunicaciones dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la iniciación del contrato y 
permanecerá durante la ejecución del contrato y quince (15) días calendario más, durante los 
cuales el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA podrá 
hacer uso de la misma en la forma que lo considere conveniente. Dicha valla deberá contener 
la siguiente información: logo símbolo de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
entregado por el mismo organismo; descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; 
Contratista; logotipo oficial de la administración. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos 
adicionales por concepto del suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar 
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 incluido en los costos de la propuesta. En caso de que EL CONTRATISTA no instalara la valla, 
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA lo hará y cargará el costo de la misma a la primera 
acta de pago que radique EL CONTRATISTA. 9.19. En materia de residuos de construcción 
y demolición (RCD) EL CONTRATISTA: a) Deberá asesorarse para asegurar el correcto 
manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros a transportadores de 
vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar 
dichos servicios con disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD generados, sin 
ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento en 24 horas); 
d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de los 
residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento en 48 
horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de residuos plásticos, 
papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato); f) 
Solicitar al transportador de los residuos de construcción y demolición, el recibo 
correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, placa del vehículo y el 
sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde van a ser depositados 
los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el certificado 
de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposición final de 
escombros con sus correspondientes permisos legales. 9.20. Estructurar y obtener la 
aprobación ante la autoridad competente, del plan de manejo de tráfico, en caso de ser este 
necesario, para adelantar las obras contratadas. 9.21. Responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
De acuerdo con ley aplicable, EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las 
acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 
9.22 hacen parte de este contrato las obligaciones establecidas en los estudios previos, pliego 
de condiciones definitivos y demás documentos que hacen parte de este proceso contractual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. En adición a los 
derechos establecidos en la ley aplicable se consideran los siguientes: 10.1. Revisar, rechazar, 
corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra requiera y que se hayan 
efectuado sin autorización del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA, con cargo a los recursos propios de EL CONTRATISTA. 10.2. Hacer 
uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por la ley aplicable con sus 
modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula 
penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o 
contractual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de 
manera directa o indirecta. 11.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos 
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 establecidos en el presente Contrato. 11.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de 
las   obligaciones   de   EL   CONTRATISTA.   11.4.   Acoger   y   ejecutar   respecto   de   EL 
CONTRATISTA las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del 
Contrato que defina el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable 
por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente Contrato. EL 
CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o 
CONTRATISTA, los empleados y/o CONTRATISTA de sus subcontratistas, al DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en la ejecución del objeto del 
presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la ley aplicable, respecto de toda la 
información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el 
plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización 
para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará los acuerdos de 
confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la celebración de 
negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL CONTRATANTE se 
compromete con los terceros a guardar la debida reserva. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de 
acuerdo con la ley aplicable, cuando lo considere necesario para que EL CONTRATISTA 
cumpla con el objeto del presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA. El 
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR tendrá la facultad de expedir actas de modificación de 
cantidades de obra para la debida ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades 
realmente ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecución del contrato y 
trasladando ese dinero, representado en cantidades, hacia los ítems que exigen mayor 
volumen para equilibrar internamente el valor del negocio jurídico. 15.1. Corresponde al 
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR mantener actualizada una evaluación integral de las 
cantidades de obra del contrato y con base en éstas, se estudiará la necesidad de una 
modificación de cantidades, bien sea por mayor o menor cantidad de obra a ejecutar. 15.2. EL 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR y/o SUPERVISOR deberán justificar de manera precisa 
y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades, incluyendo 
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 localización de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de modificación de cantidades 
de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato vigente; de lo contrario, se 
requerirá de una adición de contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA estará facultada para declarar la caducidad cuando 
exista un incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA en la forma y de acuerdo 
con el procedimiento previsto por la ley. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA impondrá una sanción a título de multa, de 
conformidad con las leyes vigentes, por el incumplimiento del CONTRATISTA de las 
obligaciones contenidas en la propuesta y en el contrato. Si quien incumpliere la obligación 
fuere el CONTRATISTA, este autoriza al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA para que descuente a título de multa, del saldo a su favor, el 
equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del contrato, por cada día calendario que 
transcurra y subsista en el cumplimiento defectuoso, o en la mora, hasta por un máximo que 
no exceda el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Por la aplicación de tal sanción, el 
CONTRATISTA acepta que no se extingan las obligaciones contraídas en razón del contrato, 
ni se exime de cualquier indemnización de perjuicios causados. Las multas que se apliquen 
por incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos, serán concurrentes. De otra parte, 
el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en forma total o parcial, sin perjuicio de la 
imposición de multas, dará origen a que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA le cobre, como clausula penal pecuniaria, un monto equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin perjuicio de exigir cumplimiento de este, de 
la garantía de cumplimiento y/o de la indemnización de perjuicios. Las multas y la cláusula 
penal, serán deducidas por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA de los pagos pendientes al contratista o de la garantía que al respecto 
de halla constituido. Si esto último no fuere posible, se acudirá a la vía judicial. En todo caso, 
el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA será el 
beneficiario de las sumas de dinero que EL CONTRATISTA cancele a título de multa conforme 
lo previsto en la presente clausula. PARÁGRAFO I: PROCEDIMIENTO. La imposición de las 
multas se tramitará y se harán efectivas de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de 
la Ley 1150 de Julio 16 de 2007, el artículo86 de la ley 1474 de. Contra dicha resolución 
procede el recurso de reposición de conformidad con el artículo 77, inciso 2 de la ley 80 de 
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1993 y artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.PARÁGRAFO II: La imposición de multas se 
efectuará sin perjuicio del cobro de la cláusula penal pecuniaria de acuerdo con lo pactado en 
el presente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. Las partes contratantes de conformidad 
con la autonomía de su voluntad, convienen pactar como sanción pecuniaria el equivalente al 
20% del valor del contrato que deberá pagar al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. PARÁGRAFO: La Administración Municipal hará 
efectiva directamente la cláusula penal pudiendo acudir para el efecto, entre otros a los 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista o cualquier otro medio 
para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva de conformidad con la ley 1150 
de julio 16 de 2007, previo agotamiento del debido proceso en el cual se garantiza el derecho 
de defensa. Contra dicha resolución procede el recurso de reposición de conformidad con el 
inciso 2 del artículo 77de la Ley 80 de 1993 y articulo 74 de la Ley 1437 de 2011. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 
RIESGO. EL CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la información de la siguiente tabla: 

 
AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

5% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

5 años contados a 
partir del acta de recibo 
final. 

30% del valor del 
contrato 

Responsabilidad civil extracontractual Duración del contrato 200 SMLMV 

 

EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo 
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de ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por el DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA debe presentar dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la firma del presente contrato, las garantías a favor del DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una 
entidad independiente del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente 
o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 
generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA deberá 
comunicar anticipadamente y por escrito al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, la intención de celebrar subcontratos, señalando la 
parte de la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA no podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita del 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, salvo que ésta 
sea necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 
urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no 
relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo de EL CONTRATISTA. 22.3. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
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exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, 
prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 
presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las 
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique y 
pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre 
las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias 
contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además previstas en la 
ley. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones 
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar 
por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o 
por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

 

Distrito de Santiago de Cali Secretaría de 
Infraestructura 
Nombre: NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL 
Cargo: Secretario de Infraestructura 
Dirección: Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - 
Valle del Cauca - Colombia. 
Teléfono: 6617080 
Correo electrónico: 
contratacioninfraest@cali.gov.co 

HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ 
Dirección: CRA 7 1N-28 OF 801 
Teléfono: 8319610 
Correo electrónico: hamunoz7@hotmail.com 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 

mailto:contratacioninfraest@cali.gov.co
mailto:hamunoz7@hotmail.com
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INFRAESTRUCTURA, estará a cargo de un SUPERVISOR designado por la SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 27.1. Los estudios y documentos previos. 27.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección No. 4151.010.32.1.1442-2021, sus anexos, adendas 
o cualquier otro Documento del Proceso. 27.3. La oferta presentada por EL CONTRATISTA. 
27.4. Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal, la aprobación de las garantías establecidas en el contrato y 
la acreditación de encontrarse EL CONTRATISTA al día por concepto de aportes al sistema 
de seguridad social integral. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en el DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes 
el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
II. 

 
 
EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, 

 
 

 
NESTOR MARTINEZ SANDOVAL 
Secretario de Despacho 
Secretaría de Infraestructura 

HAROLD ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ 
C.C. No. 10.548.685 de Popayán 

 

 
Elaboró: Julian David Soto Rovira - Contratista S.I. 
Revisó: Diana Marcela León Núñez- Asesora Despacho S.I. 


