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AREA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

CONCURSO DE MÉRITOS  

OBJETO 
CONTRACTUAL 

“INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO 
ES “DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE CUCUTA FASE II.” 

FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE LE 
SOPORTAN 

Artículo 15 del decreto 1510 del 2015, compilado por el Decreto 1082 del 2015, en su 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia 
de este análisis en los Documentos del Proceso. 

OBJETIVO 
Diagnostico y/o diseño y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o conservación de la malla 
vial principal y secundaria del Municipio de San José de Cúcuta fase II. 

APLICACIÓN Todos los contratos con oferentes nacionales o extranjeros. 

ALCANCE 

Incluye análisis del sector (aspectos generales, análisis de la demanda y análisis de la oferta). 
Aplica para las áreas que requieran la interventoría de una obra mediante contrato de una 
modalidad de licitación descrita en la legislación vigente; como es el caso de la contratación 
que se pretende 

RESULTADOS 
ESPERADOS CON EL 
PRESENTE ESTUDIO 

Con la realización de un adecuado y riguroso análisis y/o estudio del sector se espera: 
1. Considerar la viabilidad de la contratación, de acuerdo con una caracterización y 

definición de las necesidades reales del proyecto, tanto económicas, como 
técnicas, a fin de cumplir con los objetivos formulados. 

2. Estimar el valor de la disponibilidad presupuestal requerida, tomando como base 
no solo el valor de la interventoría, bien y/o servicio requerido sino todos los costos 
asociados a éste. 

3. Identificar los riesgos previsibles que puedan afectar la contratación desde el punto 
de vista económico, técnico y/o jurídico. 

4. Identificar alternativas para satisfacer la necesidad, diferentes a las utilizadas de 
manera común, así como la posibilidad de encontrar valores agregados en la 
adquisición del servicio. 

5. Permitir la actualización técnica de las características del objeto a contratar, 
garantizando que la Secretaría de Infraestructura de Cúcuta; adquiera obras, 
bienes y/o servicios con tecnología acorde con el ritmo del mercado y las 
necesidades percibidas, generando mayor competitividad y optimización en el uso 
de los recursos. 

6. Determinar las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con la 
provisión de dichos bienes y/o servicios. 
 



 

   
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 3 de 69 

 

3 
 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de 

vista microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno 

de los parámetros que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos 

para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las 

condiciones derivadas de la necesidad de contratación, la cual es de aclarar, son diferentes para todos los 

casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del 

proceso contractual. 

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de 

Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca 

promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación 

pública. Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura en busca de optimizar el proceso de contratación pretende 

por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del servicio a contratar u 

obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la 

competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación1 

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen 

las condiciones del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo 

lugar, se realiza el análisis macroeconómico de la economía colombiana la cual permite delegar el estado actual 

a nivel económico, social y financiero del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo indagado en el 

punto anterior se define el mercado objeto del estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico 

del sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos generales que componen el sector a nivel: 

económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego de estudiar el sector y subsector para los 

casos donde aplique, se realiza el análisis financiero y se definen los indicadores como requisito habilitante 

para el proceso a adelantar. 

A continuación, se presenta el estudio de sector: 

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, para efectos de 
poder establecer el Análisis necesario para conocer el Sector relativo al objeto del presente Proceso de 
Contratación  desde la Perspectiva Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica, y de Análisis de 
Riesgo durante la Etapa de Planeación del mismo, ha tomado atenta nota de lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y  las recomendaciones y lineamientos que en materia de Contratación 
Estatal ha dado  la  Agencia Nacional de Contratación Pública “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” en la Guía 
para la Elaboración de Estudio de Sector G-EES-02, la cual se encuentra debidamente publicada en el Portal 

 
1 Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente. 
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Único de Contratación www.contratos.gov.co.   
 
Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomó como referente consultas en las 
siguientes páginas web: 
 
Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.contratos.gov.co) 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 
RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 
Camara de comercio de Cúcuta https://www.cccucuta.org.co/ 

II. GENERALIDADES 

 
El Art. 32 de la ley 80 de 1993 señala como obligación de las entidades efectuar la interventoría a los contratos 

de obra que sean producto de una licitación pública, razón por la cual debe la entidad en cumplimiento de dicha 

normatividad efectuar la contratación de dicho servicio.  

Por lo anterior, en cumplimiento del marco normativo se debe contratar la interventoría del proyecto. En 

concordancia, se adelantará el presente proceso de contratación. 

La Interventoría de obra ejercerá en general las funciones de intervención, control y vigilancia de acuerdo con 

las prácticas más correctas y conocidas, sin contrariar en ningún caso lo dispuesto en el contrato y los 

documentos que hacen parte del mismo.  

En forma coordinada, la Interventoría estará atenta a que el contratista garantice el cumplimiento de sus 

obligaciones y el buen éxito de sus labores, tendientes a la realización de las obras dentro del plazo estipulado 

y con óptima calidad.  

La supervisión de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, estará a cargo de un profesional 

designado por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. El Interventor junto con el Supervisor, serán 

responsables de la dirección general del contrato de obra, su control y vigilancia en la ejecución idónea y 

oportuna del mismo. 

Etapas del ciclo de vida de proyectos civiles de Obras Públicas 

En la Figura se ilustran las cinco fases del ciclo de vida de todo proyecto, y que a continuación se detallan: 

 

 
Iniciación Planificación Ejecución Seguimiento y 

control 

Cierre del 

proyecto 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
https://www.cccucuta.org.co/
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- Inicio del Proyecto: en esta fase se define el alcance y los recursos iniciales, a su vez se identifican los 

interesados y se asigna el director del proyecto. Luego de haber desarrollado toda esta serie de pasos se 

procede a registrar la información obtenida en el Acta de Constitución del Proyecto, con la cual se considera 

aprobado y autorizado. Es en esta fase donde se deben hacer estudios de factibilidad de alguna(s) tarea(s) con 

el fin de prever posibles fallas o pérdidas en el desarrollo del proyecto, a su vez se debe reunir la documentación 

legal pertinente para el tipo de proyecto que se planea realizar. Dentro de esta fase se deben los objetivos 

claramente definidos, así como también la duración y estimación de recursos financieros. 

- Planificación: en esta fase se trazan las estrategias con las cuales se va a llegar a un cumplimiento total de 

los objetivos planteados en la anterior etapa, teniendo en cuenta que a medida que se va obteniendo más 

información del proyecto se hace necesaria una planificación adicional o modificación de dichas estrategias. 

- Ejecución: esta fase se desarrolla en función de los resultados esperados, aquí se debe llevar a cabo el plan 

de acción planeado en la fase anterior, teniendo en cuenta que en la medida en que se desarrollen los procesos 

se pueden presentar imprevistos y de esta forma se necesitarán cambios en los tiempos y recursos, variables 

que modificarían las estrategias; estas variables se pueden manejar y controlar si se prevén procesos de 

monitoreo y control, los cuales permiten analizar e identificar las áreas y/o tareas en las que se haga necesaria 

una intervención adicional o un cambio de estrategia. 

- Seguimiento y Control: en esta fase el objetivo fundamental es el monitoreo de todas las actividades de 

desarrollo del proyecto. Es importante que se haga un monitoreo regular ya que un adecuado control hace 

posible evitar gastos innecesarios y extender plazos, o en lo posible identificarlos cuanto antes. 

- Cierre del Proyecto: esta es la última fase del proyecto, aquí se verifican los procesos y los resultados 

obtenidos teniendo como referencia los resultados esperados y las estrategias planeadas; en esta fase se 

espera la aceptación por parte del cliente para afirmar que se cierra el proyecto, a su vez se analizan los 

impactos ya sean positivos o negativos que ha dejado el proyecto y se recopila la información obtenida para 

que se tenga como una memoria del proyecto culminado. 

La necesidad puede satisfacerse a través de las siguientes alternativas:  

➢ Supervisar directamente las obras. 

➢ Contratar una interventoría para que ejerza el control y vigilancia de la ejecución de los estudios, diseños 

y obras. 

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, está obligada a garantizar y supervisar el mantenimiento y buen 
funcionamiento de la red vial urbana del Municipio, que hace parte integral de su Administración, además de 
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preservar todos aquellos bienes bajo su custodia que ostenten la calidad de Estatales.  
 
Para satisfacer esta necesidad, la Entidad no cuenta con Personal idóneo y capacitado, por lo cual requiere 
contratar este concurso de méritos, a través de personas naturales o jurídicas idóneas, para que presten el 
citado servicio, con ajuste a las especificaciones que se relacionaran en el pliego de condiciones que avalará 
el respectivo proceso contractual.  
 
Definición del sector 
 
La teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades que llevan 
a establecer aún más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al mercado en 
su totalidad.  
 
De esta forma se determinan los siguientes sectores: 
 
1. Sector agropecuario 
2. Sector de servicios 
3. Sector industrial 
4. Sector de transporte 
5. Sector de comercio 
6. Sector financiero 
7. Sector de la construcción 
8. Sector minero y energético 
9. Sector solidario 
10. Sector de comunicaciones 
 
Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para 
satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a 
estudiar es el correspondiente al sector de servicios que contiene las actividades de consultoría e interventoría. 

III. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

La Secretaría de Infraestructura realizó consultas en el Portal único de contratación – SECOP, para seleccionar 

una muestra de procesos correspondientes a las interventorías que se adelantan a las obras públicas, 

determinando las empresas que participan de manera activa en los procesos de contratación adelantados por 

las entidades del sector público, teniendo en cuenta el objeto contractual, el presupuesto asignado, el plazo, el 

lugar de ejecución y el tipo de proceso de selección. 
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a. Aspectos Generales del Mercado2  

 

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura – CCI, quienes se identifican como interventores /consultores, 
son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la interventoría / consultoría, las cuales son fundamentales 
en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado 
y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis 
y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento 
dentro del sector. Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus 
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, 
que puedan interferir en su independencia; los interventores / consultores son responsables de apoyar en la 
toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la 
calidad de una obra de ingeniería. 
 
En Colombia, como en la mayoría de los países de la región, la consultoría e interventoría son asociadas 
usualmente a tercerizaciones y asesorías operativas; desde esta perspectiva, históricamente, el aporte de este 
productivo al desarrollo nacional ha sido subestimado. La realidad es que, en nuestro país, el 99,9 por ciento 
de las organizaciones empresariales es micro, pequeñas y medianas empresas, que usualmente producen y 
venden sus productos en mercados competitivos con un markup reducido (diferencia entre el costo marginal de 
producción y el precio de venta). Se trata de firmas que no tienen un alto poder de mercado y que, por tanto, 
no generan grandes excedentes económicos que les permitan focalizar recursos en el mejoramiento de sus 
productos y su estructura productiva con la velocidad que el mercado lo requiere. En un marco de referencia 
como este, la consultoría empresarial y gubernamental de calidad desempeña un papel crucial en la evolución 
competitiva del país. La evolución del aparato público en países como Colombia está explicada, en buena 
medida, por el desarrollo de consultoría de calidad. 
 
Si se considera el hecho de que el gobierno procede con un enfoque cortoplacista, tiene un énfasis 
eminentemente operativo, y que no tiene la capacidad para focalizar sus recursos humanos y técnicos en 
procesos de investigación y evolución sostenidos; se puede concluir que sin consultoría no sería posible el 
mejoramiento del aparato gubernamental. 
 
Adicionalmente, se trata de un sector que tiene la capacidad de absorber una porción considerable de capital 
humano altamente especializado de este país. De acuerdo con cifras reportadas por el Observatorio Laboral, 
en el último decenio se han entregado más títulos de maestría y doctorado que en los 50 años previos y buena 
parte de estos posgraduados trabaja actualmente en firmas de consultoría y centros de investigación. 
 
Los  trabajos  de interventoría y consulta  en  nuestro  país,  hasta  muy  entrado el  siglo  XX,  eran ejecutados 
por empresas extranjeras que normalmente producían sus propios diseños.  Dentro de los primeros trabajos de 
Consultoría se encuentra un estudio sobre la irrigación en los valles del Alto Magdalena, ejecutado por los 
ingenieros Luis A. Martínez Angulo y Jorge E. Perry en 1928. 
 

 
2 Insertar los principales aspectos del mercado en términos de la dinámica comercial basándose en fuentes secundarias 
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En  1931  se  inició  un  movimiento  para  buscar  la  promulgación  de  tarifas  para  servicios profesionales, lo 
cual podría considerarse como los albores de la Consultoría en Colombia, pese a que se limitaba al trazado de 
carreteras y al diseño de sistemas de abastecimiento de agua. Sin embargo, Silvano E. Uribe y A. Herrera Parra 
recomendaron, y la Sociedad Colombiana de Ingenieros lo acogió, no estudiar tarifas para servicios 
profesionales hasta contar con disposiciones legales que las apoyen, entre ellas la reglamentación de la 
ingeniería y un código de ingeniería legal (agrimensura, catastro, planos topográficos), así como la educación 
del ingeniero, ética profesional y soluciones a los problemas fiscal y económico, como lo corrobora un informe 
a la Junta de la Sociedad de los ingenieros J. Acosta V. y Jorge Páez en 1932. Solo hasta 1937 se promulgaría 
la Ley 94 que reglamentó la profesión de la ingeniería. 
 
Se dice, que la primera firma en Colombia fue la de Lobo Guerrero y Sanz de Santamaría. En efecto, en 1931, 
acometieron, con sus propios diseños, las obras del acueducto de Buenaventura, las cuales fueron revisadas 
por ingenieros norteamericanos  y declaradas ajustadas a las normas de la época y además muy elogiadas. 
En Anales de Ingeniería se publicaron algunos de los planos. En 1932, nuevamente Lobo Guerrero y Sanz de 
Santamaría ejecutaron el diseño y la construcción del acueducto de Riohacha. 
 
En 1937 se celebró en Bogotá el Congreso Bolivariano de Ingeniería en el cual se presentaron algunos trabajos 
típicos de ingeniería de consulta, de los cuales vale destacar las Especificaciones Técnicas para las Carreteras 
de Colombia, del ingeniero Jorge Triana. En este mismo año se expide la ley 94 de 1937, por la cual se 
reglamenta el ejercicio de la profesión de Ingeniería. 
 
En 1940, en Medellín, se produjo otro hito, también adelantado para su época, un acuerdo, de los ingenieros 
antioqueños, respecto a tarifas para la ejecución de labores de ingeniería. 
 
En 1941 se otorgó el Primer Premio Nacional de Ingeniería, entregado al ingeniero Carlos Boshell Manrique, 
consultor por excelencia e ingeniero polifacético, por su trabajo Ensanche de la Planta Eléctrica de Bogotá. 
 
En junio de 1942, se inauguró el Laboratorio de Resistencia de Materiales de la Universidad Nacional, que 
contribuiría grandemente a la incipiente ingeniería de consulta, no solo por sus servicios técnicos, sino también 
por la formación de profesionales idóneos y por la creación de una conciencia de la necesidad de investigar y 
probar los materiales que se utilizarían en las obras. 
 
En 1945, se celebró el Primer Congreso Nacional de Ingeniería, en el cual se presentan numerosos trabajos 
que servirían de base al inicio de la ingeniería de consulta colombiana.  Entre ellos vale la pena  mencionar  y  
destacar,  “Especificaciones  para  el  Trazado  de  Carreteras,  Mecánica  de Suelos”, de los ingenieros 
Guillermo Charry Lara y Gustavo Maldonado; “Vías de Comunicación” del ingeniero Guillermo Camacho 
Gamba, e “Ingeniería Sanitaria y Contratación de Diseño”. 
 
Podría decirse, que este año marcó la creación de la ingeniería de consulta colombiana en forma organizada 
con la creación de firmas especializadas derivadas, en un principio de firmas de ingenieros constructores. 
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En el año de 1947 se fundó la firma Olap Ingeniería, hoy Ingetec, firma que hoy existe y en cuya trayectoria 
cuenta con varios cientos de proyectos exitosos, que han contribuido al progreso de nuestro país. También en 
ese año se estableció el Consejo Profesional de Ingeniería, Seccional de Cundinamarca. 
 
En 1948, los senadores Gabriel Sanín Villa y Muce Moisés y los representantes Jorge Páramo Arias, Alfonso 
Berberena y Carlos E. Sandoval presentan un extenso proyecto de ley sobre el Plan Vial Nacional. En su texto 
se incluyeron toda clase de detalles de las vías, radios de curvatura, pendientes, visibilidad, etc. pero no se 
mencionó, ni siquiera tangencialmente, el diseño de las carreteras. 
 
En 1949 el Dr. Guillermo Charry Lara, como consultor técnico del Municipio de Bogotá, presentó un extenso 
trabajo titulado “Especificaciones para Pavimentos”. Esta fue la primera vez que se utilizó el término consultor 
para describir su ocupación. 

 
En 1952 se terminó el estudio sobre el alcantarillado de Bogotá, elaborado por los ingenieros Jorge Forero 
Vélez, Carlos Riveros Leyva, Manuel J. Noguera y Jorge Scioville (parcialmente). Estos ingenieros actuaron 
como funcionarios, pero su labor fue netamente de Consultoría; vale la pena destacar que el diseño fue revisado 
y aprobado por la firma Buck, Seifert and Jost, quienes años más tarde serían los diseñadores de la Planta de 
Tibitoc, y que esta revisión fue ejecutada directamente  por  el  socio  principal  Sr.  George  H.  Buck,  quien  
fue  contratado  por  Francisco Wiesner Rozo siendo funcionario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá. 
 
En 1953 se contrató a la firma Madigan Hyland para reorganizar los ferrocarriles nacionales, y como  
consultores  e  interventores  del  ferrocarril  del  Magdalena.  Todavía  no  se  contrataba ingeniería con 
colombianos, sin embargo las cosas empezaban a cambiar. En 1954, se entrega el “Plan Vial del Valle del 
Cauca” ejecutado por la firma norteamericana Knappen, Tippets, Abbet and McCarthy en consorcio con Olap, 
consorcio que giraba bajo la sigla Ktam-Olap, era ya el principio de la ingeniería de consulta colombiana. 
 
Más adelante, al principio con lentitud, y luego de forma acelerada empezaron a surgir firmas de consulta como 
Camacho, Carrizosa y Ferro en 1952,  e Integral en 1955.  
 
También en 1955 nació Restrepo y Uribe, una de las primeras firmas especializadas en mecánica de suelos. 
 
Las firmas de Consultoría fueron creciendo: Durante los años 40 se fundó la primera, en los años 50 se 
fundaron 8, durante los años 60 se fundaron 14 y en los años 70 se fundaron 35, según datos históricos de los 
afiliados a AICO. 
 
El sector de la consultoría en Colombia está muy lejos del nivel de desarrollo requerido por un país catalogado 
por Kennedy Consulting Research and Advisory como el cuarto mercado más importante de la región, por 
delante de Argentina, con un prospecto de crecimiento de cientos de millones de dólares. 
 
En la oferta de consultoría colombiana predominan las micro y pequeñas empresas; se trata de un escenario 
liderado por The Big en el marco de una participación de mercado que no supera el 30 por ciento; el 70 por 
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ciento restante está distribuido en un número de firmas, centros de investigación e independientes cuyo número 
se estima entre 10.000 y 15.000. En esencia, se trata de un mercado altamente atomizado, dominado por la 
consultoría jurídica, en el que, salvo contadas excepciones, la internacionalización y el crecimiento empresarial 
son prácticas poco comunes. 
 
Es crucial que el país caracterice a la consultoría e interventoría como un sector de clase mundial e inicie un 
proceso de trasformación productiva que lo fortalezca, multiplique su crecimiento y eleve la calidad de sus 
servicios. 
 
No está de más señalar que el PIB, Inflación y tasa de cambio representa el resultado final de la actividad 
productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de 
la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por 
las unidades de producción residentes. 

 
b. Aspecto Económico 

 
El presente análisis del sector, se realiza para el proceso denominado: “INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II”. Buscando fortalecer la vigilancia del contrato que garantice el buen 
estado de la red de malla vial urbana y por lo tanto contribuir al mejoramiento de la movilidad vial del Municipio. 
 
Sector al cual pertenece: 
 
Los servicios de Interventoría se encuentran dentro de las actividades profesionales científicas y técnicas que 
hacen parte del SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS. 
 
Concepto de Interventoría y Supervisión: 
 
El principio de responsabilidad que rige la contratación estatal implica que las Entidades Estatales están 
obligadas a vigilar la correcta ejecución de los contratos por ellas suscritos y a proteger los derechos de la 
propia Entidad, los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, con el 
objetivo de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la 
transparencia de la actividad contractual. 
 
Por lo tanto, la legislación ha previsto que este deber de vigilancia y control de los contratos estará a cargo de 
un Supervisor o Interventor, según el caso, quienes deberán cumplir las obligaciones fijadas en la normativa 
vigente, en los reglamentos internos relacionados con la materia y lo estipulado en los respectivos contratos. 
 
La supervisión corresponde con el seguimiento que debe realizarse como mínimo a los elementos que 
establece el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico, sin 
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perjuicio de los demás elementos que se requieran según las especiales características del contrato vigilado. 
La supervisión es en términos del referido artículo 83, el seguimiento realizado por la misma Entidad Estatal 
sobre la ejecución del contrato; de otra parte, la interventoría es principalmente el seguimiento técnico a la 
ejecución del contrato, realizado por una persona natural o jurídica contratada para tal fin. Lo anterior, sin 
perjuicio que la interventoría pueda ser integral caso en el cual además del componente técnico también tendrá 
a su cargo el seguimiento administrativo, contable, financiero y jurídico. 
 
De manera general las obligaciones del interventor y del supervisor se enmarcan en los siguientes aspectos: 

 

 
El servicio de Interventoría se enmarca dentro de la evolución general de los subsectores de servicios por 
ingresos nominales y del personal por subsector de servicios, correspondientes a 2021. 
 

Agentes que componen el sector.  

Consideraremos como agentes de este sector los principales indicadores económicos coyunturales asociados 

a las actividades de consultoría e interventoría. 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)3 

Abril – agosto 2021 con corte a septiembre 08 de 2021 

                                    Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción 

 
3 Boletín Técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) 
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                          Indicadores de coyuntura del sector construcción 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

En el segundo trimestre de 2021 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó 17,6% con relación al 

mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa 

un crecimiento de 17,3% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente 
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por la variación anual positiva presentada en el valor agregado de las edificaciones (15,9%), el valor agregado 

de las actividades especializadas (17,4%) y el valor agregado de las obras civiles (19,8%). 

                        Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 

 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2021 (abril – junio) frente al 

mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que México registró el mayor 

crecimiento al presentar una variación de 19,6%, seguido de Chile y Colombia que presentaron un crecimiento 

del 18,1% y 17,6% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa un 

crecimiento en los tres países de análisis, México (33,8%), Colombia (17,3%) y Chile (14,8%) siendo más 

significativo el de México con relación al mismo trimestre de 2020. 

            PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica 

 

 

Empleo 

En el trimestre móvil mayo – julio 2021, el número de ocupados en el total nacional fue 20.666 miles de 

personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,9% de los ocupados. En el 
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trimestre mayo – julio 2021, la población ocupada en el total nacional aumentó 15,7%, mientras que los 

ocupados en la rama de Construcción aumentaron en 16,0%.  

Para el trimestre móvil mayo – julio 2021, 1.424 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 

Construcción; de estos el 88,3% estaban ubicados en las cabeceras (1.258 miles de personas) y el 11,7% (166 

miles de personas) en centros poblados y rural disperso.  

           Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 

 

Producción de Cemento Gris 

En julio de 2021, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.201.722 toneladas, con un crecimiento 

del 6,2% respecto a julio de 2020. A su vez, los despachos nacionales de cemento aumentaron 3,6% en 

comparación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. 

                          Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 

 

 

Producción de Concreto Premezclado 
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En junio de 2021, la producción de concreto premezclado fue 480,9 mil metros cúbicos y registró un crecimiento 

de 9,7% con relación a junio de 2020. Este comportamiento es explicado principalmente por el aumento en la 

producción anual de Bogotá D.C. (21,8%), Cundinamarca (50,3%), Santander (19,1%), Magdalena (74,5%) y 

Bolívar (31,8%) que aportaron en conjunto 12,0 puntos porcentuales a la variación total. La producción de 

concreto premezclado se concentró en los departamentos de Bogotá, D.C (30,1%), Antioquia (13,0%) y 

Atlántico (12,3%).  

                                 Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto premezclado 

 

Licencias de Construcción 

En junio de 2021, se licenciaron 1.900.961 m2 lo que significó un crecimiento de 51,3% del área total aprobada 

con respecto a junio de 2020. El área aprobada para vivienda presentó un crecimiento de 59,9%, al pasar de 

948.696 m2 en junio de 2020 a 1.517.310 m2 en junio de 2021; este resultado contribuyó con 45,3 puntos 

porcentuales a la variación total del área aprobada (51,3%).  

                               Variación, contribución y participación anual del área aprobada total y para vivienda 302 municipios 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS - PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)4  

En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 17,6% respecto al 

mismo periodo de 2020pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 

son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales 

a la variación anual).  

 

• Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 

puntos porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 

presenta un crecimiento 8,8%. Esta variación se explica principalmente por:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales 

a la variación anual).  

 

• Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 

Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% (contribuye 1,1 puntos 

porcentuales a la variación anual)  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto 

estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,7%.  

 
 
4 http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales   
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• Industrias manufactureras decrece 5,3%.  

• Construcción decrece 3,1%. 

 
                Producto Interno Bruto (PIB)  

 

PIB desde el enfoque de la producción 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 14,4% en su serie original, respecto al mismo periodo 

de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 11,4%.  

 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 17,1%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor 

agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 

apoyo crece en 0,5%, explicado por: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%.  
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• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,1% 

           Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

Construcción 

 En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construcción crece 17,3% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%. 

 • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 

civil crece 19,8%. 

 • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 17,4%. Respecto al trimestre inmediatamente 

anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción decrece 

en 3,1%, explicado por: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,3%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 

civil decrece 19,9%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 

maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
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             Construcción  

 

                      Detalle de la dinámica de producción de construcción de edificaciones 
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Encuesta Mensual de Servicios (EMS)5 

      Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios 

 

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 

servicios (junio 2021 / junio 2020)  

En junio de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en 

comparación con junio de 2020. 

 

 
5 Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
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        Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios 

 

Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según subsector de 

servicios 

En junio de 2021, doce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal 

ocupado total, en comparación con junio de 2020. 
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Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, según 

subsector de servicios 

 

Mercado laboral por regiones6 

                     

 

 

 
6 Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
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Tasa de desempleo 

 

Tasa de desempleo por regiones 

 En el primer semestre de 2021, las regiones con mayor tasa de desempleo fueron Bogotá D.C. con 19,1%, 

Oriental con 15,7% y Central con 15,2%. La región con menor tasa de desempleo fue Caribe con 12,3%. En el 

periodo de análisis, las variaciones de la tasa de desempleo en las regiones con respecto al primer semestre 

del 2020 fueron Bogotá D.C. 1,8 p.p., Oriental -1,2 p.p, Central -2,8 p.p., Pacífica -1,4 p.p. y Caribe -0,1 p.p. 

Tasa de ocupación por regiones 

 Para el periodo enero - junio de 2021, las regiones con mayor tasa de ocupación fueron Bogotá D.C. con 

53,3%, seguida de Pacífica con 52,7%. La región con menor tasa de ocupación fue Caribe con 49,0%. Para el 

primer semestre del 2021, las variaciones de la tasa de ocupación con respecto al primer semestre del 2020 

para las regiones fueron Bogotá D.C 1.6 p.p., Pacífica 4.4 p.p., Central 2.6 p.p., Oriental 1.6 p.p. y Caribe 1.2 

p.p. 

                                                          Tasa de ocupación 

 



 

   
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 24 de 69 

 

24 
 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

Tasa global de participación por regiones  

En el primer semestre de 2021, las regiones con mayor tasa global de participación fueron Bogotá D.C. con 

65,9%, seguida de Pacífica con 62,0%. La región con menor tasa global de participación fue Caribe con 55,9%. 

En el primer semestre del 2021, las variaciones de la tasa global de participación con respecto al primer 

semestre del 2020 fueron Bogotá D.C. 3.3 p.p., Pacífica 4.3 p.p., Central 1.1 p.p., Oriental 1.1 p.p. y Caribe 1.4 

p.p. 

                                 Tasa global de participación 

 

Poblaciones 

En el primer semestre de 2021, en la región Central el total de ocupados fue 5.210 miles de personas, la 

población desocupada fue 931 miles de personas y la población económicamente inactiva 4.153 miles de 

personas. Para Bogotá D.C. el total de ocupados fue 3.720 miles de personas, la población desocupada fue 

879 mil personas y la población económicamente inactiva 2.379 miles de personas. 

              Población ocupada, desocupada e inactiva 
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Población ocupada por regiones primer semestre 2021 

En el primer semestre de 2021, las regiones con mayor proporción de ocupados en el total nacional fueron 

Central con 25,4% y Caribe con 20,9%. Las variaciones de la población ocupada para las regiones fueron 

Central 6,5%, Caribe 4,1%, Pacífica 10,3%, Bogotá D.C 4,5%, y Oriental 4,6%. 

                                         Distribución porcentual y variación porcentual de la población ocupada según regiones 

 

Distribución y variación porcentual de la población desocupada por regiones primer semestre 2021 

En el período enero – junio de 2021, las regiones con mayor proporción de población desocupada en el total 

nacional fueron la región Central con 24,9% y Bogotá D.C con 23,5%. Comparado con el mismo semestre de 

2020, las variaciones de la población desocupada fueron Central -12,8%, Bogotá 17,6%, Oriental -4,3%, 

Pacífica -0,6% y Caribe 3,4%. 

                                                        Distribución porcentual y variación porcentual de la población desocupada según regiones 
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TENDENCIAS 20217 

El equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana presentó sus proyecciones económicas para 

2021, en el marco de su foro “Con la economía no se juega” en el que se destacó que la economía del país se 

verá impulsada por una vacunación masiva en los países desarrollados que conduciría a un aumento de los 

precios de las materias primas y un retorno de los flujos de capitales hacia países en desarrollo. Sin embargo, 

este escenario favorable puede no materializarse si el incumplimiento de los protocolos de distanciamiento 

social conduce a una segunda ola de contagios y de nuevas restricciones a la movilidad durante el primer 

trimestre de 2021. 

“Si Colombia logra acceder a las vacunas en 2021, es posible que tengamos sorpresas positivas en materia de 

crecimiento, más allá del rebote estadístico que ocurrirá de forma natural una vez que se comparen los niveles 

de actividad económica del próximo año con los observados en 2020”, afirmó José Ignacio López, Director 

Ejecutivo de Investigaciones Económicas de la Corporación. 

Hasta ahora, la respuesta de las autoridades en Colombia mitigó parte de los efectos adversos de la pandemia 

sobre los hogares y las empresas. Es evidente que los avances de las últimas dos décadas en la 

institucionalidad económica permitieron enfrentar esta compleja situación con un margen de maniobra más 

amplio. 

REFORMAS REQUERIDAS 

Para Corficolombiana una recuperación económica sostenida requiere de ajustes urgentes en materia laboral 

y fiscal. “Las reformas en estos frentes serán difíciles de adoptar en medio de la polarización social y política 

que vive el país”, afirmó López en su exposición. 

“En materia laboral, el país no puede darse el lujo de mantener los costos al empleo formal en los niveles 

actuales, mientras más de la mitad de los ocupados están excluidos de la formalidad. Una reforma laboral no 

solo es una necesidad imperiosa para que la recuperación de la economía sea más vigorosa, sino es una 

obligación con un segmento amplio de la población excluida de contratos formales”, señaló. 

En segundo lugar, es clave abordar la sostenibilidad de las finanzas públicas luego del impacto adverso de la 

pandemia sobre las cuentas fiscales. El equipo de Investigaciones Económicas proyecta que el abultado déficit 

fiscal de este y el próximo año (9,0% y 7,3% del PIB, respectivamente) llevará la deuda bruta del Gobierno 

Central a 67% del PIB en diciembre de 2021. Aunque el país mantuvo el grado de inversión en 2020, los riesgos 

de perderlo el próximo año siguen latentes. La confianza de los inversionistas y las agencias calificadoras en el 

 
7 https://www.portafolio.co/economia/proyecciones-colombiana-corficolombiana-2021-547209 

Consulta a fecha 3 de diciembre de 2020 

https://www.portafolio.co/economia/proyecciones-colombiana-corficolombiana-2021-547209
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manejo macroeconómico de Colombia es uno de los activos más importantes del país, y protegerlo debe ser 

una prioridad. 

El Ministerio de Hacienda estableció la necesidad de una reforma fiscal ambiciosa el próximo año para reducir 

estructuralmente su déficit en dos puntos del PIB. No hacer el ajuste implicaría que el país pague intereses 

adicionales por su deuda por al menos 0,3% del PIB, en promedio, entre 2022 y 2031. 

En valor presente de estos intereses asciende a 78 billones de pesos de 2020, equivalente a más de seis veces 

la inversión para el Metro de Bogotá, 1,6 veces el Capex total estimado para los proyectos de infraestructura 

5G y 1,3 veces el rubro de inversión en el Presupuesto General de la Nación para 2021. 

“Dado que su capital político es limitado, creemos que el Gobierno debe priorizar la implementación de ajustes 

en el mercado laboral –para reducir los costos de generar empleo formal– y en materia fiscal, en donde el reto 

es incrementar los ingresos tributarios sin poner en riesgo la reactivación económica, y hacer más eficiente el 

gasto público”, señaló María Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana en su intervención durante el 

evento. 

“La crisis económica actual representa una oportunidad histórica para realizar las reformas que el país viene 

aplazando desde hace tiempo y que pueden impulsar su competitividad y aumentar la capacidad de crecimiento 

a largo plazo”, concluyó. 

SALARIO MÍNIMO 
 
Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen 
anualmente, en cualquier economía que se considere competitiva. A continuación se muestra el salario 
mínimo y el auxilio de transporte desde el año 2007 hasta el año 2021.  

 
Cuadro: Histórico salario mínimo 

Salario mínimo y 
auxilio de transporte 

Año 

Salario 
mínimo 

Auxilio de 
transporte 

2007 $433.700 $50.800 

2008 $461.500 $55.000 

2009 $496.900 $59.300 

2010 $515.000 $61.500 

2011 $535.600 $63.600 

2012 $566.700 $67.800 

2013 $589.500 $70.500 

2014 $616.000 $72.000 

2015 $644.350 $74.000 
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2016 $689.455 $77.700 

2017 $737.717 $83.140 

2018 $781.242 $88.211 

2019 $828.116 $97.032 

2020 $877.803 $102.854 

2021 $908.526 $106.454 

 
 
Año a año la Cámara Colombiana de Infraestructura emite un boletín denominado Encuesta de Percepción 
Sectorial, la cual permite evaluar en temimos estadísticos, económicos y de resultados, el estado del sector. 
De esta forma, se logró definir mediante la participación de las principales empresas del mercado, las 
conclusiones del estado económico del sector. 
 
En primer lugar, dentro del ramo de empresas estudiadas dentro de la encuesta se logró una percepción de 
como la mayor distribución de las empresas ejecutan proyectos de construcción, seguidos por procesos de 
consultoría y finalmente de concesión. Por otro lado, en lo que respecta a la consultoría aproximadamente el 
32% de las empresas del sector son medianas empresas y solo un 9% se catalogan como grandes empresas. 
Por otro lado, es preciso mencionar que de un 100% el 11% de las empresas son sucursales o filiales de 
empresas extranjeras; esto permite evaluar el dinamismo del mercado colombiano dentro del sector como 
actividad competente en mercados internacionales. 
 
Por otro lado, la siguiente grafica muestra la distribución de empresas en términos de su actividad como 
consultores o constructores en las diferentes ramas de ejecución de proyectos de infraestructura. 
 

 
 
Uno de los conceptos más relevantes de la encuesta, es la percepción del sector a cuáles son los requisitos 
exigidos dentro de los pliegos de condiciones que desde su punto de vista permiten procesos de contratación 
con proponentes único. A continuación, los resultados: 
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Con base en lo anterior, y en finalidad del presente estudio del sector. Se requiere por medio de la percepción 
del mercado garantizar la correcta ejecución de los proyectos y garantizar la pluralidad de oferentes 
estableciendo los requisitos óptimos para generar un balance entre la correcta ejecución de los proyectos y la 
amplia participación del sector. 
 
Factores de importancia para el proceso 
Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros 
compradores, tales como: 
 

➢ Cambios en los presupuestos. 
Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no 
contemplados inicialmente que obligan a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de obra 
donde se incluyen ítems nuevos no contemplados inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio 
en el presupuesto. 
 

➢ Cambios en las formas de adquisición. 
Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan 
actividades adicionales que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un 
cambio sustancial en la forma de adquisición de los recursos. 
 

➢ Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 
Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o varios 
materiales, costos de producción a utilizar en cada obra, comparados en dos momentos del tiempo, de los 
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cuales generalmente se toma un precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del periodo de 
referencia. N/A 
 
En el caso de las obras de mantenimiento y mejoramiento esta medición permite establecer la variación del 
costo en este tipo de obras, en dos situaciones de tiempo diferentes. N/A 

IV. ENTORNO INTERNACIONAL  

 
ANÁLISIS RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES CON 
RESPECTO AL PROYECTO DE INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES 
“DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA 
MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II 
 
INDICACIÓN SI LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL 
O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO: En cumplimiento a lo 
estipulado en el Artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 la Secretaría de Infraestructura - SI, estableció 
que el objeto del presente proceso de selección se encuentra cobijado por los siguientes acuerdos y tratados 
internacionales que vinculan al Estado Colombiano 
 

(i) Con respecto a acuerdos comerciales o tratados internacionales.  
 

De conformidad con las pautas para determinar si una contratación realizada por una entidad pública está 
cubierta por un acuerdo comercial vigente, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su 
página web, y de acuerdo con las exclusiones de aplicabilidad y excepciones consagradas en el Manual 
Explicativo del Departamento Nacional de Planeación del 15 de mayo de 2012 en los capítulos de contratación 
pública, de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, dentro de las 
contrataciones no cubiertas, se encuentra la señalada en el sub-numeral 8 del numeral 1.2.3 que consagra: 
“(…) Los servicios de investigación y desarrollo, servicios de ingeniería y arquitectura, servicios públicos, 
servicios sociales, servicios de impresión y elaboración de programas de televisión, de acuerdo con las 
descripciones establecidas en la respectiva sección de Servicios del Capítulo de Contratación Pública de cada 
Acuerdo. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratación SI esta 
cobijado por los tratados internacionales suscritos por Colombia. 
 
ANÁLISIS RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES CON 
RESPECTO AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS DE INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II 
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Las entidades descentralizadas están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la 
Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
 

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SON APLICABLES LOS ACUERDOS COMERCIALES8 

Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del 

nivel municipal y 
departamental 

Entidades generales del nivel 
nacional 

Entidades especiales del nivel 
nacional 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
Bienes y servicios 

$859.460.000 COP 
Servicios de construcción 

$21.486.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$214.865.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.486.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$945.406.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.486.500.000 COP 

Perú 

Bienes y servicios 
$408.243.500 COP 

Servicios de construcción 
$21.486.500.000 COP 

México N/A 

Bienes y servicios 
$214.865.000 COP Servicios de 

Construcción* 
$10.802.884 USD 

Bienes y Servicios* 
$415.495 USD 

Servicios de construcción* 
$13.296.479 USD 

Canadá N/A 

Bienes y servicios 
$257.459.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.486.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$1.287.295.000 COP 

Servicios de construcción 
$41.195.428.000 COP 

Chile 

Bienes y servicios 
$855.180.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.379.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$213.795.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.379.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$940.698.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.379.500.000 COP 

Corea 

Bienes y servicios 
$859.460.000 COP 

Servicios de construcción 
$64.459.500.000 COP (Aplica 

para departamentos) 

Bienes y servicios 
$300.811.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.486.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$1.718.920.000 COP 

Servicios de construcción 
$64.459.500.000 COP 

Estados AELC 

Bienes y servicios 
$818.600.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

Bienes y servicios 
$532.090.000  COP 

Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

Bienes y servicios 
$900.460.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.465.000.000 COP 

Estados Unidos Bienes y servicios Bienes y servicios Bienes y servicios 

 
8 Tabla actualizada a 2021 de acuerdo al siguiente link de Colombia Compra Eficiente 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/umbrales_2020_-_2021.pdf 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/umbrales_2020_-_2021.pdf
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Acuerdo comercial 
Entidades Estatales del 

nivel municipal y 
departamental 

Entidades generales del nivel 
nacional 

Entidades especiales del nivel 
nacional 

y Costa Rica $1.542.903.600 COP 
Servicios de construcción 

$21.712.185.600 COP 

$257.457.322 COP 
Servicios de construcción 

$21.712.185.600 COP 

$774.555.000 COP 
Servicios de construcción 

$21.712.185.600 COP 

México N/A 

Bienes y servicios* 
$84.918 USD 

Servicios de construcción* 
$11’039.387 USD 

Bienes y servicios* 
$424.592 USD 

Servicios de construcción* 
$13’586.938 USD 

Israel 

Bienes y servicios 
$1.258.127.504 COP 

Servicios de construcción 
$25.162.550.073 COP 

 

Bienes y servicios 
$654.226.302 COP 

Servicios de construcción 
$42.776.335 125 COP 

Bienes y servicios 
$ 1.786.541.055 COP 

Servicios de construcción 
$25.162.550.073 COP 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 
Límite inferior del valor de la 
menor cuantía de la Entidad 

Valor de la menor cuantía de la Entidad Guatemala 

Honduras N/A 

Unión Europea 

Bienes y servicios 
$818.660.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$532.129.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 

Bienes y servicios 
$818.660.000 COP 

Servicios de construcción 
$20.466.500.000 COP 

Fuente: MACPC-14 / Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa 

representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación 

del Aviso de Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co). 

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de diciembre de 

20219 

La adquisición de servicios por parte de organismos gubernamentales o de entidades públicas de los Países 

Miembros estará sujeta al principio de trato nacional entre los Países Miembros, mediante Decisión que será 

adoptada a más tardar el 1º de enero del año 2002. En caso de no adoptarse dicha Decisión en el plazo 

señalado, los Países Miembros otorgarán trato nacional en forma inmediata. 

La siguiente gráfica representa un resumen de los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es parte: 

 

Trato Nacional y No Discriminación: En virtud de este principio, Colombia se compromete a que en las 

contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia o la entidad 

contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas. Considerando que este compromiso se asume 

recíprocamente entre Colombia y el otro país, se aplica entonces el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, el cual 

consagra de manera expresa para los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con 

 
9 https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-

comerciales 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-son-aplicables-los-acuerdos-comerciales
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el cuál en los procesos de contratación, se le deberá conceder al proponente extranjero el mismo tratamiento y 

las mismas condiciones, requisitos y procedimientos concedidos a los nacionales. 

Este principio se debe aplicar en relación con los beneficios establecidos por la Ley 816 de 2003 para estimular 

la industria nacional, de acuerdo con lo cual los bienes y servicios originarios de nuestro socio comercial reciben 

el mismo puntaje adicional que los colombianos. También se hace extensivo a las reglas de desempate 

establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 

Por esta razón, el principio de trato nacional y no discriminación tiene que ser aplicado a los prestadores de 

servicios de Bolivia, Ecuador y Perú, y no hay ningún compromiso en materia de bienes o mercancías. 

El cuadro a continuación resume el análisis efectuado. 

  
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 

Contratación superior al 
valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable 

al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

 
Alianza 

Pacífico 

Chile Sí No No No 

México Sí No No No 

Perú Sí No No No 

Canadá Sí No No No 

Chile Sí No No No 

Corea Sí No No No 

Costa Rica Sí No No No 

Israel No NA No No 

Estados AELC Sí No No No 

Estados Unidos Sí No No No 

México Sí NA No No 

 
Triángulo Norte 

El Salvador No NA No No 

Guatemala Sí Si No Si 

Honduras No NA No No 

Unión Europea Sí No No No 

Comunidad Andina Sí Si No SI 

Fuente: MACPC-14 Colombia Compra eficiente 

Las obligaciones del Acuerdo únicamente aplican a las entidades listadas por Colombia y cada uno de los 
países del AELC en los apéndices 1 al 4 del Anexo XIX del texto de dicho Acuerdo.  
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El Presupuesto Oficial del proceso de contratación para el proceso de INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II, NO es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable; 
por tanto, el Proceso de Contratación NO está cubierto. (Regla 2) 
  
DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA SECRETARÍA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – CAN –. A 
diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capítulos de compras públicas aplican 
tanto para temas de bienes como servicios, en el caso de la Comunidad Andina se tiene una situación particular 
en la medida que no se ha negociado un acuerdo específico sobre este tema. Sin embargo, el artículo 4 de la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, establece lo siguiente: 
 
Artículo 4.- El presente Marco General no será aplicable a los servicios suministrados en ejercicio de facultades 
gubernamentales. 
 
La adquisición de servicios por parte de organismos gubernamentales o de entidades públicas de los Países 
Miembros estará sujeta al principio de trato nacional entre los Países Miembros, mediante Decisión que será 
adoptada a más tardar el 1º de enero del año 2002. En caso de no adoptarse dicha Decisión en el plazo 
señalado, los Países Miembros otorgarán trato nacional en forma inmediata. 
 
La siguiente tabla presenta un resumen de los Acuerdos Comerciales en los que Colombia es parte: 

 
Trato Nacional y No Discriminación: En virtud de este principio, Colombia se compromete a que en las 
contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia o la entidad 
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contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas. Considerando que este compromiso se asume 
recíprocamente entre Colombia y el otro país, se aplica entonces el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, el cual 
consagra de manera expresa para los extranjeros el principio de reciprocidad y trato nacional, de acuerdo con 
el cuál en los procesos de contratación, se le deberá conceder al proponente extranjero el mismo tratamiento y 
las mismas condiciones, requisitos y procedimientos concedidos a los nacionales. 
 
Este principio se debe aplicar en relación con los beneficios establecidos por la Ley 816 de 2003 para estimular 
la industria nacional, de acuerdo con lo cual los bienes y servicios originarios de nuestro socio comercial reciben 
el mismo puntaje adicional que los colombianos. También se hace extensivo a las reglas de desempate 
establecidas en el Decreto 1082 de 2015. 
 
FLUCTUACIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O SERVICIOS Y DE SUS MATERIAS 
PRIMAS E INSUMOS 
 
El presupuesto oficial para el proceso de contratación de INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL 
CONTRATO” CUYO OBJETO ES “DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II, no es afectado por la fluctuación de precios internacionales de los bienes 
o servicios y de sus materias primas e insumos. 
 
INFORMACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
 
El proyecto a que se hace referencia en el proceso de INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL 
CONTRATO” CUYO OBJETO ES “DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II, no depende de la importación y exportación del bien o servicio. 
 
IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO 
 
El proceso de contratación para INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES 
“DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA 
MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II, no se ve 
afectado directamente por la variación de las tasas de cambio emitidas por La Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
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V. MARCO REGULATORIO 

 
La normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación que influye en el mercado y regula la 

actividad de los proveedores del servicio de manera particular, los cambios recientes en la regulación 

contractual y el impacto de tales modificaciones, es el estatuto general de contratación que incluye en las 

normas que se desarrollan y se reglamentan, como: 

La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad, 

economía, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el 

cumplimiento de su función administrativa. 

La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 

Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública. 

Decreto 1538 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. 

La Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 

Ley 1287 de 2009. Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997. 

Decreto 2473 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la Ley 590 de 2000, la Ley 

816 de 2003 y la Ley 1150 de 2007. 

Ley 1955 de 2019. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 

y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

El Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

Manuales y guías de Colombia Compra Eficiente. Identificación y cobertura de riesgos, requisitos mínimos 

habilitantes, codificación de bienes, obras y servicios, acuerdos comerciales, manejo de anticipos, documentos 

tipo para obras civiles – pliego de condiciones y contratos, etc. 
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Decreto 399 de abril de 2021. Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. Y 2.2.1.2.3.1.14., 

Y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. Y 2.2.1.1.1.6.2. del 

Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 

Circular externa 002 de 2021. PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA 

MODALIDAD DE CONCURSO DE MÉRITOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.3.2. DEL DECRETO 

1082 DE 2015, MODIFICAD0 POR EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 399 DE 2021, A TRAVÉS DEL SISTEMA 

ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP 1. 

VI. ASPECTO TÉCNICO 

 

Se requiere que la persona natural o jurídica a contratar entregue el producto objeto del contrato, de primera calidad 

y de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas y que tengan la respectiva garantía por parte del 

proveedor. 

En este proceso contractual el aspecto técnico se orienta a la capacidad de respuesta de las empresas que proveen 

el servicio. 

Las especificaciones técnicas se encuentran contenidas en documento anexo, a continuación, se presentan 

algunos detalles del alcance del proyecto: 

Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con lo contemplado en 

el pliego de condiciones, en el presente estudio previo, asimismo en los documentos técnicos, jurídicos y 

financieros que hacen parte del Proceso de  

 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO RUTINARIO 

DE VIAS TERCIARIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DE CUCUTA; además en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable.  

El alcance del mismo es realizar la interventoría a la obra producto de la selección abreviada SIM-SAM-008-
2021 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, y sus especificaciones 
técnicas se encuentran descritas en ANEXO TECNICO obrante del expediente contractual. 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Las obras y actividades que hacen parte del presente proyecto y que serán el objeto de la interventoría, se 
realizarán en la zona rural del Municipio de San José de Cúcuta. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en realizar la Interventoría a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial 

urbana del Municipio. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: 

 

1. Atender las recomendaciones que sobre el contrato efectúe la Secretaría de Infraestructura, a través 

del funcionario que se designe para ejercer la vigilancia y control.  

 

2. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la ley 1753 de 2015, el Contratista durante 

toda su vigencia deberá garantizar el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de 

Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos profesionales y demás aportes del personal 

que tenga a su cargo y que desarrollará el objeto del CONTRATO, para lo cual deberá presentar 

constancia mensual a la Secretaría de Infraestructura, ante el funcionario designado para ejercer la 

vigilancia y control del CONTRATO. Así mismo se obliga a aportar mensualmente a la Secretaría de 

Infraestructura, la constancia de pago de dichos aportes.  
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3. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato 

que realice el supervisor del mismo.  

 

4. Responder por los elementos y bienes que se pongan a disposición, propendiendo en todo caso por 

su conservación y uso adecuado.   

 

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de sus actuaciones.  

 

6. Guardar la debida y completa reserva y confidencialidad sobre la información y los documentos de que 

tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud del presente contrato.   

 

7. Ofrecer garantías laborales al personal que contrate para el normal desarrollo del objeto del presente 

CONTRATO.  

 

8. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente 

a la Secretaría de Infraestructura y a la autoridad competente, si ello ocurriere. En caso contrario, la 

Secretaría de Infraestructura, declarará la caducidad del CONTRATO.  

 

9. Dar cumplimiento al objeto del presente CONTRATO dentro de los plazos establecidos y términos aquí 

pactados. 

 

10. Llevar un archivo fotográfico de la ejecución del CONTRATO desde su inicio hasta su terminación. 

 

11. Constituir a favor de la Entidad, una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente 

establecida en Colombia, figurando como beneficiario LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

DEL MUNICIPIO y como afianzado EL CONTRATISTA para garantizar el CUMPLIMIENTO y la 

CALIDAD del servicio contratado. 

 

12. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

 

CLASIFICACION CIIU 

 

El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Código de Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), como se indica, Clasificación de las actividades, objeto del proceso de 

contratación: 
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CLASIFICACIÓN CIIU 

División 

Divisiones Descripción 

71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

Grupo 

Grupo Descripción 

711 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

Clase 

Clase Descripción 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

La clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) que se aplicarán para al objeto del proceso de selección de 

este documento será: 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASES 

 

811015 
Servicios basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología 
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

Ingeniería Civil y Arquitectura 

811022 Servicios basados en Ingeniería, 
Investigación y Tecnología 

Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura 

Ingeniería de transporte 

 

Para satisfacer de manera adecuada el objeto previsto, se deberán cumplir, como mínimo, con los requisitos y 

calidades establecidos en el presente documento y deberán cumplir con lo establecido en el marco de la 

presente convocatoria. 

VII. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los deportistas y habitantes del Municipio de San José de 

Cúcuta se hace necesario y conveniente  realizar el proyecto de  

 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES 
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“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA y por consiguiente la importancia de llevar a cabo su 

respectiva interventoría que permita garantizar un buen desarrollo del proyecto y así contribuir para mejorar el 

estado de la malla vial urbana y por lo tanto beneficiar  la movilidad de las comunidades del sector a intervenir.  

Por lo que se requiere realizar la  “REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, 

FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO 

OBJETO ES “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN 

LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, encaminado a vigilar y mejorar las condiciones 

del sector para poder brindar una mejor movilidad terrestre a los habitantes de las diferentes zonas. 

1. DINÁMICA DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO 

La Secretaría de Infraestructura, está interesado en contratar “REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS TERCIARIAS Y 

ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, por lo 

cual, los potenciales oferentes se encuentran en personas naturales o jurídicas, o el grupo de personas jurídicas 

y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o 

promesa de sociedad futura que pueden presentar una oferta para participar en el proceso de contratación. 

Revisada la información en la plataforma SECOP se encontró, que unos procesos estaban declarados 

desiertos, otros fueron terminados anormalmente después de convocado, otros descartados y los que si 

siguieron su trámite y fueron adjudicados y algunos de estos no tienen completa la información en el informe 

de evaluación. 

La Guía para realizar el Análisis del Sector, publicado por Colombia Compra eficiente, recomienda no buscar 

la información del universo de proponente, ya que un subconjunto o muestra es suficiente para desarrollar el 

análisis. 

La Secretaría de Infraestructura, considera que para que la ejecución del contrato se desarrolle en condiciones 

óptimas, tomando en cuenta el monto, duración, el lugar y la calidad de los productos a suministrar a la entidad; 

el oferente seleccionado deberá contar con las condiciones económicas, operativas y calidad en los productos 

y/o servicios que ofrece. Así como aplicar las mejores prácticas empresariales. 

Los oferentes deben acreditar la infraestructura organizacional y el correspondiente soporte legal de 

funcionamiento exigido mediante las autorizaciones vigentes a la fecha de cierre, que correspondan al tipo de 

servicio que prestan.  

QUIEN VENDE. 
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Los siguientes son una muestra de potenciales proveedores del servicio y su información financiera, que puede 

satisfacer la necesidad de la entidad. 

 

ITEM NIT RAZÓN SOCIAL CIUDAD 

1 800003776 DICONSULTORIA S.A CALI                      

2 800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C.   

3 800008400 WILCHES LTDA BOGOTA D.C.   

4 800011008 BKR INTERNATIONAL S.A. BOGOTA D.C.   

5 800012140 PROYECTOS INTEGRALES PLANEACION Y DESARROLLO S AS  BOGOTA D.C.   

6 800024005 DOMMA LTDA                                                                       PEREIRA                   

7 800028222 HACER DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.   

8 800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C.   

9 800035887 BOHORQUEZ INGENIERIA  BILSA S A S  BOGOTA D.C.   

10 800038815 VISA INGENIERIA S A. BOGOTA D.C.   

11 800049823 GENERACION ELECTRICA DE COLOMBIA GENELEC S A S BOGOTA D.C.   

12 800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A.                                                                               PEREIRA                   

13 800058809 FCR S A S  MEDELLIN                  

14 800059435 INDIRCO S.A. MEDELLIN                  

15 800060763 NILE INGENIERIA CIA LTDA BOGOTA D.C.   

16 800061409 BATEMAN INGENIERIA S .A BOGOTA D.C.   

17 800064761 SESAC  S.A BOGOTA D.C.   

18 800067946 GAIA S A S BOGOTA D.C.   

19 800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C S A S BOGOTA D.C.   

20 800076814 CONTEXTO URBANO S.A.                                                                                 BOGOTA D.C.   

21 800078300 CIVALCO LTDA. BOGOTA D.C.   

22 800083312 ARISTOS CONSULTORERES DE GERENCIA LTDA BOGOTA D.C.   

23 800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.   

24 800086501 ENRIQUE DAVILA LOZANO E.D.L. S A S                                                                   BOGOTA D.C.   

25 800097495 C.I.C. CONSULTORES DE INGENIERIA Y CIMENTACIONES S.A.S BOGOTA D.C.   

26 800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A BOGOTA D.C.   

27 800112150 PRATCO S.A.S BOGOTA D.C.   

28 800155100 GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S AS BOGOTA D.C.   
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29 800168477 ARQ S.A BOGOTA D.C.   

30 800168744 C.A.C. INGENIERIA ELECTRICA S.A.S. CUCUTA                    

31 800169794 INGENIERIA SUMINISTROS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA BARRANQUILA              

32 800172033 CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. BOGOTA D.C.   

33 800177551 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA BOGOTA D.C.   

34 800178196 PROYECTAR INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.   

35 800181867 
INVERSIONES DE INTERVENTORIAS TELECOMUNICACIONES CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES 

ITECO LTDA 
BOGOTA D.C.   

36 800190821 CONSTRUCCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S A S BARRANQUILL              

37 800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS LIMITADA                                                   BUCARAMANG               

38 800217575 ALTAIR INGENIERIA S .A.S BOGOTA D.C.   

39 800217972 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES TELEMATICA Y SISTEMAS LTDA BOGOTA D.C.   

40 800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS LTDA NEIVA                     

41 800228569 INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL LIMITADA BUCARAMANG               

42 800229512 DISMET S A S BOGOTA D.C.   

43 800235180 PINTO Y GOMEZ ARQUITECTOS LIMITADA BOGOTA D.C.   

44 800243957 FIGAMMA SAS BOGOTA D.C.   

45 800244338 CONSULTORIA Y SERVICIOS CONOSER LIMITADA                                         BOGOTA D.C.   

46 800248375 COMPAÑIA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA BOGOTA D.C.   

47 800251087 B.I. S A S BOGOTA D.C.   

48 800252310 CONSTRUCTORA DE ESPACIOS SAS BOGOTA D.C.   

49 800252554 CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES S.A.S ENVIGADO                  

50 800252997 SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA                                  BOGOTA D.C.   

51 800253066 ALFA INGENIEROS S.A.S BOGOTA D.C.   

52 800253763 CONSTRUCCIONES, COMPRESORES Y EQUIPOS SAS CARTAGENA                 

53 800254154 J.P.S.  S A S CARTAGENA                 

54 800256897 GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COLOMBIANOGEICOL S A S CALI                      

55 802007796 LANDA  INGENIERIA S.A. BARRANQUILL              

56 802008760 QUARK UP LTDA                                                                    BARRANQUILL              

57 804001702 B.A.F. & ASOCIADOS LTDA                                                          BUCARAMANG               

58 804001735 INTERPRO S.A.S BUCARAMANG           

59 804002601 C.S.I CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA LTDA                      BUCARAMANG               

60 804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA BUCARAMANG               
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61 805021626 WATTS INGENIERIA LTDA. CALI                      

62 805022607 DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A. YUMBO                     

63 805030454 CONINGENIERIA S.A.S. CALI                      

64 809007127 INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA ESPINAL                   

65 811016408 GRUPO CONSULTORIA TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL SAS MEDELLIN                  

66 811021599 FORMACTIVA LTDA MEDELLIN                  

67 811036279 ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS LTDA                                      MEDELLIN                  

68 811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S A S ITAGUI                    

69 811046878 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S MEDELLIN                  

70 813000608 CONENERGIA LIMITADA NEIVA                     

71 813003402 INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA NEIVA                     

72 815004671 CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA COMPAÃ‘IA S.A. DOS QUEBRADAS             

73 820001830 LEAL INGENIEROS ASOCIADOS - LIAS S AS BOGOTA D.C.   

74 820002735 PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL   S A S                               TUNJA                     

75 822001710 PROYECTOS Y SISTEMAS CONTABLES S A S VILLAVICENCO             

76 822003568 INGECINCO LTDA VILLAVICENCO             

77 822007239 ARM CONSULTING LTDA CASTILLA LA NUEVA         

78 826001269 INGEMA LIMITADA INGENIERIA GEOLOGICA Y AMBIENTAL BOGOTA D.C.   

79 830005784 GEOCONSULT CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS Y MINEROS LTDA. BOGOTA D.C.   

80 830008196 ATI INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C.   

81 830010109 GMC INGENIEROS LTDA. BOGOTA D.C.   

82 830010175 INAR ASOCIADOS S A  BOGOTA D.C.   

83 830010893 GEOCING SAS BOGOTA D.C.   

84 830011816 VOZ Y DATOS INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.   

85 830012194 TNM LIMITED                                                                                          BOGOTA D.C.   

86 830013009 DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA                                   BOGOTA D.C.   

87 830013230 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S BOGOTA D.C.   

88 830018821 TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S BOGOTA D.C.   

89 830020109 VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION SERVICE S A S BOGOTA D.C.   

90 830021790 HAY GROUP LTDA BOGOTA D.C.   

91 830022304 ESC INGENIEROS LIMITADA BOGOTA D.C.   

92 830023220 FOLEY MANAGEMENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA EU BOGOTA D.C.   
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93 830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA S.A. BOGOTA D.C.   

94 830026510 VANDENENDEN S.A. BOGOTA D.C.   

95 830028126 R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S  BOGOTA D.C.   

96 830038192 TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A. BOGOTA D.C.   

97 830040378 VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S A.  BOGOTA D.C.   

98 830041859 SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C.   

99 830042394 INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC S.A. BOGOTA D.C.   

100 830042614 COMPAÃ‘IA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA S A S BOGOTA D.C.   

101 830043332 INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA S AS  BOGOTA D.C.   

102 830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTA D.C.   

103 830045278 CASTRO  URIBE INGENIEROS  S A S BOGOTA D.C.   

104 830050473 DATTIS COMUNICACIONES S.A.S BOGOTA D.C.   

105 830050499 MCLARENS YOUNG COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.   

106 830052166 HARTFORD STEAM BOILER COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.   

107 830052975 ASPROINCO S A S BOGOTA D.C.   

108 830053662 TES AMERICA ANDINA LTDA BOGOTA D.C.   

109 830053998 ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS  BOGOTA D.C.   

110 830054493 INMGENIEROS J M Y PROYECTOS LTDA BOGOTA D.C.   

111 830054864 INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA IPI LTDA BOGOTA D.C.   

112 830055677 CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA BOGOTA D.C.   

113 830057728 CONCEPTOS DE CALIDAD AVANZADOS Y CIA LTDA SOPO                      

114 830058737 V Q INGENIERIA S A S                                             BOGOTA D.C.   

115 830059237 COINTELCO S. A. BOGOTA D.C.   

116 830059510 DEPURAR S A S BOGOTA D.C.   

117 830061316 CONSULCONS LTDA BOGOTA D.C.   

118 830061474 C & M CONSULTORES SA BOGOTA D.C.   

119 830064657 INGENIERIA STRYCON S.A.S. CHIA                      

120 830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY SA BOGOTA D.C.   

121 830066555 WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS S AS BOGOTA D.C.   

122 830066653 HIGH RESULTS SOCIEDAD LIMITADA                                                   BOGOTA D.C.   

123 830067768 LIGHGEN INGENIERÃ•A  S.A. BOGOTA D.C.   

124 830068178 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IRASU S.A.S. BOGOTA D.C.   
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125 830068724 ARA INGENIERIA  S A S  BOGOTA D.C.   

126 830069215 S 2 R INGENIEROS S.A. BOGOTA D.C.   

127 830069386 FORMAX GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. BOGOTA D.C.   

128 830069402 EXACTA PROYECTO TOTAL S.A. BOGOTA D.C.   

129 830069752 STRATCO CONSULTORES ASOCIADOS SA BOGOTA D.C.   

130 830070821 DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE SOLUTIONS LIMITADA BOGOTA D.C.   

131 830076606 CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS INTEGRALES S.A.-COSENIT S.A.- BOGOTA D.C.   

132 830078702 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA BOGOTA D.C.   

133 830079471 UNION CONSULTING LTDA BOGOTA D.C.   

134 830082693 ARCOMAT S.A.S. BOGOTA D.C.   

135 830082765 SUMATORIA S.A.S BOGOTA D.C.   

136 830085084 BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA BOGOTA D.C.   

137 830085558 SUN GEMINI S.A. BOGOTA D.C.   

138 830086482 AKIRIS DE COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C.   

139 830086607 THUOPER S A S BOGOTA D.C.   

140 830087611 NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS S A S                                                                   BOGOTA D.C.   

141 830090010 NOGAALL S.A. MEDELLIN                  

142 830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA S A S BOGOTA D.C.   

143 830101571 HELM BANCA DE INVERSION S AS  BOGOTA D.C.   

144 830102369 R Y G ASESORIAS LTDA BOGOTA D.C.   

145 830103289 INGENIERIA MONCADA GUERRERO SA BOGOTA D.C.   

146 830104010 ISKENDERUN S A S BOGOTA D.C.   

147 830106453 VANNET S A S BOGOTA D.C.   

148 830107610 P&E S.A. BOGOTA D.C.   

149 830117761 TECCIVIL  S A S                                                                BOGOTA D.C.   

150 830118954 TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS Y MATERIALES S A S BOGOTA D.C.   

151 830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTA D.C.   

152 830121516 I&D PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C.   

153 830128149 HEADWAY LTDA BOGOTA D.C.   

154 830129869 ASESORIAS Y CONULTORIA INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C.   

155 830130023 IDAIA S.A.S. BOGOTA D.C.   

156 830130178 SOUTHERN  TECHNOLOGIES C I S AS  BOGOTA D.C.   
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157 830131781 BMA GRUPO ALIANZA LTDA BOGOTA D.C.   

158 830132864 ORGANIZACION AYCARDI S A S BOGOTA D.C.   

159 830136837 FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS S A S BOGOTA D.C.   

160 830139608 POLANCO BERNAL ARQUITECTOS LTDA BOGOTA D.C.   

161 830143733 FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA BOGOTA D.C.   

162 830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL S A S BOGOTA D.C.   

163 830505853 SOLITEC S.A.S. SABANETA                  

164 830514604 NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.   

165 830515117 GNG INGENIERIA S A S BOGOTA D.C.   

166 832009822 OIL FIELD SERVICES S A S BOGOTA D.C.   

167 832010167 INVERSORA Y COMERCIALIZADORA JUAICA S.A BOGOTA D.C.   

168 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S A BOGOTA D.C.   

169 860009250 RESTREPO Y URIBE S A S BOGOTA D.C.   

170 860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A CONSULTECNICOS                                                 BOGOTA D.C.   

171 860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS  S . A  BOGOTA D.C.   

172 860031282 CONSULTORES UNIDOS S.A. BOGOTA D.C.   

173 860032057 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES  S.A..              BOGOTA D.C.   

174 860032681 TECNOCONSULTA S.A.S BOGOTA D.C.   

175 860038516 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S A                              BOGOTA D.C.   

176 860040871 PLINCO S A                                                             BOGOTA D.C.   

177 860046951 INGENIERIA Y GEOTECNIA S A S BOGOTA D.C.   

178 860061339 DANIEL BERMUDEZ Y CIA LTDA ARQUITECTOS BOGOTA D.C.   

179 860067021 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMPUTADORES INELCO S A S  BOGOTA D.C.   

180 860067561 JOAQUIN ORTIZ Y CIA S A S BOGOTA D.C.   

181 860069043 ASITEC S A S BOGOTA D.C.   

182 860069446 HIDROCONSULTA  SAS BOGOTA D.C.   

183 860075480 FAL S AS INGENIEROS                                                              BOGOTA D.C.   

184 860353765 INVERLINK S A                                                                    BOGOTA D.C.   

185 860354101 GRADEX INGENIERIA S.A.                                                           FLORIDABLANCA             

VIII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
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La Secretaría de Infraestructura, requiere garantizar el inicio de una convocatoria para la INTERVENTORÍA, 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II, de conformidad con lo establecido en la ficha definitiva y los 

estudios previos que hacen parte integral del proyecto. 

Es necesario precisar que, de acuerdo con los datos obtenidos en este estudio, la modalidad asociativa 

predomina como estrategia para la presentación de proponentes en procesos de selección asociados a la 

naturaleza de las actividades del proyecto a ejecutar, por tanto, empresas especializadas en INTERVENTORÍA 

A OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA SECTOR OFICIAL, y otras aúnan esfuerzos para cumplir 

con todos los aspectos que enmarcan este tipo de CONTRATOS DE INTERVENTORÍA. 

Así mismo, como modalidad de contratación predomina el Concurso de méritos, entendiéndose que se utiliza 

esta modalidad por el tipo de objeto a contratar, especificaciones, cuantías, tiempos de entrega, la búsqueda 

de la pluralidad de posibles proponentes, entre otros. 

Por tanto, es consecuente establecer que en el mercado hay un número significativo de compañías que tendrían 

la capacidad de participar en el proceso de selección y ejecutar el contrato correspondiente. 

¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este servicio?    

Las entidades estatales contratan este servicio a través de procesos donde se revisa la idoneidad técnica, 

jurídica y financiera de los posibles oferentes, terminando en la firma y ejecución de contratos con el estado o 

sus entidades.  

ADQUISICIONES ANTERIORES REALIZADAS POR LA ENTIDAD DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

Para realizar este análisis se utilizó información registrada en el Sistema de Vigilancia para la Contratación 

Estatal SECOP tomando una muestra de los procesos efectuados durante los últimos años con cuantías de 

objeto similar. 

Una vez verificado el portal de contratación de Colombia Compra Eficiente, se encontraron los siguientes 

procesos de contratación que tiene por objeto, el servicio de Interventoría, similar al proceso de contratación 

que será adelantado por la Secretaría de Infraestructura. 

Contratación similar 
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PROCESO 
TIPO DE 

PROCESO 
OBJETO VALOR 

SIM-CM-005-
2018 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 
ABIERTO 

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL PROGRAMA 
PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE CUCUTA MEDIANTE LA 
MODALIDAD COMUNIDAD GOBIERNO 

$599,783,800 

SIM-CM-0002-
2017 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 
ABIERTO 
 

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: 
DISEÑO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA AVENIDA 3 DEL 
BARRIO SAN LUIS INCLUYE INTERSECCIONES, MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE CUCUTA." 

$129,999,997 

SIM-CM-
0003-2017 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 
ABIERTO 

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, AL PROGRAMA 
PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE CUCUTA MEDIANTE LA 
MODALIDAD COMUNIDAD GOBIERNO. 

$799,997,730 

SIM-CM-
0001-2018 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 
ABIERTO 
 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INTEGRAL 
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN y MANTENIMIENTO EN SITIOS 
PUNTURALES DE LA MALLA VIAL, PARA MEJORAMIENTO DE LA 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. 

$179,321,166 

SIM-CM-
0001-2017 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 
ABIERTO 
 

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: "PAVIMENTACION 
EN ADOQUIN DE LA CALLE 8A DESDE LA AV 0 A LA AV 4 BARRIO CENTRO 
Y LA AVENIDA 10E ENTRE CALLE 6 Y AV GRANCOLOMBIA, CALLE 6 ENTRE 
AV 10E Y AV GUAIMARAL CALLE 17 ENTRE AV 52 HASTA EL CERRO DE 
LAS TRES CRUCES ANTONIA SANTOS" 

$76,999,979 

SG-CM-004-
2018 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 
ABIERTO 

INTERVENTOR/A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REALINEAMIENTO DE LA AVENIDA GRAN 
COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE 
SANTANDER.  

$1,499,528,520 

 

Contratación otros municipios 

MUNICIPIO 
No. DE 

CONTRATO 

TIPO DE 

PROCESO 
OBJETO CONTRACTUAL VALOR 

Bogotá -IDU 
IDU-CMA-
SGI-020-
2013 

CONCURSO 
DE 
MÉRITOS 
ABIERTO 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE ACCESOS A 
BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES 
GRUPO 3 - LOCALIDADES DE  
KENNEDY, ENGATIVÁ Y CIUDAD 
BOLIVAR EN BOGOTÁ, D.C. 

$1,503,285,975 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS 

CMA-DO-
SRT-017-
2015 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 
ABIERTO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

$239,096,880 
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DE VÍAS, CAMINOS DE PROSPERIDAD 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

ALCALDÍA DEL 
MUNICIPIO DE 
RIONEGRO - 
ANTIOQUIA 

CM-191-
2015 

CONCURSO 
DE MÉRITOS 
ABIERTO 

INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION 
DEL GRUPO IV, SECTOR SUR-
OCCIDENTAL, VEREDAS BARRIO 
BLANCO, SANTA TERESA; ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

$49,972,800 

GOBERNACIÓN 
DE BOLÍVAR 

CM-SI-005-
2015 

CONCURSO 
DE 
MÉRITOS 
ABIERTO 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA A LA REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO DE 23,5 DE LA VIA LA 
LINEA: CRUCE 90 (CARRETERA LA 
CORDIALIDAD)- SANTA ROSA DE LIMA 
- VILLANUEVA - SAN ESTANISLAO. 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

$1,306,548,773 

SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA  

IMRD-
CMA-001-
2017 

CONCURSO 
DE 
MÉRITOS 
ABIERTO 

 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 
LA ADECUACIÓN Y REMODELACION 
CANCHA MULTIFUNCIONAL DE CALLE 
1 ENTRE AVENIDA 6 Y 7 BARRIO 
CHAPINERO Y DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL LA 
PEDREGOZA, BARRIO TOLEDO 
PLATA, IMRD DE SAN JOSE DE 
CUCUTA, 

$ 50,000,000 

SAN JOSE DE 
CUCUTA, 
DEPARTAMENTO 
NORTE DE 
SANTANDER 

CMA-001-
2016 

CONCURSO 
DE 
MÉRITOS 
ABIERTO 

 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 

CONTRATO RESULTANTE DE LOS 

PROCESOS DE LICITACION PUBLICA 

QUE TIENEN POR OBJETO: 

¿CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 

CANCHAS MULTIFUNCIONAL Y UNA 

CUBIERTA PARA CANCHA 

MULTIFUNCIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DE CUCUTA, 

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER¿ Y ¿CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO PARQUE 

PRINCIPAL CORREGIMIENTO 

AGUACLARA MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO 

NORTE DE SANTANDER 

$ 115,000,000 

BOGOTÁ D.C. - 

CAJA DE 
CVP-CM-
005-2021 

CONCURSO 
DE 
MÉRITOS 
ABIERTO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y 

SST-MA PARA LAS OBRAS DE 

INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA 

$709,913,540 
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VIVIENDA 

POPULAR 

 BARRIAL CONSISTENTES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 

VIALES (CÓDIGOS DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), 

LOCALIZADOS EN LAS 

LOCALIDADES DE USAQUÉN Y 

SUBA (GRUPO 1) Y SUBA (GRUPO 2) 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE 

CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS 

DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO 

Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 
Fuente: SECOP – Colombia Compra Eficiente - Construcción Propia 

Histórico de compras o adquisiciones de Entidades Estatales y Consumidores del bien o servicio 

Para realizar este análisis se utilizó información registrada en el Sistema de Vigilancia para la Contratación 

Estatal SECOP tomando una muestra de los procesos efectuados durante los últimos años con cuantías de 

objeto similar. 

Esta selección se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su ejecución, 

en la mayoría de ellos se siguieron los requisitos técnicos y especificaciones para este tipo de interventoría de 

obras y con solicitudes de garantías definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se pretende realizar 

en el proceso actual. 

Es preciso indicar que, en la mayoría de los trabajos de interventoría en el país, de acuerdo con el Observatorio 

Laboral Colombiano, los profesionales de algunas áreas de ingeniería, presentan un gran rezago en sus tasas 

de enganche laboral en comparación con otras carreras. En general, durante el año anterior, casi todas las 

profesiones registraron un leve descenso en su ingreso al mercado laboral, las áreas de ingeniería 

tradicionalmente han sido las de menor tasa de colocación en el mercado laboral, contrastando fuertemente 

con disciplinas de carácter financiero, jurídico y administrativo. 

Los profesionales cuyas actividades son esenciales en áreas de interventoría y/o consultoría especializada 

(geología, geofísica, geoquímica) presentan menores tasas de colocación del mercado en 2020, (0,1%) 

comparado con el área predominante en ingeniería (Ingeniería civil y Construcción 2,3%, Ingeniería Mecánica 

0,4%, y Gerencia de Ingeniería 6,9%). Según el Observatorio la débil inserción laboral de ingenieros ha sido 

asociado tradicionalmente a la falta de profesionales con postgrado y/o especialización en sus respectivas áreas 

de ingeniería. 
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ANALISIS COMERCIAL - ANÁLISIS ECONOMICO:  

La determinación de los plazos contractuales se realiza en base a la programación de las actividades que se 

requieren dentro del objeto contractual, la cual se realiza teniendo en cuenta contrataciones similares en el 

Instituto y en otras entidades y/o municipios del país, así como la secuencia de ejecución de actividades dentro 

del objeto contractual.  

COSTOS DIRECTOS EN LA ACTIVIDAD DE CONSULTORIA 

Los costos directos están determinados por el factor prestacional, que incluye el conjunto de salarios del 

personal profesional y técnico. El ajuste salarial está determinado por el incremento anual de costo de vida 

(IPC), cuyo valor en 2020 anual certificado por el DANE fue de 1,5%. A continuación, se presentan las 

profesiones y salarios más comunes de la actividad de interventoría y/o consultoría en ingeniería civil: 
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A partir del conocimiento obtenido, de procesos que se han llevado a cabo en otras Entidades y/o municipios y 

regiones del país se obtiene la experiencia necesaria, con los procesos de contratación, se puede evidenciar 

que el universo de proveedores, es amplio y varios de ellos pueden reunir la experiencia solicitada para el 

servicio específico en lo relativo a interventorías. 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y con el fin de asegurar que las empresas 

tienen la capacidad para responder las obligaciones se evaluó la situación financiera de varias empresas y 

personas naturales del sector, la cual fue tomada de los procesos de selección publicada en el SECOP.  

Valor estimado del contrato: Los valores para el cálculo del presupuesto se tomaron los precios del mercado 

regional para establecer su valor, así como la revisión de los valores históricos de la entidad. 
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A continuación, se definen los valores unitarios y el factor multiplicador que ayudan a definir el presupuesto:  

El valor del contrato es de NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($94.999.725,00) incluido I.V.A el cual es el valor estimado 

previamente en los estudios de mercado. Lo anterior amparado bajo disponibilidad expedida por la Subdirección 

Administrativa y Financiera.  

CDP FECHA VALOR RUBRO RECURSOS 

003018 17/09/2021 $95.000.000 
2.3.2.02.02.005.24 

Servicios de la 
construcción en transporte 

120 – Recursos 
corrientes de libre 
destinación - RB 

 

El presupuesto elaborado por la Secretaría de Infraestructura, forma parte integral del presente estudio. Los 

precios están soportados en los precios que maneja la Entidad para cada una de las actividades allí descritas. 

El Presupuesto Oficial Estimado, se establece previa verificación por parte de la Entidad, sobre si el presupuesto 

de la Interventoría está acorde con los precios del mercado en la época en que se estructura el proceso de 

selección, mediante el siguiente proceso administrativo: 
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En primer término, se utilizan los precios referencia que fija la Entidad – La Secretaría de Infraestructura para 

las diferentes categorías de profesionales, personal de apoyo, técnico y administrativo, junto con los costos 

asociados para equipos de medición, transporte, cómputo y papelería, entre otros costos operacionales, que 

aplican para este tipo de interventoría, teniendo como documento de referencia lo establecido en el presupuesto 

en la Fase Ejecución del contrato objeto de vigilancia. 

Adicionalmente, con base en los cálculos y porcentajes establecidos por la legislación laboral colombiana, en 

cuanto al factor prestacional para personal, así como las tarifas y vigencias de las pólizas e impuestos vigentes 

a las tasas y porcentajes actuales, entre otros, se calculan los costos indirectos para el contrato de Interventoría, 

resultando en el factor multiplicador aplicado a la plantilla de personal. 

Además, se tuvo en cuenta las tarifas referenciadas de honorarios a los profesionales establecidos por la 

Entidad - La Secretaría de Infraestructura y que se actualizan para cada vigencia, con base en los cálculos y 

porcentajes establecidos por la legislación laboral colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyendo los 

mismos en las diferentes etapas del contrato, como también las tarifas y vigencias de las pólizas e impuestos 

vigentes a las tasas y porcentajes actuales, entre otros. 

Debe tenerse en cuenta que a dicho valor se le efectuarán los descuentos legales representados en estampillas, 

retención en la fuente, pago de impuestos, etc.   

IX. ANÁLISIS DE DATOS 

 

DISPONIBILIDAD Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

ASPECTOS FINANCIEROS - INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS 

La muestra seleccionada, para la cual se desea realizar el análisis estadístico con el fin de obtener los 

indicadores de capacidad financiera y de organización, corresponde a empresas seleccionadas al azar y 

relacionadas en la base de datos de la Cámara de Comercio de la ciudad de San José de Cúcuta. 

La Administración tomará los indicadores contenidos en el certificado del revisor fiscal o del contador, los cuales 

deberán estar soportados con copia del Balance General y estado de resultados, estos tendrán que venir 

auditados con sus notas y contener los siguientes anexos Principales cuentas del estado de pérdidas y 

ganancias. Principales cuentas detalladas del balance general. 

Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 del 31 de enero de 2014 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada; de otra parte, el 
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artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales deben hacer un análisis 

para conocer el sector relativo al objeto del proceso. 

De acuerdo con la información obtenida, se consolidó la información que servirá de base para la determinación 

de los requisitos financieros habilitantes, teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de riesgo para la 

entidad, así como la relación de dependencia entre el indicador y la ejecución del contrato; de la muestra se 

eliminaron empresas con indicadores atípicos que podrían distorsionar la muestra base. 

Las Personas Extranjeras aportarán la información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad 

financiera, para tal efecto deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada 

de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la 

tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta 

Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. La información financiera deberá ser 

presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa disposición legal. 

La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de 

verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos. 

A continuación se realiza el análisis estadístico para determinar: Índice de Liquidez, Índice de Endeudamiento, 

Cobertura de intereses, Capital de trabajo, Patrimonio, Rentabilidad sobre Patrimonio y sobre Activos. 

Información reportada por el SIREM, de empresas que han ofrecido el servicio requerido por la Secretaría de 

Infraestructura.  

Con la muestra seleccionada, se procede a entender el comportamiento de los datos a través de medidas de 

tendencia central y dispersión que permitan hacer inferencias sobre el mismo. 

Promedio o media aritmética: Es la medida de tendencia central más frecuente usada. Para calcularla, deben 

sumarse todos los valores de un conjunto de observaciones y dividir el resultado por el número total de 

observaciones. 

Mediana: Es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una muestra. 

Desviación estándar Muestral: Es una medida de dispersión que mide la distancia promedio de los datos de 

una muestra respecto a su medida. A mayor desviación, mayor la dispersión de los datos de la muestra con 

respecto a su media o promedio. 

INDICADORES DE ANALISIS 

Índice de Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de 

corto plazo. 
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Índice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y 

patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 

poder cumplir con sus pasivos. 

Razón de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 

financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras. 

Rentabilidad sobre patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad 

de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el 

patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Rentabilidad sobre activos: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 

mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe 

ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el respectivo análisis realizado con las empresas que se incluyen como 

posibles oferentes la entidad establece los siguientes indicadores para el presente proceso; Se propondrán 

indicadores cercanos a las medidas de dispersión central (promedio y mediana), con el fin de cumplir con el 

principio de pluralidad de oferentes. 

Los índices sugeridos a continuación pretenden garantizar que el contratista seleccionado cuenta con la 

capacidad financiera y organizacional suficiente para  el cumplimiento del contrato y corresponden a una 

relación adecuada y consecuente con el valor y magnitud del SERVICIO. 

 

 

 

Muestra con indicadores financieros 

ITEM NIT RAZÓN SOCIAL CIUDAD LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
COBERTURA 
DE INTERES 

RENTABILIDA
D PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
ACTIVO 

1 800003776 DICONSULTORIA S.A CALI                      3,01116408 0,379516587   0,391973333 0,243212951 

2 800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C.   3,50021385 0,431411765 2,630429954 0,151968375 0,08640743 

3 800008400 WILCHES LTDA BOGOTA D.C.   6,53755129 0,48824985   0,34508594 0,176597782 

4 800011008 BKR INTERNATIONAL S.A. BOGOTA D.C.   2,31344652 0,37413929 2,53683172 0,303923072 0,19021351 

5 800012140 
PROYECTOS INTEGRALES PLANEACION Y 
DESARROLLO S AS  

BOGOTA D.C.   3,97036526 0,15255107   0,118084619 0,100070684 

6 800024005 DOMMA LTDA                                                                       PEREIRA                   2,3507196 0,44685889 7,952890016 0,969608012 0,536330052 
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7 800028222 HACER DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.   5,64961365 0,255198455 1,380297497 0,215663525 0,160626527 

8 800032486 INPROTEKTO LIMITADA BOGOTA D.C.   2,44852905 0,331739584 3,618805427 0,775080764 0,517955794 

9 800035887 BOHORQUEZ INGENIERIA  BILSA S A S  BOGOTA D.C.   3,29947696 0,501586227 0,489673435 0,16145759 0,080472687 

10 800038815 VISA INGENIERIA S A. BOGOTA D.C.   2,37497051 0,810841045 0,42244182 0,301230486 0,056980444 

11 800049823 
GENERACION ELECTRICA DE COLOMBIA 
GENELEC S A S 

BOGOTA D.C.   2,3458133 0,593108669 1,453515378 0,246950337 0,100481951 

12 800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A.                                                                               PEREIRA                   3,37099605 0,305788692   0,116370543 0,080785747 

13 800058809 FCR S A S  MEDELLIN                  6,51102126 0,384160338   0,145213385 0,089428162 

14 800059435 INDIRCO S.A. MEDELLIN                  2,06449973 0,322068888 1,743058884 0,281480274 0,190824235 

15 800060763 NILE INGENIERIA CIA LTDA BOGOTA D.C.   18,3485145 0,041350254 48,86794859 0,203097153 0,194699034 

16 800061409 BATEMAN INGENIERIA S .A BOGOTA D.C.   7,28631282 0,389160138 22,81181348 0,27688839 0,169134466 

17 800064761 SESAC  S.A BOGOTA D.C.   6,11621198 0,160392726 14,34601001 0,271444448 0,227906733 

18 800067946 GAIA S A S BOGOTA D.C.   7,91291262 0,125817145 220,3171806 0,707259054 0,618273738 

19 800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C S A S BOGOTA D.C.   2,92730015 0,340534143 1,410595556 0,376951362 0,248586553 

20 800076814 CONTEXTO URBANO S.A.                                                                                 BOGOTA D.C.   2,97240423 0,325556359   0,918107776 0,619211951 

21 800078300 CIVALCO LTDA. BOGOTA D.C.   2,2176634 0,417498323 2,183788894 0,246484281 0,143577507 

22 800083312 ARISTOS CONSULTORERES DE GERENCIA LTDA BOGOTA D.C.   2,24106683 0,389039959 3,181423074 0,187697024 0,114675381 

23 800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.   3,62814553 0,251892263 23,83367658 0,803232258 0,600904267 

24 800086501 ENRIQUE DAVILA LOZANO E.D.L. S A S                                                                   BOGOTA D.C.   2,61863894 0,430469147 16,68360459 0,233729082 0,133115923 

25 800097495 
C.I.C. CONSULTORES DE INGENIERIA Y 
CIMENTACIONES S.A.S 

BOGOTA D.C.   4,03718983 0,241142591   0,262661318 0,199322487 

26 800097991 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S.A BOGOTA D.C.   4,05872913 0,256554148   0,258540659 0,19221098 

27 800112150 PRATCO S.A.S BOGOTA D.C.   2,66776915 0,136821519   0,199907233 0,172555621 

28 800155100 GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S AS BOGOTA D.C.   5,58262845 0,305213684   0,217251451 0,150943335 

29 800168477 ARQ S.A BOGOTA D.C.   3,77432461 0,416896366   0,832181184 0,485247872 

30 800168744 C.A.C. INGENIERIA ELECTRICA S.A.S. CUCUTA                    1,71381614 0,804351905 0,188685854 0,1356873 0,026546962 

31 800169794 
INGENIERIA SUMINISTROS MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES SA 

BARRANQUILA              3,07624484 0,803437938 0,752562055 0,603484957 0,118622247 

32 800172033 CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. BOGOTA D.C.   4,29638139 0,380774158   0,565990831 0,350476149 

33 800177551 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA BOGOTA D.C.   3,39393445 0,292345643   0,210644974 0,149063834 

34 800178196 PROYECTAR INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.   2,54253656 0,282416687 1,644956557 0,320903075 0,230274692 

35 800181867 
INVERSIONES DE INTERVENTORIAS 
TELECOMUNICACIONES CONSULTORIAS Y 
CONSTRUCCIONES ITECO LTDA 

BOGOTA D.C.   6,219386 0,159643549 2,37985 0,20407402 0,171494919 

36 800190821 
CONSTRUCCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y 
PROYECTOS S A S 

BARRANQUILL              6,55616518 0,127636144   0,131437029 0,114660913 

37 800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS LIMITADA                                                   BUCARAMANG               2,81449149 0,275655806 18,64779248 0,383190242 0,277561627 
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38 800217575 ALTAIR INGENIERIA S .A.S BOGOTA D.C.   3,17474891 0,769740695   0,6493539 0,149519778 

39 800217972 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 
TELEMATICA Y SISTEMAS LTDA 

BOGOTA D.C.   3,10235155 0,331007309 1,593390959 0,276635623 0,18506721 

40 800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS LTDA NEIVA                     5,78135711 0,147764266 33,22411593 0,333266386 0,284021523 

41 800228569 INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL LIMITADA BUCARAMANG               3,81268296 0,590019592 2,461904704 0,412187794 0,16898892 

42 800229512 DISMET S A S BOGOTA D.C.   1,03673828 0,66799244 0,258947885 0,320074188 0,10626705 

43 800235180 PINTO Y GOMEZ ARQUITECTOS LIMITADA BOGOTA D.C.   11,43585 0,055130305   0,226047884 0,213585795 

44 800243957 FIGAMMA SAS BOGOTA D.C.   1,22825645 0,764405595 0,462872634 0,565858742 0,133313154 

45 800244338 CONSULTORIA Y SERVICIOS CONOSER LIMITADA                                         BOGOTA D.C.   1,80226996 0,572187955   1,211863333 0,518449731 

46 800248375 COMPAÑIA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA BOGOTA D.C.   1,70851027 0,31591595 3,079731842 0,207949331 0,142254821 

47 800251087 B.I. S A S BOGOTA D.C.   1,6178539 0,46006708 0,331471167 0,177603324 0,095893881 

48 800252310 CONSTRUCTORA DE ESPACIOS SAS BOGOTA D.C.   1,0218883 0,541780302 11,78259188 0,204837238 0,093860457 

49 800252554 
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS 
CIVILES S.A.S 

ENVIGADO                  4,5586179 0,238868281   0,21954445 0,167102245 

50 800252997 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 
LIMITADA                                  

BOGOTA D.C.   2,58073269 0,463155184   0,4244657 0,22787221 

51 800253066 ALFA INGENIEROS S.A.S BOGOTA D.C.   1,67280869 0,582356467 1,85982893 0,245375645 0,102479551 

52 800253763 
CONSTRUCCIONES, COMPRESORES Y EQUIPOS 
SAS 

CARTAGENA                 2,51055031 0,528656506 1,860226823 0,467417598 0,220314244 

53 800254154 J.P.S.  S A S CARTAGENA                 3,15596565 0,485702602   0,725212537 0,372974921 

54 800256897 
GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
COLOMBIANOGEICOL S A S 

CALI                      2,32400985 0,531218421 1,975018323 0,406216152 0,190426649 

55 802007796 LANDA  INGENIERIA S.A. BARRANQUILL              3,75313392 0,255823025 3,446809307 0,234828997 0,174754333 

56 802008760 QUARK UP LTDA                                                                    BARRANQUILL              2,75487201 0,349181807 0,984987194 0,207093998 0,134780542 

57 804001702 B.A.F. & ASOCIADOS LTDA                                                          BUCARAMANG               2,3815363 0,683766407 1,236732799 0,225990834 0,071465893 

58 804001735 INTERPRO S.A.S BUCARAMANG           3,93971154 0,47722148 4,837043637 0,317554729 0,166010791 

59 804002601 
C.S.I CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRADOS 
DE INGENIERIA LTDA                      

BUCARAMANG               3,33102394 0,27483997 183,7789757 0,165632716 0,120110226 

60 804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA BUCARAMANG               1,88579882 0,551848129 2,839204925 0,459042006 0,205720534 

61 805021626 WATTS INGENIERIA LTDA. CALI                      3,67977264 0,257345626 18,78740157 0,16752057 0,124409884 

62 805022607 DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A. YUMBO                     4,46649418 0,462224688 1,288594041 0,138606143 0,074538962 

63 805030454 CONINGENIERIA S.A.S. CALI                      2,66261295 0,575257611 0,560057492 0,287186623 0,121980332 

64 809007127 INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA ESPINAL                   4,58890041 0,45049185 42,70225 0,331497385 0,182160515 

65 811016408 
GRUPO CONSULTORIA TRANSFORMACION 
ORGANIZACIONAL SAS 

MEDELLIN                  2,09244208 0,307420188 67,76476834 0,47065145 0,325963693 

66 811021599 FORMACTIVA LTDA MEDELLIN                  2,57044579 0,358163208 95,78516682 0,682503835 0,438056072 

67 811036279 
ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS 
LTDA                                      

MEDELLIN                  4,52076108 0,18338992   0,235340408 0,19218135 

68 811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S A S ITAGUI                    9,80419317 0,72815194 1,288965651 0,208479601 0,056674775 
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69 811046878 AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S MEDELLIN                  3,54217927 0,269837452 103,0637851 0,167968562 0,122644353 

70 813000608 CONENERGIA LIMITADA NEIVA                     1,58319339 0,540829781 0,284156605 0,233911239 0,107405075 

71 813003402 INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA NEIVA                     1,73850423 0,727204601 14,12036101 3,264935728 0,890659445 

72 815004671 
CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA 
COMPAÃ‘IA S.A. 

DOS 
QUEBRADAS             

2,3832567 0,469599573 3,529701386 0,176964977 0,093862299 

73 820001830 LEAL INGENIEROS ASOCIADOS - LIAS S AS BOGOTA D.C.   1,69048614 0,424335303 1,046276292 0,296292131 0,17056492 

74 820002735 
PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL PROVISOCIAL   
S A S                               

TUNJA                     9,93718358 0,714057034 5,558645984 0,256374808 0,073308573 

75 822001710 PROYECTOS Y SISTEMAS CONTABLES S A S VILLAVICENCO             3,4926564 0,538932527 9,799753105 0,586203702 0,270279459 

76 822003568 INGECINCO LTDA VILLAVICENCO             7,82601921 0,325250611   0,222708365 0,150272333 

77 822007239 ARM CONSULTING LTDA 
CASTILLA LA 
NUEVA         

2,39640309 0,480940704 1,307763443 0,574893103 0,298403609 

78 826001269 
INGEMA LIMITADA INGENIERIA GEOLOGICA Y 
AMBIENTAL 

BOGOTA D.C.   1,39296803 0,645458728 25,72216816 0,455516953 0,16149956 

79 830005784 
GEOCONSULT CONSULTORIA Y SERVICIOS 
PETROLEROS Y MINEROS LTDA. 

BOGOTA D.C.   3,02007397 0,261706945 123,1801269 0,223374392 0,164915762 

80 830008196 ATI INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C.   3,31987817 0,1451402   0,353291404 0,302014619 

81 830010109 GMC INGENIEROS LTDA. BOGOTA D.C.   5,80522275 0,181160555 29,57034529 0,394646855 0,323152411 

82 830010175 INAR ASOCIADOS S A  BOGOTA D.C.   4,72847197 0,176775596   0,290478279 0,239128808 

83 830010893 GEOCING SAS BOGOTA D.C.   2,10580031 0,584368054 1,480989584 0,187847103 0,078075257 

84 830011816 VOZ Y DATOS INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.   1,34218023 0,698570626 0,435543679 0,31988478 0,096422669 

85 830012194 TNM LIMITED                                                                                          BOGOTA D.C.   2,24374156 0,380323381   0,317026352 0,196453818 

86 830013009 
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA LTDA                                   

BOGOTA D.C.   2,98342237 0,261233814 3,953459952 0,243330281 0,179764184 

87 830013230 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S BOGOTA D.C.   8,39175415 0,303163912 20,50332498 0,382398763 0,266469258 

88 830018821 
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES 
COLOMBIA S A S 

BOGOTA D.C.   5,68543006 0,130241874   0,109703948 0,0954159 

89 830020109 
VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL 
PROTECCION SERVICE S A S 

BOGOTA D.C.   1,89858563 0,480663846 1,750487479 0,480606364 0,249596261 

90 830021790 HAY GROUP LTDA BOGOTA D.C.   5,59569437 0,912511434   1,812794795 0,158598816 

91 830022304 ESC INGENIEROS LIMITADA BOGOTA D.C.   1,22286865 0,66277688 3,285117153 0,734973669 0,247850114 

92 830023220 
FOLEY MANAGEMENT INTERNATIONAL DE 
COLOMBIA EU 

BOGOTA D.C.   2,94449003 0,339617384   0,428142319 0,282737745 

93 830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA S.A. BOGOTA D.C.   1,63617087 0,635898562 0,660687088 0,471879012 0,171811827 

94 830026510 VANDENENDEN S.A. BOGOTA D.C.   6,05969896 0,106388522 587,3399745 0,72481326 0,647701448 

95 830028126 
R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A 
S  

BOGOTA D.C.   12,2147407 0,079411375   0,283915332 0,261369225 

96 830038192 
TECNA INTEGRITY AND CORROSION 
ENGINEERING S.A. 

BOGOTA D.C.   3,23071251 0,35918822 1,678495085 0,201091014 0,128861491 

97 830040378 VALENCIA CONSULTORES Y OUTSOURCING S A.  BOGOTA D.C.   3,01978068 0,188903992   0,258903044 0,209995225 

98 830041859 SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C.   2,01023735 1,379627297   1,902774762 -0,722345239 

99 830042394 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS INGESERTEC 
S.A. 

BOGOTA D.C.   1,64272133 0,661330047 1,060183559 0,218517337 0,074005256 
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100 830042614 
COMPAÃ‘IA DE PROYECTOS AMBIENTALES E 
INGENIERIA S A S 

BOGOTA D.C.   5,70741335 0,294204565 38,51852297 0,359872241 0,253996185 

101 830043332 INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA S AS  BOGOTA D.C.   1,82023146 0,826193448 0,448071609 0,504367098 0,087662306 

102 830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTA D.C.   1,39550776 0,500392085 1,411670894 0,372555524 0,186131689 

103 830045278 CASTRO  URIBE INGENIEROS  S A S BOGOTA D.C.   2,77409332 0,703711941 1,803272094 0,277882866 0,082333375 

104 830050473 DATTIS COMUNICACIONES S.A.S BOGOTA D.C.   3,52404365 0,266161693 13,58333924 0,673324542 0,494111342 

105 830050499 MCLARENS YOUNG COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.   3,04244152 0,315412056   0,191957197 0,131411583 

106 830052166 HARTFORD STEAM BOILER COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C.   14,8086322 0,067528181   0,166582222 0,155333227 

107 830052975 ASPROINCO S A S BOGOTA D.C.   5,5890608 0,268530994 5,294095322 0,190801314 0,139565248 

108 830053662 TES AMERICA ANDINA LTDA BOGOTA D.C.   2,01810245 0,306114877 13,04489243 0,243173287 0,168734326 

109 830053998 ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS  BOGOTA D.C.   1,43139574 0,73136471 1,572720919 0,502223756 0,134915024 

110 830054493 INMGENIEROS J M Y PROYECTOS LTDA BOGOTA D.C.   1,71764659 0,510597038   0,412483743 0,201870766 

111 830054864 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA IPI LTDA 

BOGOTA D.C.   2,41399202 0,789969637 13,70709809 0,964633236 0,202602268 

112 830055677 CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA BOGOTA D.C.   9,32896361 0,756597026   0,517272916 0,125905766 

113 830057728 
CONCEPTOS DE CALIDAD AVANZADOS Y CIA 
LTDA 

SOPO                      1,78298743 0,406447521 1,401636446 0,170917904 0,101448746 

114 830058737 V Q INGENIERIA S A S                                             BOGOTA D.C.   4,03627407 0,346715967 29,88967445 0,872124342 0,569744908 

115 830059237 COINTELCO S. A. BOGOTA D.C.   3,18006647 0,757005769 0,334906347 0,10115517 0,024580123 

116 830059510 DEPURAR S A S BOGOTA D.C.   1,75981292 0,561460792 104,3771208 0,478034256 0,209636764 

117 830061316 CONSULCONS LTDA BOGOTA D.C.   1,94376673 0,251580643 77,54109673 0,550369474 0,411907168 

118 830061474 C & M CONSULTORES SA BOGOTA D.C.   2,76667886 0,352219008 245,337695 0,331791013 0,214927912 

119 830064657 INGENIERIA STRYCON S.A.S. CHIA                      1,44488757 0,777981465 7,930453079 0,971900887 0,215780011 

120 830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY SA BOGOTA D.C.   1,65973657 0,506692931   1,015715954 0,50105986 

121 830066555 
WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS S 
AS 

BOGOTA D.C.   1,52187508 0,659209547 0,469209545 0,181071636 0,061707485 

122 830066653 HIGH RESULTS SOCIEDAD LIMITADA                                                   BOGOTA D.C.   1,05796916 0,920500491 19,0280569 7,196328102 0,572104548 

123 830067768 LIGHGEN INGENIERÃ•A  S.A. BOGOTA D.C.   2,44642689 0,386201002 25,71814148 0,364288358 0,223599829 

124 830068178 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IRASU S.A.S. BOGOTA D.C.   4,83501912 0,22126115 9,565673358 0,911794355 0,710049687 

125 830068724 ARA INGENIERIA  S A S  BOGOTA D.C.   14,3705465 0,314977467   0,19112519 0,130925062 

126 830069215 S 2 R INGENIEROS S.A. BOGOTA D.C.   4,74703955 0,757713095   0,227960979 0,05523196 

127 830069386 FORMAX GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. BOGOTA D.C.   1,5043475 0,656046767 1,359056585 0,213176516 0,073322752 

128 830069402 EXACTA PROYECTO TOTAL S.A. BOGOTA D.C.   2,44268024 0,888581121 0,95491519 0,629674435 0,07015762 

129 830069752 STRATCO CONSULTORES ASOCIADOS SA BOGOTA D.C.   3,74670099 0,239572962   1,206715245 0,9176189 

130 830070821 
DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE 
SOLUTIONS LIMITADA 

BOGOTA D.C.   1,52483944 0,52403794 3,8485 0,71184591 0,338811646 
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131 830076606 
CORPORACION SOLUCIONES ENERGETICAS 
INTEGRALES S.A.-COSENIT S.A.- 

BOGOTA D.C.   4,65584149 0,149549555 2,073259549 0,121791528 0,103577659 

132 830078702 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA BOGOTA D.C.   7,11306842 0,414580231 1,465626581 0,292012159 0,170949691 

133 830079471 UNION CONSULTING LTDA BOGOTA D.C.   3,40441785 0,207755684   0,123365355 0,097735501 

134 830082693 ARCOMAT S.A.S. BOGOTA D.C.   1,95726108 0,700593716 6,375224596 0,612373884 0,183348589 

135 830082765 SUMATORIA S.A.S BOGOTA D.C.   1,90944781 0,616232675 0,738321457 0,468118859 0,179648723 

136 830085084 BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS LTDA BOGOTA D.C.   1,0476148 0,341674575 408,6821192 0,106542696 0,070139766 

137 830085558 SUN GEMINI S.A. BOGOTA D.C.   3,49307082 0,273417209   1,741921665 1,265650304 

138 830086482 AKIRIS DE COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C.   4,62382699 0,216271068 1,742765586 0,193126677 0,151358964 

139 830086607 THUOPER S A S BOGOTA D.C.   5,05365688 0,161407951   0,263163917 0,220687169 

140 830087611 NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS S A S                                                                   BOGOTA D.C.   1,01943196 0,964748596 438,4864981 21,54159911 0,759371623 

141 830090010 NOGAALL S.A. MEDELLIN                  4,17362712 0,263983232   0,138487519 0,101929136 

142 830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA S A S BOGOTA D.C.   5,71286902 0,295931962   0,171627504 0,12083744 

143 830101571 HELM BANCA DE INVERSION S AS  BOGOTA D.C.   5,02811358 0,27854563 3,20992 0,17877309 0,128976627 

144 830102369 R Y G ASESORIAS LTDA BOGOTA D.C.   9,28993801 0,098160749   0,162419 0,14647583 

145 830103289 INGENIERIA MONCADA GUERRERO SA BOGOTA D.C.   14,3093405 0,460188556 1,08964548 0,128009865 0,06910119 

146 830104010 ISKENDERUN S A S BOGOTA D.C.   1,87378781 0,630988 3,243672311 0,78564846 0,289913709 

147 830106453 VANNET S A S BOGOTA D.C.   4,2124661 0,731145446 44,65496784 0,110340509 0,029665548 

148 830107610 P&E S.A. BOGOTA D.C.   5,55344319 0,175818144 0,114808786 0,021152401 0,017433425 

149 830117761 TECCIVIL  S A S                                                                BOGOTA D.C.   8,79947546 0,111065716   0,133973652 0,119093772 

150 830118954 
TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS Y 
MATERIALES S A S 

BOGOTA D.C.   1,37570487 0,406619486 13,42845251 0,744818352 0,441960697 

151 830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTA D.C.   4,09946446 0,243029161   0,101631125 0,076931798 

152 830121516 I&D PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C.   2,82036234 0,364477265   0,62321983 0,39607037 

153 830128149 HEADWAY LTDA BOGOTA D.C.   6,07291094 0,163128113 74,59171781 0,463660371 0,388024329 

154 830129869 
ASESORIAS Y CONULTORIA INTEGRALES DE 
PROYECTOS S.A.S 

BOGOTA D.C.   2,69317998 0,653957157 1,671000212 0,370071942 0,128060747 

155 830130023 IDAIA S.A.S. BOGOTA D.C.   4,1238897 0,91782812 18,08160363 0,446344482 0,036676965 

156 830130178 SOUTHERN  TECHNOLOGIES C I S AS  BOGOTA D.C.   1,77061243 1,621753669   0,159247043 -0,099012433 

157 830131781 BMA GRUPO ALIANZA LTDA BOGOTA D.C.   1,35347729 0,722519558 0,875189485 0,936087379 0,259745939 

158 830132864 ORGANIZACION AYCARDI S A S BOGOTA D.C.   6,46324943 0,520494047 5,281868742 0,159039074 0,076260183 

159 830136837 FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS S A S BOGOTA D.C.   3,57177106 0,394664023 20,78349574 0,226088282 0,136859371 

160 830139608 POLANCO BERNAL ARQUITECTOS LTDA BOGOTA D.C.   4,67492595 0,781175285 63,60649087 0,163696349 0,035820807 

161 830143733 FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA BOGOTA D.C.   25,6400112 0,169939943   0,141739377 0,117652195 

162 830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL S A S BOGOTA D.C.   4,49540172 0,207913396 13,24984538 0,726179269 0,575196871 
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163 830505853 SOLITEC S.A.S. SABANETA                  2,23951179 0,871995483 0,326529914 0,150280388 0,019236568 

164 830514604 NCI NUEVO CONCEPTO DE INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.   3,51270974 0,325380553 41,06425532 0,148875347 0,100434204 

165 830515117 GNG INGENIERIA S A S BOGOTA D.C.   6,29896202 0,255458013 6,958811954 0,269427332 0,200599961 

166 832009822 OIL FIELD SERVICES S A S BOGOTA D.C.   5,64437606 0,165584158   0,559798769 0,467104961 

167 832010167 INVERSORA Y COMERCIALIZADORA JUAICA S.A BOGOTA D.C.   1,85218871 0,539901791   0,280899685 0,129241442 

168 860001986 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y 
ELECTRICOS S A 

BOGOTA D.C.   2,19184539 0,592692277 6,607243733 0,521832184 0,212546279 

169 860009250 RESTREPO Y URIBE S A S BOGOTA D.C.   2,27576301 0,35507473 27,61788127 0,384480728 0,247961337 

170 860014285 
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A 
CONSULTECNICOS                                                 

BOGOTA D.C.   9,76446701 0,23275717 234,3040695 0,157810596 0,121079048 

171 860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÃ‘OS  S . A  BOGOTA D.C.   2,38080952 0,608274173 14,68579551 0,526652846 0,206303522 

172 860031282 CONSULTORES UNIDOS S.A. BOGOTA D.C.   3,6283759 0,307232122 5,602936092 0,273876874 0,189733101 

173 860032057 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS 
CONSULTORES  S.A..              

BOGOTA D.C.   3,50423153 0,254752227 6,985332496 0,436491344 0,325294202 

174 860032681 TECNOCONSULTA S.A.S BOGOTA D.C.   4,94483561 0,538328511 1,188649003 0,194999657 0,090025782 

175 860038516 
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE 
CONSULTORIA S A                              

BOGOTA D.C.   1,4973137 0,611483608 0,406315526 0,166512988 0,064693025 

176 860040871 PLINCO S A                                                             BOGOTA D.C.   6,17964491 0,742923868   0,241046381 0,061967271 

177 860046951 INGENIERIA Y GEOTECNIA S A S BOGOTA D.C.   2,44761768 0,49810141   0,476200556 0,239004388 

178 860061339 DANIEL BERMUDEZ Y CIA LTDA ARQUITECTOS BOGOTA D.C.   5,72801846 0,16027209   0,011376518 0,009553179 

179 860067021 
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMPUTADORES 
INELCO S A S  

BOGOTA D.C.   7,57613351 0,049892419 67,8172043 0,201769608 0,191702834 

180 860067561 JOAQUIN ORTIZ Y CIA S A S BOGOTA D.C.   3,77443607 0,234245333   0,234808868 0,179805986 

181 860069043 ASITEC S A S BOGOTA D.C.   4,01276746 0,217918931 55,54659091 0,302232987 0,236370698 

182 860069446 HIDROCONSULTA  SAS BOGOTA D.C.   1,4937693 0,674854743 1,868844756 0,298200968 0,09695863 

183 860075480 FAL S AS INGENIEROS                                                              BOGOTA D.C.   2,15520752 0,377155884 1,528108251 0,215744844 0,134375406 

184 860353765 INVERLINK S A                                                                    BOGOTA D.C.   3,13239003 0,285334173   0,267372152 0,19108174 

185 860354101 GRADEX INGENIERIA S.A.                                                           
FLORIDABLAN
CA             

5,08199182 0,316625493 14,76774656 0,446887791 0,305391724 

PROMEDIO 4,026155536 0,435130511 31,64736614 0,550723821 0,208947814 

MEDIANA 3,15596565 0,380774158 3,488255347 0,281480274 0,169134466 

DESVIACIÓN 3,178390477 0,234270289 82,52972664 1,424653301 0,184630717 

LIM INF 0,847765059 0,200860222 -50,8823605 -0,87392948 0,024317097 

LIM SUP 7,204546013 0,6694008 114,1770928 1,975377122 0,393578531 

PROPUESTOS 1 0,60 1 0,02 0,02 

 

Capacidad Financiera 
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LIQUIDEZ: 

El índice de liquidez se evaluó con base en la información del Sistema de Información y Reporte Empresarial 

SIREM de la Superintendencia de Sociedades tomando una muestra de empresas dedicadas al sector de 

INTERVENTORÍAS (M7110), para definir los límites de este indicador: 

Teniendo en cuenta los valores establecidos en el anterior análisis, se considera un indicador de liquidez: 

MAYOR O IGUAL A UNO (1) como propicio para contratar. 

ENDEUDAMIENTO: 

Se tomará como punto de referencia el valor del indicador para el Índice de Endeudamiento: MENOR O IGUAL 

A CERO PUNTO SESENTA (0,60) como límite para contratar. 

RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: 

De acuerdo al “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación” 

M-DVRHPC-04, de Colombia Compra Eficiente, donde se especifica el procedimiento a seguir en casos donde 

ocurran divisiones por cero: “Debido a que hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores, la 

Entidad Estatal debe establecer explícitamente en los Documentos del Proceso una regla para determinar cómo 

evaluará el indicador cuando el denominador es cero, pues en este caso no es posible realizar esta operación 

matemática. Por ejemplo en el caso del indicador de cobertura de intereses, puede haber empresas que no 

presentan obligaciones financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es decir, el denominador es 

cero (0) y no sería posible calcular el indicador. 

En este caso, la regla puede ser que el proponente que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado.” 

Por consiguiente, será habilitado el proponente que no tenga obligaciones financieras. 

Teniendo en cuenta lo anterior se tomará como punto de referencia el valor del indicador de Razón de Cobertura 

de Intereses: MAYOR O IGUAL A UNO (1), que es un valor dentro del rango del análisis efectuado. 

 

INDICADORES OPERACIONALES  

Siguiendo el procedimiento indicando anteriormente  

Con base en lo anterior, se tomará un indicador para Rentabilidad de Patrimonio: MAYOR O IGUAL A CERO 

PUNTO CERO DOS (0,02), y para Rentabilidad del Activo: MAYOR O IGUAL A CERO PUNTO CERO DOS 

(0,02). 

Indicadores Financieros propuestos 
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INDICADORES FINANCIEROS 

PROPUESTOS 
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente/Pasivo Corriente ≥ 1 Mayor o igual a 1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total ≤  0,60 Menor o igual a 0,60 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESÉS Utilidad Operacional/Gastos de intereses ≥1 Mayor o igual a 1 

Fuente: Cálculos propios 

Estos índices se deben cumplir por cada uno de los oferentes. 

Capacidad de Organización 

La capacidad de organización del proponente se verifica de acuerdo a la información reportada en el Certificado 

del Registro Único de Proponentes, RUP, que para efectos de este contrato se establecen de la siguiente 

manera: 

 Indicadores de Organización Propuestos 

INDICADOR DE CAPACIDAD DE 

ORGANIZACIÓN PROPUESTO 
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad Operacional/Patrimonio ≥ 0,02 Mayor o igual a 0,02 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad Operacional/Activo Total ≥ 0,02 Mayor o igual a 0,02 

Fuente: Cálculos propios 

 

X. ANALISIS DE RIESGO 

 
De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 

de Contratación (Versión1), donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora 

de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 

26 de mayo de 2013, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso 

de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías 

que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según, se hizo un análisis con base en la matriz de 

evaluación del riesgo como aparece a continuación: 
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Probabilidad del riesgo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

CATEGORIA VALORACIÓN 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable ( puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 

Probable ( probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 

 

RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

CONVENIENCIA DE LAS GARANTÍAS. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7o de la ley 1150 del 

16 de julio de 2007 y el Decreto 1082 del 2015, tomando en cuenta que se pretende celebrar un contrato de 

obra, en el que el contratista debe tener cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que 

produzcan afectación al mismo, de tal manera que retrase o suspenda la ejecución del mismo, o perjudique en 

cualquier forma a las partes, a funcionarios, a terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física 

y/o mental. De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución 

del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación, que vele por la adecuada 

realización de la interventoría que pueda verse afectado por lo expuesto y atendiendo a la naturaleza del objeto 

del contrato, en este sentido se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes riesgos en relación 

con esta matriz. 

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción de la Secretaría de Infraestructura, una garantía 

expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas 

matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde figure como beneficiario EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y como afianzado el futuro contratista y cubrirá las siguientes 

garantías: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

SERIEDAD DE LA OFERTA 10% del valor del presupuesto oficial 
Dos meses contados a partir de la presentación de la 

oferta 

CUMPLIMIENTO 30% del valor del contrato Duración del contrato y cuatro meses mas 
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PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
10% del valor del contrato Duración del contrato y tres años más 

CALIDAD DEL SERVICIO 30% del valor del contrato 

cinco (5) años  contados a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las 
obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada 

tramo). 

XI. CONCLUSIONES 

El sector analizado para el servicio de interventoría requerido por la entidad, tiene como resultado que existen 

personas naturales y jurídicas especializadas en prestar los servicios objeto del presente análisis, por lo tanto, 

quien preste el servicio requerido por la entidad podría cumplir el objeto contractual del contrato a suscribir. 

De acuerdo a lo anteriormente concluido en el presente Análisis del Sector, la Secretaría de Infraestructura da 

cumplimiento de su Misión Institucional ajustándose a las normas que rigen los procesos de Contratación 

Estatal. 

 

Proyecto: 

 
 
 
Waldemiro Vera Reyes  

 

 


