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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento
pablico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el
Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-8, reestructurado mediante el Acuerdo
del Consejo Directivo N° 006 del 28 de septiembre del 2021, , ubicado en la Calle 22 No.
6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono 3386660 y pagina web www.idu.gov.co,
legalmente representado por LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania No. 15.242.023 obrando en Su condicién de
Director Técnico de Mantenimiento nombrado mediante la Resolucién 2402 del 15 de
febrero de 2016 y posesionado mediante Acta N° 039 del 15 de febrero de 2016 ( Hoy
Director Técnico de Conservacion de |a Infraestructura, segin Acuerdo No. 6 expedido
por el Consejo Directivo del IDU el 28 de septiembre de 2021) y designado Ad Hoc,
mediante Resolucién No. 5859 de 2021, para que avoque conocimiento de Ia
adjudicacion del proceso IDU-LP-SGI-016-2021-GRUPO 1 y de las posibles actuaciones
administrativas y contractuales que se deban atender o tramitar y debidamente facultado
por la Resolucién de Delegacion No. 5984 del 4 de noviembre de 2021, quien en adelante
se denominarg el IDU, y BYR CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 860.028.988-3, con
domicilio en la ciudad de Bogota, D.C., en la Carrera 55 No. 152B-68 Oficina 503 Edificio
Maz con teléfono 6181754 y direccién de correo electrénico: byrsumapaz@gmail.com,
representado legalmente por GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ, mayor de
eédad, identificado con cédula de ciudadania N° 79.638.902, quien en adelante se
denominaré el “CONTRATISTA”. hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual
se plasma en este escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento ptblico del orden distrital, debe someterse al
Estatuto General de Contratacién de |a Administracién Publica, y las normas
vigentes aplicables sobre la materia.

2 Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramité el Proceso de Seleccion N°
IDU-LP-SGI-016-2021 con el objeto de “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE
LA MALLA VIAL RURAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOS 1, 2 y
3.”con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados
por la Direccién Técnica de Proyectos y la Direccion Técnica de Conservacion de
la Infraestructura (antes Direccion Técnica de Mantenimiento), segin Io
determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de
2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Director Técnico de
Conservacién de la Infraestructura en calidad de Ad-hoc segiin Resolucién No. 5859
de 2021, mediante Resolucion N° 5912 del 02 de noviembre de 2021, adjudicé el
proceso IDU-LP-SGI-016-2021 a BYR CONSTRUCCIONES S.AS, de conformidad
con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, Anexos y demas documentos
del proceso de seleccién.
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4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente
Contrato:

0]

(ii)

(iii)

(iv)

CREACION Y EXISTENCIA: EI CONTRATISTA y las empresas que
conforman el Consorcio estan actualmente vigentes, ejercen validamente
su objeto y no se encuentran en proceso de liquidacién ni incursas en
causal alguna de disolucién.

CAPACIDAD: EI CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la
capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de sus estatutos o documento de constitucién del consorcio
o union temporal y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y
obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: El CONTRATISTA ha leido cuidadosamente
los términos del Contrato. Durante el término del proceso de seleccion hizo
los comentarios y planted las inquietudes que a su juicio fueron necesarias
y con la presentacion de la Oferta determiné que los documentos del
proceso de seleccién plantean un negocio razonable y adecuado a las
condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de obra
que se va a contratar. Declara asi mismo que en virtud del principio de
buena fe y los términos del Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica y demas normas vigentes aplicables, puso en
conocimiento del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con
la presentacion de la Oferta consider6 que tales apartes fueron
debidamente aclarados, de manera que en el presente Contrato no existen
apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por
lo que ademas acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida
en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la
totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de condiciones
y demas documentos anexos o que forman parte de éste, como los
manuales, guias y procedimientos de la Entidad, particularmente ha
efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo conforme a los términos
del presente Contrato.

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA declara y
garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera cumplido
con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la
Constitucién Politica y la ley. En caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que
notificara inmediatamente al IDU, caso en el cual se procedera de acuerdo
con lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al procedimiento

5




CONTRATO DE OBRA NUMERO 1732 DE 2021CELEBRADO ENTRE EL

s,

7

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y BYR CONSTRUCCIONES S.A.S ALCALDIA MAYOR

1
DESARRO

REBANC

establecido en el Manual de Gestion Contractual de la Entidad o
documento que haga sus veces.

Que en consideracion de lo anterior, las Partes han decidido celebrar este Contrato, que
se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segln las reglas que se establecen en esta clausula,
ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80
de 1993, en especial los articulos 13 y 28 y demas normativa aplicable.

Asi mismo, el Contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal manera
que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes documentos que
lo conforman y que en orden de prelacion son: el pliego de condiciones, sus anexos,
adendas y documentos de aclaracion; el documento de estudios previos, sus anexos,
apeéndices, capitulos y matriz de riesgos, la oferta del CONTRATISTA, los manuales,
planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara lo
establecido en el presente Contrato, el pliego de condiciones, del que forman parte los
anexos, adendas y documentos de aclaracién y en caso de presentarse alguna
contradiccion dentro de un mismo documento, prevalecera lo reglado en el numeral,
parrafo o texto anterior.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente Contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones (EL GLOSARIO
INSTITUCIONAL). Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en
el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el
significado sefialado en dicho articulo. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio. Los términos técnicos que no se encuentren
definidos expresamente en este Contrato tendran los significados que les correspondan
segun la técnica o ciencia respectiva.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS
OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA

VIAL RURAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPOQ 1.” é'

CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO
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Se contempla la ejecucién de actividades de diagnésticos, disefios de alternativas de
intervencién (en caso de requerirse segun estrategia de intervencién), productos
elaborados por el CONTRATISTA y debidamente aprobados por la INTERVENTORIA, y
la ejecucion de estrategias de intervencion para la conservacion de la Malla Vial Rural
(MVR), (mantenimiento rutinario, mantenimiento periédico, rehabilitacion vy
reconstruccion); asi como actividades especiales (reparaciones puntuales, actividades
de atencidén inmediata y complementariedad de proyectos IDU) sobre cualquiera de los
elementos de la Malla Vial Rural (MVR), dentro de la zona objeto del Contrato, sin
importar si se encuentran priorizados inicialmente o no. Todas las actividades que se
ejecuten seran pagadas a precios unitarios, teniendo en cuenta que los recursos se
deben invertir a monto agotable.

El alcance detallado del objeto a ejecutar, asi como los tiempos establecidos para la
entrega de los productos por parte del CONTRATISTA a la INTERVENTORIA para su
respectiva aprobacion se encuentran establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico.

El CONTRATISTA debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No IDU-LP-SGI-016-2021, los cuales hacen parte integral del presente
Contrato.

EI CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
oferta y con sus propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacion y aceptacion final, conforme lo sefialdé en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial.

Nota: El CONTRATISTA debe tener presente que, durante la ejecucion del proyecto, el
IDU podra excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los
segmentos y/o tramos de corredores viales asignados al Contrato, o de ser necesario,
incluir otros segmentos y/o tramos viales, siempre y cuando éstos hagan parte de
corredores de la Malla Vial Rural (MVR), la inclusién de nuevos segmentos debe
obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la
ejecucion de actividades de atenciéon inmediata , a requerimientos judiciales o para
reemplazar aquellos segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser
intervenidos, y sus intervenciones deberan encontrarse enmarcadas dentro del alcance
del presente Contrato.

Si producto de los diagnésticos, disefios de alternativas de intervencién (cuando aplique)
y presupuesto (con base en los resultados de los disefios de alternativas de intervencion),
debidamente aprobados por la INTERVENTORIA, se evidencia que los recursos
destinados para las intervenciones priorizadas no son suficientes, las Partes podran
utilizar las facultades contractuales de conformidad con los resultados dados en dichos
diagnésticos previamente aprobados por la INTERVENTORIA para efectos de dar mayor
cobertura a las metas fisicas programadas a intervenir.
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Si llegado el caso, y producto del resultado de los diagnésticos y de los disefios de
alternativas de intervencion, revisados y aprobados por la INTERVENTORIA, el balance
financiero del Contrato indica que podrian llegar a presentarse recursos excedentes que
den lugar a cubrir una meta fisica mayor a la inicialmente priorizada, la Entidad podra
incluir otros tramos hasta agotar el valor total del Contrato dentro del mismo plazo
contractual. '

CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del Contrato es de VEINTISIETE (27) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion
establecidos en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto en
el pliego de condiciones y en el presente del Contrato.

El plazo total contempla TRES (3) MESES para actividades previas de obra,
VEINTITERS (23) MESES dentro del cual se desarrollaran las actividades de actividades
de obra y UN (1) MES para el recibo final; conforme a lo sefialado en el Anexo 1- Anexo
técnico.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debe tomar las previsiones necesarias al
elaborar su Programa Detallado de Trabajo PDT - Cronograma para atender varios
frentes de obra (como minimo CUATRO (04) frentes de obra laborando de manera
simultanea).

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio debera
suscribirse a mas tardar dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. El término aqui fijado
para la suscripcion del acta de inicio del Contrato de obra, debera sujetarse a al inicio del
Contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma alguna a favor del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando el ditimo dia del plazo final de ejecucién del Conirato
coincida con un sébado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer
dia habil siguiente.

PARAGRAFO CUARTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD. Ej
acta de recibo de obra de anualidad debera suscribirse por parte del CONTRATISTA e
INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la
culminacion del plazo de cada anualidad, en el formato aprobado dentro del Sistema de
Gestién Integral del IDU. Durante este periodo, el INTERVENTOR, atendiendo a Io que
se evidencie del procedimiento de verificacion y subsanacion, deber4 analizar y gestionar
las medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos del
CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanacion.

7

A




CONTRATO DE OBRA NUMERO 1732 DE 2021CELEBRADO ENTREEL ~ {oteh
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y BYR CONSTRUCCIONES S.A.S aucyiagt avo

Instituto
DESARROLLO URBANO

El plazo sefialado para la suscripcién del acta de recibo de obra de anualidad debe ser
empleado para efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la
documentacion y gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

Asi mismo, cabe resaltar que, para la suscripcién de cada acta de recibo de obra de la
anualidad, se entiende que se debera cumplir con los requisitos aplicables para la
suscripcion del acta de recibo final de obra, segtn lo establecido en el Manual de Gestién
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato y todos
los documentos que hacen parte del presente Contrato.

PARAGRAFO QUINTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el propésito de
preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios, Un (1) mes
antes de la finalizacion del plazo de ejecucién del Contrato, el CONTRATISTA debera
haber concluido la obra del objeto del Contrato.

El Gltimo mes del plazo de ejecucion de las obras de la (ltima vigencia, correspondera al
mes de recibo, para el cual se deben desarrollar Ginicamente las siguientes actividades:
la INTERVENTORIA en conjunto con el CONTRATISTA debera el primer dia habil del
mes de recibo efectuar la revision del estado de las obras, y suscribir un documento y/o
acta de recorrido, donde se sefialaran las correcciones, ajustes o subsanaciones que
deban efectuarse sobre las obras ya ejecutadas, otorgandole un plazo razonable al
CONTRATISTA para que proceda a subsanarlos, tras el cual, se efectuara una nueva
verificacion por parte del INTERVENTOR dentro del mes de recibo en mencion, dejando
constancia en documento y/o acta de recorrido de la subsanacién efectuada. Este
documento y /o actas de recorrido corresponde al tramite, previo a la suscripcion del acta
de recibo final de obra a satisfaccion y deberan suscribirse por los representantes legales
del CONTRATISTA e INTERVENTORIA. Este procedimiento en todo caso debera
desarrollarse antes de la finalizacion del plazo de ejecucion del Contrato.

Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizara aquellas actividades derivadas de
la atencion y realizacién de ajustes o correcciones o cualquier otra subsanacion a las
obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las observaciones que al respecto
haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el plazo otorgado por el INTERVENTOR
y el plazo de ejecucion del Contrato, la obra debera ser entregada a satisfaccién con
todas las correcciones y ajustes ordenados por el INTERVENTOR.

El contratista respecto del dltimo mes de recibo debera entregar los insumos que
apliquen para los informes semanales y el informe mensual que realiza el interventor.

PARAGRAFO SEXTO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final (que
consolida las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) debera suscribirse por
parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
habiles siguientes a la culminacién del plazo de ejecucién del Contrato, en el formato
aprobado dentro del Sistema de Gestion Integral del IDU. Durante este periodo, el
INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del procedimiento de verificacion y
subsanacion, debera analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en caso de é?
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evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de
subsanacion.

El plazo sefialado para la suscripcion del acta de recibo final debe ser empleado para
efectuar los tramites administrativos y operativos encaminados a la documentacién y
gestion de la suscripcion del acta correspondiente.

Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en el Contrato de obra el
IDU procedera a tomar posesion de éstas, y gestionara la posterior liquidacion,
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses de la
Entidad.

CLAUSULA 6 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR vy el IDU, se requiere
modificar el Contrato, las Partes suscribiran el respectivo documento de acuerdo con las
disposiciones legales y procedimientos establecidos en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste debera hacer
la peticién de suscripcién del respectivo documento, con una antelacién no menor de
diez (10) dias habiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado,
anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de obra previamente
revisado y aprobado por el INTERVENTOR del Contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONTRATISTA deben ser
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion administrativa
correspondiente en caso de alguin incumplimiento obligacional y también podra implicar
gue no se dé tramite a la solicitud del CONTRATISTA.

Cuando se requiera prorrogar el plazo del Contrato por causas exclusiva o parcialmente
imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta prérroga seran por
cuenta del CONTRATISTA en la proporcién equivalente a su imputabilidad, incluido el
pago del INTERVENTOR.

El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontara en los pagos
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se
suscriba la modificacién correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta de
liquidacion del presente Contrato.

En la solicitud de modificacidn respectiva, el INTERVENTOR presentara los fundamentos
técnicos y juridicos que soportan el analisis de imputabilidad de la modificacion solicitada 7

&
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y que justifique el porcentaje del costo' del INTERVENTOR que asumira el
CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, segtin sea el caso, lo cual debera contar
con la no objecion del IDU.

El CONTRATISTA con la suscripcién del presente Contrato acepta esta condicién y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este Contrato o de la
liquidacion, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prérroga.

CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente Contrato se fija en la suma de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO PESOS ($25.220.271.655) M/ICTE. equivalentes a 27.760 SMMLV para el afio
2021.

Este valor incluye: OBRAS CIVILES, COMPONENTES PMA — SST- PGS-PMT,
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, AlU y AJUSTES Y ACTIVIDADES DE DIGNOSTICO Y
ACTIVIDADES DE DISENOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCION, ENSAYOS DE
LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DISENOS DE ALTERNATIVAS DE
INTERVENCION (Incluye Elementos SST, AJUSTES e IVA), ASI COMO REEMBOLSO
VALOR FONDO ESPECIAL PARA TRAMITES AMBIENTALES y sera ejecutado a
precios unitarios y a monto agotable.

El valor de la construccion no esté gravado con el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con
lo establecido en el Articulo 100 de la Ley 21 de 1992. Lo anterior sin perjuicio del IVA
que se aplique sobre la utilidad.

PARAGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, la
adjudicacion se realizé por el valor del Presupuesto Oficial; la diferencia entre el
Presupuesto Oficial Estimado (POE) y el Presupuesto Ofertado, se debera destinar para
ejecutar las actividades previstas en el Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en Ia presente clausula corresponden
a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su oferta econémica, y remuneran de manera
integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los gastos, costos, utilidades,
impuestos, tasas, contribuciones, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del
CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: Con la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA acepta
que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o
aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de sobrepasarlo i
se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

PARAGRAFO CUARTO: Como items del presente Contrato se determinaran, asi:
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1. Los presentados en la Oferta Econémica.

2. Todos los incluidos en el Sistema de Informacién de precios — “PRECIOS DE
REFERENCIA IDU" vigente al mes del dltimo dia de cierre del proceso de
seleccion, que se entenderén incorporados una vez se efectie por parte del
INTERVENTOR la aprobacion y justificacién de la utilizacién del item en el
proyecto, para tal efecto, el CONTRATISTA presentara el balance financiero
APROBADO POR LA INTERVENTORIA con el cual se verifica que con la
inclusion de los items no se supera el valor actual del Contrato, y el supervisor del
Contrato de interventoria expedira el respectivo oficio de no objecion respecto de
los precios a utilizar.

3. Aquellos que no se encuentren establecidos en el numeral 1 y 2, del presente
paragrafo, pero que hagan parte del Sistema de Informacién de precios —
‘PRECIOS DE REFERENCIA IDU” vigente al momento de evidenciar la
necesidad de utilizacion del respectivo item, que se entenderan incorporados una
vez se efectué la aprobacion y justificacion de la utilizacion del item en el proyecto
por parte del INTERVENTOR, se presente el balance financiero APROBADO
POR LA INTERVENTORIA con el cual se verifica que con la inclusion de los
mismos no se supera el valor actual del Contrato, y el supervisor del contrato de
interventoria expedira el respectivo oficio de no objecion respecto de los precios
a utilizar. Asi mismo, se requiere que el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA,
entreguen debidamente suscritos el Cuadro de Reversién de Precios No Previstos
y el Acta de Fijacion de Precios No Previstos.

En caso que surja la necesidad de incorporar un item que no se encuentre contemplado
en las situaciones anteriores, se debera efectuar el procedimiento para los "ITEMS NO
PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" establecido en el Manual
de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcién del
Contrato o el que haga sus veces y su incorporacién al Contrato se realizara una vez las
Partes suscriban el formato de Modificacién Contractual de items No Previstos para
Contratos de Conservacion y Mantenimiento que tiene contemplado la Entidad para el
efecto.

Todos los precios unitarios que se incorporen al Contrato, excepto los que corresponden
a ensayos de laboratorio y de campo y elementos de bioseguridad previstos en la
CLAUSULA 9 — FORMA DE PAGO del presente Contrato de obra deberan ser
reversados, tomando el mes del ultimo dia de cierre del proceso de seleccién para su
posterior fijacion.

El pago de los ajustes de estos precios se realizara conforme a lo establecido en la
CLAUSULA 10. AJUSTES.

Con la presentacion de su oferta el CONTRATISTA acepta las condiciones establecidas /
en el presente paragrafo.
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CLAUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

El pago de la suma estipulada en este Contrato, se sujetara a la(s) apropiacion(es)
presupuestal(es) correspondiente(s) y especificamente al(los) siguiente(s) Certificado(s)
de Disponibilidad Presupuestal expedidos por la Subdireccién Técnica de Presupuesto y
Contabilidad:

GRUPO 1:
NUMERO | FECHA .
CDP | EXPEDICION | VIGENCIA VALOR
3547 | 15/07/2021 | 2021 $ 9.882.772.339,00
38 15/07/2021 | 2022 $ 8.324.677.968,00
38 15/07/2021 | 2023 $7.013.058.269 00

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia fiscal,
existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal de Vigencias Futuras relacionados anteriormente.

CLAUSULA 9 FORMA DE PAGO.

ElIDU pagara al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este Contrato, de
la siguiente manera:

9.1. Actividades a Precios Unitarios

Para los items contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el
CONTRATISTA facturara mensualmente el 94% del valor total del acta mensual de la
obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo
parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte de la
INTERVENTORIA.

e Eltres por ciento (3%) de los items ejecutados se cancelaré una vez se suscriba
el Acta de Recibo Final de Obra a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA.

e El tres por ciento (3%) restante se cancelara una vez se suscriba el Acta de
Liquidacién del Contrato.

Nota 1: Las actas de pago, deberan ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el

Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién de Contratos y el Manual de Gestién
Contractual del IDU vigentes a la suscripcion del Contrato.
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Nota 2: La obra ejecutada comprende tanto las actividades de diagndstico (si aplica), los
disefios de alternativas de intervencion y ensayos de laboratorio, asi como las
actividades de obra ejecutados en el respectivo periodo.

Para efectos de pago, se tendra en cuenta el porcentaje de A.l.U., asi:

e Es del 43,948% para las actividades de obra

e Es del 22,155 % para las actividades de los componentes PMA-SST-PGS, para
el pago del componente de Bioseguridad, la A - Administracién corresponde al
14,155%.

9.2. Actividades de Diagnésticos y Disefios de Intervencién

Las actividades relacionadas con los diagnésticos y disefios de la intervenciéon se
pagaran por precios unitarios, una vez culmine la totalidad de los productos de los
diagnésticos, de los disefios de la intervencién y se cuente con el concepto de aprobacion
del informe final correspondiente por parte de la INTERVENTORIA. En caso de que los
disefios requieran aprobacién de entidades distritales y/lo empresas de servicios
publicos, el pago solo podra ser realizado contra la obtencién de dicha aprobacion.

Los productos revisados y aprobados por la INTERVENTORIA, implican la revision,
validacion, realizacion, ajuste, actualizacién y apropiacion de los diagnosticos, y disefios
de alternativas de la intervencién necesarios para la ejecucion del Contrato por parte del
CONTRATISTA.

Los costos de los diagnésticos y de los disefios de la intervencién de conformidad con el
Anexo 1 - Anexo Técnico, no se afectan por el AlU considerando que corresponden a
actividades de consultoria. Dichos costos son gravados por el IVA.

9.3. Ensayos de Laboratorio

Con cargo a este concepto se pagaran a precios unitarios fijos: i) los ENSAYOS DE
LABORATORIO relacionados con los diagndsticos y disefios de la alternativa de
intervencién, que hayan sido previamente aprobados por la INTERVENTORIA, y que en
ningln caso corresponden a ensayos de laboratorio para control de recibo de obra y
materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar la calidad de los materiales
adquiridos a sus proveedores y ii) cualquier ensayo de laboratorio directamente solicitado
por la Entidad.

Los ensayos necesarios para el control de recibo de obra y materiales establecidos en la
Norma Técnica, asi como aquellos para verificar la calidad de los materiales adquiridos
a sus proveedores, se incluyen en el porcentaje del AlU del Contrato, por lo tanto, no son
incluidos en esta forma de pago.

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagaran al valor de la
lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion o solicitud.
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En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de precios de
referencia del IDU, el CONTRATISTA debera realizar el tramite correspondiente,
descrito en el numeral de [TEMS NO PREVISTOS del presente Contrato.

El pago de estos items, requiere un informe mensual que ser4 revisado y aprobado por
la INTERVENTORIA en la cual se relacionen de manera detallada los items y cantidades
desarrolladas durante el mes, asi como la discriminacién detallada de los mismos en las
actas de recibo parcial de obra.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerara aquellas
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas
cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido
presentados, revisados y aprobados por la INTERVENTORIA.

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberan afectarse por el AlU considerando que
corresponden a bienes y servicios. Dichos costos seran gravados por el IVA. Los ajustes
por cambio de vigencia correspondientes a los ensayos de laboratorio, se regiran por lo
previsto en el presente Contrato en materia de ajustes por cambio de vigencia para
ensayos de laboratorio.

9.4. Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST):

Se pagara a precios unitarios en atencién de los analisis de precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de valoracién de desemperio
ambiental de las fichas de seguimiento de labores ambientales (Fichas de Seguimiento
de Labores Ambientales — Listas de Chequeo) calculado por la INTERVENTORIA, de
conformidad con lo establecido en el Apéndice OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
EN GESTION AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGA y
SGSST) y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica fichas de seguimiento que valoraran el cumplimiento de cada una de
las actividades ambientales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacién de las fichas de seguimiento, el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el 0% 6 100% de cada una de las labores
establecidas en el Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A&SST, que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual
de obra.

El mecanismo a emplear son fichas de seguimiento elaboradas para el componente de
gestion ambiental y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y
los criterios de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento
podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para
cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice COMPONENTE /?
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AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTION AMBIENTAL Y
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con
lo establecido en la clausula de multas. Si durante la ejecucion no se desarrollan algunos
de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores ambientales, por tratarse
de actividades no aplicables para tal momento, se entendera que, para efectos del pago
y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items
no se incluiran dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.5. COMPONENTE DE BIOSEGURIDAD:

El IDU pagara al CONTRATISTA los costos en que incurra durante el desarrollo de las
labores descritas en el Apéndice de Medidas de Bioseguridad, sin perjuicio de las multas
que le puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas, con
ocasion del Contrato en materia de implementacién de las medidas de bioseguridad aqui
descritas, de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x (1 + % Administracién -AlU AMB, SST,
PMT, PG SOCIAL)

VTIPBP = Valor Total por Implementacion del Protocolo de Bioseguridad a
pagar en el Periodo.
VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de
precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programacion
o solicitud).
C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a
reconocer.
%= Para el CONTRATISTA, se usara el % de Administracion correspondiente
al componente Ambiental y SST del Contrato, multiplicando entonces por
el resultado de la siguiente suma “1 + % Administracion”.

No se reconocera utilidad o imprevistos.
En todo caso, el CONTRATISTA de obra podra acogerse a la version vigente del
apéndice de bioseguridad aprobado por la Entidad al momento de su programacion o
solicitud, previo cumplimiento de los requisitos y tramites establecidos en los
procedimientos adoptados para tal fin.
9.6. COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA

Se pagara a precios unitarios en atencion de los andlisis de precios unitarios presentados
por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de las labores de /
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gestion social (lista de chequeo) calculado por la INTERVENTORIA, de conformidad con
lo establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorars el cumplimiento de cada una de las
actividades sociales ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacién de las listas de chequeo, el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores
establecidas en el APENDICE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta
mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los
criterios de evaluacion del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podran
ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el APENDICE DE DIALOGO
CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con
lo establecido en la clausula de multas. Si durante la ejecucioén no se desarrollan algunos
de los items contenidos en las fichas de seguimiento de labores sociales, por tratarse de
actividades no aplicables para tal momento, se entendera que, para efectos del pago y
valoraciones de las labores DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se incluiran dentro
de la ponderacion. En tal caso, el valor asignado sera distribuido proporcionalmente
dentro de los items del componente.

9.7. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SENALIZACION Y
DESVIOS: '

Se pagard a precios unitarios en atencion de los analisis de precios unitarios
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de las
labores de plan de manejo de trénsito y sefializacién y desvios (lista de chequeo)
calculado por la INTERVENTORIA, de conformidad con lo establecido en el
apendice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS y el AlU correspondiente a este componente.

El sistema aplica una lista de chequeo que valorara el cumplimiento de cada una de las
actividades de transito, sefializacion y desvios ya predeterminadas.

Como consecuencia de la aplicacion de las listas de chequeo, el INTERVENTOR
determinara si el CONTRATISTA ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de las
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labores establecidas en el Apéndice F que deberia haber cumplido para el momento de
la suscripcién del acta mensual de obra.

El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de
gestion de transito, sefializacién y desvios y cada uno de sus programas en las que se
detallan las actividades y los criterios de evaluacién del cumplimiento de dicha actividad.
Las listas de chequeo podran ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el
INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el
Apéndice ESRECIFICACIQNES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al CONTRATISTA
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad con
lo establecido en la clausula de multas. Si durante la ejecucion no se desarrollan algunos
de los items contenidos en las fichas de seguimiento de transito, sefializacion y desvios,
por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entendera que, para
efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRANSITO,
SENALIZACION Y DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales items no se
incluiran dentro de la ponderacién. En tal caso, el valor asignado sera distribuido
proporcionalmente dentro de los items del componente.

9.8. REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACION,
SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Para que el IDU efectie el respectivo reembolso de la suma pagada por el
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA debera presentar la cuenta
de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente que
emita la respectiva Entidad publica.

Lo anterior, en caso de requerirse.

Todos los documentos de pago deberan ser revisados y aprobados por el
INTERVENTOR contratado por el IDU y avalados por la Direccién Técnica de
Conservacién de la Infraestructura del IDU.

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA acepta
que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el
CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en los
Articulos 621 del Cédigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional;
Articulo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009: Decreto 672 de marzo
6 de 2009 y demas normas concordantes.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias, Planes
y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato.
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3. Anexo de distribucién de costos para contratos de obra.

4. Formato cuadro de control financiero.

5. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion de tenerlo o, en su defecto,
del Contador Publico, en relacién con el cumplimiento del pago de la Contribucion
al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de la Construccién
(FIC), en la cual se indique el valor base, nimero de trabajadores y la contribucién
pagada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de
1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986
y No. 1449 de 2012 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y
demas normativa vigente.

6. Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, las certificaciones
y/o anexos requeridos sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales, de
pago de aportes a la Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, ,y
demas informacién que sea requerida acorde a lo establecido en el Manual Unico
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Gestién de
Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigentes a la suscripcion del
Contrato o el que lo modifique o sustituya. El informe a que hace referencia este
numeral podra ser presentado en medio electrénico o digital.

7. Todos los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.

8. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el
INTERVENTOR vy radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos de
terceros.

PARAGRAFO TERCERO: E| CONTRATISTA debera facturar discriminando el valor por
cada una de las Vias Arteriales o Principales, segtn el POT o informar la(s) localidad
(es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna via descrita en el POT, para
lo cual debera diligenciar los Anexos de Distribucién de Costos — FO-GAF-036 y FO-
GAF-037, los cuales deberan coincidir con el valor bruto total facturado. Asimismo, el
CONTRATISTA debera emitir una Factura por cada concepto, separando lo gravado de
lo excluido del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacién del valor del Contrato, por sumas distintas

a las entregadas en calidad de anticipo, el CONTRATISTA abrira una cuenta corriente o

de ahorros, en un Banco o Corporacién afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP, y

presentara la certificacién que asi lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular

Numero 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldia Mayor de Bogota, cuya copia le sera

entregada por parte del IDU para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el /’f'
Fa
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CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco o Corporacién afiliados al sistema SAP,
bastara que presente la certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de
Pago que frata esta clausula, corresponde a la ejecucién de la meta fisica del Contrato.

PARAGRAFO SEXTO: iTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA
MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la
necesidad, el CONTRATISTA debera elevar la solicitud de gestion de aprobacién de
mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien debera evaluar técnica, legal
y econdmicamente la solicitud y recomendar mediante comunicacién al ordenador del
gasto la adopcién de cualquier decisién sobre el particular. De encontrarlo pertinente, el
ordenador del gasto aprobara las mayores cantidades de obra mediante acta, dentro de
los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores cantidades de obra deben ajustarse
a los items y precios que para cada uno de ellos, se encuentren previstos en la oferta.

Una vez suscrita el acta de aprobacién, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia
unica de cumplimiento, que debera ser aprobada por la DTGC.

Antes de realizar el trdmite descrito, el INTERVENTOR debera verificar que con la
aprobacién de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del Contrato, si
ello ocurre deberad adelantarse el tramite de apropiacién presupuestal necesario de
manera previa a la aprobacion y ejecucién de mayores cantidades de obra.

ITEMS NO PREVISTOS

Los items no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los
documentos del Proceso de Contratacién. El CONTRATISTA debe justificar por escrito
ante el INTERVENTOR, la necesidad y justificacion de la utilizacién del item dentro del
proyecto. La aprobacién de los items no previstos se realizara de acuerdo con lo
sefialado en los manuales y procedimientos de la Entidad y en el presente Contrato.

Para aprobar los items no previstos se debera tramitar la modificacion contractual
correspondiente. Cuando la inclusién de los nuevos items supere el valor del Contrato,
se debera tramitar la adicion correspondiente, para la cual debera atenderse el limite
previsto en el paragrafo del articulo 40° de la Ley 80 de 1993 y en los manuales de la
Entidad.

Una vez suscrita la modificacion, el CONTRATISTA debera actualizar la garantia Unica
de cumplimiento que debera ser aprobada por la DTGC.
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Si en ejecucion del Contrato se presentan situaciones relacionadas con actividades de
obra que requieren atencién inmediata y para ello se hace necesario la inclusién de items
no previstos que no estan incluidos en la base de precios unitarios administrada por el
IDU y publicada en [ pagina web
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, se surtira el siguiente
procedimiento:

1. El supervisor del IDU mediante correo electrénico dirigido a la INTERVENTORIA con
copia al Contratista de Obra, solicitara la atencién de actividades inmediatas.

2. El Contratista de Obra en un término de un (1) dia habil contado a partir de la
notificacion del IDU de las actividades inmediatas a ejecutar, debera justificar por
escrito al INTERVENTOR/Supervisor, segln el caso, la necesidad de la utilizacion
de los items no previstos dentro del proyecto.

3. Una vez el Contratista de Obra radique el escrito anteriormente expuesto, el
INTERVENTOR en el término de un (1) dia habil, tiene la obligacién de revisarlos,
aprobarlos, en caso de estar de acuerdo con su necesidad de utilizacioén, haciendo
una descripcion de las consideraciones y causales que dieron soporte a la decision
y remitirlos al supervisor del IDU.

Los requisitos que la Interventoria y/o Supervisién debe tener en cuenta para la
aprobacion de los items no previstos, se encuentran establecidos en el Manual de
Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcion del
Contrato, teniendo en cuenta que, para el caso de atencién de actividades inmediatas,
se debe dar cumplimiento a los tiempos estipuladas en los numerales anteriores.

PARAGRAFO SEPTIMO: EI CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que
en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o0 menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total del Contrato, de sobrepasarlo se acepta que sea
ajustado a dicho valor en el tltimo pago.

CLAUSULA 10 AJUSTES:

Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTISIETE (27) MESES
y que ello implica su ejecucion en las vigencias 2021, 2022 y 2023 se pagaran ajustes
por cambio de vigencia, como se estipulan a continuacién, de acuerdo con el
presupuesto del presente Contrato.

Forma de pago de los ajustes: Los ajustes seran discriminados y facturados en las
actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a
satisfaccion por parte del INTERVENTOR y SUPERVISOR y/o COORDINADOR IDU del
Contrato.

10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de diagnéstico y /
disefios de intervencion
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El ajuste de precios se hara una sola vez por cada cambio de afio, aplicando el indice
Total del IPC (indice de precios al Consumidor) anual, actualizado y certificado por el
DANE, siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a la ejecucion de
acuerdo con el cronograma vigente. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA
estas actividades no correspondan a la ejecucion de acuerdo con el cronograma y se
produzca el cambio de afio o cuando éste hubiese surgido con ocasién de
incumplimientos imputables al CONTRATISTA, los precios de estas actividades
especificas no tendran ajustes.

10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio y Medidas de
Bioseguridad

Para el pago de los items de ensayos de laboratorio, toma de informacién en campo y
Medidas de Bioseguridad, no se cuenta con una férmula de ajuste por cambio de
vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagaran al valor de la lista de precios de
referencia del IDU vigente a la fecha de su programacién o solicitud, seglin corresponda.

10.3 Ajustes para items a precios unitarios

En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al CONTRATISTA,
la Entidad reconocera los siguientes ajustes:

10.3.1 Al insumo asfalto.

Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros, microaglomerados,
emulsiones asfélticas y las demas actividades que contengan asfalto sélido, se ajustaran
en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto sélido del unitario, afectado por la variacion (aumento o
disminucién) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificacion o lista oficial, el
ajuste se aplicara Unicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha
de la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre
y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién de acuerdo con el cronograma de
obra. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los
términos previstos en el cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hara con
base en la resolucién, certificacién o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste,
para el mes calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de ejecucion segun
el cronograma y el mes real de ejecucion de la obra.

El ajuste al insumo asfalto se hara con base al precio del insumo asfalto emitido en el
mes del Ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios
presentado por el CONTRATISTA. La certificacion o lista oficial emitida por ECOPETROL
que se tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto seré la correspondiente al mes
de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda con el cronograma aprobado,
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de acuerdo con la siguiente férmula:

1
R=(P—A)x [(—) - 1]

"0
Dénde:
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a
ajustar.
A= Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial De obra para el

insumo asfalto del periodo a ajustar.

= Precio por tonelada de asfalto segin resolucién, certificacién o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecucion de la obra, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagara
al mes programado de la ejecucién de esta actividad.

I,= Precio por tonelada de asfalto segln resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL correspondiente al mes del uitimo dia de cierre del proceso de seleccién.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- cronograma), el
ajuste de precios del insumo asfalto se hara con base en la resolucién, certificacion o
lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de mayor indice
(I) comprendido entre el mes de ejecucién segln el cronograma y el mes real de
ejecucién de la obra.

Se deberan tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso
de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos.

10.3.2 Ajustes para otros componentes e items:

Para los deméas componentes de los items que contengan mezclas asfalticas, asi como
para las demas actividades, el ajuste de precios se hara para el mes calendario
correspondiente a la ejecucién de la obra segln el cronograma, de acuerdo con el
ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201 segtin con la siguiente férmula:

R=(P-A)x [(i) - 1]

Io
Dénde:
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R = Valor ajustado del acta de recibo parcjal de obra sin incluir el insumo asfalto.
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del

periodo a ajustar.

A= Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir
el insumo asfalto del periodo a ajustar.

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente
al mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecucién corresponda con la programacién de
obra aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de la ejecucién de esta
actividad.

I,=  Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes del Gltimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cro ograma de obra, prérrogas o suspensiones
imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos
que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Contrato.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- cronograma),
el ajuste de precios de otros componentes e item, distintos al insumo asfalto, se hara con
base en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando
el mes calendario que presente el menor indice (), comprendido entre el mes de
ejecucion, segun el cronograma, y el mes real de ejecucién de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos estableciEos en la matriz de riesgos para establecer
los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de
fluctuaciones por fuera de estos rangos.

10.3.3 Ajustes para componentes e items asociados al Acero:

Para los componentes e items asociados al Acero, asi como para las demas actividades,
el ajuste de precios se hara para el mes calendario correspondiente a la ejecucion de la
obra segun el cronograma, de acuerdo con el indice de costos de la construccién de
obras civiles (ICOCIV) - Variacion y contribucién mensual, afio corrido y anual por grupos
del DANE para el grupo CPC 530201. Segun con la siguiente férmula:

SO

(o]
Dénde:
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada.
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P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a
ajustar; correspondiente a: Cantidad x Vr. Unitario acero (mes) afectado por el A.l.U.

A= Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el
insumo acero del periodo a ajustar.

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente
al mes de ejecucion, siempre y cuando la ejecucién corresponda con la programacién de
obra aprobada y en todo caso se pagar4 al mes programado de la ejecucién de esta
actividad.

fo = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes definido en el proceso licitatorio en el formulario 1.

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la
ejecucion programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- cronograma),
el ajuste de precios del insumo acero se hara con base en el valor del ICOCIV generado
por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el
menor indice (1), comprendido entre el mes de ejecucioén, segun el cronograma, y el mes
real de ejecucién de la obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para establecer
los porcentajes que asumiran tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de
fluctuaciones por fuera de estos rangos.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prérrogas o suspensiones
imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos
que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA sera civiimente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones previstas en este
Contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

CLAUSULA 11 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e indirectos que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
del personal que vincule, costos asociados al programa de seguridad industrial y al
control de calidad interno del CONTRATISTA, costos asociados al desarrollo de
actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.
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CLAUSULA 12 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las Partes acuerdan que el CONTRATISTA
indicara en sus facturas que el IDU debers pagar las sumas pactadas dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacion de la orden de pago
debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los anexos exigidos por el
Instituto para su radicacion y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al
CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto,
reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil
sobre el valor histérico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo
en cuenta lo establecido por el numeral 8 del articulo 4 de Ia Ley 80 de 1993, en
concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 13 ANTICIPO

Los dineros del anticipo tienen la condicién de recursos publicos hasta el momento que
sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar exclusivamente con
destino a la ejecucion de los items aprobados en el plan de inversion del anticipo. Se
considera mal manejo la inversién en conceptos diferentes a los establecidos en el plan
de inversion, la falta de soportes que respalden la inversién, la apropiacién indebida de
recursos que generen faltante en la conciliacion realizada por el INTERVENTOR, eventos
que daran lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales
correspondientes.

El IDU, previa constitucion de Ia garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del mismo y de Ia
presentacion del Plan Detallado de Inversién del Anticipo, debidamente aprobado por la
INTERVENTORIA, hara entrega, a titulo de anticipo de una suma equivalente al veinte
(20%) del valor total del Contrato. EI| CONTRATISTA debera amortizar el 20% del valor
de cada acta de recibo parcial de obra hasta completar el 100% del valor entregado a
titulo de anticipo. En todo caso, debera amortizarse en su totalidad al acta de recibo final
del Contrato.

Se debe programar con anticipacion los tramites para asegurar que se pueda iniciar con
los giros del dinero entregado a titulo de anticipo desde el momento del inicio del plazo
de ejecucion del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortizacién, el anticipo no constituye
pago de las obligaciones a cargo del IDU, y estara sujeto a las reglas y condiciones, que,
para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se realicen con
cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con la aprobacién del INTERVENTOR
y corresponder al Plan Detallado de Inversién de Anticipo.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo
descrito en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos y Manual
de Gestién Contractual del IDU, vigentes a la suscripcion Contrato y en la normatividad
legal que le aplique.

PARAGRAFO TERCERO. EI CONTRATISTA debe constituir una fiducia de
administracion y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de Ia Ley 1474 de 2011, con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del Contrato
en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversién de Anticipo. Debera hacer
parte integral del Contrato de fiducia, el plan detallado de inversion del anticipo, aprobado
por el INTERVENTOR. EI IDU girara el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva
de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio de
CONTRATISTA y dentro del término establecido por la Entidad, el cual sera posterior a
la radicacién de la cuenta de cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no
constituye condicion previa para el inicio del plazo de ejecucién del Contrato.

PARAGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: E| manejo de los
dineros se efectuard de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR.
Asi mismo, debera establecerse en el Contrato de Fiducia, que los rendimientos de la
Fiducia seran de propiedad del IDU, los cuales deberan ser reintegrados mensualmente,
dentro del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la Entidad
Fiduciaria a la cuenta que para tal propodsito informe la Entidad. En caso de presentarse
‘rendimientos negativos” en las Carteras Colectivas, es necesario que el CONTRATISTA
efectue la consignacién de la cifra exacta, directamente en la Fiduciaria, en la Cartera
Colectiva donde se estan manejando los recursos del anticipo, con el fin de “recomponer
el capital” entregado por el IDU.

Debe establecerse en el Contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro
del amparo de buen manejo y correcta inversién del anticipo del Contrato, la Fiducia hara
devolucién al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin
perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el valor bruto establecido
en esta clausula por concepto de anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a titulo de anticipo a la fiduciaria
deberan invertirse Ginicamente en los fondos de inversion colectivos administrados por la
Fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del Decreto 1525 de 2008.

PARAGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se
hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo seran a cargo y por cuenta
del CONTRATISTA, quien debera hacer devolucién y amortizar la totalidad del valor del
anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente clausula.
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PARAGRAFO SEPTIMO: Todos los costos de operacién, administracion, manejo
financiero seran asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se
produzca efectivamente el giro del anticipo.

PARAGRAFO OCTAVO: E presente Contrato se entendera incorporado integramente
al Contrato de constitucién de la fiducia de administracién y pagos. En tal calidad, todas
las obligaciones de la Fiduciaria incorporadas en el Contrato seran asumidas por dicha
Entidad con la firma de la fiducia de administracion y pagos. La Fiduciaria respondera
por los perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones acarree al Instituto. Por su
parte, el CONTRATISTA respondera frente al IDU si la no incorporaciéon de esas
obligaciones causa perjuicios al Instituto.

PARAGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA debera remitir el proyecto de Contrato de
fiducia al INTERVENTOR para su revision y aprobacion. La revisién y aprobacion por
parte del INTERVENTOR sera para verificar que el esquema fiduciario para la
administracién de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato.
El INTERVENTOR debera realizar la revision dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la remisién del CONTRATISTA del proyecto de Contrato de fiducia.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las sefialadas en el pliego de
condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la oferta
del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos

del IDU, vigentes durante la ejecucion del Contrato y todas aquellas obligaciones que,

sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del objeto
contractual, el CONTRATISTA tendra las siguientes:

14.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacian.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del Contrato de obra, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de
esta naturaleza.

4. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos

en el presente Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

Ejecutar el Contrato de obra cumpliendo con las normas especificas técnicas

vigentes y propias del proyecto, y, si aplica, las especificaciones técnicas y norma

ol
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urbanistica para redes de servicios publicos y de telecomunicaciones. Teniendo
en cuenta los principios de economia, eficiencia, celeridad y calidad.

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo 1- Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas documentos del
proceso.

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién, peticion, orden o similar de
terceros que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones.

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, Ila gestion y respuesta a
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u organos, instancias de
control y ciudadania en general. Una vez el CONTRATISTA reciba el
requerimiento debera remitirlo de inmediato al IDU y a el INTERVENTOR con el
fin de que el IDU responda directamente al peticionario con oportunidad,
veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. _

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa del
IDU, informacién que NO sea considerada publica, tal como la relativa a
documentos en proceso de elaboracion, que contengan informacién preliminar y
no definitiva.

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes acttien por fuera de la
ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.

12. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el Contrato
y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral del personal que vincule para la ejecucion del Contrato, pagos
que deberan ser consecuentes con su oferta econémica. Igualmente, asumira el
pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA
esta obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR,
certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal segtn corresponda
que acredite que se encuentre al dia en el pago de las obligaciones laborales a
Su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la
ejecucion del Contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales,
debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil establecido en el Pliego
de Condiciones.

14.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo
desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del Contrato, de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el Estudio Previo,
las adendas, anexos y apéndices, asi como en su oferta.

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la informacién sobre |a
ejecucion, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.

16. Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion
u omision que encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del ;
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IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la imposibilidad
de cumplir con los resultados previstos en el presente Contrato Y proponer por
escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobacion del
IDU.

17. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la ley 1562 del 11 de julio de
2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional, el decreto 1072 del 26 de mayo
de 2015- Por medio del cual se expide el decreto tnico reglamentario del sector
trabajo, resolucion 312 del 13 de febrero de 2019- Por la cual se definen los
Estandares Minimos del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST y demds normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el
trabajo. Sera responsabilidad del CONTRATISTA tanto la vinculacion del
personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se
pueda presentar durante la ejecucién del Contrato.

18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial y medidas de bioseguridad
que prevengan la ocurrencia de accidentes durante Ia ejecucion del objeto
contractual. E| CONTRATISTA debera dotar a sus empleados de los elementos
de seguridad industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion de
las labores propias del Contrato y elementos de bioseguridad.

19. Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro del
plazo de ejecucién del Contrato, solo para aquellas situaciones en las que por
virtud del presente Contrato o de los Manuales o Guias del IDU se requieran.

20. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucién y liquidacién del presente Contrato.

21. Presentar al IDU previa revision y aval de la interventoria todos los controles,
informes, formatos, actas y deméas documentos debidamente diligenciados en los
términos exigidos en este Contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes,
Guias y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del presente
Contrato.

22. Pagar las multas establecidas en el presente Contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento
del procedimiento fijado en la ley.

23. Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente Contrato, cuando ésta
se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicaciéon de la
normativa vigente.

24. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por
el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos y
demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU.

25.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT),
Cronograma, en el Anexo 1 — Anexo técnico. De presentarse reprogramacion
debe ser justificada por el CONTRATISTA revisada y aprobada por el
INTERVENTOR en los términos establecidos en el Manual de Gestion de
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente a la suscripcién del Contrato.

El incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del 7
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de incumplimiento, é
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corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera inmediata los correctivos
necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar
de inmediato al INTERVENTOR para su estudio y aprobacién el plan de
contingencia.

26. Cumplir cabalmente con el contenido de su oferta en el marco del proceso de
seleccion.

27. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas y de accesibilidad para su
proyeccion en los sitios objeto de intervencién cuando aplique.

28.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin Ia
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar
items no previstos o mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo del
tramite presupuestal y demas requisitos previstos en los manuales de
Supervision e Interventoria y de Gestion Contractual vigentes de la Entidad.

29. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

30. Abstenerse de adelantar intervencién alguna sin contar con los permisos emitidos
por la Entidad competente (cuando aplique).

31. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del Contrato.

32. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

33. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

34.Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como
sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.

38. Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra el CONTRATISTA o
Sus representantes legales

36. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas,

37.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién
del Contrato.

38. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros
establecidos en el Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién de
Contratos del IDU vigente a la suscripcion del Contrato; ademas de las otras
obligaciones sefialadas en el presente documento.

39. Presentar la reprogramacion del PAC cada dos (2) meses.

40. Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucién del Contrato, de v
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 y la é
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Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaria Distrital de Ia Mujer,
garantizando que la vinculacion se realizara con plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el CONTRATISTA, debera
adjuntar en el informe mensual correspondiente, manifestacion bajo juramento
del Representante Legal y del Revisor Fiscal, sobre la contratacion de las
mujeres durante el periodo de ejecucién del Contrato en los porcentajes
indicados. En todo caso, para el cumplimiento de esta obligacién, se respetar
en todo momento la autodeterminacién y el autorreconocimiento de género de
las personas, sin poner en tela de juicio su personalisimo criterio de identidad. El
documento de identidad ciudadana no sers exigido como elemento para
comprobar la identidad de género de las personas, ya que la manifestacién de
género no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo gque aparece
en el documento.

41.EI CONTRATISTA debera implementar herramientas para prevenir el abuso y el
acoso sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en
género en el marco de la ejecucién del Contrato y hacer un uso no sexista del
lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo Distrital 381 de 2009.

42. Sera obligacion del CONTRATISTA garantizar el registro de las mujeres que
potencialmente serén contratadas en cumplimiento del articulo 3° del Decreto
Distrital 332 de 2020, en la plataforma de informacién que disponga la Agencia
Publica de Empleo del Distrito “Bogot4 Trabaja”, con el fin de identificar barreras
de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.

14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVIAS

El CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el
acta de inicio, ademas de las establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o
Supervision de Contratos vigente a la suscripcién del Contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO:

1. El CONTRATISTA presentara a la INTERVENTORIA para su respectiva
aprobacién, dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
acta de inicio del Contrato, los documentos que se relacionan a continuacion,
debidamente diligenciados:

a. Las hojas de vida del recurso humano minimo requerido para el inicio de la
ejecucion conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Téchico y Anexo de
Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y en el pliego de
condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
a la notificacion de no aceptacion.

b. Relacién de Equipo Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo
Técnico y apéndices, Esta relacién de equipo minimo debe incluir el registro
nacional de maquinaria agricola (RNMA) o manifiesto de importacion y los /
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contratos de alquiler de maquinaria. El CONTRATISTA debe haber obtenido
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de este producto con la
aprobacién del MAO.

c. Desglose del AlU ofertado y el andlisis de Precios Unitarios de los ftems
correspondientes a la oferta econémica.

d. Cronograma general del proyecto, el cual debera incluir las actividades a
desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los tramites y
tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con los
alcances y plazos contemplados contractualmente, especialmente lo
estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico y el apéndice correspondiente a los
lineamientos del Cronograma incluido en el pliego de condiciones.

e. Elaborar los Planes de Manejo de Transito (PMT) generales y/o especificos
del proyecto, el PMT para realizar los diagnésticos, inventario de redes,
desvios (cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando apligue),
disefios y/o cuando se requiera; presentarlo a la INTERVENTORIA y
gestionar su aprobacién ante la Secretaria Distrital de Movilidad.

f. El Plan Detallado de Inversion del Anticipo y obtener aprobacién por parte de
INTERVENTORIA y la no objecién del IDU. (si aplica).

g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecucién del Contrato y obtener
aprobacién por parte de INTERVENTORIA.

2. Elaborar los diagnésticos y disefios de alternativas de intervencién y presentar la
propuesta de intervencion junto con el presupuesto de actividades conforme a los
tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico y
demés documentos del Pliego de Condiciones, para aprobacién de la
INTERVENTORIA. La aprobacién de la estrategia de intervencién por parte de la
INTERVENTORIA es requisito para el inicio de la ejecucion de las obras; incluido
nivel de afectacion de las redes de servicios publicos teniendo en cuenta el nivel de
intervencién vial.

3. Elaborary presentar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la aprobacién de
los diagnésticos, el cronograma detallado del proyecto, el cual debera incluir las
actividades a desarrollar, el alcance total estimado, en donde se evidencien los
tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del Contrato, atendiendo lo
estipulado en el Anexo 1- Anexo Técnico y el apéndice correspondiente a los
lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de condiciones.

4. Adquirir toda aquella documentacién e informacién en general requerida para la
ejecucion del Contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas,
especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo
normal del proyecto.

5. Efectuar en conjunto con la INTERVENTORIA una visita a los sitios donde se
ejecutara el proyecto, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco (5)
dias calendario siguientes a la aprobacion de las hojas de vida, con el fin de hacer
un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente.

6. Elaborary presentar para aprobacién de la INTERVENTORIA el Plan de Calidad del
proyecto el cual incluye el Plan de inspeccién de ensayos de laboratorio para control ;
de calidad de materiales y producto terminado correspondiente, dentro de los diez A
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(10) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio. El plan de inspeccién
debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades
de obra que contemple el Contrato. Lo anterior, conforme a lo definido en los
numerales correspondientes a las Especificaciones Técnicas Generales del IDU o el
documento equivalente del Proceso de Seleccién. De acuerdo con lo definido en los
numerales de las “condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos
planes deben contemplar y estar elaborados, como minimo con las cantidades y
frecuencias de ensayo que ahi se disponen. Este tramite es prerrequisito para el
Inicio de la ejecucion de las Actividades de Obra. EIl CONTRATISTA debe haber
obtenido aprobacién por parte de la INTERVENTORIA de este producto a més tardar
veinte (20) dias habiles después de la firma del acta de inicio.

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la
INTERVENTORIA y sus especialistas proponiendo alternativas, generando
soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta
de comité de seguimiento al Contrato de obra y/o formato de recorrido de obra.

8. Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA, la informacién y soportes requeridos
para la elaboracién de informes semanales, mensuales y finales.

9. Elaborar y obtener la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, del informe final
de diagnéstico y de los productos de disefio intervencién conforme a los requisitos y
lineamientos establecidos en el Anexo 1 — Anexo Técnico y deméas documentos
contractuales, reportando las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y
anexando los soportes necesarios.

10. Solicitar y recibir del INTERVENTOR la siguiente informacién: GU-IC-01 Guia Toma
de Informacioén Técnica de inventario Diagnéstico y Ensayos para la Gestién de la
Infraestructura vial y Espacio Publico de Bogotad DC y copia del Certificado de
Reserva Presupuestal.

11. Implementar los documentos y formatos vigentes que requieran las autoridades
competentes, durante la ejecuciéon de los Contratos (SDM, SDA, ESP, CAR, entre
otros), segun aplique.

12. Solicitar al INTERVENTOR la informacién adicional que requiera.

13. Elaborar el presupuesto para la ejecucién de las obras estimando que actividades se
puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos diarios, 24 horas del
dia, los 7 dias de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de
noviembre de 2013.

PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en la obligacién 1 del
presente numeral debidamente revisadas y aprobadas por parte de la INTERVENTORIA
y para el literal e aprobado por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad-SDM, del
presente numeral, deberan cumplirse en un término maximo de VEINTE (20) dias habiles
contados a la suscripcién del acta de inicio.

14.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

34

7
/




CONTRATO DE OBRA NUMERO 1732 DE 2021CELEBRADO ENTRE EL ‘.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y BYR CONSTRUCCIONES S.A.S a.

CALDIA
BOGOTA

06

— A
DESMR‘S%BAND

MAYOR
D.C.

1

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de
atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticién, 3) Instructivo de
clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestion de
PQRS, 5) Guia de Gestién Social para el Desarrollo Urbano Sostenible adoptados
por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecucion del Contrato.
Conocer y ejecutar todas las actividades de gestién social, dialogo ciudadano y
comunicacion estratégica para el Contrato y levantar los registros y productos
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Guia de Gestién
Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU versién vigente, o el documento
que haga sus veces.

Realizar el tramite oportuno a las PQRSD presentadas por los ciudadanos en todas
las reuniones y canales de atencién del punto IDU, con el objetivo de dar respuesta
a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Relacionamiento y Servicio
a la Ciudadania.

Elaborar y presentar el Plan de didlogo ciudadano y comunicacién estratégica, con
su respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su
aprobacion.

Elaborar y presentar los documentos metodolégicos y cronograma de la ejecucién
de las actividades del componente de Didlogo Ciudadano y Comunicacién
Estratégica, con el fin de remitir a la INTERVENTORIA para su aprobacién conforme
a lo establecido en las obligaciones del componente.

Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU vy las Partes interesadas en
asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el
Contrato.

Diligenciar y actualizar los registros en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al
momento de la suscripcién del Contrato de obra vigilado, atendiendo a los criterios
de oportunidad y calidad, para revision y aprobacion de la INTERVENTORIA.
Implementar los canales de informacién, comunicacién y atencién para el ciudadano,
asi como el uso y distribucién de todas las piezas de comunicacién aprobadas por el
IDU.

Entregar al INTERVENTOR los insumos requeridos para la elaboracién del informe
mensual social de INTERVENTORIA, correspondientes a la gestién social realizada
durante el periodo.

14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:
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. Ajustar, obtener la aprobacién de la INTERVENTORIA e implementar los estudios
ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se requieran de
acuerdo con lo exigido en el Contrato cumpliendo con las especificaciones
técnicas y normatividad relacionada vigente.

. Implementar los capitulos, apéndices o anexos requeridos para la implementacion
de cada uno de los programas establecidos en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecucién del presente
Contrato para el CONTRATISTA e INTERVENTORIA.

. Elaborar y obtener la aprobacién de la INTERVENTORIA del documento
denominado MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA — MAO (Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestién Ambiental), conforme a los
lineamientos definidos en el Apéndice del componente Ambiental y SST los
manuales vigentes de la Entidad y la normatividad aplicable, debidamente firmado
por el representante legal y/o los especialistas que apliquen. Este tramite es
prerrequisito para el Inicio de la ejecucién de las Actividades de Obra.

. Presentar el Plan de Gesti6n Integral de Residuos de Construccion y Demolicion,
de acuerdo con los lineamientos de la Guia para la elaboracién del Plan de gestién
de RCD expedida por la SDA, que sea vigente al momento de la firma del
Contrato, y entregar los insumos necesarios para la obtencién del PIN. En ningtin
momento debe darse inicio a las actividades sin el cumplimiento de los requisitos
conforme a lo establecido por la Autoridad Ambiental Competente. (En caso de
aplicar).

. Elaborar y presentar el inventario forestal para aprobacion de a Ila
INTERVENTORIA y demas permisos que se requieran para la aprobacion y
tramite.

. Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

. Generar la documentacion y los insumos requeridos por la Autoridad Ambiental
Competente (AAC) para que el IDU pueda Tramitar y adelantar dentro de la
planeacion del Contrato los permisos, lineamientos y/o solicitudes necesarias
para la ejecucién del proyecto.

. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) requiera, asi como la informacién ylo
documentacion que sea necesaria para la obtencién de los permisos,
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del
Contrato, asi como para el seguimiento relacionado, adjuntando los soportes de
pago para la evaluacion y seguimiento a los tramites necesarios para ejecucion
del Contrato.

14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
- CONVENIOS VIGENTES CELEBRADOS ENTRE EL IDU Y LAS EMPRESAS DE
SERVICOS PUBLICOS Y DE COMUNICACIONES Y LA GUIA “COORDINACION

IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”
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1. Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, TIC, SDM,
SDP y otras Entidades (segln aplique), una vez estos sean nombrados y la
INTERVENTORIA le informe al respecto. Dicho delegado debe realizar el
acompafiamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de
servicios publicos, ambiental, sefializacién y semaforizacion y otros aspectos que
se considere.

2. Gestionar y elaborar las actividades, insumos y productos necesarios aplicables a
las ACTIVIDADES PREVIAS para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos
en la guia “Coordinacion IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de
transporte” y/o a los convenios marco vigentes con las ESP y TIC (cuando aplique).
Aplica para las redes de servicios publicos existentes dependiendo del nivel de
intervencién del pavimento, del espacio publico o de la estructura vial objeto del
Contrato.

3. Elaborar, actualizar y suscribir el acta de competencias de pago o presupuesto de
obra incluyendo maniobras por parte de cada ESP (cuando aplique).

4. Consultar, conocer, y poner en practica los convenios vigentes con las ESP y la
guia de coordinacién interinstitucional publicados en la pagina WEB del DU,
durante la ejecucion del Contrato (cuando aplique).

S. Llevar a cabo las mesas de decisién técnica segtn la metodologia establecida en
los convenios vigentes con las ESP y en la guia de coordinacién interinstitucional
(cuando aplique).

6. Elaborar o apropiar los disefios de redes y estructuras hidrosanitarias, redes
eléctricas, alumbrado publico, gas natural y telecomunicaciones, entre otros,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente (cuando
aplique). Estos disefios deberan ser presentados a las ESP (cuando aplique).

7. Atender las reuniones con las ESP y demas entidades distritales y nacionales
competentes para recibir observaciones a los productos (cuando aplique).

8. En el evento en que el CONTRATISTA encuentre la necesidad de modificar los
disefnos aprobados por cualquiera de las ESP debera cumplir con las obligaciones
asociadas al ciclo de gestién, aprobacién, aval de productos y concesion de
permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Gestién de
Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcion del Contrato
(cuando aplique).

14.3 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNICO

relacionado en el extracto, el informe de inversién y buen manejo del anticipo

1. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA a mas tardar al mes siguiente al i
debidamente soportado.
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2. Proponer para aprobacién de la INTERVENTORIA, las posibles soluciones a
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecucion de la obra respecto de
los diagnésticos y/o de disefios de alternativas de intervencién.

3. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la
INTERVENTORIA, sus especialistas y los delegados de las Empresas de Servicios
Pablicos y de Comunicaciones (cuando aplique) proponiendo alternativas,
generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y
suscribir las correspondientes actas.

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los
especialistas del contratista de obra y de la INTERVENTORIA, para la conciliacion,
unificacion de criterios y acuerdos. Suscribir el acta correspondiente.

5. Generar y entregar a la INTERVENTORIA antes y después de las intervenciones,
registros fotograficos por cada elemento de la Malla Vial que haga parte del
Contrato. Esto incluye elementos de redes de servicios publicos, para estrategias
de intervencién de rehabilitacién y de reconstruccion.

6.  Cumplir con el CRONOGRAMA y el programa de inversiones aprobados para la
ejecucion de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. En
caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios
mediante un plan de contingencia segtn lo establecido en el Manual de Gestién de
Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente a la suscripcién del Contrato.

7.  Elaborary presentar a la INTERVENTORIA para aprobacién los planes de manejo
de fransito requeridos para la ejecucién de las obras, segun el cronograma y las
necesidades del proyecto, Estos deberan cumplir los requisitos para aprobacion de
la SDM.

8. Implementar el Plan de Manejo de Transito aprobado por la SDM.

9. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspeccién de Ensayos de Laboratorio
y entregar a INTERVENTORIA evidencia de su cumplimiento.

10. En caso de reprogramacion en el cronograma del proyecto, esté se debe entregar
para aprobacién de la INTERVENTORIA adjuntando como anexo la respectiva
justificacion. La reprogramacion se debera presentar para aprobacién dentro de los
tres (3) primeros dias habiles después de detectada la desviacién del cronograma
en el comité semanal del Contrato. )

11. EI CONTRATISTA debe presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion, el
presupuesto (balance financiero) para la ejecucion del Contrato.

12. Entregar oportunamente a la INTERVENTORIA la informacion y soportes
requeridos para la elaboracion de los informes semanales y mensuales incluyendo
soportes y demas documentos.

13. Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Plan de
inspeccién de Ensayos, aprobados por el INTERVENTOR. Debe presentar a la
INTERVENTORIA para su revision y aprobacién, los informes y tablas resumen de
resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los materiales,
mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las actividades de /
obra ejecutadas; a través del cumplimiento de los requisitos definidos para cada é
caso, en las Especificaciones Técnicas Generales del IDU o particulares de
Contrato.
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14. Terminar la elaboracién de los diagnésticos y los disefios de alternativas de
intervencion (si aplica) con el presupuesto asignado a mas tardar en el tiempo
estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo para ello los lineamientos
estipulados en los documentos contractuales del proyecto para aprobacion de la
INTERVENTORIA, segtin sea el caso.

15. Mantener actualizado el listado de documentos y asi asegurar que el proyecto se
esté ejecutando de acuerdo con las Ultimas versiones de todos los planos y
documentos técnicos aplicables al mismo.

16. Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los diagnésticos y disefios
de alternativas de intervencion elaborados y aprobados por la INTERVENTORIA, e
inscribir la cesién respectiva en la Direccion Nacional de Derechos de Autor.

17. Elaborar y presentar a la INTERVENTORIA las Especificaciones Técnicas
Particulares por cada producto (materiales o mezclas de materiales), técnicas o
tecnologias para la construccidn que no estén contemplados en las
Especificaciones Técnicas Generales del IDU vigentes; y las cuales sean
necesarias en la ejecucion del Contrato. Cada especificacién técnica particular debe
estar elaborada siguiendo como minimo lo dispuesto en las Especificaciones
Técnicas del IDU vigentes, en las que se incluye la “estructura general de una
especificacion técnica de materiales y construccion” y lo estipulado en el apéndice
de Especificaciones Técnicas Particulares de Materiales y Construccién, la cual
debe ser presentada previamente a la ejecucién del trabajo.

18. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la INTERVENTORIA y/o el IDU, en
un plazo no mayor a OCHO (8) dias habiles cuando los resultados de los ensayos
no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. Cumplido lo
anterior, debera realizar nuevos ensayos de laboratorio y de campo que prueben el
cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a mas tardar
QUINCE (15) dias calendario siguientes a la fecha de terminacion de los correctivos
solicitados.

19. Elaborar los esquemas y/o disefios de sefializacién definitiva e implementar la
sefializacion definitiva aprobada por la Secretaria Distrital de Movilidad (si aplica).

20. Retirar la sefializacion temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios e
implementar la sefalizacién definitiva dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes de finalizadas las obras, y cuando aplique, para las vias utilizadas como
desvios, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de finalizada las obras.

21. Realizar la demarcacion provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el o los
segmentos intervenidos, manteniendo en un nivel visible y 6ptimo hasta gue se
efectue la demarcacion definitiva de los tramos o segmentos viales intervenidos en
los cuales aplique dicha actividad o cuando asi lo solicite la Entidad.

22. Realizar la entrega de las obras a la INTERVENTORIA terminadas en cada
anualidad, y gestionar los permisos, informes y documentacién que se requieran
con dicho fin. '

23. Entregar a la INTERVENTORIA dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la culminacién del plazo de cada anualidad los planos récord de obra construida por
tramo funcional (es decir corredor vial, puente vehicular o peatonal, interseccién a .
desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio publico y red de servicios publicos, /
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24,

25.
26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33.

T
este ultimo donde aplique) de obra por cada recibo de obra por anualidad, de
acuerdo con lo establecido por el IDU en la Guia de entregables en formato digital
o la que haga sus veces incluyendo la estandarizacién para posterior alimentacién
de la base de datos del SIGIDU.
Entregar la recopilacién de informacién para la actualizacién de la base de datos
del inventario de la malla vial, el espacio publico y puentes, segtn disposiciones del
IDU. Asi como el resultado de los ensayos de campo y de laboratorio, que seran
insumos para la actualizacién de la base|de datos de la Entidad disponible para tal
fin.
Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacién, las actas
de recibo parcial de obra, adjuntando la documentacion soporte requerida.
Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el Acta de
Recibo final de Productos de Consultoria para las actividades de Diagnéstico y
Disefios de alternativas de intervencion.
Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORIA para su aprobacion el Acta de
Recibo de Obra de la Anualidad a los ctiarenta y cinco (45) dias de terminada la
respectiva anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas,
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestion de Interventoria
y/o Supervisién de Contratos del IDU| vigente a la suscripcién del Contrato,
adjuntando la documentacién soporte requerida.
Efectuar la actualizacion de las poélizas, uha vez se suscriban las actas de recibo de
obra de la anualidad.
Suscribir junto con la INTERVENTORIA el acta de terminacion del Contrato, a mas
tardar un (1) dia después de la culminacién del plazo de ejecucion del mismo. En
esta acta se debera relacionar el estado en que se encuentran las obras y
actividades ejecutadas y el cronograma de entrega de los faltantes para la
suscripcién del acta de recibo final.
Suscribir junto con la INTERVENTORIA, el Acta de Recibo Final de Obra (que
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) en donde conste el
recibo de las obras ejecutadas a satisfaccion por parte de esta, conforme a los
lineamientos establecidos en el Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién
de Contratos del IDU vigente a la suscrip¢ién del Contrato.
Entregar a la INTERVENTORIA los insumos necesarios para la elaboracién del
Informe de seguimiento de la garantia Unica incluyendo soportes y demas
documentos.
Entregar a la INTERVENTORIA los insigmos necesarios para la elaboracién del

Informe final de INTERVENTORIA de obra incluyendo soportes y demas
documentos, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcion
del acta de recibo final de obra.
Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidacion del Contrato, diez (10)
dias previos a la finalizacién del plazg contractual, el cual debera incluir las
actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los tramites
y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidacion, de acuerdo con
el apéndice correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en los
pliegos de condiciones. Se incluira tramites para el recibo de activos por parte de
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las ESP y TIC, donde aplique. El cronograma se debera presentar para aprobacion
de la INTERVENTORIA.

14.3.2 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA.

El CONTRATISTA, deberd cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

1.

9.
10.
1.

12.

Dar cumplimiento a los programas y actividades de didlogo ciudadano y
comunicacion estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los
proyectos.

Realizar las gestiones necesarias para la elaboracién de piezas de divulgacién del
Contrato, de acuerdo con los parametros de la Oficina Asesora de
Comunicaciones del IDU.

Convocar a la comunidad, la INTERVENTORIA, IDU y las Partes interesadas en
asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el
Contrato.

Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto
IDU, con el objetivo de dar tramite a las mismas conforme a las directrices de la
Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadania.

Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento
de la suscripcion del Contrato, toda la informacion solicitada del componente social
en los tiempos requeridos, durante la ejecucién del Contrato.

Asistir a la socializacién programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo
vigente al momento de la suscripcién del Contrato.

Durante la ejecucién del Contrato se debe garantizar canales de informacién,
comunicacion y atencién para el ciudadano; al igual que el uso y distribucién de
todas las piezas de comunicacion aprobadas por el IDU.

Remitir a la INTERVENTORIA un informe mensual con la informacién de las
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de dialogo
ciudadano y comunicacion estratégica y segun lo estipulado en Apéndice de
Especificaciones para el Didlogo y Comunicacion Estratégica.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe social de cada anualidad,
Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA el informe final social.

Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final
de gestion social de INTERVENTORIA y se haya realizado la inspeccion al sitio de
obra.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
de Especificaciones para el Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica.

14.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACION DE POBLACION
VULNERABLE:
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Atendiendo el andlisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el ofrecimiento
hecho en la oferta, el CONTRATISTA debera vincular recurso humano proveniente de la
POBLACION VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva
001 de 2011 de la Alcaldia Mayor de Bogota. Para ello debera seleccionar personas que
cumplan con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base de datos de
la poblacién beneficiaria que administra la Secretaria Distrital de Desarrollo Econdmico.
De no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA debera certificar que realizé la
consulta, EL CONTRATISTA, debera presentar al IDU, con aval de la INTERVENTORIA
los Contratos que acrediten la vinculacién del personal de nivel operativo proveniente de
la poblacién vulnerable.

14.3.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

1. Implementar los compromisos A&SST aprobados en el Manejo Ambiental de Obra -
MAO y el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del
Contrato, segin los requerimientos contractuales y normatividad legal vigente,
manteniéndolo actualizado durante la ejecucién del Contrato y de acuerdo con la
dinamica constructiva del proyecto.

2. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la INTERVENTORIA, para
actualizar o elaborar y presentar el inventario forestal, o la documentacién necesaria
para el tramite de permisos ambientales o para realizar el acompafiamiento a la
autoridad ambiental y suscribir el acta de visita para aprobacién de la
INTERVENTORIA (en los tramos que aplique).

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecucién de
las actividades del MAO, y las fichas de seguimiento de labores ambientales
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
formatos publicados en la pagina Web del IDU. Implementar el Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la normativa legal aplicable
y lo previsto en el presente Contrato y presentar los respectivos soportes en los
informes mensuales remitidos a la INTERVENTORIA de acuerdo a lo establecido en
el Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenidos o los que los
modifique o sustituyan.

4. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o programas
constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el
MAO.

5. Remitirala INTERVENTORIA el informe al corte del periodo de obra inmediatamente
anterior, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles después del corte, el cual debe
contener todos los insumos necesarios para la elaboracién del informe mensual MA-
SST de INTERVENTORIA, segtin los requerimientos contractuales y demas normas,
asi como lo establecido en el Manual de seguimiento Ambiental y SST, listas de
contenidos o formatos aplicables vigentes.

6. Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

i

18.
19.

Elaborar y entregar a la INTERVENTORIA para su aprobacién el informe final
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Informar a la INTERVENTORIA de todos los acontecimientos ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.
Reportar a la INTERVENTORIA los pasivos ambientales que se presenten durante
la ejecucion del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.

Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la

INTERVENTORIA o requeridos por la Entidad durante el desarrollo del Contrato y
suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.

Adjuntar Certificacion del revisor fiscal y/o representante legal seguin aplique por

medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de salarios y/o
honorarios (segtin aplique) y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de
la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del Contrato (De
cada CONTRATISTA o subcontratista y para cada informe)

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Inscribir en el formato respectivo vigente, los Proveedores de Materiales de
Construccién y Sitios de Disposicién final, Aprovechamiento y Tratamiento de
Residuos de Construccién y Demolicién RCD o el que haga sus veces, que vayan
hacer utilizado en la ejecucién del proyecto. EIl CONTRATISTA debera verifica y
soportar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades ambientales y
administrativas han definido para su funcionamiento. El mencionado formato y los
soportes deben remitirse a la INTERVENTORIA para revisién y aprobacién y
posterior envio al IDU. Adicional a lo anterior, el CONTRATISTA podra consultar el
Directorio de Proveedores del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es consultivo y
no es vinculante.

Cumplir con la presentacion de informes, productos y demas requerimientos A&SST
aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales,
manuales, guias, formatos, listas de contenidos y demas establecidos por la Entidad.

En caso de que se presente en un periodo el retiro, cambio o renuncia de personal,
remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) segun los aspectos establecidos
por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia del examen médico
de retiro o de la notificacion de su realizacién al trabajador debidamente firmado.
Cumplir con las demds obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, listas de
contenidos vigentes
Implementar la sefializacion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
requerida en la obra de acuerdo con los estandares definidos en la legislacion
nacional vigente y las normas Técnicas Colombianas NTC.

Garantizar que las areas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y

vehiculos. 7
Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el transito de los &
trabajadores y el personal involucrado.
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20. Determinar con la INTERVENTORIA, si se requiere adelantar tratamientos
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos
documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas verdes y descriptiva
del Contrato, balance de zonas verdes, planos y demas solicitados por la Autoridad
Ambiental Competente (AAC) o actualizar el inventario forestal y de zonas verdes de
los disefios de intervencion existentes, definiendo si existen variaciones a fin de
comunicar tal situacién a la Autoridad Ambiental competente.

21. Realizar en conjunto con la INTERVENTORIA y el IDU, las visitas a terreno para
actualizar y ajustar el manejo de la vegetacion y demas componentes ambientales a
relacionar en el MAO, en caso necesario, para su posterior remisién al IDU y
adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC).
De igual manera, se debe verificar que las obras que se van a adelantar no se
encuentren en sectores ubicados dentro del sistema de areas protegidas del distrito
capital o dentro del sistema de estructura ecolégica principal y dado el caso se deben
solicitar las respectivas autorizaciones y permisos ante la Autoridad Ambiental
Competente (AAC).

22. Realizar en comparia de la INTERVENTORIA y el IDU el recorrido de inspeccién
A&SST a los sitios de obras una vez terminado las actividades.

14.3.5 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas
conjuntamente con la INTERVENTORIA y los delegados de las diferentes ESP y
demas entidades del distrito.

2. Enviar a la INTERVENTORIA la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP
previa verificacion en terreno.

3. Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORIA, la constancia de
ejecucion de maniobra (cuando aplique).

4. Informar a la INTERVENTORIA sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las
ESP y suscribir el acta respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario
siguientes a la ocurrencia del suceso.

5. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.

6. Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener los avales y no objeciones
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y TIC y aprobaciones
con Entidades Distritales.

7. Realizar el pago de los dafios y robos causados a la infraestructura de las ESP, que
le sean imputables.

8. Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos para el manejo
de redes himedas y secas en las especificaciones técnicas de la respectiva ESP y
TIC, en la Guia de Coordinacién Interinstitucional GU-IN-02 y en los respectivos
convenios marco con ESP y TIC.

9. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y las
Empresas de Servicios Publicos y en la Guia de Coordinacién Interinstitucional GU- y
IN-02 “COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE /
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10.

1.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” para el recibo de activos de redes de
servicios publicos parcial y/o final con las ESP (cuando aplique).

Realizar de manera conjunta con las entidades competentes y la INTERVENTORIA
la visita de inspeccion detallada, para verificar el estado final de las obras. El
CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas respectivos (cuando
aplique).

Elaborar y entregar los planos récord de las ESP y TIC los cuales se deben efectuar
conforme a lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre el IDU yla
ESP y/o TIC y teniendo en cuenta el procedimiento de entrega de activos a las ESP
y TIC del documento GU-IN-02 “COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE"

14.4 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El

CONTRATISTA, debera curhplir con las siguientes obligaciones, ademas de las

establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcion del Contrato:

14.4.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SST).

Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestién A&SST publicados en Ia
pagina Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que
soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podran en cualquier momento
solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestion A&SST.
En caso de actualizacion, inclusion o exclusién de formatos publicados, el IDU sera
auténomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el CONTRATISTA se
compromete a cumplir con lo dispuesto por la Entidad.

Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las
actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.

Elaborar y presentar los estudios requeridos segtin el apéndice Ambiental y SST del
pliego de condiciones, para el Contrato.

Presentar los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el Manual de
Gestion de Interventoria y Supervisién de Contratos vigente a la suscripcion del
Contrato, Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenido, formatos y
demas vigentes aplicables al Contrato.

Conocer, divulgar y aplicar la politica A&SST en el trabajo establecida por el IDU al
ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del
personal o impactos al ambiente.

Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en caso
de ser requeridos siguiendo las metodologias establecidas en las normas, leyes
ambientales vigentes y en los Capitulos técnicos correspondientes del Pliego de
Condiciones (cuando aplique).

Presentar el respectivo protocolo para la realizacién del monitoreo aprobado por la
INTERVENTORIA (cuando aplique).
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8. Efectuar el reporte a la INTERVENTORJA de los accidentes de trabajo presentados
en cada periodo, haciendo entrega de la informacién correspondiente.

9. Tramitar y adelantar dentro de la planeacién del Contrato los permisos, lineamientos
y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Com petente.

10. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental
Competente (AAC) requiera, asi como la informacién y/o documentacién que sea
necesaria para la obtencién de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

11.Brindar a la INTERVENTORIA y al IDU todo el soporte técnico para los tramites de
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente.

12.Realizar la Identificacién, descripcién y cuantificacion de las zonas verdes
susceptibles de afectacion por el proyecto (cuando aplique).

13.Realizar el Disefio Paisajistico segun las caracteristicas ambientales del area de
influencia del proyecto (cuando aplique).

14. Entregar a la INTERVENTORIA copia de los contratos laborales y/o de prestacién de
servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periédico, notificacion
de derecho a examen de retiro o de egreso, notificacion de riesgos y certificado de
las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano
exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizé la induccién
al personal, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la aprobacion que ésta
otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal y demas documentos
que se enumeran en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto,
en el pliego de condiciones.

15. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas documentos
y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos por la
INTERVENTORIA y/o el IDU durante el transcurso del Contrato.

16. Elaborar segtin la normatividad legal vigente el Sistema de Gestion en Seguridad y
Salud en el Trabajo aplicable del proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas
hombre trabajado mes, estadisticas de accidentalidad, entre otros)

17.El CONTRATISTA debera pagar a su personal con los valores indicados en el
desglose del AlU ofertado a titulo de remuneracién. En caso de que un profesional o
personal establecido en la plantila minima no haya laborado en un periodo
respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o remuneracion
sera descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de
adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto
en el Contrato.

18. Entregar mensualmente a la INTERVENTORIA las certificaciones originales de
materiales y RCD para su custodia.

14.4.2 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL
El CONTRATISTA, deberd cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las

establecidas en el Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

46




CONTRATO DE OBRA NUMERO 1732 DE 2021CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y BYR CONSTRUCCIONES S.A.S aucy

LDIA MAYOR
GOTA D.C.
DESARRIDLLD URBANO

Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de
atencion al ciudadano, 2) Manual de derechos de peticién, 3) Instructivo de
clasificacion de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestion de
PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la
ejecucion del Contrato.

Conocer y ejecutar todas las actividades de gestion social para el proyecto y levantar
los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo
establecido en la Politica de gestién social y servicio a la ciudadania y la Guia de
gestion social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versién vigente, o el
documento que haga sus veces.

Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologias y
estrategia valorando el componente social y considerandolo para la toma de decisién
frente a las alternativas, conforme a la guia de gestién social del IDU version vigente,
o el documento que haga sus veces o el documento que la reemplace.

14.4.3 OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y
utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios
para la ejecucién de este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha
de terminacién del mismo. De acuerdo con lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a lo
siguiente:

1.

Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la movilizacién
del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles,
dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte
y demas autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este
aspecto sera responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA.

- Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes intangibles

protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la
ejecucion del Contrato.

. La utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA dara lugar a las

multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del
CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONTRATISTA
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de las mismas.

- Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR vy toda persona designada

por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados
para la ejecucion del Contrato, y el CONTRATISTA debera proporcionar todas las
facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de
inspeccién y vigilancia.

- En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el

CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera responsabilidad
durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, cualquier dafio o perjuicio
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causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por
el CONTRATISTA a terceras personas, lo hara responsable frente a éstas y, en todo
caso, mantendra indemne al IDU por concepto de cualquier reclamacion.

14.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del
objeto del Contrato sera vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es el tinico
responsable por la vinculacién del personal y debera cumplir con todas las disposiciones
legales sobre la contratacién de personal colombiano y extranjero y con aquellas que
reglamentan las diferentes profesiones.

a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades
correspondientes. Para lo anterior debera entregar, a la INTERVENTORIA, Ia
documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacién.

2. Durante todo el plazo de ejecucién del Contrato y para el cabal cumplimiento de
sus obligaciones, el CONTRATISTA debera mantener el personal minimo que
cumpla con la formacién académica, experiencia general, experiencia especifica, y
demas términos descritos en el Anexo de Requerimientos del Personal Minimo del
Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas documentos que
integran el proceso, la oferta presentada y el presente Contrato.

3. EI CONTRATISTA soélo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacién
previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, o cuando el IDU asi lo solicite por el
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el
personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo de
Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto y demas documentos del
proceso. EI CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que las
actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas.

4. Se debera garantizar la contratacion del personal minimo requerido para la
ejecucion del Contrato, para la elaboracion y seguimiento de los productos
establecidos en los documentos contractuales.

5. El CONTRATISTA debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en
caso que el CONTRATISTA estime necesidades de personal adicional que se
requiera no se generaran costos adicionales.

6. Elincumplimiento de la obligacién de mantener el personal minimo en los términos
previstos en la presente Clausula y en el Anexo de Requerimientos del Personal

Minimo del Proyecto, en el pliego de condiciones o los deméas documentos que 4
integran el proceso, generard el inicio de los procesos administrativos /
sancionatorios a que haya lugar. /[,

b. Acreditacion del personal minimo.
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El CONTRATISTA debera acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el personal
minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente
Contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU
vigentes durante la ejecucién del Contrato.

Asi mismo, para la realizacién efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados
para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran contar con la
tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, entre
otros, deberén cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio de sus actividades.

Si durante la ejecucion del Contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla
de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA debera allegar las
hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el INTERVENTOR dentro de los
términos contractuales, el cual debera cumplir con las condiciones previstas en el Anexo
de Requerimientos del Personal Minimo del Proyecto, del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso. El CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que las
actividades a desarrollar objeto del Contrato, no sean desatendidas.

c. Actuacién del Director del Proyecto

El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el IDU, debera estar autorizado
para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o supervisor cualquier
asunto relativo a la ejecucion de este Contrato, de acuerdo con las clausulas aqui
previstas.

d. Subcontratos

El CONTRATISTA podra subcontratar parciaimente la ejecucion del Contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la
actividad subcontratada. No obstante, lo anterior, el CONTRATISTA continuara siendo el
unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El
CONTRATISTA es el tnico responsable ante el IDU de la celebracién de subcontratos.
En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONTRATISTA cambiar al (los)
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones minimas
necesarias para la ejecucion del (las) labor(es) subcontratadas.

La subcontratacion a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por parte
del IDU con la suscripcién del presente Contrato.

14.4.5 OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO DE
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestién de Interventoria y/o

Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcién del presente Contrato, el :
CONTRATISTA debera presentar al INTERVENTOR vy al IDU el Plan Detallado de %
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Trabajo (PDT-Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de manera detallada
por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los términos de este
Contrato, los pliegos de condiciones, capitulos, anexos y demas documentos del
proceso, el cual debera contener como minimo los elementos establecidos en la guia de
entrega de productos del IDU que corresponda y que le apliquen al proyecto con la
normatividad vigente.

EIINTERVENTOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) entregado por el CONTRATISTA, las cuales deberan ser atendidas por el
CONTRATISTA dentro de los plazos establecidos en el Manual de Gestion de
Interventoria y/o Supervisién de Contratos del IDU vigente a la suscripcion del presente
Contrato.

Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se entendera
aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informara al IDU que se entiende aprobado
el PDT- Cronograma, dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo
establecido en el parrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier momento
de la ejecucion del Contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan que el PDT
segun el caso no permite cumplir con las obligaciones previstas en este Contrato, puedan
exigir al CONTRATISTA la correccién del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma),
el cual debera ser corregido y entregado en un plazo méximo de dos (2) dias habiles
contados desde el dia siguiente al requerimiento del IDU y/o del INTERVENTOR.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y productos
de todas las areas especificadas en los documentos del Contrato o de las obligaciones
para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- Cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan Detallado
de Trabajo (PDT-Cronograma) durante la ejecucién del Contrato, asi como en los
porcentajes establecidos en los manuales de la Entidad, dara lugar al inicio de los
procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar.

14.4.6 OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las

establecidas en el Manual de Gestion de Interventoria y/o Supervision de contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:
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1. Entregar oportunamente a la INTERVENTOR la informacion completa de todas las

areas del Contrato, requerida para la ejecucién de los informes semanales,
mensuales y finales, incluyendo memorias de célculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir acompafiamientos o

conceptos técnicos.

14.5 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones, ademas de las
establecidas en el Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervisién de Contratos
vigente a la suscripcién del Contrato:

1.

2.

7.

Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la informacion requerida para la
elaboracién del acta de liquidacién del Contrato.

Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del
Contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segin lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del
Contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente Contrato.

Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Final del Contrato, dentro de los
treinta (30) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta de recibo final de obra,
segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos
del IDU vigentes durante la ejecucion del Contrato o el documento que los modifique,
le sustituya o sea equivalente en dichas tematicas al interior del IDU.

Solicitar a las ESP el paz y salvo por dafios, una vez esté al dia en las obras
ejecutados y en el pago correspondiente.

Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar Gnicamente en
forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto,
especialistas, residente y topégrafo. Estos documentos deben cumplir con lo
establecido en la Guia de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo
para la Presentacion de Planos y Archivos del IDU vigente.

Suscribir el Acta de Liquidacion del Contrato con el INTERVENTOR vy el IDU,
asumiendo asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la informacién
contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente y los manuales de la
Entidad.

Remitir a la INTERVENTORIA el cierre por parte de la ARL correspondiente de los
accidentes presentados en el Contrato.

12. Suscribir junto con la INTERVENTORIA el formato de cierre ambiental y SST.

CLAUSULA 15 POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU:

Cuando exista paralisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfaccién de la misma,
que exijan de la Entidad o de ofra autoridad administrativa una intervencién para
garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los cuarenta y cinco (45)
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dias habiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripcién del acta de recibo
final a satisfaccion o de la paralisis de la obra, sin necesidad de acto administrativo que
lo ordene, tomara posesién de las obras, para lo cual adelantara el siguiente
procedimiento: a) Citara al CONTRATISTA, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al
INTERVENTOR, para que conjuntamente con el area responsable del Contrato, el
supervisor y el equipo de apoyo a la supervision, proceda a efectuar una visita de
verificacion de las obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado por el
IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del Contrato a la fecha,
el inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. b) Si el
CONTRATISTA de obra, su asegurador o el INTERVENTOR del Contrato no
comparecen, o se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de elio, pero
continuara con la diligencia, culminandola con la expedicion del acta.

Efectuada la toma de posesion el IDU podra gestionar las contrataciones y demas
medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o el espacio publico de la
ciudad y para superar las dificultades que se hayan generado.

La toma de posesién no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones
judiciales correspondientes.

Con la firma del presente Contrato el CONTRATISTA y el garante aceptan a cabalidad
el cumplimiento del presente procedimiento.

CLAUSULA 16 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente Contrato o en los documentos
que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1. Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos

previstos en este Contrato

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demas documentos

necesarios para la ejecucion y liquidacion de este Contrato.

Solicitar al CONTRATISTA la informacién que las autoridades de control y vigilancia

del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del presente Contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato.

Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

. Brindar la informacién requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el
objeto de este Contrato.

. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control y
organizacién del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada
caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en cuenta lo
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previsto en el presente Contrato sobre |a responsabilidad en el manejo de tales bienes
materiales, propiedad intelectual y datos personales del CONTRATISTA.

8. Verificar junto con la INTERVENTORIA el cumplimiento del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo
del Contrato.

9. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacién.

CLAUSULA 17 INTERVENTORIA:

El IDU contratara un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en el
numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la Ley 1474 de 2011,
quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y har4 cumplir las disposiciones
internas del IDU y deméas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del
Contrato y el Manual de Gestién de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU
vigente a la suscripcién del Contrato, sin que esta INTERVENTORIA releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad. EI INTERVENTOR tendra a su cargo el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, social, implementacion
de medidas de bioseguridad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo del objeto
del Contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas,
anexos, apéndices y la oferta.

PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucién del
Contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme
a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices,
capitulos técnicos y lo contenido en el presente Contrato.

CLAUSULA 18 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra seran discutidas con el
CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR y Entidad, a mas tardar dentro de
la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios modifiquen
sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui relacionados, caso en el
cual se remitiré por escrito la consulta correspondiente al IDU para que lo resuelva, con
el correspondiente concepto del INTERVENTOR.

CLAUSULA 19 SEGUIMIENTO

La Direccién Técnica de Conservacion de la Infraestructura del IDU serd la dependencia
encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del Contrato.

CLAUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL /
INTERVENTOR
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Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas seran
dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el
CONTRATISTA enviaran, dentro de los cinco (9) dias siguientes a que se suscite la
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la discrepancia,
su posicién y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU definira el punto
en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de las dos (2)
posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija un término superior, el cual
sera comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al CONTRATISTA.

En caso de requerirse, las Partes podran acordar la suspensién de los contratos de obra
e INTERVENTORIA, para analizar y tomar la decisién sobre la continuacion de la
ejecucién del Contrato.

En todo caso, la vigilancia y control del presente Contrato, se ejercera de acuerdo con lo
establecido en la ley y en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigente
durante su ejecucion.

CLAUSULA 21 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. E| CONTRATISTA acepta y declara que analizd
los riesgos de la matriz y los contemplé econémica y técnicamente en su oferta y que
sobre aquellos que se le han asignado, cumplira su obligacién de monitoreo, prevencion
y mitigacién.

El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que surjan
de la ejecucion y liquidacién del presente Contrato. Por lo tanto, no procederan
reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos
que fueran asumidos por él y —consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno
ni se entendera que ofrece garantia alguna al CONTRATISTA, que permita eliminar o
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
Contrato.

PARAGRAFO: REVISION BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO. Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio
del Contrato, las Partes realizaran la revisién de ejecucion del Contrato frente a la matriz
de riesgos inicial. En esta reunién se revisara qué cambios han tenido los riesgos que se
identificaron y reportaron en el Pliego de Condiciones, ya sea en la probabilidad o en las
consecuencias, asi como el surgimiento de nuevos riesgos o la materializacién de estos,
a cargo de cada una de las Partes.

Las Partes deberan adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier
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amenaza u oportunidad que afecte la ejecucién del Proyecto. Los resultados de la
revision seran consignados en el formato establecido por el IDU adjunto al acta elaborada
por la INTERVENTORIA, Ia cual sera suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR.

Previo a esta reunién, el INTERVENTOR presentara su reporte de la evolucién de los
riesgos para tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma como la
incertidumbre se viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales que
corresponden al objeto contractual.

CLAUSULA 22 GARANTIAS CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES

22.1. Garantia Gnica

EI CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccién de éste,
de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una Garantia
Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar bajo cualquiera de las modalidades
senaladas en la normativa vigente. La Garantia Unica debera cumplir con las condiciones
y montos de los amparos, previstas en el presente Contrato.

22.1.1.Requisitos de la Garantia Unica:

221.1.1. Clase. Sera admisible cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro
contenido en una poliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.

22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
identificado con NIT 899999081-6.

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:

VALOR VIGENCIA
AMFARO ASEGURADO | DESDE HASTA
Por el término de
duracion del
30% del valor contrato y ocho (8)
del contrato Aprobacién meses mas. En

Cumplimiento garantia tnica. |todo caso debera

estar vigente hasta
la liquidacién del

contrato.
i 100% del valor | Aprobacién Hasta la
auen imaréejlo :ﬁg’.o ::ecta entregado garantia Unica. | amortizacion del
mvarsionaal. e P como anticipo. anticipo o |a
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liquidacién del
contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal que
el Contratista haya de
utiizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

10% del valor
del contrato

Aprobacién
garantia Unica.

Plazo del contrato
y tres (3) afios
mas.

Calidad del servicio
Para Diagnésticos

30% del valor
de las
actividades de
Diagnéstico

La fecha de
Suscripcién del
Acta de Recibo
final de
Productos de
Consultoria, una
vez se cuente
con la versién
definitiva de los
entregables

aprobados por
la interventoria.

Treinta (30)
meses a partir de
la fecha de
Suscripcién  del
Acta de Recibo
final de Productos
de Consultoria,
una vez se cuente
con la versiéon
definitiva de los
entregables

aprobados por la
interventoria.

Calidad del servicio

Para disefios de
alternativas de
intervencién y ensayos
de laboratorio

30% del valor
de las
actividades de
disefios de
alternativas de
intervencion y
ensayos de
laboratorio.

La fecha de
Suscripcién del
Acta de Recibo
final de
Productos de
Consultoria, una
vez se cuente
con la versién
definitiva de los
entregables

aprobados por
la interventoria.

Cinco (5) afios a
partir de la fecha
de Suscripcién del
Acta de Recibo
final de Productos
de  Consultoria,
una vez se cuente
con la version
definitiva de los
entregables

aprobados por la
interventoria.

22.1.1.4. Tomador:

1. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razoén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

manera.
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2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
CONTRATISTA, para lo cual se deber4 relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

22.1.1.5. Informacion necesaria dentro de la poéliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

PON -~

22.1.1.6. Estabilidad de la obra y periodo de garantia

El recibo de las obras por parte de la INTERVENTORIA se realizarg anualmente junto
con la correspondiente suscripcién y otorgamiento de las garantias de estabilidad de Ia
obra, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el IDU para tal fin.

EI CONTRATISTA ser4 responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en Ia
construccion. EI CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad
y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia
de:

Asegurado

Clase de Amparo
Desde
Suscripcién del
Acta de Recibo
Definitivo a

Hasta

Doce (12) meses
contados a partir de
la suscripcién del

Estabilidad y calidad
de las obras para:

mantenimiento rutinario | 30% del valor

en pavimentos flexibles, | del  contrato | satisfaccion de las Acta de recibo de
rigidos, afirmados o en | por tipo de obras por cada Recibo Definitivo a
material reciclado para | intervencion anualidad por parte | satisfaccién de las

actividades

relacionadas con:

de la interventoria
y la Entidad (Acta

obras por cada

anualidad por parte
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obras de pavimentos
flexibles, en afirmados o
en material reciclado
para mantenimiento

periddico con
actividades
relacionadas con

parcheo y bacheo en un
area menor al 20% del
area del elemento vial. Y
actividades
relacionadas con
lechadas asfalticas,
sello de arena asfalto y
tratamientos
superficiales.

- Actividades de
conservacion por
condicion de respuesta
0 de reaccién para
actividades
relacionadas con
parcheo y bacheo en un
area menor al 20% del
area del elemento vial y
reposicion parcial o total
de losas.

. Actividades de
conservacion por
condicion de respuesta
0 de reaccién para las
intervenciones
propuestas con dareas
de intervencion que
excedan el 20% del area

Clase de Amparo Porcentaje S
Asegurado Desde Hasta
Limpieza de drenajes, de Recibo Final de | de la interventoria y
pozos, alcantarillas, obra por la Entidad (Acta de
sumideros, sello de anualidad)* o Acta Recibo Final de
grietas y sello de juntas. de Toma de obra por anualidad)*
Posesion. 0 Acta de Toma de

Posesién
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Clase de Amparo

Porcentaje
Asegurado

Vigencia

Desde

Hasta

del elemento vial
(fresado y reposicion de
carpeta asfaltica).

Para actividades
tendientes a solucionar
problemas de seguridad
y movilidad, tales como:
implementacién de
sefalizacion, instalacién
de defensas metdlicas,

reposicion de una
seccién de baranda en
un puente, instalacién

de bolardos, instalacién
de rejillas de sumideros,
tapas de pozos,
instalacion y/o retiro de
otro tipo de elementos
de infraestructura

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas entregadas
a satisfaccion;
Pavimentos Flexibles-
Mantenimiento
Periédico: Actividades
relacionadas con
sobrecarpetas delgada
(4 cm) y
microaglomerado.

30% del valor

del contrato
por tipo de
intervencion

Suscripcién del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte
de la interventoria
y la Entidad (Acta
de Recibo Final de
obra por
anualidad)* o Acta
de Toma de
Posesion.

Veinticuatro (24)
meses contados a
partir de la
suscripcion del Acta
de recibo de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte
de la interventoria y
la Entidad (Acta de
Recibo Final de
obra por anualidad)*
o Acta de Toma de
Posesién

Estabilidad y calidad

Suscripcién del

de las obras de|30% del valor| Acta de Recibo contados a partir de
pavimentos flexibles, | del  contrato Definitivo a la suscripcién del
rigidos, en afirmados o | por tipo de | satisfacciondelas | Acta de recibo de
en material reciclado | intervencion obras por cada Recibo Definitivo a
para mantenimiento anualidad por parte | satisfaccion de las

Treinta (30) meses
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Clase de Amparo

Porcentaje

Vigencia

Asegurado

Desde

Hasta

periédico con
actividades
relacionadas con

Fresado parcial o total y
reposicion con mezcla
asfaltica espesor
maximo de 0,2 m),
bacheo y/o parcheo en
area superiores al 20%
del area del elemento
vial o actividades de re
nivelacién o inyeccién
de losas, la restauracién
de la transferencia de
cargas y la reposicién
total o parcial de losas.

de la interventoria
y la Entidad (Acta
de Recibo Final de
obra por
anualidad)* o Acta
de Toma de
Posesién.

obras por cada
anualidad por parte
de la interventoria y
la Entidad (Acta de

Recibo Final de
obra por anualidad)*
0 Acta de Toma de

Posesién

Estabilidad y calidad

de las obras parg
rehabilitacién y
reconstruccion en
pavimentos  flexibles,

rigidos, afirmados o en
material reciclado.

30% del valor
del contrato
por tipo de
intervencion)

Suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte
de la interventoria
y la Entidad (Acta
de Recibo Final de
obra por
anualidad)* o Acta
de Toma de
Posesion.

Cinco (5) afios
contados a partir de
la suscripcion del
Acta de recibo de
Recibo Definitivo a
satisfaccion de las
obras por cada
anualidad por parte
de la interventoria y
la Entidad (Acta de
Recibo Final de
obra por anualidad)*
o Acta de Toma de
Posesién

*Para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, el inicio de Ia
vigencia sera a partir de la suscripcién del Acta de recibo final de obra por parte de Ia
INTERVENTORIA y Ia Entidad (Acta de Recibo Final)

EI CONTRATISTA procedera a re
le sefiale en la comunicacién esc

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante Ia vi
respectiva y el CONTRATISTA no realiza las repar.
podra hacer efectiva la garantia
Contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA sera responsabl
terceros como consecuencias de las obras defectuosas

sefialados, la Entidad

parar los defectos dentro de los términos que la Entidad
rita que le enviara al respecto.

gencia del amparo de la garantia
aciones dentro de los términos
de estabilidad estipulada en el
e de los dafios que se causen a
durante el periodo de garantia.
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obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo
del CONTRATISTA mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

22.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

El CONTRATISTA debera contratar un Séguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una péliza

22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada con
NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA.

22.2.1.3. Tomador:

1. Para las personas juridicas: Ia garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

2. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unidn temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién
¥ porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Valor:
22.2.1.4. El cinco por ciento (5%) del valor del Contrato

22.2.1.5. Vigencia: Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

22.2,1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6.
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22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

22.2.1.8. Informacién necesaria dentro de la péliza

Nlmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del CONTRATISTA

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

2w

En esta pdéliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse Yy presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El CONTRATISTA debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios
derivados de los dafios que sus SUBCONTRATISTAS puedan causar a terceros con
ocasion de la ejecucién del Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro
de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio del
Contrato y del acta de recibo final de Ia obra, toma de posesién de la obra o liquidacién,
seglin sea el caso. El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados.
Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno de los amparos otorgados
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa del IDU.

22.3. Modificacién y vigencia de las garantias
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente Contrato, deberan ajustarse a
la fecha del acta de inicio del Contrato. Igualmente, deberan ajustarse al suscribir las

modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensién, reinicio, recibo a
satisfaccion, acta de recibo por anualidad, acta de terminacién, toma de posesién y
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liquidacion; en todo caso se debera ajustar los amparos de la garantia Unica de
cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacién del Contrato. La Garantia de
Responsabilidad Civil Extracontractual debera actualizarse ante cualquier modificacion
contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podrén ser gestionadas por cualquiera de
las Partes del presente Contrato o por el INTERVENTOR, con fundamento en los hechos
ocurridos y debidamente documentados.

EI CONTRATISTA est4 obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad. El no restablecimiento
de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicién o prérroga, segtn el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se daré inicio a los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las polizas, el valor
del deducible estara a cargo del CONTRATISTA.

22.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA

El CONTRATISTA asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los dafios a sus
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente Contrato, o
dafios a las personas que integren el personal dispuesto por el CONTRATISTA para la
ejecucion de este Contrato, causados cualquier evento o circunstancia gue pueda
presentarse durante la ejecucion del Contrato, para lo cual celebrara los Contratos de
seguros correspondientes.

CLAUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, Y en consecuencia no es su
representante, agente o mandatario del IDU. E| CONTRATISTA no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA ylo
un atraso del 5% con relacién al cronograma de la ejecucion de la obra o en relacién con
el avance financiero programado, el INTERVENTOR deber4 solicitar al CONTRATISTA
un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen al atraso, remitiendo
al IDU copia de la solicitud formulada. Dicho plan de Contingencia debera definir la fecha ]
en la cual el proyecto lograra superar el atraso. %
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Si el atraso persiste y/o aumenta, de acuerdo con Ia informacion reportada en el informe
semanal de INTERVENTORIA aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto, el
INTERVENTOR debera solicitar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
radicacién del informe semanal de INTERVENTORIA donde se registré el atraso, la
correspondiente solicitud de inicio del procedimiento tendiente a la declaratoria de
incumplimiento.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son

Superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio de actuaciones para la imposicién de
las sanciones aqui previstas.

CLASULA 25 MULTAS

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, el IDU procedera a imponer multas diarias Yy sucesivas, por
cada dia de retardo. El valor de la multa se establecerad desde el dia en que se debid
cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento
sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la
modifique, sustituya o complemente.

Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion
anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier accién que el IDU
considere procedente para lograr la indemnizacién de los perjuicios causados.

Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerira que el IDU constituya en mora
al CONTRATISTA; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al IDU para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de Ia multa de los
saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier razén no fuere posible
llevar a cabo dichos descuentos Yy compensaciones podré el IDU lograr el pago haciendo
efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo hara acudiendo a la Jurisdiccién de lo Contencioso Administrativo. E| pago de
las multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por el CONTRATISTA 0 se descontaran por parte del IDU una
vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa. Si el CONTRATISTA
impugna la imposicién de Ia multa, el descuento o pago se hara en el mes siguiente al
mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez
del Contrato y la decision es favorable al IDU, el CONTRATISTA debera pagar ademas
de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la
multa.

25.1. Valor de las multas
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25.1.1.Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato por los que el IDU impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del valor del
Contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el
CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la obligacién son:

25.1.1.1 Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecucién y demas
requeridos para el inicio del Contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos
establecidos en el Contrato los documentos necesarios para la legalizacion del mismo.

25.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados como parte de las
ACTIVIDADES PREVIAS. Si pasaren mas de treinta dias (30) calendario sin que el
CONTRATISTA haya cumplido, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal para
cualquier evento indicado en esta clausula.

25.1.1.3. Si el CONTRATISTA no‘dispone de los equipos, personal, materiales y demas
insumos necesarios para el inicio de las actividades de obra, en la forma y plazo
establecido en el presente Contrato.

25.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el PDT
(Cronograma). Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que el CONTRATISTA
haya cumplido esta obligacién, el IDU podra hacer efectiva la clausula penal para
cualquier evento indicado en esta clausula.

25.1.1.5. Si durante la ejecucién de las actividades de obra el CONTRATISTA incumple
las Especificaciones Generales o Particulares de Construccion o las Especificaciones de
redes de servicios publicos contenidas en los documentos del proceso de seleccién, con
base en los cuales debe ejecutar las obras de conservacién y las obras para redes y se
niegue a corregir dicho incumplimiento, después de mediar el apremio del
INTERVENTOR (apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro de
un plazo determinado). Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA
demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del INTERVENTOR. Si pasaren mas de treinta
(30) dias calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral,
o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el INTERVENTOR al CONTRATISTA sin que
se hayan obtenido los resultados exigidos por el INTERVENTOR, el IDU podra declarar
la clausula penal pecuniaria.

25.1.1.6. Cuando a la finalizacién del plazo previsto para la ejecucion de las actividades
de obra, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las Especificaciones
Generales o Particulares de Construccion y las Especificaciones de Redes de Servicios
Plblicos, se causara una multa diaria, durante el plazo adicional sefialado por el
INTERVENTOR, contado desde el momento en que el INTERVENTOR haya
comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgd el INTERVENTOR para lograr la

65




CONTRATO DE OBRA NUMERO 1732 DE 2021CELEBRADO ENTRE EL

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y BYR CONSTRUCCIONES S.A.S “"c#c':& von

[]
DESARROLLO URBANG

terminacion de las actividades de obra en pleno cumplimiento de las Especificaciones
Generales o Particulares de Construccién y las Especificaciones de Redes de Servicios
Publicos, sin que se hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras,
Se empezaran a causar multas adicionales por cada dia calendario transcurrido a partir
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion, equivalente al ciento
cincuenta por ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el
incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario,
contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el INTERVENTOR, sin que
el CONTRATISTA haya conseguido cumplir con esta obligacién, el IDU podra declarar la
clausula penal pecuniaria.

25.1.1.7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas en las
Especificaciones para el Plan de Manejo de Transito, Sefializacion y Desvios y se niega
a corregir dicho incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del
INTERVENTOR (apremio que podra incluir un plazo determinado para subsanar el
incumplimiento), estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacciéon del INTERVENTOR. Sj
transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el INTERVENTOR sin que se haya
obtenido el resultado exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podra declarar la
clausula penal pecuniaria o la caducidad del Contrato, cuya declaratoria puede
producirse en cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o puedan
generar una grave afectacion del transito vehicular en Ia ciudad de Bogota, D.C.

25.1.1.8 Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con
la vinculacion del personal puesto a disposicion para la ejecucion del presente Contrato,
Yy se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte del
INTERVENTOR. Estas multas se causaran hasta cuando el CONTRATISTA demuestre
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del INTERVENTOR. Si
transcurren mas de treinta (30) dias calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, el IDU podra declarar la cléusula penal pecuniaria.

25.1.1.9.Por incumplimiento de las obligaciones del componente Ambiental, SST, Social
y las Medidas de Bioseguridad: Por no obtener minimo el 90% en la calificacién de los
indicadores de cumplimiento establecidos en los componentes Ambiental, SST y Social,
que constituyan incumplimiento de la normas ambientales, laborales o de policia vigente,
y por incumplimiento de las Medidas de Bioseguridad relacionadas en la ficha
correspondiente, o si el CONTRATISTA no se allana a corregir el incumplimiento
después de mediar apremio escrito por parte del INTERVENTOR (apremio que debera
incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento). Estas multas se causaran
hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del INTERVENTOR. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra hacer efectiva Ia
clausula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente
aplicable. En todo caso debe entenderse que la correccion de los incumplimientos por
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parte del CONTRATISTA no implica el pago de los valores descontados por concepto
Ambiental, SST y Social.

25.1.2.Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato por los que el IDU impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil (0.5x1 000) del
valor del Contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el
CONTRATISTA cumpla a satisfaccion Ia obligacién son los siguientes:

25.1.2.1. Por la utilizacién de software no licenciado por parte del CONTRATISTA. Si se
evidencia por parte de la INTERVENTORIA que el CONTRATISTA continda utilizando
software no licenciado el IDU podra hacer efectiva la clausula penal, de conformidad con
el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.

25.1.2.2. Por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al
momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
0 condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que
esta haya sido notificada a la Entidad.

25.1.3.Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y demas documentos que
lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, que no se encuentre
expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se causara una multa
diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil
(0.75x1000) del valor del Contrato a ejecutar desde la fecha del incumplimiento
hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfaccion la obligacién.

25.2. Procedimiento para la imposicion de multas

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el dispuesto en
el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente Contrato,
el IDU iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara la fecha de inicio de
la causacién de la multa.

En aplicacién de la figura de la compensacion, el IDU podra descontar el valor de las =
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que le
adeude al CONTRATISTA.

25.3. Limite a la imposicién de multas
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El valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA no podra superar el
20% del valor total del presente Contrato. Si el CONTRATISTA llegare al tope sefialado,
el IDU podra adoptar la medida sefialada en el presente Contrato, sin que sea obligatoria
su adopcién.

25.4. Actualizacién de multas

El valor de las multas sefialadas en e| presente Contrato se actualizara, de acuerdo con
el IPC del mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el
mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el
CONTRATISTA.

CLAUSULA 26 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del Contrato, el CONTRATISTA
pagara al IDU a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del Contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los
perjuicios causados al IDU, lo cual no es dbice para que por parte de la Entidad
contratante se haga efectiva la garantia tnica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener del CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad
de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de cldusula penal, no se requerira que el IDU constituya en
mora al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA facultara al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del
CONTRATISTA.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el
dispuesto en el articulo 86 de Ia Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya
0 complemente.

CLAUSULA 27 APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican o
adicionan, para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha normativa,
especialmente en lo relacionado con tramites, permisos y aprobaciones requeridos por
parte de las diferentes Entidades publicas, incluidas las empresas de servicios publicos,
y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la interpretacion de las
obligaciones consignadas en los diferentes documentos contractuales. 7

A

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios publico
se circunscribiran a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La coordinacién entre el IDU y las ESP o PRST se sujetaran
al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA "COORDINACION IDU, ESP
y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE",

CLAUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las
clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio
declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a
aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada
clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacién de su contenido. En
general, se da por comprendido el presente Contrato en forma integral por las Partes.

EI CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos
e informaciones relacionados con la celebracion Y ejecucion de este Contrato, la
posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato con cargo a los
recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el presente Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, disponibilidad de materiales,
personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones climaticas, de
pluviosidad y topograficas.

El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento
del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Oferta.

Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las actividades
derivadas del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada
en este Contrato, incluido el Contrato, pliegos de condiciones y estudios previos.

CLAUSULA 29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA vy la Entidad con
ocasion de la firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a
la revisién de las Partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito

a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. %
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Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las Partes se
resolveran a través de la jurisdiccién de lo contencioso administrativo, de conformidad
con lo establecido en el articulo 75 de Ia Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.
Siempre que las Partes lo pacten de comun acuerdo, podran acudir al mecanismo dela
amigable composicién, para lo cual se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.

Las Partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para
la ejecucion cabal y oportuna del Contrato y el éxito de las obras, productos o servicios
a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucién amigable de todas las
controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 30 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacién
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

a) Por la ejecucién total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

b) Por mutuo acuerdo de las Partes.

¢) Cuando haya cesién de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, sin el
consentimiento previo del IDU.

d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo cumplimiento del
procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que
lo modifiquen, complementen o sustituyan.

e) Por las demas causales de terminacién previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 31 TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA32  CADUCIDAD

Reunidos los supuestos legales para su aplicacién, el IDU declarara la caducidad
administrativa de este Contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80
de 1993, la Ley 40 de 1993 y Ia Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 de 2018,
siguiendo el procedimiento previsto en el presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En la Resolucién que declare la caducidad, se dara por
terminado el Contrato y se ordenar4 su liquidacién en el estado en que se encuentre.

PARAGRAFO SEGUNDO: Se podra decretar la caducidad del presente Contrato, si '
llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993, /
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CLAUSULA 33 LIQUIDACION

El presente Contrato se liquidara dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiracién
del término previsto para la ejecucién del mismo o a Ia expedicion del acto administrativo
que ordene su terminacién, de conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de Ia Ley
80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el
articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de Ia liquidacién del
Contrato o las Partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de liquidarlo
en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente
pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidacion,
la misma podré ser realizada, de mutuo acuerdo o unilateraimente, en cualquier tiempo
dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos aqui previstos, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 34 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial. Salvo lo previsto
expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a exigir su cumplimiento,
no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectara la
validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de
ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en Contrario.

CLAUSULA 35 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las Partes de mutuo acuerdo podran acordar la suspension del plazo de ejecucion del
presente Contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, situaciones de
interés publico debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucién del
mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El Contrato también se podr4 suspender por las circunstancias previstas en el presente
documento y en la matriz de riesgos del proceso de seleccion adelantado.

El acta de suspensién debera ser suscrita por el INTERVENTOR vy el supervisor, el
CONTRATISTA y el ordenador del gasto.

La suspension del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y excepcional
que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de las Partes
involucradas en el Contrato y durante el periodo de la suspension, las obligaciones
contenidas en el Contrato no seran ejecutadas.
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Una vez culminado el término establecido en el acta de suspension se entendera
automaticamente reiniciado el plazo del Contrato sin necesidad de suscribir documento
alguno. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del Contrato el CONTRATISTA
debera realizar los ajustes a las garantias.

CLAUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL IDU, Y EL
CONTRATISTA O SU PERSONAL

El presente Contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutara el
presente Contrato con sus propios medios, asi como con autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos que
integran el proceso de seleccion y entre el CONTRATISTA el personal que éste contrate
y el IDU no existe ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones
sociales y deméas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucién del
presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a
bien convenir el CONTRATISTA con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las
razones anteriormente expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios ylo
salarios, obligaciones que asumira integralmente el CONTRATISTA. Asi mismo, el
CONTRATISTA debera tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad Social
Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también lo dispuesto en la Ley
1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales y el de Seguridad y Salud
en el Trabajo, y demas normativa aplicable.

PARAGRAFO PRIMERO: EIl IDU se exime del pago de cualquiera de estas obligaciones,
que asumira el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente
en los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato.

CLAUSULA 37 RESPONSABILIDAD

El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Clausula 3 del presente Contrato. EI CONTRATISTA es responsable por los dafios que
ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus
subcontratistas al IDU en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las Partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios

especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito
de acuerdo con la ley.
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CLAUSULA 38 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al
IDU, frente a cualquier accién, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza derivadas
de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA,
sus empleados, agentes o subcontratistas en la ejecucién de este Contrato o derivadas
del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales
contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en
este Contrato, el CONTRATISTA dard inmediato aviso escrito al IDU, y el
CONTRATISTA se obligara a mantener indemne al IDU y a responder por dichas
reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por la
autoridad ambiental, con ocasién de la ejecucién del presente Contrato, por hechos que
en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, el IDU repetira
contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a nombre de la Entidad
0 en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo expedido por la autoridad
ambiental, debidamente ejecutoriado, constituird con el presente Contrato titulo
ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: EI CONTRATISTA se compromete a que sus empleados,
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta clausula, incluira, ademas
de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de
cualquiera de sus empleados, agentes 0 CONTRATISTA, originada en cualquier acto,
hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
CONTRATISTA que no retinan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 39 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacidon, asociacién de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de las Partes.

Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla
en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este Contrato podra interpretarse en el
sentido de crear una relacién distinta entre las Partes a la de la vinculacién negocial en
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los términos de este Contrato. Las partes no pretenden crear ningtin derecho, ni otorgar
ninguna accién a ninglin tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 40 CESION

El CONTRATISTA so6lo podra ceder el presente Contrato con la autorizacién previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores
requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Iguaimente, el
cesionario se obligara a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones,
sus anexos ycon los ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la
presentacion de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la adjudicacién. El IDU podra
reservarse las razones que tenga para negar la cesion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el Contrato a un tercero, la nueva conformacién de la Unién Temporal o
Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo
de Comercio en concordancia con las demds disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 41 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida
comprobacion se concluya por acuerdo entre las Partes que la demora es el resultado
de hechos que puedan ser definidos como evento eximente de responsabilidad, en los
términos de la presente clausula.

1. Para todos los efectos se entenderd como evento eximente de responsabilidad
cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias fuera
del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y
adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las
cuales se invoca, después de que la parte que lo invoca haya efectuado todos los
actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del
concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier situacion de fuerza
mayor o caso fortuito conforme a la normativa y jurisprudencia colombiana.

2. La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximira a la parte
respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Contrato y la
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero.

3. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de un evento
eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus :
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicara a la otra /,
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de
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responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas
detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo durante el cual
la parte se vera afectada.

4.  Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la cesacién de un evento eximente
de responsabilidad, la parte afectada informara a la ofra parte el cese del evento
eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que reasumira el
cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) dias habiles contados a partir de
la fecha de la notificacién aqui regulada.

5. La parte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad
debera, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a dicha informacién,
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad.

6. En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento eximente
de responsabilidad, se debera continuar con la ejecucién del Contrato.

7. A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la parte
afectada quedara excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
siempre que la parte informada acepte la existencia del evento eximente de
responsabilidad. Mientras no se haya surtido el tramite de informacion aqui exigido,
la parte afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones salvo.

8.  Asolicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena
fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las obligaciones afectadas
por el evento eximente de responsabilidad, a la mayor brevedad posible.

9. La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento
eximente de responsabilidad, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 42 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la jurisdiccién
de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo tocante
a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacién
de justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,

debera renunciar al ejercicio de la reclamacioén diplomatica, en los mismos términos de
esta clausula.
)
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CLAUSULA 43 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios previos del proceso de contratacion.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Oferta presentada por el CONTRATISTA

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de
ejecucién del Contrato.

6. Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del Contrato.

7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el Contrato ordena su
utilizacién.

En caso de contradiccién entre alguna estipulacion contenida en el presente Contrato y
las Guias, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferira la aplicacion de lo
dispuesto en el Contrato.

CLAUSULA 44 CONFIDENCIALIDAD

EI CONTRATISTA no revelara ninguna informacién confidencial que reciba del IDU con
ocasion de la ejecucion del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU,
salvo que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato judicial o
administrativo; o B) La respectiva informacién sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.

2. Informacién y/o documentos no considerados como informacion publica, que pueda
implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de seleccién
convocados por el IDU.

La informacién confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos,
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios, informacién
tributaria, legal, técnica, tecnolégica, financiera, y de todo tipo.

EI CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial empleando
para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los
utilizados para proteger su propia documentacién confidencial, de acuerdo con lo
establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial, intelectual y proteccién

de datos de caracter personal. 4
£
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Asi mismo, el CONTRATISTA garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacién en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con la terminacién del plazo de ejecucién del Contrato o con
su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la informacién ha
dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 45 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente Contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los documentos
de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del IDU, por
consiguiente, el IDU sera el Unico y legitimo titular de tales derechos patrimoniales de
autor, de conformidad con lo previsto en la Decisién Andina 355 de 1993 y en las Leyes
23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 46 PATENTES

EI CONTRATISTA tendra la obligacion de cumplir con la normativa aplicable en materia
de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las
patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice
para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne al
IDU por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente Seccion. Los
inventos que desarrolle el CONTRATISTA durante la ejecucién del presente Contrato y
que sean debidamente patentados perteneceran al CONTRATISTA.

CLAUSULA 47 OBLIGACION EN MATERIA AMBIENTAL

Es obligacion del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y
salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El CONTRATISTA debera tomar todas
las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencién de riesgos
durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes
ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. E| CONTRATISTA no dejara
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la
atmésfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violacién de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del Contrato, y el IDU podra aplicar la clausula penal o multas a
que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que adelante
la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

CLAUSULA 48  TRIBUTOS A
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Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razén de la suscripcion,
desarrollo, ejecucién y liquidacion del presente Contrato, con excepcion de los que
estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

En materia de Tributos, el IDU practicar4 las retenciones que establezca la normativa
vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado
tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto
de este Contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.

CLAUSULA 49 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion,
apoyando la accién del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la transparencia y
la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos
sus empleados y agentes, asi como a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles
el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia y
especialmente de aquellas que rigen la presente contratacién, y les impondra la
obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios
del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.

CLAUSULA 50 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El proyecto sera ejecutado en la ciudad de Bogota D.C., la localizacién del programa de
Conservacion de la Malla Vial Rural (MVR) y cuya distribucién se encuentra en el Anexo
1 - Anexo Técnico.

El CONTRATISTA debe tener presente que, durante la ejecucién del proyecto, el IDU
podra excluir (por razones técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los
segmentos y/o tramos de corredores viales asignados al Contrato, o de ser necesario,
incluir otros segmentos y/o tramos viales, siempre y cuando éstos hagan parte de la Malla
Vial Rural (MVR), La inclusién de nuevos segmentos debe obedecer a la necesidad de
garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios, a la ejecucién de actividades de
atencion inmediata, a requerimientos judiciales o para reemplazar aquellos segmentos
viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos.

CLAUSULA 51 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacion que sea enviada por el CONTRATISTA debera radicarse en el IDU en la
direccién que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una notificacion al
IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la entidad. Cualquier plazo
se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste en el sello de
la radicacién en el IDU.
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Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, reportes
0 comunicaciones y, en general, cualquier informacién al IDU, ésta debera hacerse a
través de notificaciones.

Las notificaciones a las Partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogots, D.C.
Direccién: Calle 22 No. 6-27 Direccién: Carrera 55 No.152b-68 OF 503
Teléfono: 3386660 Teléfono: 6181754

Correo electrénico:

byrsumapaz@gmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONTRATISTA acepta que, a través de la direccion electrénica antes relacionada, el IDU
podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del
presente Contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco
(5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correc
electrénico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose por
documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8 de dicha
ley.

Cualquier cambio de la informacién anteriormente sefialada sera notificado por escrito
con una anticipacion no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara
a operar la nueva direccién. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran
plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefialada.

CLAUSULA 52 SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL
CONTRATO

El presente Contrato se perfecciona con la aprobacién del mismo por las Partes en la
plataforma SECOP II. De conformidad con el articulo 41 de Ia Ley 80 de 1993 modificado
por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion requiere de la expedicion
del registro presupuestal correspondiente y de la constitucién y presentaciéon de la
garantia Unica y aprobacién de la misma por la Direccién Técnica de Gestidén Contractual
del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcién. Las Garantias deberan
presentarse al IDU dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion
del Contrato, en caso de modificacién o correccion de la garantia el CONTRATISTA
tendra dos (2) dias habiles para la presentacién del documento para su aprobacion.
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Igualmente debera adjuntar la certificacién de cumplimiento de las obligaciones laborales
y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones
contenidas en el presente documento y en constancia se firma con su aprobacién en
SECORP II.

POR EL IDU, POR EL CONT STA,
N
fé-/
GEOVANNY ALEXANDER
DIRECTOR TECNICO DE CONSERVACION PAEZ HERNANDEZ
DE LA INFRAESTRUCTURA REPRESENTANTE LEGAL BYR
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIONES S.AS.
¥
Aprobé: Juan Carlos Gonzélez Vasquez ~ Director Técnico de Gestion Contractual S /4
Revis6: Tania Yulieth Rojas Figueroa Asesor - DTGC. s

Revisé: Cindy Arredondo -Coordinadora minutas DTGC
Elaboré: Natalia Gonzalez Porras — DTGC ;—3:
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