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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU, establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 

1972 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, 
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de 
septiembre de 2021 del Consejo Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la 
ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, 
legalmente representado por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ, mayor de 

edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.403.603, obrando en su 
condición de SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, según 

consta en la Resolución 1426 del 05 de febrero de 2020, posesionado mediante 
acta No. 022 del 07 de febrero de 2020, debidamente facultada por la Resolución 
de delegación No. 4648 del 24 de agosto de 2020, de la Dirección General, quien 
para todos los efectos se denominará el IDU, y CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ 
IC con NIT 901.536.376-3 integrado por CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS 
INGENIEROS SAS – CIMELEC INGENIEROS SAS- (50% de participación) con NIT 
891.100.670-7 e INGEOCHO SAS (50% de participación) con NIT 900.614.357-
4,con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C.,  AV CALLE 127 No. 16ª-76 Ofi: 703 
con teléfono 3003206-3003208 y dirección de correo electrónico 
LICITACIONES@CIMELEC.CO representado legalmente por LUISA MARIA 
SALAS BAHAMON, identificada con cédula de ciudadanía Nº 36.304.366 de Neiva 
(Huila), quien en adelante se denominará el “CONTRATISTA”, hemos acordado 
celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital se somete al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública y las normas vigentes 
aplicables con respecto a la contratación estatal y materias relacionadas. 
 

2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitó el Proceso de Selección N° 
IDU-LP-SGI-024-2021 con el objeto de  CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y 
ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
GRUPO 1, con fundamento en los estudios y documentos previos y del sector 

elaborados por Dirección Técnica de Proyectos, la Dirección Técnica de 
Construcciones y la Subdorección General de Infraestructura, según lo determina 
el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución 006176 DE 2021 , adjudicó el proceso IDU-
LP-SGI-024-2021, a CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC, de conformidad con 
lo previsto en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso 
de contratación. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
mailto:LICITACIONES@CIMELEC.CO


 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1760-2021 CELEBRADO ENTRE  
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO VIAS POR 
BOGOTÁ IC 

 

5 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

 
Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA 1 DECLARACIONES  
 

El CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente 
contrato: 

 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA (o sus miembros en 

caso de consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, 
ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con 
la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El CONTRATISTA ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar. 
Declara así mismo que en virtud del principio de buena fe y los 
términos del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y demás normas vigentes aplicables, puso en conocimiento 
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la 
presentación de la Propuesta consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no 
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y 
condiciones, por lo que además acepta los términos y condiciones del 
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con 
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y 
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones 
previstas en él y en el pliego de condiciones y demás documentos 
anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guías y 
procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una 
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valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del 
presente contrato.  

 
(iv) ACEPTACIÓN DE DISEÑOS: Con la celebración del presente 

Contrato, el CONTRATISTA declara que:  
 

a. Conoce y acepta los Estudios y Diseños puestos a disposición por 
el IDU desde el proceso de selección, en los componentes 
definitivos y los que, de requerirlo, hayan obtenido las 
aprobaciones, permisos o avales respectivos. 
 

b. Conoce y acepta la circunstancia de que el CONSULTOR de los 
Estudios y Diseños contratado por el IDU, entregará productos 
definitivos sobre los componentes pendientes de los Estudios y 
Diseños en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares 
prevista en el presente Contrato. 

 
c. Antes de la finalización de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones 

Preliminares, pondrá en conocimiento del IDU y de la 
INTERVENTORÍA los errores técnicos que, a su juicio, contengan 
los Estudios y Diseños sobre los aspectos que, de no ser 
atendidos, puedan hacer inviable la construcción o afectar la 
estabilidad de las obras, para lo cual empleará su capacidad 
técnica y conocimientos especializados, y actuará con estricta 
sujeción al principio de buena fe en materia contractual. 

 
(v) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA 

declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 
entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no 
se halla incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de 
consorcios o uniones temporales) en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y 
la ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 
incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que notificará 
inmediatamente al IDU, caso en el cual se procederá de acuerdo con 
lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al procedimiento 
establecido en el Manual de Gestión Contractual de la entidad o 
documento que haga sus veces.   
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CLÁUSULA 2 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 y demás normativa aplicable. 
 
El Contrato lo conforman los siguientes documentos:  
 

(i) La minuta del Contrato que corresponde al presente documento,  
incluyendo sus anexos;  

(ii) El pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de 
aclaración, incluyendo la matriz de riesgos;  

(iii) El documento de estudios previos,  
(iv) La oferta del CONTRATISTA,  
(v) Los manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 
(vi) El visor de precios del IDU (Sistema de información de precios del IDU 

– Precios unitarios de referencia vigente). 
 
El Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que 
exista coherencia entre sus cláusulas. En el caso de que existan discrepancias entre 
los documentos que componen el Contrato, la prelación se someterá al orden 
establecido en la presente cláusula.  
 
CLÁUSULA 3 DEFINICIONES 
 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en GLOSARIO INSTITUCIONAL y el Anexo 3 – Glosario del 
proceso de selección, vigente al momento del cierre del proceso de selección, que 
puede ser consultado en la página WEB de la Entidad. Los términos técnicos que 
no se encuentren definidos expresamente en el glosario institucional  tendrán los 
significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva. 
 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos definidos en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado 
señalado en dicho artículo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio 
 
CLÁUSULA 4 OBJETO DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a realizar la CONSTRUCCIÓN DE LAS 
VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 
1. 
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CLÁUSULA 5 ALCANCE DEL OBJETO 

 
Desarrollar las actividades de construcción, garantizando el adecuado 
funcionamiento de las Obras, de la infraestructura vial y de transporte acordes a los 
lineamientos y necesidades actuales del proyecto objeto del presente proceso de 
selección: CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A 
LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1  

 
Este proyecto da continuidad a los estudios y diseños adelantados en el marco de 
los contratos suscritos por el IDU con el Consorcio SPM 020 y Consorcio TERRA 
INTERSA, contratos IDU 1671 de 2020 e IDU 1672 de 2020 respectivamente, con 
el propósito de ejecutar las obras viales y de espacio público para el desarrollo 
urbano de la capital en el marco de los proyectos de valorización Acuerdo No. 724 
del 6 de diciembre de 2018. 
 
Los contratistas, deberán construir las obras necesarias para el empalme con la 
infraestructura existente, garantizando la continuidad y funcionalidad de la vía. 
Además, deberán articular y armonizar las actividades a ejecutar en los límites 
establecidos de intervención, con los contratos de obra que se encuentren en el 
área de influencia del proyecto. 
 
Se precisa que la descripción técnica y el alcance detallado del proyecto, las 
especificaciones, las actividades que deberán realizar los contratistas, y en 

general la información que deberá ser conocida por los interesados, se encuentran 
descritos en el Anexo 1. Anexo Técnico, así como en apéndices técnicos que lo 
complementan, que hacen parte integral del presente proceso de selección. 
 
El CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación IDU-LP-SGI-024-2021], los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 
 
El CONTRATISTA se obliga para con el IDU a ejecutar a los precios cotizados en 
la propuesta y con sus propios medios –incluyendo pero sin limitarse a estos; 
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica 
(si aplica), conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 
Oficial. 
 
El CONTRATISTA deberá realizar la CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y 
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PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. La descripción 
técnica, el alcance del proyecto, las especificaciones, las actividades que deberá 
realizar el CONTRATISTA y, en general, la información que deberá ser conocida 
por los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo Técnico, así 
como en los apéndices técnicos que lo complementan, que hacen parte integral del 
presente Contrato 
 
El CONTRATISTA y el IDU asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos y 
aceptados con la presentación de su propuesta. 
 
NOTA: El CONTRATISTA no tendrá a su cargo la elaboración de los Estudios y 
Diseños del Proyecto ni en su totalidad ni parcialmente. Los Estudios y Diseños son 
suministrados por el IDU en el proceso de selección; aquellos componentes cuyas 
autorizaciones y aprobaciones se encuentren pendientes de obtención por parte del 
CONSULTOR para tal efecto contratado por el IDU, serán suministrados por el IDU 
al CONTRATISTA durante la ejecución de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones 
Preliminares.  
 
 
CLÁUSULA 6 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo del contrato es de VEINTE (20) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto 
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 
 

●  

Fase Duración 

Fase de obras iniciales y 
gestiones preliminares 

4 meses 

Fase de 
Ejecución 

Obra 14 meses 

Recibo de la 
obra                                        

2 meses 

TOTAL GRUPO 1 
20 

meses 

 

 
El acta de inicio del Contrato deberá suscribirse a más tardar dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del Contrato, 
deberá sujetarse a la iniciación del Contrato de Interventoría, sin que ello conlleve 
suma alguna a favor del CONTRATISTA. 



 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1760-2021 CELEBRADO ENTRE  
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO VIAS POR 
BOGOTÁ IC 

 

10 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

 
El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de 
Condiciones. 
 
El contrato se ejecutará en dos (2) fases, así: i) Fase de Obras Iniciales y Gestiones 
Preliminares y ii) Fase de Ejecución. 
 
En la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares El CONTRATISTA, previa 
aprobación del INTERVENTOR, ejecutará las actividades o intervenciones que no 
requieran de la verificación de la totalidad de las condiciones precedentes 
establecidas para el inicio de la Fase de Ejecución y, en los términos del Parágrafo 
Primero del numeral 6.1.  
 
En la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares, con el fin de dar inicio a la 
ejecución de actividades o intervenciones, el CONTRATISTA podrá someter a 
consideración del INTERVENTOR de manera parcial (i) el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT- Cronograma) y (ii) el Presupuesto de Obra de que tratan el numeral 
6.1 siguiente. Los documentos mencionados podrán ser objeto de actualización 
periódica en la medida en que resulte viable la ejecución de otras actividades o 
intervenciones según lo previsto en el presente Contrato. Con todo, para la 
suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Ejecución, se requerirá la aprobación 
total de los documentos de que trata el numeral 6.1 de CLÁUSULA 6 del presente 
Contrato. 
 
La INTERVENTORÍA efectuará el seguimiento y control para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones necesarias para el inicio de la ejecución de cada 
una de las obras e intervenciones.  
 
PARAGRAFO: Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción el Acta de 

Inicio, el IDU remitirá al CONTRATISTA una comunicación en la que constará la 
situación de los productos que integran los Estudios y Diseños del proyecto. Dicha 
comunicación incluirá la confirmación de fecha estimada de entrega al 
CONTRATISTA de los productos que aún no fueran objeto de su conocimiento o 
una nueva fecha de entrega.  
 
A partir de la fecha efectiva de entrega de los productos de los Estudios y Diseños, 
el CONTRATISTA tendrá un plazo de hasta diez (10) días hábiles para identificar 
los posibles errores técnicos en los respectivos productos para que se surta el 
procedimiento de que trata el numeral 0. del presente Contrato. 
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6.1. PLAZO ESTIMADO DE LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES 
PRELIMINARES 

  
La Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares tendrá una duración estimada 
de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio del 
Contrato, sin perjuicio de que esta Fase termine antes si se llegaren a cumplir todas 
y cada una de las condiciones precedentes establecidas en el presente Contrato 
para el inicio de la Fase de Ejecución. 
 
Para el inicio de la Fase de Ejecución se deberá contar con suscripción del acta de 
inicio de Fase de Ejecución por parte del IDU, el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR, previo a lo cual se deberá cumplir con las condiciones precedentes 
que se enumeran a continuación:  
 

(i) Contar con aprobación de la INTERVENTORÍA de las Hojas de vida 
de los profesionales que harán parte de la Fase de Ejecución. 

(ii) Contar con la programación del PAC aprobado por la 
INTERVENTORÍA. 

(iii) Contar con el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma)  
aprobado por la INTERVENTORÍA. 

(iv) Contar con el Presupuesto de obra aprobado por la INTERVENTORÍA. 
(v) Contar con el o los PMTs, según la necesidad, aprobado por la 

Secretaría Distrital de Movilidad.  
(vi) Contar con el MAO aprobado por la INTERVENTORÍA. 
(vii) Contar con el Plan Detallado de inversión del anticipo, en los términos 

establecidos en el presente Contrato. 
(viii) Contar con la totalidad de los productos aprobados por ESP y/o 

terceros. 
 
En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del INTERVENTOR con 
respecto al cumplimiento de las condiciones anteriores, el CONTRATISTA debe 
atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles. 
 
El cumplimiento de las condiciones deberá ser certificado por el INTERVENTOR. 
Antes de la terminación de la Fase de Obras Iniciales y Gstiones Preliminares, y a 
partir de la expedición de la certificación respectiva por el INTERVENTOR, el 
CONTRATISTA contará con un plazo de diez (10) días hábiles adicionales para la 
presentación de observaciones a componentes de los Estudios y Diseños sobre los 
cuales no haya tenido la oportunidad de pronunciarse, en virtud de lo establecido 
en el parágrafo de la CLÁUSULA 6; estas observaciones se podrán referir 
exclusivamente a la existencia de errores técnicos en el contenido de los productos 
de los Estudios y Diseños, entendidos como aspectos que puedan hacer inviable la 
construcción o afectar la estabilidad de las obras, con respecto a lo cual se 
observará lo previsto en el numeral 0. de la CLÁUSULA 17 del presente Contrato.   
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PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la Fase de Obras Iniciales y Gestiones 

Preliminares, el CONTRATISTA, previa aprobación del INTERVENTOR, deberá 
iniciar la ejecución de las obras para realizar intervenciones que no requieran 
permiso o aprobación de las ESP o de terceros, o que en caso de requerir permiso 
o aprobación por parte de las ESP o terceros, dichos permisos o aprobaciones ya 
hubieren sido obtenidos. En este caso, el inicio de la ejecución de las obras no 
requerirá del cumplimiento de las condiciones precedentes de que trata el numeral 
6.1. de la presente cláusula. Para tal efecto, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA 
determinarán de manera previa a la ejecución de las obras, la forma como se 
procederá a la remuneración respectiva de acuerdo con lo establecido en la cláusula 
novena del presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones 
sujetas a plazo en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares. El plazo de 
la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares no excusa al CONTRATISTA 
del cumplimiento de las obligaciones con respecto a las cuales se defina un plazo 
especial en el presente Contrato, entendido como el señalado para el cumplmiento 
de alguna obligación en particular, y su incumplimiento o demora generará los 
efectos sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Durante la Fase de Obras Iniciales y Gestiones 
Preliminares, el CONTRATISTA deberá realizar las actividades tendientes a 
identificar la eventual existencia errores técnicos que a su juicio contengan los 
Estudios y Diseños elaborados por el CONSULTOR -entendidos como aspectos que 
puedan hacer inviable la construcción o afectar la estabilidad de las obras-, de 
conformidad con lo previsto en el presente Contrato.  
 
 
6.2 PLAZO DE LA FASE DE EJECUCIÓN  
 
La Fase de Ejecución tendrá una duración de DIECISEIS (16) MESES contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio de Fase de Ejecución, previo cumplimiento 
de las condiciones precedentes a que hace referencia el numeral 6.1 anterior. El 
vencimiento del plazo de la Fase de Ejecución implica el agotamiento del plazo total 
de ejecución del Contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debe tomar las previsiones 
necesarias al elaborar su Programa Detallado de Trabajo (PDT) para atender como 
mínimo SEIS frentes de obra laborando de manera simultánea. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 
Contrato coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el 
final del primer día hábil siguiente. 
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PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el 

propósito de preparar la entrega de la obra y de adoptar los correctivos necesarios, 
DOS (2) MESES antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA deberá haber concluido la obra del objeto de contrato.  
 
El primer día hábil del plazo al que se refiere el presente parágrafo, el 
INTERVENTOR efectuará la revisión del estado de las obras y suscribirá el acta 
correspondiente con el CONTRATISTA, en la que se señalarán las correcciones, 
ajustes o subsanaciones que deban efectuarse. En dicha acta se podrá consignar 
un plazo razonable para que el CONTRATISTA corrija, subsane o ajuste lo 
pertinente, con posterioridad al cual se efectuará una nueva verificación por parte 
del INTERVENTOR, dejando constancia en acta de la subsanación respectiva. El 
plazo de subsanación no podrá superar el tiempo restante para la ejecución del 
Contrato. Estas actas son de trámite y previas a la suscripción del acta de recibo 
final a satisfacción.  
 
Durante el plazo restante, el CONTRATISTA realizará aquellas actividades 
derivadas de la atención y realización de ajustes o correcciones o cualquier otra 
subsanación a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las 
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el 
plazo otorgado por el INTERVENTOR y el plazo de ejecución del contrato, la obra 
deberá ser entregada a satisfacción con todas las correcciones y ajustes ordenados 
por el INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final 
deberá suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución 
del Contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. 
Durante este período, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del 
procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las 
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos 
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanación.  
  
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado 
para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente. 
 
Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final del Contrato el IDU 
procederá a tomar posesión de las obras y gestionará la posterior liquidación, 
tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales necesarias para 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para salvaguardar los intereses 
de la entidad.  
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CLÁUSULA 7 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se 
requiere modificar el Contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de 
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución 
del Contrato.  
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste deberá 
hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no 
menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente 
estipulado, anexando los documentos soporte así como, de ser el caso, el nuevo 
cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR. 
 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONTRATISTA deben ser 
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR.   
 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente en caso de algún incumplimiento obligacional y 
también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del CONTRATISTA. 
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas total o parcialmente 
imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de 
incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por esta prórroga serán 
por cuenta del CONTRATISTA en la proporción equivalente a su imputabilidad, 
incluido el pago del INTERVENTOR.  
 
El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontará en los pagos 
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se 
suscriba la modificación correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta 
de liquidación del presente contrato.  
 
En la solicitud de modificación respectiva, el INTERVENTOR presentará los 
fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la 
modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR 
que asumirá el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, según sea el caso, 
lo cual deberá contar con la no objeción del IDU para su aplicación. 
 
El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y 
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este Contrato o de la 
liquidación, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prórroga. 
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CLÁUSULA 8 VALOR DEL CONTRATO 
 
El Valor del presente contrato se determinará por la suma de los productos que 
resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios 
estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, más las sumas pagadas por los 
diferentes componentes que se remuneran con un sistema diferente a los precios 
unitarios. El valor se estima en la suma de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CATORCE PESOS M/CTE ($32.746.569.014.oo), incluido IVA, equivalentes a 
36.044 SMMLV para el año 2021. El valor de la construcción no está gravado con 
el Impuesto a las Ventas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 
21 de 1992, o la norma que la modifique o sustituya. Lo anterior sin perjuicio del IVA 
que se aplique sobre la utilidad. 
 

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de: 

 $         32.746.569.014,00  
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS M/C 

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

      

VALOR ESTIMADO FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE 
VIGENCIA E IVA) ( I ) 

Es la suma de   $                    320.489.861,00  
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/C 

VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES 

Es la suma de  
 $                    

269.319.211,00  

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 
ONCE PESOS M/C 

     

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES 
PRELIMINARES 

Es la suma de   $                            51.170.650  
CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C 

     

VALOR PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN ( A + B + C + D + E + F + G + H + J ) 

Es la suma de   $              26.395.946.925,00  

VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
M/C 

     
     
     

AIU 37,785% 
TREINTA Y SIETE PUNTO SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO POR CIENTO 
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COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de   $              10.022.976.919,00  
DIEZ MIL VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE PESOS M/C 

     

COSTOS REDES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de   $                8.260.332.904,00  
OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/C 

     

COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U. ( A ) 

Es la suma de   $              18.283.309.823,00  
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/C 

     

COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST ( B ) 

Es la suma de   $                2.373.945.944,00  

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/C 

     

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ( C ) 

Es la suma de   $                    855.765.709,00  
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS NUEVE PESOS M/C 

     

COSTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ( D ) 

Es la suma de   $                    938.304.133,00  
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y 
TRES PESOS M/C 

     

COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) ( E ) 

Es la suma de   $                    418.640.998,00  
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS M/C 

     

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT ( F ) 

Es la suma de   $                2.995.646.726,00  
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/C 

     

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN ( G ) 

Es la suma de   $                    264.013.199,00  
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 
M/C 
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COSTOS DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA ( H ) 

Es la suma de   $                    203.025.312,00  
DOSCIENTOS TRES MILLONES VEINTICINCO 
MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/C 

     

 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ( J )  

Es la suma de   $                      63.295.081,00  
SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y UN PESOS 
M/C 

     

FONDO DE COMPENSACIONES ( K ) 

Es la suma de   $                6.030.132.228,00  
SEIS MIL TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
M/C 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:: El valor total de los presupuestos oficiales incluyen el 
valor de ajustes por cambio de vigencia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor establecido en los valores máximos fijos 

correspondientes (PMT, SST, SGA, PGS) de los contratos para la fase de 

ejecución, no podrán ser modificados en la ejecución de la obra, en caso tal de 

presentarse mayores gastos deberán ser asumidos por los contratistas de obra. Lo 

anterior teniendo en cuenta que este valor máximo establece esta condición. 

  

PARÁGRAFO TERCERO: Los ensayos de laboratorio de que trata el presente 

numeral se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente a la 

fecha de su programación o solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se 

encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, los contratistas deberán 

realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS NO 

PREVISTOS de los contratos. Los Contratistas con la presentación de sus ofertas 

aceptan las presentes condiciones. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Las actividades de ENSAYOS DE LABORATORIO 
(Incluyen elementos SST) no se afectan por el AIU considerando que corresponden 
a actividades de consultoría. Dichos costos son gravados por el IVA. 
 

PARÁGRAFO QUINTO: Los contratistas deberán dar cumplimiento a lo 

mencionado en la guía de pago a terceros del IDU vigente o documento que lo 

remplace. 
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PARÁGRAFO SEXTO: Los ensayos necesarios para que los contratistas realicen 
el control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, los 
necesarios para verificar la calidad de los materiales adquiridos a sus proveedores, 
las pruebas de carga y las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de las 
obras por parte de las empresas de servicios públicos como el de RETILAP, RETIE, 
o presión, desinfección, hermeticidad y estanqueidad, se incluyen en el porcentaje 
del AIU de los contratos.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: En caso de requerirse ítems adicionales a los existentes 

en la base oficial de Precios Unitarios vigente a la fecha de apertura del proceso, se 
deberá realizar el procedimiento correspondiente para su inclusión en dicha base 
de datos para proceder al pago, según procedimiento del manual de interventoría 
vigente, y estos deberán quedar debidamente soportados, aprobados por las 
interventorías y avalados por el IDU. 
 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: En todos los casos, los contratos se adjudicarán y se 

suscribirán por el valor del presupuesto oficial de cada uno de los grupos; por lo 
tanto, el valor final de los contratos serán igual al valor del presupuesto oficial total 
indicado en este numeral para cada uno de los grupos. La diferencia entre el VALOR 
DEL PRESUPUESTO OFICIAL y el VALOR DEL PRESUPUESTO OFERTADO 
será imputado al VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE 
COMPENSACIÓN. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: Todos los ahorros que llegare a generar la ejecución de 

los contrato se imputarán al Valor del Fondo de Compensación. 
 
PARÁGRAFO DECIMO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta económica, y 
remuneran de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO DECIMO PRIMERO: Con la suscripción del Contrato, el 
CONTRATISTA acepta que en el evento en que el valor total ofrecido tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso si la suma es 
mayor o igual a 50 centavos , o por defecto, si la suma es menor a 50 centavos Lo 
anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de sobrepasarlo se 
acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.  
 
 
 
CLÁUSULA 9 APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
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El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la(s) apropiación(es) 
presupuestal(es) correspondiente(s) y específicamente al(los) siguiente(s) 
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal: 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO POR VALOR 

4239 24/09/2021 
Subdirector Técnico de 
Presupuesto y Contabilidad  

$4.911.985.352 

79 24/09/2021 
Subdirector Técnico de 
Presupuesto y Contabilidad 

$19.647.941.408 

80 24/09/2021 
Subdirector Técnico de 
Presupuesto y Contabilidad 

$8.186.642.254 

TOTAL   32.746.569.014 

 

Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia 
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal de Vigencias Futuras relacionados 
anteriormente. 
 
CLÁUSULA 10 FORMA DE PAGO. 
 
El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este 
contrato, de la siguiente manera:  
 
10.1 FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES 
 
El CONTRATISTA será remunerado en la Fase de obras iniciales y gestiones 
preliminares de la siguiente manera.  
 
1.1. PAGO A VALOR GLOBAL 
 

CONCEP
TO 

NÚMERO 
PAGOS 

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS 

Actividade
s en fase 
obras 
iniciales y 
gestiones 
preliminar
es 

Un (1) pago 
global por el 
valor de la fase 
de obras iniciales 
y gestiones 
preliminares. 

Este pago remunera las actividades del 
CONTRATISTA derivadas de las obligaciones 
de la fase de obras iniciales y gestiones 
preliminares, salvo aquellas que se 
remuneran a monto agotable de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula FORMA DE 
PAGO de la minuta del contrato. 
 
El pago será realizado cuando se haya 
verificado por el INTERVENTOR el 
cumplimiento de las condiciones precedentes 
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establecidas en el contrato, requeridas para 
iniciar la fase de ejecución de obras.  
 

 
Nota: En caso de que, en la fase de obras iniciales y gestiones preliminares se 
adelanten actividades de ejecución de obra de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la minuta del contrato, la forma de pago de dichas actividades se 
realizará de la misma manera que lo estipulado para la fase de ejecución, como se 
describe a continuación.  
 
10.2 FASE DE EJECUCIÓN  
 
10.2.1. Actividades a Precios Unitarios 
 
Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el 
CONTRATISTA facturará mensualmente el noventa y cuatro por ciento (94%) del 
valor total del acta mensual de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada 
en las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por parte del INTERVENTOR. 

 El tres por ciento (3%) del valor de los ítems ejecutados se cancelará una vez 
se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte del 
INTERVENTOR. 

 

 El tres por ciento (3%) restante se pagará una vez se suscriba el Acta de 
Liquidación del contrato. 

 
Nota: Las actas de pago deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en 

el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual de Gestión 
Contractual del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato. 
 
10.3. FORMA DE PAGO DE GESTIONES AMBIENTALES, SST, PMT, 
COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y ENSAYOS DE 
LABORATORIO 
 
Durante la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares y la Fase de Ejecución, 
las actividades correspondientes al (i) Componente de Gestión Ambiental (SGA) y 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); al (ii) Componente social: diálogo ciudadano 
y comunicación estratégica; al (iii) Componente de Plan de Manejo de Tráfico, 
Señalización y Desvíos; al (iv) Reembolso valor fondo especial para pago de 
evaluación, seguimiento y compensaciones a la autoridad ambiental y; al (v) Valor 
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a monto agotable para ensayos de laboratorio, serán pagados al CONTRATISTA 
de acuerdo con lo que se estipula a continuación para cada uno de ellos:  
 
10.3.1. Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST)  

 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores ambientales 
desarrolladas por el CONTRATISTA, y se fundamenta en un sistema de calificación 
de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice COMPONENTE 
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST.  

 
El sistema aplica fichas de seguimiento que valorarán el cumplimiento de cada una 
de las actividades ambientales predeterminadas, conforme al cual el 
INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA ha cumplido entre el cero (0%) y 
el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice 
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, 
que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de 
obra.  

 
Las fichas de seguimiento son elaboradas para el componente de gestión ambiental 
y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios 
de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las fichas de seguimiento 
podrán ser ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR 
para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el apéndice 
Capítulo COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST. 

 
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento  
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice COMPONENTE 
AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A&SST, según el 
avance de obra, así: 

 

Valor 
mensual a 

facturar 
Componente 
SGA y SST 

= 

Valor 
Máximo 

fijo 
SGA y 
SST 

X 

% 
Cumplimiento 

fichas de 
seguimiento 
SGA y SST 

X 

% 
Avance 

de 
Obra 

 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al 
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este 
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concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la 
Fase de Obras Iniciales Gestiones Preliminares y/o la Fase de Ejecución no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores 
ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se 
entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, para efectos del 
pago y valoraciones de las labores A&SST desarrolladas por el CONTRATISTA. En 
tal caso, el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems 
del componente. 

 
10.3.2.  Componente social: diálogo ciudadano y comunicación estratégica  

 

Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores del componente 
social desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de 
calificación de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Apéndice 
GESTION SOCIAL. 

 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades sociales ya predeterminadas, conforme al cual el INTERVENTOR 
determinará si el CONTRATISTA ha cumplido el cero (0%) o el cien por ciento 
(100%) de cada una de las labores establecidas en el Apéndice GESTION SOCIAL 
que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del acta mensual de 
obra.  

 
Con las listas de chequeo elaboradas para el componente de gestión social y cada 
uno de sus programas en las que se detallan las actividades y los criterios de 
evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de chequeo podrán ser 
ajustadas conjuntamente por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR para cada 
periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el Apéndice GESTION 
SOCIAL. 

 
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento, 
de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice GESTION SOCIAL 
según el avance de obra, así: 

 

Valor 
mensual a 

facturar 
Componente 

SOCIAL 

= 

Valor 
máximo 

fijo 
SOCIAL 

X 

% 
Cumplimiento 

lista de 
chequeo 
SOCIAL 

X 

% 
Avance 

de 
Obra 

 

 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al 
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este 
concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante 
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la Fase de Obras Iniciales Gestiones Preliminares y/o la Fase de Ejecución no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de 
labores sociales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se 
entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, para efectos 
del pago y valoraciones de las labores sociales desarrolladas por el 
CONTRATISTA, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, 
el valor asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del 
componente. 

 
10.3.3. Componente de Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos:  

 
Corresponde a un valor máximo fijo cuyo pago por las labores de tráfico, 
señalización y desvíos desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un 
sistema de calificación de cumplimiento. El pago de las labores se fundamentará 
en un sistema de calificación de cumplimiento de conformidad con lo establecido 
en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 
 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una 
de las actividades de tráfico, señalización y desvíos ya predeterminadas conforme 
al cual, el INTERVENTOR determinará si el CONTRATISTA ha cumplido el ha 
cumplido el cero (0%) o el cien por ciento (100%) de cada una de las labores 
establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el momento de la 
suscripción del acta mensual de obra.  
 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión de tráfico, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que 
se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, para cada periodo, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Apéndice F - ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN 
DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 
 
El valor a facturar por parte del CONTRATISTA será proporcional al cumplimiento 
por parte de éste, de los indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F 
- ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS según el avance de obra, así: 
 

Valor 
mensual a 

facturar 
Componente 

tránsito, 

= 

Valor 
Máximo fijo 

tránsito, 
señalización 

y desvíos 

X 

% Cumplimiento 
lista de chequeo 

tránsito, 
señalización y 

desvíos 

X 

% 
Avan
ce de 
Obra 
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señalización 
y desvíos 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al 
CONTRATISTA por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este 
concepto, de conformidad con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la 
Fase de Obras Iniciales Gestiones Preliminares y/o la Fase de Ejecución no se 
desarrollan algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de tráfico, 
señalización y desvíos, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, 
se entenderá que tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, para efectos 
del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el CONTRATISTA, tales ítems no 
se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 
 
10.3.4. Reembolso valor fondo especial para pago de evaluación, seguimiento 
y compensaciones a la autoridad ambiental 
 
Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el 
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA deberá presentar la 
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento 
equivalente que emita la respectiva entidad pública. 
 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Interventor contratado 
por el IDU y por la Dirección Técnica de Construcciones del IDU.  
 
10.4. Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio  
 
El costo estimado para ENSAYOS DE LABORATORIO de Fase de Obras Iniciales 
Gestiones Preliminares y/o la Fase de Ejecución, procede para ensayos especiales 
solicitados por el INTERVENTOR o por la Entidad para hacer ensayos de laboratorio 
adicionales para control de obra y materiales. Lo anterior previa verificación de la 
disponibilidad de recursos por parte del IDU. Bajo ninguna circunstancia el 
CONTRATISTA empleará los recursos de este rubro para verificar la calidad de los 
materiales adquiridos a sus proveedores. 
 
Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de 
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o 
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de 
precios de referencia del IDU, el CONTRATISTA deberá realizar el trámite 
correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del presente 
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contrato. El CONTRATISTA con la presentación de su oferta acepta las presentes 
condiciones. 
 
El pago de estos ítems requiere un informe mensual que será revisado y aprobado 
por el INTERVENTOR, en el cual se relacionen de manera detallada los ítems y 
cantidades desarrolladas durante el mes, así como la discriminación detallada de 
los mismos en las actas de recibo parcial de obra. 
 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores 
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya 
hayan sido presentados, revisados y aprobados por el INTERVENTOR. 
 
Los costos de ensayos de laboratorio serán gravados por el IVA.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA 
acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder 
al pago, el CONTRATISTA deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones:  
 

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario y normas que lo complementen o 
adicionen. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

3. Certificación de aprobación por parte del INTERVENTOR, de la entrega de 
los insumos para los informes mensuales que realiza el INTERVENTOR, 
hasta el periodo anterior a la facturación. Para el último pago deben estar 
aprobados todos los insumos entregados para los informes mensuales que 
realiza el INTERVENTOR y el informe final. 

4. Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, en su 
defecto, del Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago de 
la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria 
de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de 
trabajadores y la contribución pagada. Lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normativa vigente.  

5. Informe mensual que presenta al INTERVENTOR, la certificación expedida 
por el revisor fiscal cuando aplique o por el representante legal sobre el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la 
Seguridad Social Integral por parte del CONTRATISTA, en el Manual Único 
de Control y Seguimiento Ambiental y de SST y en el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos del IDU vigentes durante la ejecución del 
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contrato. El informe a que hace referencia este numeral podrá ser presentado 
en medio electrónico o digital.  

6. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al CONTRATISTA cuando fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
PARA EFECTOS DE PAGO, EL PORCENTAJE DE A.I.U. ES EL 37,785%.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados 

por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos 
de terceros. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá facturar discriminando el 

valor por cada una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT o informar 
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna vía 
descrita en el POT, para lo cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de 
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberán coincidir con el valor 
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA deberá emitir una Factura por 
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Para recibir los pagos correspondientes al valor del 

Contrato, el CONTRATISTA abrirá una cuenta corriente o de ahorros, en un banco 
o corporación afiliado al Sistema Automático de Pagos SAP, y presentará la 
certificación que así lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Número 
001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía Mayor de Bogotá o la norma que la 
modifique o sustituya, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el lleno 
de los requisitos allí establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en 
banco o corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación 
respectiva.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 

de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta física del 
contrato.  
 
CLÁUSULA 11 ÍTEMS NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE 

OBRA  
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11.1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la 
necesidad, el CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación 
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien deberá evaluar 
técnica, legal y económicamente la solicitud y recomendar mediante comunicación 
al ordenador del gasto la adopción de una decisión sobre el particular. De 
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de 
obra mediante acta, con de los formatos adoptados por el IDU. Las mayores 
cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y precios que para cada uno de ellos 
se encuentren previstos en la oferta. 
 
Una vez suscrita el acta de aprobación, el CONTRATISTA deberá actualizar la 
garantía única de cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 
 
Antes de realizar el trámite descrito, el INTERVENTOR deberá verificar si con la 
aprobación de mayores cantidades de obra se supera el valor total del Contrato. Si 
con la verificación se concluye que se supera el valor total del Contrato, deberá 
adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario de manera previa a la 
aprobación y ejecución de mayores cantidades de obra. 
 
11.2. ITEMS NO PREVISTOS  
 
Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en 
los documentos del Proceso de Contratación. El INTERVENTOR debe justificar por 
escrito ante el ordenador del gasto, la necesidad y justificación de la utilización del 
ítem dentro del proyecto. La aprobación de los ítems no previstos se realizará de 
acuerdo con lo señalado en los manuales y procedimientos de la entidad. 
 
Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual 
correspondiente. Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del 
Contrato, se deberá tramitar la adición correspondiente, para la cual deberá 
atenderse el límite previsto en el parágrafo del artículo 40° de la Ley 80 de 1993 y 
en los manuales de la entidad. 
 
Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía 
única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la DTGC. 
 
NOTA: Como parte integrante del presente Contrato se entenderá incluido el listado 

del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el 
precio de los ítems no incluidos que puedan surgir en la ejecución del contrato. Para 
la definición del precio de los ítems no incluidos el CONTRATISTA acepta que se 
tomará el valor que consigne el visor de precios IDU al momento de la autorización 
de la inclusión de los referidos ítems.  
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La incorporación de cualquiera de los ítems relacionados en el visor de precios IDU 
se deberá realizar de acuerdo con el trámite señalado en los manuales y 
procedimientos del IDU. 
 
11.3. AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE 
OBRAS E ÍTEMS NO PREVISTOS 

 
Las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos, solo podrán ser ejecutadas 
por el CONTRATISTA cuando el IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor. 
Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría 
y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 
 
En caso que el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA identifiquen la necesidad de 
ejecución de Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos necesarias para 
cumplir con las metas físicas, deberán remitir al IDU el acta de mayores cantidades 
de obra solicitadas, incluyendo, los costos correspondientes, de acuerdo con el 
formato vigente, con su respectiva justificación y aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA. 
 
El IDU, a través del supervisor del contrato de INTERVENTORÍA, junto con su 
equipo de apoyo, deberá evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o 
rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades 
de Obras e Ítems de Obra No Previstos, se procederá a la suscripción del acta 
correspondiente por parte del interventor, el supervisor del contrato de 
INTERVENTORÍA y el ordenador de gasto. 
 
En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución 
de las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos excedan el valor del 
Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es 
aprobada la solicitud de mayores cantidades de obra, el IDU informará a la 
INTERVENTORÍA y al CONTRATISTA para determinar el paso a seguir en función 
a las metas físicas asociadas al mismo. 
 
En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto 
obras ejecutadas por el CONTRATISTA que no cuenten de manera previa a su 
ejecución, con aprobación de la INTERVENTORÍA, del IDU y con la suscripción del 
acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito. Tampoco se 
incluirán obras ejecutadas por el CONTRATISTA, cuando la ejecución de las 
mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al CONTRATISTA. 
 
En todo caso, las Mayores Cantidades de Obras e Ítems No Previstos sólo podrán 
ser pagadas al Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento 
anteriormente descrito, de manera previa a su ejecución haya aprobado la 
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realización de dichas Mayores Cantidades de Obra e Ítems de Obra No Previstos 
por ser necesarias, a juicio del IDU. 
 
Se entenderá que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por 
razones imputables al CONTRATISTA cuando esa necesidad se derive, entre otras 
causas y sin limitarse a éstas, de errores técnicos no comunicados oportunamente 
al INTERVENTOR por parte del CONTRATISTA, de una indebida aplicación de 
procedimientos de construcción y/o de control de calidad, utilización de materiales 
inadecuados, cuando no cumplan con las Especificaciones de Redes de Servicios 
Públicos, o con las condiciones que sean exigibles de acuerdo con el estado de la 
técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares. 
 
En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 
Previstos en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la 
aceptación definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo 
tanto, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse 
cualquiera de las Actas Mensuales de Obra para excluir las Cantidades de Obra, 
que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al 
Contratista. 
 
Las Mayores Cantidades de Obras deberán ajustarse a lo dispuesto en el Manual 
de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU vigente durante la ejecución 
del Contrato. 
 
En caso de presentarse las Mayores Cantidades de Obras e Ítems de Obra No 
Previstos, el CONTRATISTA las cuantificará en actas de mayores cantidades, las 
cuales harán parte del Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra. Sólo serán objeto 
de valoración y facturación las Mayores Cantidades De Obras e Ítems de Obra No 
Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista. 
 
En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades de Obras e Ítems 
de Obra No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la 
construcción de las Obras y la obtención de los resultados previstos en el Contrato 
y sus anexos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que alguno de los ítems no se encuentre 
incluido en el visor de precios del IDU (Sistema de información de precios del IDU 
– Precios unitarios de referencia vigente), así o manifestará al INTERVENTOR y al 
IDU, incluyendo la información de respaldo. Frente a la correspondiente 
comunicación, el INTERVENTOR, con base en su propio análisis de precios de 
mercado y la información suministrada por el CONTRATISTA, conceptuará sobre la 
procedencia de reconocer el ítem no previsto no incluido en el visor de precios y 
comunicará al IDU su concepto, quien definirá si autoriza o no el precio señalado 
por el INTERVENTOR.  
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Mientras se surte el procedimiento previsto en el presente parágrafo no se 
suspenderá la ejecución del Contrato y las controversias entre las partes se limitarán 
a la existencia del ítem no previsto en el visor de precios del IDU (Sistema de 
información de precios del IDU – Precios unitarios de referencia vigente). En caso 
de que surjan controversias entre las partes con respecto a lo previsto en el presente 
Parágrafo Primero, las mismas se resolverán a través de un amigable componedor, 
que se someterá a las reglas convenidas entre las partes conforme con lo previsto 
en la Ley 1563 de 2012.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: FORMA DE PAGO DE MAYORES CANTIDADES DE 
OBRAS E ÍTEMS NO PREVISTOS. 
 
Los pagos asociados a las mayores cantidades de obras o de los ítems no previstos 
serán pagados al CONTRATISTA de la siguiente manera: 
 
Las mayores cantidades de obras o los ítems no previstos se pagarán por precios 
unitarios, previo cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos con las 
ESP (en caso de existir), revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la 
INTERVENTORÍA.  
 
Sobre cada acta mensual de recibo parcial de obra correspondiente a las 
remuneraciones por concepto de mayores cantidades de obras e ítems de obra no 
previstos incluido el AIU, debidamente aprobada, se aplicará lo establecido en el 
numeral 9.1 de la presente cláusula. 
 
Nota 1: La aprobación de las mayores cantidades de obras e ítems de obra no 

previstos deberá ser suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del contrato. 
 
Nota 2: Los pagos asociados a mayores cantidades de obras o de ítems de obra no 

previstos, se harán efectivos únicamente cuando las actividades superen el valor 
estimado para ejecutar las actividades de obra. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. FORMA DE PAGO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 
El IDU pagará al CONTRATISTA los costos en que incurran durante el desarrollo 
de las labores descritas el Apéndice de Bioseguridad, sin perjuicio de las sanciones 
que le puedan ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas con 
ocasión del Contrato en materia de implementación de las medidas de bioseguridad 
aquí descritas. El pago se realizará de la siguiente manera: 
 
VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x % 
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VTIPBP =  Valor Total por Implementación del Protocolo de Bioseguridad a pagar 
en el Periodo. 

VCUTI =  Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagarán al valor de la lista de 
precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o 
solicitud) 

C =  Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU 
a reconocer 

% =  Para el CONTRATISTA se usará el % de Administración 
correspondiente al componente Ambiental y SST del contrato, 
multiplicando por el resultado de la siguiente suma “1 + % 
Administración”. 

 
Sólo se reconocerán los elementos que son inherentes a los protocolos de 
bioseguridad aprobados. No se reconocerán elementos que ya hacían parte del 
desarrollo del Contrato dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
 
El IDU no reconocerá imprevistos ni utilidad o algún otro costo adicional que no se 
encuentre contemplado en el apéndice de Bioseguridad. 
 
No se reconocerá utilidad o imprevistos. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA acepta que en el evento que los 

valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por 
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin 
que sobrepase el valor total del contrato, de sobrepasarlo se acepta que sea 
ajustado a dicho valor en el último pago. 
  
CLÁUSULA 12 AJUSTES 

 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de VEINTE (20) MESES, 
de los cuales cuatro (4) meses corresponden a la Fase de Obras Iniciales y 
Gestiones Preliminares y DIECISEIS (16) MESES corresponden a la Fase de 
Ejecución, y que ello implica su ejecución en las vigencias 2022 y 2023, se pagará 
como valor de ajustes por cambio de vigencia, como se estipulan a continuación, 
de acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.   
 
Forma de pago de los ajustes: Los ajustes serán discriminados y facturados en 
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por parte del INTERVENTOR y supervisor y/o coordinador 
IDU del tanto en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares como en la 
Fase de Ejecución. Los ajustes podrán ser pagados por parte del IDU al 
CONTRATISTA con cargo al Fondo de Compensaciones.  
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12.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de la Fase de 
Obras Iniciales y Gestiones Preliminares  

  
Los valores de los productos y actividades de la Fase de Obras Iniciales y Gestiones 
Preliminares no tendrán ajustes, teniendo en cuenta que los mismos se han 
estructurado con base en precios de la presente vigencia y/o han considerado los 
ajustes dentro del valor de la misma, de acuerdo al plazo de ejecución de esta fase.  
  

12.2. Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio y 
medidas de bioseguridad 

 

Los ítems de ensayos de laboratorio, toma de información en campo y medidas de 
bioseguridad se pagarán al valor de la lista de precios de referencia del IDU vigente 
a la fecha de su ejecución. 
  

Teniendo en cuenta que el proceso incluye ítems relacionados con ensayos de 
laboratorio y medidas de bioseguridad, éstos se encuentran actualizados a precios 
de la vigencia correspondiente a la fecha de suscripción del presente Contrato. Para 
aquellos ítems ya incluidos, que se requieran ejecutar en la siguiente vigencia, se 
deberá tomar el precio del visor vigente para el momento de la ejecución. 
 

12.2. Ajustes para las obras civiles y redes 
 

En el caso en que durante la ejecución del Contrato en la Fase de Obras Iniciales y 
Gestiones Preliminares y en la Fase de Ejecución se traspase la vigencia por causas 
no imputables al CONTRATISTA, la Entidad reconocerá los siguientes ajustes: 
 

12.2.1.  Al insumo asfalto. 
 

Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, 
microaglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan 
asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decreciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista 
oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con 
posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que 
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución 
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al 
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el 
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según 
el cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 
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El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en 
el mes del último día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios 
presentado por el CONTRATISTA. La certificación o lista oficial emitida por 
ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la 
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda 
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 
Dónde: 
 
R =  Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo 

a ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra 

para el insumo asfalto del período a ajustar. 
 
I =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 

ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y 
cuando la ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en 
todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 

 

=  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de 
selección.  

 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra ejecutada no 
corresponda a la ejecución programada de acuerdo con el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT- Cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con 
base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho 
ajuste, para el mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de 
ejecución según el cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos. 
 
 

12.2.2.  Ajustes para otros componentes e ítems:  

 
Para los demás componentes de los ítems que contengan mezclas asfálticas, así 
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como para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el mes 
calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de 
acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la 
siguiente fórmula: 

 
Dónde: 
 
R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto. 
 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 
 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin 
incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
 
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda 
con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado 
de la ejecución de esta actividad.  
 
Io = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los 
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 
contrato. 
  
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra ejecutada no 
corresponda a la ejecución programada de acuerdo con el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT- Cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e ítem, 
distintos al insumo asfalto, se hará con base en el valor del Índice Total del ICOCIV, 
generado por el DANE, que autorice dicho ajuste para el mes calendario de menor 
índice (I) comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes 
real de ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
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Ajustes para componentes e ítems asociados al Acero:  
 
Para los componentes e ítems asociados al Acero, así como para las demás 
actividades, el ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente a 
la ejecución de la obra según el cronograma, de acuerdo con el índice de costos de 
la construcción de obras civiles (ICOCIV) - Variación y contribución mensual, año 
corrido y anual por grupos1 del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la 
siguiente fórmula: 

 
 
 
Dónde: 
 
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada. 
 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a 
ajustar.  

P = cantidad x Vr. Unitario acero (mes) 
 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para 
el insumo acero del periodo a ajustar. 
 
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda 
con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado 
de la ejecución de esta actividad.  
 

= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes definido en el proceso licitatorio en el formulario 1. 
 
Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hará con base en el valor del 
ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes 
calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, 
según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 
 

                                                
1 DANE. La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se 

encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, 
y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo 
a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.   
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Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
 
Los ajustes, complementación y optimización del proceso constructivo que realice 
el contratista deberán limitarse a los diseños elaborados por el consultor, y en todo 
caso durante el mismo deberá conservar los insumos contemplados en los 
productos de la consultoría. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir 
los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
el contrato. 
 
CLÁUSULA 13 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e 
indirectos que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos 
de administración, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario.  
 
CLÁUSULA 14 FONDO DE COMPENSACIONES 

 
La ejecución del presente Contrato contará con un Fondo de Compensaciones 
integrado por los recursos presupuestales destinados por el IDU para el efecto, 
mediante el cual se pagarán al CONTRATISTA los valores correspondientes a los 
siguientes aspectos: i) Mayores Cantidades de Obra; ii) Pago de ítems de Obra no 
Previstos; iii) Compensaciones derivadas de eventos eximentes de responsabilidad 
y iv) Los ajustes de que trata la CLÁUSULA 12 del presente Contrato. Asi mismo, 
con cargo al Fondo de Compensaciones se podrá pagar la remuneración que 
corresponda al IDU con destino al Amigable Componedor, que se someterá a las 
reglas convenidas entre las partes conforme con lo previsto en la Ley 1563 de 2012. 
 
El CONTRATISTA acepta con la suscripción del presente Contrato que la no 
materialización de los eventos  previamente señalados o la no ejecución de alguno 
de los componentes del Fondo de Compensaciones, no dará lugar a reconocimiento 
alguno a favor del CONTRATISTA.  
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Si durante la ejecución del Contrato, resultare que hay lugar a pagos con cargo al 
Fondo de Compensaciones y éste llegare a agotarse, las partes de este Contrato 
no asumirán obligación alguna de fondeo o imputación o, en general, obligaciones 
adicionales a las ya ejecutadas. De ser necesario adicionar los recursos del Fondo 
de Compensaciones por parte del IDU, deberá darse previo cumplimiento de las 
normas presupuestales aplicables. 
 
Todos los saldos remanentes asociados a cualquiera de las remuneraciones 
previstas en el presente Contrato, que se generen durante la ejecución del mismo, 
se imputarán al Fondo de Compensaciones. 
 
 
CLÁUSULA 15 INTERESES DE MORA  

 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el 
CONTRATISTA indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas 
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación 
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los 
anexos exigidos por el Instituto para su radicación y aprobada por el IDU.  Cuando 
el IDU no pague al CONTRATISTA las sumas pactadas dentro del término 
anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al 
doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC 
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA 16 ANTICIPO  

 
Los dineros del anticipo tienen la condición de recursos públicos hasta el momento 
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar 
exclusivamente con destino a la ejecución de los ítems aprobados en el plan de 
inversión del anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos diferentes 
a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes que respalden la 
inversión, la apropiación indebida de recursos que generen faltante en la 
conciliación realizada por el INTERVENTOR. El mal manejo del anticipo dará lugar 
a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. 
 
El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y 
de la aprobación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente 
aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo de la suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las obras civiles y redes incluido 
AIU. El CONTRATISTA deberá amortizar el veinte por ciento (20%) del valor de 
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cada acta de recibo parcial de obra hasta completar el cien por ciento (100%) del 
valor entregado a título de anticipo. En todo caso, el anticipo debe quedar 
amortizado en su totalidad al acta de recibo final del Contrato. 
 
Es obligación del CONTRATISTA programar con anticipación los trámites para 
asegurar que se pueda iniciar con los giros del dinero entregado a título de anticipo 
desde el momento del inicio del plazo de ejecución del Contrato.  
 
Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de 
Gestión Contractual o su documento equivalente vigente y en la normatividad legal 
que le aplique. 
 
No obstante lo anterior, el contratista cuenta con la facultad de renunciar al anticipo, 
si así lo decide, caso en el cual deberá comunicar su decisión a la Interventoría y 
a la Entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que las normas que regulan la materia, 
no prevén la obligación de aceptar el anticipo y por tanto, el contratista ostenta 
dicha facultad si cuenta con la suficiente liquidez para realizar la obra. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortización, el anticipo no 

constituye pago de las obligaciones a cargo del IDU y estará sujeto a las reglas y 
condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se 
realicen con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el visto bueno del 
INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversión de Anticipo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA solo podrá incluir en el Plan 
Detallado de Inversión de Anticipo los ítems y/o actividades que sean requeridos 
conforme a los lineamientos establecidos por la entidad. Cualquier destinación que 
desconozca las restricciones de este parágrafo no será aprobada por el 
INTERVENTOR y será objetada por el IDU. 
  
PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de 
administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversión 
de Anticipo. Deberá hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de 
inversión del anticipo aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girará el valor del 
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de 
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término 
establecido por la Entidad, el cual será posterior a la radicación de la factura 
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa para 
la iniciación del plazo de ejecución del contrato. 
 



 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1760-2021 CELEBRADO ENTRE  
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO VIAS POR 
BOGOTÁ IC 

 

39 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

PARÁGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo 
de los dineros se efectuará de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR. Así mismo, deberá establecerse en el Contrato de Fiducia, que los 
rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser 
reintegrados mensualmente por la Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito 
informe la Entidad dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente 
en el que se hayan generado.  
 
Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de 
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, 
la Fiducia hará devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el 
valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la 

fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos 
administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del Decreto 1068 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones 
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo 
y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá hacer devolución y amortizar la 
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo 

financiero serán asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se 
produzca efectivamente el giro del anticipo. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de contrato 

de fiducia al INTERVENTOR para la respectiva revisión y aprobación. La aprobación 
por parte del interventor deberá realizarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la remisión del CONTRATISTA. La revisión y aprobación por parte del 
INTERVENTOR tendrá por objeto la verificación de que el esquema fiduciario para 
la administración de anticipo no contravenga el contenido del presente Contrato.  
 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de contrato 
de fiducia al INTERVENTOR para su revisión y aprobación. La revisión y aprobación 
por parte del INTERVENTOR será para verificar que el esquema fiduciario para la 
administración de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Contrato y los manuales del IDU vigentes. El INTERVENTOR deberá realizar la 
revisión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la remisión del 
CONTRATISTA del proyecto de contrato de fiducia.  
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CLÁUSULA 17 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente Contrato en virtud de la normativa aplicable, las señaladas en los 
documentos que integran el prsente Contrato en virtud de lo dispuesto en la cláusula 
2 y todas aquellas obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se 
requieren para el cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA tendrá las 
siguientes:  
 
17. 1 OBLIGACIONES GENERALES 

 
1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 

y obligaciones definidas en los documentos que integran el presente 
Contrato.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos que integran el 
presente Contrato.  

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir 
con las obligaciones del Contrato, de acuerdo con las mejores prácticas 
técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta 
naturaleza. 

4. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato.  

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
6. Ejecutar el Contrato cumpliendo con las normas técnicas vigentes y propias 

del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, 
celeridad y calidad. 

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

8. Dar a conocer al IDU cualquier reclamación, petición, orden o similar de 
terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestión y respuesta a 
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el CONTRATISTA 
reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU y a el 
INTERVENTOR con el fin de que el IDU lo responda con oportunidad, 
veracidad. 

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que no sea considerada pública, tal como la relativa a 
documentos en proceso de elaboración, que contengan información 
preliminar y no definitiva. 

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 



 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1760-2021 CELEBRADO ENTRE  
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO VIAS POR 
BOGOTÁ IC 

 

41 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

12. Vincular por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
Contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del Contrato, pagos que se entenderá incluidos en su oferta 
económica. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado 
a adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificación 
suscrita por el representante legal en la que se que acredite que se 
encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales a su cargo, 
correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.  

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, 
previamente aprobado por el IDU. 

14. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el 
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta.  

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo 
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre 
la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

16. Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier 
contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos 
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas 
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el 
presente Contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para 
ser sometidas a la aprobación del interventor y posterior suscripción del IDU 
en caso de ser necesarias. 

17. Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier error 
técnico que se encuentre en los Estudios y Diseños para proceder de 
conformidad con lo previsto en el presente Contrato.  

18. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 
“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” compilado en el 
Decreto 1075 de 2015 y demás normas vigentes de higiene y salud y 
seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del CONTRATISTA tanto la 
vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a 
dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato. 

19. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la 
ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El 
CONTRATISTA deberá dotar a sus empleados de los elementos de 
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seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución 
de las labores propias del contrato. 

20. Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro 
del plazo de ejecución del contrato, solo para aquellas situaciones en las 
que por virtud del presente contrato o de los Manuales o Guías del IDU se 
requieran.  

21. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente 
contrato.  

22. Presentar a la INTERVENTORÍA todos los controles, informes, formatos, 
actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos 
exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, 
Guías y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente 
contrato, los cuales estarán a disposición del IDU en medios digitales.  

23. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.  

24. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
la normativa vigente. 

25. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas 
por la interventoría o el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros 
asistentes, los productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las 
instrucciones del IDU. 

26. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico, igualmente su 
reprogramación debe ser justificada por el CONTRATISTA y aprobada por 
el INTERVENTOR en los términos establecidos en el Anexo Técnico. El 
incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del 
CONTRATISTA, y deriva en las sanciones a que haya lugar. En caso de 
incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en 
la ejecución prevista, presentar de inmediato a el INTERVENTOR para su 
estudio y aprobación el plan de contingencia. 

27. Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

28. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad 
para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique.  

29. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el Contrato sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente. 

30. Abstenerse de ejecutar ítems no previstos o mayores cantidades de obra sin 
el cumplimiento previo del trámite presupuestal y demás requisitos previstos 
en los manuales de supervisión e Interventoría y de gestión contractual 
vigentes de la Entidad. 
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31. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

32. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones). 

33. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

34. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra. 

35. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta.  

36. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del 
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así 
como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.  

37. Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra 
el CONTRATISTA, sus integrantes en casos de consorcios o uniones 
temporales, o sus representantes legales. 

38. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas.  

39. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato 

40. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y 
financieros establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del 
IDU. 

41. Presentar la reprogramación del PAC cada 2 meses. 
42. Cumplir las obligaciones derivadas del apéndice de Bioseguridad COVID 19 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 
CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 en lo que aplique 

43.  Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, 
de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 
y la Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, 
garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el 
CONTRATISTA, deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente, 
manifestación bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, 
sobre la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del 
contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento 
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de esta obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el 
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio 
su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana 
no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género de 
las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe 
corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

44. El CONTRATISTA deberá implementar herramientas para prevenir el abuso 
y el acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadas 
en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista 
del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

45. El CONTRATISTA deberá garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga 
la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral. 

46. Coordinar con la INTERVENTORÍA y el CONSULTOR todo lo requerido para 
la ejecución del presente Contrato en todas sus fases, obligaciones y 
actividades en los términos previstos en el mismo.  
 

 
17.2 OBLIGACIONES DE LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES 
PRELIMINARES 
 
En la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares el CONTRATISTA deberá 
cumplir con las condiciones precedentes para el inicio de la Fase de Ejecución y 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e 
Interventoría y demás manuales aplicables del IDU. En particular, en la Fase de 
Obras Iniciales  y Gestiones Preliminares, el CONTRATISTA dará cumplimiento a 
las siguientes obligaciones: 
 

1. Remitir al INTERVENTOR el desglose del AIU ofertado dentro de los tres (3) 
días siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato. 

2. En caso de solicitar anticipo, elaborar y presentar para obtener la aprobación 
del INTERVENTOR y la no objeción del IDU, el Plan Detallado de Inversión 
del Anticipo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de 
inicio de ejecución del contrato.  

3. Elaborar y presentar para aprobación del INTERVENTOR dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, los Análisis de 
Precios Unitarios (APU) de todas las actividades incluidos en la oferta. La 
información detallada de los APU será la base para nuevos análisis de 
precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato.  
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4. Remitir al INTERVENTOR las hojas de vida del recurso humano requerido 
para el inicio de la Fase de Ejecución, dentro de los treinta (30) días 
siguientes al acta de inicio del Contrato.  

5. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobación, por parte del 
INTERVENTOR del Programa Detallado de Trabajo (cronograma del 
proyecto), de acuerdo con el anexo técnico de programación incluido en los 
pliegos de condiciones y según los demás requisitos establecidos en el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, vigente al 
momento de su presentación.  

6. Haber obtenido la aprobación del INTERVENTOR del Plan Anual de Caja 
(PAC) para la fase de ejecución.  

7. Adquirir toda la información requerida para la ejecución del Contrato. 
8. Revisar y estudiar los documentos e información en general descargados de 

la página web www.idu.gov.co y/o tomar copia de los estudios y diseños que 
reposen en el Centro de Documentación del IDU o en el enlace creado para 
cargar los documentos de los Estudios y Diseños, con el propósito de que el 
Contratista pueda proceder a su revisión para determinar la existencia o no 
de eventuales errores técnicos en su contenido. 

9. Efectuar una visita al sitio donde se ejecutará el proyecto, con la asistencia 
de la INTERVENTORÍA y el IDU, el Director de obra y los Especialistas, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona, así como 
suscribir el acta correspondiente. 

10. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría el Plan de Calidad 
del proyecto, así como el Plan de inspección ensayos de laboratorio para 
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente. 

11. Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con 
el INTERVENTOR y sus especialistas, y proponer alternativas y demás 
acciones para el buen desarrollo del proyecto, así como suscribir las actas 
relativas al seguimiento al Contrato. 

12. Entregar oportunamente al INTERVENTOR, la información y soportes 
requeridos para la elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

13. Elaborar y obtener la aprobación por parte del INTERVENTOR del Informe 
de Actividades de la Fase de Obras Iniciales  y Gestiones Preliminares 
conforme a los requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo Técnico y 
reportar las condiciones presentes al momento de su elaboración para el 
desarrollo del proyecto, así como anexar al informe los soportes necesarios. 
La aprobación de este documento por parte de la INTERVENTORÍA es 
requisito para el inicio de la Fase de Ejecución. 

14. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Anexo Técnico apéndices y demás documentos del pliego de condiciones. 

15. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras estimando las 
actividades que se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 

http://www.idu.gov.co/
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turnos diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia 
con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013.  

16. Consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación 
interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la 
página WEB del IDU, durante la ejecución del contrato. 

17. Brindar al IDU el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales 
en caso de que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente. 

18. Suscribir el Contrato de Fiducia en los términos descritos en la Cláusula No 
16 ANTICIPO. 

 
 
17.3 OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL IDU 
 
1. Con la suscripción del presente Contrato, el CONTRATISTA declara que conoce 

los componentes de los Estudios y Diseños puestos a disposición por el IDU en 
el proceso de contratación y acepta la circunstancia de que el CONSULTOR de 
los Estudios y Diseños vinculado por el IDU entregará información definitiva 
sobre algunos componentes de los Estudios y Diseños en la Fase de Obras 
Iniciales y Gestiones Preliminares prevista en el presente Contrato. 

2. El CONTRATISTA se obliga a desplegar conocimiento y capacidad técnica para 
formular las observaciones a los Estudios y Diseños a cargo del CONSULTOR 
e identificar los errores técnicos que a su juicio contengan dichos Estudios y 
Diseños -entendidos como aspectos que puedan hacer inviable la construcción 
o afectar la estabilidad de las obras-, antes de su finalización y obtención de 
aprobaciones, permisos y avales -en caso de proceder-, durante la Fase de 
Obras Iniciales y Gestiones Preliminares en las oportunidades establecidas en 
el presente Contrato. Para estos efectos el CONTRATISTA se obliga a actuar 
con estricta sujeción al principio de buena fe en materia contractual.  

3. En el evento en que el CONTRATISTA identifique un error técnico en los 
Estudios y Diseños -entendido como aspectos que puedan hacer inviable la 
construcción o afectar la estabilidad de las obras-, el error deberá ser puesto en 
conocimiento del INTERVENTOR y el IDU para su corrección. La entidad 
procederá, a su vez, a ponerlo en conocimiento del CONSULTOR para efectos 
de surtir el procedimiento de que trata el presente Contrato.  

4. El CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento del IDU y de la 
INTERVENTORÍA las situaciones en las que pueda evidenciar eventual retraso 
o incumplmiento de las obligaciones del CONSULTOR que impidan el inicio de 
la Fase de Ejecución con respecto a los Estudios y Diseños, en el plazo previsto 
en el numeral 6.1 de la CLÁUSULA 6 del presente Contrato. 
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17.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ERROR TÉCNICO EN LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS EN LA FASE DE OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES, 
Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR TERCEROS 
 

1. En el caso en que, durante la Fase de Obras Iniciales y Gestiones 
Preliminares a juicio del CONTRATISTA se presente un error técnico en los 
Estudios y Diseños, entendidos como aspectos que puedan hacer inviable la 
construcción o afectar la estabilidad de las obras, el CONTRATISTA deberá 
informar de manera inmediata al INTERVENTOR, al CONSULTOR y al IDU, 
así como al Interventor del contrato de consultoría correspondiente a los 
Estudios y Diseños. El INTERVENTOR contará con cinco (5) días hábiles 
para pronunciarse sobre la existencia del error técnico invocado por el 
CONTRATISTA. 

2. Realizado el pronunciamiento del INTERVENTOR, el IDU contará con cinco 
(5) días hábiles para analizar las razones del CONTRATISTA y el 
pronunciamiento del INTERVENTOR. El IDU también podrá requerir el 
proncuncimeinto del Interventor del contrato de consultoría correspondiente 
a los Estudios y Diseños sobre la eventual existencia del error técnico. En 
caso de aceptar las razones de la existencia del error técnico, el IDU de 
inmediato adoptará las medidas pertinentes frente al CONSULTOR que 
elaboró los Estudios y Diseños. 

3. La responsabilidad de los ajustes a los Estudios y Diseños para la corrección 
del error técnico será del CONSULTOR.  

4. En caso de no estar de acuerdo o de no tener certeza sobre la existencia del 
error técnico invocado por el CONTRATISTA, el IDU se podrá apoyar 
Instituciones de Educación Superior, en  la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, o en otro órgano consultivo o persona natural o jurídica de 
reconocida experiencia, para obtener un concepto sobre el particular. El IDU 
definirá como plazo para la emisión del concepto frente al tercero encargado 
de su emisión, el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud que 
para tal efecto realice. Este concepto no será vinculante para el IDU, ni 
generará costos adicionales al CONTRATISTA.  

5. Si las ESP o los demás terceros responsables del otorgamiento de las 
autorizaciones o aprobaciones realizan observaciones que deriven en la 
necesidad de realizar modificaciones a los diseños o productos presentados 
por el CONSULTOR en los trámites pendientes de aprobación iniciados antes 
de la suscripción del Acta de Inicio de presente contrato, el CONTRATISTA 
acepta que el CONSULTOR será quien deberá realizar los ajustes solicitados 
y continuar con el trámite respectivo para la obtención de la autorización o 
aprobación respectiva.  
Con respecto a las modificaciones a los Estudios y Diseños solicitados por 
las ESP o por terceros a las que hace referencia este parágrafo, la obtención 
de la respectiva autorización o aprobación será gestionada por el IDU con el 
apoyo del CONSULTOR.  
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17.5 OBLIGACIONES DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO URBANO.  

 
Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría el 
CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 

1. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la 
ejecución de las actividades y productos del componente social, con el fin de 
remitir al INTERVENTOR para su aprobación. 

2. Elaborar y presentar la información correspondiente al área de influencia del 
proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato y remitir la información 
al INTERVENTOR para su revisión y aprobación. 

3. Elaborar y presentar la información correspondiente al diagnóstico 
socioeconómico y cultural del proyecto, así como remitir la información al 
INTERVENTOR para su revisión y aprobación. 

4. Realizar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo 
de los mismos, y enviarlos al INTERVENTOR.  

5. Elaborar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo 
del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en 
el área de influencia del proyecto y entregarlas previamente al 
INTERVENTOR y al IDU para su revisión y aprobación, con el objetivo de 
realizar los simulacros previos a las reuniones. 

6. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y las partes interesadas 
a asistir y participar en todas las reuniones con la comunidad ubicada en el 
área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 

7. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

8. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al 
momento de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del 
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del 
contrato. 

9. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.  

10. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución 
de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

 
 
 
17.6 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
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Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

 
1. Ajustar y obtener la aprobación del INTERVENTOR e implementar los 

estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, que se requieran 
de acuerdo con lo exigido en el Contrato cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente.  

2. Ajustar y obtener la aprobación del INTERVENTOR e implementar los 
capítulos o anexos requeridos para la implementación de cada uno de los 
programas establecidos en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos 
del IDU vigentes en el momento de la ejecución del presente contrato para el 
CONTRATISTA e INTERVENTOR. 

3. Ajustar y obtener la aprobación de la Interventoría e implementar, el Manual 
Ambiental de Obra (MAO) para el inicio de la Fase de Ejecución, con una 
antelación no menor a quince (15) días hábiles anteriores a la terminación de 
la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares. 

4. Actualizar o complementar y presentar al INTERVENTOR el inventario 
forestal para la aprobación respectiva.  

5. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.  

 
17.7 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) 

 

1. Proteger y conservar los Bienes de Interés Cultural –BIC- localizados en el 
área del proyecto. 

2. Realizar la socialización e integración del proyecto, con la comunidad y 
propietarios de los Bienes de Interés Cultural –BIC-. 

3. Realizar y actualizar los proyectos de intervención en los bienes de interés 
cultural, garantizando su protección y conservación en cumplimiento de las 
normas urbanas y patrimoniales. 

4. Gestionar y obtener las autorizaciones de intervención para los Bienes de 
Interés Cultural –BIC-  así como la respectiva Licencia de Construcción que 
sean necesarias, en los tiempos establecidos por el IDU, realizando la 
consecución de información y gestión ante las Entidades competentes del 
patrimonio cultural del Distrito y la Nación, en los términos señalado en el 
Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto Distrital 070 de 
2015 y demás normas que regulan la materia. 

5. Dar cumplimiento a la normativa patrimonial contenida en el Decreto 1080 de 
2015, en el Decreto distrital 070 de 2015 y demás normas regulatorias de la 
materia.   

 
17.8 OBLIGACIONES DE LA FASE DE EJECUCIÓN  
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Las obligaciones que se establecen a continuación a cargo del CONTRATISTA son 
definidas para la Fase de Ejecución. No obstante lo anterior, estas obligaciones 
serán exigibles mutatis mutandi al CONTRATISTA en la Fase de Obras Iniciales y 
Gestiones Preliminares, con respecto a las obras y actividades que hayan de 
ejecutarse. 
 
17.8.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CUANTO AL COMPONENTE 
TÉCNICO 
 

1. Ejecutar la obra cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas 
vigentes y propias del proyecto, y teniendo en cuenta los principios de 
economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

2. Realizar durante la ejecución de la obra los ajustes o modificaciones a los 
Estudios y Diseños que sean necesarios, a su costo y riesgo, en el evento de 
identificar situaciones de cualquier índole que impliquen eventuales demoras 
o imposibiliten la ejecución de las actividades de construcción.  

3. Los ajustes o modificaciones a los estudios y diseños efectuados por el 
CONTRATISTA durante la ejecución de las obras de que trata el numeral 
anterior, deberán ser presentados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR 
de manera inmediata a cuando se identifique su necesidad durante la 
ejecución de las obras. En un plazo de cinco (5) días hábiles, el 
INTERVENTOR los revisará y aprobará o realizará las observaciones que 
considere pertinentes para que el CONTRATISTA tome los correctivos 
correspondientes. No se tramitarán pagos adicionales por este concepto. 

4. En el evento en que los ajustes o modificaciones a los estudios y diseños 
identificados por el CONTRATISTA durante la ejecución de las obras 
involucren la aprobación por cualquiera de las ESP, el CONTRATISTA 
deberá cumplir con las obligaciones asociadas al ciclo de gestión, 
aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, 
autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de contratos.   

5. Realizar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar 
adecuadamente el proyecto sobre el terreno, así como asegurar la 
permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, 
traslado o reposición cuando sea necesario. 

6. Proponer para aprobación del INTERVENTOR las posibles soluciones a 
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra 
respecto de los estudios y diseños. 

7. Participar en las reuniones de seguimiento y en las visitas conjuntamente con 
el INTERVENTOR y sus especialistas, y proponer alternativas y demás 
acciones para el buen desarrollo del proyecto, así como suscribir las actas 
relativas al seguimiento al Contrato. 

8. Generar y entregar antes del inicio de las obras, durante su ejecución y al 
momento de su terminación, registros fotográficos y fílmicos que evidencien 
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el progreso de la intervención realizada en cumplimiento del Contrato. El 
registro fotográfico y fílmico deberá realizarse de manera semanal e incluir 
un mínimo de tres (3) fotografías siempre desde el mismo punto.  

9. Cumplir con el PDT, las especificaciones técnicas y el PAC, asegurando el 
uso adecuado y oportuno de los recursos, y realizar los correctivos cuando 
sea necesario. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, 
presentar de inmediato a la Interventoría para su estudio y aprobación el plan 
de contingencia. 

10. Implementar el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la SDM. 
11. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de 

Laboratorio. 
12. Reprogramar el PDT del proyecto cuando el IDU lo autorice para el buen 

desarrollo de la obra. 
13. Entregar oportunamente a la INTERVENTORÍA los insumos requeridos para 

la elaboración de los informes semanales, mensuales y finales. 
14. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de verificar la calidad 

los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones 
contratadas para el proyecto y presentar a la INTERVENTORÍA el resultado 
de los mismos utilizando, la Guía metodológica para la recolección de 
información y cargue de la base de datos del inventario de la malla vial, 
espacio público y puentes. 

15. Efectuar los correctivos de obras solicitados por el INTERVENTOR o el IDU, 
en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles cuando los resultados de los 
ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. 
Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio que 
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a 
más tardar quince (15) días calendario siguientes a la fecha de terminación 
de los correctivos solicitados.  

16. Implementar la señalización de manera permanente, considerando señales 
de prohibición y advertencia, tanto para las instalaciones temporales, como 
para los frentes de trabajo. 

17. Implementar la señalización y demarcación requerida, antes de iniciar 
cualquier tipo de actividad. 

18. Implementar la señalización adicional solicitada por la Interventoría y/o el 
IDU, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra. 

19. Implementar la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 
nacional vigente y las normas técnicas colombianas NTC. 

20. Garantizar que las áreas de trabajo se encuentren completamente aisladas 
de peatones y vehículos y habilitar zonas seguras dentro de los frentes de 
obra, para el tránsito de los trabajadores y el personal involucrado.  

21. Elaborar, suscribir y presentar a la INTERVENTORÍA para su aprobación, las 
actas de recibo parcial de obra, conforme con los lineamientos establecidos 
en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU. 



 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1760-2021 CELEBRADO ENTRE  
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO VIAS POR 
BOGOTÁ IC 

 

52 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

22. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el 
INTERVENTOR la visita de inspección detallada, para verificar el estado final 
de las obras. El CONTRATISTA debe asistir con todos los especialistas 
respectivos. 

23. Entregar al INTERVENTOR los planos record de obra construida de acuerdo 
con la guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por 
el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guía Metodológica para la 
recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la 
malla vial, espacio público y puentes.  

24. Suscribir junto con el INTERVENTOR el Acta de Recibo Final de Obra, 
conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecución del 
contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas. 

25. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe de seguimiento de la garantía única. 

26. Entregar al INTERVENTOR los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe final de interventoría de obra. 

27. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos 
e implementar la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para 
la obra y para las vías utilizadas como desvíos. 

28. Disponer de los equipos, personal, materiales y demás insumos necesarios 
para la iniciación y ejecución de las diferentes actividades de acuerdo con las 
fechas previstas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT- Cronograma) 
aprobado por la interventoría. 

 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo previsto en el el numeral 2 de la Cláusula 17.2.1. 
el CONTRATISTA entiende y acepta que con la suscripción del Acta de Inicio de la 
Fase de Ejecución se reconoce la inexistencia de errores técnicos en los Estudios 
y Diseños suministrados por el CONSULTOR. Por lo tanto, los ajustes o 
modificaciones sobre los Estudios y Diseños que sean realizados por el 
CONTRATISTA con posterioridad al inicio de ejecución de las obras, involucrarán 
su exclusiva responsabilidad.  
 

 
17.8.2 OBLIGACIONES COMPONENTE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión y/o 
Interventoría, el CONTRATISTA deberá: 
 

1. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación 
estratégica, con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al  
INTERVENTOR para su aprobación. 
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2. Dar cumplimiento a los programas y actividades de diálogo ciudadano y 
comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular 
en los proyectos.  

3. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

4. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al 
momento de la suscripción del Contrato, toda la información solicitada del 
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del 
contrato. 

5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.  

6. Durante la ejecución del Contrato se deben garantizar canales de 
información, comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso 
y distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.  

7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de 
divulgación del contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones del IDU. 

8. Convocar a la comunidad, al INTERVENTOR, al IDU y los terceros 
interesados en asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo 
con lo exigido en el Contrato.  

9. Remitir al INTERVENTOR un informe mensual con la información de las 
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de 
diálogo ciudadano y comunicación estratégica. 

10. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el informe final social, conforme a lo 
establecido en el manual de interventoría vigente. 

11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 
final de gestión social de INTERVENTORÍA y se haya realizado la inspección 
al sitio de obra. 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice E del pliego de condiciones. 
 

17.8.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 
VULNERABLE 

 

Atendiendo al análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el 
ofrecimiento hecho en la propuesta presentada en el proceso de contratación, el 
CONTRATISTA deberá vincular el recurso humano proveniente de la POBLACIÓN 
VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello deberá seleccionar personas que cumplan 
con el perfil solicitado y que se encuentren registradas en la base de datos de la 
población beneficiaria que administra la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico. De no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que 
realizó la consulta. El CONTRATISTA deberá presentar al IDU, con aval del 
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INTERVENTOR, los contratos que acrediten la vinculación del personal de nivel 
operativo proveniente de la población vulnerable.  

 
17.8.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
1. Remitir al INTERVENTOR los documentos de vinculación del personal 

aprobado (afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, 
contratos, entre otros) dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
suscripción del acta de inicio de la Fase de Ejecución. En el evento que haya 
modificaciones del personal aprobado durante la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA deberá remitir al INTERVENTOR dentro de los dos (2) días 
calendario siguientes a su aprobación los documentos que acrediten los 
cambios efectuados. 

2. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud 
ocupacional aprobados en el MAO y el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) del Contrato, según los requerimientos contractuales y demás 
normas, manteniéndolo actualizado durante la ejecución del Contrato y de 
acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la 
ejecución de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo 
contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 
formatos requeridos deberán corresponder a los suministrados por la 
INTERVENTORÍA al inicio de ejeucción del presente Contrato.  

4. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente Contrato y 
presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al 
INTERVENTOR.  

5. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o 
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones 
establecidas en el MAO. 

6. Remitir al INTERVENTOR el informe a corte del período de obra 
inmediatamente anterior, dentro de los primeros cinco (5) días calendario 
después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios para la 
elaboración del informe mensual MA-SST del INTERVENTOR, según los 
requerimientos contractuales y demás normas.   

7. Informar al INTERVENTOR de todos los eventos ambientales, de seguridad y 
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del Contrato.   

8. Reportar al INTERVENTOR los pasivos ambientales que se presenten durante 
la ejecución del Contrato y antes del cierre ambiental de la obra.   

9. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por el 
INTERVENTOR durante el desarrollo del Contrato y suscribir las 
correspondientes actas generadas de dichas visitas.   
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10. Adjuntar mensualmente certificación del revisor fiscal y/o representante legal 
según aplique, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago 
de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato. Esta 
certificación deberá aportarse con relación a cada subcontratista vinculado por 
el CONTRATISTA.  

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

12. Brindar al IDU el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales en 
caso de que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente. 

 
17.8.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL 
(BIC) 

 
1. Proteger y conservar los bienes de interés cultural localizados en el área del 

proyecto 
2. Realizar la socialización e integración del proyecto, con la comunidad y 

propietarios de los bienes de interés cultural. 
3. Realizar, actualizar y gestionar los proyectos de intervención en los bienes de 

interés cultural, garantizando su protección y conservación en cumplimiento de 
las normas urbanas y patrimoniales. 

4. Obtener las autorizaciones de intervención para los BIC, así como la respectiva 
Licencia de Construcción que sean necesarias, en los tiempos establecidos por 
el IDU, realizando la consecución de información y gestión ante las Entidades 
competentes del patrimonio cultural del Distrito y la Nación, en los términos 
señalado en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 1080 de 2015, el Decreto 
distrital 070 de 2015 y demás normas que regulan la materia. 

5. Informar a las Entidades de Patrimonio Cultural, Nacional y Distrital, la 
finalización de las obras con los respectivos soportes. 

6. Garantizar la ejecución de las obras en los bienes de interés cultural, actuando 
oportunamente en cuanto a las modificaciones que se requieran, garantizando 
que las obras en los BIC no afecten el avance general de la obra contratada. 

 
17.8.6 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL 
 

1. Contar con la aprobación de los planes de manejo de tráfico por parte de la 
Secretaría Distrital de Movilidad durante la ejecución del contrato. 

2. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 
conjuntamente con el INTERVENTOR y los delegados de las diferentes ESP.   

3. Enviar al INTERVENTOR la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP 
previa verificación en terreno.  
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4. Suscribir con los delegados de las ESP y la INTERVENTORÍA, la constancia de 
ejecución de maniobra.   

5. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, 
para efectuar recibos parciales de obra con las ESP.   

6. Informar al INTERVENTOR sobre los daños o hurto a la infraestructura de las 
ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la ocurrencia del suceso.  

7. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes 
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente.  

8. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones 
requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones 
con Entidades Distritales. 

9. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 
que le sean imputables.  

10. Suscribir en conjunto con el INTERVENTOR y el delegado de cada una de las 
ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la 
SDM. 

11. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice C y en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02. 

 
17.9 OBLIGACIONES TÉCNICAS TRANSVERSALES A TODAS LAS FASES 
DEL CONTRATO 
 
17.9.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST). 

 
Además de las establecidas para la Fase de Obras Iniciales y Gestiones 
Preliminares, la Fase de Ejecución, y las consignadas en el Manual de Supervisión 
e Interventoría, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-MA 

publicados en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los 
documentos que soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podrán en 
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier 
aspecto de la gestión SST-MA. En caso de actualización, inclusión o exclusión 
de formatos publicados, el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse 
este cambio y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por 
la entidad.  

2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 
las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto.  

3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el capítulo Ambiental y SST 
del pliego de condiciones, para cada una de las fases del contrato. 

4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el 
trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear 
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riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente. 
5. Realizar el monitoreo y/o muestreo de agua, calidad de aire y de ruido, en caso 

de ser requeridos, siguiendo las metodologías establecidas en las normas, leyes 
ambientales vigentes y en los capítulos técnicos correspondientes de los 
documentos que integran el Contrato. 

6. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por 
el INTERVENTOR. 

7. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, 
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la autoridad ambiental competente.  

8. Presentar debidamente diligenciados los formularios, fichas o formatos que la 
autoridad ambiental competente requiera, así como la información y/o 
documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos, 
lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del 
Contrato.  

9. Brindar al INTERVENTOR y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales requeridos ante la autoridad ambiental competente. 

10. Realizar el Inventario Forestal de la totalidad de los individuos vegetales que se 
encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver 
afectados en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares y en la Fase 
de Ejecución del proyecto (incluye planos, memoria técnica y formatos), 
conforme al Plan Detallado de Trabajo (PDT- Plan Detallado de Trabajo) 
aprobado por el INTERVENTOR.   

11. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto.  

12. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área 
de influencia del proyecto. 

13. Entregar al INTERVENTOR copia de los contratos laborales y/o de prestación 
de servicios, certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, 
notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos 
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie 
que se realizó la inducción al personal. 

14. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por el INTERVENTOR y/o el IDU durante la ejecución del Contrato.  

15. Elaborar según la normativa vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo aplicable a la fase del proyecto, donde se incluya (los 
indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre 
otros) 

16. Realizar el estudio de clasificación de riesgos de la ARL, según la estructura de 
cargas y funciones de todos los especialistas y personal técnico y auxiliar 
mínimo requerido. 

17. Entregar Informe de la ARL, en el que se evidencie la clasificación de Riesgo 
según evaluación para cada uno de los cargos y funciones de especialistas y 
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personal de apoyo mínimo según Anexo de personal mínimo para el Contrato 
de conformidad con la normatividad vigente aplicable. 

18. Presentar a INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
aprobación que éste otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de 
personal, los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego 
de condiciones. 
 

17.9.2 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 
 

Además de las establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría, el 
CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

 
1. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social para el proyecto y 

levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con 
lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía 
de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o 
el documento que haga sus veces.  

2. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías 
y estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de 
decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU 
versión vigente, o el documento que haga sus veces. 

3. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 
Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del contrato.  

 
17.9.3 OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPOS 
 
El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, 
mantener y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier 
orden, necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o 
permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. De acuerdo con lo anterior, 
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente:  
 

1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte necesarios para la 
movilización del personal y equipos, y contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos 
exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. 

2. Disponer de la totalidad de los software y demás bienes intangibles protegidos 
por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecución 
del Contrato. La utilización de software no licenciado por parte del 
CONTRATISTA dará lugar a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil y penal del CONTRATISTA dispuesta en la ley 
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colombiana. En todo caso, el CONTRATISTA mantendrá indemne al IDU por 
cualquier reclamación relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias 
y responderá frente a terceros por el uso de las mismas. 

3. El CONTRATISTA deberá garantizar que los funcionarios autorizados del IDU, 
el INTERVENTOR y toda persona designada por ellos, deberán tener libre 
acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecución del 
contrato. El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las facilidades y toda la 
colaboración que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección 
y vigilancia. 

4. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos 
o los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación.  

 
17.9.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 
 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del Contrato será vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación y remuneración de personal colombiano 
y extranjero, y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 
 

a. Personal mínimo 
  

1. El CONTRATISTA deberá contar con la aprobación del personal requerido para 
adelantar las actividades correspondientes derivadas del presente Contrato y 
los documentos que lo integran. Para lo anterior deberá entregar al 
INTERVENTOR la documentación requerida para verificar el cumplimiento 
puntual de la presente obligación. Esta obligaicón se predicará tanto en la Fase 
de Obras Iniciales y Gestiones Prelimares como de la Fase de Ejecución.  

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento de 
sus obligaciones, el CONTRATISTA deberá mantener el personal mínimo que 
cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo sobre Información del 
Personal del Proyecto, en los documentos que integran el presente Contrato.  

3. El CONTRATISTA sólo podrá sustituir el personal mínimo requerido, con la 
autorización previa, expresa y escrita del INTERVENTOR, la cual se impartirá 
siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con las mismas o 
mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Información del Personal del 
pliego de condiciones y demás documentos del proceso.  

4. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST en la ejecución de 
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del Contrato para la elaboración y seguimiento de los productos SST. 
5. El personal mínimo exigido debe estar vinculado permanentemente durante la 

ejecución del Contrato en los términos previstos en los documentos que integran 
el presente Contrato. Si el CONTRATISTA requiere la vinculación de  personal 
adicional al mínimo requerido, los costos adicionales generados serán 
asumidos por su cuenta y riesgo, sin que haya lugar a reclamación alguna a la 
entidad. En todo caso el personal adicional debe ser cobijado por todas las 
medidas de SST, dotándolo de los insumos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo sobre Información del 
Personal o en los términos previstos en los documentos que integran el presente 
Contrato, conducirá al inicio de los procesos administrativos sancionatorios a 
que haya lugar.  

 
b. Acreditación del personal mínimo 

 
1. El CONTRATISTA deberá acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el 

personal mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo 
establecido en los documentos que integran el presente Contrato y en los 
Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato. 
 

2. Para la ejecución del objeto contractual, todos los profesionales asignados para 
el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran contar con 
la tarjeta profesional, licencia especial temporal o con el permiso temporal, entre 
otros, deberán cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio de sus 
actividades.   
 

3. Si durante la ejecución del Contrato se presentan modificaciones en la plantilla 
de personal aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA deberá allegar 
las hojas de vida correspondientes para ser aprobadas por el INTERVENTOR 
dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las mismas o 
mejores condiciones previstas en el Anexo sobre Información del Personal, del 
pliego de condiciones y demás documentos del proceso.  
 

c. Actuación del Director del Proyecto 
 

1. El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el INTERVENTOR 
deberá estar autorizado para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el INTERVENTOR y/o supervisor cualquier asunto relativo a la 
ejecución del presente Contrato, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas. 

 
 

d. Subcontratos 
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1. El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato 

con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para 
desarrollar la actividad subcontratada. En cualquier evento de subcontratación, 
el CONTRATISTA continuará siendo el único responsable ante el IDU por el 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El CONTRATISTA es el único 
responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. En todo caso, el IDU 
se reserva el derecho a solicitar al CONTRATISTA el cambio de los 
subcontratistacuando, a su juicio, no cumplan con las condiciones mínimas 
necesarias para la ejecución de las actividades subcontratadas. 
  

2. La subcontratación a la que hace referencia este literal se entiende autorizada 
por parte del IDU con la suscripción del presente Contrato.  

 
 
17.9.5 OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO DE 
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 

 
1. Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 

de Contratos del IDU vigente durante la ejecución del presente Contrato, el 
CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado 
de Trabajo (PDT-Cronograma) del Contrato que incluye la entrega de productos, 
el cual debe presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítems e igualmente, de 
manera detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar 
cumplimiento a los términos previstos en los documentos que integran el 
presente Contrato, el cual deberá contener como mínimo los elementos 
establecidos en la guía de entrega de productos del IDU y que le apliquen al 
proyecto con la normativa vigente. 
 

2. El INTERVENTOR deberá formular las observaciones al Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma) dentro de los [DEFINIR PLAZO] días hábiles 
siguientes a que haya sido entregado por el CONTRATISTA. Las observaciones 
del INTERVENTOR deberán ser atendidas por el CONTRATISTA dentro de los 
plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos 
del IDU vigente durante la ejecución del presente contrato.  
 

3. Si el INTERVENTOR no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste 
se entenderá aprobado, caso en el cual el CONTRATISTA informará al IDU que 
se entiende aprobado el PDT, dentro de los dos (2) días siguientes al 
vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior.  Lo anterior no obsta 
para que en cualquier momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el 
INTERVENTOR adviertan que el PDT no permite cumplir con las obligaciones 
previstas en este Contrato, puedan exigir al CONTRATISTA la corrección del 
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Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), el cual deberá ser ajustado y 
entregado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día 
siguiente al requerimiento del IDU y/o del INTERVENTOR.  
 

4. El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del Contrato o 
de las obligaciones para su cumplimiento. 
  

5. Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos.  
 

6. El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) de ejecución del Contrato, así como 
en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dará lugar al 
inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

 
 
17.9.6 OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 

 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión y en otros 
apartes de los documentos que integran el presente Contrato: 
 
1. Entregar oportunamente al INTERVENTOR la información completa de todas las 

áreas y aspectos del Contrato requerida para la ejecución de los informes 
mensuales y finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás 
documentos.  

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir 
acompañamientos o conceptos técnicos. 

 
17.10 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y Supervisión: 
 
1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la información requerida para la 

elaboración del acta de liquidación del Contrato.  
2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del 

Contrato, haciendo una síntesis completa  según lo descrito en los Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del 
Contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea equivalente en 
dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente Contrato.  

3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR oportunamente el Informe Final del 
Contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del Contrato o el 
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documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU.  

4. Los productos documentales finales del Contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

5. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con el INTERVENTOR y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente 
y los manuales de la entidad.  
 

CLÁUSULA 18 POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU  
 
Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la 
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención 
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del acta de recibo 
final a satisfacción o de la parálisis de la obra, tomará posesión de las obras sin 
necesidad de acto administrativo que lo ordene, para lo cual adelantará el siguiente 
procedimiento:  
 
1. Citará al CONTRATISTA, a su garante y coasegurador, de existir, y al 

INTERVENTOR, para que conjuntamente con el área responsable del Contrato 
en el IDU, el supervisor y el equipo de apoyo a la supervisión, proceda a efectuar 
una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta en el 
formato adoptado por el IDU. En dicha acta se incluirá la información relativa al 
estado financiero y de ejecución del Contrato a la fecha, el inventario de 
maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. 
 

2. Si el CONTRATISTA, su asegurador o el INTERVENTOR no comparecen, o se 
niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejará constancia de ello pero continuará 
con la diligencia, culminándola con la expedición del acta. 

 
3. Efectuada la toma de posesión de la obra, el IDU podrá gestionar las 

contrataciones y demás medidas necesarias para salvaguardar la 
infraestructura vial o el espacio público de la ciudad y para superar las 
dificultades que se hayan generado. 
 

4. La toma de posesión no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las 
acciones judiciales correspondientes.  
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CLÁUSULA 19 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 
 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente Contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU:  
 
1. Realizar todos los pagos a los que tiene derecho el CONTRATISTA en los 

términos previstos en este Contrato.  
2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA  las 

actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este 
Contrato. 

3. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y 
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente Contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del Contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA. 
6. Ejercer la supervisión del contrato con el CONSULTOR encargado de los 

Estudios y Diseños finales requeridos para la ejecución del Contrato, con el fin 
de que los Estudios y Diseños se encuentren disponibles para el inicio de la Fase 
de Ejecución. Para estos efectos, el IDU se obliga a gestionar con el interventor 
del contrato de consultoría correspondiente a los Estudios y Diseños, todas las 
medidas necesarias para lograr la disponibilidad oportuna de los Estudios y 
Diseños con anterioridad al inicio de la Fase de Ejecución. 

7. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el 
objeto de este contrato. 

8. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 
intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control 
y organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente Contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
CONTRATISTA. 

9. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

10. Asegurar la disponibilidad oportuna de los predios requierdos para la 
ejecución del Proyecto bajo la metodología que emplea la entidad y los 
parámetros establecidos.  

11.  Cumplir con las demás obligaciones previstas en los documentos que 
integran el presente Contrato.  
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CLÁUSULA 20 INTERVENTORÍA  
 
El IDU contratará un INTERVENTOR de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y las disposiciones internas del IDU y 
demás normas aplicables, de acuerdo con las especificaciones del Contrato y el 
Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente durante la 
ejecución del Contrato, sin que esta INTERVENTORÍA releve al CONTRATISTA de 
su responsabilidad. El INTERVENTOR tendrá a su cargo el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del Contrato, según los 
documentos que integran el presente Contrato.  
 
PARÁGRAFO 1: La INTERVENTORÍA se mantendrá vigente durante toda la 
ejecución del Contrato, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a 
las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y 
al contenido del presente Contrato. 
 
PARAGRAFO 2. La INTERVENTORÍA tendrá la obligación especial de propender 

y compelir al CONTRATISTA para su activa participación en la revisión de los 
productos y elementos de los Estudios y Diseños en la medida en que se encuentren 
disponibles en la Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares.  
 
CLÁUSULA 21  DUDAS TÉCNICAS 
 
Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra serán discutidas con el 
CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR y el IDU, a más tardar dentro 
de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al 
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR. 
  
CLÁUSULA 22 SEGUIMIENTO 

 
La Dirección Técnica de Construcciones del IDU será la dependencia encargada de 
coordinar y hacer seguimiento a la ejecución  del Contrato. En todo caso, siempre 
que en la ejecución del Contrato, corresponda revisar aspectos atinentes a los 
Estudios y Diseños, la Dirección Técnica de Proyectos participará en el seguimiento 
y en la suscripción de los documentos contractuales que de ello se deriven. 

 
CLÁUSULA 23 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL 

INTERVENTOR  
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Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas 
serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el 
CONTRATISTA enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la 
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU 
definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al 
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija 
un término superior, el cual será comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al 
CONTRATISTA.  
 
En caso de requerirse, las partes podrán acordar la suspensión de los contratos de 
obra e interventoría, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de la 
ejecución del contrato.   
 
En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en el Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 
 
CLÁUSULA 24 ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. El CONTRATISTA acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su 
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplirá su obligación de 
monitoreo, prevención y mitigación.   
 
El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente Contrato remunera 
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que 
surjan de la ejecución y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no 
procederán reclamaciones del CONTRATISTA al IDU basadas en el acaecimiento 
de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y, consecuentemente, el IDU 
no hará reconocimiento alguno ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 25 GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 

EXTRACONTRACTUALES 
 
25.1. Garantía única de cumplimiento  

 
El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción de 
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una 
Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar bajo cualquiera de las 
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modalidades señaladas en la normativa vigente. La Garantía Única de 
Cumplimiento deberá cumplir con las condiciones y montos de los amparos, 
previstas en el presente contrato. 
 
25.1. Requisitos de la Garantía Única de Cumplimiento: 

 
25.1.1. Clase. Será admisible cualquiera de las clases permitidas por el 

artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de 
seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, o (iii) Garantía Bancaria. 

 

25.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - 
IDU identificado con NIT 899999081-6. 
 

25.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados:  
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Desde la aprobación de la 
garantía única, por el 
término de duración del 
contrato y ocho (8) meses 
más. En todo caso deberá 
estar vigente hasta la 
liquidación. 

30% del valor del contrato 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

Desde la aprobación de la 
garantía única hasta la 
liquidación del contrato o 
hasta la amortización del 
anticipo 

100% del valor del 
anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el CONTRATISTA 
haya de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única, por el 
término de duración del 
contrato y ocho (8) meses 
más. En todo caso deberá 
estar vigente hasta la 
liquidación. 

10% del valor del contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 

30% del valor de 
actividades de obra 
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Amparo Vigencia Valor Asegurado 

satisfacción de las obras 
por parte de la Entidad 

 
25.1.4. Tomador:  
 
1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
 

2. Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio:  
 
o La garantía debe incluir razón social y el NIT. No se aceptan garantías a 

nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. 

o la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
25.1.5. Información necesaria dentro de la garantía. 

 
1. Número y año del contrato  
2. Objeto del contrato 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  
 
25.1.5.1. Estabilidad de la obra y periodo de garantía  
 
El CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que 
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato 
o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 
obra deficientes utilizados en la construcción. El CONTRATISTA se obliga a llevar 
a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir 
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El CONTRATISTA procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que el IDU le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones afectan o si a juicio de la Entidad  puedan llegar a afectar el 
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá 
exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
25.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 
25.2.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una póliza 

 
25.2.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 

identificada con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA. 
 

25.2.3. Tomador:  
 

1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
 

2. Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o Consorcio:  
 
o La garantía debe incluir razón social y el NIT. No se aceptan garantías a 

nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. 

o La garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
 
25.2.4. Valor: El valor de la Garantía de Responsabilidad Extracontractual no 

debe ser inferior a: 
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1. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a 

diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser 
máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

 
25.2.5. Vigencia: Desde la aprobación de la garantía y por el período de 

ejecución del Contrato. 
 

25.2.6. Beneficiarios: Terceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6. 
 

25.2.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o 
SubCONTRATISTAs autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

25.2.8. Información necesaria dentro de la póliza 
 
1. Número y año del Contrato.  
2. Objeto del Contrato. 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA. 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro 
de responsabilidad civil extracontractual. 
 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los 
perjuicios derivados de los daños que los  subcontratistas puedan causar a terceros 
con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, el CONTRATISTA deberá 
acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio 
para dicho efecto. 
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Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de 
iniciación del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la 
obra o liquidación, según sea el caso. La constitución de estos amparos no exonera 
al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa 
del IDU. 
 
25.3. Modificación y vigencia de las garantías 
 
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente Contrato, deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, toma de posesión y liquidación. En todo caso se deberá ajustar los 
amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a la fecha de 
liquidación del contrato. La Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 
deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  
 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.  
 
El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta 
se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el 
valor del deducible estará a cargo del CONTRATISTA. 
 
25.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a 
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, y daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONTRATISTA para la ejecución de este Contrato, causados cualquier evento o 
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual 
celebrará los contratos de seguros correspondientes. 



 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1760-2021 CELEBRADO ENTRE  
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO VIAS POR 
BOGOTÁ IC 

 

72 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

 
CLÁUSULA 26 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su 
representante, agente o mandatario del IDU. El CONTRATISTA no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, 
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 27 PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relación al Plan Detallado de Trabajo 
(PDT- Cronograma), el INTERVENTOR deberá solicitar un plan de contingencia 
para aquellas actividades que dieron origen al atraso. 
 
Si el atraso persiste, aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto, y se supera 
el siete por ciento (7%) con relación al respectivo PDT por causas imputables al 
CONTRATISTA, el INTERVENTOR deberá solicitar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la radicación del informe semanal de INTERVENTORÍA donde 
se registró el atraso, el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo 
correspondiente. 
 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 
 
CLÁUSULA 28 MULTAS 

 
Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procederá a imponer multas diarias y sucesivas, 
por cada día de retardo. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se 
debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento 
sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que 
la modifique, sustituya o complemente. 
 
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier 
acción que el IDU considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 
 
Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerirá que el IDU constituya en 
mora al CONTRATISTA; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al 
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de 
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la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier 
razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones, podrá el 
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso 
de que ello no fuere suficiente o posible, lo hará acudiendo a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA 
del cumplimiento de sus obligaciones.  
 
Las multas se pagarán por el CONTRATISTA o se descontarán por parte del IDU 
una vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa. Si el 
CONTRATISTA impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en 
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme. 
 
Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el 
juez del Contrato y la decisión es favorable al IDU, el CONTRATISTA deberá pagar 
además de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre 
el valor de la multa. 
 
28.1. Valor de las multas 

 

28.1.1. El IDU impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 
1000) del valor del Contrato, desde la fecha del incumplimiento de la 
respectiva obligación contractual hasta que el CONTRATISTA cumpla a 
satisfacción la obligación en los siguientes eventos: 

 
28.1.1.1. Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 

requeridos para el inicio del Contrato: Si el CONTRATISTA no allega en 
los términos establecidos en el Contrato los documentos necesarios para 
la legalización del mismo. 

 
28.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados para la Fase 

de Preliminares (SI APLICA) 
 

28.1.1.3. Si el Contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás 
insumos necesarios para la iniciación de la fase de ejecución, en la forma 
y plazo establecido en el presente contrato. 
 

28.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el 
PDT (Cronograma). Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin 
que el CONTRATISTA haya cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer 
efectiva la cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 
 

28.1.1.5. Si durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA incumple las 
Especificaciones generales de construcción o las Especificaciones de 
redes de servicios públicos contenidas en los documentos que integran el 
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Contrato con base en los cuales debe ejecutar las obras de construcción 
y las obras para redes, después de mediar el apremio del Interventor -
apremio que puede incluir la orden de rehacer ciertas obras dentro de un 
plazo determinado-. En estos eventos las multas se causarán hasta 
cuando el CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas 
necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del INTERVENTOR. Si pasaren más de treinta (30) días 
calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este 
numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el INTERVENTOR al 
CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados exigidos por el 
Interventor, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. 
 

28.1.1.6. Cuando al plazo previsto para la finalización de la Fase de Ejecución, las 
obras e intervenciones no hayan sido terminadas con el cumplimiento 
cabal de las Especificaciones particulares de Construcción y las 
Especificaciones de Redes de Servicios Públicos, se causará una multa 
diaria, durante el plazo adicional señalado por el INTERVENTOR, 
contado desde el momento en que el INTERVENTOR haya comunicado 
al CONTRATISTA la necesidad de corregir o complementar las obras 
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgó el INTERVENTOR 
para lograr la terminación de la Fase de Ejecución con el cumplimiento 
cabal de las Especificaciones particulares de construcción y las 
especificaciones de redes de servicios públicos sin que se hayan 
corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se 
empezarán a causar multas adicionales por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación, equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de las 
multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento o se 
terminen las obras. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, 
contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el 
INTERVENTOR, sin que el CONTRATISTA haya conseguido cumplir con 
esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. 

 
28.1.1.7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas 

en las Especificaciones de tráfico, señalización y desvíos y se niega a 
corregir dicho incumplimiento después de mediar apremio escrito por 
parte del INTERVENTOR -apremio que podrá incluir un plazo 
determinado para subsanar el incumplimiento-. Estas multas se causarán 
hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del INTERVENTOR. Si 
transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el 
INTERVENTOR sin que se haya obtenido el resultado exigido por él en el 
apremio respectivo, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria o 
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la caducidad del Contrato, cuya declaratoria puede producirse en 
cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o puedan 
generar una grave afectación del tráfico vehicular en la ciudad de Bogotá, 
D.C. 

 
28.1.1.8. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones 

relacionadas con la vinculación del personal puesto a disposición para la 
ejecución del presente Contrato y se niegue a corregir dicho 
incumplimiento después de mediar el apremio por parte del 
INTERVENTOR, se causará una multa diaria de tres (3) SMLMV. Estas 
multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del INTERVENTOR. 
Si transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, el IDU podrá declarar la cláusula penal 
pecuniaria. 

 
28.1.1.9. Por incumplimiento de las obligaciones del componente ambiental y SST, 

y social: Por no obtener como mínimo el noventa por ciento (90%) en la 
calificación de los indicadores de cumplimiento establecidos en los 
componentes ambiental y SST y social, que constituyan incumplimiento 
de la normas ambientales, laborales o de policía vigente, o si el 
Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de mediar 
apremio escrito por parte del INTERVENTOR -apremio que deberá incluir 
un plazo determinado para subsanar el incumplimiento-. Estas multas se 
causarán hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del INTERVENTOR. Si 
transcurren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula 
penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma 
vigente aplicable. La corrección de los incumplimientos por parte del 
CONTRATISTA no implica la obligación correlativa a cargo del IDU del 
pago de los valores descontados por concepto ambiental y SST  y social. 

 
28.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 
mil (0.5x1000) del valor del Contrato, desde la fecha del incumplimiento 
hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfacción la obligación son los 
siguientes: 

 
28.1.2.1. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA, 

se causará una multa equivalente a un (1) SMMLV. Si se evidencia por 
parte de la INTERVENTORÍA que el CONTRATISTA continúa utilizando 
software no licenciado, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de 
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conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente 
aplicable 
 

28.1.2.2. Por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente 
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada 
a la Entidad. 

 
28.1.2.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el 

Pliego de Condiciones, en el presente Contrato o en sus anexos y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, 
que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta 
cláusula, se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a 
cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por 
ejecutar desde la fecha del incumplimiento hasta que el CONTRATISTA 
cumpla a satisfacción la obligación.  

 
28.2. Procedimiento para la imposición de multas 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifique que existe un incumplimiento que 
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el 
presente contrato, el IDU iniciará el procedimiento para la imposición de multas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará la fecha de 
inicio de la causación de la multa. 
 
En aplicación de la figura de la compensación, el IDU podrá descontar el valor de 
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que 
le adeude al CONTRATISTA. 
 
28.3. Límite a la imposición de multas 

 
En caso de que el valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA 
supere el veinte por ciento (20%) del valor total del presente Contrato, el IDU podrá 
adoptar decretar la caducidad del Contrato en los términos previstos en la Ley y 
según los regulado en los documentos que integran el presente Contrato. 
 
28.4. Actualización de multas 
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El valor de las multas señaladas en el presente Contrato se actualizará, de acuerdo 
con el IPC del mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa 
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 29 CLÁUSULA PENAL 

 
En caso de declaratoria de incumplimiento o de caducidad del contrato, el 
CONTRATISTA pagará al IDU a título de pena, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del  valor del Contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago 
anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU. Con la declaratoria de 
incumplimiento o de caducidad del Contrato el IDU podrá hacer efectiva la garantía 
única de cumplimiento y se adelantar todas las gestiones tendientes a obtener del 
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.  
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal no se requerirá que el IDU constituya 
en mora al CONTRATISTA.  
 
El CONTRATISTA facultará al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero 
correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor 
del CONTRATISTA. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente.  
 
CLÁUSULA 30 APLICACIÓN DE LA  LEY DE INFRAESTRUCTURA  
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican 
o adicionan para efectos del presente Contrato se entiende incorporada dicha 
normativa, especialmente en lo relacionado con trámites, permisos y aprobaciones 
requeridos por parte de las diferentes entidades públicas, incluidas las empresas de 
servicios públicos la cual prevalecerá frente a cualquier discrepancia en cuanto a la 
interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios 
públicos se circunscribirán a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes de la Ley 
1682 de 2013. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se 
sujetarán al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA 
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"COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE". 
 
CLÁUSULA 31 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO  

 
Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de las 
cláusulas del presente Contrato y sus apartes. Las partes también declaran que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, las partes entienden 
que los títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la 
interpretación de su contenido.  
 
El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas.  
  
El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 
 
Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios 
de ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos y 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades derivadas del presente Contrato, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la 
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de 
condiciones y estudios previos.  
  
CLÁUSULA 32 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 
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Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes. 
 
Siempre que las partes lo pacten de común acuerdo o cuando se encuentre previsto 
expresamente en el presente Contrato, las partes podrán acudir al mecanismo de 
la amigable composición, para lo cual se suscribirá el acuerdo contentivo de su 
regulación de confomridad con lo establecido en la Ley 1563 de 2012.  
 
Las partes declaran que dispondrán de los medios a su disposción para evitar o 
resolver prontamente las controversias es crucial para la ejecución cabal y oportuna 
del Contrato y el éxito de las obras, productos o servicios a entregar, por lo que 
harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que 
surjan en desarrollo del mismo. 
 
CLÁUSULA 33 TERMINACIÓN ANTICIPADA     

 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:  
 

a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del Contrato, 

sin el consentimiento previo del IDU. 
d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo 

cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 
CLÁUSULA 34 TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNILATERAL  

 
Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren 
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA 35 CADUCIDAD  
 
Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad 
de este Contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, 
la Ley 40 de 1993 y la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 de 2018, 
siguiendo el procedimiento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas 
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que la complementen, modifiquen o adicionen, así como lo previsto en el presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la Resolución que declare la caducidad se dará por 
terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, 

si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 
1993.  
 
CLÁUSULA 36 LIQUIDACIÓN        

 
El presente Contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación 
del Contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA 37 PERMANENCIA DE OBLIGACIONES 

 
La terminación de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones 
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. Salvo lo 
previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las 
partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o a 
exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o 
facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho 
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 
 
 
CLÁUSULA 38 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 
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Las partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución 
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, 
situaciones de interés público debidamente justificado, que impidan continuar con 
la ejecución del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del 
Estado.  
 
También procederá la suspensión por las circunstancias previstas en el presente  
Contrato. El acta de suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR y el 
supervisor, el CONTRATISTA y el ordenador del gasto.  
 
La suspensión del Contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el Contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el Contrato no serán ejecutadas. Una vez culminado el 
término establecido en el acta de suspensión se entenderá automáticamente 
reiniciado el plazo del Contrato sin necesidad de suscribir documento alguno, salvo 
en el evento de que opere la reiniciación con antelación a la fecha anteriormente 
prevista, evento en el cual se suscribirá el acta de reinicio correspondiente. En este 
sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el CONTRATISTA deberá realizar 
los ajustes a las garantías.  
 
CLÁUSULA 39 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, 

Y EL CONTRATISTA O SU PERSONAL  

 
El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. El CONTRATISTA ejecutará el 
presente contrato con sus propios medios, así como con autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de 
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 
documentos que integran el proceso de selección; entre el CONTRATISTA el 
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al 
personal que emplee para la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley 
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con 
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente el CONTRATISTA. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también 
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normativa aplicable. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los Contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 
 
CLÁUSULA 40 RESPONSABILIDAD 

 
El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
Cláusula 3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los daños 
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de 
sus subcontratistas al IDU en la ejecución del objeto del presente Contrato. 
 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso 
fortuito de acuerdo con la ley. 
 
CLÁUSULA 41 INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 
al IDU, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
contratistas, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales de terceros contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, 
conforme a lo pactado en este Contrato, el CONTRATISTA dará inmediato aviso 
escrito al IDU, y el CONTRATISTA se obligará a mantener indemne al IDU y a 
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental con ocasión de la ejecución del presente Contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, 
el IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a 
nombre del IDU o en su defecto a rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se compromete a que sus 
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, cuenten con la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta 
cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las normas legales 
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aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida o 
integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, 
agentes o CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisión de 
empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no 
reúnan tales requisitos profesionales. 
 
CLÁUSULA 42 RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 
 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este Contrato podrá 
interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 
 
CLÁUSULA 43 CESIÓN      

 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente Contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obligará a cumplir el Contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. El IDU podrá reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el Contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior.  
 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 
 
 
 
CLÁUSULA 44 EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

 
Las partes quedarán exentas de toda responsabilidad por eventuales demoras en 
la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida 
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comprobación se concluya por acuerdo entre las partes que la demora es el 
resultado de hechos que puedan ser definidos como evento eximente de 
responsabilidad, en los términos de la presente cláusula. 
 
1. Para todos los efectos se entenderá como evento eximente de responsabilidad 

cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias 
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo 
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. 
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de 
responsabilidad, cualquier situación de fuerza mayor o caso fortuito conforme 
a la normativa y jurisprudencia colombiana. 

 
2. La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximirá a la parte 

respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y la 
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero. 

 
3. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de un evento 

eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus 
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicará a la otra 
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de 
responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y 
demás detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo 
durante el cual la parte se verá afectada.  

 
4. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la cesación de un evento 

eximente de responsabilidad, la parte afectada informará a la otra parte el cese 
del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para 
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la notificación aquí regulada. 

 
5. La parte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad 

deberá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a dicha información, 
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad. 

 
6. En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento 

eximente de responsabilidad, se deberá continuar con la ejecución del 
Contrato. 

 
7. A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la 

parte afectada quedará excusada del cumplimiento de las obligaciones 
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento 
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eximente de responsabilidad. Mientras no se haya surtido el trámite de 
información aquí exigido, la parte afectada no quedará relevada del 
cumplimiento de las obligaciones salvo. 

 
8. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de 

buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las 
obligaciones afectadas por el evento eximente de responsabilidad, a la mayor 
brevedad posible.  

 
9. La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada 

a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento 
eximente de responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo 
posible. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Será considerado como eximentes de responsabilidad 
los siguientes eventos, sin limitarse a ellos: (i) la imposibilidad de ejecución de las 
obras por la falta de autorización o aprobación de terceros requerida para dicha 
ejecución, en especial de las que deban impartir las ESP y; (ii) la imposibilidad de 
ejeucción de las obras por parte del CONTRATISTA derivada de la necesidad de 
que, de manera previa, sea realizado una obra o trabajo por parte de una ESP o un 
tercero en el caso de que dicha intervención sea requerida para e inicio de ejeucción 
de las obras. En los dos casos mencionados, para que el evento se considere como 
eximente de responsabilidad se requerirá que la situación no sea atribuible al 
CONTRATISTA.  
 
En los eventos el evento de que trata el presente parágrafo, las partes podrán 
acordar suspensión total o parcial del contrato o de algunas de sus obligaciones. 
Las condiciones de dicha suspensión, así como su duración, quedarán consignadas 
en un acta suscrita por las partes para el efecto 
.   
 
CLÁUSULA 45 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 
Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 
 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 
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CLÁUSULA 46 CONFIDENCIALIDAD 
 
El CONTRATISTA no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del Contrato, sin el previo consentimiento por escrito 
del IDU, salvo que: A) Exista obligación para el CONTRATISTA de conformidad con 
la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) La respectiva información sea de 
dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
  
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. 

 
La información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera y de todo tipo que reúna las 
condiciones establecidas en al presente cláusula.. 
 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 
 
Así mismo, el CONTRATISTA garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la 
información ha dejado de ser confidencial. 
 
CLÁUSULA 47 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Por virtud del presente Contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los 
documentos de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del 
IDU; por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos 
patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 
de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan 
o reformen. 
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Por tanto, una vez suscrito, la Entidad procederá a la publicación de este contrato 
en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, como condición de publicidad y 
oponibilidad ante terceros, según lo establece el artículo 6 de la Ley 44 de 1993 y 
el artículo 30 de la ley 1450 de 2011 
 
CLÁUSULA 48 PATENTES 
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normativa aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA 49 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 
 

Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de 
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad 
y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias o 
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, 
el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas 
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que 
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.  
 
 
CLÁUSULA 50 TRIBUTOS 
 

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA.  
 
El IDU practicará las retenciones que establezca la normativa vigente, sobre las 
facturas y cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el 
CONTRATISTA y en general sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, 
que se llegaren a compensar con otras deudas del CONTRATISTA.  
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CLÁUSULA 51 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN  

 
EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado colombiano y del IDU para fortalecer 
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.  
 
Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR.  
 
 
CLÁUSULA 52 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la 
ciudad de Bogotá, D.C. 
 
Las actividades previstas para la ejecución del proyecto de infraestrutura objeto del 
presente Contrato se deben desarrollar en la localidad de [Puente Aranda de la 
ciudad de Bogotá. A continuación, se presentan las localizaciones por cada uno de 
los tramos.  
 
Localización Grupo 1 (21 Segmentos Viales o CIV's) 
 
El proyecto se encuentra localizado en la localidad de Puente Aranda en la UPZ 
denominada Zona Industrial (UPZ 108), en el sector comprendido entre la 
Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la 
Avenida de las Américas, y su conexión con la Avenida de los Comuneros, en la 
ciudad de Bogotá D.C., tal como se ilustra en la siguiente imagen: 
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NOTA: 1  El lugar de ejecución del proyecto o zona de influencia es indicativa, el 

CONTRATISTA está obligado a ejecutar obras por fuera de estas zonas, que se 
encuentren directamente relacionadas con el proyectos. El anterior, es un plano 
indicativo; los tramos, sectores y obras a construir, son las que se encuentran 
contempladas en los planos y documentos producto de los Estudios y Diseños 
suministrados por el CONSULTOR. 
 
CLÁUSULA 53 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 
Todas las comunicaciones objeto de notificación que sea enviadas por el 
CONTRATISTA deberá radicarsen en el IDU en la dirección que se establece en 
esta cláusula. Solamente será válida una notificación al IDU cuando tenga la 
respectiva constancia de radicación de la entidad. Cualquier plazo se empezará a 
contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de la 
radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
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Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660 
 

Dirección: AV CALLE 127 No. 16ª-76 Ofi: 
703 
Teléfono:  3003206-3003208                        
Correo electrónico:    
LICITACIONES@CIMELEC.CO  
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONTRATISTA acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, 
el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se 
tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 
 
CLÁUSULA 54 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 
 
El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. De 
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del registro 
presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la garantía 
única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del 
IDU, o por la dependencia que tenga dicha función. Las Garantías deberán 
presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el 
CONTRATISTA tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del documento 
para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de 
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DESARROLLO URBANO

las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogotá, D.C., a los   
 
 
EL CONTRATANTE:    EL CONTRATISTA: 

 
 
 
 
 __________________________________    ____________________________               
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ  LUISA MARIA SALAS BAHAMON 
Subdirectora General de Infraestructura  Representante Legal 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC                                                                                          

 

 

Aprobó: Juan Carlos González Vásquez - Director Técnico de Gestión Contractual  
Revisó: Cindy María de los Remedios Arredondo Sánchez - Coordinadora de Minutas DTGC 
Revisó: Tania Rojas - Asesora DTGC 
Proyectó: Ginna Paola García Bohórquez 

 
 
 

Carolina.Moreno
Sello

Stamp
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