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DEPENDENCIA SOLICITANTE  SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

CIUDAD  Y  FECHA  DE  
SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
PREVIOS  

Bogotá D.C., noviembre de 2021  

PRESUPUESTO OFICIAL: $19.655.613,oo IVA incluido y demás impuestos a que haya 
lugar  

  

TIPO DE CONTRATO   

Prestación de Servicios  X  

Suministro    

Compraventa    

  
 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
  
De conformidad con el artículo 282 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde al 
Defensoría del Pueblo la competencia de velar por la promoción, el ejercicio y la defensa de 
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, entre otras funciones; así 
mismo, el Decreto 025 de 2014, establece que la Defensoría del Pueblo es la institución 
responsable de impulsar la efectividad de esos derechos. 
 
La labor de vigilancia al poder público, a partir de la expedición de la Constitución Política de 
1991, se amplió gracias a la creación de la figura del Defensor del Pueblo, especialmente, en 
cuanto a protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos. 
Mediante la Ley 24 de 1992 y el Decreto 025 de 2014, se estructuraron las características, 
facultades y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, como proyección y desarrollo de la 
concepción del Estado Social de Derecho. 
 
En este contexto constitucional y legal, la misión de la Defensoría del Pueblo, como institución 
del Estado colombiano, es la de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los 
habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado 
Social de Derecho democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones 
integradas: 
 

 Promover, ejercer y divulgar los derechos humanos. 
 Proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones. 
 Fomentar la observancia del derecho internacional humanitario. 
 Atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos. 
 Proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la Ley. 

 
Por su parte, el Decreto 025 de 2014, “Por el cual se modifica la estructura orgánica y se 
establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo”, preceptúa en su 
artículo 3 que la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de sus funciones, tendrá la siguiente 
estructura orgánica: 
 

“(…) 4. SECRETARÍA GENERAL. 
4.1. Subdirección de Gestión del Talento Humano. 
4.2. Subdirección Administrativa. (Negrita y subrayado fuera de texto) 
4.3. Subdirección Financiera. (…)" 

 
De conformidad con el artículo 21 del referenciado decreto, se encuentra dentro de las 
funciones de la Subdirección de Servicios Administrativos, las siguientes: 
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“1. Elaborar y ejecutar, con base en las necesidades y consumos de las dependencias, 
el plan general de adquisiciones de bienes y servicios, dando cumplimiento a las 
normas administrativas y fiscales que lo regulan.  
2. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los 
proveedores, la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de 
los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el normal funcionamiento de 
la Defensoría del Pueblo, velando por el cumplimiento de las normas vigentes sobre 
estas materias y garantizar el aseguramiento y protección de los bienes patrimoniales 
de la Entidad.  
(…) 11. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.” 
 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Defensoría del Pueblo cuenta con su sede principal 
en la ciudad de Bogotá D.C. y a su vez, con sedes regionales en todo el territorio nacional, 
ubicadas en los distintos departamentos del país y en algunas regiones adicionales que, por su 
situación de vulneración de Derechos Humanos, se ha hecho necesario la presencia de la 
institución. Los inmuebles donde operan las sedes algunos son de propiedad y otros de no 
propiedad de la institución. 
 
Por ende, le corresponde a la Subdirección Administrativa velar por el correcto estado de los 
inmuebles de la Entidad, así como procurar generar un mejor ambiente para los servidores 
públicos, contratistas y usuarios.  
  
De este modo la Entidad para el funcionamiento de la Sede Nacional ubicada en la ciudad de 
Bogotá D.C., cuenta con un nuevo inmueble cuyo diseño es armónico y adecuado al uso 
institucional, conformado por 7 pisos y 1 sótano con capacidad para aproximadamente 500 
funcionarios. Dentro de sus características se encuentran amplios ventanales en toda la 
infraestructura que no permiten su apertura, brindando un ambiente cálido a través de la 
iluminación natural.  
  
Teniendo en cuenta lo anterior, en el inmueble no se recibe ventilación externa mediante 
ventanerías, sino que cuenta con un sistema de ventilación centralizado en todos los espacios 
de la Entidad garantizando la recirculación del aire en todas las áreas de la sede.  
  
Por consiguiente, se requiere que el sistema de ventilación se encuentre funcionando 
permanentemente sin ningún inconveniente para mantener una temperatura acorde a las 
necesidades del clima en las diferentes oficinas. Del mismo modo, los equipos de aire 
acondicionado deben ser preservados a través de un mantenimiento integral, que garantice 
su funcionamiento en óptimas condiciones, no solo para salvaguardar la inversión efectuada 
por la entidad al adquirirlos, sino para asegurarse de que los servidores públicos puedan 
desarrollar sus labores cotidianas en condiciones adecuadas, que proporcionen un ambiente 
de bienestar físico y mental a quienes laboran en las diferentes oficinas de la sede nacional, 
la adecuada atención a los usuarios y la conservación de equipos. 
 
En atención a la necesidad presentada, la Entidad requiere adelantar un proceso de 
contratación para la realización del mantenimiento de los aires acondicionados, sistemas de 
precisión y equipos extractores instalados en la sede Nacional de la Defensoría del Pueblo. 
 
En este orden de ideas, en cumplimiento a lo establecido por el decreto 1082 de 2015 en los 
artículos 2.2.1.2.1.7 y 2.2.1.2.1.2.9, la Entidad procedió a consultar en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano si los servicios a adquirirse se encuentran incluidos en los acuerdos marcos 
de precios celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra 
Eficiente, para lo cual a la fecha de elaboración del presente estudio previo, se verifica que 
no existe acuerdo marco de precios con los servicios requeridos. 
 
De acuerdo con lo anterior, con el fin de cumplir con las competencias asignadas y desarrollar 
la acción administrativa, se considera oportuno y necesario adelantar el presente proceso de 
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selección con el fin de contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de aires 
acondicionados, sistemas de precisión y equipos extractores instalados de la sede nacional de 
la Defensoría del Pueblo. 
 
El proceso de contratación se encuentra contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
vigencia 2021, de conformidad con la certificación expedida el 3 de noviembre de 2021 por el 
Jefe de la Oficina de Planeación.  
  
 2. OBJETO A CONTRATAR:  
  
“REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL SISTEMA 
DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMAS DE PRECISIÓN Y EQUIPOS EXTRACTORES 
INSTALADOS EN LA SEDE NACIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO”.  
  
2.1. Identificación del objeto en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC.  
  

Grupo  F  Servicios  

Segmento  72000000  Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento  

Familia  72100000  Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones  

Clase  72101500  Servicios de apoyo para la construcción  

Producto  72101511  Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados  

  
2.2. Condiciones técnicas exigidas.  
  
El contratista deberá realizar los siguientes mantenimientos:  
 

CLASIFICADOR UNSPSC: 72101511 
(Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados) 

SOTANO - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 
MARCA: LENNOX 

Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
DICIEMBRE 

Cantidad 
2021 

1 VCS-01  100  CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  
Archivo  Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

Correspondencia 

2 VCS-02  1.440  CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Parqueadero  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

3 VCS-03  250  CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Circulación  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

4 EH-01  11.720  CFM  
EXTRACTORES TIPO 
HONGO  

Parqueadero  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

5 EH-02  12.180  CFM  
EXTRACTORES TIPO 
HONGO  

Parqueadero  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

6 EH-03  2.000  CFM  
EXTRACTORES TIPO 
HONGO  

Circulación Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 
Parqueadero  

7 EH-06  360  CFM  
EXTRACTORES TIPO 
HONGO  

Oficina de  Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 
Mantenimiento  

8 UAP-01  36.000  BTU/H  
AIRE 
ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN  

Archivo  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

9 UAP-02  36.000  BTU/H  
AIRE 
ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN  

Cuarto UPS  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

10 UAP-03  42.000  BTU/H  
AIRE 
ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN  

Cuarto UPS  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

11 UAP-04  42.000  BTU/H  
AIRE 
ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN  

Cuarto UPS  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

 SUBTOTAL 11 

PISO 1 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE  
MARCA: LENNOX 
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Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
DICIEMBRE  

Cantidad 
2021 

1 UV-01  1.950 CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Sala de Espera  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

2 UV-02  1.950 CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Sala de Espera  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

3 UV-03  1.950 CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Sala de Espera  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

4 UV-04  1.950 CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Sala de Espera  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

5 VE-01  660 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 
HELICOCENTRIFUGOS  

6 VE-02  660 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 
HELICOCENTRIFUGOS  

7 VE-03  660 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 
HELICOCENTRIFUGOS  

8 UCS  24.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

16 

9 UCS  12.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

10 UCS  6.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

2 

 SUBTOTAL 26 

 
PISO 2 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 

MANTENIMIENTO 
MARCA: LENNOX 

Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
DICIEMBRE 

Cantidad 
2021 

1 VE-05  500 CFM  
VENTILADORES  

Baños auditorio  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

2 VE-06  660 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

3 VE-07  660 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

4 EH-05  5.700 CFM  
EXTRACTORES TIPO 
HONGO  

Cafetería  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

5 UP-01  150.000 BTU/H  
EQUIPOS TIPO 
PAQUETE  

Auditorio  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

6 UP-02  150.000 BTU/H  
EQUIPOS TIPO 
PAQUETE  

Auditorio  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

7 UP-03  150.000 BTU/H  
EQUIPOS TIPO 
PAQUETE  

Auditorio  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

8 UCS  36.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
5 

9 UCS  24.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
2 

10 UCS  12.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

11 UCS  9.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
4 

12 UCS  6.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
8 

13 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  
Cuarto 
eléctrico piso 1  

Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

14 UTP  6.000 BTU/H  UNIDADES TIPO PARED  Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
4 

SUBTOTAL 32 

 
                

PISO 3 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 
MARCA: LENNOX 

Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
DICIEMBRE 

Cantidad 
2021 

1 VE-08  500 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

2 VE-09  800 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  
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3 UCS  9.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
8 

4 UCS  12.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
2 

5 UCS  30.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
6 

6 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  
Cuarto 
eléctrico  

Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

 SUBTOTAL 19 

PISO 4 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
  

MANTENIMIENTO 
MARCA: LENNOX 

Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
DICIEMBRE 

Cantidad 
2021 

1 VE-10  800 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

2 VE-11  800 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

3 UCS  6.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
8 

4 UCS  9.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
4 

5 UCS  24.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
4 

6 UCS  12.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
2 

7 UCS  30.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
2 

8 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  
Cuarto 
eléctrico  

Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

SUBTOTAL 23 

  
PISO 5 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 

MANTENIMIENTO 
MARCA: LENNOX 

Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
DICIEMBRE 

Cantidad 
2021 

1 VE-12  800 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

2 VE-13  800 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

3 UCS  9.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
8 

4 UCS  12.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
2 

5 UCS  30.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
6 

6 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  
Cuarto 
eléctrico  

Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

 SUBTOTAL  19 

 
PISO 6 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 

MANTENIMIENTO 
MARCA: LENNOX 

Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
DICIEMBRE 

Cantidad 
2021 

1 VE-14  800 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

2 VE-15  800 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

3 UCS  9.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
8 

4 UCS  12.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
2 

5 UCS  30.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera 

semana de diciembre 2021. 
6 

6 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  
Cuarto 
eléctrico  

Uno (1) en la tercera 
semana de diciembre 2021. 

1 

 SUBTOTAL 19 
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PISO 7 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 

MANTENIMIENTO 
MARCA: LENNOX 

Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
DICIEMBRE 

Cantidad 
2021 

1 VE-16  800 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera semana de 

diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

2 VE-17  800 CFM  
VENTILADORES  

Baños  
Uno (1) en la tercera semana de 

diciembre 2021. 
1 

HELICOCENTRIFUGOS  

3 UCS  6.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera semana de 

diciembre 2021. 
10 

4 UCS  9.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera semana de 

diciembre 2021. 
4 

5 UCS  12.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera semana de 

diciembre 2021. 
2 

6 UCS  24.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera semana de 

diciembre 2021. 
4 

7 UCS  30.000 BTU/H  
UNIDADES TIPO 
CASETTE  

Oficinas  
Uno (1) en la tercera semana de 

diciembre 2021. 
4 

8 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  
Cuarto 
eléctrico  

Uno (1) en la tercera semana de 
diciembre 2021. 

1 

 SUBTOTAL  27 

        
                

CUBIERTA 
MANTENIMIENTO 
MARCA: LENNOX 

Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
DICIEMBRE 

Cantidad 
2021 

1 UCRV-01  440.000 BTU/H  
Uni. Condensadora 
Refrigerante Variable  

 Azotea  
Uno (1) en la tercera semana 

de diciembre 2021. 
1 

2 UCRV-02  340.000 BTU/H  
Uni. Condensadora 
Refrigerante Variable  

 Azotea  
Uno (1) en la tercera semana 

de diciembre 2021. 
1 

3 UCRV-03  300.000 BTU/H  
Uni. Condensadora 
Refrigerante Variable  

 Azotea  
Uno (1) en la tercera semana 

de diciembre 2021. 
1 

4 UCRV-04  320.000 BTU/H  
Uni. Condensadora 
Refrigerante Variable  

 Azotea  
Uno (1) en la tercera semana 

de diciembre 2021. 
1 

5 UCRV-05  300.000 BTU/H  
Uni. Condensadora 
Refrigerante Variable  

 Azotea  
Uno (1) en la tercera semana 

de diciembre 2021. 
1 

6 UCRV-06  300.000 BTU/H  
Uni. Condensadora 
Refrigerante Variable  

 Azotea  
Uno (1) en la tercera semana 

de diciembre 2021. 
1 

7 UCRV-07  340.000 BTU/H  
Uni. Condensadora 
Refrigerante Variable  

 Azotea  
Uno (1) en la tercera semana 

de diciembre 2021. 
1 

 SUBTOTAL 7 

                

Notas:  
  
 Para los equipos tipo paquete y ventiladores de suministro que cuentan con filtros de aire 

se debe tener en cuenta lo siguiente:  
  

• Los equipos vienen de fábrica con filtros desechables los cuales se deben cambiar por 
unos filtros lavables.  

• Los filtros lavables se deben limpiar y/o lavar en cada mantenimiento para garantizar 
el paso de aire limpio a el suministro del equipo.  

• En el sistema de control se podrá identificar cuando es necesario cambiar y/o lavar los 
filtros.  

  
2.3. Definiciones: 
 
Rutina de mantenimiento para equipos:  
  
Limpieza de máquinas: Esta labor se ejecuta con la finalidad de preservar la estructura de 
la máquina y disminuir las fuentes de obstrucción de los serpentines, tales como polvo, hojas, 
entre otros.  
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Ajuste general de tornillos: Con esta rutina se busca disminuir los ruidos, productos de 
vibración de piezas, desajustadas, progresivamente se ira trabajado químicamente la 
tornillería en general, con el fin de prevenir rotura de piezas, fugas, desbalanceo en piezas 
móviles, entre otros.  
  
Limpieza de serpentines: Mediante la limpieza de serpentines, se logra mejor intercambio 
de calor y, por consiguiente, mayor rendimiento del equipo.  
  
En el caso de un condensador, las superficies sucias hacen que la presión aumente con las 
siguientes consecuencias:  
  

• Se crea una alta temperatura en las culatas del compresor, los cuales aumentan con 
la velocidad de reacción entra el aceite y el refrigerante, causando una rápida 
acidificación, que prontamente deteriora los devanados del motor del compresor.  

• El aceite se descompondrá progresivamente hasta polimerizarse formando productos 
semisólidos, que bloquean los canales del aceite del compresor. También estos 
productos se pueden adherir a las válvulas, de manera que estas no abran 
correctamente, pudiéndose estos llegarse a romper. Los compuestos ácidos también 
pueden producir la transferencia de cobre de una parte del sistema u otro sector del 
mismo. El cobre se deposita sobre la superficie metálica como los cojinetes, causando 
agarrotamiento o rotura de los mismos.  

  
En el caso del evaporador las superficies sucias hacen que a presión disminuya con las 
siguientes consecuencias:  
  

• Puede haber migración de líquido refrigerante al compresor, pudiendo este alcanzar 
el cilindro y ocasionar rotura de válvulas.  

• El refrigerante líquido se mezclará con el aceite, alterando la viscosidad de este último, 
produciéndose falta de lubricación de partes en movimiento, con sus correspondientes 
consecuencias.  

  
Limpieza de alabes del ventilador: Cuando las aspas de un ventilador están sucias, se 
disminuye la cantidad de aire impulsado por este, además se produce una descompensación 
dinámica y estática; produciendo ruidos y fallas en los rodamientos del motor.  
 
Limpieza y ajuste de controles eléctricos: Con la limpieza de los controles, se busca prevenir 
la oxidación de los contactos inherentes a cada uno y, permitir el cierre completo de los 
mismos, Con el ajuste de los controles, se busca preservar las condiciones de seguridad en el 
equipo.  
  
Lecturas térmicas y eléctricas: Tomando lecturas de prisiones, se puede diagnosticar 
problemas en el equipo, tales como defectos en condensación, carga de refrigerantes, 
obstrucciones internas de los serpentines, anomalías en dispositivos e expansión, relación de 
compresión del compresor, condiciones de carga térmica, entre otros.  
  
Mediante lecturas de temperaturas, se puede establecer niveles de eficiencia, diagnosticar 
fallas como incrustación de serpentines, defectos de condensación, entre otros.  
  
Mediante mediciones de resistencia, continuidad y voltaje, se puede establecer posibles fallas 
en los distintos elementos eléctricos y fuentes de alimentación, tales como caída de voltaje, 
marcha monofásica, sobrecarga, puesta a tierra, cortocircuito entre espiras, defectos n 
aislamientos eléctricos.  
  
Revisión de ruidos anormales: Con esta revisión se pueden determinar fallas de lubricación, 
piezas en movimiento desgastadas, desbalanceo de ventiladores, entre otros.  
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Revisión de sujetadores de anti vibración: Manteniendo estos elementos en buen estado, se 
previene que los tornillos se suelten, que haya debilitamiento de los elementos de sujeción y 
empotramiento, rotura de tuberías, entre otros.  
  
Prueba de controles: Con esta prueba se busca determinar si los distintos controles han 
preservado su calibración y si estos desempeñan su función cabalmente.  
Entre estos tipos de controles se hallan los de operación como, las válvulas de expansión, 
tubos capilares, etc., También se encuentran los reguladores como termostatos, solenoides 
válvulas de agua; los de seguridad como interruptores de alta y baja presión, presión de aceite, 
relés térmicos, etc., También se encuentran los controles de capacidad, reguladores de 
presión, dispositivos de descongelamiento.  
  
Revisión de rodamientos: Con esta rutina se determina si los rodamientos de un determinado 
elemento están aptos para seguir en operación; caso tal se dispone de labores de conservación 
del mismo, o en su defecto el cambio por uno de similares características.  
  
Operación de válvulas de succión de descarga: Mediante pruebas de aumento y caída de 
presión, se determina si las válvulas del compresor se encuentran en buen estado, o si se 
amerita cambiarlas.  
  
Revisión aislamiento térmico: Al revisar detalladamente los aislamientos, se puede 
determinar si estos están en buen estado, o en caso contrario disponer su cambio; no sin antes 
solucionar la causa de su deterioro.  
  
Prueba de acides al aceite del compresor: Con esta prueba se determina el grado de acidez 
en el aceite, procediendo a su cambio en caso de que resulte una lectura de acidez positiva 
(>0.06mg KOG/g). De esta forma se previene daños en el devanado del compresor.  
  
Comprobación de aislamientos electrónicos a motores: Esta prueba tiene como objeto 
determinar la rigidez dieléctrica de los devanados respecto a tierra, brindando así información 
de la vida útil del motor. Previéndose de esta manera la programación para el cambio o 
rebobinado del mismo.  
  
Comprobación de humedad en el sistema: La presencia de humedad en el sistema puede 
formar hidratos de la válvula de expansión u obstruyéndola parcial o totalmente, también la 
humead causa corrosión enlodado del aceite y deterioro general del sistema, además de 
multiplicar el daño causado por los ácidos formados en la reacción entre el aceite y el 
refrigerante.  
  
Con esta prueba se detecta el grado de humedad en el sistema, adoptándose correctivos como 
purgas, cambios de filtros secadores, etc., en caso de que los resultados sean positivos.  
  
Lavado externo a evaporador: Los evaporadores serán objeto de un lavado con agua a presión, 
con el objetivo de remover sedimentos e incrustaciones. Luego del lavado se examinará las 
superficies de evaporación, para verificar si hay indicios de corrosión, picadura o incrustación; 
para así de esta forma adoptar los correctivos que vengan al caso.  
 
Revisión externa del equipo: Con esta rutina se determinarán los focos de oxidación en la 
estructura, procedimiento, tratamiento y también se determinarán las partes que necesitan 
reparación, ajuste a pintura; para posteriormente proceder a su arreglo.  
 
 
3. OBLIGACIONES:  
  
3.1. Obligaciones del Contratista.  
 
El Contratista durante la ejecución del contrato, se obliga a: 
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3.1.1. Obligaciones específicas:  
  
a) Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta y de la 

aceptación de oferta que hace parte integral del contrato.  
b) Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 

2.2.1.7.8.2.3. del Decreto 1079 de 2015, con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones del transportador cuando remite residuos o desechos peligrosos para ser 
transportados.  

c) Contar con personal técnico idóneo para el desarrollo del objeto contractual, el cual debe 
permanecer debidamente identificado en las instalaciones de la Entidad a través del uso 
de un carnet visible de la empresa contratista.  

d) Utilizar elementos nuevos, originales no remanufacturados.  
e) Realizar el cambio de los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas o 

que después de instalados no funcionen sin costo adicional para la Entidad, dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud realizada a través del Supervisor del contrato.  

f) Brindar un contacto para servicio de emergencia con disponibilidad de atención 24 horas 7 
días a la semana, con respuesta de máximo 2 horas después de haber recibo el llamado. 
Atender de manera prioritaria los requerimientos del supervisor del contrato, cuando se 
requieran los mantenimientos de los equipos relacionados. 

g) Cumplir con las especificaciones técnicas de los equipos tanto para el mantenimiento 
preventivo como para el correctivo, contenidas en el estudio previo, invitación pública, y 

la propuesta. 
h) Asumir los costos de todos los repuestos, gastos y costos del contrato, de acuerdo con los 

precios y a las estipulaciones establecidas por la entidad. 
i) Realizar disposición final de los elementos cumpliendo las disposiciones establecidas en la 

normatividad legal vigente.  
j) Presentar previamente al supervisor del contrato en caso de requerirse elementos 

adicionales, cotización que debe corresponder a los valores del mercado. En el caso de ser 
aprobado por el supervisor este remitirá la solicitud de modificación contractual al 
Ordenador del Gasto para el trámite contractual respectivo. En todo caso, el contratista 
deberá abstenerse de realizar actividades que no se encuentren contempladas en el 
contrato, sin previa modificación del mismo.  

k) Entregar al supervisor del contrato, al finalizar este, un informe detallado en el que se 
describa el estado a la fecha en cuanto al funcionamiento, recomendaciones y 
requerimientos de repuestos de ser necesarios y la periodicidad de cambio de los mismos.  

  
3.1.2. Obligaciones generales:  
  
a) Presentar previamente a los mantenimientos preventivos un informe escrito del 

diagnóstico de los aires, donde se incluya el estado actual de los equipos y requerimientos 
de repuestos (las partes que conforman el aire acondicionado).  

b) Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta, la cual hace 
parte integral del contrato. 

c) Asumir los costos que se relacionen con desmontes y reinstalación de elementos, 
necesarios para la ejecución del contrato. 

d) Atender las instrucciones y lineamientos que imparta el supervisor del contrato, durante 
su ejecución. 

e) Cumplir con las normas ambientales, de seguridad industrial y de seguridad y salud en el 
trabajo. 

f) Contar y cumplir con protocolos de bioseguridad para el manejo de COVID-19 avalado por 
los organismos pertinentes del personal que emplee para la ejecución del contrato, de 
acuerdo con la Resolución 777 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

g) Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentación y trámites realizados en 
el cumplimiento del objeto del contrato. 

h) Dar un trato cordial a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. 



 

Página 10 de 26  
 

 

 

  

Proceso: Gestión Contractual  Código: CO-P01-F19  
Versión: 05  

ESTUDIOS PREVIOS 

MÍNIMA CUANTÍA  

Vigencia desde: 

03/08/2020  

i) Responder por los daños que se puedan ocasionar durante la ejecución del contrato, a 
bienes muebles e inmuebles de la Entidad o de terceros. 

j) Cumplir, durante el tiempo de ejecución del contrato, las obligaciones con el sistema 
integral de seguridad social salud, pensión y parafiscales, de conformidad con las 
disposiciones legales sobre la materia. Para el efecto, el Contratista debe adjuntar a la 
plataforma del SECOP II, para el pago del contrato, copia de los comprobantes de pago de 
los aportes, que serán verificados por el Supervisor del contrato.  

k) Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya 
lugar del personal que se emplee en la ejecución del contrato. 

l) Constituir las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones 
establecidas en el contrato y publicarla en la plataforma del SECOP II, al día siguiente a 
la suscripción del contrato. 

m) Acreditar una cuenta corriente o de ahorros para realizar el pago acordado en el contrato.  
n) Suscribir junto con el supervisor del contrato, el acta de inicio, así como también el acta 

de liquidación contractual dentro del término legal indicado para tal efecto.  
o) Diligenciar y suscribir junto con el Supervisor del contrato el formulario de Calificación de 

Contratistas, el cual será concertado al inicio de la ejecución del contrato.  
p) Para los correspondientes pagos se deberá enviar y publicar en la plataforma del SECOP II, 

el formulario de Informe de Contratistas (Descargable del Mapa de Procesos de la Entidad) 
y los documentos requeridos.  

q) Publicar en la plataforma del SECOP II el informe final de la ejecución del contrato. 
r) Cumplir con la totalidad de las obligaciones contractuales y laborales (convencionales o 

legales), aplicable a los trabajadores que utilice en el desarrollo del contrato. En 
consecuencia, a la Defensoría del Pueblo no le corresponde ninguna obligación de tal 
naturaleza.  

s) Sufragar los gastos legales a que haya lugar para la legalización y ejecución del contrato. 
 

3.2. Obligaciones de la Defensoría del Pueblo.  
  
La Defensoría del Pueblo se obliga a:  
  
a) Cancelar el valor del contrato en la forma prevista. 
b) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato. 
c) Prestarle toda la colaboración al contratista para que el objeto del contrato se desarrolle 

de conformidad con los términos del presente documento. 
d) Diligenciar y suscribir junto con el supervisor del contrato el formulario de Calificación de 

Contratistas, el cual será concertado al inicio de la ejecución del contrato.  
e) Realizar la liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar e informar al Grupo de 

Contratación para su terminación en SECOP II.  
f) Realizar el acta de cierre del contrato, cuando finalice la vigencia de las Garantías.  
g) Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el 

contratista si a ello hubiere lugar.  
h) Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en 

el cumplimiento del contrato.  
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN:  

  
Atendiendo la cuantía estimada, la cual no supera el 10% de la menor cuantía establecida para 
la presente vigencia, esta contratación se hará a través de la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA 
procedimiento establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en el artículo 94 de la ley 
1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:  
 
Para determinar el presupuesto oficial, la entidad efectuó las consultas de precios de mercado, 
con invitación a cotizar a 3 empresas especializadas en mantenimiento general de equipos de 
aires acondicionados, equipos de extracción y sistemas de precisión, recibiéndose las 3 
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cotizaciones con las cuales se realizó el promedio de los costos de los servicios, obteniendo 
lo relacionado a continuación: 
 
Continúa en la siguiente página.. 
 



 

Página 12 de 26  
 

 

 

  

Proceso: Gestión Contractual  Código: CO-P01-F19  
Versión: 05  

ESTUDIOS PREVIOS 

MÍNIMA CUANTÍA  

Vigencia desde: 

03/08/2020  
 
 

 

Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área Cant 

PROVEEDORES 
 PROMEDIO  FRECUENCIA VALOR TOTAL 

ECOAIRES RPH ACONDICLIMA 

Valor unitario  M = 1 (Cant x Vr Unitario Promedio x frecuencia) 

  NIVEL SOTANO: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE               

1 VCS-01 100 CFM UNIDAD VENTILACION Archivo Corresponde 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821 

2 VCS-02 1.440 CFM UNIDAD VENTILACION Parqueadero 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  

3 VCS-03 250 CFM UNIDAD VENTILACION Circulación 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

4 EH-01 11.720 CFM EXTRACTORES TIPO HONGO Parqueadero 1  $ 55.000   $ 130.000   $ 200.928   128.643   M   $ 128.643  

5 EH-02 12.180 CFM EXTRACTORES TIPO HONGO Parqueadero 1  $ 55.000   $ 130.000   $ 200.928   128.643   M   $ 128.643  

6 EH-03 2.000 CFM EXTRACTORES TIPO HONGO Circula. Parqueadero 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.646   76.882   M   $ 76.882  

7 EH-06 360 BTU/H EXTRACTORES TIPO HONGO Ofc. Mantenimiento 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.646   61.882   M   $ 61.882  

8 UAP-01 36.000 BTU/H AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION Archivo 1  $ 75.000   $ 250.000   $ 502.320   275.773   M   $ 275.773  

9 UAP-02 36.000 BTU/H AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION Cuarto UPS 1  $ 75.000   $ 250.000   $ 502.320   275.773   M   $ 275.773  

10 UAP-03 42.000 BTU/H AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION Cuarto UPS 1  $ 80.000   $ 250.000   $ 502.320   277.440   M   $ 277.440  

11 UAP-04 42.000 BTU/H AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION Cuarto UPS 1  $ 80.000   $ 250.000   $ 502.320   277.440   M   $ 277.440  

  PISO 1: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 UV-01 1.950 CFM UNIDAD VENTILACION Sala de Espera 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  

2 UV-02 1.950 CFM UNIDAD VENTILACION Sala de Espera 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  

3 UV-03 1.950 CFM UNIDAD VENTILACION Sala de Espera 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  

4 UV-04 1.950 CFM UNIDAD VENTILACION Sala de Espera 1  $ 40.000   $ 90.000   $ 100.464   76.821   M   $ 76.821  

5 VE-01 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

6 VE-02 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

7 VE-03 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

8 UCS 24.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 16  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 1.335.808  

9 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 1  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 80.155  

10 UCS 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

  PISO 2: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-05 500 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños auditorio 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

2 VE-06 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 VE-07 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

4 EH-05 5.700 CFM EXTRACTORES TIPO HONGO Cafetería 1  $ 55.000   $ 90.000   $ 100.464   81.821   M   $ 81.821  

5 UP-01 150.000 CFM EQUIPOS TIPO PAQUETE Auditorio 1  $ 125.000   $ 130.000   $ 100.464   118.488   M   $ 118.488  
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6 UP-02 150.000 CFM EQUIPOS TIPO PAQUETE Auditorio 1  $ 125.000   $ 130.000   $ 100.464   118.488   M   $ 188.488  

7 UP-03 150.000 CFM EQUIPOS TIPO PAQUETE Auditorio 1  $ 125.000   $ 130.000   $ 100.464   118.488   M   $ 118.488  

8 UCS 36.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 5  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 425.775  

9 UCS 24.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 166.976  

10 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 1  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 80.155  

11 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 320.620  

12 UCS 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

13 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico piso 1 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

14 UTP 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO PARED Oficinas 4  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 320.620  

  PISO 3: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-08 500 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

2 VE-09 660 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

4 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

5 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 6  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 510.930  

6 UCS 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

  PISO 4:APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-10 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

2 VE-11 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

4 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 320.620  

5 UCS 24.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 333.952  

6 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

7 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 170.310  

8 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

  PISO 5: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-12 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

2 VE-13 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

4 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

5 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 6  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 510.930  
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Ítem Equipo Capacidad Unidad Tipo Área Cant 

PROVEEDORES 
 PROMEDIO  FRECUENCIA VALOR TOTAL 

ECOAIRES RPH ACONDICLIMA 

Valor unitario  M = 1 (Cant x Vr Unitario Promedio x frecuencia) 

6 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

  PISO 6: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-14 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

2 VE-15 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 8  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 641.240  

4 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

5 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 6  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 510.930  

6 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

  PISO 7: APLICA PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES TIPO CASETTE                 

1 VE-16 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 70.000   $ 100.464   68.488   M   $ 68.488  

2 VE-17 800 CFM VENTILADORES HELICOCENTRIFUGOS Baños 1  $ 35.000   $ 50.000   $ 100.464   61.821   M   $ 61.821  

3 UCS 6.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 10  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 801.550  

4 UCS 9.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 320.620  

5 UCS 12.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 2  $ 60.000   $ 80.000   $ 100.464   80.155   M   $ 160.310  

6 UCS 24.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 333.952  

7 UCS 30.000 BTU/H UNIDADES TIPO CASETTE Oficinas 4  $ 75.000   $ 80.000   $ 100.464   85.155   M   $ 340.620  

8 UFO 9.000 BTU/H FANCOIL OCULTO Cuarto eléctrico 1  $ 70.000   $ 80.000   $ 100.464   83.488   M   $ 83.488  

  CUBIERTA: MANTENIMIENTO                   

1 UCRV-01 440.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 220.000   $ 200.000   $ 200.928   206.976   M   $ 206.976 

2 UCRV-02 340.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 210.000   $ 200.000   $ 200.928   203.643   M   $ 203.643  

3 UCRV-03 300.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 200.000   $ 200.000   $ 200.928   200.309   M   $ 200.309  

4 UCRV-04 320.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 205.000   $ 200.000   $ 200.928   201.976   M   $ 201.976  

5 UCRV-05 300.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 200.000   $ 200.000   $ 200.928   200.309   M   $ 200.309  

7 UCRV-06 300.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 200.000   $ 200.000   $ 200.928   200.309   M   $ 200.309  

8 UCRV-07 340.000 BTU/H Uni. Condensadora Refrigerante Variable   1  $ 210.000   $ 200.000   $ 200.928   203.643   M   $ 203.643  

            Subtotal  $ 16.517.322  

            Iva 19%  $ 3.138.291  

            TOTAL  $ 19.655.613  

 
 
 



  

Página 15 de 26  
 

 

 

  

Proceso: Gestión Contractual  Código: CO-P01-F19  
Versión: 05  

ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA 

CUANTÍA  

Vigencia desde: 

03/08/2020  

5.1. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto oficial para el presente proceso de 
contratación es la suma de la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($19.655.613,oo) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos y 
costos directos e indirectos a que haya lugar. 
 
Los valores de los servicios a prestar durante la ejecución del contrato lo constituirán los 
valores finales ofrecidos por el proponente adjudicatario en su propuesta. Por lo anterior, al 
ejecutar el contrato, el supervisor del contrato verificará que los precios corresponden a lo 
efectivamente ofrecido. 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

 
Para amparar el valor del presente proceso de contratación, la institución cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número certificado de disponibilidad presupuestal 
SIIF No. 175621 de fecha 22 de octubre de 2021, expedido por la Subdirección Financiera de 
la Entidad.  
  

CDP: 175621 
RUBRO VALOR 

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

$35.000.000 

 
  
6. FORMA DE PAGO:  
  
La Defensoría del Pueblo realizará un solo pago al finalizar la ejecución del contrato conforme 
a los mantenimientos efectivamente realizados y recibidos a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación 
de la factura u orden de pago en la plataforma SECOP II. 
 

Para el(los) pago(s), el contratista deberá adjuntar a la plataforma SECOP II los siguientes 
documentos:  
  

a) Factura en aquellos eventos en que de acuerdo con la normatividad vigente se 

requiera, en la que deberá contener: descripción, cantidad, valor total antes de IVA, valor 

total del IVA, valor total de la factura.  

b) Formulario de Informe de Contratistas (Descargable del Mapa de Procesos de la 

Entidad – Proceso de Gestión Contractual) y anexar los documentos relacionados en el 

mismo.  

c) Certificado expedido por el Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso, 

en el que se indique que se encuentra al día en los pagos de los aportes a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de Ley.  

  

Nota: En caso de que alguno de los servicios utilizados está exento del Impuesto al Valor 
Agregado I.V.A., el contratista debe aclararlo en la respectiva solicitud de pago.  
  

El Supervisor:  

  

Para el(los) pago(s), El Supervisor deberá adjuntar a la plataforma SECOP II los siguientes 
documentos:  
  

a) Formulario de Informe de Supervisión o Interventoría (Descargable del Mapa de 

Procesos de la Entidad – Proceso de Gestión Contractual).  
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b) Certificado de recibido a satisfacción suscrita por el Supervisor del Contrato.  

  

Notas:  

 

 Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de 

fondos de tal manera que la Defensoría del Pueblo, no asume responsabilidad alguna 

por la demora que pueda presentarse en dicho pago y por lo tanto el Contratista 

cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no 

realización, demora en el pago. 

 La entidad no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 

CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 

requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la 

presentación de la propuesta.  

 

 RETENCIONES. - La Defensoría del Pueblo hará las retenciones a que haya lugar sobre 

el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

 PROHIBICIÓN DE EXCEDER EL VALOR CONTRATADO. - Los servicios se prestarán y 

pagarán hasta la concurrencia de los recursos que por este contrato se apropien. 

 
En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios 

efectivamente prestados, liquidados en forma proporcional.  

 

 REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE PAGOS. La Defensoría del Pueblo, no pagará 

ninguna suma de dinero al Contratista mientras éste no haya cumplido previamente 

con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. 

 
  
7. CRITERIO DE SELECCIÓN:  
  
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, la escogencia del contratista, se realizará con base en las siguientes reglas:  

 
El único factor de escogencia es el precio, en razón a que el valor del presupuesto no excede 
el 10% de la menor cuantía de la entidad.  
 
La selección de la oferta más favorable para la entidad se realizará a la oferta más económica 
siempre y cuando la misma cumpla con los requisitos señalados en la invitación pública.  
 
Los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente en el oferente que haya 
ofertado el menor precio. En caso de que éste no cumpla con los requisitos habilitantes 
exigidos, se procederá a la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así 
sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. De no lograrse la habilitación, se 
declarará desierto el proceso.  
 
7.1. Requisitos habilitantes. 
 
Generalidades:  
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en la Invitación. 
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo 
distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas de la invitación. 

7.1.1. Capacidad Jurídica. 
 

El oferente deberá allegar junto con su propuesta la acreditación de cada uno de los siguientes 
requisitos: 
 

a) Carta de presentación de la oferta. 
b) Documento de identidad. 
c) Certificado de existencia y representación legal o certificado de matrícula mercantil 

expedido por la Cámara de Comercio del domicilio social. 
d) Poder, cuando el proponente nacional actúe a través de representante o apoderado. 
e) Acta de junta directiva, junta de socios o asamblea en caso de ser necesario. 
f) Documento de conformación del consorcio o unión temporal. 
g) Registro único tributario. 
h) Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015. 
i) Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional. 
j) Certificado del Sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía 

Nacional. 
k) Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
l) Certificado de antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República. 
m) Documento para Acreditar los Pagos Seguridad Social y Parafiscales.  
n) Compromiso Anticorrupción. 
o) Inhabilidades e incompatibilidades - Formato CO-P01-F48. 
p) Formato ética contratación - Formato CO-P01-F47. 
q) Formato de no estar incluidos en la lista Clinton y/o lavado de activos – Formato CO-

P01-F53. 
 
  7.1.2. Experiencia.  
  
El Proponente acreditará la experiencia adjuntando a la propuesta hasta tres (3) 
certificaciones, es decir, mínimo 1 y máximo 3 certificaciones de cumplimiento o actas de 
terminación o liquidación de contratos ejecutados y terminados. Los objetos de los contratos 
a acreditar deben ser iguales o similares al que se requiere contratar, y cuya sumatoria sea 
igual o superior al 100% del presupuesto oficial del proceso o su equivalencia en SMMLV.  
 
Los documentos presentados con la propuesta y relacionados con la experiencia deberán 
permitirle al proponente, acreditar la experiencia exigida.  
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los certificados de contratos aportados la 
siguiente información mediante alguno de los documentos señalados en el numeral 7.1.2.3. 
 
• Nombre o razón social del contratante  
• NIT de la entidad o empresa certificante  
• Nombre, firma y cargo de la persona que certifica  
• Datos de verificación de información (teléfonos y dirección de la entidad/empresa 
certificante)  
• Nombre del contratista  
• Objeto del contrato  
• Valor del contrato  
• Fechas de inicio y terminación del contrato  
• Porcentaje de participación de los miembros de la asociación (en caso de que el contratista 
haya sido un consorcio o unión temporal). 
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7.1.2.2. Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida: 

 
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 
  
- Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
- La Entidad solo valorará en su orden máximo hasta 3 certificaciones, debidamente 

relacionados en el formato designado para ello en la invitación pública. 
- Los proponentes podrán presentar certificaciones de la experiencia respectiva o copias de 

contratos junto con las actas de finalización o liquidación, a fin de que la Entidad verifique 
los datos consignados en éstas. Las copias de contratos no se validarán como 
certificaciones. 

- Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 
registrado en el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo 
proceso de contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia. La experiencia se afectará en valor por el porcentaje de 
participación de quien pretenda hacer valer dicha experiencia. 

- Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 
o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato 
y que están participando en el presente proceso. 

- En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta 
presente inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante certificar quien ejecutó el 
contrato. 

- Si las certificaciones incluyen varios contratos principales suscritos con la misma entidad 
se contará cada contrato por separado. Es decir, cada contrato se considerará como una 
certificación.  

- Si alguna certificación incluye varias adiciones a un contrato principal éstas se 
considerarán como una sola certificación. 

- No se tendrán en cuenta certificaciones expedidas por el propio oferente. Es decir, no se 
admitirán auto certificaciones. 

- La Entidad se reserva el derecho a constatar la información de las certificaciones de 
experiencia. No se tendrán en cuenta certificaciones cuya información discrepe o no 
concuerde con la verificación que realice el Comité Evaluador. Las certificaciones de 
experiencia se aceptarán bajo gravedad de juramento y, por lo tanto, los Proponentes se 
obligan a responder, para todos los efectos legales, por la veracidad y ajuste a la realidad 
del contenido de las mismas. 

 
7.1.2.3. Documentos válidos para acreditar la experiencia requerida 

 
El proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación 
con el fin de acreditar la información solicitada. Los mismos deben estar debidamente 
diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos allegados por el proponente para probar experiencia, se tendrá en cuenta el 
orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

 Acta de Liquidación. 

 Acta de terminación final.  

 Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato en la que conste el cumplimiento del contrato y recibo a satisfacción 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

 Acta de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

 Para los contratos que hayan sido objeto de cesión se debe aportar alguno de los 
documentos anteriores, donde se indique el porcentaje del contrato ejecutado por el 
cedente o por el cesionario, según el caso. La experiencia se valdrá afectada por el 
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porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o el cesionario, dependiendo de 
quien pretenda acreditar la experiencia. 
 

Si no se anexan los documentos que permitan a la DEFENSORIA DEL PUEBLO verificar dicha 
información, no se evaluará dicha experiencia. Lo anterior, sin perjuicio de que, en el traslado 
del informe de evaluación, el oferente subsane estas inconsistencias, lo cual no implicará 
cambio o mejora de su Propuesta; de lo contrario, su oferta será rechazada.  
 
7.2. Propuesta Económica.  

  
El oferente deberá allegar junto con su oferta, la propuesta económica así:  
  

SOTANO - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 

C
a
n
ti

d
a
d
 

Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
Valor 

unitario 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

Valor total según 

frecuencia x 
cantidad 

1 VCS-01  100 CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Archivo correspondencia   1   

1 VCS-02  1.440  CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Parqueadero    1   

1 VCS-03  250  CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Circulación    1   

1 EH-01  11.720  CFM  EXTRACTORES TIPO HONGO  Parqueadero    1   

1 EH-02  12.180  CFM  EXTRACTORES TIPO HONGO  Parqueadero    1   

1 EH-03  2.000  CFM  EXTRACTORES TIPO HONGO Circulación parqueadero   1   

1 EH-06  360  CFM  EXTRACTORES TIPO HONGO  Oficina de mantenimiento   1   

1 UAP-01  36.000 BTU/H  
AIRE ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN  

Archivo    1   

1 UAP-02  36.000 BTU/H  
AIRE ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN  

Cuarto UPS    1   

1 UAP-03  42.000 BTU/H  
AIRE ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN  

Cuarto UPS    1   

1 UAP-04  42.000 BTU/H  
AIRE ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN  

Cuarto UPS    1   

SUBTOTAL   

PISO 1 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 

C
a
n
ti

d
a
d
 

Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
Valor 

unitario 
F
re

c
u
e
n
c
ia

 
Valor total según 

frecuencia 

1 UV-01  1.950 CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Sala de Espera    1   

1 UV-02  1.950 CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Sala de Espera    1   

1 UV-03  1.950 CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Sala de Espera    1   

1 UV-04  1.950 CFM  UNIDAD VENTILACIÓN  Sala de Espera    1   

1 VE-01  660 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

1 VE-02  660 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

1 VE-03  660 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

16 UCS  24.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

1 UCS  12.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

2 UCS  6.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

SUBTOTAL   

PISO 2 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 

C
a
n
ti

d
a
d
 

Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
Valor 

unitario 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

Valor total según 
frecuencia 

1 VE-05  500 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños auditorio    1   

1 VE-06  660 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

1 VE-07  660 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

1 EH-05  5.700 CFM  EXTRACTORES TIPO HONGO  Cafetería    1   

1 UP-01  150.000 BTU/H  EQUIPOS TIPO PAQUETE  Auditorio    1   

1 UP-02  150.000 BTU/H  EQUIPOS TIPO PAQUETE  Auditorio    1   

1 UP-03  150.000 BTU/H  EQUIPOS TIPO PAQUETE  Auditorio    1   

5 UCS  36.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

2 UCS  24.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

1 UCS  12.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

4 UCS  9.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

8 UCS  6.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

1 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  Cuarto eléctrico piso 1    1   

4 UTP  6.000 BTU/H  UNIDADES TIPO PARED  Oficinas    1   

SUBTOTAL   

PISO 3 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 

C
a
n
ti

d
a
d
 

Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
Valor 

unitario 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

Valor total según 
frecuencia 

1 VE-08  500 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

1 VE-09  800 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

8 UCS  9.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

2 UCS  12.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   
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6 UCS  30.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

1 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  Cuarto eléctrico    1   

SUBTOTAL   

PISO 4 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 

C
a
n
ti

d
a
d
 

Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
Valor 

unitario 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

Valor total según 
frecuencia 

1 VE-10  800 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

1 VE-11  800 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

8 UCS  6.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

4 UCS  9.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

4 UCS  24.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

2 UCS  12.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

2 UCS  30.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

1 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  Cuarto eléctrico    1   

SUBTOTAL   

PISO 5 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 

C
a
n
ti

d
a
d
 

Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
Valor 

unitario 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

Valor total según 
frecuencia 

1 VE-12  800 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

1 VE-13  800 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

8 UCS  9.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

2 UCS  12.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

6 UCS  30.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

1 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  Cuarto eléctrico    1   

SUBTOTAL   

PISO 6 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 

C
a
n
ti

d
a
d
 

Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
Valor 

unitario 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

Valor total según 
frecuencia 

1 VE-14  800 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

1 VE-15  800 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

8 UCS  9.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

2 UCS  12.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

6 UCS  30.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

1 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  Cuarto eléctrico    1   

SUBTOTAL   

PISO 7 - APLICA PARA UNIDADES TIPO CASETTE 
MANTENIMIENTO 

C
a
n
ti

d
a
d
 

Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
Valor 

unitario 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

Valor total según 

frecuencia 

1 VE-16  800 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

1 VE-17  800 CFM  
VENTILADORES  
HELICOCENTRIFUGOS  

Baños    1   

10 UCS  6.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

4 UCS  9.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

2 UCS  12.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

4 UCS  24.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

4 UCS  30.000 BTU/H  UNIDADES TIPO CASETTE  Oficinas    1   

1 UFO  9.000 BTU/H  FANCOIL OCULTO  Cuarto eléctrico    1   

SUBTOTAL   

CUBIERTA 
MANTENIMIENTO 

C
a
n
ti

d
a
d
 

Equipo Capacidad Unidad Tipo Área 
Valor 

unitario 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

Valor total según 
frecuencia 

1 UCRV-01  440.000 BTU/H  
Uni. Condensadora Refrigerante 
Variable  

 Azotea    1   

1 UCRV-02  340.000 BTU/H  
Uni. Condensadora Refrigerante 
Variable  

 Azotea    1   

1 UCRV-03  300.000 BTU/H  
Uni. Condensadora Refrigerante 
Variable  

 Azotea    1   

1 UCRV-04  320.000 BTU/H  
Uni. Condensadora Refrigerante 
Variable  

 Azotea    1   

1 UCRV-05  300.000 BTU/H  
Uni. Condensadora Refrigerante 
Variable  

 Azotea    1   

1 UCRV-06  300.000 BTU/H  
Uni. Condensadora Refrigerante 
Variable  

 Azotea    1   

1 UCRV-07  340.000 BTU/H  
Uni. Condensadora Refrigerante 
Variable  

 Azotea    1   

SUBTOTAL   
       Subtotal   

       Valor del IVA   
       TOTAL   

 
La cual debe detallar y contener los requisitos establecidos en la invitación pública, para ser 
tenida en cuenta  
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A demás de lo anterior, deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
 

• El Proponente deberá señalar cuál es el valor total de la propuesta por todo el tiempo 
que durará el contrato, sin exceder el valor total presupuestado estimado por LA 
DEFENSORIA DEL PUEBLO, es decir, el valor del presupuesto oficial. Además, el 
Proponente debe tener en cuenta, todos los gastos e impuestos en que incurre para 
adelantar el objeto del contrato a celebrar. 

 

• El valor total de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos directos e 
indirectos en que se incurra por la ejecución de los trabajos, así como el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y demás necesarios para el normal desarrollo del contrato. 

 

• Deberá ser presentada en el formato indicado por la entidad. 

 

• Las actividades y elementos descritos en la propuesta técnica se consideran 
incluidas en los precios costeados. 

 
7.3. Propuesta Técnica.  
  
El oferente deberá presentar la propuesta técnica señalada en el Anexo respectivo en la 
Invitación Pública de Mínima Cuantía, de acuerdo con las especificaciones señaladas en el 
literal 2.2 “Condiciones técnicas exigidas”, relacionadas en el presente estudio previo.  
  
  
8. ANÁLISIS DE RIESGO:  
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IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  
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MONITOREO Y REVISÓN 

P
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B
A

B
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A

D
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P
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C
T
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V
A

L
O

R
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C
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N
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E
L
 R

IE
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C
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¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

PERIOCIDICIDAD 
¿CUÁNDO? 

1 

G
E
N

E
R
A
L
 

E
X
T
E
R
N

O
 

P
L
A
N

E
A
C
IÓ

N
 

E
C
O

N
Ó

M
IC

O
 

FLUCTUACIÓN DE LA 
MONEDA 

EXTRANJERA QUE 
INCREMENTE LOS 

COSTOS 

MAYORES COSTOS 1 1 2 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL PROPONENTE AL 
MOMENTO DE 
ELABORAR SU 
OFERTA DEBE 
PREVEER LOS 

COSTOS 
ADICIONALES  

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO CONTRATISTA 

DESDE LA 
PREPARACIÓN 

DE LA 
PROPUESTA 

HASTA LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

VERIFICACIÓN DEL 
SECTOR POR PARTE 
DEL CONTRATISTA 

ANTES DE LA 
PRESENTACIÓN 

DE LA 
PROPUESTA 

2 

G
E
N

E
R
A
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E
X
T
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R
N

O
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L
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E
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C
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R
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TASAS, IMPUESTOS, 

CONTRIBUCIONES 
IMPLEMENTADOS 

POR EL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSTERIOR A LA 
PRESENTACIÓN DE 

LA OFERTA 

MAYORES COSTOS 2 3 5 

M
E
D

IO
 

CONTRATISTA 

EL PROPONENTE AL 
MOMENTO DE 
ELEBORAR SU 
OFERTA DEBE 
PREVEER LOS 

COSTOS 
ADICIONALES  

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO CONTRATISTA 

DESDE LA 
PROPARACIÓN 

DE LA 
PROPUESTA 

HASTA LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

A TRAVÉS DE LA 
SUBDIRECCIÓN 

FINANCIERA 
VERIFICANDO QUE 
EL CONTRATISTA 
INCLUYA EN SU 

FACTURA U ORDEN 
DE PAGO LOS 
VALORES DE 

IMPUESTOS, TASAS 
O CONTRIBUCIONES 

EN EL MOMENTO 
DE EFECTUAR EL 
PAGO POR PARTE 
DE LA ENTIDAD 

3 

G
E
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E
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A
L
 

E
X
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E
R
N

O
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C
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C
IÓ

N
 

F
IN

A
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C
IE

R
O

 

ILIQUIDEZ DEL 
PROVEEDOR  

INCUMPLIMIENTO 
DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 
1 5 6 

A
L
T
O

 

CONTRATISTA 

SOLICITAR 
AUDIENCIA POR 

POSIBLE 
INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN 
DE LOS 

ELEMENTOS 

 INFORME 
DETALLADO DEL 

POSIBLE 
INCUMPLIMIENTO 

CUANDO SE 
REQUIERA 

4 

E
S
P
E
C
ÍF

IC
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E
X
T
E
R
N
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E
J
E
C
U

C
IÓ

N
 

A
M

B
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N
T
A
L
 DAÑOS O IMPACTOS 

QUE GENERE EL 
CONTRATISTA AL 

MEDIO AMBIENTE EN 
EL DESARROLLO DEL 

CONTRATO 

AUMENTO DEL 
COSTO PARA EL 
CONTRATISTA 

2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ASUMIR LA 
TOTALIDAD DE LOS 
COSTOS Y GASTOS 
DERIVADOS DE LA 
OCURRENCIA DE 

ESTE RIESGO, A FIN 
DE TERMINAR A 

SATISFACCIÓN LA 
EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 
CUANDO 

OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO 
OCURRA EL 

EVENTO 

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 

5 
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X
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J
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B
IE

N
T
A
L
 

EXISTENCIA DE 

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS, 

AMBIENTALES O 
GEOGRÁFICAS QUE 
GENEREN RETRASO, 

DIFICULTAD O 
IMPOSIBILIDAD DE 

AUMENTO DEL 
COSTO PARA EL 
CONTRATISTA 

3 2 5 

M
E
D

IO
 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ASUMIR LA 

TOTALIDAD DE LOS 
COSTOS Y GASTOS 
DERIVADOS DE LA 
OCURRENCIA DE 

ESTE RIESGO, A FIN 
DE TERMINAR A 

SATISFACCIÓN LA 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 
CUANDO 

OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO 
OCURRA EL 

EVENTO 

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 
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¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

PERIOCIDICIDAD 
¿CUÁNDO? 

EJECUTAR EL 
CONTRATO 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
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S
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INTERRUPCIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DEBIDO 

A HUELGAS / 
MANIFESTACIONES 
DE ORDEN PÚBLICO 
POR PARTE DE LOS 
TRABAJADORES DEL 

CONTRATISTA 

MAYOR 
PERMANENCIA Y 

MAYORES COSTOS 
1 4 5 

M
E
D

IO
 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ASUMIR LA 
TOTALIDAD DE LOS 
COSTOS Y GASTOS 
DERIVADOS DE LA 
OCURRENCIA DE 

ESTE RIESGO, A FIN 
DE TERMINAR A 

SATISFACCIÓN LA 
EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2 2 4 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 
CUANDO 

OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO 
OCURRA EL 

EVENTO 

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 
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INFRAESTRUCTURA 
DE LA ENTIDAD POR 

ACTIIVIDADES 
ADELANTADAS 
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INFRAESTRUCTURA 
Y ACCIDENTES A 
FUNCIONARIOS, 
PERSONAL DEL 
CONTRATISTA Y 

TERCEROS 

1 1 2 
B
A
J
O

 
CONTRATISTA 

MONITOREO 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO POR EL 
SUPERVISOR Y/O 
ARREGLOS  EN LA 

INFRAESTRUCTURA 
PARA DEJARLO EN EL 
ESTADO EN EL QUE 

SE ENCONTRABA Y/O 
HACER EFECTIVA LA 

PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL   

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO SUPERVISOR 

DESDE EL 
INICIO DE LA 

EJECUIÓN DEL 
CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE  

DIARIO 
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J
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C
IÓ
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N
A
L
E
S 

DAÑOS EN LOS 
ELEMENTOS A 
REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO 

DETERIORO O DAÑO 
DEL ELEMENTO AL 
QUE SE LE REALIZA 
MANTENIMIENTO 

1 1 2 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ REALIZAR LA 

REPARACIÓN DEL 
MISMO O EL CAMBIO 

EN IGUALES O 
MEJORES CALIDADES 

AL DAÑADO 

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO SUPERVISOR  

DESDE EL 
INICIO DE LA 

EJECUIÓN DEL 
CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

CUANDO OCURRA EL 
EVENTO 

DIARIO 
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X
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N
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E
J
E
C
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C
IÓ
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E
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A
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N
A
L
E
S 

DAÑOS EN LOS 
BIENES DE LA 
ENTIDAD Y DE 

TERCEROS 

DETERIORO O DAÑO 
EN LOS BIENES DE 
LA ENTIDAD Y DE 

TERCEROS 

1 1 2 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

MONITOREO 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO POR EL 
SUPERVISOR Y/O 
REPOSICIÓN DEL 

ELEMENTO DAÑADO 

1 1 2 

B
A
J
O

 

NO SUPERVISOR 

DESDE EL 
INICIO DE LA 

EJECUIÓN DEL 
CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE  

DIARIO 

10 
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N
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L
E
S
 

LOS ELEMENTOS 
ADQUIRIDOS NO 
CORRESPONDEN 

CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

MAYORES COSTOS 2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

DEVOLUCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS QUE NO 
CUMPLAN CON LAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS O 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DURANTE LA 
ENTREGA DE 

LOS 
ELEMENTOS 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN 
DE LOS 

ELEMENTOS 

MUESTREO DE 
CANTIDAD Y 

CALIDAD DE LOS 
ELEMENTOS 

EN EL MOMENTO 
DE RECIBO DE 

LOS ELEMENTOS 
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IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO  
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¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

PERIOCIDICIDAD 
¿CUÁNDO? 

TÉCNICAS 
REQUERIDAS 

SOLICITUD DE 
REMANENTES AL 
MOMENTO DE LA 

RECEPCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS 

11 
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E
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RETRASOS EN EL 
CRONOGRAMA 
ESTABLECIDO 

INCUMPLIMIENTO 
DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 
2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

MONITOREO PARA 
VERIFICACIÓN DE 
LOS TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN / EN 
SITUACIÓN DE 

FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO 

SOLICITAR 
PRÓRROGA DEL 
CONTRATO / 
SOLICITAR 

AUDIENCIA POR 
POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

1 1 2 

B
A
J
O

 

SI 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

A TRAVÉS DE 
CORREO 

ELECTRÓNICO / 
SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL / 
INFORME 

DETALLADO DEL 
POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO 

CUANDO SE 
REQUIERA 

12 
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INCREMENTO EN 
LOS PRECIOS DE 
MATERIALES O 

INSUMOS  

AFECTA EL VALOR 
DEL CONTRATO 

2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBE ASUMIR 

INCREMENTOS DE 
LOS PRECIOS DE LOS 
INSUMOS DURANTE 

EL PLAZO 
CONTRACTUAL 

2 2 4 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 

DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 

13 
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S REDUCCIÓN DE LA 

OFERTA DE 
MATERIALES Y/O 

EQUIPOS 
REQUERIDOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

AFECTA EL VALOR 
DEL CONTRATO 

2 2 4 

B
A
J
O

 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBE ASUMIR LOS 

COSTOS NECESARIOS 
PARA GARANTIZAR 

LA CORRECTA 
TERMINACIÓN DEL 

PROYECTO 

2 2 4 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 

DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 
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¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

PERIOCIDICIDAD 
¿CUÁNDO? 

14 
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PROBLEMAS O 
DISOLUCIÓN ENTRE 

CONSORCIADOS, 
ASOCIADOS O 

UNIONES 
TEMPORALES, 
MUERTE DEL 

CONTRATISTA 

AFECTA EL VALOR 
DEL CONTRATO 

3 2 5 

M
E
D

IO
 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
DEBE ASUMIR LA 

TOTALIDAD DE LOS 

COSTOS Y GASTOS 
DERIVADOS DE LA 
OCURRENCIA DE 

ESTE RIESGO, A FIN 
DE TERMINAR A 

SATISFACCIÓN LA 
EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

2 2 4 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 

DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 
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ENTIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

QUE GENEREN 
IMOPORTUNIDAD EN 
EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 

MAYOR 
PERMANENCIA Y 

MAYORES COSTOS 
1 4 5 

M
E
D

IO
 

CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA 
ASUMIRÁ EL RIESGO 
RELACIONADO CON 
LA GESTIÓN DE LOS 

TRÁMITES 
NECESARIOS 

2 2 4 

B
A
J
O

 

SI CONTRATISTA 

DESDE LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

HASTA EL 
RECIBO A 

SATISFACCIÓN  

CON LA 
LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 

CUANDO OCURRA 
EL EVENTO 
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9. GARANTÍAS:  
El Contratista garantizará el cumplimiento de las obligaciones que se adquieren en la 
Aceptación de Oferta, mediante la constitución de una garantía única de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, a favor de la Defensoría del 
Pueblo identificada con el NIT. 800.186.061-1, de la siguiente manera:  
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Garantía de cumplimiento  
Veinticinco por ciento (25%) del 

valor total del contrato  

Por el término de vigencia del contrato y seis (6) 

meses más y hasta su liquidación 

Garantía de calidad del servicio 
Veinticinco por ciento (25%) del 

valor total del contrato  

Por el término de ejecución del contrato y 12 
meses más.  

Calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes  

Veinticinco por ciento (25%) del 

valor del contrato  

Por el término de ejecución del contrato y doce 

(12) meses más.  

Pago de salarios y prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales  

Cinco por ciento (5%) del valor del 

contrato  

Por el término de ejecución del contrato y tres 

(3) años más.  

Responsabilidad Civil 

Extracontractual.  

En cuantía equivalente a 200 

SMMLV  

Estará vigente durante el plazo de ejecución del 

contrato.  

 
Esta garantía será aprobada por la Responsable del Grupo de Contratación de la Defensoría 
del Pueblo, si reúne los requisitos legales y contractuales establecidos para tal fin.  
 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos 
mil veintiuno (2021), contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición 
del Registro Presupuestal correspondiente por la Subdirección Financiera de la Entidad y 
aprobación de la garantía única por parte del Responsable del Grupo de Contratación de la 
Defensoría del Pueblo.  
  
11. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
El lugar de ejecución del contrato será en la Sede Nacional de la Defensoría del Pueblo, 
ubicada en la calle 55 No 10-32 de la ciudad de Bogotá D.C. 
  
12. SUPERVISIÓN:  
La Supervisión de la Aceptación de Oferta, será designada por el Ordenador del Gasto, 
mediante comunicación escrita.  
  
El Ordenador del Gasto de la Defensoría del Pueblo podrá modificar unilateralmente la 
designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido.  
    

 
 

__________________________ 
DIANA MARRUGO OTERO 

Subdirectora Administrativa  
 

FUNCIONARIO  NOMBRE  FIRMA  FECHA  

Tramitado y Proyectado por  
José Arboleda- Profesional Especializado - 
Subdirección Administrativa  

   

Tramitado y Proyectado por  
Andrea Ortiz- Profesional Especializado - 
Subdirección Administrativa  

  

Tramitó y proyectó análisis del 
sector 

Luis Eduardo Escobar- Contratista 
Subdirección Administrativa  

 

Revisó presupuesto  
Jaham Córdoba- Contratista Subdirección 
Administrativa 

  

Revisado para firma  
Ana Carolina Salleg Barrera - Profesional 
Especializado - Subdirección Administrativa 

   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.  

   


