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JOAQuíN FERNANDO Ruíz GONZÁLEZ, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía número 19.427.793, actuando en nombre y representación
de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, adscrita al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, creada por la Ley 58 de 1931, en condición de
Secretario General (E), encargado mediante la resolución 510-000326 del 11 de .
mayo de 2018, posesionado mediante Acta No. 26 del 5 de junio de 2018, obrando
de conformidad con la delegación contenida en las Resolución interna 500-000267
del 26 de febrero de 2016, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, Y
JOsE IGNACIO CASTILLO MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía
79.111.565, actuando en calidad de Representante Legal de la sociedad
INDEPRO INGENIERíA DE PROCESOS s.A.s., consthuida por documento'
privado de asamblea de accionista del 17 de febrero de 2014, inscrita el 19 de
febrero de 2014 bajo el número 01808219 del Libro IX, identificada con NIT
900.704.304-0, que para efectos del presente documento se denominará EL
CONTRATISTA, Y cuyo representante legal manifiesta bajo la gravedad del
juramento que ni él ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en
causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, hemos convenido.
celebrar el presente contrato, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. De conformidad con la descripción de la necesidad contenida en el estudio
previo de conveniencia y oportunidad radicado con el número 2018-01- .
102624 del 23 de marzo de 2018, elaborado por el Coordinador del Grupo
de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones, mediante el cual
solicita contratar los servicios especializados para la automatización de
procesos a través de la herramienta BPMS AURAPORTAL e integración
con los sistemas de información.

2. En la Superintendencia de Sociedades existen las diferentes tecnologías
que soportan los sistemas de información como son BPM, SharePoint.Net,
Informix/Java y Aplicaciones de Terceros, con base en las tecnologias
descritas la Entidad desarrolla un proceso de alineamiento tecnológico y
estratégico a través de la utilización de su arquitectura empresarial, el cual
se ve reflejado en la implementación de los proyectos consignados en el
portafolio y mapa de ruta resultado del ejercicio de esta arquitectura'
alineados también con los proyectos del plan estratégico de tecnologias de
la información de la Entidad.

3. Posterior a la creación del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI) se realizó una consultoría especializada para la creación,
diseño e implementación de un modelo de arquitectura empresarial en la .
Entidad, que como resultado de éste se obtuvo, entre otros, un mapa de ruta
actualizado, en el cual la automatización de procesos hace parte importante
de los proyectos a realizar para encontrar el estado objetivo (ideal) de
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acuerdo a las preocupaciones expresadas por la dirección de la Entidad, la
necesidad de tener control sobre el trabajo realizado en las áreas, así como
la posibilidad de hacer el trabajo de los funcionarios mucho más ágil y
eficiente, razones que comprueban una vez más la necesidad de utilizar
nuevas tecnologías de la información para incorporar estas capacidades al
funcionamiento y estrategia de la Superintendencia de Sociedades.

4. La Superintendencia de Sociedades ha logrado la automatización de
diversos procesos bajo la herramienta BPM - Auraportal, la cual fue
adquirida mediante un proceso de licitación pública en el año 2016, así
como las liceneras necesarias para la ejecución y gestión de los procesos
implementados.

5. En el marco del contrato 72 de 2016 se construyeron y automatizaron 16
procesos sobre Auraportal dentro de los cuales se encuentran: 1)
Reorganización Empresarial, 2) Tramitar liquidación judicial y Aprobar
inventario liquidación voluntaria, 3) Proceso de Intervenidas, 4) Autorizar
cálculos actuariales, 5) Flujo de proceso de facturación y cartera. 6)
Automatizar Gestión de correspondencia 7) Autorizar reformas estatutarias y
normalización del pasivo pensional. 8) Conciliar. 9) Convocar asamblea o
junta de socios. 10) Ordenar reformas de cláusulas estatutarias. 11) Realizar
análisis y seguimiento financiero. 12) Realizar el proceso instalación tribunal
de arbitraje. 13) Realizar investigaciones administrativas 14) Realizar
Investigaciones para determinar situaciones de control. 15)
Correspondencia. 16) Notificaciones Administrativas.

6. De acuerdo con el contrato 125 de 2017 se automatizaron cinco (5)
procesos sobre la herramienta Auraportal en los que se encuentran: 1)
Baranda Virtual. 2) SIGS. 3) Tableros de Control. 4) Registro de Eventos. 5)
Registro único de Usuarios.

7. Actualmente se tienen identificadas nuevas necesidades que nacen como
iniciativas de proyectos planteados desde la arquitectura empresarial y de la
gestión de la Dirección de Informática y Desarrollo, orientada a mantener
actualizadas y sostenibles las soluciones de Software a las últimas
plataformas adquiridas por la Entidad, lo que obliga de manera autónoma a
gestionar proyectos de modernización de la infraestructura tecnológica, que
necesariamente no nacen de las necesidades de los usuarios, pero
directamente ellos serán los beneficiados, por cuanto les ofrecerán mayores
facilidades en su uso y gestión, contribuyendo así además a la
modernización de las aplicaciones.

8. Después de analizar las nuevas necesidades y teniendo claro que la
herramienta a utilizar es el BPM AuraPortal, la Superintendencia de
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Sociedades ha decidido aprovechar las potencialidades de esta, para
implementar de manera gradual los siguientes proyectos:

1) Construcción, automatización y puesta en operación del módulo de.
Apoyo Judicial integrado con los procesos de insolvencia con su garantía
correspondiente.

La Superintendencia de sociedades cuenta con los procesos de
Insolvencia automatizados en la plataforma BPM: Reorganización
Empresarial, Liquidación Judicial, Intervenidas.

El Grupo de Apoyo Judicial ejecuta actividades secretaria les
correspondientes a la gestión de los procesos jurisdiccionales de forma
manual. La información procesada por este Grupo queda desenlazada
de los flujos automatizados en BPM. Dichas funcionalidades deben
automatizarse e integrarse con los procesos de Insolvencia, realizando
las mejoras a que haya lugar en los mismos.

2) Construcción, automatización y puesta en operación del proceso de
Planeación Estratégica con su garantía correspondiente.

La automatización de este procedimiento permitirá a la entidad
direccionar la gestión institucional, para el logro de la visión, misión, .
políticas, estrategias y objetivos, basado en un pensamiento sistémico,
que le permite proyectarse hacia el futuro.

3) Construcción, automatización y puesta en operación del proceso de
Servicio de consulta y radicación en línea (integración con Postal) a
través del portal web de la entidad con su garantía correspondiente.

Permitirá al usuario realizar el seguimiento adecuado a sus trámites sin
tener que dirigirse de manera presencial a la Superintendencia e ingresar
a una única plataforma integrada, fácil de usar y con varias alternativas
para realizar las consultas y radicación de documentos hacia la Entidad.

4) Sistema PQRSD

Actualmente se posee la funcionalidad de PQRS, la cual se encuentra en
el portal Web para el acceso de toda la ciudadanía. Dicha funcionalidad
debe modernizarse, mejorarse y actualizarse y de igual manera, debe
integrarse con SIGS y POSTAL permitiendo establecer la trazabilidad
desde la radicación de la PQRSD hasta su respuest~f
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5) Construcción, automatización, integración y puesta en
proceso para el cálculo de contribuciones con
correspondiente.

operación del
su garantía

La entidad realiza el cobro de las contribuciones a las sociedades
sometidas a vigilancia y control. El procedimiento para calcular que valor
se debe cobrar se realiza de forma manual y operativa, una vez se tiene
el valor final a cobrar, se deben cargar las obligaciones a BPM para que
estas estén disponibles para pago en el Sistema de Recaudo Integrado.
Se requiere que el cálculo de la contribución se automatice e integre con
el desarrollo actual que posee la entidad en BPM que permite el pago de
la obligación.

6) Construcción, automatización y puesta en operación del proceso de
contratación de la Entidad con su garantía correspondiente.

La automatización de este proceso permitirá una gestión ágil y precisa
sobre la contratación que realiza la entidad aplicando una metodología
que le permita trazar unos objetivos y disponer de unos recursos para
cumplirlos.

9. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la gestión por procesos en una
herramienta BPM se divide en 5 etapas: Modelización, Simulación,
Ejecución, Monitorización y Optimización, a la vista de los resultados
registrados en la etapa de Monitorización (uso y apropiación) de los
procesos implementados, se han identificado mejoras que son necesarias
realizar con el fin de optimizar su funcionamiento y eficacia, creando en la
Entidad un ciclo de Mejora Continua y garantizando la óptima funcionalidad
que atienda las necesidades de los usuarios.

10. Por lo anterior y como parte del ciclo de vida de las soluciones de software,
para los procesos que se encuentran en operación es necesario contratar la
construcción de nuevas funcionalidades sobre los procesos implementados,
orientadas principalmente a aspectos relacionados con: Control de tiempos
sobre la gestión, generación de estadísticas para la toma de decisiones,
ajustes en los formularios para la captura de información necesaria para el
análisis y control en la ejecución de las etapas propias de los procesos,
unificar la información capturada en las bases de datos de información
consolidada de la Entidad, mejorar la interacción de los procesos con el
Gestor Documenta, entre otros.

11. Las necesidades de mejora, identificadas durante el uso y apropiación de los
procesos, priorizadas y estimadas en horas se encuentran establecidas en
el estudio previo, se contratará la implementación de sesenta y siete (67)
requerimientos con prioridad uno (1) con un total de horas de 1.614, de
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acuerdo con la información que se registra en el estudio previo de
conveniencia y oportunidad del presente proceso de selección.

12. Logros con la contratación, se encuentran descritos en el estudio previo de .
conveniencia y oportunidad, así como los riesgos de no adelantar la
contratación.

13. De conformidad con el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150
de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015, la
selección del contratista para los servicios especializados para la.
automatización de procesos a través de la herramienta BPMS
AURAPORTAL e integración con los sistemas de información, por tener un
presupuesto superior a la menor cuantía de la Entidad, se realiza mediante
el procedimiento de Licitación Pública

14. Los integrantes del Comité Asesor- evaluador del proceso de selección.
sometieron a consideración de la Junta de Contratación de la Entidad el
proyecto de pliego de condiciones, quienes aprobaron la presente proceso
de contratación en sesión del 23 de marzo de 2018.

15. El 28 de marzo de 2018, la Entidad publicó en la página web del SECOP
www.colombiacompra.gov.co, los estudios previos, el anexo técnico, el
proyecto de pliego de condiciones, el análisis de cobertura de acuerdos
comerciales y el aviso de convocatoria, de conformidad con el artículo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

16. El presupuesto oficial de la contratación, es hasta la suma de
CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($410.000.000) moneda
corriente, incluido IVA y los demás impuestos y erogaciones a que haya'
lugar. discriminado de la siguiente manera:

Valor
ítem Concepto máximo a

ofertar
Construcción, automatización y puesta en

1 operación del módulo de Apoyo Judicial integrado $190.378.359con los procesos de insolvencia con su garantía
correspondiente.
Mantenimiento evolutivo para los procesos ya

2 automatizados sobre la plataforma BPM de los 67 $219.621.641requerimientos.

Si el valor de la propuesta economlca del oferente seleccionado en la
adjudicación del presente proceso de contratación es menor al presupuesto
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establecido, dicha diferencia podrá ser usada en la adquisición de horas
adicionales para adelantar mantenimiento evolutivo.

17. Los recursos se encuentran amparados mediante el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 27418 del 15 de febrero de 2018,
perteneciente al rubro C- 3599-0200-1 correspondiente a "ACTUALlZACION
y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA y DE LA
INFORMACiÓN PARA LA GOBERNABILlDAD ELECTRÓNICA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL"

18. De acuerdo con la resolución No. 117-000248 radicada con el número
2018-01-186564 del 20 de abril de 2018, se ordenó la apertura del proceso
de licitación pública No. 2 de 2018, el cual fue publicado en el portal del
SECOP 11.

19. El 25 de abril de 2018, se llevó a cabo la audiencia de revlslon y
asignación de riesgos; y aclaraciones al pliego de condiciones definitivo, lo
cual se dejó constancia en el acta respectiva.

20. El 2 de mayo de 2018, se publicó en el SECOP 11 la Adenda No. 1 de la
misma fecha, se modificaron aspectos técnicos y financieros del pliego de
condiciones.

21. El 8 de mayo de 2018, se llevó a cabo el acto de cierre del proceso de
Licitación Pública No. 2 de 2018, donde se constató la presentación de
ofertas por parte de los siguientes proponentes: INDEPRO S.A.S. y
TODOSISTEMAS S.A.S.

22. En sesión realizada el 22 de mayo de 2018, los integrantes del Comité
Asesor- evaluador del proceso de selección presentaron el resultado de los
informes de evaluación al comité de Contratación de la Entidad, quienes
aprobaron en esta sesión, el resultado de los informes de evaluación y
calificación de las propuestas presentadas.

23. Mediante acta de consolidación radicada No. 2018-01-263625 del 23 de
mayo de 2018, el Comité asesor - evaluador presentó el consolidado de los
informes de evaluación de la oferta, en el cual se informó que los
proponentes se encontraban habilitados jurídica, financiera y técnicamente,
en la cual se informó la calificación de los proponentes.

24. De acuerdo con lo establecido en el cronograma del proceso, el día 23 de
mayo de 2018 a las 10:00 a.m. se llevó a cabo la audiencia pública de
adjudicación, se contó con la asistencia por parte de los proponentes
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registrados en la planilla de asistencia y el cual será relacionado en la
respectiva acta de la audiencia.

25. Una vez revisada las observaciones presentadas en audiencia y
contestadas las mismas, se presenta la calificación definitiva de los
proponentes asi:

La calificación de las propuestas
PUNTAJE INDEPROS

se realizará en base en los
MÁXIMO

TODOSISTEMA S.A.S.
siguientes criterios: CRITERIOS

Factor Económico 50 35 50

Factor de Calidad 40 35 20
Incentivos para los bienes,
servicios y oferentes
nacionales o aquellos
considerados nacionales por la
existencia de trato nacional

10 10 10

26. Teniendo en cuenta lo anterior es necesario acudir al primer criterio de
desempate establecido en el pliego de condiciones numeral 5.2 CRITERIOS
DE DESEMPATE asi:

"De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 del 2015, en
caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal
escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de
condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del
Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de .
los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de
condiciones (. ..)"

En este orden, el primer criterio desempata la evaluación toda vez que el
PROPONENTE INDEPRO SAS, obtuvo el mayor puntaje del factor
económico (50 puntos) siendo éste último el primer criterio de desempate.
establecid0Qw.oJ
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27. En virtud de lo anterior y a través de la Resolución 117-000340 radicada
con No. 2018-01-264989 del 23 de mayo de 2018, la Secretaria General de
la Superintendencia de Sociedades, utilizando los factores de verificación y
evaluación consignados en el pliego de condiciones, sus adendas, y en
aplicación de los principios de la contratación estatal establecidos en las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, los decretos que las reglamentan, el
artículo 8 del Decreto 1023 de 2012, la resolución interna 500-000267 del 26
de febrero de 2016, acogió el resultado de los informes de verificación y de
evaluación finales de las propuestas expuestas en la audiencia de
adjudicación, por lo cual adjudicó el proceso de licitación pública 2 de 2018
al proponente INDEPRO INGENIERíA DE PROCESOS SAS.

28. Que una vez resulto el recurso de revocatoria directa contra la resolución de
adjudicación interpuesta por el proponente TODOSISTEMAS STI SAS,
mediante radicado No 2018-01-277409 del 1 de junio de 2018, mediante el
cual no procedió la solicitud presentada.

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: En virtud del presente
contrato, EL CONTRATISTA se obliga a Prestar los servicios especializados
para la automatización de procesos a través de la herramienta BPMS
AURAPORTAL e integración con los sistemas de información.

CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: A
través de la presente contratación, la Superintendencia de Sociedades requiere
contar con los servicios especializados para:

a) La construcción, automatización y puesta en operación de los procesos de la
Entidad, según lo especificado en el anexo técnico, que se relaciona a
continuación:

Módulo de Apoyo Judicial integrado con los procesos de insolvencia
con su garantía correspondiente.

b) Adelantar el mantenimiento evolutivo para los procesos ya automatizados
sobre la plataforma BPM, correspondiente a 67 requerimientos priorizados
de acuerdo a las necesidades del negocio
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c) Adelantar la transferencia de conocimiento a funcionales, que permita
obtener el mayor beneficio de los procesos automatizados y transferencia de
conocimiento a técnicos que permita dar soporte sobre los procesos
automatizados, las cuales se contemplan en las especificaciones y.
condiciones técnicas y de ejecución que se encuentran descritas en el
Anexo Técnico.

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR: El valor del presente contrato es por la suma
de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($410.000.000) moneda.
corriente, incluido IVA y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar,
de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica, y los criterios
establecidos para la adjudicación, de la siguiente manera: .

Item Concepto Valor Total
incluido IVA

Construcción, automatización y puesta en operación

1 del módulo de Apoyo Judicial integrado con $131.361.000los procesos de insolvencia con su garantía
correspondiente.

2 Mantenimiento evolutivo para los procesos ya
automatizados sobre la plataforma BPM de los 67 $151.554.603
requerimientos.

Cantidad de horas
Valor Hora disponibles para

No Concepto ofertado incluido adelantar Valor incluido IVA
IVA mantenimiento

evolutivo
Valor de la diferencia
de la propuesta
económica respecto
del presupuesto oficial
para ser usada en la

1 adquisición de horas $93.900 1.353 $127.084.397
adicionales para
adelantar
mantenimiento
evolutivo

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones para la adjudicación,
teniendo en cuenta que el valor de la propuesta económica del oferente
seleccionado en el presente proceso de contratación es menor al presupuesto
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establecido, dicha diferencia podrá ser usada en la adquisición de horas
adicionales para adelantar mantenimiento evolutivo

CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD, pagará a EL
CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

PRIMER
PAGO

SEGUNDO
PAGO

Planeación

Especificación
y diseño

".ÍI'. '.. lODOS PORUN
'C:í. NUEVOPAIS

Plan de proyecto según los entregables y
actividades estipuladas en el Anexo
técnico tanto para los Obligatorios como
para los opcionales (factor calidad) y para
los requerimientos, los cuales deben ser
recibidos y aprobados por el Supervisor del
contrato y constar en el Acta de recibo a
satisfacción.
Para este pago, se deberán incluir los
siguientes entregables: 1. Documentos de
levantamiento de información, soportados
con actas de reunión validadas por los
líderes funcionales.
2. Documentos de diseño con los flujos en
notación BPMN, documentación detallada
de los servicios de integración, reglas de
negocio, identificación de los datos de
entrada, salida, integraciones y demás
documentos relacionados en el numeral
1.2.2. Requerimientos, del Anexo Técnico.
3. Documentación del modelo de datos
(modelo Entidad - Relación), diccionario
de datos, la interfaz gráfica, las reglas de
negocio y los servicios de integración con
los otros procesos y sistemas que se
encuentran en operación y que se
requieren para integración
4. Documentos de diseño de interfaz
gráfica aprobados por los líderes
funcionales
y demás documentos relacionados en el
numeral 1.2.2. Requerimientos, del Anexo
Técnico y lo correspondiente al diseño del
numeral 1.2.3. Desarrollo, recibidos y
aprobados por el Supervisor del contrato y
constar en el Acta de recibo a satisfacción.
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Para este requisito, se deberán
siguientes entregables:

ULTIMO
PAGO

Previa
liquidación del

contrato

1. Las cartas de garantía del software BPM
suministrado y los procesos automatizados
por el contratista, según lo establecido en el
numeral 1.2.6. del Anexo Técnico

El valor correspondiente a este porcentaje
será cancelado una vez sea firmada y
le alizada el acta de li uidación.

10%

Facturación y descuentos según Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS):

El contratista deberá descontar en la factura allegada y en caso que proceda, el
valor de las sumatorias de descuentos, según los ANS establecidos en el Anexo
técnico, por fallas o mora en la prestación del servicio, por causas atribuibles al
contratista; según sea determinado y revisado previamente con el supervisor
del contrato.

PARA CADA PAGO:

A. Servicios y Entregables: Relación de servicios efectivamente prestados y
entregables en el periodo a facturar.

B. Factura o cuenta de cobro: El contratista debe allegar la factura o cuenta
de cobro congruente con los servicios efectivamente prestados, junto con el
informe escrito sobre el avance, estado y ejecución del contrato.

C. Informe escrito del Contratista: Que permita evidenciar las actividades y servicios
realizados que soporte el respectivo pago

D. Informe supervisión: La supervisión del contrato, validará y entregará para
cada pago, un informe escrito sobre el avance, estado y ejecución del contrato
que se suscriba, así como las actividades realizadas, de acuerdo con la
planeación acordada previamente.

Además, el supervisor deberá presentar un informe escrito de cumplido,
que permita mantener un control de la ejecución presupuestal del contrato.

Debe presentar un informe que relacione la información suministrada al
contratista, así como la relación y las constancias de las reuniones técnicas,
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Etapa.

Para este pago, se deberán
siguientes entregables:

TERCER
PAGO

1. Documentos de configuración de los
objetos de los Diagramas BPMN

2. Plan de pruebas (Unitarias, de carga y
concurrencia, ethical hacking, y las demás
que se consideren necesaria).

3. Reporte de resultados de las pruebas
realizadas.

Implementación 4. Reporte con los ajustes realizados y/o
y Pruebas incidentes encontrados y solucionados en

la fase de pruebas.
5. Documentación técnica.
6. Actas de aceptación de pruebas.
7. Manuales de usuario

y demás documentos relacionados en los
numeral 1.2.3. Desarrollo, y 1.2.4. Pruebas
del Anexo Técnico. Recibidos y aprobados
por el Supervisor del contrato y constar en el
Acta de recibo a satisfacción.

Para este requisito, se deberán incluir los
siguientes entregables:

30%

CUARTO
PAGO

Despliegue en
ambiente
productivo

1. Actas de puesta en producción.
2. Modelo BPMN ajustado, si se realizaron

cambios.
3. Documentación técnica y funcional

ajustada.
4. Procesos ajustados, y demás documentos

relacionados en el numeral 1.2.5.
Implantación y despliegue, para todos los
flujos especificados en el alcance del
objeto

5. Transferencia de conocimiento según lo
establecido en el Anexo Técnico. Todos
los entregables deben ser recibidos y
aprobados por el Supervisor del contrato y
constar en el Acta de recibo a satisfacción

30%
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de seguimiento, las recomendaciones realizadas al Contratista y el avance
de ello y las aplicaciones que se han puesto en funcionamiento.

Esta documentación permitirá soportar y determinar la procedencia de cada
pago y el control y avance de la ejecución del contrato.

Cada pago se hará a través del Grupo de Tesorería de la Entidad, mediante
traslado electrónico de fondos, previo cumplimiento de los procedimientos
legales; dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura
o cuenta de cobro correspondiente, entrega de informe escrito del contratista,
de acuerdo al cronograma de trabajo, previo cumplimiento de la totalidad de la .
fase que sea objeto del pago, el cumplido a satisfacción expedido por el
supervisor del contrato e informe escrito por parte del mismo y copia de los
documentos que prueben que ha cumplido con sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y de parafiscales (caja de compensación
familiar, SENA e ICBF), si hay lugar a ello.

Una vez realizados los pagos por parte de le Entidad el contratista podrá
verificar sus pagos en el siguiente link:
http://www.minhacienda.gov.co/Pagos/Log in.¡sp

NOTA 1: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se .
acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este
efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado
correctamente el último de los documentos

CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCiÓN: El plazo del contrato será
desde la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos.
de perfeccionamiento, legalización y ejecución, hasta el 15 de diciembre de
2018.

La vigencia de la garantía sobre los procesos automatizados y construidos será
de un total de 37 meses incluido el ofrecimiento del factor de calidad, contado a
partir de la recepción a satisfacción por parte de la Supervisión del contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE
EJECUCIÓN: El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá D.C. La ejecución
del contrato se llevará a cabo en la Sede de Bogotá de la Superintendencia de
Sociedades, ubicada en la Av. El Dorado No. 51-80 y en la sede del contratista.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se obliga a:
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A. Obligaciones Específicas:

1. Participar en la reunión que coordinará la Entidad dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, con la supervisión y las
dependencias involucradas en el desarrollo del proyecto general, con el
objetivo de reconocer y evaluar la ruta de proyecto existente en conjunto,
conocer prioridades y alinear objetivos con el fin de establecer el plan de
trabajo a seguir, para la correcta ejecución del proyecto, los cuales, serán
parte del seguimiento periódico a realizar por las partes en la ejecución del
contrato.

El contratista deberá, con base en los pliegos de condiciones, realizar el
KickOff del proyecto (Reunión de inicio de proyecto) presentando como
mínimo lo siguiente:

A. Objetivos
B. Entregables
C. Costos
D. Recursos Humanos
E. Actividades a desarrollar
F. Riesgos del proyecto
G. Indicadores de seguimiento y calidad
H. Reuniones de seguimiento

Lo anterior, bajo los lineamientos del PMI.

2. Cumplir a cabalidad con los acuerdos de niveles de servicio (ANS)
estipulados en el anexo técnico.

A. El contratista deberá presentar en las reuniones de seguimiento
periódico, cada quince (15) días, un anexo que permita dar
visibilidad del cumplimiento de los Acuerdos de nivel de servicio.
(ANS)

B. Presentar mensualmente, para revisión y aprobación de los
supervisores del contrato, un informe detallado de los ANS
descontando, si hubiere lugar a ello, del proyecto de facturación del
periodo respectivo, según los ANS establecidos en el Anexo
técnico, por causas atribuibles al contratista.

3. Presentar mensualmente, para revisión y aprobación de los supervisores
del contrato, un informe detallado de los avances y/o resultados de las
actividades del proyecto y el cumplimiento de cada una de las
obligaciones.
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4. Ajustar y tener en cuenta las recomendaciones dadas por los
supervisores del contrato acerca de los productos, informes y demás
documentos que requieran aprobaciones técnicas por parte de la Entidad,
dentro de los plazos acordados con los supervisores, siguientes a la
devolución o solicitud.

5. Garantizar los términos de garantía según lo estipulado en el anexo
técnico, contados a partir del despliegue en ambiente productivo de los
productos obligatorios y los adicionales ofrecidos como factor de calidad,
previo recibo a satisfacción por parte de la entidad, - por soporte,
imperfecciones o defectos-, de los entregables objeto de la contratación, .
sin que esto constituya un pago adicional.

6. Disponer del recurso humano necesario e idóneo para el desarrollo de las
actividades que permitan la ejecución del contrato dentro de los términos
establecidos y la calidad esperada. El oferente deberá contar con el
personal necesario que le permita cumplir con el objeto del presente.
proceso de contratación, las obligaciones, y con todos los demás
ofrecimientos hecho por el oferente en el momento de presentar su
propuesta.

7. El contratista deberá entregar a los supervisores del contrato, al momento
de la firma del acta de inicio y como parte del kickoff del proyecto la lista.
de integrantes del equipo de trabajo, con el fin que sean tramitados los
permisos de ingreso al interior de la Entidad.

8. Entregar la documentación, material creado o generado con ocasión
de la ejecución del contrato, a la finalización y recibo a satisfacción de
cada uno de los productos objeto del presente proceso. La totalidad de la .
documentación, material creado o generado, será única y exclusivamente
de propiedad de la Superintendencia de Sociedades, el cual deberá ser
grabado en el repositorio de información destinado para tal fin en la
plataforma de colaboración SharePoint 2010 o superiores, habilitado por
la Entidad.

9. Realizar reuniones de seguimiento cada quince (15) días con el fin de .
presentar avances y estados de los requerimientos solicitados por la
Entidad, a través de indicadores de avance y cumplimiento que permitan
una visualización clara de las proyecciones de los proyectos
contemplados dentro del alcance de la ejecución del presente contrato, y
la gestión de riesgos.

10. El Gerente de proyecto deberá cumplir con las obligaciones de participar
en los comités técnicos y directivos para garantizar la correcta ejecución
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de los mismos, con el fin de que se tomen las medidas necesarias y
oportunas para prever cualquier situación que pueda afectar el logro de
los resultados esperados.

11. Realizar la etapa de levantamiento de la información con firma de
aprobación por parte del usuario funcional, para documentar y elaborar
los modelos de procesos definidos y ofertados para su construcción,
implementación y puesta en funcionamiento, según lo especificado en el
anexo técnico. El tiempo máximo de esta etapa será acordado con la
presentación del cronograma resultado de la reunión de kickoff.

12. Realizar las actividades de la etapa de Desarrollo, elaborar el diseño,
modelamiento, simulación, pruebas y documentación de los procesos a
implantar en la herramienta BPM de propiedad de la entidad, según lo
especificado en el anexo técnico. Se deberá igualmente construir los web
services requeridos, según las necesidades de cada flujo.

13. Llevar a cabo las actividades de pruebas debidamente aprobadas por los
usuarios antes de iniciar la etapa de implantación y despliegue delos
procesos construidos y automatizados, según lo especificado en el anexo
técnico, utilizando el sistema BPM de propiedad de la entidad (Aura
Portal).

14. Realizar la implementación y despliegue de los procesos requeridos y
ofrecidos, con la respectiva integración con los sistemas o aplicaciones
que se requieran, para lograr un nivel de automatización alto en su
operación. Hace parte de esta etapa la

15. Realizar la transferencia de conocimiento al personal técnico y funcional
designado por la Entidad, en la ciudad de Bogotá, tal y como lo establece
el anexo técnico.

16. Entregar la garantía sobre los procesos automatizados y construidos
(obligatorios y adicionales ofrecidos como factor de calidad), durante
mínimo un (1) año, a partir de la recepción a satisfacción por parte de la
Supervisión de los mismos, en los términos establecidos en el Anexo
Técnico.

17.EI Contratista deberá atender los incidentes (en sitio cuando sea
requerido y/o remoto) en la modalidad de 5X9 (5 días a la semana, 9
horas diarias), en los términos especificados por la garantía.

18. El Contratista ante una actualización del software deberá prestar los
servicios migración y transferencia de conocimiento de los procesos
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construidos en la herramienta BPM. Aura Portal al momento de la
actualización sin costo adicional, durante la vigencia de la garantía.

19. El Contratista deberá presentar un informe bimestral, una vez iniciado el .
periodo de garantia y durante el tiempo de duración de esta, en el que
relaciona los incidentes reportados, causa/raíz y solución, así como la
clasificación de los ANS.

20. El Contratista deberá garantizar ser partner de Auraportal vigente, '
durante la ejecución del contrato, la garantia exigida sobre los productos
construidos, y la garantía adicional presentando semestralmente una
certíficación que conste dicha vigencia.

21. Cumplir con los ofrecimientos adicionales realizados en la propuesta los
cuales incluyen:

A. La construcción, automatización y puesta en operación del proceso
de Servicio de consulta y radicación en línea (integración con
Postal) a través del portal web de la entidad con su garantía
correspondiente.

B. Profesional adicional implementador de procesos BPM, con las
mismas o superiores características (perfil) exigido en el pliego de
condiciones.

C. Garantía: 25 meses adicionales a la minima exigida sobre los
productos automatizados y construidos, para un total de 37
meses.

B. Obligaciones Generales:

1. Suscribir el acta de IniCIO dentro de los 10 días calendario
después de perfeccionado el contrato.

2. Suscribir el acta de liquidación del contrato del contrato, junto con
el supervisor del mismo.

3. Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el .
estudio previo de conveniencia y oportunidad, en el pliego de
condiciones, sus adendas si fueron expedidas, el anexo técnico y en la
propuesta del contratista.

4. Aceptar y cumplir las instrucciones que le sean impartidas por la Entidad,
a través del supervisor del contrato, en el marco del objeto y las
obligaciones contractuales.

5. Avisar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento
del hecho o circunstancia que puedan inducir en la no oportuna o debida
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CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: En virtud del
presente contrato LA ENTIDAD se obliga a:
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ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses
legítimos de la Entidad.

6. Efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral en salud,
pensiones y riesgos laborales, y con los aportes parafiscales (ICBF,
SENA y Cajas de Compensación Familiar), si hay lugar a ello,
atendiendo lo dispuesto en el en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 20 de la Ley 1607 de
2012 y las demás normas aplicables.

7. Presentar los informes requeridos con la periodicidad requerida y como
soporte para cada pago

8. Presentar la(s) factura(s) a más tardar dentro de los quince (15) días
calendario, siguientes al vencimiento del periodo a facturar o la fecha de
corte, de conformidad con la forma de pago.

9. El contratista deberá contar con los computadores personales y
herramientas necesarias para realizar las labores requeridas para la
ejecución del contrato.

10. En caso de requerirse el cambio del equipo propuesto con la oferta, el
contratista debe presentar la solicitud por escrito con una antelación de
diez (10) días hábiles anteriores a la fecha prevista del cambio,
aportando los documentos y soportes que acrediten el cumplimento de
los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
Por lo cual el personal propuesto deberá cumplir con iguales o mayores
requisitos que la persona presenta en la propuesta tanto en los requisitos
habilitantes como en los factores de puntaje cuando aplique.

11. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen
su cabal y oportuna ejecución.

1. Suministrar al contratista la información necesaria que requiera para la
ejecución del objeto contractual.

2. Participar en las reuniones de seguimiento y en las reuniones técnicas
necesarias para la ejecución del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades por los actos u
omisiones que desarrolle en ejecución del presente contrato, cuando con ellos
cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente, será responsable
en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y en las demás normas que
establezcan responsabilidades respecto de los contratistas.
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3. Revisar y presentar recomendaciones al Contratista de los productos,
informes y demás documentos que requieran aprobación por parte de la
Entidad, para las pruebas y puesta en funcionamiento de las soluciones
contratadas.

4. Realizar seguimiento a la ejecución y desarrollo del contrato, de acuerdo con
las actividades establecidas.

5. Mantener un control de la ejecución presupuestal del contrato.

6. Autorizar o rechazar por intermedio del supervisor del contrato con base
en los resultados de las pruebas realizadas por el contratista y el recurso
funcional de la Entidad, la implementación y puesta en funcionamiento
de cada una de las soluciones. La autorización o rechazo de cada una de
las soluciones, estará sujeta a la aprobación del líder funcional de cada una
de ellas, quien hará cumplir todos y cada uno de los requerimientos
establecidos en los documentos funcionales y de diseño construidos por el .
contratista y aprobados por el líder funcional, lider técnico y el supervisor.

7. Establecer con el contratista, la programación para
jornadas de capacitación y sensibilización de las soluciones
contratadas.

realizar las
informáticas

8. Designar el personal de la Entidad que apoyará la ejecución del proyecto y
que deberá ser capacitado acerca de las herramientas y soluciones
adquiridas.

9. Verificar la documentación que aporta el contratista para el trámite de pago.

10. Pagar las facturas presentadas por el contratista, previa presentación de
informes y la aceptación por parte del supervisor del contrato.

11. Presentar informes escritos de acuerdo con la forma y condiciones de pago
al contratista que soporten la ejecución del contrato y la supervisión del
mismo.

12. Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del
contrato.

13. Seguimiento y control al cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio
ANS.

14.Ante solicitud de cambio del recurso humano ofertado como equipo de
trabajo, el supervisor del contrato, verificará previamente los soportes
allegados de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, por lo

:V,i"' .. TODOS POR UNI(;i.NUEVOPAls

[o la "lJ¡:p.ril'ltend~l1da df' <;'orif',rI"des

tl~bajilmt'~ con illte-glidad por un Pah sin
corrUjnióo.

Fn',id"d No. 1 "n el ir:dIU' d," Tra(";;;piHencia ¡je
las ,,:ltl~3de~ Pjoilca~, .¡T[i',

'~""",'~pu.~".;joo".Jre' '"
" .t",.".,,,.~p. r<ed ••• d" .• e'.,e - é:I<<".tí,



50PEFW'fTEHDENCIA
DE SOCIEDADES

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS O 55 DE 2018, SUSCRITO ENTRE
LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES E INDEPRO INGENIERíA DE PROCESOS
SAS

Pág. 20 de 27

cual el personal propuesto deberá cumplir con iguales o mayores requisitos
que la persona presenta con la propuesta tanto en los requisitos habilitantes
como en los factores que fueron objeto de asignación de puntaje. Actividad
que se deberá realizar en un término de cinco (5) días hábiles posteriores
a la solicitud del contratista, para la respuesta formal y escrita al mismo de
la procedencia o no del cambio del recurso humano, asi mismo remitirá al
ordenador del gasto y al Grupo de Contratos la verificación técnica y
calificación pertinente realizada.

15. Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA.- NATURALEZA JURíDICA DEL CONTRATO: El
presente contrato es prestación de servicios; por lo tanto, las partes dejan
expresa constancia que el mismo no implica el ejercicio de funciones públicas,
ni constituye contrato de trabajo entre ellas, ni entre LA ENTIDAD Y los
dependientes de EL CONTRATISTA designados para ejecutar el objeto de
este contrato. Todos los costos y riesgos de la contratación de empleados los
asume EL CONTRATISTA, bajo su exclusiva responsabilidad.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DESIGNACiÓN DE LA SUPERVISiÓN: LA
ENTIDAD, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato y la calidad del
servicio, ejercerá los debidos controles a través de la SUPERVISiÓN, que será
compartida entre:

• El Director de Informática y Desarrollo
• El Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de

Aplicaciones.
• El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

La supervisión atenderá lo dispuesto en el Manual de Contratación y
Supervisión adoptado por la Entidad y lo establecido en los artículos 83 y 84 de
la Ley 1474 de 2011.

Contratación y Supervisión adoptado por la Entidad vigente. Así mismo, el
supervisor deberá dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 83 y 84 de
la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) y su función deberá ser ejercida
de acuerdo con lo establecido por la Agencia Nacional de Colombia Compra
Eficiente, en la Guía para el Ejercicio de las funciones de supervisión e
interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales en el link
(https:l/www.colombiacompra.qov.co/sites/cce public/files/cce documents/q uia
q-efsice-02.pdf), teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes actividades:

1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.
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2. Tomar las medidas necesarias de acuerdo con los riesgos identificados
que puedan afectar la eficacia del contrato de acuerdo con el ejercicio de la
etapa de planeación de identificación de los riesgos.

3. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los.
cronogramas previstos en el contrato.

4. Identificar las necesidades de cambio o ajuste del contrato.
5. Manejar la relación con el proveedor o contratista.
6. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad,

calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos
del proceso.
Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las

7. necesidades de la Entidad y actuar en consecuencia de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

8. Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y
servicios de acuerdo con lo establecido en los Documentos del Proceso.

9. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o
contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes.

10. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para
cumplir con su función.

11. Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la
Entidad, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos
previstos y la disponibilidad de caja.

12. Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para.
documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así
como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de
recibo final.

13. Todas las demás establecidas en la ley y guías de Agencia Nacional de
Colombia Compra Eficiente.

PARÁGRAFO: En el evento de cambio de supervisor, no será necesario
modificar el presente contrato y la designación se efectuará por parte del
Ordenador del gasto mediante comunicación escrita.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTíAS. EL CONTRATISTA se
obliga a constituir a favor de LA ENTIDAD, por intermedio de una compañía de
seguros o entidad bancaria legalmente constituida en Colombia, cuya póliza .
matriz esté debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, una garantía de las previstas como mecanismos de cobertura del
riesgo en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, expedida a favor
de Entidades Estatales, contentiva del amparo de:

a) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el .
pago de multas y demás sanciones que se impongan al contratista, por la
suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con una
vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. En caso de
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que en los 4 meses posteriores a la terminación del plazo contractual no
se haya liquidado el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de
este amparo hasta que el contrato se liquide efectivamente.

b) Calidad del Servicio: En cuantía del treinta por ciento (30%) del valor del
contrato, con una vigencia de treinta y siete (37) meses contados desde la
terminación del plazo de ejecución y teniendo en cuenta el ofrecimiento
adicional.

e) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:
En cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y con
una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.

PARÁGRAFO. Las vigencias de los amparos en caso de ser necesario deberán
ajustarse y extenderse de acuerdo con la fecha del ínicio de ejecución. Los
valores asegurados y las vigencias deberán ajustarse al valor y al plazo del
contrato, de acuerdo con las modificaciones que se realicen durante su
ejecución. De igual forma, cualquier modificación al contrato debe ser reportada
a la compañía aseguradora. Los anexos emitidos por el Asegurador deberán
allegarse al Grupo de Contratos para su respectiva aprobación

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al Contratista de las
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de la
Superintendencia. EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías,
amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de
todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote
por razón de las sanciones que se impongan.

PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor del contrato efectuará el seguimiento y
requerimientos necesarios a fin de que se ajusten los amparos, conforme con
el acta de inicio y las modificaciones al contrato, en el evento que haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACiÓN: El
presente contrato podrá darse por terminado de mutuo acuerdo entre las partes,
o cuando medie declaración de caducidad o terminación unilateral por parte de
LA ENTIDAD, conforme los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, sin que
haya lugar a indemnización alguna a EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- IMPUTACiÓN PRESUPUESTAL: Para
respaldar el presente proceso, la Superintendencia cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal 27418 del 15 de febrero de 2018, con el rubro
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"ACTUALIZACiÓN Y RENOVACiÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA" de la vigencia fiscal 2018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende'
prestado con la suscripción del presente documento, que no se encuentra incurso
en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad legal para suscribir el presente
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CONTROL DE PAGOS AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES: EL CONTRATISTA.
deberá enviar, junto con la factura, copia del certificado emitido por Revisor Fiscal
que pruebe que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral y de parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL: El
presente contrato está sometido en todas sus partes a la ley colombiana y se rige .
por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el articulo 81 del decreto 1510 de 2013, yen las demás normas
aplicables

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- MECANISMOS DE SOLUCiÓN DIRECTA DE
LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias que surjan en
desarrollo del presente contrato, podrán ser resueltas directamente por las partes,
a través de la conciliación o la transacción, para lo cual se someterán a lo
dispuesto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD y ACUERDO DE NO
REVELACiÓN: EL CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva'
sobre toda la información que conozca o le sea dada a conocer por LA
ENTIDAD, con ocasión del desarrollo del presente contrato. Para asegurar el
cumplimiento de la obligación estipulada en esta cláusula EL CONTRATISTA
se obliga a devolver, una vez finalizado el contrato, todos los documentos que
se le hayan facilitado con ocasión del mismo. En todo caso, si EL
CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto'
de este contrato o para entregarla o darla a conocer a terceros, será
responsable por todos los perjuicios que le cause a LA ENTIDAD Y deberá, por
lo tanto, indemnizarla, previa verificación de lo anterior por parte de LA
ENTIDAD. Igualmente, será causal para que LA ENTIDAD de por terminado el
contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CADUCIDAD: En caso que se presente algún hecho
constitutivo de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, que afecte de
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a
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su paralización, LA ENTIDAD, mediante acto administrativo debidamente
motivado, dará por terminado el presente contrato y ordenará su liquidación en el
estado en que se encuentre y podrá hacer efectiva la garantía única, la cláusula
penal pecuniaria y la indemnización de perjuicios a que haya lugar, si fuere el
caso, de conformidad con las normas procedimentales respectivas. Igualmente,
habrá lugar a declarar la caducidad del contrato, sin perjuicio de las demás
sanciones a que hubiese lugar, en los casos expresamente señalados en el
artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Por
estipulación expresa se incluyen las cláusulas de terminación, modificación e
interpretación unilaterales previstas en los artículos 15, 16, 17 Y 18 de la Ley 80
de 1993 y la Ley 1150 de 2007, sus Decretos Reglamentarios y en las demás
normas concordantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL
CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes
a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual
y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas, asume
explícitamente los siguientes compromisos: No ofrecer, prometer ni dar
porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún
funcionario público en razón o en relación con el contrato; rechazar cualquier
exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionario
público o persona particular, en relación o como consecuencia de la ejecución
del contrato; y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y
MULTAS: En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las
obligaciones que por este contrato adquiera o de declaratoria de caducidad del
mismo, LA ENTIDAD cobrará, a título de pena pecuniaria, una sanción
pecuniaria equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del presente
contrato, suma que se tendrá como pago parcial de los perjuicios que reciba.
LA ENTIDAD podrá descontar de las sumas que adeude a EL CONTRATISTA
el valor previsto en esta cláusula, cobrándose directamente o por jurisdicción
coactiva.

PARÁGRAFO PRIMERO. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se
considerará como pago parcial, pero no definitivo de los perjuicios ocasionados
a LA ENTIDAD, pudiendo ésta reclamar, los perjuicios que excedan del monto
de la cláusula penal.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La aplicación de la cláusula penal podrá hacerse
efectiva en los eventos aquí señalados, sin perjuicio del cumplimiento de la
obligación principal por parte de EL CONTRATISTA.
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MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones adquiridas en virtud el presente contrato, LA ENTIDAD podrá
imponer a EL CONTRATISTA multa o multas, sin que el valor total de las
mismas superen el equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del
contrato, a razón del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato'
por cada día de incumplimiento. EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD
para descontar y tomar el valor de las multas, una vez en firme la decisión que
las impone, de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de que LA
ENTIDAD las haga efectivas por jurisdicción coactiva o ante las autoridades
judiciales. El pago o la deducción de dichas multas no exoneran AL
CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que.
emanan del contrato.

PARÁGRAFO: Para la aplicación de cualquier sanción contractual de las
previstas en el presente contrato y en la ley, se adelantará previamente el
procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, previos los
requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, de acuerdo con lo '
previsto en el Manual de Contratación y Supervisión adoptado por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las
partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera
de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el .
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-
Cualquier modificación deberá hacerse por escrito, previo acuerdo de las
partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, deberá
mantener libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o
dependientes, con ocasión de la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CESIONES. EL CONTRATISTA no puede
ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente
Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de LA ENTIDAD.

Si EL CONTRATISTA es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la
Superintendencia de Sociedades está facultada a conocer las condiciones de esa.
operación. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a informar
oportunamente a la Superintendencia de Sociedades de la misma y solicitar su
consentimiento. '

.,
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Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del contrato, la Superintendencia
de Sociedades exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía
adicional a la prevista en la cláusula contenida en el presente Contrato. Si EL
CONTRATISTA, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la
Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de
control.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- DERECHOS DE AUTOR - PROPIEDAD
INTELECTUAL: Corresponden a la Superintendencia de Sociedades
cualesquier derecho de explotación derivados de la Ley de Derecho de Autor,
tanto de la solución informática contratada, como de los productos a desarrollar
que la integran y que, igualmente, hayan sido desarrollados por el contratista,
así como de todos los productos: documentación técnica de análisis y diseño,
documentación de planificación y pruebas, etc.

JOSÉ IGNACIO CASTILLO
de MENDOZA

Cargo: Representante Legal
y Dirección: Calle 19 # 4 -88 Oficina

1003
y Teléfono: 2430221

Correo Electrónico:
de jose.castillo@indepro.com.co
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Supervisores:
• Coordinador del grupo

Innovación, Desarrollo
Arquitectura de aplicaciones

• Director de Informática
Desarrollo

• Jefe Oficina Asesora
Planeación, respectivamente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- LIQUIDACiÓN: De conformidad con lo
preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el contrato se liquidará,
de común acuerdo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación
del mismo por cualquier causa. Si el contratista no se presenta a la liquidación
o si no se llegare a un acuerdo sobre el contenido de la misma, dentro del
citado término, la liquidación se practicará unilateralmente por la entidad
contratante, en la forma prevista en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007

CLÁUSULA TRIGESIMA.- NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del
presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuación:

mailto:jose.castillo@indepro.com.co
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Dirección: Avenida El Dorado No. 51-80
de la ciudad de Bogotá D.C.

Teléfono: 2201000

Correos electrónicos:
carloscr@supersociedades.gov.co
carlosA@supersociedades.gov.co
hosianders@supersociedades.gov.co

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACiÓN Y EJECUCiÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado.
con la firma de las partes en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para su legalización y ejecución se requiere: 1) La expedición del registro
presupuestal por parte de LA ENTIDAD. 2) La constitución de la garantía de
cumplimiento por parte del CONTRATISTA y su aprobación por parte de Grupo
de Contratos de la Entidad. 3) La acreditación del cumplimiento de los aportes
al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, así.
como con los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de compensación
Familiar), si hay lugar a ello. Una vez cumplidos los requisitos de ejecución, se
procederá a la suscripción del acta de inicio.

En constancia se firma en Bogotá, D.C. a los o 6 JUN. 2018
POR LA ENTIDAD POR EL CONTRATISTA

onzález

NIT:
TERM:
CÓDTRAM:
CÓD.DEP:
FOLIOS:
ANEXOS:
COD FUN

900704304-0
SIN
053001
117
27 folios
Lo enunciado
N3511
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