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CONTRATO No. 4182.010.26.1.577-2021 

 
CONTRATANTE: DISTRITO SANTIAGO DE CALI- UNIDAD ADMINISTRATIVA                 

ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS                  
                               

NIT. 890399011-3 
 

ORDENADOR GASTO: MARCO AURELIO VERA DIAZ, C.C. No. 79.785.844 
 
CONTRATISTA: VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA, representado 

legalmente por Leidy Andrea Burbano Andrade, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 1.086.360.768 de El Tambo (c). 

 
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO 

DE LOS LIMONES – LA CASTILLA. 
 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es 

por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 
549,081,828) M/CTE, incluido AU y todos los costos directos e 
indirectos, impuestos, tasas, contribuciones legales de carácter 
nacional y/o distrital que pueda generarse en la celebración y 
ejecución del contrato. 

 
Entre los suscritos MARCO AURELIO VERA DIAZ identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
No. 79.785.844 de Bogotá D.C quien actúa en su calidad de Director de la Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, con NIT. 
890399011-3 según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0061 de febrero 03 de 2020, 
facultado para celebrar este tipo de contratos según Decreto 4112.010.20.0115 de febrero 28 
de 2019, quien en lo sucesivo se denominará Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos , por una parte y LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.086.360.768 de El Tambo (c) , actuando en 
representación de VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA con NIT o Matricula 
Mercantil No. 805130308-1, quien para los efectos del presente Contrato se denominará VIDA 
NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA el Contratista, hemos convenido en celebrar el 
presente Contrato de obra pública, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para 
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el proceso de selección abreviada de menor cuantía Nº 4182.010.32.1.263-2021, teniendo en 
cuenta  las siguientes consideraciones: 
 
1. Que la misión del Distrito de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las 

condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, 
a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y 
de la administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en 
la gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia 
pacífica de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida. Dentro del Plan de 
Desarrollo 2020-2023, requiere apoyar y acompañar el proyecto denominado: 
“Fortalecimiento de la cobertura de agua potable en la zona rural Santiago de Cali - BP-
26003632”, siendo indispensable contratar los estudios y las obras necesarias para el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023, se ha planteado realizar la actividad 
denominada: “Realizar la Construcción de la red de acueducto de Los Limones - La 
Castilla” de la zona rural del distrito de Santiago de Cali. 

 
2. Que la contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 

 
3. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el Distrito de Santiago de Cali - Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, elaboró los respectivos estudios y 
documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para la 
selección del contratista de forma objetiva, a través de la modalidad de selección 
abreviada de menor cuantía, proceso número 4182.010.32.1.263-2021, publicado a 
través del SECOP II. 

 
4. Que en el pliego de condiciones, se consignó como valor estimado del contrato la suma 

de QUINIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 554.586.466), sin embargo 
el presupuesto publicado se estimaba en SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 
($772.945.095), razón por la cual el proponente VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E 
INGENIERIA, presenta oferta económica por valor de SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 
($765.215.640) 

 
5. Que el día veintiséis (26) de octubre de 2021, en la plataforma Secop II se publicó el 

informe preliminar de evaluación, en el que se determinó que la propuesta presentada 
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por VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA, no cumple con los requisitos 
exigidos respecto de la capacidad Técnica de los proponentes y se corrió traslado por el 
término de tres (3) días. 

 
6. Que el día veintiocho (28) de octubre de 2021, VIDA NUEVA ARQUITECTURA E 

INGENIERIA, procedió a subsanar la oferta presentada, conforme a lo establecido el 
informe técnico preliminar de evaluación y a evaluar la oferta presentada, conforme a los 
precios unitarios en las cantidades requeridas por la entidad.7 

 
7. Que, de acuerdo con el ajuste realizado en las cantidades de obra, el valor de la oferta 

económica es de: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 549,081,828), el proponente deberá 
ajustar el complemento de oferta con las nuevas cantidades respetando los valores 
unitarios ofertados y que la entidad procederá a realizar el ajuste en el valor del contrato. 

 
8. Que la Oferta del Proponente VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA, resultó 

adjudicataria del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones del proceso de selección No. 4182.010.32.1.263-
2021 

 
 

9. Que por medio de la Resolución No. 236 del 08 de noviembre de 2021, proferida por el 
ordenador del gasto de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, 
se adjudicó el mencionado proceso de selección.  

 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del contrato es: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LOS LIMONES - LA CASTILLA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las 
actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes: 
 
La red de aducción se proyectó para transportar el agua desde la cadica hasta PTAP, con una 
longitud de 1,342.00 m de diámetro 2”. La red de distribución se proyectó para transportar el 
agua desde PTAP a los usuarios que están fuera del área de reserva forestal, con una longitud 
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de 4,122.00 m de diámetro 2”, los usuarios del 1-64 censados entre UAESP y la Secretaría de 
Vivienda en el año 2019, los propietarios con número 1, 2, 23 y del 25 al 64 están por fuera del 
Área Forestal Nacional Protectora de La Elvira, estos usuarios suman un total de 43 que se 
pueden conectar para un porcentaje de cobertura del 67% de usuarios aproximadamente 
 
 
 
ITE
M 

DESCRIPCION UND CANT.  VR. UNIT   VR.TOTAL  

A RED DE ADUCCIÓN, DE LA CADICA A LA PTAP         

1 PRELIMINARES       
              

9.531.600  

1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

ML 
    

1.300,0
0  

           7.332    
              

9.531.600  

 SUBTOTAL PRELIMINARES  
              

9.531.600  
      

2 MOVIMIENTO DE TIERRA       
            
35.094.240  

2.1 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO  ENTRE 0 Y 
2MTS 

M3 400,00            18.428  
              

7.371.200  

2.2 
EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO 
ENTRE 0 Y 2MTS 

M3 200,00            28.347  
              

5.669.400  

2.3 
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA 
EXCAVACION  A MANO  EN VOLQUETA INCL  ACARREO Y 
BOTADERO 10 KM. 

M3 80,00            66.210  
              

5.296.800  

2.4 
RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA 
EXCAVACION CON COMPATADOR 

M3 520,00            18.049  
              

9.385.480  

2.5 
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO  ( ROCA MUERTA) 
SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 

M3 80,00            72.927  
              

5.834.160  

2.6 
ACARREO DE MATERIAL A MANO ( PETREO O 
CONGLOMERADO ) 

M3/
KM 

600,00              2.562  
              

1.537.200  

 SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA  
            

35.094.240  
      

3 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS        
            
44.579.933  

3.1 
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 2" UM CON 
ACCESORIOS 

ML 
1300,0

0 
           29.203  

            
37.963.900  

3.2 
SUMIN INS VALVULA DE PURGA  HF SIN VASTAGO 
ASCEND DE COMPUERTA  CON RUEDA DE MANEJO DE 2" 

UND 2,00          516.862  
              

1.033.724  
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ITE
M 

DESCRIPCION UND CANT.  VR. UNIT   VR.TOTAL  

3.3 
SUMIN INS VALVULA DE VENTOSA HF DOBLE ACCION  DE 
2" SIN ANCLAJE 

UND 2,00          605.962  
              

1.211.924  

3.4 
SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO 21 MPA 
(3100PSI) PARA ANCLAJES TODO COSTO 

M3 2,01          503.931  
              

1.013.785  

3.5 
PRUEBA HIDROESTATICA TUBERIA PRESION DIAMETRO 
ENTRE 1" y 6" 

ML 
    

1.300,0
0  

             2.582  
              

3.356.600  

 SUBTOTAL TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS   
            

44.579.933  
      

4 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED DE ADUCCIÓN, 
DE LA CADICA A LA PTAP 

      
              
5.024.695  

4.1 SOLADO LIMPIEZA E= 0.05 MTS CONCERO DE 3100 PSI M2 10,00            30.190  
                 

301.900  

4.2 LOSA CONCRETO MACISA E=0.15MTS M2 18,00          108.328  
              

1.949.904  

4.3 TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61-70X70 UND 4,00          248.643  
                 

994.572  

4.4 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 185,00              6.431  
              

1.189.735  

4.5 
MURO EN SOGA LADRILLO LIMPIO INCL M.O Y 
MATERIALES 

M2 8,00            73.573  
                 

588.584  

 SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS  
              

5.024.695  

      

B RED DE DISTRIBUCIÓN     

1 PRELIMINARES       
            

29.851.787  

1.1 
LOCALIZACION Y REPLANTEO ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

ML 
3860,0

0 
             7.332  

            
28.301.520  

1.2 
CORTE ROTURA DEMOLICION CALZADA CONCRETO 
E=0.15 INC RETIRO 

M2 7,00            21.091  
                 

147.637  

1.3 
DEMOLICION ANCLAJES ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
MAMPOSTERIA 

M3 5,00          280.526  
              

1.402.630  

 SUBTOTAL PRELIMINARES  
            

29.851.787  

            

2 MOVIMIENTO DE TIERRA       
            

44.285.500  

2.1 
EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO  ENTRE 0 Y 
2MTS 

M3 680,00            18.428  
            

12.531.040  
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ITE
M 

DESCRIPCION UND CANT.  VR. UNIT   VR.TOTAL  

2.2 
EXCAVACION EN CONGLOMERADO EN SECO A MANO 
ENTRE 0 Y 2MTS 

M3 250,00            28.347  
              

7.086.750  

2.3 
RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DEL MAT DE LA 
EXCAVACION  A MANO  EN VOLQUETA INCL  ACARREO Y 
BOTADERO 10 KM. 

M3 80,00            66.210  
              

5.296.800  

2.4 
RELLENO Y EXPLANACION CON MATERIAL DE LA 
EXCAVACION CON COMPATADOR 

M3 750,00            18.049  
            

13.536.750  

2.5 
RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO  ( ROCA MUERTA) 
SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 

M3 80,00            72.927  
              

5.834.160  

 SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA  
            

44.285.500  

            

3 
SUMINI, TRANSP, INSTALACION TUBERIAS-ACCESORIOS 
PVC-N 

      
          

114.260.954  

3.1 
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 2" UM CON 
ACCESORIOS 

ML 
3860,0

0 
           29.203  

          
112.723.580  

3.2 VALVULA DE CIERRE METALICO 2" UND 2,00          235.495  
                 

470.990  

3.3 
CONTRUCCION CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN 
CONCRETO 0.7X0.7X1.2MTS NORMAS DE EMCALI INC. 
EXC. Y RET. 

UND 2,00          533.192  
              

1.066.384  

SUBTOTAL SUMINI, TRANSP,INSTALACIÓN TUBERIAS-ACCESORIOS PVC-N 
          

114.260.954  

            

4 RED DOMICILIAR       
          

103.147.847  

  MICROMEDIORES         

4.1 
SUMINISTRO TRANS INST MEDIDOR VOLUMETRICO D=1/2 
MARCA  KEN  O SIMILAR REGISTRO DE CORTE Y 
ACCESORIOS 

UND 43,00          259.740  
            

11.168.820  

4.2 
SUMINISTRO TRNS INST LLAVE 1/2"  DE PASO Y 
COLOCACION D=1/2" RED WHITE O SIMILAR 

UND 43,00            99.702  
              

4.287.186  

4.3 
SUMIINISTRO TRANS INST MURETE PARA MEDIDOR  
D=1/2" REGISTRO DE CORTE Y ACCESORIOS 

UND 43,00          101.845  
              

4.379.335  

4.4 REPELLO LISO PARA  MUROS M2 30,00            23.643  
                 

709.290  

4.5 
SUMIN TRANSP INSTALACION CAJA METALICA PARA 
CONTADOR 

UND 43,00          108.808  
              

4.678.744  

  CONEXIONES DOMICILIARIAS         
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ITE
M 

DESCRIPCION UND CANT.  VR. UNIT   VR.TOTAL  

4.6 
SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 2" UM CON 
ACCESORIOS 

ML 11,00            29.203  
                 

321.233  

4.7 
SUMINISTRO Y COLOCACION COLLAR DE DERIVACION 2" 
A 1/2" 

UND 43,00            56.848  
              

2.444.464  

4.8 
TUBERÍA DOMICILIAR PF+UAD, D= 1/2",INCLUYE EXCAV., 
RELLENO, LECHO DE ARENA SOPORTE TUBERIA Y 
RETIRO DE MATER. SOBRAN. A 10 KM. 

ML 190,00            50.404  
              

9.576.760  

  VÁLVULAS Y ACCESORIOS         

4.9 
SUMIN INS VALVULA DE PURGA  HF SIN VASTAGO 
ASCEND DE COMPUERTA  CON RUEDA DE MANEJO DE 2" 

UND 8,00          516.862  
              

4.134.896  

4.1
0 

SUMINISTRO TRANS VALVULA HF QUIEBRE DE PRESION 
S.E E.L PVC 2"INCL ANCLAJE DADO ACCESORIO 

UND 6,00        1.036.249  
              

6.217.494  

4.1
1 

VALVULA DE CIERRE METALICO 2" UND 18,00          235.495  
              

4.238.910  

4.1
2 

SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO 21 MPA 
(3100PSI) PARA ANCLAJES TODO COSTO 

M3 2,00          503.931  
              

1.007.862  

4.1
3 

SUMIN INS VALVULA DE VENTOSA HF DOBLE ACCION  DE 
2" SIN ANCLAJE 

UND 8,00          605.962  
              

4.847.696  

  OBRAS COMPLEMENTARIAS         

4.1
4 

CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 
1.5X1.2X1.5 MTS NORMAS DE EMCALI INCLTAPA 
ALFAJOR EXC RELLENO RETIRO 

UND 6,00        2.272.460  
            

13.634.760  

4.1
5 

CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 
0.7X0.7X1.5 MTS NORMAS DE EMCALI INCLTAPA 
ALFAJOR EXC RELLENO RETIRO 

UND 16,00        1.322.481  
            

21.159.696  

4.1
6 

CAJA DOMICILIARIA SENCILLA EN CONCRETO 
0.9X0.9X1.5MTS NORMAS DE EMCALI INCLTAPA ALFAJOR 
EXC RELLENO RETIRO 

UND 6,00        1.616.209  
              

9.697.254  

4.1
7 

ANDEN EN CONCRETO  3100PSI E=0.15 MTS M3 7,00            91.921  
                 

643.447  

 SUBTOTAL RED DOMICILIAR  
          

103.147.847  

            

5 SEÑALIZACIÓN       
            

12.975.678  

5.1 
VALLA DE PUBLICIDAD DE LA OBRA DE 3.0X4.0 M. CON 
IMAGEN CORPORATIVA EN IMPRESIÓN DIGITAL DE 720 
DPI (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO) 

UND 1,00        2.731.108  
              

2.731.108  
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ITE
M 

DESCRIPCION UND CANT.  VR. UNIT   VR.TOTAL  

5.2 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR TUBULAR 
(COLOMBINA) H=1.27M  REFLECTIVA DE ALTA 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR TUBULAR 
(COLOMBINA) H=1.27M  REFLECTIVA DE ALTA  

UND 150,00            45.829  
              

6.874.350  

5.3 

SEÑAL VERTICAL TIPO MINTRANSPORTE PREVENTIVA O 
REGLAMENTARIA ALTURA LIBRE 2,0M EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,75X0,75 Y CINTA REFLECTIVA 
GRADO INGENIERÍA CON SOPORTE EN ÁNGULO DE 
ACERO 2"X2"X1/4" (INCLUYE EXCAVACIÓN Y ANCLAJE) 

UND 14,00          240.730  
              

3.370.220  

        
 SUBTOTAL 

SEÑALIZACIÓN  
            

12.975.678  
      

    VALOR COSTOS DIRECTOS  
          

398.752.235  

    FACTOR DISTANCIA (2%)  
              

7.975.045  
 COSTOS INDIRECTOS         

 VALOR COSTOS DIRECTOS CON FACTOR 
          
406.727.280  

 ADMINISTRACION 30,00% 
          
122.018.184  

     
UTILID

AD 
5,00% 

            
20.336.364  

     
TOTAL 

AU 
35,00% 

          
142.354.548  

   VALOR TOTAL PRESUPUESTO 
          

549.081.828  

 
 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS ($ 549,081,828) M/CTE, incluido AU y los costos directos e indirectos 
relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del contrato, el cual se pagará 
teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precios unitarios fijos, sin formula de 
reajuste. El Contratista se obliga a ejecutar para la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios 
contenidos en su propuesta económica y en el pliego de condiciones, el cual para todos los 
efectos de este contrato se consideran parte integral del mismo. Si durante el curso de la obra 
se requiere de la ejecución de ítems no previstos en este contrato, o la modificación de algunos 
ítems, se requerirá de la celebración de una adición al  contrato con los requisitos señalados 
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en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, previo informe del Interventor/Supervisor 
de la obra, sobre la necesidad de su ejecución o modificaciones de dichos ítems, a cuyo efecto 
se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas de las mismas 
cantidades y precios unitarios sin fórmula de reajuste. Dicha acta requerirá de la aprobación y 
ordenación por parte del ordenador del gasto de Distrito de Santiago de Cali- Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos, lo cual se entenderá con la suscripción de la misma.  
 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.  El Distrito de Santiago de Cali- Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos pagará al Contratista el valor del presente 
Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 3600008952 del 28 de 
septiembre de 2021. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su 
valor a las apropiaciones presupuestales. La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista 
el valor del contrato a precios unitarios fijos sin reajuste de las actividades ejecutadas mediante 
actas parciales según el avance de la obra, así: a) HASTA EL NOVENTA (90%) POR CIENTO; 
del valor del contrato mediante actas parciales según avance de la obra, previa suscripción de 
acta de aprobación por parte de la interventoría, la entrega de los soportes técnicos, la 
constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. b) EL 
DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del contrato, se pagará previa entrega de las obras 
en su 100%, suscripción del acta de terminación y entrega a satisfacción, debidamente 
soportada con las cantidades de obras ejecutadas y firma del acta de liquidación del contrato, 
previa certificación de cumplimiento por parte del interventor y presentación de la factura. Los 
anteriores valores se pagarán previa suscripción de acta de aprobación por parte de la 
interventoría, contratista y supervisor de la UAESP, la certificación de recibo a satisfacción por 
parte del interventor del contrato, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta 
de recibo parcial y/o final de obra y la constancia de pago de los aportes correspondientes a 
seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán 
dentro de los veintitrés 23 días siguientes a fecha de presentación de los siguientes 
documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial 
y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte de la 
entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; iv) Acreditación 
de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social 
y parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la 
apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de 
Caja (P.A.C.). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las 
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de selección, 
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entiéndase: estudios del sector, matriz de riesgo, estudios previos, aviso de convocatoria 
pública, pliego de condiciones, sus anexos, adendas, resolución de apertura, acto 
administrativo de adjudicación, actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales, 
oferta presentada por el Contratista, certificado de disponibilidad presupuestal o cualquier otro 
documento del proceso, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la 
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió 
del Distrito de Santiago de Cali-Unidad Administrativa de Servicios Públicos   respuesta 
oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente 
facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la celebración 
del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de interés. 5.5 El Contratista está al día con sus obligaciones laborales frente al 
sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del 
objeto del presente contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el 
Cronograma establecido. 5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su 
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera 
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 5.9 El Contratista se compromete a no contratar 
menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se 
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Ley 1098 de 2006, 
Resolución 1796 de 2018 del Ministerio de Trabajo, sobre los derechos de los niños. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato es 
por el término de sesenta (60) días a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de inicio del 
contrato, en todo caso no podrá exceder del 30 de diciembre de 2021, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y legalización, previa aprobación de las pólizas, expedición 
del registro presupuestal del Contrato, establecidos en la Ley 80 de 1993. En un plazo no 
superior a cinco (5) días hábiles transcurridos con posterioridad a la firma del acta de inicio se 
deben surtir los siguientes requisitos: 1. Haber obtenido la aprobación de las hojas de vida del 
personal que se va a poner a disposición de las obras, por parte del Interventor/Supervisor, en 
todo caso podrá realizar modificación al personal siempre y cuando se cumpla con los perfiles 
ofrecidos en su propuesta (si aplica). 2. Aprobación del Cronograma de trabajo y realización 
de ajustes si lo requiere. 3. El Contratista debe acreditar su afiliación al sistema de seguridad 
social en los riesgos de salud, pensiones y riesgos profesionales. El Cronograma Estimado de 
Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y de la Entidad Estatal 
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contratante y forma parte del presente Contrato como Anexo 1.  
  
CLÁUSULA SÉPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. El Distrito de Santiago de 
Cali Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  podrá ampliar el plazo para la 
ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del 
Interventor, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista con antelación a la fecha 
de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las siguientes causas: a) 
Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente aprobadas por el Distrito 
de Santiago de Cali- Unidad Administrativa de Servicios Públicos, que puedan causar demora 
en el desarrollo de las obras; b) Aumento de las cantidades de obra previstas en el presente 
contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) Motivo de fuerza mayor o 
caso fortuito, debidamente comprobados; d) Otros que el Distrito de Santiago de Cali- Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos   considere suficientes para conceder la prórroga. Vencido 
este término, cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor.  
 
Para las prórrogas se suscribirá entre las partes, una modificación en la cual se consignarán 
las causas que lo originaron y se hará constar la obligación del Contratista de extender o 
prorrogar las garantías correspondientes, de conformidad con la cuantía y por el término que 
le fije el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa de Servicios Públicos.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 8.1. Recibir 
una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula Cuarta 
del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga a: 9.1. 
Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de 
Condiciones. 9.2. Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 1 del 
presente Contrato, junto con los análisis de precios unitarios (APU). 9.3. Colaborar con el 
Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa de Servicios Públicos   en cualquier 
requerimiento que ella haga. 9.4. Comunicarle al Distrito de Santiago de Cali Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos   cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
9.5. Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos   las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra 
deben estar aprobadas por el INTERVENTOR del Contrato, según corresponda. 9.6. Cumplir 
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las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social, responsabilidad 
arqueológica sobre redes de servicios públicos o conexiones de redes (cuando aplique) que le 
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 9.7. 
Cumplir con las directrices y lineamientos que la Unidad Administrativa de Servicios Públicos   
defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 9.8. 
Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con la Ley 789 de 2002 y demás 
normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la Certificación expedida 
por el revisor fiscal o contador y representante legal,  con la cual acredite el pagos de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9.9. Reportar la cuenta bancaria 
a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 9.10. 
Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa de Servicios Públicos, 
durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan. 9.11. 
Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución 
del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que 
regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición de la 
obra. El Contratista será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad 
ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali – 
Unidad Administrativa de Servicios Públicos   o a terceros. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. El Contratista se 
responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de 
recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Contratista 
sin derecho a que el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa de Servicios Públicos   
le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del 
plazo convenido para la terminación de los trabajos.  9.12. El Contratista se compromete a 
conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener 
permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de 
los trabajos contratados.  9.13. El Contratista realizará la demarcación vial correspondiente de 
acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 115 Ley 769 de 2002, de ser aplicable. 9.14. 
Proporcionar al interventor/supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la 
información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 9.15. Realizar el registro 
diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual debe quedar consignado 
en una bitácora, la cual debe entregarse al Interventor/supervisor para el trámite del pago final 
del contrato.  9.16. Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada una de las actividades 
realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la intervención. 9.17. 
Los operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas o camisas en las 
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cuales se identifique claramente el nombre del Contratista, el No. del contrato y el nombre de 
Unidad Administrativa de Servicios Públicos, además de poseer los equipos de protección 
personal como son gafas, casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera.  9.18. El 
Contratista está obligado a la instalación de una (1) valla alusiva a las obras de acuerdo con el 
diseño suministrado por el Distrito de Santiago de Cali -Unidad Administrativa de Servicios 
Públicos   y a la ubicación indicada por el interventor/supervisor. Esta valla deberá instalarla el 
Contratista en los términos y condiciones señalados en el Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, 
previa autorización de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del 
Departamento de Planeación y la aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la iniciación del contrato y permanecerá durante la 
ejecución del contrato y quince (15) días calendario más, durante los cuales la Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos   podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere 
conveniente. Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo de Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos   entregado por el mismo organismo; descripción de la 
obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial de la administración. El 
Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del suministro e instalación 
de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que 
el CONTRATISTA no instalara la valla, Unidad Administrativa de Servicios Públicos   lo hará y 
cargará el costo de la misma a la primera acta de pago que radique el Contratista.  9.19. En 
materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá asesorarse 
para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros 
a transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente existen empresas 
dedicadas a prestar dichos servicios con disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar 
RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación. 
(Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área 
de almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. 
(Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de 
residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. 
(Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construcción y 
demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, 
placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde 
van a ser depositados los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); g) 
Presentar ante el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa de Servicios Públicos , 
el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposición 
final de escombros con sus correspondientes permisos legales.  9.20. Estructurar y obtener la 
aprobación ante la autoridad competente, del plan de manejo de tráfico, en caso de ser este 
necesario, para adelantar las obras contratadas.  9.21. Responsabilidad del Contratista. De 
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acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 
2018, el contratista responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él 
incurra durante la ejecución del contrato. <<9.22. Teniendo en cuenta que este contrato tiene 
financiación por al Ley 715 de 2001, previo al inicio de las obras, el Contratista y el 
interventor/supervisor de la obra deben solicitar espacio en el comité de planificación de la 
comuna para ser reconocidos por dicho comité y para informar sobre la fecha de inicio de las 
obras – socialización del contrato, el tiempo estimado para esta actividad debe indicarse en el 
cronograma de obra. De igual manera al terminar la obra deberá hacer un recorrido con el 
interventor y la comunidad para verificar las obras realizadas. 9.23. En consideración al 
ofrecimiento efectuado por el Contratista, durante la ejecución del contrato deberá cumplir con 
el plan de calidad y el sistema de gerencia de proyectos (análisis de rendimiento y cuadro de 
rendimiento) ofertado, sin costo adicional para la Unidad Administrativa de Servicios Públicos. 
9.24. Obligaciones con el personal requerido. 1. Suministrar y mantener, en las etapas que 
resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, el personal 
ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, que sea presentado previamente 
con la propuesta y deberá cumplir con las cualidades técnicas o profesionales y la experiencia 
exigida en el pliego de condiciones. En todo caso, el contratista deberá contar con los 
profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso 
podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida 
para la ejecución del contrato de obra y con contratos en ejecución con la ENTIDAD 
CONTRATANTE o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central 
dentro de la ciudad de Santiago de Cali que, entre otros aspectos le preste soporte en asuntos 
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 2. Garantizar el equipo técnico 
suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad requerida en las 
especificaciones técnicas de la obra a ejecutar. 3.  Mantener al frente de las obras al 
profesional idóneo y aceptado en la propuesta, quien será el director de proyecto y 
representante del contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos 
relacionados con la ejecución de la obra. 4. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre 
la contratación del personal colombiano y extranjero a los profesionales, técnicos y no 
calificado para la ejecución del contrato. 5. Cumplir con el pago de todos los salarios, 
prestaciones sociales, honorarios o cualquier acreencia relacionada con el personal vinculado 
para la ejecución del contrato de obra. El Contratista no tiene vinculación laboral con el 
Municipio de Santiago de Cali - Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP y en 
consecuencia, las relaciones trabajador – empleador se rigen por lo dispuesto en el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna 
obligación de tal naturaleza corresponde al Municipio de Santiago de Cali – Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos UAESP y éste no asume responsabilidad ni solidaridad 
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alguna. 6.  Vincular al personal profesional, técnico y de operarios quienes laborarán en la 
ejecución del objeto del contrato al Sistema de Seguridad Social. 7. Obtener la aprobación de 
la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. 
La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar 
acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o 
técnicas y la experiencia del nuevo personal. El nuevo profesional deberá tener un perfil igual 
o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los 
pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el personal mínimo requerido. 8. Las obligaciones relacionadas con el personal 
requerido para la ejecución del contrato serán objeto de especial verificación por la 
interventoría y en el evento de su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o 
varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición 
de las sanciones contractuales correspondientes. 9. El Contratista no podrá contratar o vincular 
a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, 
diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo 
tanto, serán rechazas por la interventoría o por la ENTIDAD CONTRATANTE, las hojas de 
vida del personal que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la 
prohibición señalada. En este caso, el CONTRATISTA tendrá que presentar su nuevo 
profesional técnico, según corresponda.  9.25 Obligaciones relacionadas con prevención 
de accidentes las medidas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional. 1El 
CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra 
– PAPSO debido a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus, por tal motivo, es 
necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y 
adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos los sectores de la 
administración pública, de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución 
000666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por 
medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 2. De acuerdo con lo 
anterior, es obligación del proveedor realizar con el apoyo de la administradora de riesgos 
laborales adaptar el protocolo de bioseguridad a sus actividades diarias.    acorde con los 
lineamientos establecidos para la ejecución de obras de construcción, además de proveer las 
medidas necesarias en las instalaciones de la obra, Equipos de Protección Personal y sitios 
de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad del personal contra accidentes y 
posibles contagios. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por la interventoría, quien hará 
las observaciones que considere del caso. El contratista deberá proveer las medidas 
necesarias en las instalaciones de la obra y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento 
la seguridad del personal contra accidentes. Tales medidas serán revisadas y aprobadas por 
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la interventoría, quien hará las observaciones que considere del caso. 3.  En el planteamiento 
de los trabajos deberán observarse todas las disposiciones legales sobre la seguridad y 
además, ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida 
de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecológicas de la zona de las obras. Si el 
contratista faltare a esta disposición, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP 
podrá tomar las medidas de seguridad necesarias y cargará su costo al contratista.  4. El 
CONTRATISTA deberá cumplir a satisfacción con todos los requisitos ambientales, sanitarios, 
médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada 
ejecución del trabajo, según lo ordenado por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos 
UAESP o la INTERVENTORÍA. 5. Durante la construcción, el CONTRATISTA deberá en todo 
momento mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones y libres de cualquier 
acumulación de materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El 
CONTRATISTA deberá transportar dichos materiales a las áreas de desecho aprobadas por 
la INTERVENTORÍA. 6. Deberá durante la construcción de la obra y al final de la misma, 
mantener y dejar los accesos y las áreas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, 
drenadas y niveladas a satisfacción de la INTERVENTORÍA y la Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos  UAESP. 7. A la terminación de las obras y antes de la entrega final de las 
mismas, el CONTRATISTA deberá eliminar y retirar del sitio de la obra todo el equipo de 
construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, restaurar 
las zonas verdes, cercas y andenes que por la construcción de las obras, descuido o 
imprevisión hayan sido dañadas o utilizadas como zona de  campamento temporal, talleres,  
almacenamiento de materiales, etc. dejando el  lugar en el estado como le fue entregado y 
completamente limpio a satisfacción del INTERVENTOR. El CONTRATISTA deberá 
suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de las obras y en sus instalaciones, un 
adecuado sistema de abastecimiento de agua de calidad para los propósitos de uso doméstico 
y de construcción. 8. Es obligación del CONTRATISTA proveer servicios sanitarios en sus 
instalaciones y sitios de obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice 
condiciones higiénicas para sus empleados y operarios; la INTERVENTORÍA deberá aprobar 
la localización de los aparatos y servicios. 9. El CONTRATISTA deberá exigir de sus 
empleados y operarios el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales y deberá 
proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas y otros elementos de protección que se 
requieran.  10. Garantizar todas las medidas de seguridad para el personal que intervenga en 
la obra, de acuerdo con las directrices del Tecnólogo en salud y seguridad en el trabajo. 
También, deberá garantizar todas las medidas de seguridad para sus equipos durante la 
ejecución del contrato. 11. Para este personal se debe garantizar la dotación y elementos de 
protección personal necesarios para el cumplimiento de la seguridad industrial en el desarrollo 
de las actividades contratadas, ya que dicho personal será responsabilidad del Contratista, por 
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tanto, debe contar con:  a) Carné y dotación de uniforme o chalecos que distinga a la entidad 
ejecutora.  b) Todo el personal operativo debe utilizar las medidas de seguridad industrial 
(guantes, botas, gafas y tapaboca) correspondientes a las labores a desarrollar. 12. El 
CONTRATISTA deberá suministrar, por su propia cuenta, el personal necesario para y la 
vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, etc. De igual 
forma ejecutará por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada protección 
de las estructuras de los servicios públicos, tales como redes de acueducto, alcantarillado, 
energía, teléfonos y otras, así como para las propiedades de terceros. En consecuencia, serán 
a cargo del CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar debido 
a daños ocasionados por la inobservancia de estas exigencias. 13. El CONTRATISTA asumirá 
todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos. 9.26 Obligaciones 
relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente. 1. El CONTRATISTA 
se obliga con la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP a efectuar y llevar a cabo 
la obra objeto de esta contratación y proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir y 
controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado en los Artículos 79 y 80 
de la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. 2. Deberá 
además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre de 1994 emanada del 
Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula el cargue, descargue, 
transporte almacenamiento y disposición de materiales y elementos, bajo las siguientes 
normas: (I) En materia de transporte, los vehículos destinados para tal fin deberán tener 
involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados con su respectiva carpa 
y amarres, para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de manera 
que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el 
transporte. Con respecto a las obras públicas, la resolución demanda observar: i) El espacio 
público que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los materiales deberá ser 
debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir las 
áreas afectadas. ii) Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o 
permanente de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas 
verdes, áreas arborizadas, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, 
humedales y en general cualquier tipo de agua. iii) Las áreas de espacio público destinadas a 
la circulación peatonal solamente se podrán utilizar para el cargue, descargue y el 
almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras 
públicas sobre estas mismas áreas u otras áreas subterráneas que coincidan con ellas. Para 
tal fin el material deberá ser acordonado, apilado y cubierto de forma tal, que no impida el paso 
de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite la erosión o el arrastre del mismo por 
lluvia y deberán también colocarse todos los mecanismos y elementos necesarios para 
garantizar la seguridad de peatones y conductores. iv) Durante la ejecución de la obra, el 
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CONTRATISTA se compromete a retirar de manera inmediata los escombros no reutilizables. 
Esta obligación deberá ser rigurosamente supervisada por el INTERVENTOR de la obra, lo 
cual hará parte de sus funciones contractuales. v) La disposición final de los escombros, 
material vegetal y materiales sobrantes deberá hacerse en sitios debidamente autorizados por 
las autoridades competentes. Para ello el CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR 
los recibos de pago por este concepto. vi). El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos 
adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los 
costos indirectos de la propuesta. vii) El CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Acción y 
Cumplimento Ambiental PACA, donde se determinen los riesgos de carácter ambiental y se 
definan los procedimientos de control y mitigación de daños que se pudieran presentar en la 
ejecución de los trabajos de la presente contratación. Este documento deberá ser entregado 
al interventor con anterioridad a la iniciación de los trabajos para su respectiva revisión y 
aprobación. 9.27 Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de obra. 1 
Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario. 2. Responder por el pago de los servicios 
públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como 
por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 3. El presupuesto 
para el presente proyecto incluye, entre otros, los costos por cerramientos e instalaciones 
provisionales. En tal sentido el CONTRATISTA deberá construir y mantener en las zonas de 
trabajo, las instalaciones temporales necesarias tales como bodegas, talleres, áreas de 
almacenamiento, depósitos de combustibles, servicios de baños, agua potable, energía y 
dispensario médico.  Esta última exigencia deberá incluir disponibilidad de primeros auxilios. 
4. El CONTRATISTA deberá construir estas obras temporales en áreas aprobadas por la 
INTERVENTORÍA. Antes de comenzar cualquiera de estas construcciones, el CONTRATISTA 
someterá para su aprobación a la INTERVENTORÍA, los planos y especificaciones con 
suficientes detalles que le permitan apreciar la adecuación a su objeto, así como su apariencia, 
que deberá formar un contexto armónico y estético con el paisaje. 5. Todos los costos que se 
generen en la construcción, reparación y mantenimiento de las obras temporales construidas 
por el CONTRATISTA serán por cuenta del mismo. 6. El CONTRATISTA será responsable de 
todo el mantenimiento y reparación de las obras e instalaciones temporales construidas por él 
y será responsable además por el mantenimiento del terreno respectivo durante el período de 
construcción. 7. El CONTRATISTA deberá, al término de las obras o en cualquier otro tiempo 
según lo establezca la INTERVENTORÍA, desmantelar y remover de los sitios respectivos 
cualquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones de la 
zona a satisfacción de la INTERVENTORÍA y el Municipio de Santiago de Cali. 8. Instalar una 
vaya informativa en el frente más representativo de la obra a ejecutar. La valla instalada correrá 
por cuenta del CONTRATISTA, la cual será instalada durante los primeros diez (10) días 
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calendario de iniciada la ejecución de la obra, y si no lo hiciere en el plazo estipulado, la Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos UAESP lo hará por él, recargando a su costa el valor de 
la elaboración e instalación de la misma, lo cual será descontado del pago que se le realice. 
9.28 Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales 
de construcción. 1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y los demás elementos necesarios. 2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de 
la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los 
mismos en el sitio de la obra. 3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos 
utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 4. Mantener permanentemente una 
cantidad suficiente de los materiales requeridos para la ejecución de la obra con el fin de no 
retrasar el desarrollo de los trabajos.  Los materiales y demás elementos que el 
CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras que se le encomiendan, deberán ser de 
primera calidad en su género y para el fin que se les destina. 5 Escoger las fuentes de 
materiales o productos que más le convengan, pero deberá someter a la aprobación del 
INTERVENTOR por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación a la fecha que los 
utilizará, muestras representativas en las cantidades indicadas por el INTERVENTOR. Dichas 
muestras se someterán a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptación 
de los productos y materiales, cuyos costos serán asumidos por el CONTRATISTA. 6. El 
CONTRATISTA no podrá solicitar modificación en los precios unitarios, ni ampliaciones en el 
plazo de entrega de la obra, ni compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados 
por motivo de la selección y escogencia de la fuente de abasto para materiales y productos. 
La aprobación del INTERVENTOR de una fuente dada, no lo exime de ninguna de sus 
obligaciones, ni obliga al INTERVENTOR a permitir que el CONTRATISTA continúe su 
utilización si los materiales y/o productos resultantes no llenan a satisfacción los requisitos de 
las especificaciones o sus características son diferentes a las muestras analizadas. Los 
materiales y elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras sin dicha 
aprobación, podrán ser rechazados por el INTERVENTOR cuando no los encontrare 
convenientemente adecuados. El material rechazado será retirado del lugar, reemplazándolo 
con material aprobado y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, 
todo esto sin lugar a pagos adicionales. Toda obra rechazada por deficiencia en el material 
empleado o por defecto de construcción, deberá ser reparada por el CONTRATISTA y por su 
cuenta, dentro del plazo que le fije la INTERVENTORÍA. 7. Realizar por su cuenta y riesgo, 
todos los ensayos para comprobar la calidad del material u obra ejecutada en desarrollo del 
contrato y las demás que la Unidad Administrativa de Servicios Públicos  UAESP y/o la 
INTERVENTORÍA pueda ordenar posteriormente; estas pruebas y ensayos se realizarán con 
el fin de establecer el cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas y contenidas en 
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el presente pliego de condiciones. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea 
necesario repetir las pruebas y/o ensayos, los gastos correrán por cuenta del CONTRATISTA, 
quien no podrá solicitar su reconocimiento a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos  
UAESP. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la 
interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los 
diferentes ensayos. 8. Para efectos de poder proceder con la suscripción del acta de recibo 
final de los trabajos contratados, es necesario que previamente se hayan realizado todas y 
cada una de las pruebas que se establezcan en las especificaciones técnicas, que el 
CONTRATISTA haya realizado los ajustes, arreglos, modificaciones, etc. que la 
INTERVENTORÍA le haya demandado, de tal forma que los resultados de las pruebas hayan 
sido satisfactorios en su totalidad. 9. Para poder llevar a cabo las pruebas previstas en las 
especificaciones y condiciones técnicas, es necesaria para su validez la presencia de la 
INTERVENTORÍA. La omisión de la presente condición dará lugar a declarar la prueba como 
no válida para todos los efectos.  10. Las pruebas de funcionamiento deberán estar incluidas 
en el cronograma general de trabajo de una manera oportuna, de tal forma que cualquier 
ajuste, modificación, corrección, etc. final que tenga que ser ejecutada por el CONTRATISTA 
quede, al igual que la aceptación de la prueba, dentro del plazo de ejecución del contrato. 11. 
Las pruebas que debe realizar el contratista son las siguientes. a) Pruebas de presión y fugas 
de la conducción y/o aducción. b) Pruebas de calidad y resistencia de los concretos durante 
las fundiciones. 9.29 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 1. Ejecutar 
todos los trabajos según el presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas. El 
cronograma de trabajo se debe adjuntar por parte del contratista al momento de presentar su 
propuesta y debe ser actualizado al momento de la suscripción del acta de inicio. 2. 
Implementar el Plan de Manejo de Transito durante la ejecución de obra, si a ello hubiere lugar. 
3. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 4. Solicitar al 
Interventor la aprobación de los cambios que sean necesarios implementar para el buen 
desarrollo de los trabajos, tales como aumento o disminución de las cantidades de obra del 
objeto contratado, nuevas especificaciones técnicas o nuevos ítems, casos en los cuales 
deberá aportar la debida justificación técnica y de conveniencia para el buen desarrollo del 
contrato. En todo caso las modificaciones que impliquen aumento en el presupuesto serán 
sometidas a la aprobación por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE mediante revisión previa 
del INTERVENTOR y el COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO. 5. En caso que el contratista y el 
interventor, consideren necesario para ejecutar el contrato, realizar algunas modificaciones a 
las actividades contratadas, la ejecución de obras no previstas en este contrato, o la 
modificación de las cantidades de uno o más Ítems, deberá ser aprobada y autorizada por el 
Ordenador del Gasto, previo aval del Interventor, lo cual constará por escrito en actas firmadas. 
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Así mismo las modificaciones o adiciones respectivas se perfeccionarán mediante la 
celebración de una adición al contrato o la autorización de mayores cantidades de obra si a 
ello hay lugar, con los requisitos señalados en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos 
reglamentarios, previo informe del Interventor de la obra y Visto Bueno de este sobre la 
necesidad de su ejecución, modificaciones de dichos ítems, o de la adición respectiva, la 
revisión integral del evento por parte del COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO y la existencia de 
disponibilidad presupuestal. EL INTERVENTOR no podrá autorizar la ejecución de ítems no 
previstos ni mayores cantidades de obra que afecten el valor inicial del contrato sin la 
autorización del ordenador del gasto, previa revisión en el Comité Técnico Operativo y la 
existencia de presupuesto. 6. El COMITÉ TECNICO OPERATIVO estará integrado por el 
director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP o su delegado, el 
representante legal del contratista, el representante legal del interventor, el supervisor del 
contrato asignado por el director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP o 
su delegado y la trabajadora social vinculada con la Unidad Administrativa de Servicios 
Públicos  UAESP que delegue su director. La función del Comité Técnico Operativo es la de 
evaluar periódicamente todos los temas relacionados con la ejecución de las obras y permitir 
el cumplimiento eficaz del contrato. Los representantes legales del contratista y de la 
interventoría, podrán asistir acompañados de integrantes de sus equipos de trabajo, quienes 
les brindarán el apoyo necesario. La asistencia de los integrantes definidos a las reuniones del 
COMITÉ TECNICO OPERATIVO, son de carácter obligatorio y en el evento de inasistencia 
justificada por alguno de sus integrantes, la reunión no se podrá realizar. La labor secretarial 
de elaboración y verificación de actas de reunión estará a cargo de la trabajadora social 
designada por el director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos UAESP. 7. Durante 
la ejecución de las obras del contrato, se reunirá el COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO con una 
frecuencia semanal, en el cual se tratarán todos los asuntos relacionados con avance, 
dificultades, acciones correctivas, revisiones de carácter presupuestal y en general todos los 
temas relativos al control de la ejecución de las obras. 9.30 Obligaciones de información. 1. 
Proporcionar al Interventor del contrato y a los veedores comunitarios la información sobre la 
ejecución del contrato cuando así lo soliciten, en temas relacionados con avance de cada una 
de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, registros fotográficos, 
resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, copia de la bitácora o 
libro de la obra, relación del personal empleado en la ejecución de la obra, Informe de manejo 
e inversión del anticipo con los respectivos soportes, manual de mantenimiento de equipos 
instalados con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento si a ello hay 
lugar, póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás amparos que lo requieran, 
etc. 2 Informar oportunamente al Interventor del día en el cual hará entrega final de las obras. 
3 Registro fotográfico en medio magnético de cada una de las actividades realizadas durante 
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la duración del contrato antes, durante y después de la intervención. 4. Obligatoriamente a más 
tardar al día siguiente de la fecha de suscripción del Acta de  Iniciación, se protocolizará la 
creación de la bitácora de la obra, la cual se constituye en una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las 
ordenes de la interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de 
la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, de manera que se logre la 
comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades de acuerdo con su 
programación detallada. 5. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños 
entregados por LA ENTIDAD CONTRATANTE, los planos record de la totalidad del proyecto, 
los cuales deberán ser entregados a LA ENTIDAD CONTRATANTE con la aprobación de la 
interventoría, digitalizados a través de formatos DWG, compatibles con el sistema AUTOCAD 
y en medio impreso. 6. Elaborar durante todo el proceso de construcción, el manual de 
funcionamiento y mantenimiento en el cual se deberá especificar los materiales de obra de 
permanente uso, su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las 
garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, 
los planos arquitectónicos estructurales, sanitarios y de equipos especiales según aplique al 
tipo de obra ejecutada. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría. 7. 
Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 8. Elaborar y presentar 
juntamente con el interventor, las actas de entrega parcial, de entrega final de obra y de 
liquidación. 9. Presentar toda la información requerida por el Interventor o por la ENTIDAD 
CONTRATANTE. 9.31 Obligaciones relacionadas con los diseños, planos y estudios 
técnicos. 1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 
definidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE, únicamente para el desarrollo del objeto 
contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su 
entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. En caso de 
ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños originales, planos o cualquier 
otro documento entregado por LA ENTIDAD CONTRATANTE, que implique la creación de una 
obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre 
la misma se entenderán cedidos al Municipio de Cali. 2. Las especificaciones o normas 
técnicas bajo las cuales se ejecutarán, ensayarán, medirán y pagarán los varios aspectos del 
contrato, se encuentran establecidas en las especificaciones técnicas que hacen parte del 
presente pliego de condiciones. 3. Si el CONTRATISTA desea o necesita desviarse o 
apartarse de las especificaciones o normas mencionadas, deberá someter a la aprobación del 
INTERVENTOR un informe en el cual se indique la naturaleza y justificación de los cambios y 
las nuevas especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien a su vez informará de tal 
situación a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos  UAESP. Si la INTERVENTORÍA y/o 
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la Unidad Administrativa de Servicios Públicos  UAESP no las aprueba, el CONTRATISTA 
deberá ajustarse a los requisitos estipulados en las especificaciones establecidas en el 
presente documento. 4. Revisar, junto con la interventoría, dentro de los cinco (5) días 
calendario, siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, 
estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado EL 
CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad 
tales documentos. 5. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o 
modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del 
interventor y/o la Unidad Administrativa de Servicios Públicos  UAESP, sin perjuicio de las 
autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado. La 
responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los 
diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por EL 
CONTRATISTA y no tendrá costo por parte del Municipio. 9.32 Obligaciones previas a la 
suscripción del acta de inicio. 1. El CONTRATISTA deberá actualizar y presentar el 
programa detallado y definitivo de los trabajos, el cual deberá ser entregado al interventor para 
su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. La 
actualización de este cronograma en todo caso deberá respetar el plazo planteado en la 
propuesta. Los plazos establecidos en el cronograma son contractuales y su incumplimiento 
dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en el presente documento. Los programas 
y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del INTERVENTOR y avalado por 
LA ENTIDAD CONTRATANTE, serán obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá 
modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá 
fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del 
Interventor y la verificación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE o del COMITÉ 
TÉCNICO OPERATIVO. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, 
el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la 
jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias 
para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales 
acciones se genere costo adicional alguno. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos 
podrá implicar las sanciones del caso. 9.33 El contratista deberá dotar al personal puesto en 
obra de los elementos de seguridad industrial siguiendo los parámetros técnicos y de calidad 
vigentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. En adición a los 
derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 10.1. 
Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes que la obra 
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requiera y que se hayan efectuado sin autorización del Distrito de Santiago de Cali Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos, con cargo a los recursos propios del Contratista. 10.2. 
Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con 
sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la 
cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera 
legal o contractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
11.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 11.2. Pagar el 
valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 
11.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 11.4. 
Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, 
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Unidad Administrativa de Servicios 
Públicos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E 
INGENIERIA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula 
del presente Contrato. VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA será responsable por 
los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de 
sus subcontratistas, a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos   en la ejecución del 
objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL 
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. El Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de 
acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para 
que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA: El 
INTERVENTOR tendrá la facultad de expedir actas de modificación de cantidades de obra 
para la debida ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente 
ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecución del contrato y trasladando 
ese dinero, representado en cantidades, hacia los ítems que exigen mayor volumen para 
equilibrar internamente el valor del negocio jurídico. 15.1. Corresponde al INTERVENTOR 
mantener actualizada una evaluación integral de las cantidades de obra del contrato y con 
base en éstas, se estudiará la necesidad de una modificación de cantidades, bien sea por 
mayor o menor cantidad de obra a ejecutar. 15.2. El contratista y el INTERVENTOR deberán 
justificar de manera precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las 
cantidades, incluyendo localización de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de 
modificación de cantidades de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato 
vigente; de lo contrario, se requerirá de una adición de contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD. El Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos   estará facultada para declarar la caducidad cuando 
exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el 
procedimiento previsto por la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Contratista derivadas del presente Contrato, el Distrito de Santiago de Cali-Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos,  puede adelantar el procedimiento establecido en la ley 
e imponer las siguientes multas: 17.1. Por incumplimiento en la presentación del Programa de 
ejecución dentro del plazo establecido, el uno por mil (1/1000), por cada día calendario de 
retraso. 17.2. Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de la obra, pagará una 
multa del uno por mil (1/1000), sobre el valor del contrato por cada día calendario de retraso. 
17.3. Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que 
adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del 
INTERVENTOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del 
Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad  en previsión de accidentes, o en la 
tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el uno por mil 
(1/1000),  del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza  
EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del  Contratista en 
las actas de obra a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final de obra.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato VIDA NUEVA, 
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ARQUITECTURA E INGENIERIA debe pagar a nombre del Distrito de Santiago de Cali - 
Unidad Administrativa de Servicios Públicos, a título de indemnización, una suma equivalente 
al treinta (30%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de 
la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de 
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las normas que rigen la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 
RIESGO. El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a 
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información de la siguiente tabla:  
 

AMPARO MONTO DE COBERTURA VIGENCIA 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 

penal pecuniaria que se le 
impongan 

30% del valor del contrato 
Con una vigencia igual al término 
de la duración del contrato y seis 

(6) meses más. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales del personal 
que el contratista haya de 

utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 

del contrato 

8% del valor del contrato 
Plazo del contrato y tres (3) años 

más. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

 
30% del valor del contrato 

Esta Garantía debe estar vigente 
por un término de cinco (5) años 
contado a partir de la suscripción 
del acta de recibo definitivo de las 

obras. 

Garantía De 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
200 SMMLV 

Igual al período de ejecución del 
contrato 

 
El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.  
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El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del 
presente contrato, las garantías a favor de del Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad 
independiente del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. 
Contrato VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Distrito de Santiago de Cali - 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. El Contratista no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. El contratista deberá comunicar 
anticipadamente y por escrito al Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la 
prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no 
podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita del Distrito de Santiago 
de Cali - Unidad Administrativa de Servicios Públicos, salvo que ésta sea necesaria para 
atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales subcontratistas no relevará al contratista 
de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente contrato. 22.2: El Contratante no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá 
a cargo del Contratista. 22.3. El Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos, podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
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presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre el Contratista y el Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos  con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar 
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y 
la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además 
previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones 
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar 
por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o 
por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:  
  
Distrito de Santiago de Cali Unidad Administrativa De 
Servicios Públicos. 
Nombre: Marco Aurelio Vera Díaz 
Cargo: Director Técnico. 
Dirección: Calle 7  4 - 70 
Teléfono:885 46 66 
Correo electrónico: UAESP@cali.gov.co 

VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA 
Nombre: Leidy Andrea Burbano Andrade 
Cargo: Representante Legal 
Dirección: Calle 5N No. 1N-20 
Teléfono:3057809153 
Correo fvidanueva@gmail.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista a favor del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos, estará a cargo de un interventor que será contratado por la Unidad 
Administrativa de Servicios Públicos, antes de la firma de la respectiva Acta de inicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 27.1. Los estudios y documentos previos. 27.2. El Pliego 
de Condiciones del proceso de selección N° 4182.010.32.1.263-2021, sus anexos, adendas o 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
CONTRATO DE OBRA 

MAJA01.04.03.18.P01.F04 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 29 de 29 

cualquier otro Documento del Proceso. 27.3. La oferta presentada por el Contratista. 27.4. Las 
actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 27.5. Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 27.6 Cronograma de obra. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata la cláusula Décima 
Novena del presente contrato y la acreditación de encontrarse el Contratista al día por 
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en la Vereda Los Limones, 
que se localiza al sur del Corregimiento de La Castilla ubicado al noroccidente del Distrito de 
Santiago de Cali.  
 
El presente documento se entiende suscrito y validado con la firma electrónica que se realiza 
a través del flujo de aprobación de la plataforma del Secop II.  
 
 

 
EL CONTRATANTE,    EL CONTRATISTA, 
 
 
MARCO AURELIO VERA DÍAZ                      LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE 
Unidad Administrativa Especial de                     Representante Legal 
Servicios Públicos.                                            Vida Nueva, Arquitectura e Ingenieria                                                          
                                                                C.C No. 1.086.360.768 de El Tambo (c)  
 
 
 
 
 
Proyectó:  Alejandra María Bocanegra M - Contratista 
Revisó:    Allison Rojas Calderón – Contratista 
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