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Naturaleza del 
contrato Contrato de Obra 

Partes 

LIBARDO ASPRILLA LARA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D. C. e 
identificado/a con la cédula de ciudadanía No. 11.796.476, en calidad de 
Director General del Instituto para la Economía Social, según el Decreto de 
Nombramiento No 031 del 23 de enero de 2020 y Acta de Posesión No 068 del 
23 de enero de 2020, con facultad para contratar de conformidad con el numeral 
2 del artículo 18 Acuerdo IPES-JD No. 001 del 2007, Acuerdo IPES-JD No. 005 
del 20 de junio de 2011, en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 y actuando como 
representante legal del INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, 
establecimiento público del orden Distrital, transformado mediante el Acuerdo Nº 
257 del 30 de noviembre de 2006, con NIT 899.999.446-0, quien en adelante se 
denominará el IPES y PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.; 
identificada con NIT 900.782.420-1 representada legalmente por JUAN    JOSE   
PIRACOCA RINCON, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.290.926 de Bogotá, D.C., quien en adelante se denominará el 
CONTRATISTA. 

Obligaciones 
comunes 

1. Suscribir el acta de inicio y liquidación del Contrato. 
2. Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto del 

Contrato.  
3. Participar en la gestión del Contrato, desde el área de sus competencias y 

de acuerdo con los compromisos establecidos para el logro de los objetivos 
previstos.  

4. Asegurar la coordinación de los procesos operativos que se generen con 
ocasión del objeto del presente Contrato. 

Obligaciones del 
IPES 

 
1. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 

1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 
2. Suministrar al contratista la información que se requiera para el cumplimiento 

del objeto contractual.  
3. Informar oportunamente al contratista sobre cualquier decisión administrativa 

que tenga incidencia en el objeto del Contrato.  
4. Pagar oportunamente en las condiciones pactadas. 
5. Ejercer la supervisión del Contrato de conformidad con la Ley 1474 de 2011. 
6. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista dé 

cumplimiento a las condiciones establecidas en el Decreto Distrital 332 de 
2020. 

7. Presentar a la Secretaría Distrital de la Mujer el reporte de información del 
cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 3o del Decreto 
Distrital 332 de 2020 según los lineamientos y la matriz expedida por dicha 
Entidad. 

Obligaciones 
Generales del 

Contratista 

 
1. Cumplir con el Contrato, teniendo en cuenta lo señalado en el estudio previo, 

el pliego de condiciones, la propuesta y en las obligaciones específicas. El 
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cumplimiento de las obligaciones propias del contrato debe ajustarse al 
contexto del asilamiento preventivo obligatorio por la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia del COVID-19.  

2. Ejecutar el Contrato de manera eficaz y oportuna, así como atender los 
requerimientos que le sean efectuados por el (la) supervisor (a) del Contrato 
y (o) por la Dirección General de la Entidad, en los términos y condiciones 
pertinentes.   

3. Suscribir el Acta de Inicio y el Acta Liquidación junto con el (la) supervisor (a) 
del Contrato.   

4. Presentar con la cuenta de cobro, el certificado de cumplimiento del pago de 
los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, riesgos laborales, 
pensiones) y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, 
cuando haya lugar a ello, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

5. Cumplir con los requerimientos del supervisor y suscribir las actas y 
modificaciones que se generen en la ejecución del Contrato.  

6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el Contrato y por 
ningún motivo suspender o abandonar el cumplimiento del objeto contratado.    

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 
dilaciones y entrabamientos.    

8. Mantener vigentes las garantías durante el término de ejecución del 
Contrato. Todos los amparos deberán ajustarse a la fecha del acta de 
iniciación del Contrato.  Los valores asegurados deberán ajustarse al valor 
del Contrato, de acuerdo con las adiciones que se realicen durante su 
ejecución, así como las vigencias deberán ajustarse al plazo del Contrato de 
acuerdo con las prórrogas, actas de suspensión, reinicio, terminación, y 
liquidación. Nota: El contratista tendrá cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio o de la modificación contractual para realizar la 
respectiva actualización de las garantías.   

9. Presentar las facturas o cuentas de cobro necesarias para el pago, 
oportunamente y con los soportes correspondientes.   

10.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 
conozca por causa o con ocasión del Contrato. 

11.  Recibir solicitudes de empleo de la población beneficiaria del IPES, las 
cuales se analizarán para determinar si son aptas para la ejecución del 
Contrato, caso en el cual se vincularon.   

12.  Dar cumplimiento a las políticas de gestión documental establecidas por el 
Instituto, entregando los productos que durante la ejecución del Contrato se 
generen física o digital o electrónicamente de forma organizada, de 
conformidad con el Instructivo IN-054 “ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y 
PRODUCTOS DE CONTRATOS SUSCRITOS CON EL INSTITUTO PARA 
LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES”. 

13.  Ingresar en la sección “PLAN DE PAGOS” de la plataforma del SECOP II, 
los documentos que debe presentar el contratista para el trámite de los 
pagos en los términos establecidos en el Contrato. 

14.  Usar de manera eficiente y racional los recursos hídricos y energéticos en 
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los lugares donde se ejecuten las obligaciones contractuales, así como hacer 
uso eficiente y racional de los insumos, materiales y equipos requeridos para 
la ejecución del Contrato.  

15.  Gestionar de manera integral la disposición de los residuos orgánicos e 
inorgánicos, vertimientos y emisiones atmosféricas producto de las 
actividades desarrolladas. 

16.  Cumplir con las demás actividades inherentes al objeto y la naturaleza del 
Contrato, y las que le sean asignadas. 

17.  El contratista se obliga a ocupar en la ejecución de las obras a personas de 
los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 excluidas de las dinámicas del 
mercado laboral y que en el marco de aplicación de la Directiva Distrital No. 
1 de 2011 se consideran como población vulnerable de Bogotá D.C. La 
supervisión  verificará el cumplimiento de esta obligación exigiendo la 
información que considere idónea para tal efecto.  

18.  Dar cumplimiento al art. 3 capitulo ll del Decreto 332 de 2020 
(VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O 
CONVENIO).  

19.  Dar cumplimiento al 14,16 y 17 del Capítulo lll del Decreto 189 del 2020 en 
aplicación de los lineamientos de la directiva No. 003 DE 2021. 

 

Obligaciones 
específicas  

Además de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y que le son 
propias y esenciales al mismo, y a las contenidas en los estudios y documentos 
previos, el pliego de condiciones, anexos y requerimientos técnicos y la Ley, 
tendrá las siguientes obligaciones específicas: 
 
1. Asistir junto con el equipo de trabajo de manera obligatoria a la reunión 

de inducción de procedimientos de obra impartida por la SDAE. En el 
caso de no asistencia de algún profesional, se requerirá por parte del 
IPES el cambio de este. 

2. Presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del 
Contrato y antes de firmar el acta Inicio, para aprobación de la 
supervisión, el análisis de precios unitarios firmados de cada ítem de la 
propuesta que presentó, explicando cada uno de sus componentes. En 
caso de presentar alguna consistencia, la supervisión del Contrato 
realizará la respectiva devolución para que se realicen los ajustes 
respectivos. 

3. Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
Contrato el protocolo de bioseguridad y plan de movilidad de los 
trabajadores requeridos en los frentes de trabajo, debidamente 
registrado y aprobado por las entidades de orden nacional y distrital que 
correspondan, de igual manera, antes de dar inicio a la ejecución del 
Contrato el contratista deberá certificar que cuenta con los elementos de 
protección personal y equipos de desinfección relacionados en el 
protocolo previamente mencionado. 

4. Cumplir los requerimientos establecidos en el anexo No. 5 - ANEXO 
TÉCNICO. 
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5. Elaborar y presentar a la supervisión un cronograma, una vez se realice 
la priorización por parte de la Entidad de las actividades a ejecutar cuyo 
cumplimiento se someterá a las obligaciones específicas del Contrato. 

6. Transportar e instalar los elementos con los que llevarán a cabo las 
actividades de mantenimiento a los diferentes lugares donde se 
encuentre el mobiliario o en donde indique el IPES, lo cual se verificará 
en la presentación de los informes de ejecución. 

7. Realizar los mantenimientos con todos los requerimientos exigidos por 
las normas de calidad establecidas para tal fin; el contratista debe 
garantizar el cumplimiento de excelentes condiciones en cuanto a 
resistencia de materiales, calidad de materiales, ajustes y acabados de 
piezas, terminados, etc. 

8. Realizar las actividades propias de acuerdo con el cronograma 
presentado y avalado por la supervisión del Contrato. 

9. Contar con la disponibilidad en materia de elementos, equipos, 
materiales y personal propios para la correcta ejecución del Contrato, los 
cuales serán a cargo del contratista. 

10. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los 
lineamientos a la salud ocupacional y seguridad industrial que se 
requieran de acuerdo con la ejecución del Contrato y de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

11. Acoger todas y cada una de las observaciones, correcciones e 
instrucciones realizadas por la Entidad Distrital contratante. 

12. Garantizar que cada producto que se suministre sea de óptima calidad, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén 
vigentes en Colombia, los cuales deben responder a la ficha técnica de 
cada mobiliario, según corresponda. 

13. Acreditar la calidad de los materiales utilizados en los mantenimientos, lo 
cual se verificará mediante los certificados de calidad presentados en los 
informes mensuales. 

14. Mantener el registro fotográfico del proyecto cumpliendo las 
especificaciones dadas por la Supervisión del Contrato del IPES. 

15. Facilitar a la supervisión, la información necesaria para realizar el control 
de avance en el sitio donde se está ejecutando las actividades de 
mantenimiento de cada mobiliario, según corresponda. 

16. Cumplir con las medidas Biosanitarias establecidas por el gobierno 
nacional y distrital. 

17. Prestar el servicio de mantenimiento incluyendo la mano de obra, 
suministro e instalación de los materiales y elementos necesarios para 
garantizar intervenciones de calidad. 

18. Asistir a los comités de obra el representante legal o en su defecto y solo 
en casos excepcionales el Director de obra, quien debe estar 
debidamente facultado para tomar decisiones con respecto al desarrollo 
del proyecto. Los comités de obra se realizarán cuando lo solicite la 
supervisión del Contrato. 

19. Entregar a la supervisión, al momento de la suscripción del acta de 
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inicio, los Análisis de Precios Unitarios y el listado de insumos básicos a 
la supervisión.   

20. Realizar las actividades de mantenimiento objeto del contrato y el 
suministro de los elementos necesarios, previa autorización escrita por 
parte de la supervisión del Contrato.  

21. Utilizar los formatos establecidos por el IPES dentro su Sistema 
Integrado de Gestión para este tipo de procesos. 

22. Dar respuesta inmediata al llamado por parte de la supervisión del 
contrato, cuando se presenten situaciones urgentes de solventar. 

23. Informar a la supervisión, con mínimo cinco (5) días de anticipación de 
forma escrita, las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la 
ejecución del contrato.  

24. Reportar previamente a la supervisión la sustitución del personal por 
parte del contratista, la supervisión deberá evaluar el cumplimiento de 
los perfiles exigidos para el personal mínimo señalados en los estudios y 
documentos previos, dejando la constancia correspondiente en la 
bitácora. La supervisión del Contrato tendrá dos (2) días hábiles para 
realizar la verificación y en caso de que se presenten observaciones, el 
contratista tendrá dos (2) días hábiles para subsanar el requerimiento. 

25. Emplear en la ejecución del Contrato el personal idóneo para el 
desarrollo de las actividades derivadas de la ejecución del Contrato, el 
cual debe ser directamente vinculado por el CONTRATISTA.   

26. Implementar su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo conforme a la normatividad vigente y al ANEXO No. 6 
INSTRUCTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST, durante la ejecución 
del Contrato, disponiendo de los Elementos de Protección Personal -
EPP- para el ejercicio de las actividades de los operarios, los cuales 
serán dotados por el contratista y verificados por la supervisión.  

27. Dar cumplimiento a las acciones establecidas en el IN-092 
INSTRUCTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST EN OBRA CIVIL Y/O 
ELECTRICA; implementar la guía ambiental para la elaboración del Plan 
de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición - RCD en 
obras establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente; Instalar 
sanitarios ahorradores de alta eficiencia (HET) en las baterías de baños, 
cuyos sistemas incluyen sanitarios de doble descarga en ciclón y alta 
presión; Instalar sistemas de iluminación de bajo consumo de energía 
eléctrica; Utilizar de manera racional el agua y la energía eléctrica, así 
como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y 
desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de 
la ejecución del contrato en las instalaciones del IPES; realizar la 
adopción e implementación del PGIRS "Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos" conforme al Decreto 1505 de 2003; los bienes y 
aparatos suministrados deben buscar el aprovechamiento de los 
recursos naturales como la luz natural y las aguas lluvias, mediante 
alternativas ambientales y amigables con el medio ambiente. 

28. Abstenerse de realizar cualquier actividad que se le solicite cuando se 
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hayan agotado los recursos, situación que de originarse será única y 
exclusivamente de responsabilidad del contratista.  

29. Acatar las observaciones que le formule el IPES, durante la vigencia del 
contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución de 
actividades de obra. 

30. Pagar, en su totalidad, los consumos de servicios públicos causados por 
el contratista, al IPES o a un tercero, debido a la ejecución de la obra, de 
todas maneras, el contratista deberá garantizar el suministro de servicios 
requeridos para la ejecución de la obra.  

31. Entregar a la supervisión, antes de iniciar cada ejecución, una relación 
de las Compras de materiales con su respectiva programación de 
intervención de las emergencias presentadas para aprobación. 

32. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del 
Contrato, según los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, 
garantizando su vinculación con plena observancia de las normas 
contractuales aplicables según sea el caso. Para ello, el contratista 
deberá allegar un oficio de manifestación bimensual en el que 
representante legal y/o revisor fiscal certifique bajo gravedad de 
juramento que se mantiene la contratación de las mujeres. 

33. Implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso sexual y 
promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en 
el marco de la ejecución del Contrato y hacer un uso no sexista del 
lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

34. Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante 
la manifestación que bajo juramento presenten, bimensualmente, el 
representante legal y el revisor fiscal del contratista, según corresponda, 
sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la 
supervisión. 

35. Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA 
de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta 
obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del 
Contrato lo cual será verificado por la supervisión y conforme a las 
implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

36. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista. 
37. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 

(VBG). El contratista tiene la obligación en relación con las mujeres 
contratadas de evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial 
por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente 
en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u 
omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las 
finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de 
su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y 
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promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las 
circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.  

38. Registrar las comunicaciones dirigidas a la supervisión en desarrollo del 
contrato, en el buzón de correo electrónico institucional, asignado para 
tal fin y la información allí registrada es un activo de información del 
IPES y se constituye en información pública en conformidad con la Ley 
1712 del 2014. 

39. Las demás inherentes a la naturaleza y ejecución del contrato y las 
demás que se requieran y le sean asignadas dentro del objeto 
contractual.  

40. Presentar, previa iniciación del contrato, el protocolo de bioseguridad 
conforme a los lineamientos de la circular Conjunta 001 de 2020, Circular 
conjunta 003 de 2020, la Resolución 682 de 2020 del Ministerio de 
Salud, y demás normatividad de orden nacional y distrital relacionados 
con la mitigación, control y adecuado manejo de la pandemia de 
coronavirus COVID -19.  

41. Implementar y cumplir el protocolo de bioseguridad establecido previa 
iniciación del contrato. Los costos causados con ocasión de la 
implementación y mantenimiento del protocolo y plan de movilidad 
segura están a cargo del contratista. 

42. Cumplir los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos 
reglamentarios, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
vigentes RETIE, las normas de las empresas prestadoras de servicios 
públicos, Código de Construcciones de Bogotá, el Código Colombiano 
de Estructuras Metálicas, norma ICONTEC 2001; la Ley 100 de 1993 del 
Sistema General de Riesgos Profesionales y el Decreto 1295 de 1994, el 
cual determina la organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Laborales, el cual reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALES, y 
en general las Normas Técnicas Colombianas vigentes, así como las del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas vigentes, ICONTEC, vigentes 
y aplicables al proyecto, en lo que tiene que ver con el suministro de 
bienes y equipos y en la ejecución de la consultoría. Ley 400 de 1997. 
Ley 1229 de 2008, Decreto Ley 0019 de 2012, Ley 1796 de 2016, 
Decreto 945 de 2017. Las resoluciones expedidas por la comisión 
asesora permanente para el régimen de construcciones sismo 
resistentes, creada por el Artículo 39 de la ley 400 de 1997 y adscrita al 
Ministerio de Vivienda y Territorio. Y demás normas, leyes decretos y 
Artículos que deroguen o complementen y estén vigentes durante la 
ejecución del presente proceso y sirvan para la consecución de la 
licencia de construcción emitida por la curaduría en la ciudad de Bogotá 
DC. 

43. Adoptar las medidas de seguridad para proteger la Integridad física del 
personal (profesionales, ayudantes, laboratoristas, etc.) encargado de la 
ejecución de la obra. 
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Nota: Para el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales, 
el contratista debe atender los siguientes documentos: 
 
IN-073 ELABORACIÓN BITÁCORA 
IN-074 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO EN ESPACIO PÚBLICO 
IN-075 RADICACIÓN DE CUENTAS FECHAS Y SOPORTES 
IN-092 INSTRUCTIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST EN OBRA CIVIL Y/O 
ELECTRICA 
PR 093 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
PR 094 PLANOS RECORD Y DETALLES 
PR 095 TRABAJO EN ALTURAS 
PR 098 GENERACIÓN DE BASES DE DATOS Y AVANCES 
PR 103 PROCEDIMIENTO CALIDAD EN LAS OBRAS 
PR 107 PROCEDIMIENTO RECIBO DE OBRAS EN GENERAL 
PR 099 MONTAJE Y PRUEBA DE EQUIPO 
PR-100 RETIRO E INGRESO DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 
PR-102 APROBACIÓN DE APU OFERTADOS 
PR-105 APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS 
PR-110 PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA 
PR-112 PROCEDIMIENTO GESTIÓN SOCIAL EN OBRA 
 
Los instructivos y procedimientos anteriormente mencionados, se encuentran 
incorporados en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y serán 
socializados y serán entregados en la reunión de inicio del Contrato, de la que 
trata la obligación específica No. 1. 

Supervisor(a) del 
contrato 

El INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IPES, con el fin de realizar el 
seguimiento y verificar el cumplimiento del contrato y la calidad de los bienes o 
servicios contratados, adelantará los debidos controles a través de la 
SUPERVISIÓN, que será ejercida por el/la Subdirector/a de Diseño y Análisis 
Estratégico del IPES designado para tal fin. En todo caso, el/la Director/a 
General podrá variar unilateralmente en cualquier momento la designación del 
supervisor. 
 

Obligaciones del 
supervisor 

1. Suscribir el Acta de inicio y subirla al Sistema Administrativo y Financiero de 
la Entidad. 

2. Exigir la presentación de las Garantías Únicas. 

3. Efectuar el seguimiento, evaluación, vigilancia y control sobre el desarrollo del 
objeto contractual, de forma integral, de tal manera que abarque el aspecto 
técnico, administrativo, financiero, para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el Contrato. 
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4. Examinar, analizar, evaluar y verificar la calidad, cantidad y en general todas 
las condiciones de tiempo, modo y lugar, las especificaciones técnicas, 
económicas del Contrato a supervisar, y realizar las actividades necesarias y 
suficientes para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

5. Aprobar los informes de ejecución y de cumplimiento presentados por los 
contratistas que se encuentran bajo su supervisión, teniendo presente que dicha 
aprobación implica la cabal ejecución del objeto contractual. 

6. Verificar las vigencias de las garantías que amparen los riesgos propios de la 
etapa contractual y realizar los requerimientos necesarios para lograr el 
cumplimiento de esta obligación por parte del contratista, con base en las 
prórrogas, adiciones o suspensiones que puedan presentarse dentro del 
proceso contractual. Las garantías y modificaciones deberán allegarse a la 
Subdirección Jurídica y de Contratación para su aprobación. 

7. Verificar el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral 
y el cumplimiento de los aportes parafiscales, si a estos hubiere lugar. 

8. Presentar ante la Subdirección Jurídica y de Contratación, los documentos 
requeridos para el trámite oportuno de las modificaciones contractuales y 
terminaciones anticipadas. 

9. Tramitar dentro de los plazos establecidos en el Contrato la liquidación de 
este, suscribir el acta respectiva y subirla al Sistema Administrativo y Financiero 
de la Entidad. 

10. Tramitar ante la Subdirección Jurídica y de Contratación, la imposición de 
multas o sanciones o declaratorias de incumplimiento, cuando a ello haya lugar, 
de conformidad con el trámite señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. 

11. Requerir a los contratistas a fin de que presenten en oportunidad los 
soportes para proceder a la terminación o liquidación del vínculo contractual. 

12. Solicitar ante la Subdirección Administrativa y Financiera, una vez tramitada 
y suscrita la liquidación del contrato, la liberación de los recursos, cuando a ello 
haya lugar.  

13. Tramitar y verificar el ingreso de los bienes al almacén general de la 
Entidad, cuando a ello haya lugar. 

14. Ingresar en la plataforma del SECOP II, los documentos generados por la 
Entidad durante el plazo de ejecución del Contrato hasta su terminación y (o) 
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liquidación. 

15. Verificar a través del supervisor del Contrato, que el contratista dé 
cumplimiento a las condiciones establecidas en el Decreto Distrital 332 de 
2020. 

16. Presentar a la Secretaría Distrital de la Mujer el reporte de información del 
cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 3 del Decreto 
Distrital 332 de 2020 según los lineamientos y la matriz expedida por dicha 
Entidad. 

Para la realización de estas acciones, el supervisor deberá atender y dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Contratación, del INSTITUTO 
PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES. 

Forma de Pago  

El Instituto para la Economía Social - IPES realizará el pago al contratista, de la 
siguiente manera: 
 

a) Hasta el noventa por ciento (90%) en pagos parciales mensuales 
equivalentes al resultado de multiplicar los precios unitarios por las 
cantidades de obra ejecutadas, incluido el AIU, de conformidad con 
las actas de corte mensual e informes de obra previa presentación y 
aprobación por parte de la supervisión. 

 
b) El diez por ciento (10%) restante, a la suscripción del acta de recibo 

final y a la presentación y entrega del último informe junto con el paz 
y salvo y manuales de mantenimiento, el informe final del contratista 
debe estar debidamente avalado y aprobado por el supervisor del 
contrato. 

NOTA 1: Cada acta debe tener el desglose del AIU correspondiente; con los 
porcentajes que fueron aprobados y determinados en la propuesta y en el 
Contrato de obra. 
 
El A.I.U. corresponde a los costos indirectos, entendidos como los no 
relacionados directamente con la ejecución del Contrato y que se constituyen en 
una garantía del riesgo y ventura que asume el contratista, al no poder ser 
indemnizado por estas eventualidades, pues no hay daño atribuible a ninguna 
de las partes. 
 
El IPES, pagará con cada corte de obra el porcentaje del imprevisto presentado 
por el contratista en su oferta, porcentaje que corresponde al monto destinado a 
cubrir los riesgos derivados de la ejecución del Contrato de acuerdo con la 
matriz de riesgos adjunta al proceso. De esta manera los Imprevistos del 
Contrato (costos indirectos) NO serán dispuestos para cubrir actividades 
adicionales de ejecución física de obra, sino como retribución del costo de los 
riesgos que son asumidos por el contratista, convirtiéndose el “I”, en un resorte 
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económico de libre disposición del contratista, esto es que el IPES no requerirá 
la justificación, ocurrencia o acreditación del imprevisto para su pago. 
 
NOTA 2: Todos los pagos estarán sujetos a disponibilidad del Plan Anual de 
Caja –PAC-, y la presentación de los siguientes documentos:  
 

a) Presentación del Informe de ejecución avalado por el supervisor del 
Contrato. 

b) La presentación de la factura por parte del contratista, con el lleno de 
los requisitos legales.  

c) Información que permita verificar el cumplimiento de sus obligaciones 
con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y con los 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello 
haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el 
Representante Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002.   

NOTA 3: Los pagos se harán en pesos colombianos, previos los descuentos de 
Ley, a través del canal electrónico, previa presentación de la certificación 
bancaria (una vez suscrito el Contrato) expedida por la entidad financiera 
correspondiente con indicación del número, tipo de cuenta y el nombre de la 
Entidad Financiera, la cual en todo caso debe estar afiliada al sistema 
automático de pagos.  
 
NOTA 4: El contratista deberá tener en cuenta que el Contrato de obra está 
sujeto al pago de la Contribución Especial del artículo 120 de la Ley 418 de 
1997, y artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 vigente permanentemente por el 
parágrafo del artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, del 5% sobre el valor de todo 
pago que se haga al Contratista y al pago de todos los impuestos y 
contribuciones, locales y nacionales, legalmente a cargo del contratista. 
 
Igualmente, deberá tener en cuenta que de conformidad con el artículo 15 de la 
Ley 17 de 1992 y el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, los Contratos de obras 
públicas que celebre el Distrito Capital de Bogotá (como los de todas las 
entidades del Orden Territorial) no están sujetos al IVA. En consecuencia, no 
debe incluirse IVA. 
 
El IPES sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o 
circunstancia aceptará pagos a terceros. 
 
NOTA 5: El acta de recibo final debe contemplar los insumos que se describen 
en el Anexo No. 5 ANEXO TÉCNICO. 
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En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la 
duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de 
responsabilidad ni interés por parte de la Entidad a favor de terceros. 
 
En el evento de que el compromiso presupuestal relacionado con el objeto del 
presente proceso haya fenecido por no haber sido cancelado en la vigencia en 
la que se constituyó como reserva principal, se pagará con cargo al presupuesto 
de la vigencia en que se haga 
exigible. 
 
NOTA 6: En caso de ser necesario el ingreso al almacén de los bienes 
entregados por el contratista a la entidad, los pagos enunciados se efectuarán 
previo ingreso de estos al almacén de la Entidad 
 

Gastos 
El contratista asumirá todos los gastos correspondientes a impuestos, tasas y 
similares, nacionales y distritales derivados de la ejecución del contrato de 
conformidad con las normas vigentes sobre la materia.  

Cesiones y 
Subcontratos 

De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 
1993, el contratista no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del 
contrato, sin la aprobación previa y escrita de la Dirección del IPES. Los 
contratos que se celebren para la ejecución del contrato son de su entera 
responsabilidad y entre los subcontratistas y el IPES no existirá relación alguna. 

Suspensión  

El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: 
a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, 
cuya existencia corresponde calificar al IPES. b) Por mutuo acuerdo, siempre 
que con ello no se causen perjuicios a la entidad ni deriven mayores costos para 
ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. Como 
consecuencia de la suspensión el CONTRATISTA, se obliga a prorrogar la 
vigencia de los amparos de la póliza de garantía en proporción al término de la 
suspensión. El término de la suspensión no se computará para efectos de los 
plazos del contrato. 

Terminación  

Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) 
Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios 
a la entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se 
haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan 
imposible continuar su ejecución. PARÁGRAFO: La terminación anticipada del 
contrato se hará constar en acta suscrita por las partes. En cualquiera de los 
eventos de terminación, se procederá a liquidar el contrato y al pago 
proporcional de los servicios o bienes efectivamente prestado o suministrados. 
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Indemnidad 

El Contratista se compromete y obliga a mantener libre e indemne al Instituto 
para la Economía Social - IPES de cualquier daño, perjuicio, indemnización, 
costo y gasto derivado de reclamaciones de sus empleados y trabajadores, 
proveedores, subcontratistas y terceros, por causa de actuaciones u omisiones 
suyas, del personal a su servicio, de subcontratistas y proveedores suyos, así 
como de los dependientes de éstos últimos. 

Exclusión de relación 
laboral 

El contrato es de obra y en ningún caso se considera contrato de trabajo; por lo 
tanto, el (la) contratista tendrá derecho únicamente a los emolumentos 
expresamente convenidos y por consiguiente, no se genera el pago de algún 
tipo de prestaciones, entre el IPES y las personas que el contratista designe 
para la ejecución del contrato. 

Multas 

En el evento que el contratista incumpla con alguna de sus obligaciones por 
mora o incumplimiento parcial del contrato, la administración impondrá multas 
individuales equivalentes hasta por el dos por ciento (2%) del valor del contrato, 
sin que en su totalidad excedan del dieciséis por ciento (16%) del mismo, en 
todo caso se dará aplicación al principio de proporcionalidad.  
En el evento que el contratista incumpla con alguno de los ofrecimientos que le 
otorgaron puntaje en la evaluación del proceso de selección objeto del contrato 
por mora o incumplimiento parcial del contrato, la administración impondrá 
multas individuales equivalentes hasta por el cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato, sin que en su totalidad excedan del veinte por ciento (20%) del mismo, 
en todo caso se dará aplicación al principio de proporcionalidad.  
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007. El procedimiento para la imposición de multas será el consagrado en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Cláusula Penal 

El contratista reconocerá al IPES a título de cláusula penal pecuniaria como 
estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente hasta el veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato, suma que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el IPES hará efectiva, previa 
declaratoria del incumplimiento, directamente por compensación de los saldos 
que adeude al CONTRATISTA si los hubiere, o mediante cobro de la garantía 
única de cumplimiento, ó si esto no fuere posible, podrá acudir a la jurisdicción 
competente.  
La cláusula penal procederá ante incumplimientos parciales o totales del 
contrato, en todo caso se aplicará el principio de proporcionalidad. Esta cláusula 
no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha 
sanción, la realización de los procedimientos y trámites que correspondan, con 
el fin que se impongan las sanciones contractuales a que haya lugar y las 
demás sanciones de ley. 

Cláusulas 
excepcionales 

En este contrato se podrán aplicar las cláusulas de terminación, modificación e 
interpretación unilaterales conforme a lo previsto en los artículos 14 al 17 de la 
Ley 80 de 1993. 

Caducidad 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, al 
presentarse hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones del (de 
la) contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
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evidencie que puede conducir a su paralización, el INSTITUTO PARA LA 
ECONOMÍA SOCIAL podrá declarar la caducidad del contrato, ordenando su 
terminación y liquidación, en el estado en que se encuentre. 

Perfeccionamiento y 
ejecución 

El contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes para proceder 
a su ejecución se requiere la expedición del Certificado de Registro 
Presupuestal, la constitución de las póliza-s que garantizan el contrato, y la 
aprobación de la-s garantías por el-la Subdirector-a Jurídico y de contratación 
del IPES. El/La supervisor-a antes de proceder a la ejecución deberá verificar el 
cumplimiento de lo anterior para efectuar el acta de inicio de la ejecución 
contractual.  

Inhabilidades 

El (la) contratista declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende 
prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso(a) en las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar, consagradas en la Constitución 
Política y en la Ley. Así mismo, manifiesta que no se encuentra incluido(a) en 
los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por 
declaratoria de responsabilidad fiscal, debidamente ejecutoriada. 

Documentos Forman parte del contrato, los documentos básicos y antecedentes del mismo, y 
los que se deriven de su ejecución. 

Liquidación del 
contrato 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el 
contrato se liquidará, de común acuerdo, dentro de los CUATRO (4) MESES 
siguientes a la terminación del mismo por cualquier causa. Si el contratista no 
se presenta a la liquidación o si no se llegare a un acuerdo sobre el contenido 
de la misma, dentro del citado término, la liquidación se practicará 
unilateralmente por la entidad contratante, en la forma prevista en el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007.  

Domicilio  Para todos los efectos legales y fiscales relacionados con este contrato, las 
partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá Distrito Capital. 

Compromiso 
anticorrupción 

En la búsqueda de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el Distrito 
Capital, en concordancia con la Directiva 003 de 2021 y el decreto 189 de 2020, 
me comprometo a:  
 
1. Realizar el registro y publicación en el Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público -SIGEP del formato de publicación proactiva declaración de 
bienes y rentas y registro de conflictos de interés y de declaración del 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

2. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a 
ningún funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que 
suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus 
empleados o contratistas lo hagan en su nombre. Cuando aplique 

3. Dar aviso inmediato a la entidad o autoridades competentes de cualquier 
ofrecimiento, favor, dadiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o 
proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa 
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o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir 
alguna decisión relacionada con la adjudicación. Cuando aplique 

4. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para 
tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. Cuando 
aplique 

5. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para 
cumplir con los requisitos del proceso de selección. Cuando aplique 

6. Apoyo la acción del Estado colombiano y del Instituto para la Economia 
Social-IPES para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la 
administración pública.  
 

Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción, de acuerdo con la legislación vigente sobre la 
materia.  

 


