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1 INTRODUCCIÓN 

LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM es una Unidad Administrativa 
Especial del orden Departamental, con y autonomía administrativa y financiera, transformada 
mediante el decreto 0297 del 15 de septiembre de 2014, que tiene por objeto ser agente en 
cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la realización de estudios, 
preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos; además, adoptar, fomentar, 
ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos orientados a la construcción, 
mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y ampliación y concesión de obras de 
infraestructura necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del 
Departamento del Meta. Su operación podrá darse también en otras entidades territoriales según 
los contratos o convenios que se realicen con ellas, le corresponde también ser gestor económico 
como ente ejecutor especializado de la infraestructura del Departamento del Meta y en tal calidad 
adelantar los proyectos de inversión del sistema general de regalías o el que haga sus veces, 
cuando sea asignado para el efecto en los términos legales y reglamentarios sobre la materia. 
En consecuencia, el objeto de este proceso será desarrollado dentro el marco del Plan de 
Desarrollo Departamental 2020-2023 “Hagamos Grande al Meta” 

Como resultado de la aplicación del principio de planeación, entendida como la organización 
lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, la AGENCIA PARA 
LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM ha identificado sus necesidades y los medios 
necesarios para satisfacerlas, realizando las respectivas formulaciones de proyectos y estudios 
previos para satisfacer las correspondientes necesidades elevadas por las diferentes 
dependencias de la AIM y los diferentes grupos de interés de conformidad con lo consagrado en 
el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cumpliendo con los requisitos dispuestos en los numerales 
6, 7, 12 y 13 de este artículo, al contar con disponibilidad presupuestal, la conveniencia del objeto 
a contratar, el soporte técnico, la tramitación de las autorizaciones y las aprobaciones 
presupuestales. 

En concordancia con los artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.2.1.4.1. Del Decreto reglamentario 1082 
de 2015 la Agencia realiza el presente estudio previo con el que se permite dar inicio al proceso 
de contratación directa para la suscripción de convenios solidarios. 

2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

El decreto seccional 0297 de 2014, estableció que la Agencia para la Infraestructura del Meta es 
una Unidad Administrativa Especial del orden departamental, entidad descentralizada por 

servicios, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 

El objeto de la Agencia AIM consiste en “Ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de 
proyectos de desarrollo, mediante la realización de estudios, preparación, financiación, 
administración, y ejecución de proyectos; además, adoptar, fomentar, ejecutar las políticas, 
planes, programas y proyectos orientados a la construcción, mantenimiento, mejoramiento, 
rehabilitación, ampliación y concesión de obras de infraestructura, necesarias para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del Departamento del Meta. Su operación 
podrá darse también en otras entidades territoriales según los contratos o convenios que se 
realicen con ellas. Le corresponde también ser gestor económico como ente ejecutor 
especializado de la infraestructura del Departamento del Meta y en tal calidad, adelantar los 
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proyectos de inversión del Sistema General de Regalías o el que haga sus veces, cuando sea 
designado para el efecto en los términos legales y reglamentarios sobre la materia.” 

Teniendo en cuenta los informes del DANE, en los cuales indica que la participación del sector 
rural es del 43,9%, y que la población rural a larga data ha sido objeto de desigualdades 
sistémicas sociales, de salud y las generadas consecuencia del conflicto interno que sufre 
Colombia, el foco de atención en la presente administración son los más de 229 000 habitantes 
que hacen parte de la población rural del Departamento del Meta, es por ello que el plan de 
desarrollo para el Departamento, aprobado a través de ordenanza No. 1069 de 2020 tiene un 
enfoque urbano – rural con dos criterios fundamentales: Uno, cerrar las brechas del desarrollo 
entre campo y ciudad, de forma que todos sus habitantes puedan ejercer sus derechos y tener 
oportunidades en igualdad de condiciones; y dos, dejar claramente establecido que todas las 
acciones de gobierno incluyen el sector rural y el sector urbano, de manera directa o indirecta, 
en tanto el desarrollo del campo beneficia también a las ciudades, y el desarrollo urbano genera 
oportunidades para el sector rural. 

Es así, como en pro de cerrar las brechas en conectividad y fortalecer la conservación de vías 
terciarias en el departamento del Meta, entendiendo su importancia para el desarrollo de las 
cadenas productivas, desde su proceso de producción hasta su comercialización y en el mismo 
sentido en procura de garantizar las condiciones óptimas de movilización para los habitantes de 
las áreas rurales en nuestro territorio, la Gobernación del Meta a través de la Agencia para la 
Infraestructura del Meta - AIM, en lo que resta de la vigencia 2021, ejecutará proyectos para el 
mantenimiento de la red vial terciaria en cuatro (4) municipios de la jurisdicción departamental.  

Tal como se evidencia en la documentación aportada por la Junta de Acción Comunal de la 
vereda LOURDES, por consecuente, es imprescindible la necesidad de intervenir la vía terciaria 
dentro de la jurisdicción de la misma, toda vez, que esta se encuentra en mal estado y por su 
importancia para el desarrollo de la agroindustria, su incidencia en la calidad de vida de la 
población habitante de la vereda y, la relevancia de esta en el desarrollo económico de su 

población, se requiere del mantenimiento de esa vía terciaria. 

La administración departamental y las Juntas de Acción Comunal conocedores de la necesidad 
de colaborar, armonizar y coordinar las acciones administrativas, para impulsar, desarrollar y 
mantener en operatividad las vías de comunicación terrestre dentro de la jurisdicción de las 
Juntas de Acción Comunal priorizadas, vías que a su vez, impactan la movilidad entre éstas 
veredas y otros municipios, beneficiando a las comunidades, la Agencia para la Infraestructura 
del Meta – AIM manifiesta la voluntad de concertar un documento que fije las características y 
condiciones para el apoyo de tales fines estatales y cometidos sociales. 

Que para el fortalecimiento de las juntas de Acción Comunal de los municipios del departamento 
del Meta se quiere consolidar la estrategia implementada por la AIM de llevar a cabo la realización 
de obras de impacto social y comunitario en el departamento del Meta. 

Que la AIM ha desarrollado este programa como un escenario enfocado en la participación 
ciudadana y comunitaria, proporcionando las condiciones necesarias para estructurar un trabajo 
mancomunado y de mutua cooperación (Estado –Sociedad) entre las juntas de Acción Comunal 
y la AIM, mediante la ejecución de las obras a desarrollar en sus respectivos territorios. 
Ejerciendo de este modo la autoridad y control sobre los recursos y decisiones. 
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2.1 ALTERNATIVA DE SOLUCION. 

Por tal motivo la AIM buscando impulsar el desarrollo del departamento del Meta, con una mayor 
eficiencia y eficacia, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Económico y Social 
Departamental, priorizando las necesidades de la comunidad que conlleven a mejorar los índices 
de gestión y satisfacción de las necesidades básicas como Educación, Salud, vías, recreación y 
deporte entre otros, a través de la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos ha 
adelantado el proyecto de Estudios y diseños, para establecer y desarrollar la etapa de diseño  
de obras de infraestructura de menor complejidad y, su impacto, social y económico, el cual, se 
llevó a cabo con el apoyo de profesionales y especialistas en ingeniería y abogados, quienes 
realizaron diferentes recorridos por las vías terciarias del Departamento que conforman 
corredores de gran importancia para el sector agroindustrial y desarrollo económico del 
departamento, con el acompañamiento de la Secretaria de Agricultura del Departamento, los 
delegados de las alcaldías y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, identificando el 
estado actual de las vías, las condiciones de transitabilidad, seguridad y confort para los 
habitantes y el deterioro ocasionado por la obstrucción de canales para el manejo de las aguas 
de escorrentía, obstrucción del corredor vial por invasión de la capa vegetal, perdida de la capa 
de rodadura y estancamiento de aguas, lo cual genera altos costos para la calidad de vida, 
tiempos de viaje y traslado de productos agrícolas  que salen de las diferentes cadenas 
productivas del Departamento  de la población rural.  

Por lo cual, para satisfacer la necesidad descrita en el anterior numeral, la Agencia para la 
Infraestructura del Meta –AIM a través de la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos, 
revisó los estudios y diseños que soportan la actividad de la cadena de valor del proyecto que 
nos ocupa, dándole trámite ante la Oficina Técnica de Inversión Pública del Departamento 
Administrativo de Planeación Departamental de la Gobernación del Meta, quedando aprobado y 
registrado el Proyecto BPIN N° 2021005500240 con fecha 05 de noviembre de 2021 y un valor 
de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE 
($137.886.479,22). 

El proyecto viabilizado para tal fin se denomina¸ Mantenimiento de vías de tercer orden en los 
municipios de mantenimiento de vías terciarias en los municipios de Uribe, Lejanías, Puerto Rico, 
y Villavicencio en el departamento del Meta, en cuya cadena de valor se encuentra las diferentes 
actividades a desarrollar, entre ellas el AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LA RED VIAL TERCIARIA EN LA VEREDA LOURDES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL META, proyecto que  hace parte integral dentro del  Plan de 
Desarrollo Departamental "HAGAMOS GRANDE EL META” 2020 - 2023. 

El Departamento del Meta, mediante la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META 
– AIM, pretende celebrar CONVENIOS SOLIDARIOS, para la realización de obras de baja 
complejidad; como un escenario enfocado en la participación ciudadana y comunitaria 
proporcionando las condiciones necesarias para estructurar un trabajo mancomunado y mutua 
cooperación entre las Juntas de Acción Comunal y la AIM. 

Esta iniciativa tuvo un ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO, distribuido en dos fases: 

FASE 1. VIABILIDAD DOCUMENTAL (Realizado por un profesional del Derecho de la AIM). 
Donde se hizo la Recepción de documentación (de acuerdo con una lista de chequeo y 
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metodología). Luego se hizo la verificación de la lista de chequeo, para hacer la recepción de la 
documentación sujeta a subsanación, para luego establecer la verificación del proyecto 
subsanado. 

FASE 2. VERIFICACIÓN TÉCNICA Y SOCIAL: La cual estuvo a cargo de profesionales en áreas 
de la ingeniería asignados por la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, los cuales 
realizaron: 

- Visita técnica a los municipios correspondientes, verificando el lugar a intervenir. 
- Caracterización demográfica. 
- Análisis técnico de cada uno de los postulados. 
- Socialización de los proyectos técnicamente viabilizados.  

RESULTADO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA: Posteriormente, se adelantó la recepción de la 
documentación de 3 Juntas de Acción Comunal, las cuales cumplieron con los parámetros 
técnicos y de impacto para el sector agropecuario de selección establecidos por la Secretaria de 
Agricultura y la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM, las cuales presentaron en este 
sentido la documentación correspondiente para postularse en los proyectos de mantenimiento 
de vías terciarias. 

En compañía de la secretaria de agricultura del Departamento del Meta, se adelantó la visita 
técnica a la VEREDA LOURDES, del Municipio de VILLAVICENCIO, en la que se evidenció la 
necesidad de realizar mantenimiento a su corredor vial. Igualmente se verificaron los puntos a 
intervenir y la población a beneficiar. 

 

COORDENADAS 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

INICIAL 3°43'34.75"N 73°33'7.96"O 

FINAL 3°42'59.05"N 73°33'20.53"O 
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Así mismo, se evaluó técnicamente en campo el tipo de obra a atender y se priorizó el tramo con 
mayor necesidad a intervenir, teniendo en cuenta las condiciones topográficas, el tipo de 
vehículos que transitan y su población. 
  
Conforme a la necesidad contemplada con anterioridad es menester resaltar la importancia a 
suplir dicha problemática, dado que la situación impacta de forma negativa la cadena de 
comercialización, la producción de la zona de influencia de la vía a intervenir, toda vez, que por 
la carencia de transporte se genera la perdida de las cosechas de productos perecederos.  
 
Esta problemática influye en el índice de calidad de vida de los habitantes residentes y usuarios 
de la vía, afectando de forma significativa el traslado de pacientes a centros de salud, ubicados 
en la cabecera municipal y a otros centros hospitalarios de mayor complejidad. Otro factor 
analizado es el transporte de la población escolarizada, la cual se ve afectada, por la carencia 
de transporte a consecuencia del estado de la vía, conculcando derechos Constitucionales, como 
el preceptuado en el artículo 67 de la norma superior.  
 
Los representantes de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOURDES, 
acompañaron la visita técnica al sitio donde se proyecta la ejecución de las actividades, 
evaluación realizada por los profesionales en ingeniería civil, contratista de servicios 
profesionales de la AIM, concordante con los informes presentados; sin embargo, es 
responsabilidad de la JAC el manejo ambiental y demás licencias o permisos que se llegaran a 
requerir. Igualmente, la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META solicitó a la junta 
de acción comunal los requisitos habilitantes para la celebración del convenio, documentos que 
hacen parte integral del proyecto :  
 

1. Carta de radicación y Manifestación de interés para la postulación de proyectos ante la 
Agencia para Infraestructura del Meta.  

2. Copia de los estatutos de la junta de acción comunal.  
3. Certificado de existencia y representación legal de la junta de acción comunal expedido 

con fecha no mayor a 60 días Secretaría de gestión social y participación ciudadana.  
4. Auto de reconocimiento del Representante legal  Secretaría de gestión social y 

participación ciudadana. 
5. Registro único Tributario (RUT) de la JAC, ACTUALIZADO.  
6. Certificado y acreditación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales de la JAC suscrito por el representante legal de la misma.   
7. Declaración de que el representante legal de la JAC que, no se encuentra incursos en 

incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de intereses para contratar con entidades 
estatales.   

8. Certificado de antecedentes de disciplinarios de la procuraduría general de la Nación del 
representante legal y tesorero de la JAC.   

9. Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la República del 
Representante legal y el Tesorero de las JAC. 

10. Certificado de antecedentes penales del presidente de la JAC y el Tesorero.   
11. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y tesorero de la JAC. 
12. Acta de la asamblea general de la JAC donde se aprueba la presentación del proyecto, 

lugar a intervenir, otorgar facultar al Representante legal para celebrar convenios  
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13. Registro fotográfico JAC. 
  

Por lo anterior y en pro de que la Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM ejecute los 
recursos asignados  y sea más eficiente en el procedimiento de la contratación de acuerdo con 
las directrices previstas en el Estatuto General de Contratación Estatal en la selección del 
contratista para ejecutar las obras, cumpliendo con las condiciones técnicas, jurídicas, 
financieras y administrativas exigidas por la entidad, se seguirá el trámite para suscribir un 
convenio solidario concordante con lo establecido en el artículo 6, parágrafo tercero de la ley 
1551 de 2012, modificatorio del artículo 3 de la ley 136 de 1994, con el fin de satisfacer las 
necesidades demandadas en el proyecto en concordancia con las metas establecidas dentro del 

plan de desarrollo. "HAGAMOS GRANDE EL META 2020-2023". 

La suscripción del convenio, tiene como respaldo económico el certificado de disponibilidad 
presupuestal que se relaciona a continuación el cual fue expedido por la directora de presupuesto 
y contabilidad de la Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM, así: 

No. 

CDP 

FECHA 

EXPEDICIÓN 

FECHA 

VENCIMIENT

O 

IDENTIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL 
VALOR CDP 

VALOR PARA 

EJECUTAR 

5631 10/11/2021 31/12/2021 

1003 -

2.3.24.02.0600.002.2.02.02.0
05-23 

$ 26.050.513,08 $ 26.050.513,08 

Dicha disponibilidad presupuestal ha sido certificada con base en los recursos asignados en el 
Plan de Desarrollo Departamental y desagregada para el proyecto así: 

DIMENSIÒN SECTOR PROGRAMA 
COMPONENTE 
CONSTITUTIVO 

META DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

CÓDIGO Nombre Meta 

DIMENSIÓN 1. 
HAGAMOS 

GRANDE AL 
META EN LO 

PRODUCTIVO 

SECTOR 24: 
TRANSPORTE 

2402 – 
Programa 1. 

Hagamos 
Grande al Meta 

Con 
Infraestructura 
de Transporte 

Terrestre 

Red vial 
secundaria, 

terciaria y vías 
urbanas 

124020102 
Mantener 500 
kilómetros de 
vías terciarias 

El servicio anteriormente descrito se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
vigencia 2021, con las siguientes características: 

Códigos UNSPSC Descripción 

Fecha Estimada de 

Inicio de Proceso de 

Selección 

Duración 

Estimada del 

Convenio 

72141003 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 

TERCIARIA EN LA VEREDA LOURDES 

DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, 

EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

Noviembre 2021 
HASTA EL 31 

DE DICIEMBRE 

DEL 2021. 
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Modalidad de 

Selección 
Fuente de los Recursos 

Valor Total Estimado 

($) 

¿Se requieren 

Vigencias 

Futuras? 

Contratación directa 23 - Recursos propios – Sobretasa ACPM $ 26.050.513,08 No 

2.2 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 

Para la satisfacción de la necesidad la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - 
AIM por delegación del departamento del Meta pretende suscribir un CONVENIO SOLIDARIO 
con la Junta de Acción Comunal LOURDES del Municipio de VILLAVICENCIO, de forma seguida 
la AIM mediante Resolución No. 100 -37-298 de 2021 del 11 de noviembre 2021, autorizó la 
celebración del convenio solidario,  con el fin de satisfacer la necesidad descrita y con base a la 
alternativa de solución viabilizada, por tal motivo, se realizaran obras de mantenimiento rutinario 

y periódico que se requieren para recuperar las condiciones óptimas de las vías priorizadas.  

Aunado, la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM contratará la ejecución 
de la actividad para la cadena de valor definida como: AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LA VEREDA LOURDES DEL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, la cual hace parte del proyecto 
registrado con el BPIN No N°2021005500240, con las siguientes actividades: 

No. DESCRIPCION UNIDAD 
 

CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO   
 VALOR TOTAL  

VEREDA LOURDES 

1 

 CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE 
ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO 
CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC 
(GALVANIZADO).  

 M3  68  $         227.195,80   $        15.449.314,40  

2 

SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE 
RIO SELECCIONADO HASTA 2" 
INCLUYE ZARANDE, CARGUE, 
CONFORMACION Y COMPACTACION. 

 M4  22,98  $           95.856,63   $          2.202.785,36  

3 
ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE 
LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA 
BUENA VISIBILIDAD 

 HA  5,95  $      1.003.810,92   $          5.972.674,97  

4 
 TRANSPORTE DE MATERIAL 
GRANULAR  

 M3/KM  1690,41  $             1.435,00   $          2.425.738,35  

TOTAL  $        26.050.513,08  

Hace parte integral de este proyecto los estudios y diseños, los requerimientos y/o parámetros 
técnicos, especificaciones técnicas, presupuesto y análisis de precios unitarios ajustados y 
aprobados por la Subgerencia de Gestión de Proyectos de Infraestructura del AIM, publicada en 
la páginawww.aim-meta.gov.com; de tal manera que se logre dar cumplimiento a las metas 
contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental.  

En desarrollo de este propósito, la Agencia para la Infraestructura del Meta–AIM, realizó la 
revisión del presupuesto oficial, los requerimientos técnicos y en general toda la información, a 
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través del equipo interdisciplinario conformado para apoyar la gestión de convenios solidarios. 
Así mismo, el representante de la Junta de Acción Comunal certificó que no ha gestionado ante 
ninguna otra entidad del Estado, ni privada, recursos algunos, para atender la necesidad, descrita 
en este documento y que se establece en el mejoramiento de la citada vía.  

Así mismo, se deja constancia por parte de la Subgerencia de Gestión de Proyectos de la 
Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM, que, para la ejecución de esta actividad del 
proyecto, se cuenta con los permisos y demás documentos necesarios, no obstante, lo anterior 
en desarrollo de las obras probablemente se requerirá los ajustes a que haya lugar. 

3 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

3.1 OBJETO DEL CONVENIO SOLIDARIO 

El objeto del Convenio es “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED 
VIAL TERCIARIA EN LA VEREDA LOURDES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META”, dicho objeto comprende las actividades y productos esperados 
en el presupuesto oficial anexados en este estudio, obra que se realizará de conformidad con las 
especificaciones técnicas del proyecto y demás documentos que hacen parte del proceso 

precontractual señalados por la Agencia. 

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El convenio solidario tendrá un término de ejecución es de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2021, tiempo para el cumplimiento del objeto del convenio, la JAC y el supervisor suscribirán 
acta de inicio dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del convenio, previo al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. 

3.3 VALOR DEL CONVENIO SOLIDARIO 

El valor del convenio es por la suma de: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA MIL 

QUINIENTOS TRECE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/TE ($26.050.513,08). 

3.4 FORMA DE PAGO 

El valor del presente convenio se ha estimado en los recursos aportados por la AIM y que se 
compromete a entregar recursos económicos estatales en la suma de VEINTISEIS MILLONES 
CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/TE 
($26.050.513,08), suma que se destinará a la JAC exclusivamente para la ejecución del presente 
convenio solidario, para todos los efectos, se considerará el aporte dado en administración de la 
AIM como Recurso Oficial que ingresa al organismo de acción comunal para la realización de las 
obras fijadas del presente Convenio. Este compromiso convencional es asumido por la AIM con 
cargo a su presupuesto de la vigencia 2021, y se imputarán con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal relacionado en el presente documento, el cual fue expedido por la 
Directora de Presupuesto y Contabilidad de la AIM. Teniendo en cuenta lo anterior, los pagos se 
realizarán de la siguiente forma: La AIM desembolsará los recursos económicos a la JAC en la 
cuenta bancaria dispuesta por la JAC para el convenio solidario, previa solicitud de la JAC con 
los requisitos establecidos por la AIM, los pagos se realizarán de la siguiente manera:  

1) UN PRIMER DESEMBOLSO por concepto de pago anticipado por el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de los recursos aportados por la AIM en el convenio, una vez suscritos los 
requisitos de perfeccionamiento, suscripción del acta de inicio y aprobación de las garantías;  
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2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO por el CUARENTA POR CIENTO (40%) recursos aportados 
por la AIM en el convenio, previa ejecución del pago anticipado y el cumplimiento del noventa 
(90%) de la meta física pactada en el convenio, avalada por el Supervisor;  

3) UN TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO del DIEZ POR CIENTO (10%) de los recursos 
aportados por la AIM en el convenio, con Acta de Liquidación, previo cumplimiento del objeto del 
convenio. Parágrafo: La JAC se obliga a cumplir con todos los requisitos, procedimientos, 
formatos, informes, evidencias, establecidos por la AIM para los pagos del presente convenio; 
así mismo a radicar la cuenta de cobro y estar pendiente del pago. La disponibilidad de recursos 
estará sujeta a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales de la Agencia para la 
Infraestructura del Meta. 

3.5 OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL (JAC) 

La JAC se compromete, con la mayor diligencia bajo el principio administrativo de eficacia y 
empleando sus capacidades de organización y coparticipación, a cumplir con las metas pactadas 
que dan alcance en la cláusula de objeto, y así mismo a las siguientes obligaciones subsidiarias: 

1. Administrar todo el recurso económico dado en administración por la AIM, en una cuenta 
bancaria de la JAC, y llevar contablemente estos recursos en los términos del artículo 52 
de la Ley 743 de 2002, ejecutando los recursos dados en administración por la AIM en 
forma separada de los propios; todo esto bajo la responsabilidad y vigilancia de los 
dignatarios fijados en los Estatutos para el manejo de recursos económicos; lo cual 
evidenciará la JAC durante todo el convenio al Supervisor de la AIM.  

2. Destinar todo el recurso económico del presente convenio, aportado por la AIM, al 
cumplimiento de las metas, exclusivamente a: adquisición de materiales para las obras, 
costos de transportes a los sitios de obras, alquiler de maquinarias, adquisición de 
herramientas para las obras, servicios calificados para las obras de mediana complejidad 
o que lo requieran previa solicitud de la JAC y autorización de la Supervisión, apoyo al 
voluntariado cuando sea el caso, propiciando el uso adecuado y eficiente de los recursos. 
En todo caso está prohibido aplicar el recurso económico del presente convenio al pago 
de obligaciones diferentes o en costos superiores a los establecidos por la AIM, sin previa 
autorización de la Supervisión de la AIM. 

3. Informar el estado financiero de la cuenta y pagar a la AIM el Rendimiento Financiero 
generado por el recurso consignado por la AIM en la cuenta bancaria. Así mismo 
presentar para la liquidación del Convenio un Balance Financiero; y Devolver el recurso 
no ejecutado en el cumplimiento del presente convenio; o reinvertir el recurso sobrante 
en obras adicionales, previa aprobación de la Supervisión de la AIM, y autorización 
mediante modificatoria suscrita entre la JAC y la AIM.  

4. Cumplir con las normas y procedimientos administrativos, presupuestales y 
contractuales, que rige a la JAC acorde con sus Estatutos y el Acta que aprobó 
internamente la JAC el presente proyecto, y que fue presentada a la AIM antes de la 
suscripción del convenio. 

5. Presentar informes cuando se requiera por la AIM u órganos de control, mantener 
informada a la comunidad beneficiaria y/o responder respetuosa y oportunamente las 
solicitudes y requerimientos de interesados que ejerzan el derecho constitucional y legal 
de Participación Ciudadana. 
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6. La JAC dispondrá de un Maestro de obra y/o inspector de Obra o quien haga sus veces, 
quien dirigirá las actividades de obra, y coordinará con el Supervisor de la AIM, éste 
persona tendrá el siguiente perfil: mínimo Técnico o Tecnólogo en áreas de la 
Construcción con acreditación de formación académica o experiencia laboral certificada. 

7. Mantener informado al Supervisor de la AIM de cualquier situación de interés 
directamente relacionado o con ocasión del convenio, dar a conocer los contratos con el 
personal calificado para las actividades de mediana complejidad, responder con prontitud 
a sus solicitudes, cumplir sus directrices y requerimientos. Así mismo, la JAC se obliga a 
Asistir a las reuniones o comités que cite el Supervisor de la AIM y acompañar las visitas 
al sitio de obra, cuando la Supervisión requiera verificación de los informes, u obras. 

8. Cumplir con las normas ambientales, medidas de seguridad a voluntarios, a terceros o 
transeúntes, medidas de seguridad vial, normas de transparencia, de eficiencia, 
publicidad y contradicción, en todo lo relacionado con la ejecución del presente convenio. 
En caso de duda o inquietud deberá dirigirse al Supervisor de la AIM, quien a la vez hará 
de interlocutor con la AIM; y en todo caso acatar las sugerencias que para la ejecución 
del convenio le haga el Supervisor de la AIM.  

9. La JAC se obliga en todo caso a mantener indemne a la AIM de cualquier reclamación 
de: A) Autoridad ambiental por el uso de materiales, aguas, elementos forestales; B) 
terceros, vecinos, transeúntes, que se resulten afectados en sus bienes o en su integridad 
personal por la ejecución de las obras de mantenimiento de vías terciarias; C) del 
personal que preste servicios a la JAC o sus contratistas y/o proveedores. En caso de 
cualquier reclamación a la AIM, la JAC se obliga mediante el presente convenio a salir en 
su defensa y de ser necesario a pagar la indemnización que se reclame o por la condena 
que se le imponga, y a reembolsar total o parcialmente el pago que tuviere que hacer la 
AIM como resultado de la sentencia que se dicte en su contra.  

10. Se Compromete a informar en actos públicos y privados que estas obras se ejecutan con 
el apoyo de la Gobernación del departamento del Meta; por lo cual solo para emitir 
comunicaciones públicas y abiertas lo hará en conjunto con la AIM, en todo caso se 
abstendrá de emitir unilateralmente comunicaciones al público en general. 

11. La JAC se compromete a constituir garantías en los términos definidos en el presente 
convenio; y se compromete a pagar la prima antes del primer desembolso, y en todo caso 
es requisito para que la AIM haga el primer desembolso a la JAC. 

12. La JAC se obliga a devolver los dineros o recursos entregados por la AIM, cuando ésta 
lo ordene mediante acto administrativo motivado, al cabo de proceso administrativo de 
incumplimiento, en caso de que así se amerite.  

13. La JAC se obliga a reportar ante la DIAN las retenciones y demás obligaciones tributarias, 
por las compras que realice y por los servicios que adquiera; en todo caso la JAC se 
mantendrá al día en sus obligaciones con la DIAN. 

14. La JAC se compromete a liquidar el convenio solidario, para lo cual requerirá hacer la 
presentación de los respectivos paz y salvos firmados por los compromisos adquiridos en 
la ejecución del convenio. 

3.6 OBLIGACIONES DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META. 

1. La AIM se obliga a hacer los desembolsos en la forma establecida en el presente 
convenio, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la correcta radicación de la 
cuenta completa por parte de la JAC a la AIM, mediante giro o consignación directa a la 
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cuenta bancaria de la JAC evidenciada por los dignatarios autorizados (presidente y 
Tesorero). Así mismo se obliga a: 

2. Constituir registro presupuestal que garantice el giro de los recursos 
3.  Aprobar o devolver la garantía presentada por la JAC para el cumplimiento de requisitos 

de ejecución. 
4.  Disponer la Supervisión para el seguimiento a la ejecución del convenio, a través del cual 

se surtirá comunicación oficial y adecuada. 
5. Prestar asesoría, en aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros previo 

requerimiento de la JAC. 
6.  Elaborar las minutas que se requieran para suscribir las modificaciones o ajustes al 

presente convenio, así mismo, se obliga a mantener archivo documental del convenio, en 
los términos de su Tabla de Retención Documental. 

3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El objeto del convenio se ejecutará en la VEREDA LOURDES, ubicada en el municipio de 
VILLAVICENCIO, Departamento del Meta. 

 

COORDENADAS 

PUNTO LATITUD LONGITUD 

INICIAL 3°43'34.75"N 73°33'7.96"O 

FINAL 3°42'59.05"N 73°33'20.53"O 

3.8 CONVENIENCIA. 

Una vez se han identificado la conveniencia del objeto a contratar y los soportes técnicos, 
financieros y jurídicos con los que se pretende satisfacer las necesidades de la entidad y los 
grupos de interés, se inició con la planeación del proceso de contratación, considerado en el plan 
anual de adquisiciones, la aplicación de acuerdos marco, el estudio de sector, los estudios y 
documentos previos y el análisis de riesgos. 

Razón por la cual el tipo de convenio a celebrar, la definición del objeto y su alcance se 
consideran como los más convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratación y la 

correcta ejecución del proyecto referido anteriormente. 

4 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

4.1 NATURALEZA DEL CONVENIO 

La naturaleza jurídica del presente documento es la de un CONVENIO SOLIDARIO, por tratarse 
de la cooperación solidaria entre una entidad pública y un organismo de participación comunal 
como lo son las juntas de acción comunal y con la finalidad de aunar esfuerzos para cumplir 
objetivos en común, en los cuales la AIM aporta el recurso económico y la JAC aporta la 
capacidad operacional, así mismo, a la AIM le compete ser el ente ejecutor de la Gobernación 
del Meta en el logro de las metas del Plan de Desarrollo en material de transporte y conectividad 
vial, para este caso en concreto con la meta del mantenimiento de 500 kilómetros de vías 
terciarias. 

En consecuencia, por tratarse de competencias de cada una de las partes, y teniendo en cuenta 
lo ordenado en los parágrafos 3° y 4° del artículo 6° de la ley 1551 de 2012, que consagra:  
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“Parágrafo 3°. CONVENIOS SOLIDARIOS. Entiéndase por convenios solidarios la 
complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales para 
la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las 
comunidades.”  

4.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN  

La modalidad de selección será la de CONTRATACION DIRECTA, conforme a lo estipulado en 

el parágrafo 4° del artículo 6 de la ley 1551 de 2012 que establece:  

 “Parágrafo 4°. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal 
para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal con el 
fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución de estas deberán 
contratar con los habitantes de la comunidad.” (Subrayado fuera del texto) 

De esta forma, se entiende que la modalidad de selección será la de contratación directa toda 
vez que el espíritu de la norma es claro en cuanto a que lo que busca es generar la facilidad en 
el mecanismo de contratación para lograr solventar de manera ágil y expedita las necesidades 
de las comunidades, más aún cuando la totalidad del recurso entra a ser administrado por las 
juntas de acción comunal y la supervisión del manejo de esos recursos queda en cabeza de la 
entidad pública, garantizando de esta forma la correcta inversión de los mismos. 

Así mismo, el artículo 55 de la ley 743 de 2002 establece que “los convenios que celebren los 
organismos comunales se regularan por el régimen vigente de la contratación para 
organizaciones solidarias’’, este tipo de contratación no ha tenido una regulación normativa 
específica o especial, razón por la cual, se aplica el Estatuto General de la Contratación Estatal 
(ley 80 de 1993). Por consecuente y en conformidad con el parágrafo 4, articulo 6 de la Ley 1551 
de 2021,  la modalidad a aplicar será la contratación directa;  modalidad establecida en el numeral 
4, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007; de forma análoga, se  aplicará lo reglamentado mediante el 
artículo  2.2.1.2.1.4.4 por el decreto nacional 1082 de 2015 .“Convenios o contratos 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales 
es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal 
hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el 
monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para 

determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales.” 

4.3 REQUISITOS HABILITANTES 

La Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM debe verificar que las JAC estén debidamente 
constituidas y legalizadas, que su objeto les permite desarrollar actividades en el Municipio y 
Departamento, y que la JAC ni sus representantes están incursos en alguna causal de inhabilidad 
o incompatibilidad, por consecuente, tendrán que adjuntar la presente documentación para poder 
celebrar el presente convenio solidario: 

1. Carta de radicación y Manifestación de interés para la postulación de proyectos ante la 
Agencia para Infraestructura del Meta. 

2. Copia de los estatutos de la junta de acción comunal.  
3. Certificado de existencia y representación legal de la junta de acción comunal expedido 

con fecha no mayor a 60 días Secretaría de gestión social y participación ciudadana.  
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4. Auto de reconocimiento del Representante legal  Secretaría de gestión social y 
participación ciudadana. 

5. Registro único Tributario (RUT) de la JAC, ACTUALIZADO.  
6. Certificado y acreditación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales de la JAC suscrito por el representante legal de la misma.   
7. Declaración de que el representante legal de la JAC que, no se encuentra incursos en 

incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de intereses para contratar con entidades 
estatales.  

8. Certificado de antecedentes de disciplinarios de la procuraduría general de la Nación del 
representante legal y tesorero de la JAC.  

9. Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la República del 
Representante legal y el Tesorero de las JAC. 

10. Certificado de antecedentes penales del presidente de la JAC y el Tesorero.  
11. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y tesorero de la JAC. 
12. Acta de la asamblea general de la JAC donde se aprueba la presentación del proyecto, 

lugar a intervenir y proyecto a ejecutar. 
13. Registro fotográfico JAC. 

Nota: Es imprescindible denotar el hecho que a la presente fecha no se han realizado las 
elecciones de presidentes de las JAC, en ocasión a la emergencia sanitaria producto del COVID 
– 19, las cuales fueron aplazadas de conformidad a la Resolución 0337 de 2021. 

4.4 CLASIFICACION UNSPSC 

La clasificación de bienes y servicios de conformidad al código estándar de productos y servicios 

de Naciones Unidas UNSPSC, objeto del presente proceso de contratación, es el siguiente: 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 72141003 

La anterior clasificación ha sido consultada por Colombia compra eficiente en la página 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion. 

5 ANALISIS ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONVENIO SOLIDARIO: 

El presupuesto de obra y los análisis de precios unitarios, fueron elaborados por los ingenieros 
de apoyo a la formulación del proyecto, contratistas de prestación de servicios de la AIM, apoyo 
de la Subgerencia de Gestión de Proyectos de Infraestructura-AIM; los precios fueron adoptados 
oficialmente por la AIM mediante la Resolución 126 del 6 de junio de 2021, por lo que se concluyó 
que el valor del convenio es por la suma de: VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS TRECE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/TE ($26.050.513,08). discriminado 
de la siguiente manera: 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  
 VALOR 

UNITARIO   
 VALOR TOTAL  

VEREDA LOURDES 

1 
 CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE 
ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO 

 M3  68  $         227.195,80   $        15.449.314,40  
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CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC 
(GALVANIZADO).  

2 

SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE 
RIO SELECCIONADO HASTA 2" 
INCLUYE ZARANDE, CARGUE, 
CONFORMACION Y COMPACTACION. 

 M4  22,98  $           95.856,63   $          2.202.785,36  

3 
ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE 
LA VÍA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA 
BUENA VISIBILIDAD 

 HA  5,95  $      1.003.810,92   $          5.972.674,97  

4 
 TRANSPORTE DE MATERIAL 
GRANULAR  

 M3/KM  1690,41  $             1.435,00   $          2.425.738,35  

TOTAL  $        26.050.513,08  

Dicho valor incluye los costos directos teniendo en cuenta las actividades a ejecutar, las 
cantidades, el valor de contingencias, el valor para la atención de los riesgos que se derivan a 
cargo del contratista y los costos indirectos de administración e Imprevistos. 

 Los costos de Administración del presente proceso, corresponden al 5 % discriminado, los 
cuales van incluidos dentro de los costos directos de cada actividad: 

● Administración 5%  

Por ser un convenio solidario NO cuenta con UTILIDAD  

6 ANALISIS, TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
PREVISIBLE 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el numeral 6 del 
Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, el numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.5.2 Sección 5 Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015, se identifican los siguientes riesgos asociados al proceso 
de contratación; para lo cual se tuvo en cuenta para su identificación y cobertura, la guía 
publicada por Colombia Compra eficiente. 

N° Clase Fuente Etapa Tipo 
Descripción (Qué 

puede pasar y, cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

Probabili
dad 

Impacto 
Valoració

n del 
riesgo 

Categoría 

1 
Específic

o 
lnterno Ejecución 

Operacio
nal 

Retrasos en el 
cumplimiento del 

objeto del convenio. 

Retrasos y reprocesos s 
en la ejecución del 

convenio 
2 2 3 3 

2 
Específic

o 
lnterno Ejecución 

Operacio
nal 

lnadecuada inversión 
de los recurso s del 
objeto del convenio 

lncumplimiento del 
objeto del convenio y 
responsabilidad fiscal 

3 5 3 5 

6.1 FORMA DE MITIGARLO 

N° 

¿A 
quién 
se le 

asigna
? 

Tratamiento/ 
Control es a 

ser 
implementado

s 

lmpacto después del 
tratamiento ¿Afect

a la 
ejecuci
ón del 
conven

io? 

Responsabl
e por 

implementar 
el 

tratamiento 

Fecha 
estimada en 
que se inicia 
el tratamiento 

Fecha 
estimada en 

que se 
completa el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

Probab
ilidad 

lmpact
o 

Valora
ción 
del 

riesgo 

Catego
ría 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodi
cidad 

¿Cuán
do? 



 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
DE CONVENIOS SOLIDARIOS 

120-GCO-FR-053-V01 
26/08/2021 

 

 

 

Página 17 de 19  

 Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8  

 CC. Primavera Urbana - Villavicencio 

 contactenos@idm-meta.gov.co 

  

 

1 
Munici

pio 

Seguimiento 
por el 

supervisor 
sobre los 
informe s 

mensuales de 
la JAC 

2 1 3 2 Si Alcaldía 
Suscripción 
del convenio 

Finalización 
de la 

ejecución del 
convenio 

Seguimiento al 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 
del convenio. 

Mensual 

2 
Munici

pio 

Seguimiento 
por el 

supervisor de 
la ejecución 

de los recurso 
s en el objeto 
del convenio 

2 1 2 3 Si 
Alcaldía 

/Veeduría 
Ciudadana 

Suscripción 
del convenio 

Finalización 
de la 

ejecución del 
convenio 

Seguimiento a 
la inversión y 
ejecución de 
los recursos 

económicos y 
en especie del 

convenio 

Mensual 

7 EXIGENCIA DE GARANTIAS 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del convenio en el SECOP, la JAC 
deberá constituir a favor de la Agencia de infraestructura del Meta–AIM y a satisfacción de la 
misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 
de 2015 y demás normas legales que rigen la materia, una Garantía de Cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del convenio. Ésta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de 
las obligaciones legales o contractuales del contratista, así: 1) Cumplimiento, multas y cláusula 
penal: Su cuantía será equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor del convenio y cubrirá el 
plazo del convenio y hasta su liquidación. 2)Salarios, Prestaciones Sociales e 
indemnizaciones al personal: Su cuantía será equivalente al CINCO por ciento (5%) del valor 
del convenio y cubrirá el plazo del convenio hasta su liquidación y TRES (3) años más. 3) 
Estabilidad y Calidad de Obra: Su cuantía será igual al DIEZ por ciento (10%) del valor del 
convenio y cubrirá CINCO (5) años contados a partir del acta de recibo final de la obra, este 
amparo cubre a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier 
tipo de daño o deterioro sufrido por la obra entregada, independientemente de su causa e 
imputables a la JAC 4.)Garantía de Devolución del pago anticipado: su cuantía será 
equivalente al 100% del monto pagado de forma anticipada, el mismo debe estar vigente desde 
el desembolse del pago anticipado, hasta la liquidación del convenio, este amparo cubre a la 
entidad por los perjuicios directos de carácter patrimonial imputables al contratista, derivados del 
hecho de no reintegrar al contratante el saldo a cargo del contratista resultante de la diferencia 
que exista entre la suma de dinero entregada a título de pago anticipado y el porcentaje de 
cumplimiento del objeto del convenio, bajo el entendido que este último se ejecutó de forma 
parcial. 5) Garantía de Responsabilidad Extracontractual: Teniendo en cuenta la cuantía de 
este convenio, el valor asegurado no inferior a 200 SMMLV, que cubrirá una vigencia igual al 
periodo de ejecución y liquidación del convenio. Cuando la entidad autorice la subcontratación 
parcial de la ejecución del presente convenio, la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
deberá cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan 
causar a terceros con ocasión de la ejecución del convenio, o en su defecto, acreditar que cuenta 
con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho efecto. Parágrafo 1: En 
cualquier evento en que se modifique el convenio deberán modificarse y/o actualizarse las 
correspondientes garantías. Parágrafo 2: Dentro de los términos estipulados en este convenio, 
ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa 
de la AIM, la JAC deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
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cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote 

por razón de las sanciones que se impongan. 

8 ACUERDOS COMERCIALES 

Una vez verificada la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encontró 
que el presente proceso de selección NO se encuentra relacionado en los Tratados 
Internacionales vigentes. 

9 ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo 

Para el estudio del sector la Agencia para la Infraestructura del Meta analizó los Procesos de 
Contratación celebrados por la entidad que tenían como propósito hacer mantenimiento y 
mejoramiento vial a través de la forma de convenio solidario. 

 

 

ITEM 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 

CONVENIO

S 

SOLIDARI

OS 

OBJETO 

 

 

VALOR 

  

TIEMPO ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

CONTRATACION 

DIRECTA 

CONVENIO 
SOLIDARI

O CD-
1205-2021 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y 
PRESERVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
LA CARRERA 33 ENTRE 
CALLES 16 SUR Y 17 SUR DEL 
BARRIO JUAN PABLO II EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
– META. 

 

 

 

 

$22.998.58
9,00 

2 meses 

 
ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO Y 
LA  JUNTA DE 
ACCION COMUNAL 
DEL BARRIO JUAN 
PABLO ll. 

 

 

 

 

 

 

2 

CONTRATACION 

DIRECTA 

CONVENIO 
SOLIDARI

O CD-
2021-1636 

AUNAR ESFUERZOS 

ADMINISTRATIVOS, 

TÉCNICOS Y FINANCIEROS 

ENTRE EL MUNICIPIO DE 

PASTO Y LA JUNTA DE 

ACCIÓN COMUNAL DE LA 

VEREDA CIMARRONES, 

CORREGIMIENTO DEL 

SOCORRO, PARA EL 

MEJORAMIENTO VIAL, DE LA 

VÍA PRINCIPAL. 

 

 

 

 

 

$ 
73.861.932,
00 

 
210 días 
 

MUNICIPIO DE 

PASTO Y LA JUNTA 

DE ACCION 

COMUNAL DE LA 

VEREDA 

CIMARRONES. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

CONTRATACION 

DIRECTA 

CONVENIO 
SOLIDARI
O CS 007 
DE 2019 

AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, FINANCIEROS 
ECONÓMICOS Y HUMANOS 
PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO 
DE EL PAUJIL CAQUETÁ. 

 

 

 

$ 
20.339.540,
00 

4 meses 

ALCALDIA DE 
MUNICIPIO DE 
PAUJIL - 
CAQUETA Y LA 
JUNTA DE 
ACCION 
COMUNAL DE LA 
VEREDA EL 
RECREO. 
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La tabla anterior muestra que este modelo de contratación ha sido usual y efectivo en la AIM 
para lograr realizar el mantenimiento y mejoramiento vial en el departamento del Meta. 

10 SUPERVISIÓN 

La Agencia para la Infraestructura del Meta–AIM ejercerá la SUPERVISIÓN a través de la 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE EJECUCIÒN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 
quien ejercerá la vigilancia, control y seguimiento de las actividades técnicas, administrativas y 
financieras de la JAC en procura de cumplir cabalmente con el convenio. El Supervisor suscribirá 
todas las actas conjuntas, incluyendo la de inicio y la de terminación ACTA DE RECIBO DE 
OBRA y liquidación. El Supervisor deberá conocer en detalle los inventarios, contratos, bienes, 
servicios adquiridos por la JAC, e incluso del voluntariado aportado por la JAC cuando sea el 
caso, por lo cual la JAC lo mantendrá informado, y responderá con prontitud a sus 
requerimientos. Las entidades se comprometen a tramitar las comunicaciones a través del 
supervisor; así mismo se comprometen a procurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de cada entidad, a través del Supervisor. Y las demás funciones y obligaciones establecidas en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, y demás normas aplicables para el Supervisor. Por lo 
anterior, la Agencia para la Infraestructura del Meta–AIM ejercerá la supervisión a través del 
siguiente funcionario de la entidad o a quien delegue. 

 

 

 

Aprobó:  
Nombre: Angélica Sánchez Blanco. 
Cargo: Subgerente de Gestión de Proyectos 
de Infraestructura. 
 
 

 

Revisión la Dirección del proyecto:  
Nombre: Sebastián Enrique Ruiz Torres. 
Cargo: Director del Proyecto. 

 

 

Revisión técnica: 
Nombre: Elvia Lucy María Morales Rodríguez  
Cargo: Dirección operativa de ejecución, 
control y seguimiento de proyectos. 

 

 

 
 
 

Proyecto: Fabián Leonardo Moreno Cruz. 
C.P.S. Apoyo Jurídico Convenios Solidarios 

 

 


