Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2810077
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/08/2021 5:59:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMICIH211-2021
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO PATOLOGICO, PERITAJE Y ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL VEREDA EL HIGUERON CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	13/10/2021 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/10/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	23/10/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/02/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INDERHUILA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WILLIAM PARRA OLAYA

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 12123891

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WILLIAM PARRA OLAYA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILLIAM PARRA OLAYA* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2021 10:10:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE GARCIA QUIROGA* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2021 10:38:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2810077_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	AREA DE CONTRATACION INDERHUILA
Proceso de Contratación	IPMCIH005-2021
Título de la oferta	IPMCIH005-2021 WPO
Cuantía del contrato	25.091.150 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 3/09/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 17/02/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 3/09/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 17/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad del servicio
  - ☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 3/09/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 17/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 22/10/2021 7:45:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7786301	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	15.054.690,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	31/08/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.7561478	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	15.054.690,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	15/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.7537320	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	15.054.690,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	15/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.7506639	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	15.054.690,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	15/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	12.545.575,00	-
☐ Pago 002	50	12.545.575,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2810077
Proveedor WILLIAM PARRA OLAYA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VEREDA CHARGUAYACO	COLOMBIA > Huila > Pitalito

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2810077

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							25.300.000,00	25.091.150,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
CONSULT...	81101500	CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO PATOLOGICO PERITAJE Y ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO Y CULTURAL VEREDA EL HIGUERÓN CORREGIMIENTO DE CHARGUAYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO	1,00	UN	25.300.000,00	25.091.150,00	25.300.000,00	25.091.150,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE GARCIA QUIRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 12282200	Guardar y notificar
Supervisor	Paola Andrea Bettin Alg	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1075227110	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Paola Andrea Bettin Algarin	16/09/2021 11:15:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE GARCIA QUIROGA
Ordenador del Gasto	JORGE GARCIA QUIROGA	16/09/2021 11:15:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE GARCIA QUIROGA
Supervisor	Paola Andrea Bettin Algarin	2/09/2021 10:38:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE GARCIA QUIROGA
Ordenador del Gasto	JORGE GARCIA QUIROGA	2/09/2021 10:38:58 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE GARCIA QUIROGA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	25.091.150
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	25.091.150

Código BPIN: 2020004410121 **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2021000381	CDP	No validado	25.300.000 COP	25.300.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 25.300.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 25.300.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2021000499	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.091.150 COP	25.091.150 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 25.091.150 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 25.091.150 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -