
 

 

 

ANEXO TÉCNICO 

 

 

Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal 

 

 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO 

DE CONSULTORIA QUE TENDRA POR 

OBJETO ELABORACION DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LOS 

ESPACIO PÚBLICOS PRIORIZADOS EN EL 

PROYECTO ARAÑA DE LA LOCALIDAD DE 

SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.” 

 

 

 



 

El presente Anexo Técnico presenta los aspectos más relevantes del proceso de 

contratación que se detalla en el pliego de condiciones, y describe los aspectos técnicos 

del proyecto. 

El consultor deberá ejecutar el contrato de estudios y diseños cumpliendo con las normas 

y especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto, de conformidad con lo previsto 

en el pliego de condiciones, la propuesta y la minuta del contrato, teniendo en cuenta los 

principios de economía, celeridad y calidad.  

Se precisa que es deber del consultor, proponer para aprobación de la Supervisión, las 

posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la 

obra, así como participar en las reuniones de seguimientos y/o visitas conjuntamente con 

la Supervisiones y sus especialistas proponiendo alternativas, generando soluciones y 

demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. 

 

1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.1. LOCALIZACION  

El área de influencia del proyecto se encuentra Localizada en el área urbana de la Localidad 

de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C.   

Los segmentos que van a ser intervenidos se encuentran en el área urbana de la localidad 

de San Cristóbal.  

 

 



 

 

1.2 OBJETO   

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto “REALIZAR LA INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL 

CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TENDRA POR OBJETO ELABORACION DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACION Y/O 

MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIO PÚBLICOS PRIORIZADOS EN EL PROYECTO 

ARAÑA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”  

1.3 PRESUPUESTO   

Presupuesto contrato de Consultoría: $ 338´151,460 
Presupuesto contrato de Interventoría: $ 84´702,296 
Presupuesto Total Componente:            $ 422´853,756 
  

1.4 PLAZO ESTIMADO   

Plazo total estimado:                                           5.0 meses  



Plazo para actividades previas (recopilación de información):                  1.0 mes 
Plazo para estudios, diseños y aprobaciones:                                          4.0 meses  
Plazo para interventoría                                                                                   5.0 meses  

1.5 PRIORIZACION DE SEGMENTOS VIALES  

Los criterios de priorización utilizados para la pre-selección de los elementos que serán 

objeto de intervención fueron: estado superficial, solicitudes de la comunidad y proyecto del 

alcalde Local (araña) con el fin de con el fin de movilizar personas con discapacidad y adulto 

mayor en la localidad de San Cristóbal.  

La determinación del estado superficial de los elementos se realizó mediante inspección 

visual en visitas técnicas efectuadas por los profesionales del área de infraestructura del 

Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal - FDLSC.   

Los elementos que, de acuerdo con esa inspección visual, se les asoció actividades de 

estudios y diseños, obtuvieron la mayor calificación en este criterio.  

1.6 FILTROS Y RESERVAS 

Acorde con lo establecido por el IDU, la Alcaldía Local mediante oficio 20185420109461, 
con radicado IDU 20185260484122 solicitó a la Dirección Técnica Estratégica -DTE- de 
dicha entidad, el cruce de información a nivel de base de datos (filtros) para establecer la 
pre-viabilidad de intervención y reserva inicial de los elementos preseleccionado. 
 
Contemplando una meta total de espacio público para diseñar de (cinco mil doscientos 
cuarenta y cinco 5,245 m2. 
 
Es preciso aclarar que la DTE a través de los diferentes reportes de intervención que 

realizan las áreas ejecutoras del IDU y demás entidades distritales con competencia en la 

intervención de la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público de la 

ciudad, realiza la actualización de la base de datos del SIGIDU.  

 

En tal sentido, los filtros que realiza la DTE corresponden al cruce con la información 

contenida en el SIGIDU, relacionada con: 

 

 Proyectos de intervención en ejecución y proyectados por parte del IDU. 
 Reserva por parte de otra entidad para intervención. 
 Existencia de pólizas vigentes de estabilidad de obras recibidas por el IDU. 
 Existencia de contratos de estudios y diseños para la infraestructura solicitada. 
 Información de lote y/o manzana suministrada por el Mapa de Referencia para establecer 

la propiedad del suelo. 
 Zonas de reserva viales definidas por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP- 
 Zonas de parques delimitados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-. 
 Polígonos de planes parciales definidos por la Secretaría Distrital de Planeación –SDP-

. 
 Rondas hidráulicas definidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –

EAAB Sistema de áreas Protegidas definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente –
SDA-. 

 



Una vez realizados los filtros, la DTE, mediante oficio 20182150514591 informó a la Alcaldía 

Local la reserva en el SIGIDU aquellos elementos que no presentaron conflicto con las 

coberturas listadas anteriormente. 
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El listado de elementos seleccionados deberá ejecutarse durante el plazo del contrato bajo 

las siguientes consideraciones:  

El consultor deberá gestionar, coordinar, hacer inventario e intercambiar la información con 

las empresas de servicios públicos y urbanizadores, previo a la ejecución de las 

intervenciones.  

Las intervenciones en los elementos seleccionados incluyen las intersecciones de los 

segmentos que los componen.   

Durante la ejecución del proyecto, el Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal, podrá 

excluir alguno o algunos de los elementos seleccionados, e incluir otros para su 

intervención. 

La exclusión o inclusión de elementos seleccionados desarrolladas por el Fondo de 

Desarrollo Local de San Cristóbal, implica la variación en las cantidades definidas 

inicialmente, pero no implica la modificación del valor total del presupuesto asignado, ni la 

generación de costos adicionales.  

El consultor deberá garantizar la atención de los elementos seleccionados por el Fondo de 

Desarrollo Local de San Cristobal.  



El consultor deberá conocer los elementos seleccionados por el Fondo de Desarrollo Local 

de San Cristobal, en aspectos como topografía, accesos, medios de transporte, entorno 

social.  

El consultor será responsable de interpretar los resultados de los diagnósticos, de la 

definición del tipo de intervención y de los estudios y diseños, según las recomendaciones 

de su especialista.  

Es importante que el consultor tenga en cuenta que, por tratarse de un contrato a MONTO 

AGOTABLE, los recursos asignados para la ejecución de las metas físicas del proyecto, 

posiblemente no permitan desarrollar la totalidad de las intervenciones definidas 

inicialmente.  

Los elementos seleccionados definitivos para intervenir serán determinados conjuntamente 

interventoría, consultoria y el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, una vez se 

tengan los resultados de los diagnósticos, estudios y diseños entregados por el consultor y 

aprobados por la Interventoría.  

El consultor una vez terminadas las actividades preliminares y de acuerdo a los resultados 

de los diagnósticos, estudios y diseños, ajustará con la interventoría y Fondo de Desarrollo 

Local de San Cristóbal el alcance del proyecto.  

El consultor y el Interventor presentarán el presupuesto ajustado al presupuesto contractual, 

de acuerdo al tipo de intervención a cada elemento seleccionado, que resulte de los 

diagnósticos, de la definición del tipo de intervención y de los estudios y diseños.  

El consultor presentara la programación de actividades ajustada al plazo contractual, para 

la intervención de los elementos seleccionados. 

2.  DUDAS TÉCNICAS 

Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la consultoría y especificaciones 

generales o particulares, serán discutidas y solucionadas por la entidad a través de su 

apoyo a la supervisión en los comités de seguimiento, a menos que los cambios modifiquen 

sustancialmente los parámetros técnicos, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta 

correspondiente al FONDO para que la entidad obtenga el pronunciamiento y lo resolverá 

directamente.  

3. PERSONAL CLAVE 

El Proponente deberá tener en cuenta que los profesionales que proponga para la ejecución 

de la consultoría deberán reunir las condiciones de Experiencia General y Específica 

mínima que están descritos de manera detallada. 

 

 

 

 



PERSONAL CLAVE   
 

 ITEM  
 

CANT.   
 CARGO    REQUISITOS MINIMOS  

RECOPILACION 

Y ANALISIS DE 

LA 

INFORMACION 

COMPLEMENTACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y 

AJUSTES DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

APROBACIONES 

 

      1,0    DIRECTOR/COORDINACIÓN   Mes 1    Mes 2  Mes 3  Mes 4   Mes 5   

  1  Director de Consultoria  

Profesión: Ing. Civil o Ing. de 

transportes y vías o 

Arquitecto, con tarjeta 

profesional vigente.  

Exp. General: no menor de 

cinco (5) años.  Exp. 

Específica: no menor de tres 

(3) años. Experiencia 

específica: Director o 

Gerente en proyectos de 

Estudios y Diseños o 

Interventoría de Estudios y 

Diseños para proyectos de 

andenes o ciclorutas o 

alamedas o plazoletas o vías 

peatonales o Espacios 

Peatonales y Red de 

Transporte no motorizado.  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

  1  Coordinador de la Consultoria  

Profesión: Ing. Civil o Ing. de 

transportes y vías o 

Arquitecto, con tarjeta 

profesional vigente.  

Exp. General: no menor de 

cinco (5) años.  Exp. 

Específica: no menor de tres 

(3) años. Experiencia 

específica: Director o 

Gerente en proyectos de 

Estudios y Diseños o 

Interventoría de Estudios y 

Diseños para proyectos de 

andenes o ciclorutas o 

alamedas o plazoletas o vías 

peatonales o Espacios 

Peatonales y Red de 

Transporte no motorizado.  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

      2,0    
ESPECIALISTAS Y/O 

PROFESIONALES 

  
          

 

      2,1    TRANSITO              



  1 
 Especialista en Tránsito y 

Transporte  

Profesión: Ing. Civil o Ing. de 

transportes y vías, con 

tarjeta profesional vigente. 

Especialista, maestría o 

doctorado en el área de 

tránsito y transportes.  

Exp. General: no menor de 

cinco (5) años.  Exp. 

Específica: no menor de tres 

(3) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público como especialista en 

Tránsito y Transporte. 

0,15 0,10 0,05 0,03 0,03 

 

      2,2    ESPACIO PUBLICO              

  1 
 Especialista en urbanismo y 

espacio publico  

Profesión: Arquitecto, con 

tarjeta profesional vigente. 

Especialista, maestría o 

doctorado en el área de 

diseño urbano o espacio 

público.  

Exp. General: no menor de 

cinco (5) años.  Exp. 

Específica: no menor de tres 

(3) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público como especialista en 

diseño urbano o espacio 

público.  

0,11 0,11 0,16 0,16 0,16 

 

      2,3    GEOTECNIA Y PAVIMENTOS              

  1  Especialista en Pavimentos   

Profesión: Ing. Civil o Ing. de 

transportes y vías o 

geotecnista, con tarjeta 

profesional vigente. 

Especialista, maestría o 

doctorado en el área de 

geotecnia y pavimentos.  

Exp. General: no menor de 

cinco (5) años.  Exp. 

Específica: no menor de tres 

(3) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público como especialista en 

el área de geotecnia y 

pavimentos.  

0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 

 

      2,4    REDES HIDROSANITARIAS              



  1 
 Especialista en redes 

Hidrosanitarias  

Profesión: Ing. Civil con 

tarjeta profesional vigente. 

Especialista, maestría o 

doctorado en el área de 

hidráulica. Exp. General: no 

menor de cinco (5) años.   

Exp. Específica: no menor 

de tres (3) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público como especialista en 

el área de hidráulica, 

0,05 0,10 0,05 0,02 0,02 

 

  1 
 AYUDANTE SIN 

PRESTACIONES  

Estudiante, tecnico o 

tecnologo Exp. General: 

minimo un (1) año en 

instalaciones hidrosanitarias.  

          

 

      2,5    REDES SECAS 
  

          
 

  1 

 Especialista en redes 

electrica, gas, telefono, fibra 

optica  

Profesión: Ing. Civil o Ing. 

Eléctrico o Ing. Electricista o 

Ing. Electrónico con tarjeta 

profesional vigente. 

Especialista, maestría o 

doctorado en el área de 

redes eléctricas, gas, 

teléfono o fibra óptica.  

Exp. General: no menor de 

ocho (8) años. Exp. 

Específica: no menor de tres 

(3) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público como especialista en 

el área de redes eléctricas, 

gas, teléfono o fibra óptica.  

0,02 0,10 0,05 0,03 0,02 

 

      2,6    
PRESUPUESTOS Y 

PROGRAMACION  

  

          

 



  1 

 Ingeniero y/o Arquitecto 

(Costos, Presupuestos y 

prgramacion)  

Profesión: Ing. Civil o 

arquitecto con tarjeta 

profesional vigente. 

Especialista, maestría o 

doctorado en costos, 

presupuesto y programación. 

Exp. General: no menor de 

cinco (5) años.  Exp. 

Específica: no menor de tres 

(3) años.  

Experiencia específica: 

Experiencia en proyectos de 

Estudios y Diseños o 

interventoría de estudios y 

diseños para la Construcción 

de espacio público como 

especialista en el área de 

costos, presupuesto y 

programación.  

0,00 0,05 0,05 0,10 0,10 

 

      2,7    GESTION AMBIENTAL              

  1  Especialista Ambiental  

Profesión: Ing. Civil o Ing. de 

Ambiental, con tarjeta 

profesional vigente. Deberá 

poseer Especialización o 

maestría o doctorado en el 

área de Gestión Ambiental 

Urbana y/o gestión ambiental 

y/o ambiental, y/o 

relacionada con el tema 

ambiental. Exp. General: no 

menor de cinco (5) años.  

Exp. Específica: no menor 

de tres (3) años.  

Experiencia específica: 

Experiencia en proyectos de 

Estudios y Diseños o 

interventoría de estudios y 

diseños para la Construcción 

de espacio público como 

residente ambiental.  

0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 

 



  1 
 Especialista en Seguridad y 

Salud en el Trabajo  

Profesión: Ing. Civil y/o Ing. 

Industrial con tarjeta 

profesional vigente. Deberá 

poseer Especialización o 

maestría o doctorado en 

higiene y salud ocupacional 

y/o sistemas integrados 

QHSE, con licencia vigente 

en salud ocupacional. Exp. 

General: no menor de cinco 

(5) años.   

Exp. Específica: no menor 

de tres (3) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público como residente SG-

SST.  

0,08 0,05 0,05 0,05 0,00 

 

  1  Especialista Forestal  

Profesión: Ing. forestal con 

tarjeta profesional vigente. 

Deberá poseer 

Especialización o maestría o 

doctorado en planificar, 

ejecutar y evaluar programas 

y proyectos de investigaciòn, 

administración, 

conservación, uso y 

desarrollo sostenible de los 

recursos naturales 

renovables con atención 

especial a los recursos 

forestales.. Exp. General: no 

menor de cinco (5) años.   

Exp. Específica: no menor 

de tres (3) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público. 

0,05 0,05 0,05 0,03 0,02 

 

  1  Biologo   

Profesión: Biologo con 

certificado profesional 

vigente. Deberá poseer 

Especialización o maestría o 

doctorado en areas afines.. 

Exp. General: no menor de 

cinco (5) años.   

Exp. Específica: no menor 

de tres (3) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público. 

0,05 0,05 0,05 0,03 0,02 

 



      2,8    ARQUEOLOGIA              

  1  Arqueologo  

Profesión: Antropologo 

especializados en la historia 

del ser humano a través de 

restos, tales como huesos, 

tejidos, cerámica, 

herramientas, características 

del paisaje y de las 

construcciones.. Exp. 

General: no menor de cinco 

(5) años.   

Exp. Específica: no menor 

de tres (3) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público. 

0,05 0,02 0,05 0,05 0,00 

 

      2,9    GESTION SOCIAL              

  1  Residente Social  

Profesión: Trabajador social, 

psicólogo, sociólogo, 

antropólogo o comunicador 

social. Exp. General: no 

menor de cinco (3) años.   

Exp. Específica: no menor 

de dos (2) años. Experiencia 

específica: Experiencia en 

proyectos de Estudios y 

Diseños o interventoría de 

estudios y diseños para la 

Construcción de espacio 

público como residente 

social.  

0,25 0,10 0,10 0,02 0,03 

 

    2,10    COMISION TOPOGRAFÍA              

  1 
 INGENIERO CATASTRAL O 

TOPOGRAFICO  

Profesión: Ingeniero catastral 

y/o Técnico o Tecnólogo en 

obras civiles con registro 

profesional vigente. Exp. 

General: no menor de tres 

(3) años.   

Exp. Específica: dos (2) 

proyectos como residente en 

interventoría de obra o 

construcción o conservación 

para proyectos de andenes o 

ciclorutas o alamedas o 

plazoletas o vías peatonales 

o Espacios Peatonales y 

Red de Transporte no 

motorizado. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 



  1 
 TOPÓGRAFO INSPECTOR 

NO INCL. PRESTACIONES  

Profesión: Técnico o 

Tecnólogo en obras civiles 

con registro profesional 

vigente. Exp. General: no 

menor de dos (2) años.   

Exp. Específica: un (1) 

proyecto como topografo y/o 

inspector en interventoría de 

obra o construcción o 

conservación para proyectos 

de andenes o ciclorutas o 

alamedas o plazoletas o vías 

peatonales o Espacios 

Peatonales y Red de 

Transporte no motorizado. 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  1 
 AUXILIAR TÉCNICO - 

CADENERO 1  

Estudiante, tecnico o 

tecnologo Exp. General: 

minimo un (1) año en 

topografia. 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  1 
 AUXILIAR TÉCNICO - 

CADENERO 2  

Estudiante, tecnico o 

tecnologo Exp. General: 

minimo un (1) año en 

topografia. 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

      4,0    
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

  
          

 

  1  SECRETARIA   

Profesión: Estudiantes de 

ultimos semestres en 

carreras afines con 

administracion, Tecnicos y/o 

tecnologos.  Exp. General: 

no menor de dos (2) años.   

Exp. Específica: un (1) año 

como secretaria. 

0,05 0,15 0,15 0,05 0,05 

 

 

El Consultor deberá acreditar en forma clara y correcta, dentro de los plazos establecidos, 

los siguientes documentos y requisitos que soportan el ofrecimiento realizado para el perfil 

del personal del proceso.  

• Hoja de vida con firmas en original. 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia de diploma o acta de grado de los estudios de Pregrado y Postgrado (en caso de 

aplicar).  

• Certificados Laborales que sustente la experiencia específica. • Copia de la matrícula o 

Tarjeta Profesional. 

• Copia del certificado de vigencia de la matricula profesional • Carta de compromiso de la 

dedicación mínima exigida.  



Nota 1:  Las certificaciones deben indicar como mínimo: Contratante, proyecto, objeto 

nombre del profesional, cargo, fecha de inicio, fecha de terminación y dedicación. Las 

certificaciones que no cumplan con lo aquí indicado no serán tenidas en cuenta.    

Nota 2:  Las certificaciones se contabilizarán con su porcentaje de dedicación e igualmente 

no se tendrán en cuenta los traslapos de las certificaciones cuando superen el 100% de 

dedicación en un mismo periodo de tiempo, el consultor no podrá presentar hojas de vida 

del personal cuya dedicación sea del 100%, para participar en proyectos que se han de 

desarrollar concomitantemente o la política vigente al momento de la evaluación de la 

experiencia general del personal presentado.    

Se entiende por experiencia general o profesional, la adquirida a partir de la terminación y 

aprobación del pensum académico de educación superior.   

La experiencia especifica obtenida por los profesionales será reconocida a partir de la fecha 

de expedición de la matricula profesional, en el caso de las profesiones reguladas por la 

Ley 842/03 y para las demás profesiones que exijan tarjeta profesional, o desde la fecha de 

obtención del título profesional.   

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de tesis o asesor de 

proyectos de tesis no se tendrá en cuenta como experiencia especifica de los profesionales.   

El consultor se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada vez que 

el Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal lo requiera, so pena de hacerse acreedor a 

las sanciones contractuales por incumplimiento que corresponda, consagradas en la Ley 

80 de 1993, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte 

integral de este pliego de condiciones, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados 

sea quienes ejecuten el proyecto.   

El incumplimiento de la entrega de los soportes de las hojas de vida del personal en los 

tiempos establecidos en el pliego y en el contrato dará lugar a la imposición de las sanciones 

respectivas. 

PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR.  

El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería o sus profesiones 

auxiliares o sus profesiones afines, con título extranjero y domiciliado en el exterior, debe 

cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 842 de 2003 que se 

transcribe a continuación: 

“Artículo 23. Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas 

en el exterior. Quien ostente el título académico de ingeniero o de profesión auxiliar o afín 

de las profesiones aquí reglamentadas, esté domiciliado en el exterior y pretenda vincularse 

bajo cualquier modalidad contractual para ejercer temporalmente la profesión en el territorio 

nacional, deberá obtener del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Copnia, un 

permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, certificado de inscripción 

profesional o certificado de matrícula, según el caso; el cual tendrá validez por un (1) año y 

podrá ser renovado discrecionalmente por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, 

Copnia, siempre, hasta por el plazo máximo del contrato o de la labor contratada, previa 

presentación de solicitud suficientemente motivada, por parte de la empresa contratante o 

por el profesional interesado o su representante; título o diploma debidamente 



consularizado o apostillado, según el caso; fotocopia del contrato que motiva su actividad 

en el país y el recibo de consignación de los derechos respectivos.” 

“Parágrafo 1º. Los requisitos y el trámite establecidos en este artículo se aplicarán para 

todas las ramas de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, 

aunque tengan reglamentación especial y será otorgado por el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería, Copnia, exclusivamente. La autoridad competente otorgará la visa 

respectiva, sin perjuicio del permiso temporal de que trata el presente artículo.  

A que se refiere el presente Artículo, los profesionales extranjeros invitados a dictar 

conferencias, seminarios, simposios, congresos, talleres de tipo técnico o científico, 

siempre y cuando no tengan carácter permanente.” 

Parágrafo 3º. Si el profesional beneficiario del permiso temporal pretende laborar de manera 

indefinida en el país, deberá homologar o convalidar el título de acuerdo con las normas 

que rigen la materia y tramitar la matrícula profesional o el certificado de inscripción 

profesional, según el caso. 

Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del consultor como al consultor persona 

natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto 

en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las 

sanciones correspondientes y será denunciado ante las autoridades penales para lo de su 

competencia.  

La aplicación de todo lo anteriormente señalado, será sin perjuicio del cumplimiento de las 

demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, 

tales como visas, etc. 

El Interventor y el Coordinador del contrato deberán constatar el cumplimiento de las 

normas respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional. 

Las certificaciones aportadas, para acreditar la experiencia del profesional propuesto deben 

contener como mínimo:  

• Nombre de la entidad contratante  

• Objeto del contrato (detallar tipo de obra y/o alcance de los trabajos)  

• Nombre del personal certificado  

• Cargo desempeñado  

• Fecha de iniciación y terminación (día, mes, año; mes y año o año).  

• Firma del funcionario competente.  

 

En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, 

el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato, actas u otros documentos 

soporte que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la certificación. 

Para efectos de verificación de requisitos no se acepta presentar profesionales con 

experiencia en cargos superiores para acreditar experiencia en los respectivos cargos.  

El ejercicio profesional se tendrá en cuenta a partir de la obtención de la tarjeta profesional.  



Para el cálculo de la experiencia del personal tanto general como especifica en años se 

tendrá en cuenta el tiempo efectivo calendario trabajado y no se contabilizarán traslapos 

por proyectos simultáneos, es decir, en caso de traslapo se contabilizará una sola vez dicho 

periodo.  

Para efecto de la verificación, las fechas de inicio y terminación de contratos que aparecen 

en las certificaciones, serán válidas con día, mes y año; en caso de no contener el día se 

contabilizará como del último día del mes; si faltare el mes se contabilizará como del último 

mes del año. 

4 RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

El consultor deberá suministrar los equipos y el personal mínimo requerido para la ejecución 

de los estudios y diseños del presente proyecto, con modelos que se encuentren dentro de 

los 5 años anteriores. 

 

5. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESPACIO PÚBLICO 

PEATONAL 

El alcance de las intervenciones a realizar dentro del componente de estudios y diseños en 

el espacio público peatonal es el siguiente:  

Las actividades a ejecutar incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las siguientes, 
además de las que se desprendan de los documentos del Contrato. En todo caso, el 
consultor deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades que ejecute. 

Los trabajos se dividirán en dos etapas principales: la primera, ACTIVIDADES PREVIAS de 
revisión, verificación, análisis y complementación de la información; y una segunda, 
ACTIVIDADES DE DISEÑOS que corresponde a la etapa de estudios y diseños, que incluye 
un análisis de alternativas y diseño de detalle de la alternativa seleccionada, y en la que se 
incluye un tiempo adicional al cierre de la etapa para ajuste a los productos que requieran 
aprobación por parte de Entidades y Empresas de Servicios Públicos, lo que implica que la 
gestión ante éstas debe ir traslapada con la etapa de estudios y diseños, para de esa manera 
poder obtener al final de la etapa los productos ya aprobados con un mobiliario urbano que 
responda y se adecúe a los espacios, coloridos y los usos que el paseo urbano requiera. 

5.1. ACTIVIDADES PREVIAS: duración un (01) mes 

Como punto de partida, durante el primer mes de la ejecución del contrato que resulte de 

este proceso selectivo, se debe investigar, revisar, recopilar y analizar la relevancia, 

vigencia y utilidad de la información secundaria, indagar sobre normas, estudios y diseños 

realizados en el área de influencia del proyecto (tanto en el IDU, como en las demás 

entidades oficiales, y empresas de servicios públicos), realizar visitas técnicas al sitio objeto 

del contrato, con el fin de verificar sus condiciones y detectar posibles dificultades que 

impidan el normal desarrollo del proyecto. 

 

Las consultas e investigación normativa deben incluir como mínimo lo siguiente: 

 

 Informe de consultas e investigación normativa 



 Información geográfica digital 
 Consolidado de oficios a empresas de servicios públicos ESP y entidades distritales  
 Obtención plano urbanístico del sector – SDP 
 Consulta de afectaciones con otros proyectos de infraestructura en el sector en que se 

desarrollará este componente. 
 Obtención plano determinantes urbanas (Fuente: Google Earth) 
 Informe de registro fotográfico estado actual de la zona (redes de servicios públicos 

existentes y demás infraestructura aledaña al sitio del proyecto).  
 Radicación consultas empresas de servicios públicos ESP y entidades distritales. 
 Investigación ante el DPAE.     
 
Resultado de esta investigación debe presentar una valoración de la información 

recopilada, y una propuesta de complementación de la misma para aprobación de la 

Interventoría, así como el plan de trabajo de campo para estas labores, tal como 

prospección geotécnica, inspección y diagnóstico de las redes, patología de estructuras, 

monitoreos ambientales y todos los demás previstos en los capítulos técnicos que hacen 

parte de los pliegos de condiciones. 

 

Así mismo, dentro de la recopilación de información, el Consultor durante el desarrollo de 

los trabajos, deberá investigar la fecha de construcción y las fechas de las pólizas de 

garantía y estabilidad (si aplica), de todas las obras de infraestructura (vial, de servicios 

públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de influencia del proyecto, con el 

objeto que en el proceso licitatorio que se adelante para la ejecución de las obras objeto 

del actual contrato, no se incluya la ejecución de obras pertinentes a dichos proyectos y 

que por su estado, no se pueden intervenir por estar amparadas bajo póliza de estabilidad. 

Esta situación deberá ser informada oportunamente mediante oficio dirigido al Área de 

Infraestructura del FDL, y será responsabilidad del Consultor si el FDL incurre en doble 

contratación por la omisión del Consultor en este aspecto. 

 

Un mal ejercicio en la armonización con otros proyectos, o en la búsqueda de la información 

de contratos o de cualquier otra fuente de información secundaria, fácilmente puede 

repercutir en reproceso y atrasos del contrato, y probables fallas en el cumplimiento del 

alcance contractual.  

 

5.2. ACTIVIDADES DE DISEÑOS Y APROBACIONES: DURACIÓN CUATRO (4.0) MESES 

 
La duración de esta etapa se discrimina así: 

 

Actividades de Estudios y diseños: dos (2) meses 

Aprobación de productos: dos (2) meses 

 

El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime al Consultor sobre 

la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los Estudios y Diseños y deberá 

profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su concepto 

deba ser tenido en cuenta, para cumplir con el objetivo final de estos estudios y diseños 

para la construcción de las obras. 

 

El Alcance de los diferentes componentes comprende como mínimo lo siguiente: 



 

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

 Estudios topográficos del sitio o terreno a intervenir 
 Informe topografía. 
 Certificación de calibración de equipos. 
 Informe de análisis de capacidad – volumen – geometría. 
 Coordenadas certificadas IGAC (planimétrico y altimétrico) 
 Registro fotográfico de topografía – trabajo de campo. 
 Carteras de campo crudas – cálculo del levantamiento topográfico. 
 Archivo rinex y coordenadas planas de los puntos de amarre. 
 Certificado IGAC. 
 Estudios topográficos para redes de servicios públicos 
 Estudios y Diseños geométricos 
 Planimetría - levantamiento de detalles y Medio Magnético 
 Esquema traslado de coordenadas 
 Secciones transversales y longitudinales 
 
Estudio de tráfico  

 Elaboración de Aforo del sector vial a intervenir 
 Gráficas de conteos y distribución modal 
 Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio 
 

Estudio de redes existentes 

 Planta de levantamiento de redes de alcantarillados (A. Lluvias – A negras) 
 Obtención de planos de redes de EAAB – ESP 
 Planta de levantamiento de redes de acueducto 
 Planta de levantamiento de redes de gas, eléctrica y telefónica 
 

Estudios de suelos y diseños geotécnicos 

 Análisis de estratigrafía y condiciones geotécnicas del subsuelo 
 Aspectos sísmicos del subsuelo 
 Investigación del subsuelo – registros de perforación 
 Plano de ubicación de apiques 
 Registro fotográfico de perforaciones – trabajo de campo 
 Ensayo de laboratorio de suelos 
 Estudios y diseños geotécnicos para andenes 
 Diseño estructura concreto 
 Diseño Estructural de elementos de contención 
 

Diseño de espacio público (arquitectónico) definitivo 

 Proyecto de señalización 
 Estudios y Diseños del drenaje y sub-drenaje 
 Diseño de redes de acueducto 
 Diseño de redes de alcantarillado 
 Gestión ante la EAAB – ESP 
 Aprobación de diseño de redes de la EAAB 
 Diseño de redes telefónicas 



 Diseño de redes de energía 
 Gestión ante Codensa S.A. – ESP 
 Diseño de redes de gas natural 
 Estudio y Diseño Arquitectónico del espacio público – acabados y mobiliario 
 Plano de trazados 
 Planta de diseño geométrico 
 Perfiles de diseño de rasante para andenes (costado derecho – costado izquierdo – eje) 
 Sección típica vías (perfil urbano – acabados – estructura) 
 Evaluación de obras de drenaje y subdrenaje 
 Estudio y Diseño de Paisajístico y manejo arbóreo 
 Levantamiento de inventario forestal 
 Elaboración de fichas de manejo arbóreo 
 Estudio y Diseño predial 
 Cartilla de detalles arquitectónicos y especificaciones de acabados 
 Detalles constructivos 
 

Diseño estructural 

 Estudios y Diseños estructurales de drenaje y estructuras de contención. 
 Conclusiones – definición de espesores de estructuras 
 Planta de diseño estructural 
 Memoria de Cálculo de diseño estructural 
 Detalles estructurales 
 
Diseño de señalización y semaforización inteligente para espacio público. 
 
 Estudios y Diseños. 
 Levantamiento de señalización y semaforización 
 Conclusiones  
 Planta de diseño 
 Memoria de Cálculo  
 Detalles  
 Alternativas 

 
Cantidades de Obra 

 Precios unitarios – Análisis Unitarios 
 Matriz de presupuesto de obra 
 Presupuesto 
 Programa de Inversión – Flujo de Caja 

 Cronograma de Obra – Hitos de entrega 
 
Especificaciones técnicas 
 Especificaciones generales y particulares de construcción 
 Especificaciones de redes de servicios públicos 
 Especificaciones y manual de mantenimiento 
 

Gestión social y ambiental 

 Plan de Manejo Ambiental para los Estudios y Diseños 
 Plan de Gestión Social para los Estudios y Diseños 



Trámites, permisos y autorizaciones 

 Aprobación del proyecto de redes 
 Todas aquellas que la normatividad vigente solicite para el cumplimiento del objeto de la 

presente convocatoria 
 

 

Presupuesto 

 Costos de intervención física 
 Alternativas de intervención 

 
Una vez seleccionada la alternativa el Consultor debe elaborar el presupuesto detallado, 

así como los APU de las actividades incluidas dentro del mismo, y entregar un informe 

detallado donde se discriminen las áreas y especificaciones consideradas dentro de cada 

componente técnico. 

 

Por último, y no menos importante, el Consultor debe prever en el cálculo del presupuesto, 

el proceso constructivo, así como las implicaciones que ello conlleve en cuanto a materiales 

y disponibilidad de recursos para la ejecución de los mismos, e incluir dichos análisis dentro 

del presupuesto estimado. 

 

El Consultor deberá ser consciente que este es el principal insumo para adelantar las 

labores de construcción, por lo cual los planos que se deriven del contrato de consultoría 

deben permitir la verificación de los siguientes aspectos por componentes técnicos: 

definición y localización de los diferentes diseños, incluyendo planos con planta general y 

alzados; consistencia, uniformidad, y coordinación entre los diferentes dibujos y planos de 

diseño; detalles de los elementos incorporados en la solución, así como despieces 

detallados (estructura, mobiliario urbano, taludes y terraplenes, estructuras especiales para 

redes húmedas y secas, y otras como vigas, pilas cimentaciones y rampas), incluyendo 

despieces de refuerzo de los elementos que lo requieran; detalles constructivos especiales; 

dimensionamiento completo, y especificaciones de materiales; etc.  

 

Todos los planos del proyecto, deberán ser elaborados teniendo en cuenta el software 

aplicativo que defina el FDL; y los planos a entregar en las empresas de servicios públicos, 

deberán ajustarse a los formatos y forma requeridos por cada una de ellas. 

 

De acuerdo con la política institucional de Cero Papel, los productos documentales finales 

del contrato se deben entregar en forma digital avalados mediante firma digital por el 

director de proyecto y los especialistas, tanto del Consultor como del Interventor. Estos 

documentos deben cumplir con la Guía de Entregables en formato digital del IDU y en el 

instructivo para la presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

 

NOTAS ACLARATORIAS 
En todo caso, para la realización de los estudios y diseños, el Consultor deberá revisar la 

información existente y adelantar una valoración y complementación de la misma, para 

poder ejecutar en debida forma los estudios y diseños detallados, logrando la aprobación 

de los mismos por parte de la Interventoría, y por cada uno de los entes competentes. 



Dependiendo de las características particulares del sitio a investigar, y de requerirse por las 

características del tráfico peatonal y vehicular, el Consultor deberá elaborar el Plan de 

Manejo de Tránsito para las exploraciones y trabajos de campo que así lo requieran, como 

lo son las actividades de campo en las áreas de topografía, geotecnia e investigación de 

redes de servicios públicos. El Consultor deberá someter este Plan de Manejo de Tránsito 

a la aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad, como requisito indispensable para 

su implementación dentro de las actividades de investigación en campo que sea necesario. 

Dichos estudios requieren el desarrollo de actividades que involucran las áreas de 

geotecnia, hidráulica, diseño estructural, espacio público, tráfico, gestión social y ambiental, 

entre otras, por lo que el producto final de la consultoría será el insumo para el respectivo 

desarrollo de las obras, lográndose mediante el presente contrato, las respectivas 

aprobaciones de los diseños por la Interventoría y las diferentes entidades involucradas en 

el proyecto, para la posterior construcción. Para lograr este objetivo se requiere que 

absolutamente todos los profesionales vinculados al proyecto realicen como mínimo una 

visita a la zona antes de iniciar cualquier labor de Consultoría, con el acompañamiento de 

los especialistas de la Interventoría, designados para esta labor. 

Es importante anotar, que en ningún caso se aceptarán diseños sin memorias detalladas 

de los cálculos debidamente sustentados, para los cuales el equipo de especialistas 

designados por la Interventoría, verificará que se realice su entrega en cada uno de los 

componentes que hacen parte de los estudios. 

El Consultor debe estructurar su cronograma de trabajo, con el fin de garantizar las entregas 

de los productos contractuales. 

El Consultor deberá dar cumplimiento a las normativas vigentes, de acuerdo con lo 

establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e 

internacionales aplicables (SDP, SDT, SDMA, SDM, IDRD, IDU, DPAE, DADEP, GAS 

NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB, EAB, JARDÍN BOTÁNICO, etc.), 

o las normas que modifiquen o adicionen, o aquellas que en desarrollo del contrato obliguen  

a la obtención de autorizaciones, permisos o licencias adicionales a las inicialmente 

establecidas y que sean requisitos para determinar la viabilidad del proyecto. 

Teniendo en cuenta la ejecución de cada una de las etapas del presente proceso, el 

Consultor debe cumplir con las entregas de productos al FDL, debidamente aprobados por 

cada especialista designado por la Interventoría, y que serán condicionantes para que el 

FDL apruebe o no el trámite del pago correspondiente. 

Si el Consultor o Interventoría consideran que se deba incluirse algún producto específico, 

que consideran relevante en el desarrollo del proyecto, o si por el contrario consideran 

relevante eliminar algún producto, deberán someterlo a consideración del Coordinador del 

proyecto, designado por el FDL, mediante mesa de trabajo con los especialistas y directores 

correspondientes.  

Además de los productos establecidos anteriormente, el Consultor deberá remitir un 

Informe Semanal, en donde especifique los avances en cada uno de los componentes 

técnicos de diseño, y soportar dichos avances, de manera física o magnética, de manera 

que la Interventoría pueda verificarlos y aprobarlos, y de esa manera concertar con el 

Consultor, el porcentaje de avance del contrato para reportarlo al FDL.  



Así mismo, el Consultor debe remitir mensualmente un Informe Técnico a la Interventoría, 

en el cual deberá incluir además de los avances físicos por componente técnico, un detalle 

de la gestión interinstitucional efectuada, en la cual desde el primer mes de ejecución del 

contrato, debe reportar a la Interventoría y FDL, tanto correspondencia como reuniones con 

las diferentes Entidades Distritales y Empresas de Servicios Públicos, que tengan injerencia 

en el desarrollo del proyecto, y con las que debe socializar el proyecto, para que el diseño 

esté coordinado con las proyecciones y proyectos que éstas tienen previstas. 

Para todas las actividades y productos que no se describen en las entregas relacionadas 

anteriormente y para los escenarios que no se han descrito y que se requieren ejecutar en 

el presente Pliego de Condiciones, el Consultor deberá plantear en su metodología, su 

realización en las fechas que sean necesarias para el cumplimiento de los plazos para las 

entregas y del objeto contractual. 

En caso de incumplimiento en las entregas mensuales o en la entrega de productos 

aprobados por Interventoría en los plazos establecidos en la programación del contrato, el 

Consultor se hará acreedor de las acciones legales correspondientes. 

Durante el proceso de aprobación de los productos se realizarán las siguientes actividades: 

El Consultor deberá realizar TODAS las correcciones y los ajustes finales, solicitados por 

la Interventoría, el FDL o las ESP y Entidades Distritales, según corresponda, a los planos; 

memorias; presupuestos; especificaciones de construcción; y apéndices de los pliegos de 

licitación. 

El Consultor una vez aprobados los componentes técnicos por Interventoría y avalados por 

el FDL, deberá hacer entrega de un informe ejecutivo de los diseños producto del contrato, 

que contenga planos reducidos a escala tamaño doble carta, localización del proyecto, y un 

resumen de la zona de influencia, de los principales parámetros resultantes de los estudios 

topográfico y de tránsito; diseño geométrico; diseño de urbanismo, paisajismo y 

arquitectura; geotécnicos; suelos y pavimentos; diseño estructural; diseños de redes 

húmedas y secas; ambiental; SST; y social; así como del presupuesto resumido por 

capítulos, costo por metro cuadrado de andén, costo por kilómetro carril, costo de espacio 

público, costo de estructuras, costo de redes desagregado según los convenios con las 

E.S.P. y costo del pavimento entre otros. 

Igualmente deberá entregar al FDL todas las memorias de cálculo, informes, cantidades de 

obra, presupuesto y planos de detalle para construcción.  Esta información deberá ser 

entregada al FDL de acuerdo a las normas para elaboración de planos y memorias vigentes 

en el FDL y de las Empresas de Servicios Públicos y demás Entidades del Distrito. 

Para el trámite de aprobación de los diseños de redes de servicios públicos, se entregarán 

planos en los formatos solicitados por las Empresas de Servicios Públicos, con la cantidad 

de copias físicas y digitales requeridas por dichas Empresas.  

NOTA: El Consultor deberá realizar todas las correcciones y ajustes hasta obtener la 

aprobación final de los productos requeridos por las Empresas de Servicios Públicos y 

Entidades Distritales, para lo cual se requiere la previa revisión y viabilidad de las 

modificaciones por parte de la Interventoría y avalados por el FDL. En todo caso, la etapa 

de aprobaciones no podrá superar los dos (2) meses establecidos para tal fin. 



6 INFORMACION REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  

6.1 DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS  

El consultor antes de iniciar las actividades debe tener visitados y verificados los segmentos 

viales que hacen parte del proyecto.  

6.2 PRESUPUESTO   

El consultor deberá verificar el presupuesto General del proyecto compuesto por el 

presupuesto de cada uno de los segmentos separado, incluyendo los costos directos e 

indirectos, lo anterior teniendo en cuenta el resultado de las actividades preliminares.   

Este presupuesto deberá estar aprobado por la interventoría al final de las actividades 

preliminares y para ello deberá estar compuesto por los siguientes elementos:  

• Ensayos por segmento vial. • Memorias por segmento vial. • Costos directos • Costo 

Indirectos • Especificaciones  

 6.3 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  

El Consultor debe entregar la programación total del proyecto, la cual se debe entregar al 

siguiente día de la firma del acta de inicio compuesta de la siguiente manera:  

Programación de las actividades previas que tiene una duración de (01) un mes, de cada 

segmento vial con sus respectivas actividades.  

Programación de las actividades de Diseño que tiene una duración de (02) dos meses, de 

cada segmento vial con sus respectivas actividades.  

Programación de las actividades de aprobación que tiene una duración de (02) dos meses, 

de cada segmento vial con sus respectivas actividades.  

Es importante aclarar, que la programación de las actividades debe ser aprobada por parte 

de la interventoría.  

6.4 HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL  

El consultor, previo a la suscripción del acta de inicio, debe verificar y aprobar las hojas de 

vida de todo el personal requerido para el proyecto.  

6.5 EQUIPOS  

El consultor debe suministrar los equipos requeridos en el proyecto, con modelos que se 

encuentren dentro de los 5 años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.  

6.6 LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES  

El consultor debe suministrar, previo a la firma del acta de inicio, la hoja de vida del 

laboratorio que va a estar disponible para trabajar en el proyecto.  

6.7 PERMISOS  



El consultor debe verificar, previo al inicio de las actividades, los permisos requeridos para 

las intervenciones de los segmentos viales, como son Planes de Manejo de tránsito, 

permisos silviculturales, entre otros.  

6.8 SEGURIDAD SOCIAL  

El consultor debe suministrar, previo a la suscripción del acta de inicio, la seguridad social 

del personal que se vincule al proyecto.  

Igualmente debe suministrar la documentación de manera completa, copia de los contratos, 

los Certificados Médicos Pre-ocupacionales de Ingreso del recurso humano exigido 

contractualmente.  

6.9 ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS  

El consultor debe verificar durante las actividades preliminares con las entidades de 

servicios públicos del distrito, los permisos y los inventarios de las redes con sus 

componentes, previo a las intervenciones de los segmentos viales.   

6.10 INVENTARIO FORESTAL Y AREAS VERDES  

El consultor debe verificar el inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona 

en donde se desarrollará el proyecto y anexar los diferentes soportes, cuando así se 

requiera.  

7 MEMORIA TÉCNICA DE LA CONSULTORIA  

Durante la ejecución del contrato y para la suscripción y aprobación del acta parcial de por 

parte de la consultoría, se deberá presentar los siguientes soportes correspondientes al 

periodo del acta:  

 7.1 INFORME MENSUAL   

Compuesto por los siguientes componentes: • Administrativo. • Financiero. • Presupuesto • 

Técnico. • Social. • Ambiental. • Seguridad y Salud en el trabajo. • Tránsito. • Calidad. • 

Indicadores de Km-Carril ejecutado por tipo de intervención. • Y la información que el 

supervisor de parte del Fondo de Desarrollo Local considere necesaria.  

7.2 ACTA PARCIAL.  

El acta Parcial debe contener: • Presupuesto contractual de cada segmento vial. • 

Presupuesto contractual General. • Presupuesto actualizado General. • Presupuesto 

actualizado de cada segmento vial. • Unidad de Medida. • Porcentajes de ejecución del 

contrato y de cada actividad. • Memorias técnicas de cada actividad ejecutada, que debe 

contener planta de ubicación del segmento vial, ubicación del área donde se ejecutó la 

actividad, descripción de la actividad conforme al presupuesto, cantidad real ejecutada de 

la actividad, unidad de medida y registro fotográfico de la actividad.  

Los soportes antes descritos hacen parte integral del acta de Recibo Parcial y deben ser 

aprobados por la interventoría previa a la suscripción del acta ante el Fondo de Desarrollo 

Local de San Cristóbal.  

7.3 INFORME FINAL  



Al finalizar el Proyecto el consultor debe entregar la Memoria Técnica la cual debe 

contemplar mínimo los siguientes aspectos:  

Informe final compuesto por los siguientes componentes:   

• Antecedentes y descripción general del proyecto • Descripción de la ejecución real del 

objeto y del alcance del proyecto. • Administrativo. • Financiero. • Presupuesto Final • 

Técnico. • Social. • Ambiental. • Seguridad y Salud en el trabajo. • Tránsito. • Calidad. • 

Indicadores de Km-Carril ejecutado por tipo de intervención. • Estudios y diseños definitivos.  

8 REUNIONES DE SEGUIMIENTO  

Se realizarán reuniones de seguimiento con periodicidad semanal tanto para las actividades 

preliminares como para las actividades.  

A dichas reuniones debe asistir la supervisión por parte del Fondo de Desarrollo Local de 

San Cristóbal, el Director de la Interventoría y el Director de la Consultoría, sin perjuicio de 

que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del Fondo de Desarrollo Local de 

San Cristóbal.  

La presencia a las reuniones de seguimiento, de los demás profesionales que participan en 

el proyecto será requerida cuando la supervisión por parte del Fondo de Desarrollo Local 

de San Cristóbal lo considere necesario, sin embargo, tanto la Interventoría como el 

consultor pueden asistir con el acompañamiento del profesional que esté vinculado al 

proyecto, cuando lo estime conveniente.  

En las reuniones de seguimiento se dará lectura al acta de la última reunión con el fin de 

verificar el cumplimiento de compromisos y se realizará el análisis, control y soluciones de 

los aspectos administrativos, financieros, técnicos, ambiental, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Tránsito y calidad.   

Para las reuniones de seguimiento la Interventoría debe preparar una agenda con los temas 

a tratar y se debe levantar un acta firmada debidamente por los participantes, la cual 

quedará en original en el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal entregándose una 

copia al consultor y la Interventoría.  

Se debe incluir como temas permanentes de cada reunión de seguimiento el control del 

alcance del proyecto, el control del presupuesto general y por segmentos viales, el control 

de la programación del proyecto, control del personal, entre otros, para lo cual tanto 

consultor como interventoría deben allegar anticipadamente la información a la supervisión 

por parte del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal.  

Las reuniones de seguimiento se realizarán en las instalaciones del Fondo de Desarrollo 

Local de San Cristóbal, como también a consideración del supervisor se podrán realizar en 

las oficinas de la Interventoría o consultoría destinadas para el proyecto.  

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal se reserva el derecho de limitar la 

participación del personal del consultor y la Interventoría, en las reuniones de seguimiento 

y diferentes actividades del proyecto, exclusivamente al personal aceptado por la Entidad.  

9 ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO  



El consultor debe dejar en igual o mejor estado las vías alternas que utilice para los desvíos 

del tránsito. Durante la ejecución del Contrato y una vez definidas y aprobadas en el Plan 

de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos, las vías a ser utilizadas como desvíos, 

igualmente que el consultor garantice la adecuada movilidad por los corredores a utilizar, y 

por lo tanto debe mantenerse o mejorarse las condiciones del pavimento y/o anden, previo 

a la intervención definitiva.  

El consultor debe conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las 

condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o 

repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución.  

10 ESPECIFICACIONES GENERALES  

El consultor debe cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de 

diseño y construcción nacionales e internacionales vigentes a la firma del Contrato, en las 

especialidades correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, 

actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del presente Contrato.  

Es responsabilidad del consultor, revisar y conocer las actualizaciones de las 

especificaciones técnicas generales, especificaciones técnicas particulares normas, leyes, 

decretos, resoluciones, entre otras, que estén vigentes y las que la reemplacen a la fecha 

de suscripción del contrato.  

• Decreto 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.  

• Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 

“Bogotá Mejor para Todos” aprobado mediante Acuerdo N° 645 de 9 de junio de 2016.  

• Decreto 319 de 2006 - Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital.   

• Normas Técnicas Colombianas – NTC.  

• Asociación Francesa de Normalización - AFNOR  

• American Standards For Testing And Materials – ASTM.  

• Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público versión 

1.0, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU - 2010.  

• Cartilla de Imagen Institucional Alcaldía Mayor de Bogotá 2016-2019.  

• Plan Maestro de Sostenibilidad de la Infraestructura Urbana en Bogotá D.C.  

• Formatos de Gestión Integral de Proyectos.  

• Planeación para la Conservación de la Malla Vial Local.  

10.1 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.  

• Normas y Especificaciones Técnicas del Programa de Normalización Técnica de la EAAB 

(Resolución 868 de agosto 5 de 2002) dentro de las cuales se encuentran normas para las 

siguientes actividades:  

➢ CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO. 



➢ DISEÑO ACUEDUCTO.  

➢ MANTENIMIENTO ACUEDUCTO.   

➢ OPERACIÓN Y CONTROL ACUEDUCTO.  

➢ CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO.  

➢ DISEÑO ALCANTARILLADO.  

➢ MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO.  

➢ CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA – NTC 1500  

➢ ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA.  

➢ GEOTECNIA.  

➢ HIDROLOGÍA.  

➢ CONTROL AMBIENTAL.  

➢ METROLOGÍA.  

➢ SEGURIDAD INDUSTRIAL.  

➢ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.  

➢ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.  

➢ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO.  

➢ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO.   

 

• Normas de Construcción CODENSA. TOMOS I A VI.  

• Manual de Iluminación – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP 

• Especificaciones Técnicas para la Construcción de Canalizaciones Telefónicas – ETB.  

• Recomendaciones para Proyectos de Canalización – ETB.  

• Especificaciones Técnicas para la Construcción de Canalizaciones y Cámaras. Normas 

EPM - BOGOTA.   

• Manual de Construcción de Redes Telefónicas Locales de TELECOM.  

• Manual de Construcción de Redes Telefónicas Locales – ETB.  

• Normas para Fibra Óptica y Cableado Estructurado – TIA.  

• Normas para Fibra Óptica y Cableado Estructurado – EIA.  

• Normativa Técnica de GAS NATURAL S.A. ESP. Nº NT-061-ESP REV. 1 Plan de 

Prevención de Daños.   

• Norma NTC 2505 – Gasoductos, Instalaciones para Suministro de Gas en Edificaciones 

Residenciales Y Comerciales, En Los Casos Que Sean Pertinentes.   

• Norma NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano.   

• Norma NTC 4552 – Protección Contra Rayos.   

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE -, Aprobado mediante las 

Resoluciones Nos. 180398 del 7 de abril de 2004 y No. 180498 del 29 de Abril de 2005.  



• Especificaciones Técnicas para el Mantenimiento y Construcción De Obras Civiles De La 

Secretaria De Tránsito y Transporte De Bogotá. Grupo de semaforización electrónica.  

• ET-GE-006 Cruce de redes de servicios públicos en calzadas mediante cárcamos V1.0  

 

10.2 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONCRETOS.  

• American Concrete Institute – ACI.  

• Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento - ICPC, 

Versiones 2001  

• Publicaciones Técnicas de la PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA  

10.3 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ESTRUCTURAS.  

• Decreto 074 de enero de 2001. Microzonificación Sísmica  

• Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. NSR-10.  

10.4 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL ÁREA AMBIENTAL.  

 • Legislación y normatividad ambiental vigente.  

 • Estudio de Impacto Ambiental.   

 • Guía de contratación sostenible versión 1, del 02 de junio de 2017, Secretaría de 

Gobierno.  

 • Manual de arborización del Jardín Botánico de Bogotá.  

 • Manual verde.  

 • Complemento del manual verde.  

 • Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones.   

 • Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA).  

 • Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público versión  

1.0, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU-. 2010 o documento que lo modifique, 

complemente o derogue   

 • Manuales y guías ambientales del IDU:  

 - Guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana en 

Bogotá del IDU (Vigente en el momento de la apertura de la licitación).  - Manual de 

seguimiento ambiental para proyectos de infraestructura urbana del IDU (Vigente en el 

momento de la apertura de la licitación).  - Guía de lineamientos ambientales para el diseño 

de obras de infraestructura IDU (Vigente en el momento de la apertura de la licitación).  

 • Guías ambientales para proyectos urbanos. • Guía Ambiental para el sector de la 

construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente. (Resolución 6202 de 2010).  



Desarrollar un programa de sensibilización y capacitación de sus trabajadores en el aspecto 

de manejo de residuos sólidos, escombros, prevención y atención de riesgos ambientales 

y seguridad y salud en el trabajo.  

El consultor deberá garantizar que el desarrollo del proyecto se realice cumpliendo con la 

normatividad y de seguridad vigente, mediante el control de los impactos y riesgos que las 

diferentes actividades de obra generan.   

En ningún caso deberán iniciarse las actividades sin el Programa de Implementación del 

plan de manejo Ambiental PIPMA aprobada por la Interventoría y enviado al Fondo de 

Desarrollo Local de San Cristóbal por ésta, en el plazo establecido antes de iniciar la 

ejecución de estas actividades.  

Es obligación del consultor conocer, divulgar y aplicar las políticas ambientales, así como 

verificar el Plan de Gestión Ambiental.  

El Consultor no debe dejar sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud 

humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. La violación de estas 

normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y el Fondo de Desarrollo Local 

de San Cristóbal podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio 

de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente 

de orden Distrital o Nacional.  

El consultor debe mantener en perfecto estado durante todo el tiempo de la intervención 

todos los elementos requeridos para las actividades de gestión Ambiental, teniendo en 

cuenta que, en caso de pérdida, hurto o desgaste de estos elementos, deberá 

reemplazarlos de manera inmediata, asumiendo los costos que se deriven del cumplimiento 

de estos eventos.  

Durante el desarrollo del contrato, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la 

resolución 1115 del 26 de septiembre de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente o 

aquella que la modifique o sustituya, “Por la cual se adoptan los lineamientos técnico-

ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de 

construcción y demolición en el Distrito capital”.  

En atención a los lineamientos ambientales y a las necesidades de análisis, seguimiento, 

control y como herramienta para la gestión de la infraestructura urbana, los elementos que 

deben ser tenidos en cuenta durante la ejecución de los proyectos, son el reciclaje, empleo 

de los Residuos de construcción y demolición (RCD) y empleo de mezclas asfálticas 

mejoradas con grano de caucho reciclado (GCR) según normatividad Ambiental vigente.  

En el marco de la Política Ambiental del Distrito Capital, el consultor responsable de las 

obras deberá aplicar las técnicas para el tratamiento y aprovechamiento de Residuos de 

construcción y demolición RCD, así como la inclusión de otros materiales de construcción 

amigables con el medio ambiente, por lo tanto, durante la ejecución de estos proyectos se 

deberá promover el uso de los mismos.  

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, se cuenta con las siguientes herramientas 

técnicas, denominadas Especificaciones Técnica de Materiales y Construcción vigentes del 

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.  



 

 

 10.5 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

(PIPMA)  

El consultor debe cumplir con las siguientes obligaciones y actividades:  

Revisar, ajustar, complementar, actualizar y adecuar la documentación ambiental y de 

seguridad y salud en el trabajo SST necesarias para ser incluida en el Programa de 

Implementación del Plan De Manejo Ambiental - PIPMA y entregarla a la Interventoría para 

su aprobación y posterior remisión al Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal.  

Antes de adelantar la ejecución de las obras EL CONSULTOR debe presentar para 

aprobación por parte de la Interventoría y posterior revisión por parte del Fondo de 

Desarrollo Local de San Cristobal, los documentos (programas, manuales, procedimientos, 

planes, prácticas, metodologías, formatos, inventario forestal revisado y en caso necesario 

actualizado y permisos) que componen el PIPMA de acuerdo con el presente Anexo 

Técnico y la Guía de Manejo Ambiental (Vigente en el momento de la apertura de la 

convocatoria). Por ningún motivo debe darse la autorización para la iniciación de obras sin 

la aprobación mencionada del PIPMA.  

El PIPMA debe incluir, además de lo señalado en la Guía de Manejo Ambiental vigente en 

el momento de la apertura de la convocatoria, los siguientes puntos:  

- Permisos para el transporte de maquinaria, equipos o cargas, en los casos donde aplique, 

de acuerdo con la resolución 4959 de 2006 del ministerio de transporte, las que la 

modifiquen y demás normas que apliquen. - Plan de manejo integral de residuos incluyendo 

escombros, aceites usados, combustibles o desechos peligrosos. - Plan para el tratamiento 

y/o aprovechamiento de los escombros, según la Resolución 2397 de 2011.  

- Procedimientos para la realización de tratamientos a la vegetación y de manejo de la 

cobertura vegetal. - Procedimiento para el manejo de avifauna (en caso de existir 

tratamientos a la vegetación). - Permiso para el transporte y abastecimiento de combustible 

en caso de proveerse el suministro de combustible por parte de el consultor en obra, 

otorgado por el ente competente - Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

específico para el presente proyecto de acuerdo a los lineamientos del Instituto de 

Desarrollo Urbano - IDU. - Permiso para el transporte de cualquier sustancia peligrosa, de 

acuerdo con el decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte en caso de aplicar.  

En caso que la Interventoría realice observaciones a los documentos presentados por EL 

consultor, éste tendrá cinco (5) días hábiles para ajustar los documentos y remitirlos 

nuevamente para revisión.  

El PIPMA es el documento que contiene en detalle el plan de acción ambiental y Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que debe ser ejecutado por el contrstista en cumplimiento de cada 

uno de los componentes de la gestión ambiental de acuerdo a los lineamientos del Instituto 

de Desarrollo Urbano - IDU.  

El PIPMA debe ser presentado en pasta dura tipo “tres tornillos”, foliado, impreso a doble 

cara, con un índice y separadores por cada componente o capítulo.  



Los componentes del PIPMA deben actualizarse cada vez que las condiciones del proyecto 

para las cuales fue elaborado cambien o cada vez que lo solicite la Interventoría o el Fondo 

de Desarrollo Local de San Cristobal. De la misma forma, EL CONSULTOR no podrá 

adelantar la ejecución de nuevas actividades, hasta tanto no cuente con la aprobación por 

parte de la Interventoría y posterior radicación del documento aprobado al Fondo de 

Desarrollo Local de San Cristóbal, so pena de las sanciones a que haya lugar.  

El PIPMA debe desglosarse en los componentes referenciados en la Tabla 1.  

 

10.6 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL AREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO SST  

• Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

Ministerio de Trabajo.  

• Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017 por la cual se definen los estándares mínimos 

del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 

contratantes. Ministerio de Trabajo.  

• Resolución 4959 de noviembre 8 de 2006, por la cual se fijan los requisitos y 

procedimientos para conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles 

extrapesadas y extradimensionadas, y las especificaciones de los vehículos destinados a 

esta clase de transporte.  

• Resolución 4100 de diciembre 28 de 2004, por la cual se adoptan los límites de pesos y 

dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para 

su operación normal en la red vial a nivel nacional.  

• Resolución 1724 de mayo 4 de 2007, por la cual se fijan los contenidos mínimos del curso 

específico en tránsito y seguridad vial para la capacitación de los integrantes del personal 

técnico y auxiliar acompañante, considerados en el artículo 16 de la Resolución número 

4959 de 2006, para el transporte de carga indivisible, extrapesada, extradimensionada o 

extrapesada y extradimensionada a la vez.  



• Resolución 5967 de diciembre 1 de 2009, por la cual se dictan unas disposiciones para el 

registro de Vehículos Especiales Automotores y no automotores de transporte de Carga.  

El consultor debe cumplir con elaborar, conocer, divulgar y aplicar las políticas de salud y 

seguridad en el trabajo SST al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la 

salud, la seguridad o el ambiente.  

El consultor debe mantener en perfecto estado durante todo el tiempo de la intervención 

todos los elementos requeridos para las actividades de salud y seguridad en el trabajo SST, 

teniendo en cuenta que, en caso de pérdida, hurto o desgaste de estos elementos, deberá 

reemplazarlos de manera inmediata, asumiendo los costos que se deriven del cumplimiento 

de estos eventos.  

El Consultor debe realizar el diseño e implementación del programa de Salud y Seguridad 

en el trabajo SST, que aplicará durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la 

legislación vigente.  

El Consultor debe tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su 

cargo y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.  

Además, debe dar las recomendaciones al programa completo de seguridad y ordenar 

cualquier otra medida adicional que considere necesaria.   

El consultor debe responsabilizar a una persona de su organización para velar por el 

cumplimiento de dichas medidas.   

El consultor debe cumplir con organizar, dirigir el programa y el comité de seguridad y salud 

en el trabajo, de acuerdo con las normas legales vigentes.  

Así mismo, debe dar cumplimiento de las normas ambientales, mineras, y de salud y 

seguridad en el trabajo existente, y el desarrollo de políticas que permitan una interacción 

respetuosa con el medio ambiente, asegurando la salud y seguridad de los trabajadores y 

habitantes del área de influencia directa e indirecta del proyecto  

10.7 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL AREA DE GESTIÓN SOCIAL.   

• Cartillas Obras Que Generan Valores y Obras que Transforman La Vida. Instituto de 

Desarrollo Urbano – IDU  

• Cartilla de Imagen Institucional Alcaldía Mayor de Bogotá 2016-2019.  

• Manual de Gestión de Comunicaciones.  

• Ley 134 de mayo 31 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana.  

• Decreto 448 de septiembre 28 de 2007, alcaldía mayor de Bogotá D.C., Por el cual se 

crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana.  

• Ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las Veedurías ciudadanas.  

• Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia.  



El consultor debe realizar la gestión social, la cual incluye las obligaciones del consultor en 

materia social, las cuales deberá cumplir como parte de sus actividades sobre políticas de 

gestión social durante la ejecución del contrato.  

A través del programa de Gestión Social se espera que las comunidades conozcan, 

analicen, participen, hagan seguimiento a las decisiones que afectan su entorno y 

propendan por la sostenibilidad de las obras ejecutadas.  

El consultor debe cumplir con:  

Implementar el Plan de Gestión Social que controle, mitigue y potencie el impacto social 

causado por la construcción de obras de infraestructura urbana de malla vial.  

Mantener informada a la comunidad del área de influencia del proyecto sobre el desarrollo 

del mismo. Promover mecanismos de comunicación que permitan brindar información clara, 

veraz y oportuna, a las comunidades influenciadas por las obras.  

Crear escenarios de participación comunitaria que faciliten los espacios de comunicación 

entre la Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la ciudadanía. 

Establecer un sistema para la atención del ciudadano que permita la atención oportuna y 

eficaz de las solicitudes, inquietudes, sugerencias quejas y/o reclamos de la comunidad.  

Atender oportuna y eficazmente las inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos de la 

comunidad. Desarrollar acciones de capacitación comunitaria para promover la 

sostenibilidad del proyecto por parte de las comunidades beneficiarias.  

El consultor deberá considerar al momento de elaborar su propuesta que los elementos y 

materiales que componen las actividades señaladas en los Ítem SOCIAL, deberán 

mantenerse en perfecto estado durante todo el tiempo de la intervención, teniendo en 

cuenta que, en caso de pérdida, hurto o desgaste de estos elementos, deberá 

reemplazarlos de manera inmediata, asumiendo los costos que se deriven del cumplimiento 

de estos eventos. 

10.8 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA URBANISMO, ESPACIO PÚBLICO Y 

PAISAJISMO.  

• Decreto 219 de mayo 23 de 2016, Por medio del cual se actualiza la Cartilla de Andenes 

adoptada mediante el Decreto Distrital 1003 de 2000, adicionada mediante Decreto Distrital 

379 de 2002, actualizada mediante los Decretos Distritales 602 de 2007 y 561 de 2015, y 

se dictan otras disposiciones.  

• Ley 361 de 1997, Decreto 1660 de 2003 y el decreto nacional 1538 de 2005, en cuanto a 

la accesibilidad, movilidad y transporte para personas con discapacidad.  Normas para la 

Movilidad de Discapacitados.  

• Plan Maestro de Espacio Público, Decreto 215 DE 2005.  

• Ley 397 de 1997. Ley Reglamentaria del Patrimonio Cultural Colombiano.  

• Cartilla de Andenes de la Secretaría Distrital de Planeación. (Decreto 602 de 2007)   



• Cartilla de Mobiliario Urbano de la Secretaría Distrital de Planeación. (Decreto 603 de 

2007).  

• Cartilla de Antejardines Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital - DAPD, (Decreto 1120 de 2000).  

• Plan Maestro de Ciclo Rutas, Manual de Diseño del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.  

• Manual de Arborización para Bogotá. Diseño, Plantación, Mantenimiento y Manejo. 

Diciembre de 2000.  

• Manual de silvicultura Urbana para Bogotá D.C.  

• Complemento al Manual Verde. Convenio DAMA – Jardín Botánico – IDU. 2002.  

• GU-GE-005 Metodología para cálculo del estado superficial de ciclorutas V1.0   

• Guía de Movilidad Reducida.  

• Guía para el Puente Peatonal Prototipo para Bogotá D.C.  

• Norma Técnica Colombiana - NTC 4774. Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Espacios urbanos y rurales. Cruces peatonales a nivel, elevados puentes peatonales y 

pasos subterráneos.  

10.9 ESPECIFICACIONES PARA MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÒN Y DESVIO.  

• Plan Maestro de Movilidad para Bogotá.  

• Resolución 1885 del 17 de junio de 2015.  

• Ley 69 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre.  

• Ley 1383 de 2010- Reforma Ley 768 de 2002.  

• Decreto 034 del 05 de febrero de 2009 Restricción vehículos de carga en el área urbana.  

• Decreto 520 de noviembre 13 de 2013, Restricciones y condiciones para el tránsito de 

transporte de carga.  

• Decreto 690 del 31 de diciembre de 2013 se modifica el decreto 520 de 2013.  

• Decreto 1660 de junio 16 de 2003, presidencia de la república de Colombia, por el cual se 

reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en 

especial de las personas con discapacidad.  

• Resolución 463 del 3 de noviembre de 1999 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Manual para 

el Manejo del Tránsito por Obras Civiles en Zonas Urbanas de la SDM.  

• Resolución 171 del 2 de abril de 2003 de la SDM. Por el cual se modifica la resolución 463 

de 1999.  

• Concepto Técnico # 16 de la Secretaría Distrital de Movilidad - Procedimiento para 

gestionar los Planes de Manejo de Tránsito.  



• Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte de 

Bogotá, de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, 2005.  

El Consultor, previo a la intervención de cada uno de los segmentos viales, debe presentar 

para aprobación el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos, ajustado a las 

condiciones prevalecientes del momento necesario. 

Una vez aprobado por la Interventoría, el Consultor radicará el Plan de Manejo de Tránsito 

PMT, para la correspondiente aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM.   

El Consultor no debe desconocer los criterios, condiciones, metodologías, parámetros y en 

general el contenido y estrategias del Plan de Manejo de Tránsito - PMT que se le apruebe.  

El objetivo del Plan de Manejo de Tránsito - PMT, es el de mitigar el impacto al tránsito 

peatonal y vehicular causado por la ejecución de los trabajos previstos, buscando la 

protección y seguridad de los usuarios de la vía, de los obreros, de los residentes y 

comerciantes del sector, y, en general, el respeto a los ciudadanos.  

El Consultor debe plantar las condiciones generales que se deben cumplir en la 

elaboración, implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito - PMT, 

Señalización y Desvíos para mitigar el impacto causado por las obras, teniendo en cuenta 

el espacio público, las condiciones de tránsito, los volúmenes peatonales y/o vehiculares. 

Las observaciones efectuadas por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, que fueren 

aceptadas por el consultor no implicarán reconocimientos adicionales al consultor o 

incremento alguno en el valor por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, o 

modificación en la remuneración del consultor por la ejecución de las Labores de Manejo 

de Tránsito, Señalización y Desvíos, por cuanto el Plan de Manejo de Tránsito - PMT, 

señalización y desvíos a ser implementado debe –en cualquier caso- cumplir con la 

totalidad de las especificaciones contenidas en este ANEXO y en las normas  aplicables.  

Por lo tanto, los eventuales costos adicionales generados al consultor por la aceptación de 

las observaciones efectuadas por la Secretaría Distrital de Movilidad SDM serán 

considerados como parte de las previsiones que éste debe efectuar para que el Plan de 

Manejo de Tránsito PMT, señalización y desvíos se ajuste a los requerimientos del Contrato, 

de este ANEXO y las normas aplicables a su elaboración.  

Sobre el Plan de Manejo de Tránsito - PMT, señalización y desvíos que finalmente adopte 

el consultor y apruebe la Secretaría Distrital de Movilidad, podrá el Fondo de Desarrollo 

Local de San Cristobal o la Secretaria Distrital de Movilidad -SDM realizar ajustes, que se 

consideran previstos dentro del valor pactado para el Plan de Manejo de Tránsito - PMT. 

Estos ajustes serán considerados como parte de las previsiones que el consultor debió 

haber efectuado para que el Plan de Manejo de Tránsito - PMT se adapte a los 

requerimientos del Contrato y no generarán reconocimientos adicionales.  

La Secretaria Distrital de Movilidad -SDM emitirá concepto de aprobación siempre y cuando 

se cumpla con los requerimientos técnicos. Si NO se cumple con estos requerimientos se 

emite concepto de NO aprobación, Estas aprobaciones o NO aprobaciones se publican 

semanalmente en la página Web de la Secretaria Distrital de Movilidad -SDM y debe ser 

consultada por los interesados.  



Por lo anterior el tiempo requerido para la elaboración, presentación y aprobación del Plan 

de Manejo de Tránsito - PMT, Señalización y Desvíos, deberán ser considerado por el 

consultor dentro del Cronograma de Obra y la programación de actividades ya que la 

presentación y aprobación oportuna de los Planes de Manejo de Tránsito - PMT s es 

ÚNICAMENTE responsabilidad del consultor y la Interventoría.  

Así mismo, deberá contemplarse que durante el desarrollo del contrato las actividades se 

ejecutarán en el horario que la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM considere pertinente 

(autoridad en la materia); por lo que debe considerarse que, alguna parte de los trabajos se 

realizarán en horario nocturno. En consecuencia, esta condición deberá estar considerada 

por el proponente en los precios unitarios, sin que se puedan hacer reclamaciones 

posteriores por estos hechos.  

Por otra parte, deberá considerar al momento de elaborar su propuesta, que los elementos 

y materiales que componen las actividades señaladas en los ítems de Plan de Manejo de 

Tránsito - PMT, deberán mantenerse en perfecto estado durante todo el tiempo de la 

intervención, teniendo en cuenta que, en caso de pérdida, hurto o desgaste de estos 

elementos, deberá reemplazarlos de manera inmediata, asumiendo los costos que se 

deriven del cumplimiento de estos eventos.  

La consultoría deberá tener en cuenta para efectos de programación de actividades, la 

posibilidad de aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM, de ejecutar 

los segmentos viales a MEDIA CALZADA, esto debido al tránsito vehicular y peatonal el 

sector, el grado de importancia del segmento vial, para lo cual debe verificar las medidas 

necesarias para mantener el rendimiento de las actividades, como horarios de trabajo, 

disponer de equipos y maquinaria que se adapten al espacio de trabajo.  

El Consultor debe tener en cuenta para la solicitud del plan de manejo de tránsito PMT, las 

rutas del Servicio de Transporte Integrado SITP, los paraderos, los cruces semaforizados, 

todo esto con el fin de realizar las solicitudes ante las entidades correspondientes y evitar 

demoras en la aprobación del plan de manejo de tránsito - PMT por parte de la Secretaría 

Distrital de Movilidad -SDM.  

En todo caso es preciso aclarar que el consultor deberá tener en cuenta los lineamientos 

ambientales adicionales contemplados en este ANEXO según se requiera.  

10.10 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CALIDAD  

Con el objeto de establecer los procesos, procedimientos y recursos asociados que son 

aplicables durante la planificación, ejecución y control del contrato, la interventoría debe 

aprobar el plan de Calidad presentado por el Consultor que describe la organización, las 

responsabilidades, los recursos, los procedimientos, los controles, las inspecciones y 

pruebas y los registros utilizados para asegurar y demostrar que cada actividad del proyecto 

está cumpliendo con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el contrato.  

El Plan de Calidad debe contener su respectivo plan de Inspección y Ensayos ajustado a 

las condiciones prevalecientes del momento, de esta manera el consultor realizará los 

ensayos especializados y exigidos de acuerdo a las especificaciones técnicas, por medio 

de un laboratorio acreditado.  



El Consultor debe entregar los ensayos de laboratorios y los certificados de calidad de los 

materiales que se utilicen en el proyecto.  

De igual manera, llevar un control de los equipos de medición del proyecto garantizando su 

estado óptimo, sus calibraciones y las pruebas a realizar, el consultor debe presentar los 

certificados de calibración de los equipos de medición avalados por un laboratorio 

acreditado.  

El Consultor debe tener en cuenta que, para la iniciación de la obra, debe contar con un 

sistema de autocontrol y aseguramiento de la calidad manejado por personal calificado e 

idóneo para tal labor, aprobado previamente por el Interventor, de tal manera que le permita 

realizar las pruebas exigidas por las especificaciones generales y particulares establecidas 

para la ejecución de las obras.  

Las actividades y materiales que ejecute y suministre el Consultor deberán ser de óptima 

calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este 

proceso y que se encuentren vigentes en Colombia.  

Solamente se pagarán las actividades y materiales que cumplan con las especificaciones 

técnicas requeridas para el presente proyecto.  Para tal fin la Interventoría y el consultor, 

llevarán a cabo las verificaciones técnicas y los ensayos de laboratorio que sean 

necesarios, adicionales a los que debe presentar el consultor, con la regularidad que exija 

el avance en la ejecución de las obras.  

El trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por defectos en los materiales, 

elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en el equipo, cuando lo ordene 

el Interventor y dentro del plazo que para tal efecto fije, deberá procederse a su 

reconstrucción y/o reparación con cargo al consultor, el cual se obliga a retirar del sitio de 

las obras los materiales o elementos defectuosos cuando así lo exija el Interventor.  

11 SUPERVISION. 

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal cumpliendo con el principio de 

responsabilidad y con el fin de asegurar que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad 

para garantizar la correcta administración e inversión de los recursos públicos y la debida 

ejecución de las actividades, ejercerá una Supervisión a través del control, vigilancia y 

seguimiento de las acciones de la Interventoría y del consultor, para verificar y hacer cumplir 

las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras, 

presupuestales, actividades sociales, ambientales, seguridad y salud en el trabajo, manejo 

de tránsito, y las demás establecidas en el contrato.   

La designación de la Supervisión para el seguimiento del contrato, no releva al Interventor 

de su responsabilidad. 

 12 EQUIPO DE COMUNICACIONES  

Durante la etapa de ejecución, como mínimo el Director de Consultoría, los especialistas 

de consultoría, los inspectores de consultoría, técnicos, ambiental, SST y social, deberán 

contar, cada uno, con equipo de comunicaciones con tecnología compatible entre ellos, el 

consultor y el supervisor designado por parte del Fondo de Desarrollo Local de San 

Cristobal. 


