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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
(Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Numeral 1, Decreto 1082 de 2015)

La Regional Suroccidente, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en cumplimiento a la
misién atribuida por el articulo 36 de la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, de “prestar auxilio y soporte
cientffico y técnico a la administracion de justicia”, cuenta con una unidad Basica en el municipio de Roldanillo,
Departamento del Valle del Cauca, la cual presta servicios a la comunidad para una correcta administracion de
justicia en dicho Ente Territorial; no obstante el inmueble donde furiciona no cuenta con cuartos para el
depdsito de los residuos peligrosos e inertes que se generan en la sede.

El manejo adecuado de los residuos implica un proceso de gestion integral interno en la cual el Instituto desde
la generacidn de residuos debe iniciar un proceso de control garantizando el manejo seguro y clasificacion de
acuerdo con los parametros que la norma establece. Para garantizar que este tipo de subproductos no generen
afectacidon y condiciones de riesgo ocupacional y ambiental en las areas de trabajo deben disefiarse unos
espacios de almacenamiento que permitan su manejo adecuado de forma temporal teniendo en cuenta el tipo
de residuos, el volumen de residuos generados y capacidad de almacenamiento del area dispuesta para este
fin. La legislacién que a continuacién se referencia sustenta esta necesidad.

Dado que la Unidad Basica de Roldanillo, no cuenta con un espacio fisico disponible para la construccién de
los cuartos de almacenamiento de residuos en las condiciones que establece la normatividad, se deben llevar a
cabo obras de adecuaciones adicionales y adaptar areas que cubran la capacidad requerida para la
construccién de los cuartos de almacenamiento.

= Decreto 351 de febrero 19 de 2014, por el cual se reglamenta la gestion integral de los residuos
hospitalarios y similares generados por personas naturales o juridicas que presten servicios de salud.

= Resolucién 1164 de 2002, por la cual se adopta el "manual de procedimientos para la gestion Integral
de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia-MPGIRH".

« Decreto 1713 de 2002, modificado parcialmente por el Decreto 1505 de junio 6 de 2003; norma sobre
caracteristicas y calidad del servicio de aseo, recoleccion y transporte de Residuos.

Atendiendo lo indicado en el inciso segundo del numeral 15.2 de la invitacion publica No.027-DRS0-2018, que
dispuso que “cuando no se presente ninguna propuesta dentro del término sefialado en la [nvitacion”, el
Ordenador del Gasto de la Regional Suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias |
Forenses, el 16 de noviembre de 2018, DECLARO DESIERTO el Proceso de Minima Cuantia - Invitacion
Publica No.027-DRS0-2018. '

Dada la necesidad de contratar la construccion y adecuacion de cuartos de almacenamiento temporal para
residuos, nuevamente se inicia el proceso de contratacion.

La necesidad descrita encuentra sustento igualmente en el oficio 0523-DSVLLC-DRSOCCDTE-2018 de
octubre 02 de 2018, dirigido por el Director de la Seccional Valle del Cauca, al Director de la Regional
Suroccidente, solicitando la contrataciéon para llevar a cabo la construccion de los cuartos de residuos de la
referida Unidad Basica.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
(Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Numeral 2, Decreto 1082 de 2015)

2.1. Objeto: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN LA UNIDAD BASICA DE ROLDANILLO DE LA
SECCIONAL VALLE DEL CAUCA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES, REGIONAL SUROCCIDENTE. '
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2.2. TIPO DE CONTRATO: OBRA
2.3. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS
De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), contenido en la

pagina www.colombiacompra.gov.co, lo requerido por el Instituto, se clasifica de la siguiente manera, por lo
tanto, el proveedor puede estar clasificado en cualquiera de las codificaciones.

Item | Grup | Segment | Familia | Clase | Producto Nombre
o o

1 F 72 10 156 72101500 | Servicios de apoyo para la construccion

9 E 72 10 29 72102900 SeItVlCIOS d‘e mantenimiento y reparacion
de instalaciones.

3 F 72 10 16 72101507 | Servicio Mantenimiento de Edificios
Servicio de renovacion y reparacion de

4 F 2 12 1 72121103 | edificios comerciales y de oficinas.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
(Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Numeral 3, Decreto 1082 de 2015)

3.1. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

ITEM DESCRIPCION TECNICA CANT. UNIDAD

1 CONCRETO ENCOFRADO, CORRESPONDIENTE A

MORTERO PARA CUARTOS Y PASILLOS DE ACCESO 25 M3
2 ESTRUCTURA METALICA CON SOLDADURA 60/13X1/8 3 M2
PARTE SUPERIOR PARA FIJAR TECHO TERMO ACUSTICO
3 INSTALACION DE TUBERIAS DE MEDIA EN PVC DE ALTA
PRESION, AGUAS SERVIDAS PARA SER DEPOSITADAS EN 5 M
CAJA COLECTORA ANTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE LA SEDE DE MEDICINA LEGAL.
4 CONEXION DE AGUAS LIMPIAS, SERVIDORES DE AGUA EN 8 M

CADA CUARTO. :
5 CONEXION PARA PUNTOS DE ELECTRICIDAD, TOMA
EXTERNO, ALUMBRADO CUARTOS, APAGADORES Y TOMA 10 M
CORRIENTES. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES.

6 CONSTRUCCION DE PAREDES EN LAMINAS SUPERBCARD

PARA CADA CUARTO DE 1 MT X 1.50 MTS x 2,20 mts DE 18 M2
ALTO CADA UNO.
7 ENCHAPE DE PISOS CON CERAMICAS 20X20 CMTS. 3 M2
8 TECHO RAZO CON LAMINAS DE PVC O MATERIAL LAVABLE
INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y LOS DEMAS 3 M2
ELEMENTOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.
9 FIJACION DE TECHO CON LAMINAS TERMOACUSTICAS. 4 M2
10 |ACABADO DE PINTURA EPOXICA, APLICADA EN DOS
CAPAS PARA MAYOR FIJACION (INCLUYENDO EN LA 20.5 M2

PARTE INFERIOR EXTERIOR A UNA ALTURA DE 30 CM).

11 |ACABADO EN PINTURA BLANCA PARTE EXTERIOR DE
PAREDES, LAVABLE,

12 | ESPACIO TOTAL DE VENTILACION EN LA PARTE SUPERIOR
DE LOS CUARTOS PROTEGIDOS CON ANGEO METALICO.
13 |REPLANTEO DE TERRENO PARA MORTERO DE CUARTOS
Y CORREDORES DE ACCESO, EXCAVACION PARA 25 M2
TANQUILLAS DE DESAGUE.

14 | INSTALACION DE PUERTAS Y MARCO METALICO EN CADA
CUARTO CON CHAPA DE SEGURIDAD.

15 | RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA 1 GL

18 M2

1,5 M2

3.1.1. Especificaciones Técnicas

Las especificaciones que se deben tener en referencia para el disefio y construccién de cuartos de
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almacenamiento temporal para residuos de acuerdo con las normas ambientales vigentes deben tener
las siguientes caracteristicas:

Los acabados deberan permitir su facil limpieza e impedir la formacién de ambientes propicios para el
desarrollo de microorganismos en general.

Tendran sistemas que permitan la ventilacion como rejillas o ventanas; y de prevencién y control de
incendios, y dotacién de agua y drenaje.

Seran construidas de manera que se evite el acceso y proliferacion de insectos, roedores y otras clases de
vectores e impida el ingreso de animales domésticos.

Deberan tener una adecuada accesibilidad para los usuarios.

Debe disponer de espacios separados para la disposicion de los diferentes tipos de residuos. Las areas de
almacenamiento deben ser: uno (1) para residuos biolégicos, uno (1) para residuos ordinarios.

El acceso debe ser restringido para lo cual debe contar con puertas en cada area de almacenamiento.
se deben garantizar pendientes del 2%. canal de drenaje y conectado a caja colectora antes del sistema de

tratamiento, el piso debe incluir un rampa para permitir las maniobras de cargue y descargue de los
residuos.

. Debe contar con iluminacién y ventilacién natural, los pisos,’ paredes, muros y cielorasos de material

lavable y de facil limpieza y resistentes a factores ambientales, en especial contra aguas lluvias.

3.2, Lugar de Ejecucidn

Los trabajos objeto del contrato, deberan realizarse en la Unidad Basica de Roldanillo del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicada en la Avenida Santander Hospital Regional San Antonio No.10-
50.

3.3 Obligaciones del Contratista.

3.3.1 Obligaciones de Caracter Técnico:

e Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando la obra contratada, de acuerdo con las
especificaciones técnicas, contenidos en la propuesta presentada y en la invitacion publica.

» Ejecutar la obra tanto en calidad, como en cantidad y tiempo, con fodos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las adecuaciones.

» Realizar la obra dentro del plazo indicado en el acapite 5 y sitios sefialados en el acapite 3.2

e Constituir Garantias Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, con las
vigencias y amparos indicados en el acapite noveno (9) del presente documento.

» Acreditar que se encuentra al dfa en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar.

* Adoptar los planes ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional requeridos para el
adecuado manejo del medio ambiente y seguridad de todos los trabajadores.

¢ Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrolio del mismo.

» Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucién y liquidacién del contrato.

» Adquirir y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, los
cuales deberan ser de primera calidad y cumplir con las especificaciones exigidas.

» Elaborar y presentar para aprobacion del Control y Vigilancia, el informe final de obra incluyendo
registro fotografico.

« Coordinar con el Supervisor del contrato, el cronograma de trabajos, definiendo fechas y horarios, de
tal manera que se garantice la prestacion del servicio, minimizando traumatismos.

« [Es de obligacion del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los
cuales deberan ser dispuestos segun las siguientes normatividades ambientales vigentes:

* En los que respecta al manejo y disposicién de escombros deberé darse cumplimiento a la siguiente
normatividad:

- Resolucion 541 del 14 de diciembre de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se regula
‘el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales,
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elementos, concretos y agregados sueltos, de construccién, de demolicion y capa orgénica, suelo y
subsuelo de excavacion.” :

-La normatividad vigente expedida por el municipio, por el cual se regula el manejo, transporte
y disposicién final de escombros y materiales de construccion.

« Utilizar personal idéneo, contratado por su cuenta y riesgo para la debida y satisfactoria ejecucion del
objeto contractual.

« Durante la ejecucién de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en la obligacion de
poner en practica los procedimientos adecuados de seffalizacion, construccion y de proteccion contra
cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles
aledafios, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterraneos existentes
dentro del 4rea de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio
gue pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

« Permitir al SUPERVISOR v a la ENTIDAD el acceso a los sitios de trabajo y en términos generales
suministrar toda la informacion relacionada con este proceso contractual y brindar la colaboracion
requerida para el normal desarrollo de su gestion.

e Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econdémicas y comerciales presentadas en la
propuesta.

o Mantener confidencialidad en el manejo de la informacién de aquellos eventos que llegare a conocer y
manejar en desarrollo del presente contrato.

o EI Contratista, se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
prejuicios que se causen por su negligencia u omision.

« Cumplir el programa de trabajo y con las modificaciones que se hagan durante su ejecucion.

3.3.2 OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

« Indemnizar los perjuicios que cause la mora en la ejecucion del objeto contractual o el incumplimiento
de las obligaciones a su cargo.

« Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecucion del contrato. .

« Dar cumplimiento a lo preceptuado en los articulos 50 de la Ley 789 de 2002, 23 de la Ley 1150 de
2007, 1 de la Ley 828 de 2003, respecto al pago de aportes a salud, pensiones, riesgos laborales y
parafiscales (Caja de Compensacion Familiar SENA e ICBF), cuando le asistiere la obligacién de
efectuar tales pagos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016.

« Presentar ante el supervisor del contrato, certificacién expedida por el Representante Legal o el Revisor
Fiscal, seglin corresponda, sobre el cumplimiento de las obligaciones al Sistema General de Seguridad
Social Integral y Parafiscales, con una fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias calendario,
con respecto a la fecha de presentacion de la factura para pago. En tratandose de persona natural,
para el pago de la factura, debera aportarse ademas de la certificacion, el comprobante de pago de los
respectivos aportes.

« Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el correcto
y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4y & de la Ley
80 de 1993.

o Mantener indemne al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, contra
todo reclamo, demanda, accién legal y costos que puedan causarse o surgir por dafios o perjuicios
originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes, durante la ejecucion del objeto y de las obligaciones del contrato.

« Responder por los requerimientos que las autoridades competentes o la comunidad soliciten.

« Responder por sus acciones y omisiones en el ejercicio del desarrollo del objeto contractual, teniendo
en cuenta lo previsto en el articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

e Informar de inmediato al INSTITUTO y a las demés autoridades competentes cuando por causa u
ocasién del contrato reciba peticiones ilegales 0 amenazas de quienes actten por fuera de la Ley, con
el fin de obligarlo a hacer u omitir algo.

+ Reportar inmediatamente al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
las novedades o anomalias que se presenten durante la ejecucion del contrato.

« Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ambito
nacional, departamental y municipal que se causen en razén de la suscripcion, desarrollo, ejecucion y
liquidacién del presente contrato, entre otros lo dispuesto en la Ley 1106 de 2006.

« Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos
que afecten el debido desarrolio del contrato y en general se obliga a cumplir con lo establecido en Ia
Ley 80 de 1988.

e Informar por escrito al SUPERVISOR del contrato, de la ocurrencia de situaciones constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito y recomendar la manera como debe procederse, siempre que afecten o
pongan en riesgo la adecuada ejecucion del contrato. : :

e Elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados y aprobados por la ENTIDAD,
relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de adecuacion, suspension, reiniciacion o
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liguidacion del contrato.

» Todas aquellas que a pesar de no estar especificamente esorltas se consideran obligaciones del
CONTRATISTA.

3.3.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO

» Garantizar una oportuna supervision al personal asignado para el desarrollo del contrato, para que la
prestacion del servicio sea 6ptima.

« Contar con el personal que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, ademas del personal
minimo exigido. :

e Garantizar que el equipo de trabajo: ofrecido, sera el que ejecutara el contrato, excepto por fuerza
mayor debidamente comprobada y aprobada por la entidad.

* Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, quedando claro que no existe
ningtn tipo de vinculo laboral de tal personal con la ENTIDAD, ni responsabilidad en los riesgos que se
deriven de esa contratacién. ,

¢ Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la ENTIDAD, por causa o con ocasién del contrato.

s Su personal debe estar al dia en lo referente a las afiliaciones de EPS y ARL, cuya verificacion
efectuara continuamente el SUPERVISOR del contrato, y su constancia la deben portar
permanentemente para el ingreso a las instalaciones.

» El contratista debera dar cumplimiento de manera estricta con lo previsto en la Resolucién 1409 del 23
de julio de 2012, expedida por el Ministerio de Trabajo, por la que se establece el reglamento de
seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas; es decir; todo el personal del contratista
que vaya a realizar los trabajos y/o actividades requeridas para ejecutar el objeto del contrato, sin
excepcion deberéd estar debidamente certificado para trabajo seguro en alturas al igual, todos los|
equipos a utilizar deberan estar certificados de acuerdo con los estandares nacionales vy/o
internacionales.

» Realizar las demas actividades de acuerdo con la naturaleza del contrato o que le sean asignadas por
el SUPERVISOR del contrato.

Todas aquellas que a pesar de no estar especificamente escritas se consideran obligaciones del
CONTRATISTA o estéen contempladas en los reglamentos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y/o
Arguitectos. .

Responder por sus acciones u omisiones en el ejercicio del desarrollo del objeto del contrato, teniendo en
cuenta lo previsto en el articulo 52 de la ley 80 de 1993.

3.3.4. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO

Ademas de las obligaciones propias del contrato, el INSTITUTO se obliga en especial con lo siguiente:

1). Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo pactados en el mismo.

2). A través del control y vigilancia, garantizar la ejecucién del contrato.

3). Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de la

garantia a que hubiese lugar. -
4). Ejercer la accion de repeticion por las indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad

contractual.
5). Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las

condiciones técnicas vy financieras existentes.
3.4 VISITA TECNICA

La visita de obra programada por la Entidad al sitio de ejecucion del contrato, se realizara en el lugar, fecha y
hora que se indican en el cronograma del proceso; los interesados en participar en el proceso deberan
presentarse puntualmente a la hora establecida.

El PROPONENTE que no se presente a la visita, sera responsable de conocer las condiciones locales de
desarrollo del objeto contractual, asi como los aspectos que puedan llegar a ser determinantes en los costos de
ejecucion, sin que LA ENTIDAD deba reconocer al contratista en el futuro, posibles desequilibrios por
desconocimiento de las condiciones anotadas.

EL PROPONENTE que envie a una persona no idénea a realizar la visita o que no se presente a la misma,
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cuando LA ENTIDAD lo programe, serd responsable de conocer las condiciones locales de desarrollo del
objeto contractual, asf como los aspectos que puedan llegar a ser determinantes en los costos de gjecucion, sin
que LA ENTIDAD deba reconocer al contratista en el futuro, posibles desequilibrios por desconocimiento de las
condiciones anotadas.

La visita al sitio de ejecucion del contrato se llevara a cabo con los siguientes propositos:

« Inspeccionar el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, determinar la disposicién de materiales,
equipo y obtener una idea clara de la magnitud y alcance de estas actividades.

o Obtener una apreciacion directa de los trabajos sobre los que se realizaré el desarrollo del objeto
contractual.

« Evitar cualquier tipo de reclamacion post contractual, sobre aspectos inherentes al objeto a contratar.

« Que se contemplen todos los costos que impliquen el cumplimiento del objeto y alcance del objeto del
contrato.

Los gastos de la visita correran por cuenta de cada proponente.

La informacion que la Entidad entregue, no eximiré al proponente de la responsabilidad de verificar mediante
investigaciones independientes, aquellos detalles y condiciones susceptibles de afectar el costo y la
realizacion del contrato.

En caso de que el asistente a la visita en mencién, acuda en representacién de otra persona, bien sea jurfdica
o natural, debera presentar la autorizacién por escrito otorgada por el Proponente o Representante Legal,
para efecto del respectivo certificado de visita.

La visita técnica de obra sera en la Unidad Basica de Roldanillo del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, ubicada en la Avenida Santander Hospital Regional San Antonio No.10-50.

La visita técnica programada NO ES DE CARACTER OBLIGATORIO, pero por el hecho de no asistir a ella, el
proponente adjudicatario del contrato, no podra presentar en el futuro reclamaciones al Instituto, aduciendo el
hecho de no haberse familiarizado debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales seran
ejecutados los trabajos.

Por lo anterior, se considera necesario que el interesado asista a esta visita y ponga en conocimiento de la
Entidad todas sus inquietudes u observaciones por escrito que requiera, debidamente radicadas en la
direccion de correspondencia dispuesta en la invitacion publica.

3.5 FORMA DE PAGO:

El Instituto pagara al proponente favorecido, a través del Grupo de Gestién de Tesorerfa del Nivel Central, de
acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (SIIF), dentro de los treinta (30) dias
calendarios siguientes a la presentacion oportuna de la factura, previa certificacién de recibido a satisfaccion
por parte del encargado del Control y Vigilancia del contrato y acreditacion del pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley, de
conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Los pagos a que se obliga la Entidad en virtud del contrato se sujetarén a las apropiaciones y disponibilidades
presupuestales correspondientes y a la situacion de recursos del Programa Anual de Caja (PAC), por parte de
la Direccion del Tesoro Nacional.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se adjuntan los documentos requeridos, el término
para el pago sélo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde
aquella en que se haya aportado el Ultimo documento. Las demoras que se presenten por estos eventos, seran
responsabilidad del Contratista. '

3.6 ACTIVIDADES QUE NO TIENEN MEDIDA NI PAGO POR SEPARADO.

Por ser relevantes, a continuacién se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener
en cuenta para sefialar los precios unitarios de cada ftem de la oferta:




INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES —~ REGIONAL SUROCCIDENTE

Sefializacion, provisional, protecciones y cerramientos provisionales.

Compra, alquiler, arme y desarme de andamios, si se requiere.

Embalaje, retiro y transporte de materiales y/o sobrantes y desechos de la obra dentro de las
instalaciones del hospital y su disposicion hasta el respectivo botadero.

Los costos en que incurra el contratista por las reparaciones que tenga que adelantar por todos los
darios que ocasione a la planta f{sica, muebles y equipos.

Costos de elaboracion de planes de seguridad industrial y salud ocupacional, asi como su
implementacion y seguimiento.,

El contratista, sera el Unico responsable por la vinculacion de personal, la celebracién de
subcontratos y la adquisicion de materiales, todo lo cual se realizara en su propio nombre y por su
cuenta y riesgo, sin que el Instituto adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

Todos los materiales que sean necesarios para la obra que contrate deberan ser aportados por el
contratista y colocados en el sitio de la obra. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacion, procesamiento, transporte, -
manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del contratista, quien ademés debera
asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

Los materiales a utilizar deberan comprarse en su totalidad para ser almacenados en la Sede del
Instituto y ser aprobados por el control y vigilancia del contrato por parte de la Entidad antes de su
aplicacion. No se permitird el uso de pinturas de marcas no reconocidas o mezcladas en talleres de
pintura, al igual que los estucos necesarios para la realizacion de resanes, filos y dilataciones que
sean requeridas. '

Cuando el material sea rechazado por el Control y Vigilancia, el contratista a su costo, debera
retirarlo y reemplazarlo.

Las aprobaciones por parte del control y vigitancia a los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de la obra, por lo tanto, éste debera reparar por su
cuenta la obra defectuosa o que no se cifia a las especificaciones de la Invitacion Publica y del
contrato.

Las demas relacionadas con las especificaciones.

3.7. ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LA FIJACION DE LOS PRECIOS

Por ser relevantes, a continuacion se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en
cuenta para sefialar los precios unitarios de cada ftem de la oferta:

El contratista, sera el Unico responsable por la vinculacion de personal, la celebracién de subcontratos
y la adquisicién de materiales, todo lo cual se realizara en su propio nombre y por su cuenta y riesgo,
sin que el Instituto adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

Todos los materiales que sean necesarios para la obra que contrate deberan ser aportados por el
contratista y colocados en el sitio de la obra. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacion, procesamiento, transporte,
manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del contratista, quien ademas debera
asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El contratista debera suministrar con la debida anticipacion las muestras que se requieran y las
pruebas o ensayos que estime pertinente, efectuar el control y vigilancia para determinar que la calidad
de los materiales cumple con lo estipulado en el contrato, todo lo cual sera por cuenta del contratista.
No se permitiré el uso de pinturas de marcas no reconocidas o mezcladas en talleres de pintura, al
igual que los estucos necesarios para la realizacion de resanes, filos y dilataciones que sean
requeridas.

Cuando el material sea rechazado por el control y vigilancia, el contratista a su costo, debera retirarlo y
reemplazarlo.

Las partes de la obra que deban quedar ocultas a medida que se vaya terminando cada una de ellas,
deberan ser revisadas por el control y vigilancia para establecer su calidad y medida, lo mismo que
para efectuar las pruebas o ensayos que se estime pertinente, antes de que queden ocultas.

Si el contratista omitiere este procedimiento el control y vigilancia podra ordenarle el descubrimiento de
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la obra no visible. Los gastos que tal operacion demande, seran por cuenta del contratista.

« Las aprobaciones por parte del control y vigilancia a los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y la estabilidad de la obra, por lo tanto, éste debera reparar por su
cuenta la obra defectuosa o que no se cifia a las especificaciones del pliego de condiciones y del
contrato.

« El proponente en su oferta debera cefiirse a las especificaciones y descripcion técnica dadas en el
pliego de condiciones.

« Los trabajos que generan ruido y el montaje de mobiliario, deberén hacerse después de las 6:00 P.M. o
los fines de semana, previa programacion con el control y vigilancia de] contrato.

3.8. VERIFICACIONES DE ESPACIOS Y MEDIDAS

El proponente que resulte favorecido con el proceso de contratacion, antes de iniciar la fabricacion de
elementos, debera verificar todas las medidas en el sitio de ejecucion de los trabajos, esto con el fin de
determinar claramente las dimensiones y ubicacién exacta de cada uno de ellos, ademas de verificar la 6ptima
funcionalidad de los elementos.

De igual forma debera presentar para aprobacion del control y vigilancia las muestras de cada uno de los
componentes a utilizar.

3.9.VERIFICACION DE LA OFERTA

La evaluacion de las ofertas presentadas dentro del presente proceso de seleccion de minima cuantia, se hara
Unicamente sobre la informacién incluida en la oferta. La evaluacion técnica se expresara en los términos de
CUMPLE o NO CUMPLE.

El Instituto podra verificar la autenticidad y exactitud de la informacién presentada por el oferente, pudiendo
acudir a las personas, empresas o entidades de donde provenga la informacion.

De considerarlo necesario, el Instituto podra solicitar subsanar, o aclarar la informacién presentada por el
proponente para el cumplimiento de las exigencias de la invitacion si lo considera necesario.

NOTA: Las subsanaciones deberén ser presentadas por el oferente dentro del plazo fijado en el cronograma
para recibir observaciones a los informes de evaluacion.

La evaluacion se efectuard con base en los documentos soportes que permitan el analisis de los aspectos
técnicos de la propuesta y el fiel cumplimiento de las especificaciones. La entidad se reserva el derecho de
hacer consultas para verificar la informacion sobre los aspectos técnicos.

FACTORES VERIFICACION
Evaluacion del Valor de la Oferta Menor Valor
Aspectos técnicos Cumple / No cumple
Aspectos juridicos Cumple / No cumple

RESUMEN DE LOS PARAMETROS DE VER
VERIFICACION Y EVALUACION

FACTORES VERIFICACION
A. VERIFICACION VALOR DE LA OFERTA OFERTA CON MENOR
VALOR
B. VERIFICACION ASPECTOS TECNICOS
B.1. Experiencia minima acreditada o certificada Cumple/No Cumple
B.2. Personal Minimo Exigido Cumple/No Cumple

A. VERIFICACION DEL VALOR DE LA OFERTA

|. Oferta con el menor precio. Para la verificacién de los aspectos técnicos y juridicos, el Instituto escogera
inicialmente la oferta con el menor precio, si ésta no cumple, la Entidad debera verificar el cumplimento de los
requisitos de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, de acuerdo con el numeral 4 del
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.
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Para la verificacién econdémica, los proponentes deberan presentar su oferta econémica en el formato Anexo de
la invitacién denominado “PROPUESTA ECONOMICA".

Los valores para la determinacion de la oferta con el menor precio se tomaran en consideracion al valor
total de la oferta econdmica, del cuadro del Anexo “Propuesta Econémica”, incluido el valor del A.LU y
el IVA sobre la utilidad, previamente realizada la correccion aritmética correspondiente de la oferta que
ostente el menor valor, la cual se regira por las siguientes reglas:

« Se verificaran que los valores de A.LLU e IVA sobre la utilidad incluidos en la propuesta correspondan
con los valores calculados de A.LLU: e IVA sobre la utilidad. De lo contrario se realizara la correccion
aritmética respectiva.

* Finalmente se verificara que la suma del costo directo mas el costo indirecto corresponda al valor de la
propuesta econémica, de no ser asf se realizara la correccion aritmética correspondiente.

» Se verificara que el valor total de la propuesta incluido A.l.U e IVA sobre la utilidad no sea superior al
100% del presupuesto oficial, de lo contrario la oferta serd rechazada, volviendo a efectuar el
procedimiento antes descrito con las ofertas restantes.

A la oferta que resultare habilitada con el menor precio se le realizara la verificacion juridica y de experiencia
minima.

B. VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

B.1. Experiencia minima acreditada o certificada

El Instituto adopta lo dispuesto en el inciso 3 numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 221 del Decreto 19 de 2012 que consagra: “sélo en aquellos casos en que por las caracteristicas del
objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el
Registro, la entidad podra hacer tal verificacion en forma directa.”

Asl las cosas, el proponente debera presentar tres (3) certificaciones de experiencia en la ejecuciéon de
contratos de Construccidén, mantenimiento y/o reparaciones locativas, celebrados y terminados con
ENTIDADES PUBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS DURANTE LOS CINCO (5) ANOS anteriores a la apertura
del presente proceso.

El valor de la(s) certificacion (es) sumadas, debera ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del
presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V. El célculo de los S.M.M.L.V. de los contratos que se acrediten se
hara con respecto al afio de suscripcion de los mismos.

Si la certificacion incluye varios contratos, debe identificarse en forma precisa si son contratos adicionales al
principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos, valor, fechas de inicio y
terminacion etc.

En caso de presentar certificaciones en consorcio o unién temporal, la experiencia sera tenida en cuenta de
acuerdo con el porcentaje de participacion, para lo cual deberd indicarse en la certificacion el porcentaje de
participacion de los consorciados o debera adjuntarse el documento de conformacién del consorcio o unién
temporal. La experiencia solamente se tomara en su totalidad cuando el contrato presentado corresponda a los
mismos miembros en nombre y niimero de quienes presentan la oferta.

Solo seran tenidas en cuenta para efectos de verificacion de la experiencia del proponente, certificaciones y/o
actas de liquidacion. No seran tenidas en cuenta, actas de terminacion u otras.

No se tendran en cuenta contratos en ejecucion.

No se aceptaran auto-certificaciones para la verificacion.

El valor certificado expresado en S.M.M.L.V. se verificara de acuerdo con el valor del salario minimo mensual
legal establecido para cada uno de los afios; a continuacion se muestra la evolucion de los salarios minimos
mensuales legales de los Ultimos afios anteriores a la apertura del proceso:
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TABLA No. 2
EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL
PERIODO MONTO MENSUAL
Enero 1 de 2013 a Dic 31 de 2013 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic 31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic 31 de 2016 . 689.454.00
Enero 1 de 2017 a Dic 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a /la fecha $781.242.00

B.2. Personal minimo exigido

Sera obligacién del contratista disponer y mantener, durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega
total de la misma a satisfaccién del Instituto, el siguiente personal de trabajo, el cual debera cumplir las
siguientes caracteristicas solicitadas:

Maestro de obra:
E| Maestro de Obra tendra dedicacion de tiempo del 100% en la obra durante la duracion de la misma.

« Con experiencia especifica, certificar tres (3) obras de construccién y/o adecuacion y/o remodelacion
y/o mantenimiento y/o reparaciones locativas de edificaciones como maestro de obra

Para la verificacion de éste factor deberdn anexarse todos y cada uno de los siguientes documentos:

e Carta de compromiso del maestro de obra - firmada (donde indique su compromiso de ejercer la
residencia de los trabajos en caso de que el proponente sea elegido)

« Hoja de Vida del maestro de obra

e Copia de las certificaciones indicadas en precedencia, solo se aceptan certificaciones como maestro
de Obra o Inspector de Interventoria expedidas por entidades publicas o privadas; si el técnico o
tecnélogo en construccion propuesto como maestro de obra ha sido designado como maestro de
Obra o Inspector de Interventorfa mediante resolucién en el desempefio de cargos en entidades
pUblicas, éste deberd anexar copia de los actos administrativos de designacion y la certificacion que
asi lo acredita. Las certificaciones deberan indicar el nimero de contrato, objeto, valor y duracién
con indicacién de las fechas de inicio y terminacién (dia, mes y afio), teléfono y firma del encargado
de la entidad contratante.)

Si las certificaciones fueren expedidas por la firma o consorcio que presenta la oferta deberan
adicionalmente anexarse las certificaciones de las firmas contratantes donde conste la participacion en
las obras como maestro de obra o inspector de interventoria '

En caso que durante la ejecucion de la obra el contratista requiera por fuerza mayor cambiar al
MAESTRO DE OBRA inicialmente presentado, debera solicitarlo por escrito justificando las razones de
este cambio al control y vigilancia para su visto bueno y autorizacién respectiva, e igualmente presentara
la hoja de vida y documentacion del nuevo personal el cual debera cumplir igualmente con todas y cada
una de las caracteristicas, experiencia y requisitos requeridos de acuerdo a lo solicitado en la invitacion
publica.

Una vez aprobado el nuevo MAESTRO DE OBRA debera presentarse en la obra en un término no
mayor a tres (3) dias habiles.

El control y vigilancia del Instituto podré solicitar en cualquier momento el cambio del MAESTRO DE
OBRA asignado al proyecto durante su ejecucion, siempre y cuando justifique tal solicitud, debiendo ser
remplazados por el contratista en un término no mayor a tres (3) dias habiles.

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA en la presentacion de los soportes correspondientes en
el plazo sefialado se procederd con la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.
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El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta al momento de elaborar su propuesta econémica.

3.10. SUPERVISION DEL CONTRATO: Se sugiere al Ordenador del Gasto que la supervisién técnica del
contrato esté a cargo del Director de la Seccional Valle del Cauca, apoyado por un Asistente de
Mantenimiento; el control administrativo, legal y financiero en la profesional del Grupo Regional
Administrativo y Financiero, quienes deberan verificar la ejecucion idonea y el cumplimiento del objeto y
obligaciones contractuales, de acuerdo con las normas que rigen la responsabilidad en materia de
supervision contractual y el instructivo “Supervision de Contratos”, contenido en el Documento DG-A-I-
42.\/05.

4. VALOR ESTIMADO .DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
(Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Numeral 4, Decreto 1082 de 2015)

4.1 VALOR ESTIMADO
Para la presente contratacion, el Instituto estimé un presupuesto maximo de SEIS MILLONES DE PESOS
MCTE. ($6.000.000.00), incluido AlU e IVA sobre utilidad.

4.2. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Para establecer el presupuesto se realizé el estudio de mercado No.013/2018 con potenciales oferentes
especialistas en construccion y reparaciones locativas, precisandoseles la necesidad y las especificaciones
técnicas para que precotizaran, producto de lo cual se recibié (01) precotizacién, se consulté procesos en el
Secop pero no se evidencian procesos con las mismas especificaciones técnicas, por lo que no fue posible
obtener otro punto de referencia, por lo que se tomé dicho factor con el que se estimé el presupuesto del
presente proceso, por valor de $6.000.000,00., incluidos impuestos de Ley comrespondientes. (Ver anexo
Analisis del Sector).

5. PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO
(Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Numeral 5, Decreto 1082 de 2015)

5.1.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejeouci'én sera hasta el diecisiete (17) de Diciembre de 2018, previa expedicién del registro
presupuestal y aprobacion de las Garantia Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual,
debiendo ser constituidas dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la aceptacion de la oferta.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
(Articulo 2.2.1.2.1.5.1 Numeral 6, Decreto 1082 de 2015)

6.1 Para la presente contratacion el Instituto cuenta con un presupuesto de SEIS MILLONES DE PESOS
($6.000.000,00) m/cte, provenientes del presupuesto de Inversion, ‘el cual estd respaldado con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el Coordinador del Grupo Nacional de Gestion de
Presupuesto del Instituto, a través del SIIF Nacion asi:

revencion, Tratamiento y control de los

residuos generados en las sedes del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses a Nivel Nacional.

282018 2018/10/16 $6.000.000

7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El marco legal del presente proceso de minima cuantia y del contrato que se derive de su adjudicacion, esta
confermado por la Constitucion Politica, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 816 de 2003, €l
Decreto 1082 de 2015, el Estatuto Tributario, y demés normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen
a regir los aspectos del presente proceso de seleccion y para los aspectos no regulados expresamente, se
aplicaran las normas comerciales y civiles.

Como quiera que el objeto a contratar es construccion y en consideracion a que el presupuesto estimado para
su ejecucion no supera el 10% de la menor cuantia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, la seleccion del contratista se realizard por la modalidad de Minima cuantia, de acuerdo a lo
dispuesto en los articulos 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y segundo numeral quinto de la Ley 1150 de
2007. En esta modalidad, la oferta mas favorable a la entidad es aquella con el menor precio, siempre y
cuando cumpla con las condiciones exigidas, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del articulo
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto en cita.
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8. DESEMPATE
(Articulo 2.2.1.2.1.5.2 Numeral 7, Decreto 1082 de 2015)
En caso de empate, la entidad aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
(Articulo 2.2.1.2.1.5.4. Decreto 1082 de 2015)
El proponente seleccionado, debera constituir dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la aceptacion de
la oferta, a favor del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, dos pdlizas,
una como Garantfa Unica de Cumplimiento y otra como Garantfa de Responsabilidad Civil Extracontractual,
expedidas por una compafifa de seguros debidamente autorizada para funcionar en Colombia, con los
siguientes amparos, cuantias y vigencia:

] TIGUAL AL PLAZO DE

CUMPLIMIENTO 10% DEL VALOR DEL | £ EGUCION DEL CONTRATO
CONTRATO Y OCHO (8) MESES MAS

CINCO (5) ANOS,

50% DEL VALOR DEL | CONTADOS A PARTIR DEL

ESTABILIDAD DE LA OBRA CONTRATO ACTA DE RECIBO A

SATISFACCION.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 5% DEL VALOR DEL | IGUAL AL PLAZO  DE

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - CONTRATO EJECUGION DEL CONTRATO
Y TRES (3) ANOS MAS.

IGUAL AL PLAZO DE

OPERACIONES, * PERJUCIOS POR DANO EJECUCION DEL
EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, * PERJUICIOS CONTRATO.
EXTRAPATRIMONIALES, * RESPONSABILIDAD POR | 200 SMLMV

ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, *
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPICS, * AMPARO
PATRONAL.

De conformidad con el numeral 2 del Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual deben figurar como asegurados: El contratista y el INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES; como beneficiarios los terceros que puedan
resultar afectados y el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

Asi mismo, en los términos del Articulo 2,2.1.3.3.2.10 del Decreto en mencién en el contrato de seguro que
ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente pueden pactarse deducibles hasta del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ninglin caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) smmlv. Asi
mismo no son admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
impliguen la asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada.

10. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
(Articulos 2.2.1.1.2.11 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015)

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con el articulo
2.2.1.2.1.5.1 de esa misma normatividad, el presente proceso de contratacién al ser de minima cuantia no
requiere anélisis de riesgo y forma de mitigarlo; sin embargo El INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES, identifica riesgos relacionados con el cumplimiento del contrato; la estabilidad de la
obra y dafios a terceros, los cuales mitigard con la exigencia de las Garantia Unica de Cumplimiento y de
Responsabilidad Civil Extracontractual, del mismo modo, con la designaciéon de supervisores para el
seguimiento y verificacién del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y la revision de los
documentos que surjan del mismo.
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11. NDICION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL
(Articulos 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

Teniendo en cuenta que el Ultimo inciso del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, excluye la
contratacion por minima cuantia de las exigencias contenidas en dicha norma, el cual en su numeral 8
consagra “La indicacion de si el Proceso de Contratacién esta cobijado por un Acuerdo Comercial’; asi como el
articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto en mencién que contempla los aspectos que deben contener los estudios
previos para la contratacion de minima cuantfa no prevé dicho requerimiento, y el acapite D, pagina 9 del
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, expedido por Colombia
Compra Eficiente dispone que “Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion con las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este andlisis en las modalidades de seleccién de
contratacion directa y de minima cuantia.”; en consecuencia, en el presente proceso de seleccién no se
requiere realizar dicha indicacion. : :

12. PERMISOS O LICENCIAS

En los términos del articulo 10 del Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas
a las licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los
curadores urbanos y se expiden ofras disposiciones”, se entiende por reparaciones o mejoras locativas
“aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato
sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o
volumétricas. No requerirén licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia
el articulo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la
sustitucion, restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y
la sustitucién, mejoramiento o ampliacién de redes de Instalaciones hidrdulicas, sanitarias, eléctricas,
telefonicas o de gas Domiciliarios”.

A su vez la Ley 810 de 20083, en su articulo 8 dispone:

“LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus
caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.”

Como quiera gue las obras a desarrollar, se enmarcan dentro de los parametros descritos en las normas
transcritas en precedencia, no se requiere entonces permiso por parte de autoridad alguna, ni avisos a
terceros.

Lucero Idarraga Torres Ro a aleano Franco

Contratacion y Adquisicion ‘ oordmadora Grupo Regional Administrativo y Financiero

Javier Rivera Franco
Profesional Especializado con Funciones Juridicas
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Atendiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, se procede a realizar el
estudio del sector econédmico y de los posibles oferentes, para adelantar el proceso de contratacién de
minima cuantla y la consecuente aceptacién de la oferta.

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de servicios en los aspectos relacionados
con la “construccién de edificaciones no residenciales” - Construcciéon y adecuacién de cuartos de
almacenamiento para residuos peligrosos y no peligrosos de la Unidad Basica de Roldanillo, Seccional
Valle del Cauca; se evidencia que de acuerdo a las obligaciones que entrafian la ejecucion, pueden ser
cumplidas por una persona natural o juridica que relina los requisitos técnicos, la idoneidad y experiencia
exigida para el desarrollo del objeto contractual.

El manejo adecuado de los residuos implica un proceso de gestién integral interno en la cual el Instituto

desde la generacién de residuos debe iniciar un proceso de control garantizando el manejo seguro y

clasificacién de acuerdo con los pardmetros que la norma establece. Para garantizar que este tipo de

subproductos no generen afectacion y condiciones de riesgo ocupacional y ambiental en las areas de

trabajo deben disefiarse unos espacios de almacenamiento que permitan su manejo adecuado de forma

temporal teniendo en cuenta el tipo de residuos, el volumen de residuos generados y capacidad de
"macenamiento del drea dispuesta para este fin. La legislacion que a continuacién se referencia sustenta
ta necesidad.

Dado que la Unidad Bésica de Roldanillo, no cuenta con dichos cuartos para residuos, es necesario
disponer un espacio para la construccién de los cuartos de almacenamiento de residuos en las condiciones
que establece la normatividad, se deben llevar a cabo obras de adecuaciones adicionales y adaptar areas
que cubran la capacidad requerida para la construccién de los cuartos de almacenamiento.

»  Decreto 351 de febrero 19 de 2014, por el cual se reglamenta la gestién integral de los residuos
hospitalarios y similares generados por personas naturales o juridicas que presten servicios de
salud. :

= Resolucién 1164 de 2002, por la cual se adopta el “*manual de procedimientos para la gestién
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia-MPGIRH".

= Decreto 1713 de 2002, modificado parcialmente por el Decreto 1505 de junio 6 de 2003: norma sobre
caracterfsticas y calidad del servicio de aseo, recoleccién y transporte de Residuos.

Se deja constancia mediante el presente documento, del andlisis del sector de “servicios” realizado en la
aetapa de planeacién y estructuracién del mismo, asf:

2.0BJETO CONTRACTUAL

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y
NO PELIGROSOS EN LA UNIDAD BASICA DE ROLDANILLO DE LA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, REGIONAL SUROCCIDENTE.

3.SECTOR COMERCIAL

1. PERSPECTIVA COMERCIAL

La actividad econdmica estd dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo a los procesos de produccién que
ocurren al interior de cada uno de ellos.

Divisiéon segin la economia clasica

Segun la divisién de la economia clésica, los sectores de la economia son los siguientes:

Sector primario o sector agropecuario.

Sector secundario o sector Industrial.

Sector terciario o sector de servicios. -

Sector primario o agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningln proceso
de transformacién. Dentro de éste sector se encuentran la agricultura, la ganaderfa, la silvicultura, la

caza y la pesca. No se incluyen dentro de éste sector la minerfa y la extraccidon de petrdleo, las cuales se
consideran parte del sector industrial.
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Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades econdmicas de un pafs relacionadas con la transformacién industrial de
los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacién
de nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformacién.

Industrial extractivo: extraccion minera y de petréleo.

Industrial de transformacioén: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricacién
de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en sf, pero que son necesarias para
el funcionamiento de la economfa. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los
hoteles, el transporte, los servicios ﬂnanCIeros, las comunicaciones, los servicios de educacién, los
servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, por cuanto nd
produce bienes tangibles; no obstante, contribuye a la formacién del ingreso nacional y del producto
nacional.

Aunque los sectores descritos en precedencia, son aquellos que la teorfa econédmica menciona como
sectores de la economfa, es comUn que las actividades econdémicas se diferencien alin mds dependiendo
de su especializacién.

Dada la naturaleza del objeto del contrato, se ubica dentro del Sector terciario o de servicios.

La fuente de informacion que refleja este analisis de servicios de construccién de edificaciones no
residenciales, fue realizado con un estudio de mercado a diferentes empresas del sector y anélisis de
algunas entidades que han contratado estos servicios.

Por lo anterior, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:
A. Analisis del mercado:

Esta clase de servicio, es prestado por empresas especializadas, las cuales cuentan con personal calificad
y certificado para la ejecucion de los trabajos que comprende el mismo.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cumplimiento a la misién atribuida a la
Entidad por el articulo 36 de la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, de “prestar auxilio y soporte
cientifico y técnico a la administracion de justicia”, cuenta con la Unidad Bdsica de Roldanillo de la
Seccional Valle del Cauca, adscrita a la Regional Suroccidente, la cual presta servicios a la comunidad
para una correcta administracién de justicia en dicho Ente Territorial, no obstante el inmueble donde
funciona no cuenta con cuartos de almacenamiento para residuos peligrosos y no peligrosos; por lo que
es de gran importancia realizar la construccién de los cuartos de residuos con el fin de dar cumplimiento
a la normatividad y salubridad.

B. Analisis de la demanda:

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el afio 2011, contraté la Construccién de
cuartos de almacenamiento de residuos en la sede Cali asi:

Contratar el Disefio, construccién vy
adecuacién de Cuartos de
Almacenamiento temporal para residuos
peligrosos y no peligrosos en la Regional
Suroccidente sede Cali San Fernando.

DRSOCCDTE-

1115-2011 OBRAS E

INGENIERIA LTDA

Invitacién

Plblica 21.999.914

De otra parte, consultado el Sistema Electrénico de Contrataciéon Publica, se encontré que varias
entidades publicas han adelantado procesos de seleccién referentes a construccién y reparaciones
locativas, entre las cuales estan:
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Entidad Contratante - Valordel -
: . SN e RN : ) Contrato
SQ'L\‘”T\,‘I‘QIDP% b@?ﬁ,&%{“ MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL 95.000.000
JNICIE MUNICIPIO SANTA BARBARA SANTANDER /000,
BARBARA
CASANARE - ALCALDIA | MANTENIMIENTO Y ADECUACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 4 976,559
7 7

MUNICIPIO DE AGUAZUL | MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

MINISTERIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE 210.771.404.55
TRANSPORTE TRANSPORTE ' ’ ’
CONSEJO SUPERIOR DE REALIZAR LA ADECUACION FISICA Y DOTACIé,N DEL MOBILIARIO PARA EL 195.622.940
LA JUDICATURA EDIFICIO CALLE 72 DE LA CIUDAD DE BOGOTA ’ '

Dentro de las caracteristicas técnicas exigidas por las entidades para la efectiva ejecucién del objeto
contractual, se destacan:

- Personal Calificado.
- Experiencia en la prestacién del servicio.

De los oferentes existentes en el mercado colombiano, el drea de contratacién realizd la solicitud de
cotizaciones a personas juridicas y naturales, de conformidad con el estudio previo a las empresas:
SIAMCO, Ingenieros Ana Isabel Medina, Germén Tamayo, Victor Erney Franco; recibiendo solo una (01)

recotizacién del mercado, se consultd procesos en el Secop pero no se evidencian procesos con las
mismas especificaciones técnicas, por lo que no fue posible obtener otro punto de referencia, por lo que
se tomd dicho factor con el que se estimoé el presupuesto del presente proceso.

Cotizacién (1)
VALOR
incluido IVA

‘ ' CONCEPTO e : ol
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO
TEMPORAL PARA RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN LA UNIDAD
BASICA DE ROLDANILLO DE LA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA DEL $6.000.000
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES,
REGIONAL SUROCCIDENTE.

Visto lo anterior, y de conformidad con el analisis realizado, el valor estimado para la contratacién de la
“"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN LA UNIDAD BASICA DE ROLDANILLO DE LA SECCIONAL VALLE DEL
CAUCA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, REGIONAL
SIJROCCIDENTE", corresponde a la suma de: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000),

juivalentes a 7.68 SMMLV, incluidos todos los costos en que pueda incurrir el proponente como

puestos, tasas y contribuciones legalmente establecidas a cargo del contratista, asi como gastos de
transporte y distribucion entre otros.

C. Analisis de la oferta:
De acuerdo con las necesidades descritas y de conformidad con los coédigos del clasificador de bienes y

servicios UNSPSC proporcionados por Colombia compra Eficiente, la prestacién del servicio, se identifica
de la siguiente manera vy los proveedores pueden estar clasificados en cualquiera de las codificaciones.

Item | Grupo | Segmento | Familia Clase Producto Nombre
1 F 72 10 15 72101500 | Servicios de apoyo para la construccion
5 F 70 10 29 72102900 | Servicios de mantenimiento y reparacion de

instalaciones.

3 F 72 10 15 72101507 | Servicio Mantenimiento de Edificios
Servicio de renovacién y reparacion de
72121103 | edificios comerciales y de oficinas.

4 F 72 12 1

D.ANALISIS DE RIESGO

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con el articulo
2.2.1.2.1.5.1 de esa misma normatividad, el presente proceso de contratacién al ser de minima cuantia
no requiere analisis de riesgo y forma de mitigarlo; sin embargo El INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, identifica riesgos relacionados con el cumplimiento del contrato; la
estabilidad de la obra y dafios a terceros, los cuales mitigara con la exigencia de las Garantia Unica de
Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, del mismo modo, con la designacién de
supervisores para el seguimiento y verificacién del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato v la revisiéon de los documentos que surjan del mismo.

Proyectd: Lucero Idarraga Torres - Contratacion GRAF
Revisd: Javier Rivera Franco- Profesional Especializado con Funciones Juridicas @& /'@




