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Entre [Nombre de la entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) por medio de su
representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

I Que mediante [la Resolucién No. xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la entidad abri6 el
procedimiento de seleccion nimero XXXX.

I. Que mediante Resolucién No. [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la entidad adjudic6 el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademéas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes
clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

“El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto — Direccién Administrativa
de Plazas de Mercado, arealizar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA LA “"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA
PLAZA DE MERCADO EL PORTERILLO, MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARINO”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacion No. [NUumero del proceso de
contratacion], los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun establece la legislacién vigente, el pliego de condiciones,
el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

[La entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacion del contrato que no contradigan
lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente documento]
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El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucidn del contrato sera de nueve meses 9) y quince dias (15) contados
a partir de la suscripcién del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el pliego de
condiciones. En todo caso, el plazo para la ejecucion del contrato de interventoria serd iguall
al plazo establecido y/o el plazo gue dure en ejecucién el contrato de obra.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA'Y UN
MIL TRECIENTQOS SIETE PESOS M/CTE ($436.031.307).

El interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

El VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor serd
amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un
porcentaje igual al entregado a titulo de anticipo que, en ningdn caso se considera pago
y estard sujeto al cumplimiento de requisitos que EL MUNICPIO requiera al momento de la
Suscripcién del Contrato. Adicionalmente, el contratista deberd acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos vy
parafiscales a que haya lugar

e El VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor
serd amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un
porcentaje igual al entregado a titulo de anticipo que, en ningln caso se considera
pago y estard sujeto al cumplimiento de requisitos que EL MUNICPIO requiera al
momento de la Suscripcidon del Contrato. Adicionalmente, el contratista deberd
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social
en salud, pensiones, riesgos y parafiscales a que haya lugar.

e Laentidad cancelard alinterventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales,
de acuerdo con la ejecucién del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5%
restante del valor del contrato se pagard una vez finalizada la ejecucién del contrato.

e El pago al interventor se efectuard dentro de los (10) dias hdbiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo
a satisfaccién de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificaciéon
de encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo senalado en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al certificado de disponibilidad
presupuestal correspondiente.

Los recursos a los que se compromete el Municipio se encuentran amparados de la siguiente
manera:

CDP No. Fecha Cuenta Denominacién Valor

Valor

afectar 2021

a

Servicios de la
construccion/Nivel

2021002857 23-08-2021 | 2.3.2.02.02.005 | Central/Cofinanciacion $ 436.031.307 $239.817.220

Nacional/AGRACULTURA'Y
DESARROLLO RURAL

El valor de $196.214.087 corresponde al 45 % del valor estimado del contrato, el cual afecta
vigencia futura 2022, valor aprobado por el Concejo Municipal segun acuerdo 028 del 9 de
agosto de 2021, para comprometer vigencias futuras ordinarias.

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

El CDP cuenta con un saldo disponible suficiente para respaldar el contrato que surja del
proceso de seleccion.

Por todo lo anterior es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de concurso de
meéritos y contrato respectivos para satisfacer la necesidad aqui determinadai.

El CDP cuenta con un saldo disponible suficiente para respaldar el contrato que surja del proceso
de seleccion.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagard al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el
confrato, de la siguiente manera:

- CUANDO SE OTORGA PAGO ANTICIPADO:

e EI VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor
serd amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un
porcentaje igual al entregado a titulo de anticipo que, en ningln caso se considera
pago y estard sujeto al cumplimiento de requisitos que EL MUNICPIO requiera al
momento de la Suscripcién del Contrato. Adicionalmente, el contratista deberd
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social
en salud, pensiones, riesgos y parafiscales a que haya lugar.

e Laentidad cancelard alinterventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales,
de acuerdo con la ejecuciéon del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5%
restante del valor del contrato se pagard una vez finalizada la ejecucién del contrato.

El pago al interventor se efectuard dentro de los (10) dias hdbiles siguientes a la

presentaciéon de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a

satisfacciéon de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacién de

encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y

Parafiscales, de conformidad con lo senalado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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Reglas comunes atodas las opciones:

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

1.
2.

Exigir a EL CONTRATISTA de obra la informacidén que considere necesaria.

Comunicar a la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion en forma oportuna, las
circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato.

Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el
cumplimiento y eficaz ejecucion del contrato.

Velar porque las garantias exigidas se mantengan durante la vigencia del contrato
en los términos pactados para cada uno de |os riesgos.

En todo caso el contratista efectuard acciones y actividades relacionadas con el
objeto del confrato, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que
realice el supervisor del mismo.

Pagar oportunamente los aportes al Sistema general de Seguridad Social en Salud
y Aportes Parafiscales.

Presentar los documentos respectivos del pago del aporte al Sistema de Seguridad
Social en Salud y pensidén en el periodo correspondiente con los montos de
liguidacidén establecidos por ley.

GESTION DE BIOSEGURIDAD- PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR
COVID-19:

Las actividades de gestidon de bioseguridad que le competen al CONTRATISTA en
desarrollo de la elaboracién de la consultoria, estdn orientadas a la elaboracién y
ejecucion del PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19, de
conformidad con el Instructivo entregado para tal fin el cual serd entregado al
contratista y se encuentra publicado en la pdgina www.intranetpasto.gov.co.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas de Bioseguridad vigentes junto
con las medidas que implementard para prevenir el contagio por Covid — 19 para
la ejecucidn de obras que mitiguen y den cumplimiento de las medidas de
bioseguridad, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga a realizar un reconocimiento
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de la zona en la que se desarrollard el Contrato, estableciendo antes de iniciar
actividades las respectivas adecuaciones a los espacios de trabajo, ademds debe
instalar los puntos de higiene y desinfeccion, planificar el cronograma de
actividades para garantizar el distanciamiento entre los frabajadores, informar a los
empleados los turnos y el plan de movilidad por restricciones que se presenten.

La supervision es responsable de verificar que la informacién corresponda al
proyecto a ejecutar, y serd encargada de avalar los protocolos de Bioseguridad
para COVID-19 de los contratos de obra publica, junto con los programas y
actividades correspondientes a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que
corresponden a las obligaciones del Contratista propias de Ia normatividad laboral,
igualmente la interventoria enviard los informes a diferentes Secretarias del
Municipio de Pasto. Para monitorear el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de
condiciones, del contrato, de las especificaciones técnicas, propuesta del contratista,
cronograma de ejecucién, plan de calidad y cualquier ofro documento que haga parte
del contrato.

2. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo ofrecido por el contratista,
verificar su disponibilidad y exigir el cambio del que con fundamento técnico fuere
necesario.

3. Vigilar el cumplimiento de los cronogramas o programas de obra e inversiones y en
general del plazo del contrato.

4, Someter a consideracidén del Municipio el respectivo visto bueno, previo, a las

modificaciones de los disenos, especificaciones o aquellas relativas a las condiciones
mismas del confrato como prorrogas, adiciones al valor, obras adicionales, etc. Toda
solicitud de modificacién deberd estar acompanada de la respectiva justificacion técnica
y econdmica.

5. Conceptuar sobre la necesidad de las obras complementarias no previstas y los
correspondientes precios unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia
en el valor del contrato.

6. Ordenar la suspensién de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta,
hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.
7. Efectuar evaluaciones peridédicas de la ejecucion del contrato para establecer. Si

es del caso, los incumplimientos del contratista y solicitar la aplicacién de las sanciones a
que hubiera lugar, todo con la debida sustentacién y antelacion.

8. Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas vy
especificaciones exigidas en el respectivo contrato.
9. Ejercer permanentemente control sobre la calidad de los materiales y elementos,

vigilando su utilizacién y almacenamiento, rechazando oportunamente aquellos que no
cumplan las especificaciones o condiciones; labor que comprenderd los andlisis de
laboratorio que sean necesarios.

10. Solicitar con la debida anticipacién, autorizacion para incrementar las cantidades
de obra no previstas en el contrato; emitiendo concepto técnico vy solicitando visto bueno
ante la entfidad contratante respectiva, antes de que sean ejecutadas obras o adelantados
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frabajos complementarios no previstos, asi como sobre lo correspondiente a nuevos precios
unitarios propuestos por el contratista, analizando su incidencia en el valor del contrato.
1. En ningUn caso deberd permitirse la ejecucion de obras o trabajos no previstos sin el
perfeccionamiento del contrato adicional, asi como sin el lleno de los demds requisitos
legales correspondientes.

12. Controlar el cumplimiento de las especificaciones y normas dictadas por las
entidades que regulan la construccion en Colombia.
13. Velar por que durante la ejecucion de las obras no se ocasionen dafos a terceros y

si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras
reclamaciones a la enfidad contratante.

14. Verificar la existencia de la totalidad de los permisos o autorizaciones puUblicas o
privadas que permitan desarrollar sin oposicidon a las obras requeridas, notificando a quien
corresponda sobre los problemas que al respecto detecte.

15. Solicitar a la dependencia técnica o juridica correspondiente la colaboracién o
asesoria de profesionales especializados, cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud
del asunto asi lo requiera.

16. Exigir el mantenimiento y conservacion de las obras durante la construccion de las
mismas.
17. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista,

resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando traslado de las que no le
competen, al Municipio, adjuntando su concepto y fijando y sustentando la posicién de la
interventoria en relacién con el tema.

18. Exigir al contratista mantener el personal calificado y competente en nimero
suficiente para un adecuado y oporfuno desempeno de las obligaciones, el personal
minimo se encuentra indicado dentro del contrato del contratista. Asi mismo analizar las
aptitudes y ética del personal al servicio del contratista, para si es del caso, exigir su
remocion cuando a su juicio perjudique el normal desarrollo de la interventoria.

19. Impartir instrucciones sobre trabagjos topogrdficos, sistemas de construccidn,
prioridades en los trabajos y demds observaciones que juzgue pertinentes.
20. Mantener actualizados los planos de Ias obras y/o equipos con las modificaciones

que se hayan intfroducido durante su ejecucion, sometiendo a consideracion y aprobaciéon
o visto bueno del Municipio:

a. Las modificaciones al proyecto, a los disenos y a las especificaciones que considere
convenientes, sefalando las razones técnicas del caso.
b. Las solicitudes de prérroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo

menos con treinta (30) dias hdbiles de antelacién a la fecha inicial de vencimiento del plazo
de ejecucién del contrato, debidamente sustentadas y con la justificacién técnico -
econdmica, segun el caso.

21. Remover y retirar a nombre del confratante las obras o materiales rechazados en
caso de que el confratista haya rehusado hacerlo vy, ejecutar los frabajos ordenados por
escrito, en el caso de que el conftratista haya rehusado hacerlo o no los haya efectuado
dentro de los plazos previstos. Los costos que se originen serdn cargados al contratista.

22. Coordinar la recopilacién de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de
construccion, etc., para lo cual podrd requerir al contratista informacién completa y
detallada sobre el nUmero, clasificacion, salarios o sueldos del personal empleados, costos
de materiales, herramientas, equipos e instrumentos usados en la obra, asi como
rendimiento de mano de obra, materiales y equipo.
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23. Coordinar la toma de datos de campo y la ejecucion de los cdlculos necesarios
para cuantificar la obra ejecutada en los periodos previstos en el contrato para efectos de
pago y elaborar su memoria.

24, Realizar la inspeccién técnica final para la entrega de obras, trabajos, bienes o
suministros, elaborar y presentar el informe técnico respectivo.
25. Prestar la colaboraciéon necesaria al Supervisor designado por el Municipio vy

suministrarle todos los datos e informacién que se demande, sin perjuicio de la reserva legal
a que tales datos e informaciones se encuentren sometidos. Elaborar los informes
especificos que le soliciten; si fuese procedente.

26. Comunicar a la enfidad contratante y en forma inmediata, todas las
determinaciones tomadas en desarrollo de los frabajos y enviar copia de todas las
comunicaciones u ordenas dirigidas al contratista.

27. Cumplir y hacer cumplir al confratista todas las normas legales y confractuales sobre
impacto ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de mitigacion y en general todo
lo concerniente al cumplimiento de la legislacidon ambiental que se requiera en desarrollo
de la ejecucién del contrato.

28. Rendir informes mensuales al Municipio de Pasto, sobre la ejecucién y avance de las
obras en los formatos que para tal efecto se disponga.
29. Ejercer control sobre los materiales y sistemas de Construccién a fin de que se

empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de calidad,
seguridad, economia y estabilidad adecuada.

30. Medir las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar a El MUNICIPIO
sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario
analizar las causas y problemas surgidos para que se fomen las medidas pertinentes,
senalando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes.

31. Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados
por El MUNICIPIO en calidad de anticipo, se inviertan Unicamente en el objeto del contrato
de la manera mads eficiente y econdmica.

32. Exigir a EL CONTRATISTA la informacién que considere necesaria.

33. Analizar especificaciones del proyecto, los programas de inversion del anticipo y de
inversion general y el plan de trabajo, el programa de utilizacion del equipo, el programa
de utilizacién del personal y verificar su cumplimiento

34. Elaborary suscribir: a.) El acta de inicio de la obra. b.) Las actas de recibo parcial de
obra incluyendo en ellas el cdlculo de reajuste de precios o modificaciones a que haya
lugar. c.) El acta final de recibo de obra. d.) El acta de liquidacion bilateral del contrato
que firmardn, junto con el funcionario delegado y el CONTRATISTA. Si este Ultimo no se
presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la
misma, deberd elaborar el acta de liquidacion unilateral y presentarla a consideraciéon del
Alcalde o su delegado, para que esta sea adoptada por acto administrativo motivado.
35. Ordenar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los casos
en gue se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construccion que
rigen el confrato, pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en |os
métodos de construccidn que considere inadecuados.

36. Revisar y aprobar los planes de frabajo presentados por EL CONTRATISTA vy verificar
que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armédnico de
las obras.

37. Emitir concepto técnico sobre la suspensidn temporal, celebracién de contratos
adicionales, actas de modificacion de los contratos.
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38. Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecucién de la obra, y por el
cumplimiento del CONTRATISTA en relacién con las cantidades y calidad de la misma,
conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a El MUNICIPIO y al jefe de
la oficina juridica de El MUNICIPIO, detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y
demds situaciones que pongan en peligro la ejecucién satisfactoria de la obra.

39. Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente, y en particular que EL
CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas préximas o adyacentes al sitio de
la obra.

40. Comunicar a Secretaria de Infraestructura y Valorizacién en forma oportuna, las
circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato.

41, Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el
cumplimiento y eficaz ejecucion del contrato.

42, Velar porque las garantias exigidas se mantengan vigentes durante la vigencia del

contrato en los términos pactados para cada uno de los riesgos.
43. Verificar que EL CONTRATISTA, esté efectuando periédicamente el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los
aportes parafiscales (Caja de Compensacidon, SENA e ICBF) sobre las ndminas a las
entidades que competa. PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor no podrd exonerar a EL
CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrd sin
autorizacién escrita previa de El MUNICIPIO ordenar trabagjo alguno que traiga consigo
variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificacion de la
concepciéon del diseio de las obras contratadas. El interventor rechazard todos aquellos
frabajos o materiales que no rednan las condiciones exigidas en los documentos del
contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones
gue sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL
CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el interventor,
El MUNICIPIO podrd ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los
gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y
sanciones a que haya lugar.
44, Redlizar el seguimiento, supervision y control a la ejecucién de los recursos que le
sean trasferidos en cumplimiento del contrato especifico N° 2191864 suscrito, conforme all
articulo 83 de la ley 1474 de 2011 y al pardgrafo del articulo 2.2.13.1.1.5 del Decreto 740 de
2016.
Presentar un informe mensual dentro de los cinco (5) dias siguientes al vencimiento del mes
respectivo, en donde se informe el avance fisico y financiero del proyecto a partir del inicio
del contrato de obra y hasta su finalizacién, en medio magnético v fisico, que contenga
como minimo:

Componente Técnico:

. Avance de la meta establecida en el contrato especifico.
. Resumen de las actividades realizadas en el mes

. Cantidades de obra ejecutadas

. Registros fotogrdficos en medio fisico y magnético

. Actualizacién del programa de ejecucion de obra

J Copia de las actas parciales

Componente financiero:
. Informe de avance de ejecucion financiera en
donde se establezcan las actividades desarrolladas, acorde a lo definido en

. Codigo = CCE-EICP-IDI-26 . Version | 2




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 . Pagina | 10 de 20
Version
No.

2

ALCALDIA DE PASTO

el cronograma del proyecto. Dicho avance deberd ir acompanado de los

soportes.
45, Entregar a ENTerritorio la informacién que requiera para el seguimiento del avance
de la ejecucién de los recursos, proveer los medios necesarios para posibilitarlo, asi como
concertar y tener disponibilidad para atender las reuniones que se consideren pertinentes
y las visitas de campo que se realicen para verificar los avances fisicos registrados en las
actas de avance de ejecucién y demds actividades que ENTerritorio considere pertinentes
realizar con ocasidon de los mecanismos de control que disponga para hacer seguimiento
a las trasferencias.
46. Presentar un informe consolidado de avance de ejecucién fisica del 50% del
proyecto en medio magnético vy fisico, validado por la supervisién, el cual debe contener
la misma informacién que se requiere para la presentacion de los informes mensuales, de
acuerdo con la forma pactada de trasferencia de recursos.
47. Presentar a ENTerritorio informe final de ejecucion el cual tendrd como minimo: i) las
actas de recibo del tramo vial que es objeto de financiacion; i) estado del cumplimiento
de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; i) planos record de obra
aprobados en medio impreso y magnético; iv) pdliza de estabilidad de la obra vy
actualizaciéon de las demds pdlizas que lo requieran aprobadas por el Municipio; v) registro
fotogrdfico y audiovisual definitivo; vi) balance financiero del contrato especifico con los
soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de
ENTerritorio al Municipio y vii) andlisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los
indicadores del mismo y la meta del plan de desarrollo departamental.
48. Extracto bancario y certificacién de rendimientos financieros de la cuenta bancaria
en la que se manejan los recursos del contrato especifico, correspondiente al desembolso
de los recursos de los contratos celebrados por la enfidad para dar cumplimiento al objeto
del contrato especifico con sus soportes (acta parcial, copia factura, orden de pago,
comprobantes de egreso) y el reporte de los rendimientos financieros generados en la
cuenta durante el periodo reportado (certificacién bancaria, extracto bancario y soporte
de fraslado a la cuenta del tesoro nacional).
49, Las demds actividades establecidas por la ley respecto del objeto del contrato o
que se deduzcan de la naturaleza del mismo.
50. Pagar oportunamente los aportes al Sistema general de Seguridad Social en Salud y
Aportes Parafiscales.
51. Presentar los documentos respectivos del pago del aporte al Sistema de Seguridad
Social en Salud y pensidn en el periodo correspondiente con los montos de liquidacién
establecidos por ley.
52. En todo caso el contratista efectuard acciones y actividades relacionadas con el
objeto del contrato, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que realice el
supervisor del mismo.
53. Participar en la preparacién del plan de calidad de la obra junto con el contratista
y el supervisor, asi como realizar la correspondiente induccién a su equipo de frabagjo.
54, Aplicar los planes de calidad implementados por la Secretaria de Infraestructura y
Valorizacién para realizar el correspondiente seguimiento a las obras, con todos los formatos
y manuales suministrados por la Entidad Contratante y los demds que se concretan entre
las partes involucradas en la obra El contratista deberd acreditar que se encuentra a Pazy
Salvo con el Municipio, para lo cual deberd aportar el correspondiente certificado “paz y
salvo Municipal”. Deberd presentarlo para la suscripcion del acta de inicio.
55. Velar por el cumplimiento de los PMT aprobados por la Secretaria de Transito del
Municipio de Pasto, para cada una de las vias a intervenir en el presente objeto contractual.
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56. Revisar y emitir concepto de aprobacidén o no aprobaciéon de los documentos
descritos en el numeral 7.5. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
de los ESTUDIOS PREVIOS de la Licitacion PUblica LP-2021-7, para lo cual El Contratista de
Obra presentard a la Interventoria respectiva, dentro de los dos (02) dias hdbiles siguientes
al acta de iniciacidén del contrato de interventoria para su revisidn y aprobacion, los
documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de
conformidad con el Pliego de Condiciones:

1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de
trabajo, incluidos los integrantes del personal clave evaluable, una vez se adjudique
el contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

programa de interventoria.

Plan de calidad

Plan de manejo de transito- PMT.

Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica

. Plan de manejo de anticipo.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un término
no mayor a tres (3) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por
parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) dias
hdbiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Una vez se cumpla
con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable
mediante comunicacion dirigido al Contratista, con copia a la Entidad.

57. El contratista deberd acreditar que se encuentra a Paz y salvo con el Municipio, para
lo cual deberd aportar el correspondiente certificado “paz y salvo Municipal”. Deberd
presentarlo para la suscripcidn del acta de inicio.

En caso de que no se encuentre registrado en la base de datos de la Alcaldia deberd
realizar el siguiente trdmite:

Para ingresar su identificacion en nuestra base de datos, deberd enviar por correo
electronico  sistemas@haciendapasto.gov.co la siguiente documentacion:

oA W N

J Persona Natural: Documento de identificacion Escaneado, Direccidn de
residencia, Teléfono fijo o mévil, Correo electrénico.

. Persona Juridica: Registro Unico Tributario (RUT) escaneado
58. Verificar la correcta aplicacién del PAPSO entregado por el contratista previo al

inicio de la obra, como medida de prevencion ante el SARS COVID - 19.
B- ESPECIFICAS FINANCIERAS:

1. Autorizar los pagos que debe efectuar el municipio de Pasto, en las formas
establecidas en las estipulaciones del contrato, previa autorizacién expresa del
supervisor y los trdmites administrativos reglamentarios.

2. Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA efectué con los dineros entregados
por El MUNICIPIO en calidad de anticipo, se empleen Unicamente en el objeto del
contrato de la manera mds eficiente y econdmica.

C- ESPECIFICAS TECNICAS DEL CONTRATISTA:

1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo pliego de
condiciones, del contrato, de las especificaciones de construccidén, propuesta del
contratista, cronograma de ejecucién y de cualquier otro documento que haga
parte del contrato.
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2.

Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar
que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo
armdnico de las obras.

Participar en la preparacion del plan de calidad de la obra junto con el contratista
y el supervisor, asi como realizar la correspondiente induccidén a su equipo de
frabajo.

Aprobar los documentos entregados por el contratista de obra referentes a: andilisis
de precios unitarios de la propuesta presentada, cronograma de Actividades vy flujo
de Inversiones, plan de manejo de inversiones de anficipo, organigrama, Plan de
Calidad de la Obra, Plan de manejo de trdnsito, Plan de manejo Ambiental y Plan
de Seguridad Industrial y de Seguridad Ocupacional.

Revisar y validar el sistema de aseguramiento de la calidad de las obras presentado
por el contratista de obras.

Exigir al contratista, una vez inicie el plazo de ejecucidn, el cronograma de obra,
flujo de inversion, el plan de inversion del anticipo, el plan de manejo ambiental,
plan de calidad de obra y seguridad industrial, para su aprobacién y entrega al
municipio.

Revisar y aprobar PAPSO remitido por el contratista, para mitigar riesgos contra el SARS
COVID-19

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracioén por la ejecucion del contrato de Interventoria en los términos pactados
en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La entidad esté obligada a:

1.

Aportar los recursos necesarios para la contratacién de la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA “CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL PORTERILLO,
MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARINO”, correspondientes a
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS SIETE PESOS
M/CTE ($436.031.307).

Ejercer a través de la Direccidén Administrativa de Plazas de Mercado y La Secretaria
de Infraestructura y Valorizacién el debido control y supervision de la interventoria
de obras a ejecutar en dicho sector.

Pagar en la forma establecida en las estipulaciones consignadas en el contrato,
previa autorizacidon expresa del supervisor y los trdmites administrativos
reglamentarios
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4. Asignar un supervisor del proyecto, quien mantendrd la interlocucion permanente y
directa con el Conftratista y el Interventor de obra.

5. Entregar al Contratista la informacion que éste requiera para el cabal cumplimiento
de las actividades relacionadas con la interventoria a ejecutar, asi como los demds
requeridos en el desarrollo del contrato.

6. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados
por la Ley.

7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

8. El proponente deberd acreditar que a la fecha de cierre del presente proceso se
encuentra al dia con todos los impuestos municipales, para lo cual deberd anexar
junto con su propuesta original del Paz y Salvo Municipal.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
[La entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]
CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 0 en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 7A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por
lo menos el [la Entidad Estatal incluird el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano, causara multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a | SMMLV] por cada dia de incumplimiento

[La entidad podréa seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podra fijar en un
porcentaje del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando otro
parametro]:
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Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

10.

Causales:

Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa equivalente
al [0,3%] del [XXXX], por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del [XXXXX], por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al [0,1%] del [XXXXX]. Estas multas se causaran sucesivamente
por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,2%] del [XXXXX], por cada dia
calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causard una multa
equivalente al [0,2%)] del [XXXX], [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion]

Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del
[XXXXX], por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del Supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [XXX%] del [Valor del contrato].

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa
equivalente al [XX%] del [XXXXX].

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra
una multa equivalente a [XX salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes], [por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

[La entidad incluird las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomaréa directamente de cualquier suma
gue se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al interventor de
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continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarlas,
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcién 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagara a la
entidad una suma equivalente al [veinte por ciento (20%) del valor del contrato]. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Opcién 2:

En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del valor del contrato].
La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de perjuicios
gue el interventor cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar
la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.
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En caso de aplicar la clausula penal, el interventor autoriza expresamente a la entidad con la firma
del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del interventor; sin
perjuicio de lo anterior la entidad podra hacer efectiva la garantia Gnica de cumplimiento.

Opcioén 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagara a la entidad a titulo de
estimacioén anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcibn 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del interventor de las obligaciones contraidas en el
contrato, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al interventor hasta por un valor del
[veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la entidad hara efectiva mediante el cobro
de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los costos que adeude al interventor, si los
hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios, de conformidad
con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los TRES (3) dias hdbiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la entidad.
Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro confenido en

Clase L | .. . . ,
una podliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Asegurado/ ALCALDIA DE PASTO identificada con NIT 891.280.000 — 3

beneficiario

Amparos,

vigencia Al Amparo Vigencia Valor Asegurado
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Caracteristica Condicién
valores Cumplimiento general del | Hasta la | 30 % DEL VALOR
asegurados contrato y el pago de las | liquidaciéon  del | DEL CONTRATO
multas vy la cldusula penal | contrato
pecuniaria que se le
impongan
Buen manejo y correcta | Hasta 100 % del valor del
inversion del anticipo liguidacién  del | anticipo
contrato.
Pago de salarios, | Plazo del | 20 % valor del
prestaciones sociales | confrato y ftres | contrato
legales e indemnizaciones | (3) anos mds.
laborales del personal que
el Confratista haya de
ufilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato
Calidad del Servicio Vigenciade este | 30 % valor del
por los perjuicios derivados | amparo  debe | confrafo
de la deficiente calidad del | ser igual al plazo
servicio prestado. de garantia de
estabilidad del
confrato
principal en
cumplimiento
del  pardgrafo
del articulo 85 de
la Ley 1474 de
2011.

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razdén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacién Legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podrd
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea

Tomador . . - . . .
una Unidon Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidn
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos
los integrantes del Conftratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes
de la misma.

Informacion e NUmero y ano del contrato
necesaria o Objeto del contrato
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denfro de la|e Firma del representante legal del Contratista

pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El interventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Interventor o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El interventor sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan
con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos
hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de igual al plazo de
garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de
contratacion. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevard al Interventor de las responsabilidades que asume por las
labores de interventoria y por las demés obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad
no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Interventor. La entidad podra exigir al Interventor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).
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CLAUSULA 20. CESION

El interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

[La entidad podra usar esta opcion de clausula de liquidacion o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de [la entidad debe indicar el término].

Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién bilateral, la entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la
liquidacioén.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, el Registro
Presupuestal correspondiente [y, la entidad podréa incluir otros requisitos de ejecucion del contrato].

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de
ejecucion de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que funcionara
como domicilio contractual].

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las garantias debidamente aprobadas.

PR
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en [sefalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el
[indicar la fecha de suscripcién]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECORP II]

Por la entidad, Por el Interventor,
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