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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, 
establecimiento público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de1972 
expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado 
mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 006 del 28 de septiembre de 2021 
del Consejo Directivo, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogotá, 
D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, legalmente representado 
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ, mayor de edad, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 57.403.603, obrando en su condición de 
SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA nombrada mediante la 
Resolución 1426 del 5 de febrero de 2020 y posesionada según Acta Nº 022 del 7 
de febrero de 2020, debidamente facultada por la Resolución de Delegación de 
Funciones N°. 005984 del 4 de noviembre de 2021 de la Dirección General, quien 
para todos los efectos se denominará el IDU, y CONSORCIO PROBOGOTA 22 
integrado por JMV INGENIEROS S.A.S. con Nit. 800.095.951-9, con una 
participación del 90% y TECCIVIL S.A.S. con Nit 830.117.761-1, con una 
participación del 10%, con domicilio en la Carrera 15 No. 90 – 64 Ofc. 402 en la 
ciudad de Bogotá, D.C., con teléfonos 6017333 y direcciones de correo electrónico 
licitaciones@jmvingenieros.com y jmv@jmvingenieros.com representado 
legalmente por MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA, mayor de edad, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 79.989.139, quien en adelante se denominará el 
“CONTRATISTA”, hemos acordado celebrar el presente Contrato, el cual se plasma 
en este escrito, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse 

al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las 
normas vigentes aplicables sobre la materia. 

 
2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitó el Proceso de Selección 

N° IDU-LP-SGI-022-2021 con el objeto de “EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., 
INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.”, con 
fundamento en los estudios y documentos previos y del sector elaborados 
por la Dirección Técnica de Proyectos y la Dirección Técnica de 
Mantenimiento (hoy Dirección Técnica de Conservación de la 
Infraestructura), según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 
1993 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del 

Gasto del IDU, mediante Resolución N° 006352 del 16 de noviembre de 2021, 
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adjudicó el proceso IDU-LP-SGI-022-2021 a CONSORCIO PROBOGOTA 
22, de conformidad con los criterios previstos en el Pliego de Condiciones, 
anexos y demás documentos del proceso de selección. 

 
4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del 

presente contrato: 
 

(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA (o sus miembros en 
caso de consorcios o uniones temporales) está actualmente vigente, 
ejerce válidamente su objeto y no se encuentra en proceso de 
liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

 
(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con 

la capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de 
constitución del consorcio o unión temporal y la ley aplicable para 
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El CONTRATISTA ha leído 

cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del 
proceso de selección hizo los comentarios y planteó las inquietudes 
que a su juicio fueron necesarias y con la presentación de la Propuesta 
determinó que los documentos del proceso de selección plantean un 
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las 
especificaciones técnicas del tipo de obra que se va a contratar. 
Declara así mismo que en virtud del principio de buena fe y los 
términos del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y demás normas vigentes aplicables, puso en conocimiento 
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la 
presentación de la Propuesta consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados, de manera que en el presente contrato no 
existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y 
condiciones, por lo que además acepta los términos y condiciones del 
contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con 
cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y 
conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones 
previstas en él y en el pliego de condiciones y demás documentos 
anexos o que forman parte de éste, como los manuales, guías y 
procedimientos de la entidad, particularmente ha efectuado una 
valoración de los riesgos a su cargo conforme a los términos del 
presente contrato. 
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(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA 
declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 
entenderá cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no 
se halla incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de 
consorcios o uniones temporales) en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y 
la ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 
incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que notificará 
inmediatamente al IDU, caso en el cual se procederá de acuerdo con 
lo estipulado en la normativa vigente, y conforme al procedimiento 
establecido en el Manual de Gestión Contractual de la entidad o 
documento que haga sus veces. 

 
Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta 
cláusula, además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto 
en la Ley 80 de 1993, en especial los artículos 13 y 28 y demás normativa aplicable. 

 
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal 
manera que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes 
documentos que lo conforman y que en orden de prelación son: el pliego de 
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaración; el documento de 
estudios previos, con sus anexos, apéndices, capítulos y matriz de riesgos, la oferta 
del CONTRATISTA, los manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el 
IDU. 

 
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará 
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas 
y documentos de aclaración. 

 
CLÁUSULA 2 DEFINICIONES 

 
Los términos contenidos en el presente contrato tendrán el significado que se les 
atribuye y define en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones (EL GLOSARIO 
INSTITUCIONAL). Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos 
definidos en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se entenderán de 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1776 DE 2021 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO PROBOGOTA 22 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

7 

 

 

 

acuerdo con el significado señalado en dicho artículo. Los términos no definidos 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Los términos 
técnicos que no se encuentren definidos expresamente en este Contrato tendrán 
los significados que les correspondan según la técnica o ciencia respectiva. 

 
CLÁUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.” 

 
CLÁUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO 

 
El programa contempla adelantar los diagnósticos (inspección y levantamiento de 
los daños encontrados en cada uno de los puentes priorizados), diseños de 
intervención (si son necesarios) y la ejecución de las obras para la conservación 
(mantenimiento y/o rehabilitación) de puentes vehiculares en Bogotá D.C., incluye 
superestructura, subestructura y accesos, lo cual implica ejecutar las reparaciones 
enmarcadas en el objeto contractual a partir de los requerimientos del IDU, 
debidamente estudiadas, diseñadas y valoradas. 

 
La ejecución de las obras está supeditada a los resultados obtenidos del 
diagnóstico, los diseños de intervención en caso de requerirse deberán estar 
acordes con la normatividad vigente y lineamientos, manuales, guías y 
procedimientos establecidos al interior del IDU, al presupuesto asignado. En el 
orden de intervención de los puentes vehiculares se tendrá en cuenta la priorización 
y la aprobación de los planes de manejo de tránsito por parte de Secretaría Distrital 
de Movilidad. 

 
Para efectos de una adecuada ejecución, el proyecto se basa en el acatamiento de 
especificaciones técnicas de los ítems incluidos en la estructuración de las 
actividades, los cuales deberán ser de obligatorio cumplimiento. De igual forma, 
cada ítem de obra que se produzca deberá ser elaborado por el contratista y 
sometido a aprobación por parte de la Interventoría previo al inicio de las obras. 

 
Todas las actividades que se ejecuten serán pagadas a precios unitarios, teniendo 
en cuenta que los recursos se deben invertir a monto agotable. 
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El alcance detallado del objeto a ejecutar, así como los tiempos establecidos para 
la entrega de los productos por parte del contratista a la interventoría para su 
respectiva aprobación se encuentran establecidos en el Anexo 1- Anexo Técnico. 

 
El CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No IDU-LP-SGI-022-2021, los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. 

 
El CONTRATISTA se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados 
en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, 
equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, conforme lo señaló en 
el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

 
Nota: Para la ejecución del contrato, el tipo de actividades programadas puede 
variar como consecuencia del deterioro progresivo de los puentes por la acción de 
las cargas y el medio ambiente o por vandalismo; por lo tanto y de acuerdo con lo 
estipulado en la Guía “Estructuración de programas de conservación para los 
Sistemas de Movilidad y Espacio Público Peatonal construido, en Bogotá D.C.” GU- 
FP-02 v-1.0, la definición de las metas físicas definitivas del contrato de obra será 
establecida por el IDU (DTP y DTCI) una vez se cuente con el 100% de los 
resultados de los diagnósticos adelantados por el contratista, con sus respectivos 
presupuestos, aprobados por la interventoría, (en los tiempos establecidos en el 
Anexo 1 - Anexo Técnico). 

 
El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el IDU 
podrá excluir algunos puentes preseleccionados (por razones técnicas, 
presupuestales o acciones judiciales que se presenten), o de ser necesario, incluir 
otros puentes, siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial de Bogotá D.C. 
La inclusión de nuevos puentes debe obedecer a la necesidad de garantizar la 
seguridad y movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias, a 
requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos puentes que por razones 
técnicas o judiciales no puedan ser intervenidos. 

 
CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo del contrato es de VEINTISEIS (26) MESES, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución 
establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto 
en el pliego de condiciones y en el presente del contrato. 
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El plazo total contempla TRES (3) meses para las ACTIVIDADES PREVIAS, y, 
VEINTITRES (23) meses para las ACTIVIDADES DE OBRA dentro del cual está 
contemplado un (1) mes para el recibo final; conforme a lo señalado en el Anexo 1- 
Anexo técnico. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debe tomar las previsiones 
necesarias al elaborar su Programa Detallado de Trabajo para atender varios 
frentes de obra (como mínimo dos (2) frentes de obra laborando de manera 
simultánea). 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá 
suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El término aquí 
fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, deberá sujetarse a 
la iniciación del contrato de interventoría, sin que ello conlleve suma alguna a favor 
del CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del 
contrato coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el 
final del primer día hábil siguiente. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA POR PUENTE 
VEHICULAR TERMINADO. El acta de recibo de obra por cada puente vehicular 
terminado deberá suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación de las obras, en el 
formato aprobado dentro del sistema de gestión integral del IDU. Durante este 
período, el interventor, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de 
verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban 
adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos del contratista que no 
puedan ser objeto de subsanación. 

 
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo de obra por cada puente 
vehicular terminado debe ser empleado para efectuar los trámites administrativos y 
operativos encaminados a la documentación y gestión de la suscripción del acta 
correspondiente. Se entiende que se deberá cumplir con los requisitos aplicables 
para la suscripción de esta acta, según lo establecido en el Manual de Gestión 
Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato y 
todos los documentos que hacen parte del presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO QUINTO. PLAZO ACTA DE RECIBO DE OBRA DE ANUALIDAD. 
El acta de recibo de obra de anualidad deberá suscribirse por parte del 
CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
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siguientes a la culminación del plazo de cada anualidad, en el formato aprobado 
dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. Durante este período, el 
INTERVENTOR, atendiendo a lo que se evidencie del procedimiento de verificación 
y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban adoptarse en 
caso de evidenciarse posibles incumplimientos del CONTRATISTA que no puedan 
ser objeto de subsanación. 

 
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo de obra de anualidad debe 
ser empleado para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados 
a la documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente. 

 
Así mismo, cabe resaltar que, para la suscripción de cada Acta de Recibo de obra 
de la anualidad, se entiende que se deberá cumplir con los requisitos aplicables 
para la suscripción del acta de recibo final de obra, según lo establecido en el 
Manual de Gestión Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente a la 
suscripción del contrato y todos los documentos que hacen parte del presente 
Contrato. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: PLAZO PARA EL RECIBO DE LA OBRA. Con el propósito 
de preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios, Un 
(1) mes antes de la finalización del plazo de ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA deberá haber concluido la obra del objeto de contrato. 

 
El último mes del plazo de ejecución de las obras de la última vigencia, 
corresponderá al mes de recibo, para el cual se deben desarrollar únicamente las 
siguientes actividades: la interventoría en conjunto con el contratista deberá 
efectuar la revisión del estado de las obras, y suscribir un acta de recorrido / 
documento el primer día hábil del mes de recibo, donde se señalarán las 
correcciones, ajustes o subsanaciones que deban efectuarse sobre las obras ya 
ejecutadas, otorgándole un plazo razonable al contratista para que proceda a 
subsanarlos, tras el cual, se efectuará una nueva verificación por parte del 
interventor dentro del mes de recibo en mención, dejando constancia en acta de 
recorrido / documento de la subsanación efectuada. Estas actas de recorrido / 
documento son de trámite, previas a la suscripción del acta de recibo final de obra 
a satisfacción y deberán ser suscritas por los representantes legales del contratista 
e interventoría. Este procedimiento en todo caso deberá desarrollarse antes de la 
finalización del plazo de ejecución del contrato. 

 
Durante el plazo restante el CONTRATISTA realizará aquellas actividades 
derivadas de la atención y realización de ajustes o correcciones o cualquier otra 
subsanación a las obras, productos o bienes contratados, de acuerdo con las 
observaciones que al respecto haya presentado el INTERVENTOR. Culminado el 
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plazo otorgado por el INTERVENTOR y el plazo de ejecución del contrato, la obra 
deberá ser entregada a satisfacción con todas las correcciones y ajustes ordenados 
por el INTERVENTOR. 

 
Para este mes de recibo, el contratista deberá entregar los insumos que apliquen 
para los informes semanales y mensual que realiza el interventor. 

 
PARÁGRAFO SÉPTIMO. PLAZO ACTA DE RECIBO FINAL. El acta de recibo final 
(que consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) deberá 
suscribirse por parte del CONTRATISTA e INTERVENTOR dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del 
contrato, en el formato aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral del IDU. 
Durante este período, el INTERVENTOR, atendiendo a lo que evidencie del 
procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las 
medidas que deban adoptarse en caso de evidenciarse posibles incumplimientos 
del CONTRATISTA que no puedan ser objeto de subsanación. 

 
El plazo señalado para la suscripción del acta de recibo final debe ser empleado 
para efectuar los trámites administrativos y operativos encaminados a la 
documentación y gestión de la suscripción del acta correspondiente. 

 
Si el CONTRATISTA se niega a suscribir el acta de recibo final en los contratos de 
obra el IDU procederá a tomar posesión de éstas, y gestionará la posterior 
liquidación, tramitando las actuaciones administrativas o las acciones judiciales 
necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual o para 
salvaguardar los intereses de la entidad. 

 
CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se 
requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de 
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución 
del Contrato. 

 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONTRATISTA, éste deberá 
hacer la petición de suscripción del respectivo documento, con una antelación no 
menor de diez (10) días hábiles a la fecha de vencimiento del plazo originalmente 
estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo cronograma de 
obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del contrato. 
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Todas las solicitudes de modificación elevadas por el CONTRATISTA deben ser 
revisadas y avaladas por el INTERVENTOR. 

 
El incumplimiento del plazo aquí previsto, podrá dar lugar a la actuación 
administrativa correspondiente en caso de algún incumplimiento obligacional y 
también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del CONTRATISTA. 

 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o 
parcialmente imputables al CONTRATISTA, sin perjuicio de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se generen por 
esta prórroga serán por cuenta del CONTRATISTA en la proporción equivalente a 
su imputabilidad, incluido el pago del INTERVENTOR. 

 
El valor del pago total o parcial del INTERVENTOR se descontará en los pagos 
inmediatamente siguientes al CONTRATISTA con respecto a la fecha en la que se 
suscriba la modificación correspondiente y, en caso de no ser suficiente, en el acta 
de liquidación del presente contrato. 

 
En la solicitud de modificación respectiva, el INTERVENTOR presentará los 
fundamentos técnicos y jurídicos que soportan el análisis de imputabilidad de la 
modificación solicitada y que justifique el porcentaje del costo del INTERVENTOR 
que asumirá el CONTRATISTA, el INTERVENTOR o la Entidad, según sea el caso, 
lo cual deberá contar con la no objeción del IDU. 

 
El CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato acepta esta condición y 
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la 
liquidación, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prórroga. 

 
CLÁUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del presente contrato se fija en la suma de CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($43.298.283.877) M/CTE. 
equivalentes a 47.658 SMMLV para el año 2021 incluido IVA y demás tributos a que 
haya lugar. Este valor de la construcción no está gravado con el Impuesto a las 
Ventas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 100 de la Ley 21 de 1992. 

 
Este valor incluye: OBRAS CIVILES, COMPONENTES PMA –SST – PGS-PMT, 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, AIU, y AJUSTES Y ACTIVIDADES DE 
DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS DE INTERVENCION y ENSAYOS DE LABORATORIO 
Y DE CAMPO (Incluye Elementos SST, AJUSTES e IVA), REEMBOLSO VALOR 
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FONDO ESPECIAL PARA TRAMITES AMBIENTALES y será ejecutado a precios 
unitarios y a monto agotable. 

 
PARÁGRAFO. PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones, la adjudicación se realizó por el valor total del Presupuesto Oficial 
Estimado (POE); la diferencia entre el Presupuesto Oficial Estimado (POE) y el 
Presupuesto Ofertado, se deberá destinar para ejecutar las actividades previstas en 
el contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los valores incluidos en la presente cláusula 
corresponden a los ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta económica, y 
remuneran de manera íntegra la ejecución del objeto pactado, incluidos todos los 
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales, entre otros, a cargo del 
CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Con la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA 
acepta que en el evento en que el valor total ofertado tenga centavos, estos se 
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto 
oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Como ítems del presente contrato se determinarán, así: 

 
1. Los presentados en la Oferta Económica. 
2. Todos los incluidos en el Sistema de Información de precios – “PRECIOS DE 

REFERENCIA IDU” vigente al mes del último día de cierre del proceso de 
selección, que se entenderá incorporado una vez se efectúe la aprobación 
del interventor, se presente el balance financiero APROBADO POR LA 
INTERVENTORÍA con el cual se verifica que con la inclusión de los mismos 
no se supera el valor actual del contrato, y se emita el oficio por parte del 
supervisor del contrato de interventoría. 

3. Aquellos que no se encuentren establecidos en los numerales 1 y 2, del 
presente parágrafo, pero que hagan parte del Sistema de Información de 
precios – “PRECIOS DE REFERENCIA IDU” vigente al momento de 
evidenciar la necesidad de utilización del respectivo ítem, que se entenderá 
incorporado una vez se efectué la aprobación del interventor, se presente el 
balance financiero APROBADO POR LA INTERVENTORÍA con el cual se 
verifica que con la inclusión de los mismos no se supera el valor actual del 
contrato, se emita la no objeción por parte del supervisor del contrato de 
interventoría y se presente el Cuadro de Reversión de Precios No Previstos 
y el Acta de Fijación de Precios No Previstos. 
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En caso que surja la necesidad de incorporar un ítem que no se encuentre 
contemplado en las situaciones anteriores, se deberá efectuar el procedimiento para 
los "ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS" 
establecido en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión de Contratos 
vigente a la suscripción del contrato o el que haga sus veces y su incorporación al 
contrato se implementará a través del formato de Modificación Contractual de Ítems 
No Previstos para Contratos de Conservación y Mantenimiento que tiene 
contemplado la Entidad para el efecto. 

 
Todos los precios unitarios que se incorporen al contrato, excepto los que 
corresponden a ensayos de laboratorio y elementos de bioseguridad previstos en la 
CLAUSULA 9 del presente contrato de obra deberán ser reversados, tomando el 
mes del último día de cierre del proceso de selección para su posterior fijación. 

 
El pago de los ajustes de estos precios se realizará conforme a lo establecido en la 
cláusula AJUSTES. 

 
Con la presentación de su oferta el Contratista acepta las condiciones establecidas 
en el presente parágrafo. 

 
CLÁUSULA 8 SUJECIONES A LAS APROPIACIONES 

PRESUPUESTALES 
 

El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la(s) apropiación(es) 
presupuestal(es) correspondiente(s) y específicamente al(los) siguiente(s) 
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal: 

 
NUMERO 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN EXPEDIDO POR VIGENCIA VALOR 

 
4286 

 
30/09/2021 

Subdirección Técnica 
de Presupuesto y 

Contabilidad 

 
31/12/2021 

 
$9.736.306.700 

 
4287 

 
30/09/2021 

Subdirección Técnica 
de Presupuesto y 

Contabilidad 

 
31/12/2021 

 
$13.132.912.748 

88 vigencia 
2022 

 
30/09/2021 

Subdirección Técnica 
de Presupuesto y 

Contabilidad 

 
31/12/2021 

 
$10.700.503.776 

89 vigencia 
2023 

 
30/09/2021 

Subdirección Técnica 
de Presupuesto y 

Contabilidad 

 
31/12/2021 

 
$9.728.636.453 

   TOTAL $43.298.359.677 
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Toda vez que el plazo estimado del presente Contrato excede la actual vigencia 
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal Vigencias Futuras Nos. 88 del 30 de septiembre de 
2021 vigencia año 2022 por valor de $10.700.503.776 y 89 del 30 de septiembre de 
2021 vigencia año 2023 por valor de $9.728.636.453, suscritos por la Subdirección 
Técnica de Presupuesto y Contabilidad del IDU. 

 
CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO. 

 
El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este 
contrato, de la siguiente manera: 

 
9.1. Actividades a Precios Unitarios 

 
Para los ítems contemplados en el presupuesto de obra por precios unitarios, el 
contratista facturará mensualmente el 94% del valor total del acta mensual de la 
obra ejecutada en el respectivo periodo, soportada en las actas mensuales de recibo 
parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte del 
INTERVENTOR. 

 
x El tres por ciento (3%) de los ítems ejecutados se cancelará una vez se 

suscriba el Acta de Recibo Final de Obra a satisfacción por parte de la 
INTERVENTOR. 

 
x El tres por ciento (3%) restante se cancelará una vez se suscriba el Acta de 

Liquidación del contrato. 
 

Nota 1: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado 
en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión de Contratos y el Manual 
de Gestión Contractual del IDU vigentes a la suscripción del contrato. 

 
Nota 2: La obra ejecutada comprende tanto las actividades de diagnóstico, los 
Diseños de la intervención y Ensayos de Laboratorio, así como las actividades de 
obra ejecutados en el respectivo período. 

 
Para efectos de pago, se tendrá en cuenta el porcentaje de A.I.U, así: 

 
x A.I.U (35,523%) para las actividades de obra 
x A.I.U. (20,876%) para las actividades de los componentes PMA-SST-PGS y 

Manejo de Tránsito. 
x A (13,876%) - Administración para el pago del componente de Bioseguridad 
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9.2. Actividades de diagnósticos y Diseños de Intervención 
 

Las actividades relacionadas con los diagnósticos y diseños de la intervención se 
pagarán por precios unitarios, una vez culmine la totalidad de los productos de los 
diagnósticos, de los diseños de la intervención y se cuente con el concepto de 
aprobación del informe final correspondiente por parte de la interventoría. En caso 
de que los diseños requieran aprobación de entidades distritales y/o empresas de 
servicios públicos, el pago solo podrá ser realizado contra la obtención de dicha 
aprobación. 

 
Los productos revisados y aprobados por la interventoría, implican la revisión, 
validación, realización, ajuste, actualización y apropiación de los diagnósticos, y 
diseños de la intervención necesarios para la ejecución del contrato por parte del 
Contratista. 

 
Los costos de los diagnósticos y de los diseños de la intervención de conformidad 
con el Anexo 1 - Anexo Técnico, no se afectan por el AIU considerando que 
corresponden a actividades de consultoría. Dichos costos son gravados por el IVA. 

 
9.3. Ensayos de Laboratorio 

Con cargo a este concepto se pagarán a precios unitarios fijos: i) los ENSAYOS DE 
LABORATORIO relacionados con los Diagnósticos y Diseños de intervención, que 
hayan sido previamente aprobados por la interventoría, y que en ningún caso 
corresponden a ensayos de laboratorio para control de recibo de obra y materiales 
establecidos en la Norma Técnica ni para verificar la calidad de los materiales 
adquiridos a sus proveedores y ii) cualquier ensayo de laboratorio directamente 
solicitado por la Entidad. 

Los ensayos necesarios para el control de recibo de obra y materiales establecidos 
en la Norma Técnica, así como aquellos para verificar la calidad de los materiales 
adquiridos a sus proveedores, se incluyen en el porcentaje del AIU del contrato, por 
lo tanto, no son incluidos en esta forma de pago. 

Los ensayos de laboratorio de que trata el presente numeral se pagarán al valor de 
la lista de precios de referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o 
solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de 
precios de referencia del IDU, el contratista deberá realizar el trámite 
correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS NO PREVISTOS del presente 
contrato. 

 
El pago de estos ítems, requiere un informe mensual que será revisado y aprobado 
por la Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los ítems y 
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cantidades desarrolladas durante el mes, así como la discriminación detallada de 
los mismos en las actas de recibo parcial de obra. 

 
Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará 
aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores 
cuyas cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya 
hayan sido presentados, revisados y aprobados por la Interventoría. 

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberán afectarse por el AIU considerando 
que corresponden a bienes y servicios. Dichos costos serán gravados por el IVA. 
Los ajustes por cambio de vigencia correspondientes a los ensayos de laboratorio, 
se regirán por lo previsto en el presente contrato en materia de ajustes por cambio 
de vigencia para ensayos de laboratorio. 

9.4. Componente de Gestión Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST): 

 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de valoración de 
desempeño Ambiental de las fichas de seguimiento de labores Ambientales (Fichas 
de Seguimiento de Labores Ambientales – Listas de Chequeo) calculado por la 
interventoría, de conformidad con lo establecido en el Apéndice OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SGA y SGSST) y el AIU correspondiente a este componente. 

 

La valoración de las fichas de seguimiento de las labores ambientales supone la 
aplicación de una matriz para cada una de las actividades A&SST ya 
predeterminadas. El interventor diariamente determinará si El contratista ha 
cumplido el 0% ó 100% de cada una de las labores A&SST (0% incumplimiento total 
o parcial, 100% cumplimiento total). Las calificaciones diarias se deberán promediar 
para obtener una calificación semanal, y a su vez la calificación del periodo será el 
promedio de las calificaciones semanales. 

 
Las fichas de seguimiento podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y 
el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el 
Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la ejecución no se desarrollan 
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algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores 
ambientales, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se 
entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores A&SST 
desarrolladas por el contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. 
En tal caso, el valor asignado será distribuido de acuerdo lo establecido en el 
Apéndice COMPONENTE AMBIENTAL Y SST - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A&SST. 

 
9.5. COMPONENTE DE BIOSEGURIDAD: 

 
El IDU pagará al contratista los costos en que incurran durante el desarrollo de las 
labores descritas en el APENDICE BIOSEGURIDAD COVID 19 VERSIÓN 2, sin 
perjuicio de las multas que les puedan ser impuestas por incumplimiento de las 
obligaciones asumidas, con ocasión del contrato en materia de implementación de 
las medidas de bioseguridad aquí descritas, de la siguiente manera: 

 
VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x % 

 
VTIPBP = Valor Total por Implementación del Protocolo de Bioseguridad a 
pagar en el Periodo. 
VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagarán al valor de la lista de 

precios de referencia del IDU vigente a la fecha desu 
programación o solicitud) 

C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU 
a reconocer 
%= Para el contratista, se usará el % de Administración correspondiente 

al componente Ambiental y SST del contrato, multiplicando entonces 
por el resultado de la siguiente suma “1 + % Administración”. 

 
No se reconocerá utilidad o imprevistos. 

 
9.6. COMPONENTE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de 
las labores de gestión social (lista de chequeo) calculado por la interventoría, de 
conformidad con lo establecido en el apéndice OBLIGACIONES DE DIÁLOGO 
CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA y el AIU correspondiente a este 
componente. 
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El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades sociales ya predeterminadas. 

 
Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido el 0% o 100% de cada una de las labores 
establecidas en el APÉNDICE DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA que debería haber cumplido para el momento de la suscripción del 
acta mensual de obra. 

 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión social y cada uno de sus programas en las que se detallan las actividades 
y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha actividad. Las listas de 
chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el Contratista y el Interventor para 
cada periodo, conforme a los lineamientos establecidos en el APÉNDICE DE 
DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la ejecución no se desarrollan 
algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de labores sociales, 
por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, se entenderá que, para 
efectos del pago y valoraciones de las labores DE DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA desarrolladas por el contratista, tales ítems no 
se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado será distribuido 
proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 

 
9.7. COMPONENTE DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y 
DESVÍOS: 

 
Se pagará a precios unitarios en atención de los análisis de precios unitarios 
presentados por el CONTRATISTA, afectados por el porcentaje de cumplimento de 
las labores de plan de manejo de tránsito y señalización y desvíos (lista de chequeo) 
calculado por la interventoría, de conformidad con lo establecido en elapéndice 
ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS y el AIU correspondiente a este componente. 

 
El sistema aplica una lista de chequeo que valorará el cumplimiento de cada una de 
las actividades de tránsito, señalización y desvíos ya predeterminadas. 

 
Como consecuencia de la aplicación de las listas de chequeo, el Interventor 
determinará si el Contratista ha cumplido entre el 0% y 100% de cada una de las 
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labores establecidas en el Apéndice F que debería haber cumplido para el momento 
de la suscripción del acta mensual de obra. 

 
El mecanismo a emplear son listas de chequeo elaboradas para el componente de 
gestión de tránsito, señalización y desvíos y cada uno de sus programas en las que 
se detallan las actividades y los criterios de evaluación del cumplimiento de dicha 
actividad. Las listas de chequeo podrán ser ajustadas conjuntamente por el 
Contratista y el Interventor, para cada periodo, conforme a los lineamientos 
establecidos en el Apéndice ESPECIFICACIONES PARA EL PLAN DE MANEJO 
DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista 
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por este concepto, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de multas. Si durante la ejecución no se desarrollan 
algunos de los ítems contenidos en las fichas de seguimiento de tránsito, 
señalización y desvíos, por tratarse de actividades no aplicables para tal momento, 
se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las labores del PLAN DE 
MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS desarrolladas por el 
contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor 
asignado será distribuido proporcionalmente dentro de los ítems del componente. 

 
9.8. REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 
Para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma pagada por el 
CONTRATISTA a la Autoridad Ambiental, el CONTRATISTA deberá presentar la 
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento 
equivalente que emita la respectiva entidad pública. 

 
Lo anterior, en caso de requerirse. 

 
Todos los documentos de pago deberán ser revisados y aprobados por el 
Interventor contratado por el IDU y avalados por la Dirección Técnica de 
Conservación de la Infraestructura del IDU. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA 
acepta que los pagos pactados estarán sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder 
al pago, el CONTRATISTA deberá anexar los siguientes documentos o 
certificaciones: 

 
1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en 

los Artículos 621 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional; 
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Artículo 3 de la Ley 1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6 
de 2009 y demás normas concordantes. 

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

3. Anexo de distribución de costos para contratos de obra. 
4. Formato cuadro de control financiero. 
5. Presentar la certificación de aprobación por parte del INTERVENTOR, de la 

entrega de los insumos para los informes mensuales que realiza el 
INTERVENTOR, correspondiente al periodo facturado. Para el último pago 
deben estar aprobados todos los insumos entregados para los informes 
mensuales y el informe final que realiza el INTERVENTOR. 

6. Certificación del Revisor Fiscal, si existe la obligación de tenerlo o, en su 
defecto, del Contador Público, en relación con el cumplimiento del pago de 
la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria 
de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de 
trabajadores y la contribución pagada. Lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normativa vigente. 

7. Adjuntar al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, las 
certificaciones y/o anexos requeridos sobre el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, de pago de aportes a la Seguridad Social Integral por 
parte del CONTRATISTA, , y demás información que sea requerida acorde a 
lo establecido en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de 
SST y en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión de Contratos 
del IDU vigentes a la suscripción del contrato o el que lo modifique o 
sustituya. El informe a que hace referencia este numeral podrá ser 
presentado en medio electrónico o digital. 

8. Todos los demás documentos requeridos por el Instituto en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme con los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos y la Guía de Pago a Terceros o los documentos que los 
modifiquen o sustituyan. 

9. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberán ser avalados 
por el INTERVENTOR y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos 
de terceros. 
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PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá facturar discriminando el 
valor por cada una de las Vías Arteriales o Principales, según el POT o informar 
la(s) localidad (es) donde se ejecute la obra de no corresponder con alguna vía 
descrita en el POT, para lo cual deberá diligenciar los Anexos de Distribución de 
Costos — FO-GAF-036 y FO-GAF-037, los cuales deberán coincidir con el valor 
bruto total facturado. Asimismo, el CONTRATISTA deberá emitir una Factura por 
cada concepto, separando lo gravado de lo excluido del Impuesto a las Ventas. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: Para la cancelación del valor del Contrato, por sumas 
distintas a las entregadas en calidad de anticipo, el CONTRATISTA abrirá una 
cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporación afiliado al Sistema 
Automático de Pagos SAP, y presentará la certificación que así lo acredite, a efecto 
de dar cumplimiento a la Circular Número 001 del 27 de enero de 1998 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, cuya copia le será entregada por parte del IDU para el lleno de 
los requisitos allí establecidos. Si el CONTRATISTA ya tiene una cuenta en Banco 
o Corporación afiliados al sistema SAP, bastará que presente la certificación 
respectiva. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma 
de pago que trata esta cláusula, corresponde a la ejecución de la meta física del 
contrato. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: ÍTEM NO PREVISTOS Y MAYORES CANTIDADES DE 
OBRA 

 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA 

 
Para las actividades cuyo pago se reconoce a precios unitarios, cuando surja la 
necesidad, el CONTRATISTA deberá elevar la solicitud de gestión de aprobación 
de mayores cantidades de obra ante el INTERVENTOR, quien deberá evaluar 
técnica, legal y económicamente la solicitud y recomendar mediante comunicación 
al ordenador del gasto la adopción de cualquier decisión sobre el particular. De 
encontrarlo pertinente, el ordenador del gasto aprobará las mayores cantidades de 
obra mediante acta, dentro de los formatos adoptados por el IDU. Estas mayores 
cantidades de obra deben ajustarse a los ítems y precios que para cada uno de 
ellos, se encuentren previstos en la oferta. 

 
Una vez suscrita el acta de aprobación, el CONTRATISTA deberá actualizar la 
garantía única de cumplimiento, que deberá ser aprobada por la DTGC. 

 
Antes de realizar el trámite descrito, el INTERVENTOR deberá verificar que con la 
aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, 
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si ello ocurre deberá adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario 
de manera previa a la aprobación y ejecución de mayores cantidades de obra. 

 
ITEMS NO PREVISTOS 

 
Los ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en 
los documentos del Proceso de Contratación. El CONTRATISTA debe justificar por 
escrito ante el INTERVENTOR, la necesidad y justificación de la utilización del ítem 
dentro del proyecto. La aprobación de los ítems no previstos se realizará de acuerdo 
con lo señalado en los manuales y procedimientos de la entidad y en el presente 
contrato. 

 
Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual 
correspondiente. Cuando la inclusión de los nuevos ítems supere el valor del 
contrato, se deberá tramitar la adición correspondiente, para la cual deberá 
atenderse el límite previsto en el parágrafo del artículo 40° de la Ley 80 de 1993 y 
en los manuales de la entidad. 

 
Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía 
única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la DTGC. 

 
Si en ejecución del contrato se presentan situaciones relacionadas con actividades 
de obra que requieren atención inmediata y para ello se hace necesario la inclusión 
de ítems no previstos que no están incluidos en la base de precios unitarios 
administrada por el IDU y publicada en la página web 
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio, se surtirá el siguiente 
procedimiento: 

 
1. El supervisor del IDU mediante correo electrónico dirigido a la Interventoría con 

copia al Contratista de Obra, solicitará la atención de actividades inmediatas. 
2. El Contratista de Obra en un término de un (1) día hábil contado a partir de la 

notificación del IDU de las actividades inmediatas a ejecutar, deberá justificar 
por escrito al interventor/Supervisor, según el caso, la necesidad de la utilización 
de los ítems no previstos dentro del proyecto. 

3. Una vez el Contratista de Obra radique el escrito anteriormente expuesto, el 
interventor en el término de un (1) día hábil, tiene la obligación de revisarlos, 
aprobarlos, en caso de estar de acuerdo con su necesidad de utilización, 
haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dieron soporte 
a la decisión y remitirlos al supervisor del IDU. 

 
Los requisitos que la interventoría/supervisión debe tener en cuenta para la 
aprobación de los ítems no previstos se encuentran establecidos en el Manual de 
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gestión de interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente a la suscripción del 
contrato, teniendo en cuenta que para el caso de atención de actividades 
inmediatas, se debe dar cumplimiento a los tiempos estipuladas en los numerales 
anteriores. 

 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que 
en el evento que los valores a pagar tengan centavos, estos se ajusten o aproximen 
al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del contrato, de sobrepasarlo 
se acepta que sea ajustado a dicho valor en el último pago. 

 
CLÁUSULA 10         AJUSTES: 

 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de VEINTISEIS (26) 
MESES, y que ello implica su ejecución en las vigencias 2021, 2022 y 2023 se 
pagará como valor de ajustes por cambio de vigencia, como se estipulan a 
continuación, de acuerdo con el presupuesto del presente contrato. 

 
Forma de pago de los ajustes: Los ajustes serán discriminados y facturados en 
las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y 
recibida a satisfacción por parte del INTERVENTOR y supervisor y/o coordinador 
IDU del contrato. 

 
10.1 Ajustes por cambio de vigencia para las actividades de diagnóstico y 
diseños de intervención 

 
El ajuste de precios se hará una sola vez por cada cambio de año, aplicando el 
Índice Total del IPC (Índice de precios al Consumidor) anual, actualizado y 
certificado por el DANE, siempre y cuando las actividades a ajustar correspondan a 
la ejecución de acuerdo con el cronograma vigente. Cuando por causas imputables 
al CONTRATISTA estas actividades no correspondan a la ejecución de acuerdo con 
el cronograma y se produzca el cambio de año o cuando éste hubiese surgidocon 
ocasión de incumplimientos imputables al Contratista, los precios de estas 
actividades específicas no tendrán ajustes. 

 
10.2 Ajustes por cambio de vigencia para ensayos de laboratorio y medidas 
de bioseguridad 

 
Para el pago de los ítems de ensayos de laboratorio, toma de información en campo 
y medidas de bioseguridad, no se cuenta con una fórmula de ajuste por cambio de 
vigencia, teniendo en cuenta que estos se pagarán al valor de la lista de precios de 
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referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud, según 
corresponda. 

 
10.3 Ajustes para ítems a precios unitarios 

 
En el caso en que se traspase la vigencia por causas NO imputables al contratista, 
la Entidad reconocerá los siguientes ajustes: 

 
10.3.1 Al insumo asfalto. 

 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, 
microaglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan 
asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o decreciente así: 

 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista 
oficial, el ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con 
posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que 
autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución 
de acuerdo con el cronograma de obra. Cuando por causas imputables al 
CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos en el 
cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según 
el cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 

 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en 
el mes del último día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios 
presentado por el CONTRATISTA. La certificación o lista oficial emitida por 
ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del insumo asfalto será la 
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando corresponda 
con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
 

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 
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A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para 
el insumo asfalto del período a ajustar. 

 
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de 
ECOPETROL correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la 
ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se 
pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad. 

 

 
 

Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a 
la ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la 
resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el 
cronograma y el mes real de ejecución de la obra. 

 
Se deberán tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones exorbitantes mayores a los rangos establecidos. 

 
10.3.2 Ajustes para otros componentes e ítem: 

 
Para los demás componentes de los ítems que contengan mezclas asfálticas, así 
como para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el mes 
calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, de 
acuerdo con el ICOCIV del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la siguiente 
fórmula: 

 

Dónde: 

R = Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto. 
 

P = Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del 
periodo a ajustar. 

 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin 
incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
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I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda 
con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado 
de la ejecución de esta actividad. 

 

 
 

No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los 
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el 
contrato. 

 
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda 
a la ejecución programada de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios de otros componentes e ítem, distintos al insumo 
asfalto, se hará con base en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el 
grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), 
comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de 
ejecución de la obra. 

 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para 
establecer los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en 
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos. 

 
10.3.3 Ajustes para componentes e ítems asociados al Acero: 

 
Para los componentes e ítems asociados al Acero, así como para las demás 
actividades, el ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente a 
la ejecución de la obra según el cronograma, de acuerdo con el índice de costos de 
la construcción de obras civiles (ICOCIV) - Variación y contribución mensual, año 
corrido y anual por grupos 2 del DANE para el grupo CPC 530201. Según con la 
siguiente fórmula: 

 

 
Dónde: 

 
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada. 
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P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a 
ajustar; correspondiente a: Cantidad x Vr. Unitario acero (mes) afectado por el A.I.U 

 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para 
el insumo acero del periodo a ajustar. 

 
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda 
con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado 
de la ejecución de esta actividad. 

 
Io = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, 
correspondiente al mes definido en el proceso licitatorio en el formulario 1. 

 
Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- 
cronograma), el ajuste de precios del insumo acero se hará con base en el valor del 
ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes 
calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, 
según el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. Se deben tener en 
cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes 
que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones por 
fuera de estos rangos. 

 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir 
los posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
el contrato. 

 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de los 
perjuicios originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en 
este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 

 
CLÁUSULA 11         GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los costos directos e 
indirectos que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos 
de administración, salarios, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales 
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de 
seguridad industrial y al control de calidad interno del CONTRATISTA, costos 
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo 
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aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompañamiento a 
reuniones cuando ello sea necesario. 

 
CLÁUSULA 12         INTERESES DE MORA 

 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el 
CONTRATISTA indicará en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas 
pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación 
de la orden de pago debidamente elaborada, documentada incluyendo todos los 
anexos exigidos por el Instituto para su radicación y aprobada por el IDU. Cuandoel 
IDU no cancele al CONTRATISTA las sumas pactadas, dentro del término 
anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al 
doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC 
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del 
artículo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
CLÁUSULA 13         ANTICIPO 

 
Los dineros del anticipo tienen la condición de recursos públicos hasta el momento 
que sean amortizados en su totalidad; en consecuencia, se deben utilizar 
exclusivamente con destino a la ejecución de los ítems aprobados en el plan de 
inversión del anticipo. Se considera mal manejo la inversión en conceptos diferentes 
a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes que respalden la 
inversión, la apropiación indebida de recursos que generen faltante en la 
conciliación realizada por el INTERVENTOR, eventos que darán lugar a las 
responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y fiscales 
correspondientes. 

 
El IDU, previa constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión del 
anticipo, del cumplimiento de los requisitos señalados para la entrega del mismo y 
de la presentación del Plan Detallado de Inversión del Anticipo, debidamente 
aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo de una suma 
equivalente al Veinte (20%) del valor total del contrato. El CONTRATISTA deberá 
amortizar el 20% del valor de cada acta de recibo parcial de obra hasta completar 
el 100% del valor entregado a título de anticipo. En todo caso, deberá amortizarse 
en su totalidad al acta de recibo final del contrato. 

 
Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar 
con los giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio 
del plazo de ejecución del contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Con anterioridad a su amortización, el anticipo no 
constituye pago de las obligaciones a cargo del IDU, y estará sujeto a las reglas y 
condiciones, que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, Guías, 
Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se 
realicen con cargo a los recursos de la Fiducia, deben contar con el visto bueno del 
INTERVENTOR y corresponder al Plan Detallado de Inversión de Anticipo. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efecto de cualquier pago se debe tener en cuenta 
lo descrito en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión de Contratos y 
Manual de Gestión Contractual del IDU, vigentes a la suscripción contrato y en la 
normatividad legal que le aplique. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA debe constituir una fiducia de 
administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, de conformidad con lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato en los términos establecidos en el Plan Detallado de Inversión 
de Anticipo. Deberá hacer parte integral del contrato de fiducia, el plan detallado de 
inversión del anticipo, aprobado por el INTERVENTOR. El IDU girará el valor del 
anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de 
haberse suscrito el acta de inicio de CONTRATISTA y dentro del término 
establecido por la Entidad, el cual será posterior a la radicación de la cuenta de 
cobro correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye condición previa 
para el inicio del plazo de ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO CUARTO. ASPECTOS GENERALES DE LA FIDUCIA: El manejo 
de los dineros se efectuará de manera conjunta entre el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR. Así mismo, deberá establecerse en el Contrato de Fiducia, que los 
rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del IDU, los cuales deberán ser 
reintegrados mensualmente, dentro del mes siguiente, en el cual se hayan generado 
los mismos, por la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe la 
Entidad. 

 
Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de 
siniestro del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, 
la Fiducia hará devolución al IDU de los valores disponibles en la cuenta exclusiva. 
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad del CONTRATISTA de reintegrar el 
valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de anticipo. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la 
fiduciaria deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos 
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administrados por la Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del 
Decreto 1525 de 2008. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones 
que se hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo 
y por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá hacer devolución y amortizar la 
totalidad del valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula. 

 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejo 
financiero serán asumidos por el CONTRATISTA, sin importar la fecha en que se 
produzca efectivamente el giro del anticipo. 

 
PARÁGRAFO OCTAVO: El presente Contrato se entenderá incorporado 
íntegramente al contrato de constitución de la fiducia de administración y pagos. En 
tal calidad, todas las obligaciones de la Fiduciaria incorporadas en el Contrato serán 
asumidas por dicha entidad con la firma de la fiducia de administración y pagos. La 
Fiduciaria responderá por los perjuicios que el incumplimiento de esas obligaciones 
acarree al Instituto. Por su parte, el CONTRATISTA responderá frente al IDU si la 
no incorporación de esas obligaciones causa perjuicios al Instituto. 

 
PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA deberá remitir el proyecto de contrato 
de fiducia al INTERVENTOR para su revisión y aprobación. La revisión y aprobación 
por parte del INTERVENTOR será para verificar que el esquema fiduciario para la 
administración de anticipo este de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Contrato. El INTERVENTOR deberá realizar la revisión dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la remisión del CONTRATISTA del proyecto de contrato de 
fiducia. 

 
CLÁUSULA 14         OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del 
presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las señaladas en el pliego de 
condiciones, anexos, adendas y demás documentos del proceso de selección, la 
propuesta del CONTRATISTA, las establecidas en los Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas 
obligaciones que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el 
cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes: 

 
14.1 OBLIGACIONES GENERALES 
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1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación. 

3. Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir 
con las obligaciones derivadas del contrato de obra, de acuerdo con las 
mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los 
proyectos de esta naturaleza. 

4. Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos 
establecidos en el presente Contrato. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 
6. Ejecutar el contrato de obra cumpliendo con las normas específicas técnicas 

vigentes y propias del proyecto, y, si aplica, las especificaciones técnicas y 
norma urbanística para redes de servicios públicos y de telecomunicaciones. 
Teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y 
calidad. 

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo 1- Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso. 

8. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar 
de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el 
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

9. Coordinar con el IDU y el INTERVENTOR, la gestión y respuesta a 
requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, 
instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el CONTRATISTA 
reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU y a el 
INTERVENTOR con el fin de que el IDU responda directamente al 
peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales 
vigentes. 

10. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa 
del IDU, información que NO sea considerada pública, tal como la relativa a 
documentos en proceso de elaboración, que contengan información 
preliminar y no definitiva. 

11. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera 
de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades 
competentes. 

12. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el 
contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la 
ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su oferta 
económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, 
aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
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colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA está obligado a 
adjuntar, al informe mensual que presenta al INTERVENTOR, certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal según corresponda que 
acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a 
su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe. 

13. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos 
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si 
durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los 
profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil 
establecido en el Pliego de Condiciones. 

14. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios 
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y 
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del 
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, el 
Estudio Previo, las adendas, anexos y apéndices, así como en su oferta. 

15. Atender las instrucciones del INTERVENTOR y del IDU de acuerdo con lo 
establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre 
la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo. 

16. Advertir al INTERVENTOR y al IDU de manera inmediata, cualquier 
contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos 
o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas 
supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el 
presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para 
ser sometidas a la aprobación del IDU. 

17. Implementar y dar cumplimiento a las directrices de la ley 1562 del 11 de 
julio de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, el decreto 1072 
del 26 de mayo de 2015- Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector trabajo, resolución 312 del 13 de febrero de 2019- 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y demás normas vigentes de 
higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del 
CONTRATISTA tanto la vinculación del personal como cualquier 
contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar 
durante la ejecución del contrato. 

18. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial y medidas debioseguridad 
que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto 
contractual. El CONTRATISTA deberá dotar a sus empleados de los 
elementos de seguridad industrial y de protección personalnecesarios para la 
ejecución de las labores propias del contrato y elementosde bioseguridad. 

19. Obtener las aprobaciones respectivas por parte del INTERVENTOR, dentro 
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del plazo de ejecución del contrato, solo para aquellas situaciones en las que 
por virtud del presente contrato o de los Manuales o Guías del IDU se 
requieran. 

20. Suscribir conjuntamente con el INTERVENTOR y/o el IDU, las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente 
contrato. 

21. Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás 
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este 
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guías y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato. 

22. Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten 
las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo 
cumplimiento del procedimiento fijado en la ley. 

23. Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando 
ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de 
la normativa vigente. 

24. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas 
por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los 
productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones 
del IDU. 

25. Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT), 
Cronograma, en el anexo 1 – Anexo técnico. De presentarse reprogramación 
debe ser justificada por el CONTRATISTA y aprobada por el INTERVENTOR 
en los términos establecidos en el Manual de gestión de interventoría y/o 
supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato. El 
incumplimiento de estas actividades constituye un incumplimiento del 
CONTRATISTA, y las sanciones a que haya lugar. En caso de 
incumplimiento, corresponde al CONTRATISTA efectuar de manera 
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en 
la ejecución prevista, presentar de inmediato al INTERVENTOR para su 
estudio y aprobación el plan de contingencia. 

26. Cumplir cabalmente con el contenido de su propuesta en el marco del 
proceso de selección. 

27. Garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de accesibilidad 
para su proyección en los sitios objeto de intervención cuando aplique. 

28. Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato sin la 
suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de ejecutar 
ítems no previstos o mayores cantidades de obra sin el cumplimiento previo 
del trámite presupuestal y demás requisitos previstos en los manuales de 
supervisión e Interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad. 

29. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso 
de selección en los plazos acordados con la Entidad. 
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30. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con 
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique 
intervenciones). 

31. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. 

32. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra. 

33. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta. 

34. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del 
CONTRATISTA, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así 
como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 

35. Informar al IDU de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra 
el CONTRATISTA o sus representantes legales. 

36. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o 
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal 
de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes 
legales, socios o accionistas. 

37. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato. 

38. Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, 
de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020 
y la Circular 013 de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la Mujer, 
garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. Para tal efecto, el 
CONTRATISTA, deberá adjuntar en el informe mensual correspondiente, 
manifestación bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal, 
sobre la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del 
contrato en los porcentajes indicados. En todo caso, para el cumplimiento 
de esta obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el 
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio 
su personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana 
no será exigido como elemento para comprobar la identidad de género de 
las personas, ya que la manifestación de género no necesariamente debe 
corresponder con el nombre o sexo que aparece en el documento. 

39. El CONTRATISTA deberá implementar herramientas para prevenir el abusoy 
el acoso sexual y promover su denuncia y de las demás violencias basadasen 
género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista 
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del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo Distrital 381 de 2009. 

40. El CONTRATISTA deberá garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del 
Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga 
la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral. 

41. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y 
financieros establecidos en el Manual de gestión de interventoría y/o 
Supervisión del IDU vigente a la suscripción del contrato; además de las 
otras obligaciones señaladas en el presente documento. 

42. Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses. 
 

14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS 
 

El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita 
el acta de inicio, además de las establecidas en el Manual de gestión de 
interventoría y/o Supervisión vigente a la suscripción del contrato: 

 
14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO: 

 
1. El Contratista presentará a la Interventoría para su respectiva aprobación, 

dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio del contrato, los documentos que se relacionan a continuación, 
debidamente diligenciados: 
a. Las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido para el inicio de 

la ejecución conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y 
Anexo de requerimientos del personal mínimo del proyecto y en el pliego 
de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe 
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la notificación de no aceptación. 

b. Relación de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y apéndices, Esta relación de equipo mínimo debe incluir el 
registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de 
importación y/o los contratos de alquiler de maquinaria. El contratista 
debe haber obtenido aprobación por parte de la interventoría de este 
producto con la aprobación del MAO. 

c. Desglose del AIU ofertado y el Análisis de precios unitarios de los ítems 
correspondientes a la propuesta económica. 

d. Cronograma general del proyecto, el cual deberá incluir las actividades a 
desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los 
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trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del contrato, de 
acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente, 
especialmente lo estipulado en el anexo técnico y el apéndice 
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el pliego 
de condiciones. 

e. Elaborar los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) generales y/o 
específicos del proyecto, el PMT para realizar los diagnósticos, inventario 
de redes, desvíos (cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando 
aplique), diseños y/o cuando se requiera; presentarlo a la interventoría y 
gestionar su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 

f. El Plan Detallado de Inversión del Anticipo y obtener aprobación por parte 
de interventoría y la no objeción del IDU. (SI APLICA). 

g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecución del contrato y obtener 
aprobación por parte de interventoría 

2. Elaborar los diagnósticos y diseños de intervención y presentar la propuesta de 
intervención junto con el presupuesto de actividades conforme a los tiempos, 
requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás 
documentos del Pliego de condiciones, para aprobación de la interventoría. La 
aprobación de la estrategia de intervención por parte de la Interventoría es 
requisito para el inicio de la ejecución de las obras; incluido nivel de afectación 
de las redes de servicios públicos teniendo en cuenta el nivel de intervención 
vial. 

3. Elaborar y presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
aprobación de los diagnósticos, el cronograma detallado del proyecto, el cual 
deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance total estimado, en donde 
se evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del 
contrato, atendiendo lo estipulado en el Anexo 1- Anexo técnico y el apéndice 
correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en los pliegos de 
condiciones. 

4. Adquirir toda aquella documentación e información en general requerida para la 
ejecución del contrato, y determinar que esté de acuerdo con las normas, 
especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo 
normal del proyecto. 

5. Efectuar en conjunto con la interventoría una visita a los sitios donde se 
ejecutará el proyecto, el Director de obra y los Especialistas, dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes a la aprobación de las hojas de vida, con el fin de 
hacer un reconocimiento de la zona y suscribir el acta de visita correspondiente 
(cuando aplique). 

6. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría el Plan de Calidad del 
proyecto el cual incluye el Plan de inspección de ensayos de laboratorio para 
control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. El plan 
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de inspección debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una 
de las actividades de obra que contemple el contrato. Lo anterior, conforme a lo 
definido en los numerales correspondientes a las Especificaciones técnicas 
generales del IDU o el documento equivalente del Proceso de Selección. De 
acuerdo con lo definido en los numerales de las “condiciones de entrega para 
el recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar y estar elaborados, 
como mínimo con las cantidades y frecuencias de ensayo que ahí se disponen. 
Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las 
Actividades de Obra. El contratista debe haber obtenido aprobación por 
parte de la interventoría de este producto a más tardar veinte (20) días 
hábiles después de la firma del acta de inicio. 

7. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 
interventoría y sus especialistas proponiendo alternativas, generando 
soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el 
acta de comité de seguimiento al contrato de obra y/o formato de recorrido de 
obra. 

8. Entregar oportunamente a la interventoría, la información y soportes requeridos 
para la elaboración de informes semanales, mensuales y finales. 

9. Elaborar y obtener la aprobación por parte de la interventoría, del Informe final 
de Diagnóstico y de los productos de diseño intervención conforme a los 
requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás 
documentos contractuales, reportando las condiciones actuales para el 
desarrollo del proyecto y anexando los soportes necesarios. 

10. Solicitar y recibir del interventor la siguiente información: GU-IC-01 Guía Toma 
de Información Técnica de inventario diagnóstico y ensayos para la gestión de 
la Infraestructura vial y espacio público de Bogotá DC, copia del Certificado de 
Reserva Presupuestal. 

11. Implementar los documentos y formatos que requieran las autoridades 
competentes, durante la ejecución de los contratos (SDM, SDA, ESP, CAR, 
entre otros), según aplique. 

12. Solicitar al Interventor la información adicional que requiera. 
13. Elaborar el presupuesto para la ejecución de las obras estimando que 

actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos 
diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo 
estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. 

 
PARAGRAFO. La totalidad de las actividades establecidas en la obligación 1 del 
presente numeral debidamente revisadas y aprobadas por parte de la interventoría 
y para el literal e aprobado por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad-SDM, del 
presente numeral, deberán cumplirse en un término máximo de VEINTE (20) días 
hábiles contados a la suscripción del acta de inicio. 
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14.2.2 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión vigente a la 
suscripción del contrato: 

 
1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 

Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, 5) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano 
Sostenible adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante 
la ejecución del contrato. 

2. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social, dialogo ciudadano y 
comunicación estratégica para el contrato y levantar los registros y productos 
relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Guía de 
Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU versión vigente, o 
el documento que haga sus veces. 

3. Realizar el trámite oportuno a las PQRSD presentadas por los ciudadanos en 
todas las reuniones y canales de atención del punto IDU, con el objetivo de dar 
respuesta a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atención al 
Ciudadano. 

4. Elaborar y presentar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, 
con su respectivo cronograma, con el fin de remitir al INTERVENTOR para su 
aprobación. 

5. Elaborar y presentar los documentos metodológicos y cronograma de la 
ejecución de las actividades del componente de Diálogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica, con el fin de remitir a la interventoría para su 
aprobación conforme a lo establecido en las obligaciones del componente. 

6. Convocar a la comunidad, la interventoría, IDU y las partes interesadas en asistir 
y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en el 
contrato. 

7. Diligenciar y actualizar los registros en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente 
al momento de la suscripción del contrato de obra vigilado, atendiendo a los 
criterios de oportunidad y calidad, para revisión y aprobación de la interventoría. 

8. Implementar los canales de información, comunicación y atención para el 
ciudadano, así como el uso y distribución de todas las piezas de comunicación 
aprobadas por el IDU. 

9. Entregar al interventor los insumos requeridos para la elaboración del informe 
mensual social de Interventoría, correspondientes a la gestión social realizada 
durante el periodo. 
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14.2.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión vigente a la 
suscripción del contrato: 

 
1. Ajustar, obtener la aprobación de la Interventoría e implementar los estudios 

ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se requieran 
de acuerdo con lo exigido en el contrato cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y normatividad relacionada vigente. 

2. Implementar los capítulos, apéndices o anexos requeridos para la 
implementación de cada uno de los programas establecidos en los Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la 
ejecución del presente contrato para el Contratista e interventoría. 

3. Elaborar y obtener la aprobación de la Interventoría del documento 
denominado MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA – MAO (Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental), 
conforme a los lineamientos definidos en el Apéndice del componente 
Ambiental y SST los manuales vigentes de la entidad y la normatividad 
aplicable, debidamente firmado por el representante legal y/o los 
especialistas que apliquen. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de 
la ejecución de las Actividades de Obra. 

4. Presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la elaboración 
del Plan de gestión de RCD expedida por la SDA, que sea vigente al 
momento de la firma del contrato, y entregar los insumos necesarios para la 
obtención del PIN. En ningún momento debe darse inicio a las actividades 
sin el cumplimiento de los requisitos conforme a lo establecido por la 
Autoridad Ambiental Competente. (En caso de aplicar). 

5. Elaborar y presentar el inventario forestal para aprobación de a la 
Interventoría y demás permisos que se requieran para la aprobación y 
trámite. 

6. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso. 

7. Generar la documentación y los insumos requeridos por la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC) para que el IDU pueda Tramitar y adelantar 
dentro de la planeación del contrato los permisos, lineamientos y/o solicitudes 
necesarias para la ejecución del proyecto. 

8. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera así como la información y/o documentación 
que sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o 
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autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato, así como 
para el seguimiento relacionado, adjuntando los soportes de pago para la 
evaluación y seguimiento a los trámites necesarios para ejecución del 
contrato. 

 
14.2.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL - CONVENIOS VIGENTES CELEBRADOS ENTRE EL 
IDU Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE COMUNICACIONES 
Y LA GUÍA “COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 

 
1.  Establecer los contactos iniciales con los representantes de las ESP, TIC, 

SDM, SDP y otras Entidades (según aplique), una vez estos sean nombrados 
y la Interventoría le informe al respecto. Dicho delegado debe realizar el 
acompañamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a las redes de 
servicios públicos, ambiental, señalización y semaforización y otros aspectos 
que se considere. 

2. Gestionar y elaborar las actividades, insumos y productos necesarios 
aplicables a las ACTIVIDADES PREVIAS para dar cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en la guía “Coordinación IDU, ESP y TIC en 
proyectos de infraestructura de transporte” y/o a los convenios marco vigentes 
con las ESP y TIC (cuando aplique). Aplica para las redes de servicios públicos 
existentes dependiendo del nivel de intervención del pavimento, del espacio 
público o de la estructura vial objeto del contrato. 

3. Elaborar, actualizar y suscribir el acta de competencias de pago o presupuesto 
de obra incluyendo maniobras por parte de cada ESP (cuando aplique). 

4. Consultar, conocer, y poner en práctica los convenios vigentes con las ESP y 
la guía de coordinación interinstitucional publicados en la página WEB del IDU, 
durante la ejecución del contrato (cuando aplique). 

5. Llevar a cabo las mesas de decisión técnica según la metodología establecida 
en los convenios vigentes con las ESP y en la guía de coordinación 
interinstitucional (cuando aplique). 

6. Elaborar o apropiar los diseños de redes y estructuras hidrosanitarias, redes 
eléctricas, alumbrado público, gas natural y telecomunicaciones, entre otros, 
cumpliendo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente 
(cuando aplique). Estos diseños deberán ser presentados a las ESP (cuando 
aplique). 

7. Atender las reuniones con las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes para recibir observaciones a los productos (cuando aplique). 

8. En el evento en que el contratista encuentre la necesidad de modificar los 
diseños aprobados por cualquiera de las ESP deberá cumplir con las 
obligaciones asociadas al ciclo de gestión, aprobación, aval de productos y 
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concesión de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual 
de gestión de interventoría y/o Supervisión de contratos vigente a la 
suscripción del contrato (cuando aplique). 

 
14.3 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión vigente a la 
suscripción del contrato: 

 
14.3.1 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO 

 
1. Elaborar y entregar a la interventoría a más tardar al mes siguiente al 

relacionado en el extracto, el informe de inversión y buen manejo del anticipo 
debidamente soportado. 

2. Proponer para aprobación de la Interventoría, las posibles soluciones a 
cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra 
respecto de los diagnósticos y/o de diseños de intervención. 

3. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la 
interventoría, sus especialistas y los delegados de las Empresas de Servicios 
Públicos y de Comunicaciones (cuando aplique) proponiendo alternativas, 
generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto 
y suscribir las correspondientes actas. 

4. Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los 
especialistas del contratista de obra y de la interventoría, para la conciliación, 
unificación de criterios y acuerdos. Suscribir el acta correspondiente. 

5. Generar y entregar a la Interventoría antes y después de las intervenciones, 
registros fotográficos por cada puente vehicular que haga parte del contrato. 
Esto incluye elementos de redes de servicios públicos, para estrategias de 
intervención de rehabilitación y de reconstrucción. 

6. Cumplir con el CRONOGRAMA y el programa de inversiones aprobados para 
la ejecución de las obras, asegurando el uso adecuado y oportuno de los 
recursos. En caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los 
correctivos necesarios mediante un plan de contingencia según lo establecido 
en el Manual de gestión de interventoría y/o supervisión de contratos vigente a 
la suscripción del contrato. 

7. Elaborar y presentar a la Interventoría para aprobación los planes de manejo 
de tránsito requeridos para la ejecución de las obras, según el cronograma y 
las necesidades del proyecto, Estos deberán cumplir los requisitos para 
aprobación de la SDM. 

8. Implementar el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la SDM. 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1776 DE 2021 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO PROBOGOTA 22 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

43 

 

 

 

9. Implementar el Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de 
Laboratorio y entregar a interventoría evidencia de su cumplimiento. 

10. En caso de reprogramación en el cronograma del proyecto, esté se debe 
entregar para aprobación de la interventoría adjuntando como anexo la 
respectiva justificación. La reprogramación se deberá presentar para 
aprobación dentro de los tres (3) primeros días hábiles después de detectada 
la desviación del cronograma en el comité semanal del contrato. 

11. El contratista debe presentar a la interventoría para su aprobación, el 
presupuesto (balance financiero) para la ejecución del contrato. 

12. Entregar oportunamente a la Interventoría la información y soportes requeridos 
para la elaboración de los informes semanales y mensuales incluyendo 
soportes y demás documentos. 

13. Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Plan de 
inspección de Ensayos, aprobados por el interventor. Debe presentar a la 
interventoría para su revisión y aprobación, los informes y tablas resumen de 
resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los materiales, 
mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las 
actividades de obra ejecutadas; a través del cumplimiento de los requisitos 
definidos para cada caso, en las Especificaciones técnicas generales del IDU 
o particulares del contrato. 

14. Terminar la elaboración de los diseños de intervención (si aplica) con el 
presupuesto asignado a más tardar en el tiempo estipulado en el Anexo 1 - 
Anexo Técnico, siguiendo para ello los lineamientos estipulados en los 
documentos contractuales del proyecto para aprobación de la interventoría, 
según sea el caso. 

15. Mantener actualizado el listado de documentos y así asegurar que el proyecto 
se esté ejecutando de acuerdo con las últimas versiones de todos los planos y 
documentos técnicos aplicables al mismo. 

16. Transferir al IDU los derechos patrimoniales de autor de los Diagnósticos y 
diseños de intervención elaborados y aprobados por la interventoría, e inscribir 
la cesión respectiva en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

17. Elaborar y presentar a la Interventoría las especificaciones técnicasparticulares 
por cada producto (materiales o mezclas de materiales), técnicas o tecnologías 
para la construcción que no estén contemplados en las Especificaciones 
técnicas generales del IDU vigentes; y las cuales sean necesarias en la 
ejecución del contrato. Cada especificación técnica particular debe estar 
elaborada siguiendo como mínimo lo dispuesto en las Especificaciones 
Técnicas del IDU vigentes, en las que se incluye la “estructurageneral de una 
especificación técnica de materiales y construcción, la cual debe ser 
presentada previamente a la ejecución del trabajo. 

18. Efectuar los correctivos de obras solicitados por la interventoría y/o el IDU, en 
un plazo no mayor a OCHO (8) días hábiles cuando los resultados de los 
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ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. 
Cumplido lo anterior, deberá realizar nuevos ensayos de laboratorio que 
prueben el cumplimiento de las especificaciones contratadas y entregarlos a 
más tardar QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha de terminación 
de los correctivos solicitados. 

19. Elaborar los esquemas y/o diseños de señalización definitiva e implementar la 
señalización definitiva aprobada por la Secretaria Distrital de Movilidad (si 
aplica). 

20. Retirar la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos 
e implementar la señalización definitiva dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de finalizadas las obras, y cuando aplique, para las vías utilizadas 
como desvíos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de finalizada 
las obras. 

21. Realizar la demarcación provisional (punteo), delimitando los carriles sobre el 
o los puentes intervenidos, manteniendo en un nivel visible y óptimo hasta que 
se efectúe la demarcación definitiva de los tramos o segmentos viales 
intervenidos en los cuales aplique dicha actividad o cuando así lo solicite la 
Entidad. 

22. Realizar la entrega de las obras a la interventoría terminadas en cada 
anualidad, y gestionar los permisos, informes y documentación que se 
requieran con dicho fin. 

23. Entregar a la interventoría dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
culminación del plazo de cada anualidad los planos récord de obra construida 
por tramo funcional (es decir corredor vial, puente vehicular o peatonal, 
intersección a desnivel, eje de ciclorruta o tramo de espacio público y red de 
servicios públicos, este último donde aplique) de obra por cada recibode obra 
por anualidad, de acuerdo con lo establecido por el IDU en la Guía de 
entregables en formato digital o la que haga sus veces incluyendo la 
estandarización para posterior alimentación de la base de datos del SIGIDU. 

24. Entregar la recopilación de información para la actualización de la base de 
datos del inventario de la malla vial, el espacio público y puentes, según 
disposiciones del IDU. Así como el resultado de los ensayos de campo y de 
laboratorio, que serán insumos para la actualización de la base de datos de la 
Entidad disponible para tal fin. 

25. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación, las actas 
de recibo parcial de obra, adjuntando la documentación soporte requerida. 

26. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de 
Recibo final de Productos de Consultoría para las actividades de Diagnóstico 
y Diseños de intervención. 

27. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de 
Recibo de obra por puente vehicular terminado a los quince (15) días hábiles 
siguientes a la terminación de las obras, conforme a los lineamientos 
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establecidos en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión de 
contratos del IDU vigente a la suscripción del contrato, adjuntando la 
documentación soporte requerida. 

28. Elaborar, suscribir y presentar a la interventoría para su aprobación el Acta de 
Recibo de obra de la Anualidad a los cuarenta y cinco (45) días de terminada 
la respectiva anualidad una vez se hayan atendido las no conformidades 
encontradas, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de gestión 
de interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU vigente a la suscripción 
del contrato, adjuntando la documentación soporte requerida. 

29. Efectuar la actualización de las pólizas, una vez se suscriban las actas de 
recibo de obra de la anualidad. 

30. Suscribir junto con la interventoría el acta de terminación del contrato, a más 
tardar un (1) día después de la culminación del plazo de ejecución del mismo. 
En esta acta se deberá relacionar el estado en que se encuentran las obras y 
actividades ejecutadas y el cronograma de entrega de los faltantes para la 
suscripción del acta de recibo final. 

31. Suscribir junto con la interventoría, el Acta de Recibo Final de Obra (que 
consolide las obras ejecutadas en las diferentes anualidades) en donde conste 
el recibo de las obras ejecutadas a satisfacción por parte de esta, conforme a 
los lineamientos establecidos en el Manual de gestión de interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del contrato. 

32. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe de seguimiento de la garantía única incluyendo soportes y demás 
documentos. 

33. Entregar a la Interventoría los insumos necesarios para la elaboración del 
Informe final de interventoría de obra incluyendo soportes y demás 
documentos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
suscripción del acta de recibo final de obra. 

34. Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidación del contrato, diez 
(10) días previos a la finalización del plazo contractual, el cual deberá incluir 
las actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los 
trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidación, de 
acuerdo con el apéndice correspondiente a los lineamientos del Cronograma 
incluido en los pliegos de condiciones. Se incluirá trámites para el recibo de 
activos por parte de las ESP y TIC, donde aplique. El cronograma se deberá 
presentar para aprobación de la Interventoría. 

 
14.3.2 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1776 DE 2021 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO PROBOGOTA 22 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

46 

 

 

 

El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión vigente a la 
suscripción del contrato del contrato: 

 
1. Dar cumplimiento a los programas y actividades de diálogo ciudadano y 

comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular 
en los proyectos. 

2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de 
divulgación del contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora 
de Comunicaciones del IDU. 

3. Convocar a la comunidad, la interventoría, IDU y las partes interesadas en 
asistir y participar de las reuniones informativas de acuerdo con lo exigido en 
el contrato. 

4. Recibir las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y 
punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las 
directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

5. Diligenciar y actualizar en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al 
momento de la suscripción del contrato, toda la información solicitada del 
componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del 
contrato. 

6.  Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el 
aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato. 

7. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, 
comunicación y atención para el ciudadano; al igual que el uso y distribución 
de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU. 

8. Remitir a la Interventoría un informe mensual con la información de las 
actividades y gestiones realizadas en cumplimiento de las obligaciones de 
diálogo ciudadano y comunicación estratégica y según lo estipulado en 
Apéndice del COMPONENTE SOCIAL. 

9. Elaborar y entregar a la interventoría el informe social de cada anualidad, 
10. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social. 
11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe 

final de gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio 
de obra. 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice de especificaciones para el dialogo ciudadano y comunicación 
estratégica 

 
14.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE VINCULACIÓN DE POBLACIÓN 
VULNERABLE: 
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Atendiendo el análisis de aplicabilidad previsto en los estudios previos y el 
ofrecimiento hecho en la propuesta, el CONTRATISTA deberá vincular recurso 
humano proveniente de la POBLACIÓN VULNERABLE en los porcentajes ofrecidos 
de acuerdo con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para ello 
deberá seleccionar personas que cumplan con el perfil solicitado y que se 
encuentren registradas en la base de datos de la población beneficiaria que 
administra la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. De no existir el perfil 
solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó la consulta, EL 
CONTRATISTA, deberá presentar al IDU, con aval de la interventoría los contratos 
que acrediten la vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la 
población vulnerable. 

 
14.3.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 
1. Implementar los compromisos A&SST aprobados en el Manejo ambiental de 

obra - MAO y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y normatividad 
legal vigente, manteniéndolo actualizado durante la ejecución del contrato y de 
acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto. 

2. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la interventoría, para 
actualizar o elaborar y presentar el inventario forestal, o la documentación 
necesaria para el trámite de permisos ambientales o para realizar el 
acompañamiento a la autoridad ambiental y suscribir el acta de visita para 
aprobación de la interventoría. 

3. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la 
ejecución de las actividades del MAO, y las fichas de seguimiento de labores 
ambientales contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Los formatos publicados en la página Web del IDU. Implementar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) conforme la 
normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los 
respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la Interventoría de 
acuerdo a lo establecido en el Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas 
de contenidos o los que los modifique o sustituyan. 

4. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos y/o 
programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones 
establecidas en el MAO. 

5. Remitir a la interventoría el informe al corte del período de obra inmediatamente 
anterior, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después del corte, el cual 
debe contener todos los insumos necesarios para la elaboración del informe 
mensual MA-SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y 
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demás normas, así como lo establecido en el Manual de seguimiento Ambiental 
y SST, listas de contenidos o formatos aplicables vigentes. 

6. Elaborar y entregar a la interventoría para su aprobación el informe Ambiental y 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada anualidad. 

7. Elaborar y entregar a la interventoría para su aprobación el informe final 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

8. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato. 

9. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la 
ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. 

10. Asistir a las reuniones, comités, inspecciones y recorridos programados por la 
interventoría o requeridos por la Entidad durante el desarrollo del contrato y 
suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

11. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por 
medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y/o 
honorarios (según aplique) y aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de 
inicio del contrato (De cada contratista o subcontratista y para cada informe). 

12. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13.  Inscribir en el formato respectivo vigente, los Proveedores de Materiales de 
Construcción y Sitios de Disposición final, Aprovechamiento y Tratamiento de 
Residuos de Construcción y Demolición RCD o el que haga sus veces, que 
vayan a ser utilizado en la ejecución del proyecto. El contratista deberá verifica 
y soportar que éstos cumplan con los requisitos que las autoridades ambientales 
y administrativas han definido para su funcionamiento. El mencionado formato 
y los soportes deben remitirse a la interventoría para revisión y aprobación y 
posterior envío al IDU. Adicional a lo anterior, el contratista podrá consultar el 
Directorio de Proveedores del IDU, teniendo en cuenta que el mismo es 
consultivo y no es vinculante. 

14. Cumplir con la presentación de informes, productos y demás requerimientos 
A&SST aplicables vigentes, de acuerdo a lo establecido en los documentos 
contractuales, manuales, guías, formatos, listas de contenidos y demás 
establecidos por la Entidad. 

15. En caso de que se presente en un período el retiro, cambio o renuncia de 
personal, remitir el respectivo paz y salvo (para el proyecto) según los aspectos 
establecidos por la Entidad para este documento. Por otra parte, remitir copia 
del examen médico de retiro o de la notificación de su realización al trabajador 
debidamente firmado. 
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16. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el 
Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, manuales, formatos, 
listas de contenidos vigentes 

17. Implementar la señalización Ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 
requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación 
nacional vigente y las normas Técnicas Colombianas NTC. 

18. Garantizar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones 
y vehículos. 

19. Habilitar zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los 
trabajadores y el personal involucrado. 

20. Determinar con la Interventoría, si se requiere adelantar tratamientos 
silviculturales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los 
respectivos documentos (inventario forestal, memorias técnicas de zonas 
verdes y descriptiva del contrato, balance de zonas verdes, planos y demás 
solicitados por la Autoridad Ambiental Competente o actualizar el inventario 
forestal y de zonas verdes de los diseños de intervención existentes, definiendo 
si existen variaciones a fin de comunicar tal situación a la Autoridad Ambiental 
competente. 

21. Realizar en conjunto con la interventoría y el IDU, las visitas a terreno para 
actualizar y ajustar el manejo de la vegetación y demás componentes 
ambientales a relacionar en el MAO, en caso necesario, para su posterior 
remisión al IDU y adelantar las gestiones respectivas ante la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC). De igual manera, se debe verificar que las obras 
que se van a adelantar no se encuentren en sectores ubicados dentro del 
sistema de áreas protegidas del distrito capital o dentro del sistema de 
estructura ecológica principal y dado el caso se deben solicitar las respectivas 
autorizaciones y permisos ante la autoridad ambiental competente (AAC). 

22. Realizar en compañía de la interventoría y el IDU el recorrido de inspección 
A&SST a los sitios de obras una vez terminado las actividades. 

 
14.3.5 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL 

 
1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 

conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP y 
demás entidades del distrito. 

2. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP 
previa verificación en terreno. 

3. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de 
ejecución de maniobra (cuando aplique). 

4. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las 
ESP y suscribir el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario 
siguientes a la ocurrencia del suceso. 
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5. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes 
distritales competentes y suscribir el documento correspondiente. 

6. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener los avales y no 
objeciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y TIC 
y aprobaciones con Entidades Distritales. 

7. Realizar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, 
que le sean imputables. 

8. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos para el 
manejo de redes húmedas y secas en las especificaciones técnicas de la 
respectiva ESP y TIC, en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02 y 
en los respectivos convenios marco con ESP y TIC. 

9. Cumplir con lo establecido en los convenios vigentes celebrados entre el IDU y 
las Empresas de Servicios Públicos y en la Guía de Coordinación 
Interinstitucional GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” para el recibo de 
activos de redes de servicios públicos parcial y/o final con las ESP (cuando 
aplique). 

10. Realizar de manera conjunta con las entidades competentes y la Interventoría 
la visita de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. El 
contratista debe asistir con todos los especialistas respectivos (cuando aplique). 

11. Elaborar y entregar los planos récord de las ESP y TIC los cuales se deben 
efectuar con apego a lo indicado en el respectivo convenio marco suscrito entre 
el IDU y la ESP y/o TIC y teniendo en cuenta el procedimiento de entrega de 
activos a las ESP y TIC del documento GU-IN-02 “COORDINACIÓN IDU, ESP 
Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE” 

 
14.4 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión vigente a la 
suscripción del contrato: 

 
14.4.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SST). 

 
1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión A&SST publicados 

en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos 
que soporten los mismos. El INTERVENTOR o el IDU podrán en cualquier 
momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la 
gestión A&SST. En caso de actualización, inclusión o exclusión de formatos 
publicados, el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio 
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y el CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad. 
2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de 

las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto. 
3. Elaborar y presentar los estudios requeridos según el apéndice Ambiental y SST 

del pliego de condiciones, para el contrato. 
4. Presentar los informes mensuales de acuerdo a lo establecido en el Manual de 

gestión de interventoría y supervisión de contratos vigente a la suscripción del 
contrato, Manual de Seguimiento Ambiental y SST, listas de contenido, formatos 
y demás vigentes aplicables al contrato. 

5. Conocer, divulgar y aplicar la política A&SST en el trabajo establecida por el IDU 
al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la 
seguridad del personal o impactos al ambiente. 

6. Realizar los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en 
caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, 
leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del 
Pliego de Condiciones (cuando aplique). 

7. Presentar el respectivo protocolo para la realización del monitoreo aprobado por 
la interventoría (cuando aplique). 

8. Efectuar el reporte a la interventoría de los accidentes de trabajo presentados 
en cada periodo, haciendo entrega de la información correspondiente. 

9. Tramitar y adelantar dentro de la planeación del contrato los permisos, 
lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente. 

10. Presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la Autoridad 
Ambiental competente requiera, así como la información y/o documentación que 
sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones 
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato. 

11. Brindar a la interventoría y al IDU todo el soporte técnico para los trámites de 
permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental 
competente. 

12. Realizar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes 
susceptibles de afectación por el proyecto (cuando aplique). 

13. Realizar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de 
influencia del proyecto (cuando aplique). 

14. Entregar a la interventoría copia de los contratos laborales y/o de prestación de 
servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, 
notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos 
y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 
del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie 
que se realizó la inducción al personal, dentro de los cinco (5) días hábiles 
posterior a la aprobación que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al 
ingreso de personal y demás documentos que se enumeran en el anexo de 
requerimientos del personal mínimo del proyecto, en el pliego de condiciones. 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1776 DE 2021 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO PROBOGOTA 22 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

52 

 

 

 

15. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demás 
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
requeridos por la Interventoría y/o el IDU durante el transcurso del contrato. 

16. Elaborar según la normatividad legal vigente el Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo aplicable del proyecto, donde se incluya (los indicadores, 
horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) 

17. El Contratista deberá pagar a su personal con los valores indicados en el 
desglose del AIU ofertado a título de remuneración. En caso de que un 
profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un 
período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario y honorarios o 
remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin 
perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo 
con lo previsto en el contrato. 

18. Entregar mensualmente a la interventoría las certificaciones originales de 
materiales y RCD para su custodia. 

 
14.4.2 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión vigente a la 
suscripción del contrato: 

 
1. Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) 

Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) 
Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema 
de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces 
durante la ejecución del contrato. 

2. Conocer y ejecutar todas las actividades de gestión social para el proyecto y 
levantar los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con 
lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía 
de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o 
el documento que haga sus veces. 

3. Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías 
y estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de 
decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU 
versión vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la 
reemplace. 

 
14.4.3 OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO 

 
El CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, 
mantener y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier 
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orden, necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o 
permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. De acuerdo con lo anterior, 
el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente: 

 
1. Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la 

movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, 
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos 
por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta 
en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del 
CONTRATISTA. 

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes 
intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente 
licenciados, para la ejecución del contrato. 

3. La utilización de software no licenciado por parte del Contratista dará lugar a las 
multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal 
del CONTRATISTA dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el 
CONTRATISTA mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación 
relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderá frente a 
terceros por el uso de las mismas. 

4. Los funcionarios autorizados del IDU, el INTERVENTOR y toda persona 
designada por ellos, deberán tener libre acceso a todos los lugares, equipos y 
sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y el CONTRATISTA deberá 
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer 
efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia. 

5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el 
CONTRATISTA, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera 
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, 
cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o 
los materiales empleados por el CONTRATISTA a terceras personas, lo hará 
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por 
concepto de cualquier reclamación. 

 
14.4.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL 

 
Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo 
del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el CONTRATISTA, quien es 
el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y 
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. 

 
a. Personal mínimo 
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1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades 
correspondientes. Para lo anterior deberá entregar, a la interventoría, la 
documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente 
obligación. 

2. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato y para el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones, el Contratista deberá mantener el personal mínimo que 
cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia 
específica, y demás términos descritos en el Anexo de requerimientos del 
Personal Mínimo del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y 
demás documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente 
contrato. 

3. El Contratista sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización 
previa, expresa y escrita del Interventor, o cuando el IDU así lo solicite por el 
bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando 
el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo 
de requerimientos del Personal Mínimo del proyecto y demás documentos del 
proceso. El contratista deberá garantizar en todo momento que las actividades 
a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas. 

4. Se deberá garantizar la contratación del residente SST en la ejecución del 
contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos SST. 

5. El Contratista deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en 
caso que el contratista estime necesidades de personal adicional que se 
requiera no se generarán costos adicionales. 

6. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los 
términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo de requerimientos 
del personal mínimo del proyecto, en el pliego de condiciones o los demás 
documentos que integran el proceso, generará el inicio de los procesos 
administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

 
b. Acreditación del personal mínimo. 

 
El CONTRATISTA deberá acreditar ante el INTERVENTOR que cuenta con el 
personal mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido 
en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los 
Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato. 

 
Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales 
asignados para el cumplimiento de actividades que de acuerdo con la ley requieran 
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso 
temporal, entre otros, deberán cumplir con la respectiva exigencia para el ejercicio 
de sus actividades. 
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Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la 
plantilla de personal ya aprobado por el INTERVENTOR, el CONTRATISTA deberá 
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el 
INTERVENTOR dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las 
condiciones previstas en el Anexo de requerimientos del personal mínimo del 
proyecto, del pliego de condiciones y demás documentos del proceso. El 
CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento que las actividades a 
desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas. 

 
c. Actuación del Director del Proyecto 

 
El Director del Proyecto del CONTRATISTA aprobado por el IDU, deberá estar 
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el INTERVENTOR y/o 
supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución de este contrato, de acuerdo con 
las cláusulas aquí previstas. 

 
d. Subcontratos 

 
El CONTRATISTA podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con 
personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 
la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA continuará 
siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato. El CONTRATISTA es el único responsable ante el IDU de la celebración 
de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al 
CONTRATISTA cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no 
cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) 
labor(es) subcontratadas. 

 
La subcontratación a la que hace referencia este literal se entiende autorizada por 
parte del IDU con la suscripción del presente contrato. 

 
14.4.5 OBLIGACIONES DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO 
DE TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA) 

 
Dentro de los plazos establecidos en el Manual de gestión de interventoría y/o 
Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del presente contrato, el 
CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR y al IDU el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual 
debe presentarse por capítulos, subcapítulos, Ítem e igualmente, de manera 
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los 
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, capítulos, anexos y demás 
documentos del proceso, el cual deberá contener como mínimo los elementos 
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establecidos en la guía de entrega de productos del IDU que corresponda y que le 
apliquen al proyecto con la normatividad vigente. 

 
El Interventor deberá formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma) entregado por el Contratista, las cuales deberán ser atendidas por el 
Contratista dentro de los plazos establecidos en el Manual de gestión de 
interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del 
presente contrato. 

 
Si el Interventor no formula observaciones al Plan Detallado de Trabajo (PDT- 
Cronograma), dentro del término al que se refiere el inciso anterior, éste se 
entenderá aprobado, caso en el cual, el CONTRATISTA informará al IDU que se 
entiende aprobado el PDT, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del 
plazo establecido en el párrafo anterior. Lo anterior no obsta para que en cualquier 
momento de la ejecución del contrato en que el IDU o el INTERVENTOR adviertan 
que el PDT según el caso no permite cumplir con las obligaciones previstas en este 
contrato, puedan exigir al Contratista la corrección del Plan Detallado de Trabajo 
(PDT-Cronograma), el cual deberá ser corregido y entregado en un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente al requerimiento del IDU y/o 
del Interventor. 

 
El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y 
productos de todas las áreas especificadas en los documentos del contrato o de las 
obligaciones para su cumplimiento. 

 
Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto 
cumplimiento en los tiempos establecidos. 

 
El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan 
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) durante la ejecución del contrato, así como 
en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad, dará lugar al inicio 
de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 

 
14.4.6 OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE 
INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión vigente a la 
suscripción del contrato: 

 
1. Entregar oportunamente a la INTERVENTOR la información completa de todas 

las áreas del contrato, requerida para la ejecución de los informes semanales, 
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mensuales y finales, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás 
documentos. 

2. Informar oportunamente al INTERVENTOR en caso de requerir 
acompañamientos o conceptos técnicos. 

 
14.5 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA, deberá cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
establecidas en el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión vigente a la 
suscripción del contrato: 

 
1. Suministrar oportunamente al INTERVENTOR la información requerida para la 

elaboración del acta de liquidación del contrato. 
2. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del 

contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los 
Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea 
equivalente en dichas temáticas al interior del IDU, y lo exigido en el presente 
contrato. 

3. Elaborar y entregar al INTERVENTOR el Informe Final del contrato, dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de recibo final 
de obra, según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y 
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el 
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas 
temáticas al interior del IDU. 

4. Solicitar a las ESP el paz y salvo por daños, una vez esté al día en las obras 
ejecutadas y en el pago correspondiente. 

5. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente 
en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, 
especialistas, residente y topógrafo. Estos documentos deben cumplir con lo 
establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el 
Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente. 

6. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato con el INTERVENTOR y el IDU, 
asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la 
información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normativa vigente 
y los manuales de la entidad. 

7. Remitir a la interventoría el cierre por parte de la ARL correspondiente de los 
accidentes presentados en el contrato. 

8. Suscribir junto con la interventoría el formato de cierre ambiental y SST. 
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CLAUSULA 15      POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU: 
 

Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la 
misma, que exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención 
para garantizar la seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la suscripción del 
acta de recibo final a satisfacción o de la parálisis de la obra, sin necesidad de acto 
administrativo que lo ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual adelantará 
el siguiente procedimiento: a) Citará al CONTRATISTA, a su garante y 
coasegurador, si lo hay, y al INTERVENTOR, para que conjuntamente con el área 
responsable del contrato, el supervisor y el equipo de apoyo a la supervisión, 
proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un 
acta, en el formato adoptado por el IDU, en la que se plasmará el estado financiero 
y de ejecución del contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se 
encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, 
anexando los soportes respectivos. b) Si el CONTRATISTA de obra, su asegurador 
o el INTERVENTOR del contrato no comparecen, o se niegan a suscribirla citada 
acta, el IDU dejará constancia de ello, pero continuará con la diligencia, 
culminándola con la expedición del acta. 

 
Efectuada la toma de posesión el IDU podrá gestionar las contrataciones y demás 
medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o el espacio público de 
la ciudad y para superar las dificultades que se hayan generado. 

 
La toma de posesión no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad 
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las 
acciones judiciales correspondientes. 

 
Con la firma del presente contrato el CONTRATISTA y el garante aceptan a 
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento. 

 
CLÁUSULA 16      OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU 

 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente contrato o en los 
documentos que lo integran, serán obligaciones del IDU: 

 
1. Pagar la remuneración a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos 

previstos en este Contrato 
2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás 

documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 
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3. Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y 
vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del 
presente contrato. 

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
5. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 

CONTRATISTA. 
6. Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el 

objeto de este contrato. 
7. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad 

intelectual y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control 
y organización del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en 
cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en 
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo 
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del 
CONTRATISTA. 

8. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato. 

9.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación. 

 
CLÁUSULA 17      INTERVENTORÍA: 

 
El IDU contratará un INTERVENTOR integral de conformidad con lo establecido en 
el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, quien será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las 
disposiciones internas del IDU y demás normas legales, de acuerdo con las 
especificaciones del contrato y el Manual de gestión de interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU vigente a la suscripción del contrato, sin que esta 
INTERVENTORÍA releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El 
INTERVENTOR tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, 
pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la propuesta. 

 
PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del 
contrato, el INTERVENTOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle 
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices y al contenido del presente contrato. 

 
CLÁUSULA 18      DUDAS TÉCNICAS 
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Las dudas técnicas que surjan en el desarrollo de la obra serán discutidas con el 
CONTRATISTA y solucionadas por el INTERVENTOR y entidad, a más tardar 
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios 
modifiquen sustancialmente los parámetros técnicos de los aspectos aquí 
relacionados, caso en el cual se remitirá por escrito la consulta correspondiente al 
IDU para que lo resuelva, con el correspondiente concepto del INTERVENTOR. 

 
CLÁUSULA 19      SEGUIMIENTO 

 
La Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura del IDU será la 
dependencia encargada de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del 
contrato. 

 
CLÁUSULA 20 CONTROVERSIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y EL 

INTERVENTOR 
 

Cuando existan diferencias entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR, éstas 
serán dirimidas, en principio, por el IDU. Para ello, tanto el INTERVENTOR como el 
CONTRATISTA enviarán, dentro de los cinco (5) días siguientes a que se suscite la 
controversia, sendos documentos en los cuales expresen el contenido de la 
discrepancia, su posición y las razones de ésta con los respectivos soportes. El IDU 
definirá el punto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguiente al 
recibo de las dos (2) posiciones, salvo cuando el contenido de la controversia exija 
un término superior, el cual será comunicado por el IDU al INTERVENTOR y al 
CONTRATISTA. 

 
En caso de requerirse, las partes podrán acordar la suspensión de los contratos de 
obra e interventoría, para analizar y tomar la decisión sobre la continuación de la 
ejecución del contrato. 

 
En todo caso, la vigilancia y control del presente contrato, se ejercerá de acuerdo 
con lo establecido en la ley y en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del 
IDU vigente durante su ejecución. 

 
CLÁUSULA 21    ASIGNACIÓN, ACEPTACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
El CONTRATISTA y el IDU asumen y aceptan los efectos derivados de los riesgos 
establecidos en la Matriz 3 - Riesgos. El CONTRATISTA acepta y declara que 
analizó los riesgos de la matriz y los contempló económica y técnicamente en su 
oferta y que sobre aquellos que se le han asignado, cumplirá su obligación de 
monitoreo, prevención y mitigación. 
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El CONTRATISTA reconoce que el valor pactado en el presente contrato remunera 
todos los costos y gastos derivados de las prestaciones y riesgos a su cargo que 
surjan de la ejecución y liquidación del presente Contrato. Por lo tanto, no 
procederán reclamaciones del CONTRATISTA basadas en el acaecimiento de 
alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y –consecuentemente– el IDU no 
hará reconocimiento alguno ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 
CONTRATISTA, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 
ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o 
garantía se encuentren expresamente pactados en el contrato. 

 
PARAGRAFO: REVISIÓN BIMENSUAL DE RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. Cada dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio del Contrato, Las Partes realizarán la revisión de ejecución del Contrato frente 
a la matriz de riesgos inicial. En esta reunión se revisará qué cambios han tenido 
los riesgos que se identificaron y reportaron en el estudio previo, ya sea en la 
probabilidad o en las consecuencias, así como el surgimiento de nuevos riesgos o 
la materialización de estos, a cargo de cada una de las partes. 

 
Las Partes deberán adoptar las medidas que resulten necesarias para aplicar los 
tratamientos previstos o los que sean pertinentes planear, para gestionar cualquier 
amenaza u oportunidad que afecte la ejecución del Proyecto. Los resultados de la 
revisión serán consignados en un acta elaborada por la interventoría, la cual será 
suscrita por EL IDU, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. 

 
Previo a esta reunión, el interventor presentará su reporte de la evolución de los 
riesgos para tener adecuadamente contextualizado al contratante de la forma como 
la incertidumbre se viene gestionando, en procura de lograr los fines estatales que 
corresponden al objeto contractual. 

 
CLÁUSULA 22     GARANTÍAS CONTRACTUALES Y 
EXTRACONTRACTUALES 

 
22.1. Garantía única de cumplimiento 

 
El CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfacción de 
éste, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige la materia, una 
Garantía Única de Cumplimiento, la cual podrá adoptar bajo cualquiera de las 
modalidades señaladas en la normativa vigente. La Garantía Única de 
Cumplimiento deberá cumplir con las condiciones y montos de los amparos, 
previstas en el presente contrato. 

 
22.1.1. Requisitos de la Garantía Única de Cumplimiento: 
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22.1.1.1. Clase. Será admisible cualquiera de las clases permitidas por el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

 
22.1.1.2. Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU 

identificado con NIT 899999081-6. 
 

22.1.1.3. Amparos, vigencia y valores asegurados: 
 

  Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia   
Desde Hasta 

 
Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

 
30% del valor del 
contrato 

La aprobación 
garantía única. 

de la Por el término de duración del 
contrato y ocho (8) meses más. 
En todo caso deberá estar 
vigente hasta la liquidación del 
contrato. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

100% del 
entregado como 
anticipo. 

valor La aprobación 
garantía única. 

de la La liquidación del contrato o 
hasta la amortización del 
anticipo. 

Pago de  salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

 
 

10% del valor del 
contrato 

 
La aprobación 
garantía única. 

 
de 

 
la 

 
 

El plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción: 

 
Para intervenciones mantenimiento 
rutinario (preventivo) o mantenimiento 
periódico (correctivo). 

 
 
 

30% del valor del 
contrato por tipo de 

intervención 

La suscripción del Acta de 
Recibo Final asatisfacción 
de las obras por cada 
puente vehicularpor parte 
de la interventoría y la 
Entidad, (Acta de Recibo 
Final) o Acta de Toma de 
Posesión. 

Doce (12) meses contados a 
partir de la suscripción del Acta 
de Recibo Final a satisfacción 
de las obras por cada puente 
vehicular por parte de la 
interventoría y la Entidad, 
(Acta de Recibo Final) o Acta 
de Toma de Posesión. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción: 

 
Para intervenciones de conservación 
derivadas de actividades de un 
diagnóstico y diseño de intervención 
(reforzamiento, rehabilitación o 
reconstrucción), 

 
 
 

30%del valor del 
contrato por tipo de 
intervención) 

La suscripción del Actade 
recibo final asatisfacción 
de las obras por cada 
puente vehicularpor parte 
de la interventoría y la 
Entidad,(Acta de Recibo 
Final) o Acta de Toma de 
Posesión. 

 
Cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del Acta 
de recibo final a satisfacción de 
las obras por cada puente 
vehicular por parte de la 
interventoría y la Entidad, 
(Acta de Recibo Final) o Acta 
de Toma de Posesión. 
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Calidad del 
Diagnósticos 
laboratorio 

 
 
 
y 

 
 

servicio 
ensayos 

 
 

Para 
de 

 
 

30% del valor de las 
actividades de 
Diagnóstico 

 
La fecha de Suscripción 
del Acta de Recibo final de 
Productos de Consultoría, 
una vez se cuente con la 
versión definitiva de los 
entregables aprobados 
por la interventoría. 

 
Treinta (30) meses a partir de 
la fecha de Suscripción del 
Acta de Recibo final de 
Productos de Consultoría, una 
vez se cuente con la versión 
definitiva de los entregables 
aprobados por la interventoría. 

  

 
 

Calidad del servicio Para diseños de 
intervención 

 
30% del valor de las 
actividades de 
diseños de 
intervención 

La fecha de Suscripción 
del Acta de Recibo final de 
Productos de Consultoría, 
una vez se cuente con la 
versión definitiva de los 
entregables aprobados 
por la interventoría. 

Cinco (5) años a partir de la 
fecha de Suscripción del Acta 
de Recibo final de Productos 
de Consultoría, una vez se 
cuente con la versión definitiva 
de los entregables aprobados 
por la interventoría. 

Responsabilidad 
extracontractual 

  civil El cinco 
(5%) del 
contrato 

por ciento 
valor del 

La aprobación 
garantía única. 

de la El periodo de ejecución del 
contrato. 

 (*) Para el periodo final del contrato, si no corresponde a una anualidad, el inicio de la vigencia será a partir de la suscripción del Acta de recibo 
final de obra por parte de la interventoría y la Entidad (Acta de Recibo Final). 

 

 

El porcentaje de cuantía de los amparos, se definen con base en experiencias 
obtenidas en contratos de objetos y características similares y atendiendo además 
lo dispuesto en el Decreto 399 del 21 de abril de 2021. Respecto al amparo de 
cumplimiento, es pertinente señalar que el valor del 10% establecido en la Sección 
3 del Decreto 1082 de 2015, no es suficiente para cubrir los posibles daños y 
perjuicios ocasionadosa la entidad por dicho incumplimiento. 

 
Nota. Para determinar las vigencias de las pólizas de estabilidad de las obras se 
contempló lo establecido en Documento Técnico Soporte “Programa para la 
Conservación de Puentes Vehiculares de Bogotá D.C. Vigencias 2021-2023” 
mediante memorando DTP 20212250256313 del 19/08/2021; en estos documentos 
se considera que la garantía de estabilidad de las obras debe ser acorde con la 
intervención a realizar: Mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación, 
reconstrucción y atención de emergencias. 

 
Ahora bien, para los tipos de intervención que se realicen bajo la modalidad de 
“Actividades especiales”, se clasificará conforme a las obras ejecutadas de acuerdo 
con lo estipulado en la minuta del contrato de obra y periodo de garantía, 
clasificación que será verificada y aprobada por la interventoría y posterior 
radicación alIDU (la Entidad se reserva el derecho a objetarlo o no). 
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En contexto con lo anterior, se considera que la garantía de estabilidad de obra debe 
estar vigente por un término no inferior a los señalados en la tabla Amparos en la 
Garantía Única, acorde con la intervención realizada. 

 
22.1.1.4. Tomador: 

 
1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia yRepresentación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólocon su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedadpodrá denominarse 
de esa manera. 

 
2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 
3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
CONTRATISTA, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

 
22.1.1.5. Información necesaria dentro de la póliza 

 
1. Número y año del contrato 
2. Objeto del contrato 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

 
22.1.1.6. Estabilidad de la obra y periodo de garantía 

 
El recibo de las obras por parte de la Interventoría se realizará anualmente junto 
con la correspondiente suscripción y otorgamiento de las garantías de estabilidad 
de la obra, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el IDU para tal fin. 

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
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las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de: 

 
 

El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad 
le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
22.2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 
El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 
22.2.1.1. Clase: Contrato de seguro contenido en una póliza 

 
22.2.1.2. Asegurados: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU identificada 

con NIT 899999081-6 y el CONTRATISTA. 
 

22.2.1.3. Tomador: 
 

1. Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia yRepresentación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólocon su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedadpodrá denominarse 
de esa manera. 

 
2. No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el CONTRATISTA sea una unión temporal o 
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consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 
3. Para el CONTRATISTA conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

 
22.2.1.4. Valor: No debe ser inferior a: 

 

1. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y 
cinco mil (75.000) SMMLV. 

 
22.2.1.5. Vigencia: Igual al período de ejecución del contrato. 

 
22.2.1.6. Beneficiarios: Terceros afectados y INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO - IDU identificada con NIT 899999081-6. 
 

22.2.1.7. Amparos: Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el 
numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
22.2.1.8. Información necesaria dentro de la póliza 

 
1. Número y año del contrato 
2. Objeto del contrato 
3. Firma del representante legal del CONTRATISTA 
4. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 

El CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro 
de responsabilidad civil extracontractual. 

 
La póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir igualmente los 
perjuicios derivados de los daños que sus SUBCONTRATISTAS puedan causar a 
terceros con ocasión de la ejecución del Contrato o, en su defecto, acreditar que 
cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para dicho 
efecto. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de inicio 
del contrato y del acta de recibo final de la obra, toma de posesión de la obra o 
liquidación, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no 
exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los 
riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno 
de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización 
expresa del IDU. 

 
22.3. Modificación y vigencia de las garantías 

 
Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán ajustarse 
a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse al suscribir 
las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, reinicio, recibo 
a satisfacción, acta de recibo por anualidad, acta de terminación, toma de posesión 
y liquidación; en todo caso se deberá ajustar los amparos de la garantía única de 
cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidación del contrato. La Garantía de 
Responsabilidad Civil Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier 
modificación contractual. 

 
Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 
cualquiera de las partes del presente contrato o por el INTERVENTOR, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados. 

 
El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta 
se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará 
inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, el 
valor del deducible estará a cargo del CONTRATISTA. 

 
22.4. Seguros adicionales a cargo del CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños a 
sus propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecución del presente 
Contrato, o daños a las personas que integren el personal dispuesto por el 
CONTRATISTA para la ejecución de este Contrato, causados cualquier evento o 
circunstancia que pueda presentarse durante la ejecución del Contrato, para lo cual 
celebrará los contratos de seguros correspondientes. 

 
CLÁUSULA 23 INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y en consecuencia no es su 
representante, agente o mandatario del IDU. El CONTRATISTA no tiene la facultad 
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, 
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA 24 PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y/o un atraso del 5% con relación al cronograma de la ejecución de 
la obra o en relación con el avance financiero programado, el INTERVENTOR 
deberá solicitar al contratista un plan de contingencia para aquellas actividades que 
dieron origen al atraso. Dicho plan de Contingencia deberá definir la fecha en la cual 
el proyecto logrará superar el atraso. 

 
Si el atraso persiste y/o aumenta, de acuerdo con la información reportada en el 
informe semanal de interventoría aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto, 
el INTERVENTOR deberá solicitar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
radicación del informe semanal de interventoría donde se registró el atraso, el inicio 
del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente 

 
Si en aplicación del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son 
superados y/o subsanados, no habrá lugar al inicio de actuaciones para la 
imposición de las sanciones aquí previstas. 

 
CLÁSULA 25 MULTAS 
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Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones 
a cargo del CONTRATISTA, el IDU procederá a imponer multas diarias y sucesivas, 
por cada día de retardo. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se 
debió cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, 
independientemente que durante este lapso se esté tramitando el procedimiento 
sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que 
la modifique, sustituya o complemente. 

 
Las multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier 
acción que el IDU considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 

 
Para exigir el pago del valor de las multas, no se requerirá que el IDU constituya en 
mora al CONTRATISTA; el simple retardo por parte del CONTRATISTA faculta al 
IDU para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de 
la multa de los saldos a favor del CONTRATISTA. En caso de que por cualquier 
razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá el 
IDU lograr el pago haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso 
de que ello no fuere suficiente o posible lo hará acudiendo a la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. El pago de las multas no exonera al CONTRATISTA 
del cumplimiento de sus obligaciones. 

 
Las multas se pagarán por el CONTRATISTA o se descontarán por parte del IDU 
una vez en firme el acto administrativo de imposición de la multa. Si el 
CONTRATISTA impugna la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en 
el mes siguiente al mes en que el acto administrativo quede en firme. 

 
Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el 
juez del Contrato y la decisión es favorable al IDU, el CONTRATISTA deberá pagar 
además de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre 
el valor de la multa. 

 
25.1. Valor de las multas 

 
25.1.1. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del 
valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el 
CONTRATISTA cumpla a satisfacción la obligación son: 

 
25.1.1.1 Por incumplimiento en los términos para requisitos de ejecución y demás 
requeridos para el inicio del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en los términos 
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establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalización del 
mismo. 

 
25.1.1.2. Por incumplimiento en la entrega de los productos pactados como parte 
de las ACTIVIDADES PREVIAS. Si pasaren más de treinta días (30) calendario sin 
que el CONTRATISTA haya cumplido el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal 
para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
25.1.1.3. Si el contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás 
insumos necesarios para el inicio de las actividades de obra, en la forma y plazo 
establecido en el presente contrato. 

 
25.1.1.4. Por no cumplir cualquiera de los hitos parciales que se establecen en el 
PDT (Cronograma). Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que el 
CONTRATISTA haya cumplido esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la 
cláusula penal para cualquier evento indicado en esta cláusula. 

 
25.1.1.5. Si durante la ejecución de las actividades de obra el CONTRATISTA 
incumple las Especificaciones generales o particulares de construcción o las 
Especificaciones de redes de servicios públicos contenidas en los documentos del 
proceso de selección, con base en los cuales debe ejecutar las obras de 
conservación y las obras para redes y se niegue a corregir dicho incumplimiento, 
después de mediar el apremio del Interventor (apremio que puede incluir la orden 
de rehacer ciertas obras dentro de un plazo determinado). Estas multas se causarán 
hasta cuando el CONTRATISTA demuestre que ha tomado las medidas necesarias 
y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
Interventor. Si pasaren más de treinta (30) días calendario sin que se hayan tomado 
las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado 
por el Interventor al CONTRATISTA sin que se hayan obtenido los resultados 
exigidos por el Interventor, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
25.1.1.6. Cuando a la finalización del plazo previsto para la ejecución de las 
actividades de obra, no hayan sido terminadas, cumpliendo a cabalidad con las 
Especificaciones generales o particulares de Construcción y las Especificaciones 
de Redes de Servicios Públicos, se causará una multa diaria, durante el plazo 
adicional señalado por el Interventor, contado desde el momento en que el 
Interventor haya comunicado al CONTRATISTA la necesidad de corregir o 
complementar las obras realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgó el 
Interventor para lograr la terminación de las actividades de obra en pleno 
cumplimiento de las Especificaciones generales o particulares de construcción y las 
especificaciones de redes de servicios públicos, sin que se hayan corregido los 
incumplimientos o se hayan terminado las obras, se empezarán a causar multas 



CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1776 DE 2021 
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y 
CONSORCIO PROBOGOTA 22 

Instituto 
DESARROLLO URBANO 

71 

 

 

 

adicionales por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, equivalente al ciento cincuenta por ciento (150%) 
de las multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento o se 
terminen las obras. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, contados desde 
el vencimiento del plazo adicional fijado por el Interventor, sin que el CONTRATISTA 
haya conseguido cumplir con esta obligación, el IDU podrá declarar la cláusula 
penal pecuniaria. 

 
25.1.1.7. Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de sus obligaciones previstas 
en las Especificaciones del Plan de manejo de tránsito, señalización y desvíos y se 
niega a corregir dicho incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte 
del Interventor (apremio que podrá incluir un plazo determinado para subsanar el 
incumplimiento), estas multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA 
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
Interventor. Si transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, o transcurre el plazo fijado por el Interventor sin que 
se haya obtenido el resultado exigido por él en el apremio respectivo, el IDU podrá 
declarar la cláusula penal pecuniaria o la caducidad del contrato, cuya declaratoria 
puede producirse en cualquier momento, cuando los incumplimientos generen o 
puedan generar una grave afectación del tránsito vehicular en la ciudad de Bogotá, 
D.C. 

 
25.1.1.8 Si el CONTRATISTA incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas 
con la vinculación del personal puesto a disposición para la ejecución del presente 
contrato, y se niegue a corregir dicho incumplimiento después de mediar el apremio 
por parte del Interventor. Estas multas se causarán hasta cuando el CONTRATISTA 
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
Interventor. Si transcurren más de treinta (30) días calendario sin que se haya 
subsanado el incumplimiento, el IDU podrá declarar la cláusula penal pecuniaria. 

 
25.1.1.9.Por incumplimiento de las obligaciones del componente Ambiental, SST, 
Social y las medidas de Bioseguridad: Por no obtener mínimo el 90% en la 
calificación de los indicadores de cumplimiento establecidos en los componentes 
Ambiental, SST y Social, que constituyan incumplimiento de la normas ambientales, 
laborales o de policía vigente, y por incumplimiento de las medidas de Bioseguridad 
relacionadas en la ficha correspondiente, o si el Contratista no se allana a corregir 
el incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor 
(apremio que deberá incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento). 
Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más 
de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU 
podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento 
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establecido en la norma vigente aplicable. En todo caso debe entenderse que la 
corrección de los incumplimientos por parte del Contratista no implica el pago de 
los valores descontados por concepto Ambiental, SST y Social. 

 
25.1.2. Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que el IDU 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 
(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la fecha del 
incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfacción la 
obligación son los siguientes: 

 
25.1.2.1. Por la utilización de software no licenciado por parte del CONTRATISTA. 
Si se evidencia por parte de la interventoría que el contratista continúa utilizando 
software no licenciado el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 

 
25.1.2.2. Por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente 
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

 
25.1.3. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego 

de Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y demás 
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, que 
no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, 
se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto 
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato a ejecutar desde la 
fecha del incumplimiento hasta que el CONTRATISTA cumpla a satisfacción 
la obligación. 

 
25.2. Procedimiento para la imposición de multas 

 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Cuando el INTERVENTOR o el IDU verifique que existe un incumplimiento que 
puede llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el 
presente contrato, el IDU iniciará el procedimiento para la imposición de multas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 
El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará la fecha de 
inicio de la causación de la multa. 
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En aplicación de la figura de la compensación, el IDU podrá descontar el valor de 
las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que 
le adeude al CONTRATISTA. 

 
25.3. Límite a la imposición de multas 

 
El valor total de las multas impuestas por el IDU al CONTRATISTA no podrá superar 
el 20% del valor total del presente Contrato. Si el CONTRATISTA llegare al tope 
señalado, el IDU podrá adoptar la medida señalada en el presente Contrato, sin que 
sea obligatoria su adopción. 

 
25.4. Actualización de multas 

 
El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de acuerdo 
con el IPC del mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa 
hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el 
CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 26      CLÁUSULA PENAL 

 
En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato, el 
CONTRATISTA pagará al IDU a título de pena, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del Contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago 
anticipado y parcial de los perjuicios causados al IDU, lo cual no es óbice para que 
por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única de 
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener del 
CONTRATISTA y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. 

 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que el IDUconstituya 
en mora al CONTRATISTA. 

 
El CONTRATISTA facultará al IDU para descontar y compensar las sumas de dinero 
correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor 
del CONTRATISTA. 

 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el 
dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente. 

 
CLÁUSULA 27      APLICABILIDAD LEY DE INFRAESTRUCTURA 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 y normas que la modifican 
o adicionan, para efectos del presente contrato se entiende incorporada dicha 
normativa, especialmente en lo relacionado con trámites, permisos y aprobaciones 
requeridos por parte de las diferentes entidades públicas, incluidas las empresas de 
servicios públicos, y prevalecerá, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la 
interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos 
contractuales. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades relacionadas con redes de servicios 
públicos se circunscribirán a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes de la Ley 
1682 de 2013. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La coordinación entre el IDU y las ESP o PRST se 
sujetarán al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la GUIA 
"COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE". 

 
CLÁUSULA 28 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO 
 

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de 
las cláusulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el 
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no 
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los 
títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de 
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma 
integral por las partes. 

 
El CONTRATISTA declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 
asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este 
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato 
con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, 
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas. 

 
El CONTRATISTA declara que conoce el régimen tributario y la normativa jurídica 
aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el 
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta. 
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Se considera que el CONTRATISTA ha realizado el examen completo de los sitios 
de ejecución del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y 
en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de las 
actividades derivadas del presente contrato, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la 
forma de pago estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de 
condiciones y estudios previos. 

 
CLÁUSULA 29      SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y la Entidad con 
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, 
así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término 
no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. 

 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se 
resolverán a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes. 

 
Siempre que las partes lo pacten de común acuerdo, podrán acudir al mecanismo 
de la amigable composición, para lo cual se suscribirá el acuerdo contentivo de su 
regulación. 

 
Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial 
para la ejecución cabal y oportuna del contrato y el éxito de las obras, productos o 
servicios a entregar, por lo que harán lo posible por llegar a una solución amigable 
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo. 

 
CLÁUSULA 30      TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación 
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

 
a) Por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado. 
b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
c) Cuando haya cesión de los miembros de la figura asociativa o del contrato, 

sin el consentimiento previo del IDU. 
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d) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, previo 
cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

 
CLÁUSULA 31 TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

UNILATERAL 
 

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren 
los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 

 
CLÁUSULA 32      CADUCIDAD 

 
Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad 
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993 y la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 1941 
de 2018, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En la Resolución que declare la caducidad, se dará por 
terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, 
si llegaren a reunirse los supuestos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 
1993. 

 
CLÁUSULA 33      LIQUIDACIÓN 

 
El presente contrato se liquidará dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del 
acto administrativo que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la 
Ley 1150 de 2007, y el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y lo previsto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
PARÁGRAFO: Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación 
del Contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de 
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término 
inicialmente pactado; si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha 
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 
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vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
CLÁUSULA 34      MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

 
La terminación o extinción de este contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre 
otras, las derivadas de las garantías, responsabilidad e información confidencial. 
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de 
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o 
a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o 
facultades ni afectará la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derechode 
la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario. 

 
CLÁUSULA 35      SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 
Las partes de mutuo acuerdo podrán acordar la suspensión del plazo de ejecución 
del presente contrato cuando existan eventos eximentes de responsabilidad, 
situaciones de interés público debidamente justificado, que impidan continuar con 
la ejecución del mismo, siempre que no se vulnere el interés general ni los fines del 
Estado. 

 
El contrato también se podrá suspender por las circunstancias previstas en la 
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de selección adelantado. 

 
El acta de suspensión deberá ser suscrita por el INTERVENTOR y el supervisor, el 
CONTRATISTA y el ordenador del gasto. 

 
La suspensión del contrato es considerada una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de 
las partes involucradas en el contrato y durante el período de la suspensión, las 
obligaciones contenidas en el contrato no serán ejecutadas. 

 
Una vez culminado el término establecido en el acta de suspensión se entenderá 
automáticamente reiniciado el plazo del contrato sin necesidad de suscribir 
documento alguno. En este sentido, una vez reiniciado el plazo del contrato el 
CONTRATISTA deberá realizar los ajustes a las garantías. 

 
CLÁUSULA 36 INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL IDU, Y 

EL CONTRATISTA O SU PERSONAL 
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El presente contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, EL CONTRATISTA 
ejecutará el presente contrato con sus propios medios, así como con autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en 
los documentos que integran el proceso de selección y entre el CONTRATISTA el 
personal que éste contrate y el IDU no existe ni existirá vínculo laboral alguno. En 
consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al 
personal que emplee para la ejecución del presente contrato, de acuerdo con la ley 
y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con 
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente 
expuestas, el IDU se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, 
obligaciones que asumirá integralmente el CONTRATISTA. Así mismo, el 
CONTRATISTA deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, cumpliendo también 
lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y el de Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás normativa aplicable. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El IDU se exime del pago de cualquiera de estas 
obligaciones, que asumirá el CONTRATISTA, el cual expresamente exime al IDU 
de las mismas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre el CONTRATISTA con el personal que 
emplee para la ejecución de este contrato. 

 
CLÁUSULA 37      RESPONSABILIDAD 

 
El CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
Cláusula 3 del presente Contrato. El CONTRATISTA es responsable por los daños 
que ocasionen sus subcontratistas o empleados, los empleados o contratistas de 
sus subcontratistas al IDU en la ejecución del objeto del presente Contrato. 

 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso 
fortuito de acuerdo con la ley. 

 
CLÁUSULA 38      INDEMNIDAD 
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El CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto 
al IDU, frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
contratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas en la 
ejecución de este Contrato o derivadas del mismo. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones 
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a 
lo pactado en este contrato, el CONTRATISTA dará inmediato aviso escrito al IDU, 
y el CONTRATISTA se obligará a mantener indemne al IDU y a responder por 
dichas reclamaciones y todos los costos que se generen. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por 
la autoridad ambiental, con ocasión de la ejecución del presente contrato, por 
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONTRATISTA, 
el IDU repetirá contra éste, correspondiendo al CONTRATISTA efectuar el pago a 
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo 
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituirá con el 
presente contrato título ejecutivo. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se compromete a que sus 
empleados, agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados 
para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta 
cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas en las normas legales 
aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la vida ointegridad 
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o 
CONTRATISTA, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, 
agentes, proveedores o subcontratistas del CONTRATISTA que no reúnan tales 
requisitos profesionales. 

 
CLÁUSULA 39      RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone 
obligación o responsabilidad de índole societaria a ninguna de las partes. 

 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar 
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para 
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este contrato podrá 
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interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las partes a la de la 
vinculación negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear 
ningún derecho, ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este 
contrato. 

 
CLÁUSULA 40      CESIÓN 

 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, 
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o 
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. 
Igualmente, el cesionario se obligará a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego 
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el 
cedente en la presentación de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la 
adjudicación. El IDU podrá reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 

 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión 
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 

 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. 

 
CLÁUSULA 41    EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

 
Las partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la 
ejecución de las obligaciones emanadas del contrato, cuando con la debida 
comprobación se concluya por acuerdo entre las partes que la demora es el 
resultado de hechos que puedan ser definidos como evento eximente de 
responsabilidad, en los términos de la presente cláusula. 

 
1. Para todos los efectos se entenderá como evento eximente de responsabilidad 

cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias 
fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato respecto de las cuales se invoca, después de que la parte que lo 
invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. 
Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de 
responsabilidad, cualquier situación de fuerza mayor o caso fortuito conforme 
a la normativa y jurisprudencia colombiana. 
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2. La ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad eximirá a la parte 
respectiva del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato y la 
normativa aplicable, salvo las obligaciones de pago de dinero. 

 
3. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de un evento 

eximente de responsabilidad, la parte afectada en el cumplimiento de sus 
obligaciones por el evento eximente de responsabilidad le comunicará a la otra 
parte y al INTERVENTOR acerca de la ocurrencia del evento eximente de 
responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y 
demás detalles que fueran pertinentes y un estimado preliminar del tiempo 
durante el cual la parte se verá afectada. 

 
4. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la cesación de un evento 

eximente de responsabilidad, la parte afectada informará a la otra parte el cese 
del evento eximente de responsabilidad, la consecuente posibilidad para 
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y la fecha en que 
reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de la notificación aquí regulada. 

 
5. La parte informada sobre la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad 

deberá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a dicha información, 
expresar si acepta o no la ocurrencia del evento eximente de responsabilidad. 

 
6. En el caso en que la parte informada no acepte la ocurrencia del evento 

eximente de responsabilidad, se deberá continuar con la ejecución del 
contrato. 

 
7. A partir de la fecha de ocurrencia del evento eximente de responsabilidad, la 

parte afectada quedará excusada del cumplimiento de las obligaciones 
afectadas siempre que la parte informada acepte la existencia del evento 
eximente de responsabilidad. Mientras no se haya surtido el trámite de 
información aquí exigido, la parte afectada no quedará relevada del 
cumplimiento de las obligaciones salvo. 

 
8. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de 

buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de lasobligaciones 
afectadas por el evento eximente de responsabilidad, a la mayorbrevedad 
posible. 

 
9. La parte afectada por un evento eximente de responsabilidad queda obligada 

a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento 
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eximente de responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo 
posible. 

 
CLÁUSULA 42 SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 

RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
 

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONTRATISTA se somete a la 
jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación 
diplomática en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, 
salvo en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las 
definiciones legales aplicables. 

 
La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, 
deberá renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los mismos términos 
de esta cláusula. 

 
CLÁUSULA 43      DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas 
y contractuales: 

 
1. Estudios previos del proceso de contratación. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Apéndices, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios. 
3. Propuesta presentada por el CONTRATISTA 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término 
de ejecución del Contrato. 
6. Guías, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU vigentes durante la 
ejecución del contrato. 
7. El listado del visor de precios IDU para los casos en que el contrato ordena 
su utilización. 

 
En caso de contradicción entre alguna estipulación contenida en la presente minuta 
y las Guías, Planes, Manuales y Procedimientos del IDU, se preferirá la aplicación 
de lo dispuesto en la minuta. 

 
CLÁUSULA 44      CONFIDENCIALIDAD 
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El CONTRATISTA no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU 
con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
IDU, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial 
o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 

 
Se tendrán como documentos confidenciales: 

 
1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales. 
2. Información y/o documentos no considerados como información pública, que 

pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de 
selección convocados por el IDU. 

 
La información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

 
El CONTRATISTA se obliga con el IDU a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, 
intelectual y protección de datos de carácter personal. 

 
Así mismo, el CONTRATISTA garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 

 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o 
con su liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al CONTRATISTA que la 
información ha dejado de ser confidencial. 

 
CLÁUSULA 45      PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Por virtud del presente contrato el CONTRATISTA reconoce que todos los 
documentos de trabajo derivados de este Contrato son realizados por encargo del 
IDU, por consiguiente, el IDU será el único y legítimo titular de tales derechos 
patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisión Andina 355 
de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan 
o reformen. 

 
CLÁUSULA 46      PATENTES 

 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplir con la normativa aplicable en 
materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas 
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aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o 
software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamación judicial o 
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de 
la obligación contenida en la presente Sección. Los inventos que desarrolle el 
CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 47 OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL 

 
Es obligación del CONTRATISTA, divulgar y aplicar la política ambiental, de 
seguridad y salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o 
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El 
CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus 
operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad 
y salud ocupacional, aplicables. El CONTRATISTA no dejará sustancias o 
materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, 
el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas 
a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que 
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 

 
CLÁUSULA 48 TRIBUTOS 

 
Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la 
suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del 
CONTRATISTA. 

 
En materia de Tributos, el IDU practicará las retenciones que establezca la 
normativa vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso 
gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general sobre los ingresos 
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 49 COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

 
EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer 
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. 
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Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a 
todos sus empleados y agentes, así como a cualesquiera representantes suyos, 
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les 
impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, 
a los funcionarios del IDU y/o al personal del INTERVENTOR. 

 
CLÁUSULA 50 LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
 

El proyecto será ejecutado en la ciudad de Bogotá D.C. El programa de Puentes 
Vehiculares corresponde a diecisiete (17) unidades, las cuales se encuentran 
localizadas según se evidencia a continuación: 

 

N 

o. 

CÓDIGO LOCALIZACIÓN LOCALIDAD 

1 24119313 Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado 
sur) 

Rafael UribeUribe 

2 22148849 Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado 
sur) 

Barrios Unidos 

3 22157538 Av. Medellín por Av. Paseo De Los Libertadores Barrios Unidos 

4 24119489 Av. Colón por Av. Centenario Puente Aranda 

5 24124795 Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental) Tunjuelito 

6 22154318 Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental) Fontibón 

7 24119334 Av. Rodrigo Lara Bonilla (CL 127) por Av. 
Boyacá (Boxculvert Canal Niza) Suba 

8 24119501 Av. Caracas por Av. Medellín Chapinero 

9 22150770 Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gómez 
(costado occidental) 

Barrios Unidos 

10 24119312 Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado norte) Rafael UribeUribe 

11 22149704 Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado 
occidental) 

Fontibón 

12 22154017 Av. Boyacá por Av. Jorge Eliécer Gaitán (costado norte) Engativá 

13 22158168 Autopista al Llano por río Tunjuelito (costado occidental) Usme 
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14 22150472 Av. Laureano Gómez por Av. Carlos Lleras Restrepo 

(Costado norte) 
Usaquén 

15 22147746 Av. Ciudad de Quito por CL 66 Barrios Unidos 

16 22143158 Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado 
norte) 

Puente Aranda 

17 22143206 Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur) Puente Aranda 

 
 

CLÁUSULA 51      COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES 
 

La notificación que sea enviada por el CONTRATISTA deberá radicarse en el IDU 
en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una 
notificación al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la 
entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 
fecha que conste en el sello de la radicación en el IDU. 

 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá 
hacerse a través de notificaciones. 

 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

 
Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: En Bogotá, D.C. 
Dirección: Calle 22 No. 6-27 
Teléfono: 3386660 

Dirección: Carrera 15 No. 90 – 64 Ofc. 402 
Teléfono: 601733 
Correo electrónico: 
licitaciones@jmvingenieros.com y 
jmv@jmvingenieros.com 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el 
CONTRATISTA acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, 
el IDU podrá efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el 
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se 
tramiten. 

 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se 
entenderán recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero 
y cinco (5) días hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
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Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose 
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 
de dicha ley. 

 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en 
que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las 
notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

 
CLÁUSULA 52 SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 
 

El presente contrato se perfecciona con la aprobación del mismo por las partes en 
la plataforma SECOP II. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de 
la expedición del registro presupuestal correspondiente y de la constitución y 
presentación de la garantía única y aprobación de la misma por la Dirección Técnica 
de Gestión Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función. Las 
Garantías deberán presentarse al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la fecha de suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la 
garantía el CONTRATISTA tendrá dos (2) días hábiles para la presentación del 
documento para su aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de 
cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, conforme lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
POR EL IDU, POR EL INTERVENTOR, 

 
  _ 
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ 
SUBDIRECTORA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 
   
MAURICIO MOSQUERA 
MOSQUERA 
Representante Legal 
CONSORCIO PROBOGOTA 22 

 
Aprobó: Juan Carlos González Vásquez – Director DTGC 
Revisó: Paola Ortiz – Asesora DTGC 
Revisó: Cindy Arredondo – Asesora DTGC 
Elaboró: Juan Sebastián De Las Salas G. 


