ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

MOVILIDAD
Metro de Bogota S.A.

CLAUSULADO CONTRATO DE CONSULTORIA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA
S.A.-EMB Y ARBITRIUM S.A.S

El Contrato Electrdnico que resulte el proceso de seleccién GDI-CMA-004-2018, se regird por las disposiciones
en él contenidas, asi como por lo dispuesto en las cldusulas que a continuacién se enuncian, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la empresa Metro de Bogotd S.A., es una sociedad por acciones del orden Distrital, descentralizada,
con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y presupuestal, patrimonio propio, vinculada
a la Secretaria Distrital de Movilidad, con régimen juridico de empresa industrial y comercial del Estado,
vinculada al sector movilidad, cuyo objeto principal se encuentra definido en el articulo 22 del Acuerdo
Distrital No. 642 del 12 de mayo de 2016, "Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representacion del
Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades descentralizadas del orden Distrital, en
la constitucion de la Empresa Metro de Bogotd S.A., se modifican parcialmente los Acuerdos Distritales 118
de 2003 y 257 de 2006, se autorizan compromisos presupuestales y se dictan otras disposiciones en relacion
con el Sistema Integrado de Transporte Publico de Bogotd", asi:

“Corresponde a la empresa METRO DE BOGOTA S.A. realizar la planeacion, estructuracion, construccion,
operacion, explotacion y mantenimiento de las lineas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de
Transporte Publico de Bogotd, asi como la adquisicion, operacion, explotacion, mantenimiento y
administracion del material rodante.

También hace parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y ejecutar proyectos
urbanisticos, en especial de renovacion urbana, asi como la construccion y el mejoramiento del espacio
publico en las dreas de influencia de las lineas de metro, con criterios de sostenibilidad.

Todo lo anterior, en las condiciones que sefialen las normas vigentes, autoridades competentes y sus
propios estatutos.”.

2. Que el proyecto Primera Linea del metro de Bogota hace parte de la respuesta que la Administracion
Distrital ha dado a la problematica del desplazamiento de los habitantes de Bogot3, para lo cual incluyé
en el articulo 27 del Acuerdo Distrital 645 de 2016, por el cual se adopto el Plan Distrital de Desarrollo
2016-2020 “Bogotd Mejor para Todos”, el programa Mejor Movilidad para todos, cuyo objetivo es
“..mejorar la calidad de la movilidad y la accesibilidad que provee el Distrito Capital para todos los
usuarios: peatones, ciclistas, usuarios del transporte publico colectivo e individual, asi como del
transporte privado. El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado de Transporte Masivo,
compuesto por TransMilenio y Metro. En lo relacionado con el subsistema TransMilenio, se ampliard la
red de troncales y se optimizard el sistema operacional mejorando la cobertura y la calidad del servicio.
En cuanto al Metro, se contratard y dard inicio a la construccion de la primera linea, proceso que liderarad
la nueva Empresa Metro de Bogotd S.A. El Sector Movilidad promoverd su adecuada integracion y
coordinacion con proyectos regionales. Asi mismo, buscard potenciar las redes de transporte masivo
como catalizadores de la renovacién urbana.”
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10.

Que para el desarrollo del objeto con el cual fue creada la empresa y el cumplimiento de los lineamientos
en materia de movilidad previstos, la empresa debe contar con la titularidad de los inmuebles que se
encuentran ubicados en la zona del trazado donde se construiran las estaciones para el Metro, para lo
cual deben adelantarse una serie tramites prediales que permitan realizar las ofertas de compra de
dichos inmuebles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1989 y 388 de 1997 en materia de
gestién predial. Para la realizacién de estos trdmites es necesario contar con los insumos legalmente
requeridos para iniciar el proceso de adquisicién predial.

Que la empresa Metro de Bogotd S.A. en su Acuerdo No. 06 del 26 de octubre de 2017 “Por medio del
cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa Metro de Bogotd S.A., establecida mediante
los Acuerdos No. 02 de 2016 y 02 de 2017", dispone en su articulo 15, las funciones de la Gerencia de
Desarrollo Inmobiliario, donde se destaca entre otras:

“... b) Dirigir las actividades necesarias para la adquisicion del suelo requerido en la construccion de las
lineas de metro, para la generacion de nuevo espacio publico conexo al metro, y para la construccion de
los edificios de acceso a las estaciones, de acuerdo con los estudios y lineamientos establecidos.”

Que, en cumplimiento de la funcién mencionada, corresponde a la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario
estructurar los procesos de seleccidn relacionados con la adquisicion predial de los inmuebles requeridos
para la construccién y operacion del proyecto Primera Linea de Metro de Bogotd, de acuerdo con las
necesidades presentadas en el Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa Metro de Bogota S.A.

Que, para satisfacer la necesidad mencionada, la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario requiere contar con
estudios de titulos, fichas prediales con levantamientos topograficos y acompafnamiento en la realizacion
de la actualizacidn de cabida y linderos de inmuebles, de cada uno de los inmuebles que seran objeto de
adquisicion por parte de la empresa para la construccidon de las estaciones del metro de Bogota.

Que, para atender esta necesidad, la EMB desarrollé los respectivos estudios y documentos previos.

Que la EMB adelantd el Concurso de Méritos No. GDI-CMA-004-2018 cuyo objeto fue: “Consultoria para
realizar los estudios de titulos, fichas prediales con levantamientos topogrdficos y acompariamiento en
la realizacion de la actualizacion de cabida y linderos de inmuebles, requeridos para efectuar la Gestion
Predial necesaria para la construccion de las estaciones de la Primera Linea del Metro de Bogotd.”

Que el proceso se respaldd presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 090
del 13 de abril de 2018, rubro 3411502187501 Primera Linea Metro de Bogota.

Que la EMB recibié propuestas de las firmas que se registraron en el SECOP |l en el proceso Concurso
de Méritos No. GDI-CMA-004-2018.
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11. Que de conformidad con los requisitos habilitantes y de evaluacion definitivos establecidos y la
propuesta que resulté adjudicataria del proceso de seleccién en mencidn, se suscribid el contrato
electrénico respectivo para dos lotes de inmuebles.

12. Que, de conformidad con las anteriores consideraciones, las partes convienen las siguientes cldusulas
complementarias:

CLAUSULAS

PRIMERA- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: Para la celebracidon y ejecucidon del presente contrato, el
CONSULTOR dara cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los articulos 40. y 50. de la Ley 80 de
1993, asi como a las obligaciones del CONSULTOR que se encuentran detalladas en el Anexo Técnico, que hace
parte integral del presente documento y en especial se obliga a:

Suscribir el acta de inicio del contrato.
Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta que hace parte integral del
contrato, en lo que no contravenga el presente contrato.

3.  Realizar las actividades descritas en el Anexo Técnico 1 del contrato de consultoria.

Adelantar las actividades objeto del contrato con el equipo de trabajo presentado en la propuesta. En el
evento de presentarse la sustitucion o reemplazo de un integrante del equipo de trabajo, informar dicha
situacién a LA EMB con al menos cinco (5) dias calendario de anticipacion a la desvinculacion del respectivo
integrante del equipo y reemplazarlo con otro candidato que reuna iguales o superiores requisitos a los
acreditados por el integrante que se retira a mas tardar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes
al retiro.

5.  Presentar dentro de los tres (3) primeros dias habiles a partir del acta de inicio, un cronograma de ejecucion
de obligaciones, que se someterd a aprobacion del supervisor del contrato, utilizando una aplicacién
software tipo Project o similar, en un diagrama de barras, discriminado en semanas, hasta el cumplimiento
del plazo establecido. Dentro del mencionado cronograma el CONSULTOR debe destacar las entregas
parciales de los productos contratados, de conformidad con los entregables de la forma de pago.

6. Entregar los productos elaborados, debidamente organizados en carpetas por cada inmueble (Carpeta
Completa), con sus respectivos soportes y suscrito en original por el profesional que los elaboré en el
archivo de origen, PDF, digital e impreso, de acuerdo con lo autorizado por el supervisor.

7.  Garantizar que el director y/o los coordinadores del trabajo requerido asistan a las reuniones que se
programen en torno a la ejecucién del contrato sin que puedan delegar su participacidn sin previa
autorizacién del supervisor del contrato.

8.  Garantizar que el director y/o los coordinadores estén disponibles para consultas que podran realizarse de
manera presencial o virtual, para lo cual el CONSULTOR deberd contar con los mecanismos tecnoldgicos
para su realizacién. Los miembros del equipo no podran delegar su intervencion en las reuniones, comités
y/o consultas, sin previa autorizacidn del supervisor del contrato.

9.  Realizar los ajustes a que haya lugar en los productos de los Componentes Juridico y Técnico de cada uno
de los inmuebles cuando el Supervisor asi lo requiera, sin costo adicional para la EMB.
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

Suscribir el acuerdo de confidencialidad y no divulgacién entregado por la Empresa METRO DE BOGOTA S.A
Custodiar y cuidar la documentacidon que por razén de su actividad conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso,
sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio.

Conocer y acatar lo dispuesto en los procedimientos o manuales internos de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A.
Informar oportunamente de cualquier peticidn o amenaza de quien actuando por fuera de la ley, pretenda
obligarlo a hacer u omitir algln acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la empresa.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas y presentarse
a la Empresa en el momento en que sea requerido por la misma para la suscripcion de la correspondiente
acta de liquidacién.

Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucién del contrato.

Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Empresa METRO DE BOGOTA S.A., y obrar con lealtad
y buena fe en todas las etapas contractuales.

Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y
proponer alternativas de soluciéon a las mismas.

Seguir los lineamientos establecidos en la Politica Ambiental de la Empresa Metro de Bogota S.A. en lo que
le sea aplicable.

Prestar los servicios objeto de la consultoria dentro de los plazos especificos establecidos.

Atender los requerimientos que efectue el contratante a través del supervisor del contrato.

Cumplir con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes
relacionados con las obligaciones laborales, de conformidad con lo establecido en las normas legales
vigentes.

Aportar certificacidon bancaria de la cuenta en la cual se realizardn los pagos derivados de la ejecucion del
contrato. Dicha certificacidon debera contener el nimero de la cuenta, tipo de cuenta e identificacion del
titular de la misma que debe ser aquel con quien se suscribira el contrato. Ademas de diligenciar el formato
de terceros que la empresa le suministre.

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guia rdpida de
Gestion Contractual para Proveedores en el SECOP |II.

Todas las demas que se deriven de la ejecucidn satisfactoria del mismo.

SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En desarrollo del objeto del contrato, ELCONTRATANTE debera

atender las siguientes obligaciones:

1.  Entregar alafirma del acta de inicio del Contrato, la base predial de los inmuebles objeto de las actividades
encomendadas al CONSULTOR.
2.  Entregar el Censo de los inmuebles objeto de las actividades encomendadas.
3.  Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y acta de recibo de cumplimiento
a satisfaccion.
4.  Suministrar al CONSULTOR todos aquellos documentos, informacién e insumos que requiera para el
desarrollo de la actividad encomendada.
5.  Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR.
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6. Pagar oportunamente los valores establecidos en el contrato por concepto de la ejecucidon del objeto
contractual.

TERCERA- INFORMES: En desarrollo de las obligaciones y objeto del presente contrato, el CONSULTOR debera
presentar los informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, sin perjuicio de los
informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente, de acuerdo con las obligaciones
contratadas y lo dispuesto en el Anexo Técnico, en el Pliego de Condiciones y sus adendas, que se convierte en
parte integral del Contrato.

CUARTA- VALOR DEL CONTRATO: EL valor del contrato para el Lote 1, con un paquete de hasta 176 inmuebles,
corresponde a la suma de hasta SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL OCHENTA PESOS
M/CTE ($693.080.080) incluido el IVA y demds impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

QUINTA- FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE, realizara el pago al CONSULTOR del valor del Contrato, en mensualidades
vencidas cada una por el valor que resulte de la suma de los valores totales de cada una de las carpetas completas de
inmuebles entregadas en el mes facturado, de acuerdo con la siguiente férmula:

(Precio unitario Carpeta Tipo 1 * Numero de Carpetas Tipo 1 no objetadas) + (Precio unitario

Val I = . . ) .
alormensuala pagar Carpeta Tipo 2 * Numero de Carpetas Tipo 2 no objetadas)

El precio unitario por cada tipo de Carpeta de inmuebles es el siguiente:

Precio unitario del Estudio de Titulo no objetados + Precio unitario de Fichas Prediales con

Valor por Carpeta Tipo 1 = . (e . .
P P P Levantamiento Topografico no objetados por el supervisor del contrato

Valor unitario por carpeta

incluido IVA $3.387.955

Precio unitario del Estudio de Titulo no objetados + Precio unitario de Fichas Prediales con
Valor por Carpeta tipo 2 = | Levantamiento Topografico no objetados + Precio unitario de Actualizaciones de Cabida y
Linderos no objetados por el supervisor del contrato y Catastro.

Valor unitario por carpeta

incluido IVA $3.937.955

Si el inmueble objeto de analisis, proviene de divisiones materiales, se tendra que realizar el estudio de titulos del predio
matriz, sin que ello genere un doble cobro, dentro de los tipos de carpetas.

Si el inmueble objeto de analisis ha sufrido mutaciones, esto es desenglobes, divisiones materiales etc; es necesario que
el Consultor realice la advertencia al supervisor, para determinar el pago de los nuevos estudios de titulos que se puedan
generar.

Los pagos se realizaran dentro de los 30 dias calendario siguientes a la entrega de los siguientes documentos:
a) Relacion de tipos de Carpetas completas de inmuebles con sus respectivos soportes producto de los Componentes
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Juridico y Técnico de cada inmueble, previamente entregados al supervisor del Contrato en el mes facturado y que
cuentan con la no objecidn del mismo, de acuerdo con la programacidn de actividades pactada.

b) Factura emitida de conformidad con los lineamientos de la politica de radicacién y pago a Contratistas, de la
empresa METRO DE BOGOTA S.A., que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente, y en la cual
se sefiale la informacidn del nimero del contrato, concepto, periodo y monto de pago. La respectiva factura
debera ser cargada en el SECOP Il previa radicacion en la EMB.

c) Certificacién de pago de aportes de seguridad social y parafiscales del ultimo periodo de pago, vigente al momento
de la presentacion de la factura, firmada por el representante legal y/o el revisor fiscal, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

d) Certificacién de autorizacidén de pagos y el informe de supervisidon expedido por el Supervisor del Contrato que
serd remitido a la Gerencia de Contratacion para el respectivo expediente contractual.

Para el ultimo pago el contratista deberd, junto con los documentos ya relacionados, presentar el acta de recibo final de
acuerdo con el formato establecido para tal fin por la EMB y un informe mensual de actividades desarrollas y al final de la
gestion, entregar un informe consolidado de todas las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato en donde se
encuentre consolidado el soporte de ejecucion de las actividades durante el plazo de ejecucion del contrato.

SEXTA- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucién del objeto contractual es hasta el 31
de diciembre de 2018, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio.

Para la suscripcion del acta de inicio, el Contratista debera tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes

requisitos previos:

a) Perfeccionamiento del contrato, el cual se da con la suscripcion del contrato por las partes contratantes y el
registro presupuestal efectuado por la EMB.

b) Aprobacién de la garantia entregada por el Contratista.

La acreditacidn por el Contratista de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecucién del contrato

se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los

trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

SEPTIMA—- IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los desembolsos que EL CONTRATANTE efectte para el presente
contrato, se subordinan a las partidas presupuestales y a las cuantias y montos aprobados en el P.A.Cy al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 090 del 13 de abril de 2018, rubro 3411502187501 Primera
Linea Metro de Bogota.

OCTAVA- SUPERVISION: La Supervisién y control del presente contrato, estara a cargo del Subgerente de
Gestion de Suelo; o por quien delegue el Ordenador del Gasto, y asumira la responsabilidad por el seguimiento
y control del contrato, asi como la correcta y cabal ejecucion del mismo. El supervisor tendra las funciones que
por indole y naturaleza del contrato le son propias, las consagradas en los documentos y procedimientos que
para el efecto determine la Empresa y en la Ley 1474 del 2011 vy las siguientes: a) Brindar la informacién al
CONSULTOR relacionada con el los insumos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. b) Certificar
el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas. c) Revisar y aprobar los informes que
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deba entregar el CONSULTOR. d) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al CONSULTOR. e)
Levantar y firmar las actas respectivas. f) Informar oportunamente sobre el desarrollo del presente contrato y
sobre cualquier posible incumplimiento en que incurra el CONSULTOR. g) Informar y solicitar oportunamente,
cualquier modificacidn al contrato, siempre y cuando los hechos estén plenamente justificados. h) Impartir las
recomendaciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el
desarrollo del contrato. i) Verificar como requisito para cada pago, que el CONSULTOR se encuentre al dia en el
pago de sus aportes parafiscales. j) Elaborar y enviar al respectivo ordenador del gasto los informes de
supervisién para su revisidon y asegurarse que una vez revisados por éste, dichos informes reposen en el
expediente o carpeta contractual para o cual los enviara a la Gerencia de Contratacién en consonancia con la
forma de pago establecido. k) En caso que aplique, proyectar el acta de liquidacién, adjuntando los documentos
pertinentes. 1) Debera verificar durante la ejecucién del contrato que EL CONTRATISTA mantiene en su planta
de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencidn del puntaje adicional de
la oferta, si lo hubiere. Esta verificacidn se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de
Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacién, de conformidad con la
normativa aplicable.

PARAGRAFO: En el evento de cambio de supervisor, no sera necesario modificar el contrato, y la designacion se
efectuard mediante comunicacion suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al supervisor designado, con
copia al CONSULTOR vy a la carpeta del contrato.

NOVENA — GARANTIA UNICA: Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato, el CONSULTOR debera constituir una garantia a su eleccién, a favor de la empresa METRO DE BOGOTA
S.A. identificada con NIT. 901038962-3, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, que ampare:

a) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMMLV, con una
vigencia igual al término de ejecucion del contrato. Las pdlizas deberan constituirse de acuerdo con las
coberturas y requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.2.3.1.8, del Decreto 1082 de 2015.

b) CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual al término de ejecucidn del contrato y seis (6) meses mas en todo caso este amparo
deberd permanecer vigente hasta la liquidacidn del contrato. Esta cobertura también debe incluir el
cumplimiento del pago de la cldusula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes sefialados en el
futuro contrato. (Articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015).

c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de ejecucion y tres (3) afios
mas, valor y plazo que se ajustan a lo sefalado en el reglamento.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el CONTRATISTA requerira utilizar
personal. El valor estimado para la misma corresponde al minimo exigido por el numeral 4 del articulo
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 y permitira cubrir a la Entidad de los perjuicios que se le
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ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el
CONTRATISTA garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado para la ejecucién del
contrato amparado.

El plazo de tres (3) afios sefalado para esta garantia, esta en concordancia con los tiempos de garantia
que la ley laboral establece para reclamaciones y en el mercado se encuentran para los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

d) CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato, por el término de tres (3) afios, contados a partir de la fecha la fecha de terminacion del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En los casos en que se prorrogue y/o suspenda el plazo de ejecucién y/o se aumente el
valor del contrato, el CONSULTOR se compromete a realizar las actualizaciones pertinentes de las garantias
constituidas y ampliar el plazo y valor resultante.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las vigencias de los amparos de la presente cldusula deberdn ajustarse a la fecha del
Acta de Inicio del Contrato, igualmente deberan ajustarse al suscribir las Actas de suspensidn, reinicio y final de
entrega y recibo a satisfaccién; en todo caso, se deberan ajustar los amparos de la pdliza al valor final del
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El hecho de la constituciéon de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las
responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados.

PARAGRAFO CUARTO: Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion previa y expresa de la Empresa Metro de Bogota S.A. El
CONSULTOR debera mantener vigentes las garantias, amparos y polizas a que se refiere ésta clausula, y seran
de su cargo el pago de todas las primas y demds erogaciones de constitucidon, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de hacer efectivas las garantias por parte
de la entidad. Si el CONSULTOR se demora en modificar las garantias, estas podran variarse por la aseguradora
o el banco a peticion de la Empresa Metro de Bogota S.A., y a cuenta del CONSULTOR, quien autoriza
expresamente a la Empresa Metro de Bogotd S.A., para descontar los valores respectivos de saldos que hubiere
a su favor, previa facturacion del servicio prestado y una vez realizadas las deducciones y/o retenciones por
tributos a que haya lugar, sin perjuicio de las acciones legales que la Empresa Metro de Bogotd S.A., pueda
ejercer en su contra.

PARAGRAFO QUINTO: Las garantias solicitadas requieren aprobacién de la Empresa Metro de Bogota S.A., de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO SEXTO El Contratista debera constituir la garantia pactada a més tardar dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la publicacion del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal.
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DECIMA- MULTAS: Durante la ejecucién del contrato, el incumplimiento o mora injustificados de cualquiera de
las obligaciones a cargo del CONSULTOR, derivadas de los estudios y documentos previos, la propuesta, el
contrato y los documentos que forman parte de éste, facultara a la EMPRESA para descontar, por concepto de
multa, el equivalente al uno por ciento (1%), sin que exceda el diez por ciento (10%) del valor del Contrato,
descuentos que seran sucesivos diarios, por incumplimiento. Para el efecto el CONSULTOR autoriza con la
suscripcién del presente contrato que el valor de las mismas sea descontado de la factura cobrada para la fecha
en gque se genere éste descuento. Para tal efecto se observara el procedimiento establecido en el articulo 17 de
la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

DECIMA PRIMERA- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo, por parte del
CONSULTOR, de las obligaciones contraidas en el presente contrato, aquél pagara a LA EMPRESA, a titulo de
penay como estimacion anticipada de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, la cual se hara efectiva sin perjuicio de la imposicidon de multas y de la declaratoria de caducidad del
contrato. El valor de cldusula penal pecuniaria se tomard o descontara del saldo a favor del CONSULTOR, si lo
hubiere, para lo cual éste autoriza expresamente a la EMPRESA a efectuar el descuento; o de la garantia de
cumplimiento constituida y, si esto no fuere posible, se procedera al cobro por via ejecutiva. La aplicacion de la
cladusula penal pecuniaria no excluye la indemnizacion de perjuicios, si el monto de éstos, a juicio de la EMPRESA,
es superior al valor de la cldusula penal pecuniaria. El procedimiento de aplicacidon de la Clausula Penal aqui
establecida se hara conforme a lo indicado en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

DECIMA SEGUNDA - PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: La declaracién e imposicién de
multas y la cldusula penal pecuniaria se haran cumpliendo el procedimiento establecido en el articulo 17 de la
Ley 1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 del 2011 y demads normatividad vigente.

DECIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El CONSULTOR con ocasién de la celebracién y
ejecucién del presente contrato respondera civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por
las acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen dafio a LA EMPRESA. Ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados
de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

DECIMA CUARTA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serdn responsables ni se considera que
han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones reciprocamente adquiridas, si se presentaren durante la
ejecucién del contrato, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del
articulo 1° de la Ley 95 de 1890y lo establecido para el efecto por la Ley Civil. El CONSULTOR se obliga a notificar
por escrito a la EMPRESA las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompafiando la exposicion de los
motivos correspondientes la cual se presentara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la ocurrencia de
las posibles causas de la demora cuando esto sea posible. Asi mismo, el CONSULTOR acompafiara a la
mencionada notificacién todos los documentos soporte, debidamente aceptados por los supervisores que
acredite o justifique la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro
del cual cumplira su obligacidn. En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito,
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el CONSULTOR informara por escrito a la EMPRESA, dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) dias
habiles hasta por un término maximo de sesenta (60) dias habiles; vencidos los cuales LA EMPRESA podra dar
por terminado el presente contrato de forma unilateral por medio de un acto administrativo de terminacion, el
cual sera notificado al CONSULTOR sin que haya lugar a sancién alguna para éste. Cuando las circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) dias habiles, se levantara
un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos de éste contrato y desaparecida
la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciara la ejecucidon del mismo, mediante acta suscrita entre las
partes. Evento en el cual el CONSULTOR se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantia que ampara
el objeto contractual.

DECIMA QUINTA - FORMAS DE TERMINACION: El presente contrato se podrd terminar en los siguientes
eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecucidn. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 3. Por cumplimiento
en la ejecucidn del objeto contractual. 4. Por cualquiera de las causales previstas en la ley. 5. Por fuerza mayor
o caso fortuito que haga imposible continuar con su ejecucién.

DECIMA SEXTA — TERMINACION ANTICIPADA: El presente contrato podra darse por terminado de manera
anticipada en los siguientes casos: a) Por mutuo acuerdo entre las partes. b) Por fuerza mayor, caso fortuito o
de interés publico que haga imposible continuar con su ejecucion. c) Por terminacidn del plazo pactado.

DECIMA SEPTIMA — LIQUIDACION: El presente Convenio sera objeto de liquidacién, de conformidad con lo
previsto en los articulos 11 de la ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto Ley 19 de 2012 y demds normas que lo
modifiquen, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion o a
la fecha del acuerdo que asi lo disponga.

DECIMA OCTAVA - INDEMNIDAD: EL CONSULTOR se obliga a indemnizar a la empresa Metro de Bogota S.A con
ocasién de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONSULTOR
se obliga a mantener indemne a la EMPRESA contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado.

El CONSULTOR mantendra indemne a la EMPRESA por cualquier obligaciéon de caracter laboral o relacionado
que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el CONSULTOR asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucidn de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

DECIMA NOVENA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EIl CONSULTOR goza de plena autonomia técnica y
administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones. En ningln caso, el presente contrato genera relacién
laboral, ni prestaciones sociales y demas derechos laborales. En consecuencia, el CONSULTOR solo tendra
derecho al pago de los valores expresamente pactados en este contrato.
VIGESIMA - CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION: el CONSULTOR no podra ceder ni subcontratar los
derechos y obligaciones emanadas del presente contrato en persona natural o juridica, nacional o extranjera,
sin el consentimiento previo y expreso del CONTRATANTE, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para
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negar la cesion, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este requisito,
siendo causal de terminacidn del presente contrato. La celebracidn de subcontratos, no exonerard al
CONSULTOR de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE no
adquirira relacién alguna con estos.

VIGESIMA PRIMERA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATANTE declara bajo juramento, que
se entendera prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades sefialadas por la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2013, la Ley 1474 (Estatuto Anticorrupcién), 734 de 2002 y demds normas concordantes y que si llegare
a sobrevenir alguna, deberda actuar conforme a lo dispuesto en las normas legales.

PARAGRAFO: El CONSULTOR responderd por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
o por haber suministrado informacién falsa.

VIGESIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD: Informacién Confidencial es la informacion escrita, verbal o visual,
obtenida de la EMB S.A,, de la FDN o de cualquiera de los subcontratistas de las dos entidades enunciadas o
sobre la cual detenten estas entidades algun tipo de derecho y que haya sido expresamente senalada como
confidencial. Incluye entre otros aspectos: informacién técnica, caracteristicas del proyecto, especificaciones
técnicas, investigaciones, estudios o informes técnicos, financieros y juridicos, informacién sobre costos,
presupuestos, precios de referencia, estudios de mercado, presentaciones, conceptos, dibujos, disefios, planos,
mapas, fotografias, equipo, herramientas, datos tecnoldgicos y sistemas, bases de datos, aplicaciones web, y
demas operaciones, a los cuales pueda tener acceso directa o indirectamente el CONSULTOR.

No se considerara informacidn confidencial:
I la informacion que era conocida por el CONSULTOR con anterioridad a la fecha de su revelacién por

parte de la EMB S.A.;

Il. informacidn recibida por el CONSULTOR de un tercero sin que aquel haya tenido conocimiento de que
dicha informacidn estaba sujeta a confidencialidad;

Il informacidn que sea desarrollada independientemente por el CONSULTOR.

V. El CONSULTOR se obliga a no divulgar, directa o indirectamente, de manera total o parcial, la
informacidn confidencial y respondera patrimonialmente por los perjuicios que cause a la EMB S.A. con
su divulgacién o utilizacion indebida por si o por un tercero.

Asi mismo, el CONSULTOR se abstendra de utilizar dicha informacién para fines propios diferentes de los que
constituyen el objeto del presente Contrato, sin autorizacién previa y escrita de la EMB S.A.

El CONSULTOR estara excusado de su obligacién de confidencialidad cuando la informacidn le haya sido exigida
mediante mandamiento judicial o administrativo. En el evento en que el CONSULTOR reciba una orden judicial
o administrativa en este sentido, deberd de manera inmediata ponerlo en conocimiento de la EMB S.A. para
gue ésta, si asi lo estima conveniente, pueda impugnar tales decisiones e interponer los recursos y acciones que
pueda hacer valer.
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El CONSULTOR se compromete igualmente a dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan
disposiciones generales para la proteccién de datos personales”, en el evento de que haya transferencia de
datos personales con ocasion de la ejecucidon del presente Contrato. La EMB S.A. dard aviso previo al
CONSULTOR acerca de dicha transferencia.

VIGESIMA TERCERA- PROPIEDAD DE LOS ESTUDIOS Y DE LA INFORMACION: Los derechos sobre los estudios,
proyectos, conceptos, informes y cualquier otro documento elaborado en desarrollo del presente Contrato
seran de propiedad de la EMB S.A., una vez se realice el pago de la integralidad de los servicios y no podran ser
reproducidos o divulgados de ninguna manera sin su autorizacién.

En todo caso, el CONSULTOR tendrd la obligacién de cumplir con la normatividad aplicable en materia de
proteccién de propiedad intelectual y, en particular, con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la EMB S.A. por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacidn contenida en la presente cldusula.

PARAGRAFO. La responsabilidad que se llegase a derivar del incumplimiento de la presente cldusula se sujetara
a las previsiones sobre indemnidad contenidas en el presente contrato.

VIGESIMA CUARTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: forman parte del presente contrato los siguientes
documentos:

Estudios y Documentos previos.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Propuesta del CONSULTOR vy sus soportes

Contrato Electrénico

Clausulado del Contrato.

Las Garantias.

Los demds documentos relacionados con la suscripcidn del presente contrato.

NogokwbhpE

VIGESIMA QUINTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato se perfecciona
con la suscripcion del mismo por las partes, y para su ejecucién se requiere de la expedicion del Certificado de
Registro Presupuestal por parte del CONTRATANTE, y la aprobacién de las garantias por parte de la Empresa
Metro de Bogotd S.A., dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato. Su ejecucidn
comienza a partir de la suscripcidon de la respectiva ACTA DE INICIO.

VIGESIMA SEXTA — REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO: Este contrato se regird por el Estatuto General de
Contratacién vigente y sus Decretos Reglamentarios, Estatuto Anticorrupcién, las Leyes de Presupuesto y en
general las normas civiles y comerciales vigentes, las demas normas concordantes que rijan o lleguen a regir los
aspectos del presente contrato y las disposiciones que en esta materia expida el Alcalde Mayor de Bogota.
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VIGESIMA SEPTIMA - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas para el
contrato que resulte de la presente contratacion, se deben desarrollar en la ciudad de Bogotd D.C., la cual
también sera el domicilio contractual.

VIGESIMA OCTAVA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre EL
CONSULTOR vy la EMB con ocasién de la firma, ejecucidn, interpretacion, prérroga o terminacidn del contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revisidn de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que
no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando la figura del Amigable
Componedor de conformidad con la normatividad vigente, y en caso de no ser ello posible acudiendo a la
jurisdicciéon de lo contencioso administrativo.

VIGESIMA NOVENA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes
deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones
indicadas y acordadas con el supervisor del Contrato.

TRIGESIMA - SUSPENSION: E| término de ejecucidn del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos:
a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico que impidan su ejecucién. b) Por mutuo
acuerdo entre las partes. La suspension se hard constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se
computard para efectos de los plazos del contrato.
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