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CONDICIONES AD|C|ONA’LES AL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE
ACEPTACION ELECTRONICA No 9 7 5 DE 2021

L PARTES CONTRATANTES

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,
idenfificada con NIT. 899.999.737-9, representada para efectos del contrato por la
doctora DILY MARINA MAESTRE ZABALA, mayor de edad, identificada con Ia Cédula de
Ciudadania No. 49.724.123 expedida en Vdlledupar {Cesar), en su calidad de Directora
Administrativa segin Resolucidn de nombramiento No. 7123 del 5 de octubre de 2020,
con acta posesion del 14 de ociubre de 2020 y obrando en virtud de la facuitad
consagrada por el articulo 2° de la Resolucidn No. 230 del 20 de diciembre de 2007,
aclarada mediante Resolucion No. 023 del 20 de febrero de 2008, articulo 6°, por la cual
el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil,
delega en el Director Administrativo la faculiad para suscribir los contratos y demds actos
inherentes a la actividad contractual hasta por una cuantia de trescientos (300} salarios
minimos mensuales legales vigentes y quien en adelante se denominard EL FONDO o
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN $.A.S.. con sigla VISAIN S.A S, identificado con
Nit. 900469523-9, representada legalmente por ANDRES GARZON MEDINA mayor de edad,
identificado conla Cédula de Ciudadania No. 79.751.339 expedida en Bogota D.C., todo
lo cual consta en el Cerlificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la
Cdmara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima; quien en adelante se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato celebrado mediante carta de
aceptacion electronica, previas los siguientes:

IL CONSIDERACIONES

1)Que feniendo en cuenta que la sede de la Registraduria Municipal de MALAGA,
SANTANDER, durante la vigencia 2021 serd objeto de intervencién a través del proyecto
de inversion “Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestruciura Administrativa a Nivel
Nacional - Vigencia 2021", con la actividad de “MFJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE MALAGA, SANTANDER”, se hace necesario
adelantar un proceso de seleccion piblica para contratar la respectiva interventoria,
toda vez que por la especialidad del proyecto se requiere confratar profesionales con Ia
formacién y experiencia necesara para verificar el cumplimiento de [as obligaciones
técnicas, administrativas, financieras v legales del confrato de obra. 2} Que lao
confratacién tiene como fundamento juridico las causales descritas en la Subseccién 5

P&gina 1 de 15
" \ Oficina Jusidi Grupo de Conlratos

% 1Y Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Tel&fSHfo (091] 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 - Bogold
RN www redistraduria.aov.co

LA BEGISTRADURIA
DELSIGLD XX1 -



ol ML o o )R A . L o u

FRR

Fondo Rotatorio

Repratenaurio Nucinent
LINIE] E.’i(“dt‘ Clvll

CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE
ACEPTACION ELECTRONICA NOG z ;:?w, DE 2021

“Minima Cuantia™, Seccidén 1 del Capitulo 2 de! Decreto 1082 de 2015; para la seleccion
del confratista que realizard la interventoria. 3) Que la Coordinacidon de mantenimiento y
consfrucciones remitio el estudio previo a i Directora Administrativa con el objetivo de
iniciar los irdmites corespondientes para el proceso de contratacion. 4) Que el comité
Asesor pard la confratacion, en su sesidn ordinaria del dia veintinueve (29) de sepfiembre
de 2021, una vez analizados los estudios previos y atendiendo los fines de la contratacion
estatal. los principios de las actuaciones confraciuales y la obligacién de los servidores
publicos de someterse a las actuaciones de ley, recomendd dar inicio al proceso de
seleccion. 5} Que el Coordinador Grupo Presupuesto de la Registradurio Nacional del
Estado Civil. expidid el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20121 del 01 de
octubre de 2021, con cargo dl presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional del Estado Civil para la vigencia fiscal 2021. &) Que la invitacién publica No. 023
de 2021- FRR se publicd en el SECOP Il e dia 09 de noviembre de 2021. 7). Que el 12 de
noviembre de 2021 a las 10:00 A.M., se realizé el clerre de la invitacién publica No. 023 de
2021- FRR recibiendo mediante la plataforma SECOP |I una (1} propuesta asi: 1.
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN S.A.S. 8) Que, atendiendo los fines de Ia
contratacion estatal, los principios de las actuaciones contractuales, la libre concurrencia,
el deber de seleccién objetiva y la obligacién de los servidores publicos de someterse sus
actuaciones de ley, la Directora Administrativa en su calidad de ordenadora del gasto
acoge la recomendacion del comité evaluador (Juridico y Técnico - Econdmico) dada
en los informes de evaluacién y, acepla la oferta preseniada por INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES VISAIN S.AS. 9) Que el dia 18 de noviembre de 2021, se adjudico la
invitacién publica No. 023 de 2021 del Fondo Rotatorio de o Registraduria Nacional a
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN S.AS. por un valor de SIETE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS {$7.290.059) M/CTE INCLUIDO EL
IVA. 10) Que EL CONTRATISTA afirma bajo lo gravedad del juramento que no se encuentra
incurse en ninguna de las inhabilidades e incompatibiidades consagradas por 1a Ley y
especialmente, en aquellas establecidas por los articulos 8o y 9o dela Ley 80 de 1993, 18
de la Ley 1150 de 2007, ni en las previstas por las Leyes 610 de 2000, 734 de 2002y 1474 de
2011. 11} Que, en consecuencia, la Directora Administrativa de g Registraduria Nacional
del Estado Civil, previa revisidn y verificacién de Ia documentacién precontractual
djustada a la normatividad vigente, remitié oficio DA — 353 del 18 de noviembre de 2021,

mediante el cual solicitd al Jefe Oficina Juridica, la elaboracién, suscripcion y legalizacion
del confraio.
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CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE
ACEPTACION ELECTRONICA No Q 7 DE2021

Qe por las consideraciones anteriores es procedente la celebracion del Contrato, de
deverds con las siguientes, cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETQ - [NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA
REGISTRADURIA MUNICIPAL DE MALAGA, SANTANDER." De conformidad con el estudio
previo, la invitacion publica No. 023 de 2021 y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato elechdnico.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO - Lo interventoria tendrd a su cargo el
seguimiento y control a la accién del confratista, a fin de garantizar el cumplimiento de
las  obligaciones derivadas del contrato de obra resultante del proceso de
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE
MALAGA - SANTANDER”, en los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros, de
acuerdo a la normatividad vigente y en concordancia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la Resolucion No. 448 del 24 de junio de 2014 “Manual
de Contrataciéon” del Fondo Rotatorio de la Registraduria v demds normas concordanies
con la materia.

Ei alcance de la obra objete de la interventoria es el siguiente:

a) Desmonte y reemplozo de cubierta en fibrocemento y teja de barro (Incluys
cabaolletes).

b} Mantenimientc y reemplazos canales en ldming.

¢} Adecuacion meason atencidén al piblice.

d) Desmonte de cielo raso {Incluye estructura)

e) Desmonte de ldmparas existentes

f} Suministro e instalacién cielo raso en PVC

g) Suministro e instalacion lamparas LED.

h) Suministro e instalacién combos sanitarios.

i) Revisién, mantenimiento y rempiazo general puntos eléctricos (fomas, inferruptores
v rosetas).

I} Resane y Pintura Interior,

k) Resane y Pintura fipo korara para fachadas.

} Suministro e instalacion de puertas en carpinteria metdlica.

m} Suministro y adecuacidn arborizacidén.
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, ‘ -CUADRO DE AREAS - L
Areda Lote Area Construida Area Intervenida
272.10m2 201.55m2 201.55 m2

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS: Fl interventor debe
asegurarse de que en el desarrollo de la obra el contratista cumpla todas v cada una de
las especificaciones técnicas descritas para cada actividad a realizar asi:

1. Cumplir para con el fondo, con las funciones sefialadas en la nomatividad que regula
la materia y en el Manual de Confratacién establecido por la entidad pard los labores de
Interventoria. 2. Redlizar la revisidon de los documentos y antecedentes del contrato de
obra suscrito y de los derechos y obligaciones de Ias partes v, en particular, los
mecanismos establecidos en el contrato para el reconocimiento de los derechos de
contenido econdmico. 3. La intervencién formal en la coordinacién, vigilancia,
seguimiento y control del desarrollo del objeto coniratado, para garantizar al Fondo
Rotaiforio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, que Ias obligaciones contractuales
se han cumplido y que éste puede tramitar los pagos comespondientas al contratisia,
previo al cumplimiento de las obligaciones contractuales y las reglas establecidas para
los pagos de seguridad social y aportes parafiscales {Articulo 50 Ley 789 de 2002 v Ley
1150 de 2007}. 4. La expedicién de informes sobre I ejecucion del contraio de obra y en
especial el informe de interventoria, el acta de recibo parcial y/o final que sustente el
debido page de las obligaciones contraidas per el contatista. §. B interventor deberd
velar porque el contratista cuente con e personal profesional y equipos necesarics para
verificar que se dé cumplimiento al objeto contfractual, dentro del plazo pactado, con
las especificaciones y calidades estipuladas en los respectivos estudios previos, en el
documento de invitacién plblica y en la minuta del conhtrato; y conforme dl disefio
establecido para ef proyecto. . Controlar el avance del contrate de obra de acuerdo
con el cronograma de ejecucién aprobado, llevar un registro de las novedades, ordenes
e instrucciones impartidas durante Ia ejecucion del conirato y recomendar los qjustes
necesarios. 7. Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato, v los que
exijan su ejecucion. 8. Garantizar que se diigencie ¢l libro de obra o bitdcora de obra.
Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos,
incluidos los que se estabiezcan en los planos de construccion y/o fabricacion. 9. Someter
a consideracién de la Entidad Ias hojas de vida del personal propuesto por el contratisia
cuando durante la ejecucién del contrato se requieran cambios en el equipo ofrecido.
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CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE
ACEPTACION ELECTRONICA No U 7 5 DE 2021

10. Realizar mediciones de cantidades de obra sjecutada, verificar las entregas de los
bienes y la redlizacion de los servicios contratados, de lo cual se dejard constancia en
actas de irabajos ejecutados. 11. Aprobar y verificar la inclusidn de ftems adiciongles, con
el aval del ordenador del gasto, previa suscripcién de la novedad contfractual respeciiva.
12. Lievar el conirol sobre la calidad de los materiales y procesos constructivos de las oboras
materia de la interventoria de acuverdo a las especificaciones técnicas, y normas
generales de construccion. 13. Exigir al coniratista los ajustes necesarios a las obras que
presenten deficiencia © mala calidad de los materiales. 14. Exigk al contratista el
cumplimiento de normas de seguridad indusirial y afiliaciones vy pago de aportes o
sistemas de seguridad social y riesgos profesionales de los frabajodores. 15. Verificar
permanentemente el cumplimiento de los requisitos v especificaciones técnicas y de
calidad de la obra, bienes o servicios que se estipule en el objeto del conirato. 16. Exigir
la reposicion © cumplimiento a satisfaccion del objeto contractual enfregade cuando
éste sea defectuoso, deficiente o no cumpla con las especificaciones y condiciones de
cdlidad pactadas. En el evento que no se logre a satisfaccion el objeto del contrato,
deberd informar al ordenador del gasto y al garante del contratista pars iniciar los
irdmites sancionatorios respectivos. 17. Coordinar & recibo por parte de la Entidad,
cuando a elloc haya lugar, de los equipos necesarios v demds, en las condiciones
adprobadas por la Entidad. 18. Exigir la observancia de los procedimientos del Sistema de
Calidad gue se relacionen conla ejecucion del contrato. 19. Tramitar y hacer seguimiento
a la correspondencia entre el contratista y Ia Entidad. 20. Atender. framitar o resalver toda
consulta gue haga el coniratista para la comecta gjecucion del contrato. 21. Programar
y redlizar comités iécnicos maxime cada quince dias para revisar la programacién y
avance de obra. 22. Elaborar de manera conjunta con el coniratista las actas de inicio,
actas de avance parcial y recibo definitivo de obra, vy las demds necesarias para el
desarrollo del conirato. 23. Analizar los antecedentes del contrato (estudios de
factibilidad, viabilidad y disefios, estudios de necesidad y conveniencia, pliegos de
condiciones) segin el caso, la propuesta u oferta del coniratista, asi como las normas y
reglamentos aplicables a la gjecucidn vy liquidacién del confrato. 24. Informar al
contrafista sobre la organizacién, normas y procedimientos intemos de la Registraduria
Nacional dei Estado Civil relacionados con la ejecucion delrespectivo contrato, asi como
sobre las normas de seguridad industrial que sean pertinentes, 25, Exigir ia documentacién
necesaria para la legalizacién del conirato de obra y remitida a la Oficing Juridica, o la
dependencia competente segin sea el caso, para su revisidn v aprobacidn. 24. Suscribir
con el contratisia el Acta de Inicio, cuando sea el case a mdas tardar dentro de los cinco
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CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE
ACEPTACION ELECTRONICA No ? % DE 2021

(5) dias hdbiles siguientes a la fecha de cumplimiento de requisitos de legalizacion y
ejecucion del contrato o denfro del plazo que se determine, allegando el presupuesto
de obra, APU's, especificaciones de construccidn y documentacion del personal
requerido, acorde con lo establecido en el numeral 2.5.2 "DOCUMENTOS QUF DEBE
PRESENTAR EL CONTRATISTA™, del Estudio Previo de la obra. 27, Informar a la dependencia
que requirid el proceso, Ordenador del Gasto y a la Oficina Juridica, o guien haga sus
veces, sobre el desarrollo del contrato de obra, utilizando los mecanismos establecidos
para tal fin por la Entidad. 28. Asi mismo velar porque en los eventos en que el confratista
deba rendir informes lo haga de acuerdo con io esiablecido en el confrato, los estudios
previos, los pliegos de condiciones o los requerimientos efectuados por la entidad. 29.
Tramitar las solicitudes de ingresc del personal y equipo del coniratista a las instalaciones
de la Entidad. 38. Coordinar con los diferentes dependencias de la Enfidad el desarrollo
de los compromisos adquiridos, gue deben redlizarse de acuerdo con la programacion
establecida para la ejecucion del contrato. 31. Exigir al contratista Io satisfaccion de las
reclamaciones surgidas por los periuicios causados a terceros con ocasién de I
ejecucion del respectivo contrato de obra. 32. Requerir v poner en conocimiento del
garante del contrato los hechos que generan dafos o terceros y/o a la entidad con
ocasidon del desamolie del confrato y sus posibles incumplimientos. 33. Informar
oportunamente a la dependencia que requirié el proceso, al Ordenador del Gasio yadla
Oficina Juridica o quien haga sus veces, sobre la ocurrencia de hechos imputables il
contratista que puedan causar perjuicio a la Entidad, debido a la ejecucion del conirate
y colaborar en la solucion de los mismos. 34. Estudiar Ias sugerencias, reclamacionss y
consultas del confratista, y cuando sea pertinente dar traslado de ellas, denfro de los
ocho (8} dias calendario siguiente al recibo de las mismas al Ordenador del Gasto, con
su respectivo concepto, fijando y sustentando la posicion de la Interventoria en relacién
con el tema. 35. Determinar e informar por escrito al Coordinador de Manienimiento Y
Construcciones de la RNEC, sobre a necesidad de que se autoricen Igs mayoras o
menores cantidades de acuerdo con el objeto contractual. 36. Freseniar el informe de
Inferventoria, en el cual deberd incluir, ademds, una relacion de la utilizacion de los
materiales cuando a ello hubiere lugar v un informe detallado del desarrollo de |a
Interventoria y del contrato sobre el cudl se ejerza ésta. Todos los informes deben ser
enviados periddicamente o la dependencia que requirié el proceso y a la Oficina Juridica
de la Entidad o quien haga sus veces, en Original. 37. Cuando sucedan hechos de fuerza
mayor o caso fortuito, deberd suscribir el acta de suspension respectiva -con la
aprobacion del Ordenador del Gasto y enviarla a la Oficinag Juridica, o quien haga sus
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veces, de forma inmediata, Para elio gl interventor realizard una evaluacion de los hechos
acaecidos, las causas que los moftivaron y la diigencia con que el contratista actué ante
la ocurrencia de éstos. 38. Suscribir con el contrafista todas las actas a que haya lugar,
{Inicio, suspensién, reinicio, de recibo parcial o total, terminaciéon y liquidacién de los
coniratos, etc.) para la aprobacién de las dependencios competentes de acuerdo a lo
estipulado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, demds
normas concordantes, vy lo pactado en el contrato. 39. El interventor debera exigir al
contrafista la ampliacion de las garantias oforgadas, por el término de la adicién y/o
promoga del contrato; en caso de suspension, antes de suscribir e} acta perfinente de
reiniciacidn. En caso de renuencia del contratista, deberd informar de ello a la Oficina
Juridica o quien haga sus veces, y a la dependencia que requirid el proceso, con el fin
de que se fomen las medidas perfinentes. 40. Requerir al contratista por escrito cuando
las obiigaciones no marchen de acuerdo con el programa de trabgjo e inversiones, los
avances de los metas fisicas sean inferiores o lo programado, las entregas acordadas no
se cumplan en su oporfunidad o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas
y ensayos especificados. Del requerimiento deberd enviar copia af ordenador del gasto
y a la Oficina Juridica o quien haga sus veces. 41. Exigir el cumplimiento de los términos,
plazos estipulados en el contrato, e informar opcrtunamente los incumplimientos o
demoras y afrasos que puedan dar ofigen a la aplicacidn de sanciones. 42, El interventor
solicitard la imposicién de las sanciones pertinentes en todos los casos en que se presente
cualquiera de las causales establecidas para su aplicacion. 43. Velar por el buen uso de
los equipos y herramienias de propiedad de la Entidad enfregados al contratista a
cualquier ftulo, asi como supervisar y controlar el contrato de alquiler de los mismos, si es
del caso. #4. Proyeciar y hacer seguimiento a la comrespondencia que resulie
conveniente en consideracion a los requerimientos de la obra contratada v el debido
cumplimiento de las cbligaciones entre la Entidad v el contratisia. debiendo enviar esias
comunicaciones @ la Oficina Juridica o gquien haga sus veces, para que obren en lg
carpeta def contrato. 48, Solicitar acorde con las normas legales vigentes y con las
estipulaciones confractuales, la elaboracion del acta de ferminacién y liquidacién del
confrato, cuando haya lugar a ello, adjuntando los corespondientes seportes {Informe
final de actividades, cerifificado de recibo definifivo a satisfaccién suscrite por el
interventor, pago aportes a salud y pensidn si es persona natural, si es persong juridica
certificacion del pago expedida por el representante legal o revisor fiscal, segin
coresponda, original de la factura si perienece al régimen comuin, entrada ol almacén
sl el objeto del confrato conliene adquisicidn de bienes y actudlizacion de las pélizos
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CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE
ACEPTACION ELECTRONICANo HDE 2021

cuando a ello hubiera lugar). 44. La Interventoria. deberd responder por el
comportamiento del personal bajo su mando en las horas de trabdjo, asi como por el
empleo de vehiculos, maguinaria, equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad de
la Entidad que ulilice en desamollo de la misma. 47. Organizar ef archivo del contrato de
obra, que como minimo deberd contener los siguientes documentos: Copia del contfrato
debidamente legalizado, Estudios previos, pliego de condiciones y sus adendas, oferia
presentada por el contratista, comunicacion de adjudicacién al contratisia, copia de las
garantias del confrato, copia del cronograma de actividades, personal de obra, APU's
del confratfista de obra, programacién de obra, especificaciones Técnicas, copia del
Acta de Iniciacion, copia de las Actas de Suspensién y Reiniciacion, copia de los
documentos de proroga o modificacion del contrato y del que autorice frabajos o
actividades adicionales, copia de las cuentas de cobro autorzadas, copia de los
informes de Interventoria, soporte fotogréfico, balance de obra, copia del Acta de
Enirega y Recibo Final, copia del Acta de Liquidacién, demas documentos relacionados
con la ejecucion del contrato.

Las demds que a su juicio sean necesarias para ia adecuada sjecucion del contrato de
obra y de la inferventoria en concordancia con las establecidas en e Manual de
Confratacién,

. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - 1. Cumplir a cabalidad

con el objeto contractual, el estudio previo y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA vy la ley. 2. Afender los observaciones que el supervisor le formule dentro del
marco del confrato. 8. Constituir la garantia Unica y presentaria a AL FONDO para su
aprobacion dentro de los fres dias siguientes a la suscripcién del contrato en caso de no
presenfarse se entenderd desistimiento del mismo. 4. Acreditar el cabai cumplimiento de
las obligaciones relativas al sistema de seguridad social integral, atendiendo lo
establecido en el arficulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.
5. Las demds propias de la naturaleza del contrate. PARAGRAFO PRIMERO: COMPROMISO
ANTICORRUPCION. - EL CONTRATISTA, con la suscripcion del presente contrato, se obliga
Q prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano y EL FONDO para fortalecer o
tfransparencia y en este contexto asume explicitamente los siguientes compromisos, sin
perjuicio de su obligacién de cumplirla Ley Colombiana: 1). Se compromete & no ofrecer,
ni dar sobomos, ni ninguna ofra forma de hatago o dadiva a ningdn funcicnario pUblico
en relacién con su contrato, 2). Se obliga a no celebror acuerdos o redlizar actos o

Pégina 8 de 15
) Oficina Juiidica ~ Grupo de Confratos
Avenida Calle 26 No, 51-50 Piso 5- Teléfono {091) 2202880 ~ Ext, 1502 C.F. 111321 — Bogota

www.reqistraduio gov.co

LA REGISTRADYRIA
DELSIGLO XXi-



EPPRT™ SOOI

FRR

Fondo Rota!:ono
R« Kinmtrasurde Na

et ]:- tanks CIvu

CONDICIONES ADIC!ONI’\LES AL CO’NTRATO CELEBRADO MEDIANTE CARTA DE
ACEPTACION ELECTRONICANo ) 7 § DE 2021

conductas que tengan por objeto la colusién en el presente contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: En |os términos previstos en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 vy el articulo 50
de la ley 782 de 2002, en caso de incumplimienio total o parcial de sus obligaciones con
el Sisterna de Seguridad Social Integral, EL CONTRATISTA qutoriza expresamente al FONDO,
con la firma del presente confrato, a retener y descontar los valores respectivos de los
saldos que hubiere a su favor.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. - 1) Efectuar los desembolsos sefialados en
el presente contrato para cubrir el valor del mismo. 2) Eercer supervisidn sobre las
actividades objeto del presente contrato. 3) Expedir el cumplido a satisfaccién del servicio
prestado. 4} Exigir garantia de los elementos adquiidos por parte del coniratista
(cumplimiento de las especificaciones técnicas) por parte del contratista. §) Verificar el
cumplimienta de jodas las demds obligaciones contenidas en los documentos
contractucles

CLAUSULA SEXTA: TERMINO DE EJECUCION. - Serd hasia el 31 de diciembre de 2021,
contados a partir de! acta de inicio, previa aprobacion de la garantia Gnica.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO. — H valor estimado del contrato es la suma de
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($7.290.059) M/CTE
INCLUIDO EL IVA vy los demds impuestos y erogaciones a gue haya lugar.

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. — EL FONDO pagard el valor de la interventotia, asi:

a. Un primer pago equivalente al 50% del valor del contrato, previa presentacion del
Acta de Avance del 50% de la obra objeto de la interventoria v su recibo a
satisfaccion suscrita por el interventor y el confratista v el acta de avance del 50%
de la interventoria suscrita por el interventor y el supervisor.

b. Un segundc pago equivalente dl 40% del valor del contrato, previa presentacién
del acta de avance del 100% de lc obra susciita por el interventor v el contratista y
el acta de avance y recibo a satisfaccion del 100% de la inferventoria suscrita por
el intervenior y el supervisor,

c. Un UHimo page equivalente al 10% del valor del contrato, previa suscripcion del
acta de liquidacidon de la obra y suscripcién del acia de liquidacion de la

Interventoria.
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Nofa 1: Para cada pago el confratista deberd presentar a través de la plataforma SECOP
Il el informe de actividades redlizadas durante el respectivo periodo, factura,
acreditacion del cumplimiento de lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007
y del articulo 50 de lo 789 de 2002 y el respectivo informe de supervision.

Nota 2: Los impuestos y retenciones que surjan del conirato a celebrar, saivo el IVA g que
haya lugar, comen por cuenta del contrafisia para cuyos efectos la Enfidad hard las
refenciones del caso y cumplird las obligaciones fiscales gue ordene la Ley. El proponante
en el valor de la propuesta debe tener en cuenta que la Entidad efectia los descuentos
de Ley vigentes.

Nota 3: H contfrafista deberd tener en cuenta al momento de la facturocién, los
linearmientos que por causa o con ocasién de la emergencia sanitaria, desde el Gobierno
Nacional se expidan a fravés de Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, protocolos o
cualguier otra normatividad, gue maodifiquen el régimen de impuestos o afecten las tarifas
de los bienes, obras y/fo servicios contratados.

Las decisiones que se fomen por parte de las Autoridades Competentes en el marce de
la Emergencia Sanitaria generada por la Pandemia del Coronavirus COVID-19 decretada
por el Gobierno Nacional, no servirdn como base para posteriores reclamaciones por
parte del contrafista, ni para solicitar el resiablecimiento de la ecuacion confractudl, a
mencs que alguna de estas decisiones io contemple expresamente

Nola 4: Los pagos sefialados en esta cldusula estdn sujetos a la meta global de pagos
fiada con el CONFIS respectivo.

Nota 5: Junio con los documentos requeridos para cada frdmite de pago, el interventor
debera entregar a la supervision del confrato el informe de Interventoria con el registro
fotografico del periodo facturado.

CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. - EL FONDO pagard af CONTRATISTA el
valor del presente contrato con Cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal 2021, de

acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20121 del 01 de octubre
de 2021.
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CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION. - EL FONDO sjercerd la supervision del contrato, a través
del Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Construcciones del Fondo Rotaforio de
la Registraduria Nacional del Estado Civil o por quién el ordenador del gasto designe para
tal fin, guien deberd cumplir las funciones de la supervisién establecidas en la Resolucién
No. 448 del 26 de junio de 2014, por la cudl se adopta el Manual de Contratacian del
Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi como las siguientes: 1)
Hercer vigilancia y control sobre la ejecucion del contrato. 2) Expedir el cerlificado de
prestacién a satisfaccion del servicio correspondiente quedando obligado  EL
CONTRAITISTA, a prestar foda colaboraciéon y suministrar toda la informacién que le sea
solicitada para vernficar el correcto y oportunc cumplimiento de las obligaciones que
contrae. 3) Expedir el certificado de recibo a safisfaccion definitivo del servicio. 4)
Presentar informe sobre 1o ejecucion del objeto del confrato. §) Solicitar informes, llevar a
cabo reuniones, integrar comités y desarrcliar ofras heramientas encaminadas a verificar
lo cdecuada ejecucion del contrato. 6) Todos las scolicitudes, recomendaciones U
observaciones del supervisor al CONTRATISTA, deberdn realizarse POR ESCRITO, al igual
que las modificaciones gque requieran autorizacion del ordenador del gasto, las cuales
deberdn presentarse ante éste, oportunamente. 7) Remitir al grupo de contratos, o quién
haga sus veces, de ocuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones
contractuales, la solicitud de trdmite de terminacién vy liguidacién del contrato, cuando
haya lugar a elio, adjuntando los correspondienies soportes (Cerfificacion de pagos,
expedida por la Coordinacion de Pagaduria, Informe final de actividades, certificado de
recibo definifivo a satisfaccién suscrito por el supervisor y/o interventor, Acreditacién del
pagoe de parafiscales, a fravés de planilla, si es persona natural o certificacidn del pago
expedida por el representante legal o revisor fiscal, si es persona juridica, factura si
pertenece at régimen comin, © cuenta de cobro, asi mismo deberd remitir el acta de
recibo definitive a safisfaccidn suscrita por el supervisor y el contratista. 8). Dar
cumplimienio a lo esiablecido en la ley 80 de 1993, el Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011,
Asi como en la normatividad vigente que regule |4 supervision en materia de contratacion
sstatal.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento fotal o
parcial por parte de EL CONTRATISTA, la Enidad cobrard como indemnizacidn und suma
equivalente al diez por ciento {10%) del valor tofal del contrato a titulo de pena. sin que
por ello guede afectado el derecho de la Enfidad a cobrar infegralmente el valor de lo
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debido que no haya guedado satisfecho con el diez por ciento {10%) anterior, y de todos
los penjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. EL
FONDO podra descontar v tomar directamente el valor que resultare a carge de EL
CONTRATISTA por este concepto, de cualquier suma gue se le adeude al CONTRATISTA,
en razon del contrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantia dnica.
Si lo anterior no fuera posible, la Entidad cobrard la pena pecuniaria por via de la
Jurisdiccion Coactiva conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que
conservard el fondo de acepiar el cumplimiento tardio de Ia obligacion,
simultdneamente con el cobro de la clausula penal, cuando ello sea el caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones contractuadles por parfe de EL CONTRATISTA, y como acto independiente de
la clausula penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, EL FONDO impondrd multas diarias
equivalentes aluno por ciento {1%) del valor fotal del confrato, sin que el total de las mismas
exceda el diez por ciento {10%) del valor total del mismo. Las multas se aplicardn de
conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto
1082 de 2015 y el procedimiente establecido en el Manual de Confraiaciédn del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, En el evento en que EL FONDO
impusiere al CONTRATISTA multa, de conformidad con lo establecido en esta cldusula,
deberd proceder de conformidad con lo establecido en el arficulo 22.1.1.157 vy
2.242.2.44 del Decretc 1082 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza
expresamente al FONDQ para imponer las multas a que hace referencia esta cléusula y
descontar su valor de los saldos a su faver, PARAGRAFO SEGUNDO: Si no existieren saldos a
favor de EL CONTRATISTA para desconiar ids sumas que resulten de la aplicacién de las
mulfas aqui pactadas, los mismas se hardn efectivas con cargo ol amparo de
cumplimiernto de la garantia Unica. Si ni lo uno nj lo oiro fuere posible, ELFONDC |as cobrard
por la via ejecutiva, para lo cual, el presente confrato, junto con el acto de imposicién de
fa multa, prestard mérito del fitulo gjecutivo,

CLAUSULA DECIMA TERCERA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - Ei
valor de las multas v de la clausuia renal pecuniaric ingresard a la Direccién General del
Tesoro y se cobrard en |a forma establecida por la ley.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION
UNILATERALES, SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De
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conformidad con lo dispuesto por los Arficulos 14 ¢l 18 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con la Ley 1150 de 2007, las clausulas excepcionadles de interpretacion,
mediftcacion y terminacion unilaterales, sometimiento a la ley nacional y caducidad del

contrato por parte de la Entidad, se enfienden incorporadas en el presente contrato.
PARAGRAFO: El acto administrativo que declare la caducidad dard por terminado el
contraic y ordenard su liquidacion en el esiado en que se encuenire, y se notificard
personalmente o por edicto de acuerdo con lo previsto en el Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Adminisirativo; confra dicha resolucién procederd el
recursc de reposicion.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes confrafantes en caso de confroversias confractuales buscardn solucionar en
forma &gil. répida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
confractual a través de los Méfodos Alternativos de Solucidn de Conflictos, tales como la
conciliacidn, amigable composicion v fransaccion.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd consfituir las
garantias descritas en la plataforma fransaccional del SECOP . PARAGRAFO PRIMERO:
Denfro de los términos estipulados en el confrato ninguno de los amparos oforgados
podrd ser cancelado sin la aulorizacion del FONDO. EL CONTRATISTA deberd mantener
vigente hasta io liquidacion del presenie contrato, la garantia de cumplimiento a que se
refiere esta clausula y serd de su cargo el pago de todas las primas y demds erogaciones
de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monio, cada vez que
s& disminuya o agofe por razdn de las sanciones que se impongcan. Si EL CONTRATISTA se
demora en modificar las garantias éstas podrdn variarse por la aseguradora a peticion
del FONDO vy a cargo de EL CONTRATSTA, quien por la fiima del conlratd autoriza
axpresamente al FONDC para retener y descontar los valores respectivos de los saldos
que hubiere a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no expiraran por falta de pPago
de la prima o revocatoria unilateral. En el evento de reclomaciones que presente la
Enfidad, la Compafia de Seguros no puede oponerse dlegando ka conducta del
fomador del seguro, en espacial las inexactitudes o reticencias en que este hubiere
incurrido con ocasién de la coniratacion del seguro o cudalguier otfra excepcidén que
tenga el asegurador en contra del CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: Lo garantia de
cumplimiento del contrato deberd tener una vigencia mima hasta la liquidacion del
mismo de acuerde a lo establecido en el en el arficule 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de
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2015,

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indermne a
la Entidad de cualquier reclamacién por dafios o perjuicios proveniente de terceros, que
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA
responderd civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente conirato, como por los hechos U omisionss que le fueren imputables y que
causen dano o perjuicio al FONDQ, todo de conformidad con lo dispuesto por los articulos
52y 56 delaley 80 de 1993,

CLAUSULA DECIMA NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este confrato es de
naturaleza estatal, por ende, de conformidad con lo establecido por el Ulfimo ihciso del
numeral 3° del arficulo 32 de la Ley 80 de 1993 en ningln caso generard relacién laberal,
ni prestaciones sociales.

CLAUSULA VIGESIMO: CESION. - EL CONTRATISTA no podrd ceder sste confrato sin la
auforizacion previa y escrita del FONDO ROTATORIO de la REGISTRADURIA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO. - Este contrato requiere parg su
perfeccionamiento, del acuerdo de las partes sobre el objeto y la confraprestacién
elevado a escrito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la gjecucian de este
confrato  se requiere de o existencia de las disponibilidades presupuestales
comrespondientes, el regisfro presupuestal, aprobacion de Ig garantia dnica. y que se
encuentra cumpliendo con lo establecido en el articulo 23 de o Ley 1150 de 2007 v el
articulo 50 de la ley 789 de 2002.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO. - Para todos los efectos legales se sefiala la
cludad de Bogotd, D.C. como domicilio contractual.

CLAUSUI_.A VIGESIMA CUARTA: NOTIFICACION. - Para todos los efectos legales se sefidla
que la direccién del contratista es Carrera 7 N°, 10-01 LC 301, Centro Comercial Espicentro
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-

{Espindal, Toiimo)

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ACEPTACION. ~ Este documento hace parte inTegrQI del
conirato electrénico de interventoria y se enfiende aceptado con la suscnpc:on reqlizada
a fravés de la plataforma SECOP II.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS. Hacen parte infegral del contrato los
siguientes documentos: a) Los estudios prevics, el andlisis de sector, estudio de mercado,
la propuesta presentada por EL CONTRATISTA b) Acreditacion del cumplimienio a lo
esfablecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y e! articulo 50 de la ley 789 de 2002.
¢} Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20121 del 01 de octubre de 202]
expedido por la Coordingcion del Grupo Presupuesto del Fondo Rotatoric de ia
Regisiraduria Nacional del Estado Civil. d). Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del
representante legal del CONTRATISTA. e). Registro Unico Trioutario. f). Consutta en Iinea
Cerfificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacién. g).
Consulta en linea del Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contralorfa General de
la Repubilica. h). Beneficiario cuenia i). Consulta en linea de Antecedentes Judiciales
Policia Nacional. j). Verificacion en el sisterna registro nacional de medidas comrectivas-
RNMC. k). Todos los documentos generados durante la etapa precontractual y los que se
generen en la ejecucion del contrato. Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd,

D.C..alos §§ 1 DIC. 200

ANDRES GARZON MEDINA

Representante Legal

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN S.AS.
Contratista

Dlreci a Adminis wa

” r} ’@,

MIGU L ANGEL DIAT MORENO

Coordlinodor Grupo de  Mantenimiento  y

Consfyucciones

Supervisor

Z/'Aﬁ

Yo.Bo.: Luis Franckco Gaitdn Puentes-jefe de Oficing Juridica” =“gg%
[}

Reviso; Johannao Paficia Lozano vorgos- Coardinadora Grupg Con
Elabord: Sargio Educrdo Castra Paro- Profesional Unlversitario
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